EDITAL DE LICITAGAO N°003/2021
CONSELHO DA COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA

MODALIDADE CONVITE N° 003/2021
DATA DE
ABERTURA 23/07/2021
HORARIO 10:00
Contratac8o de pessoa juridica de engenharia para Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luziania— GO
OBJETO Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.
TIPO Menor preco, regime de execucdo empreitada por preco global
LOCAL Rua Padre Domingos, nimero 13, Centro — Luziania -Goias
FONE (61) 92005 4599
PROCESSO N° 2020.0000.604.0132
INTERESSADO Conselho da Coordenagéo Regional de Educacéo, Cultura e Esporte de Luziania

CONVITE N°003/2021

A Presidente da Comissdo Especial de Licitacdo do Conselho da Coordenacdo Regional de Educacdo, Cultura e Esporte de Luziania, doravante
denominada apenas Comisséo, designada pela Portaria n® 001/2021, de 24/03/2021, torna publico aos interessados, que estara reunida as 10 horas do dia 23/07/2021, na
Coordenacédo Regional de Educagdo de Luziania, situada na Rua Padre Domingos, nimero 13, Centro, no municipio Luziania-Goias, a fim de receber os envelopes de
Documentacéo e Proposta das Empresas que pretendam participar do CONVITE N° 003/2021, processo n°: 2020.0000.604.0132, em epigrafe, do tipo Menor preco,
regime de execucdo empreitada por preco global, esclarecendo que a presente licitago sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteracBes contidas na Lei Complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei
Complementar n° 155 de 27 de outubro de 2016.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia Util subsequente aquele,
na mesma hora e local, salvo por motivo de forca maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel

1. DO OBJETO

1.1 Contratagéo de pessoa juridica de engenharia para Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luziania — GO,
conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcricéo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execucédo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes
estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissao de Licitacdo, a qual competira:

2.2.1 Receber o0s envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentag&o, habilitando ou n&o os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital e leis pertinentes ao certame;
2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacéo;

2.2.6 Submeter a apreciacéo superior as decisdes proferidas pela Comisséo, que neste caso, ao presidente do Conselho Escolar-------------------

2.2.7 Promover a divulgacéo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, por meio do quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo, na
Prefeitura, no Férum, por publicacéo no e-mail institucional da Unidade Escolar a todos os participantes, e, Diério Oficial do Estado — DOE, conforme o caso.



2.3 Poderdo, a critério da Comiss&o, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da
proposta e para o seu julgamento, ou para o servico publico.

2.4 A Licitacdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | -

a) Projeto Basico

b) Planilha orgamentéria;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Memorial descritivo/especificacdes técnicas;
e) Detalhamento de encargos social e do BDI;
f) Projetos Executivos;

g) Parcela de maior relevancia

h) ART's
ANEXO Il - Carta de Apresentacdo da Documentacéo (Modelo)
ANEXO Ill - Declaracdo de Sujeicdo do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXOV - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragéo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaracdo de Seguranca e Satde do Trabalho - SESMT (Modelo)

ANEXO VIII - Declara¢do de Compromisso de Vinculagdo Futura do Profissional (Subestacao)
ANEXO IX - Minuta Contratual

ANEXO X - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.5 O Edital e toda a documentagéo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego
www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/fCONVITE\Subsecretaria).

2.6 Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.goias.gov.br,
pelos telefones (62) 3201-6507, (62) 3201-6555 e (62) 32016565 , horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 DA PARTICIPACAO
3.1 Poderdo participar do Convite todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo e que preencherem as
condigdes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislagdo aplicavel.

3.1.1 Somente poderédo participar da presente licitagdo pessoas juridicas que comprovarem obter na data da licitacdo, capital social minimo
ou Patrimdnio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balanco integralizado do ultimo exercicio, atualizado e
registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balango contabil de abertura;

3.2 A participacéo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.
3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:
3.4.1 Pessoa juridica em Recuperacéo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugéo ou em liquidagao.

3.4.1.1 As pessoas juridicas em Recuperac¢do Judicial que tiver a Certiddo emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a
interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar_de procedimento licitatdrios,_nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacdo de
acolhimento judicial do Plano de Recuperacéo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacao judicial; ou homologacdo judicial do Plano de

Recuperacéo, no caso de recuperacio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitacio de maior nimero de pessoa juridica, NAO SERAO IMPEDIDAS DE
PARTICIPAR.

3.4.2 Pessoa juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educagéo, pelo
prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagéo.

3.4.3 Pessoa juridica que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade,

circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condigéo, a pena prevista no art. 97, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 8.666/93. Este veto ocorrera em
qualquer uma das fases desta licitagéo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 pessoa juridica, isoladamente ou em consorcio, responsével pela elaboracéo do projeto béasico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgéo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo;

3.4.7 Pessoa juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e
Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de pessoa juridica.
3.4.9 Pessoa juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
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3.4.10 Pessoa juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e 1V, da Lei Federal n® 8.666/93;

3.4.11 Pessoa juridica que tendo construido obras ou prestado servicos para a Administragdo Pablica, ndo demonstrem situacdo regular para com a
Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, seréo as respectivas licitantes
inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, socio ou representante legal na sessao de abertura do presente Convite ndo excluindo, porém, a
exigéncia de apresentagdo do documento constante dos subitens 5.2 do item 05 - Da Documentacéo, deste edital.

3.7 Somente ter4 o direito de usar a palavra, rubricar a documentag&o e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante
legal da pessoa juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de pessoa juridica filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por
determinagdo estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagao exigida constante do item 05 - Da Documentacéo, deste edital, devera ser
referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da pessoa juridica matriz, toda documentacéo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a
filial.
3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horério e local de abertura desta licitacdo, mencionados no preAmbulo do edital, 8 Comissdo

de Licitagfo, a documentagio e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o
segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da Pessoa Juridica licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres:

“CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 003/2021""

3.11 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta serd recebido pela Comisséo.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de dividas quanto ao Edital e seus anexos, poderao ser solicitados pelo e-mail (5200000@seduc.go.gov.br) ou
por expediente protocolado, dirigido a Comisséo Especial de Licitagéo até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragéo, os termos deste edital de licitacdo aquele que, tendo-o aceito sem objecéo, vier a apontar,
depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal comunicacéo néo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacéo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizacdo do certame, se for o caso. Qualquer
modificacio no edital exige divulgacéo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteracdo ndo afetar a formulacéo das propostas, nos termos do 8§4° do art. 21 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.5 As impugnag0es e pedidos de esclarecimentos néo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis junto a Comissao de
Licitacdo do Conselho Escolar xxxxxxxxx, ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO

“CONSELHO DA COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 003/2021
ENVELOPE N°. 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagéo” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.10, deste
edital, preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma) via de cada documento, contendo o nimero do CNPJ, Inscri¢des Municipal e ou Estadual, endereco, e-mail,
telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pagina, datada e assinada pelo representante
legal, e conterd, obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo da proponente, os documentos abaixo relacionados.

5.1.1 Para fins de habilitacéo, os Licitantes CONVIDADOS poderdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR e as
Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverdo obrigatoriamente apresentar o CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goias —
SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n° 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente
cadastrada, que apresentar o CRC - Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitacdo
juridica (item 5.2 exceto 5.2.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificacdo econdmico-financeira (item 5.4), desde que os referidos documentos
integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentacdo que estiver vencida no CRC, atualizada e
regularizada dentro do envelope n° 01 — DOCUMENTAGAO.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, sécio ou superintendente) da Pessoa Juridica licitante, caso ndo haja
procurador legalmente constituido, nos termos do subitem seguinte. (A cédula da identidade podera ser autenticada pela comissdo de licitagdo, com a apresentagdo do
original).



5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartério, acompanhada de copia da cédula de identidade do outorgado, caso o responsével
pela proponente seja procurador legalmente constituido e em caso de substabelecimento também devera estar qualificado e identificado e com firma reconhecida em
cartério. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa;

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por acdes, acompanhado dos documentos de elei¢do de seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.5 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagéo da diretoria em exercicio, e
5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.3.1 Prova de Inscricéo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Uni&o e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢fes Previdencidrias
e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3” e “5.3.4” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado
da Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goiéas, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa
expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do
Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

5.3.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), nos termos da Lei Federal n® 12.440/2011.

5.3.10 Caso a participac@o no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucéo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.11 Sera admitida a comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagéo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos
termos da Lei.

5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacéo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.3.13 Para efeito de comprovacéo da condicédo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteracdo contratual
que altere os dados da pessoa juridica, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverao apresentar Certiddo
Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da L.icitante, dentro dos tltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla
ME ou EPP.

5.3.14 Se a documentacéo enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar
alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragéo
publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.14.1 A Declaragédo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se 0s
prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.14.2 A ndo-regularizacéo da documentacéo, implicara decadéncia do direito & contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado @ Administragéo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitacéo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certidio emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet, que comprove inexistir
distribuicdo de acOes de faléncia e recuperacéo judicial, em quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo inferior a 60 (sessenta)
dias da data da entrega dos envelopes documentagao e proposta.

5.4.1.1 Caso a participacdo no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperacéo judicial devera ser da filial e da matriz

5.4.2 Balanco Patrimonial e demonstra¢do contabil do ultimo exercicio social, j& exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situacéo financeira da
proponente, vedada a sua substituicéo por balancetes ou balangos provisérios. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho
de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o ndmero do livro diario e folha em que 0 mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e
encerramento, com a numeracao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balanco
de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovacéo da boa situacéo financeira da Pessoa Juridica proponente, serd comprovada com base no balanco apresentado, e deverd,
preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da pessoa juridica de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e
pelo diretor, scio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:



. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1

° ILC=(AC)/(PC)>1
M ISG = AT/(PC+ELP) >1
Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando de sua habilitagdo, devera
comprovar capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servigo(s), através de balango patrimonial
integralizado, do Ultimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigdo da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA
e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil
ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucéo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas
de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagéo da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, em nome do profissional responsavel técnico pela Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execucao, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnolégica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Bésico.

5.5.4 A comprovagao de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comisséo de Licitacédo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, 0s servigos cuja experiéncia
se pretende comprovar e 0 seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (ao) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a Pessoa Juridica
licitante; essa comprovag&o devera (80) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (6es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotacdes: identificacdo do seu
portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autbnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es)
compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (4o) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante
(s) do quadro societério da pessoa juridica de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no
CREA e/ou CAU, nas condiges pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresentacdo da Documentagéo contendo todas as informagdes e declarac6es, conforme modelo Anexo Il deste Edital, sob pena de
Inabilitacéo.

5.6.2 Declaragdo de Termos de Sujeicao ao Edital, conforme modelo Anexo 111 deste edital, sob pena de Inabilitacéo.

5.6.3 Declaracéo de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau,

com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou funcéo de confianca que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizag&o contratual,
sob pena de Inabilitacdo.

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT, conforme modelo Anexo VI, que tem condigées de atender
as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes
solicitadas na Instrucdo Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo | — Projeto Basico, sob pena de Inabilitacéo.

5.6.5 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA DO PROFISSIONAL, conforme modelo Anexo V111, a pessoa
juridica se compromete a contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no ato da Assinatura do Contrato, conforme Parcela “Instalagdo Elétrica/Subesta¢do”, de acordo
com perfil indicado nos Artigos 8° e 9° da Resolugéo 218/1973 - CONFEA.

5.7 Néo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8 Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentagcao, facultado a Comisséo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9 Os documentos relativos a Habilitacdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serdo apresentados em envelopes separados, em



original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Comisséo de Licitacdo. Somente serdo atendidos pedidos de
AUTENTICACAO até 2 (duas) dia horas, antes da data marcada para abertura da licitacéo, de sequnda-feira & sexta-feira, das 09h as 11h e das 14h s 17h.

5.10 As certidBes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emissdo ndo superior a 30 (trinta) dias contados da data da

emissdo do documento, exceto a Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacgdo Judicial (ou equivalente), cuja data de emissdo nao podera exceder 60 (sessenta) dias da
data de apresentacéo da proposta.

5.11 Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagéo ou inclusdo de documentos de
habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentacéo.

5.12 De toda documentacéo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando dividas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13 Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitacéo, falta de comprovacéo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servicos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apés
assinar o Termo de Renlncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes seréo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos
licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“CONSELHO DA COORDENAGCAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°, 003/2021
ENVELOPE N°. 02 — PROPOSTA

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragéo os pregos estimados orcados pela SEDUC (conforme Projeto de Execugéo
Orcamentaria — Anexo 1), para contratagdo dos servicos, objeto da presente licitagdo, em um Unico invélucro, devidamente lacrado, uma Unica via, contendo os dizeres
mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo o nimeros do CNPJ, Inscri¢des Municipal e ou Estadual, enderego etc,
redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condigdes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as
paginas rubricadas, sendo a Ultima pégina, datada e assinada pelo representante legal, constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta devera conter o preco para execugdo dos servicos, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas)
casas decimais, discriminando os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentéria constante do edital, em algarismo arabico
(unitario e total por item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao de obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos,
taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragéo da pessoa juridica de engenharia, e outras
despesas, se houver.

6.2.1 O licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, 0 nome completo de
seu representante legal, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os precos unitario e global sdo limitados aos apresentados na planilha orcamentaria referencial.
6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos parametros de lei vigente apresentado pela Administracao.
6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.3 Para efeitos de elaborag&o da proposta e planilha orcamentéria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor
unitario e total de todos os servicos seja calculado por meio da férmula “TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:
[ =TRUNCAR (Quant * (.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo | Servi¢o | Unid | Quant. | P.Mat | P.M.Obra | T.Servigo
100236 | servico #1 | M* | 22,31 | 0,00 1,59 35,47
100237 | servigo #2 | M? | 65,77 | 5,94 0,00 390,67
100238 | servico #3 | UM | 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13

Onde: Quant. — Quantidade

P.Mat — Preco unitario do material;

P.M.Obra — Preco unitario da méo de Obra;
2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade néo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, conforme Anexo IV, a contar da data de sua
apresentacéo.

6.3.1.1 . Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissao de Licitacdo podera solicitar & proponente que declare a sua intencéo de
prorrogar 0 prazo previsto no item anterior. As respostas se fardo por escrito, preferencialmente por meio eletrénico.

6.3.1.2 . N&o sera admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das pessoas juridicas de engenharias licitantes, serdo

corrigidos pela Comisséo de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o preco unitério e o precgo total, prevalecera o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso
de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecer este Ultimo.



6.3.3 Apresentar Planilha(s) Orcamentéria(s) completa, referente aos servicos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos
unitéarios, os precos parciais e preco total, BDI, e o preco total dos servigos, nos termos deste edital, assinada pelo Representante Técnico Legal.

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado
para tal investidura, contendo informagdes e declaragfes conforme modelo Anexo 1V deste edital

6.3.6 O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua propria
utilizag&o e por sua exclusiva responsabilidade, toda informag#o necessaria a elaboragao da proposta. Contudo, devera emitir DECLARAGCAO DE VISTORIA, conforme
modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e
juntada a proposta de pregos.

6.3.6.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da
publicacéo do edital nos devidos meios de comunicacao, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sesséo publica.

6.4 E expressamente vedada & subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagéo parcial podera ser possivel com anuéncia da
titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratacdo parcial em relagéo ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentacg&o de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a pessoa juridica subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagéo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagéo.
6.4.2. A subcontratacéo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratacéo séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

¢) Subestagéo;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

e) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

h) Esquadrias Metalicas, e;

i) Transporte de Entulho

6.5 Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste
instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta.

6.6 Néo se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato piblico, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e
lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacdo e proposta.

7.2 Caso haja anuéncia unanime das licitantes participantes, visando a organicidade e agilidade dos trabalhos licitatorios, a Comissdo promovera
sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor uma comissao representativa das demais licitantes, auxiliando a Comisséo de Licitacdo na verificagéo e rubrica da documentacéo
e proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitacdo que, apds conhecidos pelos
licitantes e examinados pela Comisséo de Licitagao serdo julgados, dando-se imediata comunicagéo do resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comissao julgue
necessaria, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitacéo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando
o resultado no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional as participantes.

7.4 Ocorrendo a hip6tese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados num Unico involucro,
sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagao.

7.5 Seré procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, ap6s transcorrido o prazo sem interposi¢ao de recursos,
ou tenha havido rentncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apés o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissdao mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal,
de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comisséo.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagéo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionaréo todas
as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comisséo e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo Especial de Licitagao, de acordo com o que dispde o Art. 45 da Lei Federal n° 8.666/93, observando
0s seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugdo empreitada por prego global;

8.1.1.1 - E o valor Parametro sera com base no Art. 48, inciso II, § 1°, letra “b” da Lei Federal n°. 8666/93, ou seja, “b) valor or¢cado pela
administracdo”.

8.1.2 Ficam assegurados as licitantes concorrentes como Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, quanto ao julgamento do Convite, 0s
privilégios estabelecidos no art. 44, §2°, da Lei Complementar n.® 123/2006.



8.1.2.1 - N&o havera direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo a lista de classificacéo, houver sido apresentada por microempresa
e empresa de pequeno porte que preencha as condi¢Oes estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, reduzir seu valor, o certame seguird normalmente com o primeiro
colocado original (média ou grande empresa).

8.1.2.2 Se a primeira colocada néo for micro ou pequena empresa, a Comisséo devera verificar se existem microempresas ou empresas de pequeno
porte cujos valores ofertados em suas propostas encontrem-se em um intervalo de até 10% superior a melhor oferta (empate ficto), ocasido na qual estardo fictamente
empatadas com o primeiro colocado.

8.1.2.3 Se houver ME/EPP neste intervalo de valor, respeitada a ordem de classificacéo, a Comissao devera convocar a ME/EPP para, se desejar,
oferecer lance menor ao do primeiro classificado.

8.1.2.4 Na hip6tese da ME/EPP reduzir seu preco a um valor menor que o primeiro colocado (que, saliente-se, ndo é ME nem EPP), tomara seu lugar
como primeira classificada.

8.1.2.5 Apenas se a ME/EPP ndo efetuar a reducéo, serd convocada a proxima microempresa ou empresa de pequeno porte, respeitada a ordem
classificatria, que encontre-se no percentual de até 10% superior ao primeiro colocado, para exercer o mesmo direito de preferéncia.

8.1.2.6 No caso de nenhuma ME/EPP empatadas fictamente aceitarem reduzir seu valor, o certame seguird normalmente com o primeiro colocado
original (média ou grande empresa).

8.1.3 Seréa considerada vencedora a empresa proponente/licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes deste instrumento
convocatério/Convite e seus anexos, e ofertar o menor preco global, para a prestacdo dos servigos descritos no anexo | — Projeto Bésico

8.1.4 Podera ser exigida da Licitante que apresentar prego reduzido, informacdes suplementares que comprovadamente evidenciem a exequibilidade
das propostas sem prejuizo de promog&o de diligéncias ou outro ato necessario de sua comprovagéo, nos termos do Art. 43, paragrafo 3° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracoes.;

8.1.5 No caso de absoluta igualdade de pregos ofertados por dois ou mais licitantes sera assegurado como critério de desempate a realizagdo de
sorteio, conforme estabelece o § 2° do artigo 45 da Lei Federal n° 8.666/93. Porém, valores préximos de centavos fardo parte do grupo de sorteio.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comisséo realizara o sorteio sem a sua presenca, ou
salvo situacéo extraordinaria publicada em Decreto Lei.

8.2. A Comisséo de Licitacdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitago, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

8.2.1 - . Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pela Comisséo Julgadora da Licitagdo, desde que ndo haja majoragdo do preco proposto.

8.3 O julgamento das propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sesséo plblica que podera ser marcado para tal fim, desde que
presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado enviada (via E-mail
institucional) a todos os participantes.

8.4 A decisdo da Comissdo Especial de Licitacdo somente serd considerada definitiva, apds Despacho de Ratificagdo ou Homologagdo exarado pela
Autoridade Maxima da Unidade Escolar, que neste caso é o Presidente do Conselho Escolar.

9. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 001 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricéo Cddigo || Denominacéo

Unidade Orcamentaria 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcéo 12 EDUCACAO

Subfuncéo 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
| Acio 2013 CONSTRUCAOQ, AMPLIACAQ, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagio 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado R$ 291.240,73 (Duzentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta reais e setenta e trés centavos).

10. DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGCAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatdrio sera submetido & apreciacdo do PRESIDENTE
DO CONSELHO ESCOLAR, para homologagéo da licitagao e adjudicacéo a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se ap6s, a(s) respectiva(s) para assinatura
do contrato.



11 DA CONCILIAGAO E DA MEDIAGAO

11.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto & formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo seréo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagédo, Mediagdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n°
9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel,
serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°
144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAQO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses
conflitos, consoante Anexo | do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUGAO

13.1 Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-
financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacéo da licitante, se 0 convocado ndo assinar o
contrato em tempo habil, decaira o direito a contratacéo, somando com a previséo de possibilidade de prorrogacéo do prazo, de acordo com o que estabelece o art. 64,
caput e 81°, Lei Federal n° 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de
Finangas do
Municipio onde os servigos serdo prestados;

b) Prova de regularidade junto ao CADIN ESTADUAL — Cadastro Informativo dos Créditos nio Quitados de Orgéos e Entidades
Estaduais, nos
termos do art. 6°, inc. |, da Lei Estadual n® 19.754/17.

c) Certiddo Negativa de Suspenséo e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragéo Publica, nos termos do § 4°,
art. 5°, do Decreto Estadual n® 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos ap6s a ordem de servigo emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo
Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra realizada pela contratada, sem qualquer énus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no
termo de referéncia e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagéo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n° 8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.

13.3.2 Ficaa CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagéo de quitacéo das obrigacoes trabalhistas e previdenciarias, referente aos
trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.3.3 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos
contra terceiros.

13..4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes nos servigos contratados nos limites
estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93.

13.4.1 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se dardo mediante justificativa manifesta expressamente pela Superintendéncia
de Infraestrutura da Secretaria da Educagéo.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educacéo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificacdes propostas e
aprovadas pelo Setor durante a execucéo dos servicos.

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.1 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir
da emissdo do autorizo formal, pela Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho Escolar da Unidade Escolar Solicitante.

14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita
pela Contratante, sujeitar-se-4 as penalidades deste Edital e legislacéo pertinente.

14.3 A fiscalizacéo de todas as fases dos servicos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educacéo.

14.3.1 Além das anotages obrigatorias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre
que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condicdes especiais.

14.3.2 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.



14.4 Serao obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

14.4.1 PELA CONTRATADA:

14.4.1.1 As condigOes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

14.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

14.4.1.3 As consultas a fiscalizagao;

14.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

14.4.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizacéo;

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
14.4.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAO:

14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

14.4.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diério de Ocorréncias;

14.4.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
14.4.2.5 Restrigdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

14.4.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagéo.

14.4.2.7 O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, ap6s verificacdo da sua perfeita execucéo, da seguinte
forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicago escrita da contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal n® 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUGAO DOS SERVICOS

15.1 Caberéa a Secretaria de Estado da Educacdo, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a coordenacéo, supervisao e fiscalizagéo dos
trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagéo dos servigos licitados.

15.2 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placa alusiva a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados
pela Secretaria de Estado da Educacéo.

15.3 Para emissdo do autorizo Formal, a CONTRATADA devera apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugdo (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido
recolhimento perante o Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Goias (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO) sendo
que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura;

15.3.2 Diario de Obras;
15.3.3 Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
15.4 Durante a execucéo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:

15.4.1 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informaces a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,;

15.5 Os empregados deverdo estar devidamente identificados com cracha e fazendo uso de todos os equipamentos de seguranga necessarios para o
exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagéo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do érgéo gestor
na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde 0s servicos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteracéo, modificagéo, acréscimos ou redu¢des que impliquem alteragdo do projeto da obra deverd ser justificada, sempre por escrito,
pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados
na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecer4 & data do orcamento a que a proposta se referir.
15.10 Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitacdo tém o direito publico subjetivo a observéancia do pertinente procedimento, nos termos deste



instrumento convocatério, da Lei Federal n° 8.666/93 e legislacdo vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execucéo deste Convite cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragBes posteriores.

16.3 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata publicada, devendo ser
dirigido/protocolada a Comisséo de Licitagdo da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissdo de Licitacdo comunicara as demais licitantes, que poderdo impugna-lo ou ndo por meio das contrarrazdes, no
prazo de 02 (dois) dias Uteis.

16.5 E de responsabilidade da Comissdo de Licitagdo julgar os recursos e as contrarrazées.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou néo o resultado de julgamento da Comissao, no prazo de 02 (dois) dias
(teis, contados do recebimento do julgamento, proveniente da COMISSAQ DE LICITACAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos nédo serdo conhecidos.

17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento sera via Transferéncia Bancaria, Cartdo de Pagamento do Banco do Brasil ou outro definido em Portaria de Repasse
emitido pela SEDUC, para efeito dos servigos prestados na forma de medicéo, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente sera efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZACAO. A comprovagio do pagamento se
dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencao de 3,5% para planilhnas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei n® 12.546/2011.

17.2.1 A identificacédo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

17.3 O Pagamento do valor dos servicos executados, baseado em medic6es mensais, por Nota Fiscal ou faturas deverdo ser apresentadas com o0s
seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizag&o;
17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

17.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagéo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a pessoa juridica se
localiza, e do local em que 0s servicos serédo prestados.

17.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente preenchida, sendo que o valor sera retido pelo
Conselho Escolar, que efetuara a devida quitacdo da mesma;

17.3.6 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de medigao, devidamente atestada, por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.3.1 a 15.3.3, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap6s a data, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos
mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6 deste edital.

17.5.1 Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 17.5, passara a ser contado a
partir da data da sua reapresentagao.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado
a partir da data da apresentacdo do orgamento a que proposta se referir.

17.7 Ap0Gs o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcio - OBRAS
CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagéo a data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.
lo - indice referente a0 més da data do orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
18.1.1 Por mdtuo interesse e acordo das partes;

18.1.2 Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizag&o independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial se
0s servicos revelarem méa qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizag&o e independente de interpelag&o judicial ou extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

18.1.4 N&o cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos.

18.1.6 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclusdo
da obra no prazo estipulado.



18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.

18.1.8 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a SUPINFRA.

18.1.9 O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execug&o deste contrato, devidamente consignada no Diério de Obra.

18.1.11 A decretac8o de faléncia da contratada, ou dissolucéo da Sociedade.

18.1.12 A alteracdo Social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execucéo do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisdo previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das san¢des previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolug&o da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execucdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizacéo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
desde que néo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir os servicos além do limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execucéo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacao.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigagdes até que seja normalizada a situacéo.

18.1.14.4 A nao liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucéo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

18.1.14.5 Razdes de interesse puablico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucéo do contrato.

18.1.14.7 O presente contrato poderd ainda, ser rescindido, por mdtuo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educagdo, mediante
autorizagdo expressa do Secretario, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medig&o rescisoria.

19 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, caracteriza o descumprimento total da obrigago assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

19.2 Pelo atraso injustificado na execugao do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacéo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sancGes previstas
nesta Lei.

19.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pelaSecretaria de Estado de Educagao.

19.4  Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria deEstado da Educagdo em relagéo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

19.5  As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato
do Secretéario daEducacédo devidamente justificado.

19.6  Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar
pela aplicacéo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.
19.7  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser
descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominag6es legais.

19.8  As sangdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com inciso
11 do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

19.9 A sangdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado
da Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacéo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagéo.

19.10 Em qualquer hipétese de aplicacédo de sangdes sera assegurado & licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.



20 DAS OBRIGAGOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribuices sociais, na forma da Lei n°
8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e copia da proposta.

20.1.2 A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado da Educagéo, no local da obra ou
servico, para representé-lo na execugéo do contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgéos, o contrato decorrente da
presente licitagdo, conforme determina a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolucéo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagao pertinente e aprovagao da Secretaria de Estado da Educagéo.

20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,

bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos
imoveis desta.

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apbs a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotacéo, ficando a proponente sujeita as condicGes, prazo de entrega,
garantia, marca do material e preco proposto para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ser transferido, revogado total ou parcial, ter reduzida ou aumentada a sua
quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei n° 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamacéo, nos termos
da Lei pertinente.

21.3 A licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando obrigada, perante o Conselho Escolar, pelo exato
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta licitacéo.

21.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais; recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas
licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As dvidas surgidas, serdo sanadas diretamente 8 COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO, situada na LOCAL DA LICITACAO, no horéario
das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: 5200000@seduc.go.gov.br

21.6 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacio, a promocao de diligéncia a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informag&o que deveria constar originalmente da Proposta;

21.7 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo
de Licitagdo do Conselho Escolar---------- /GO, localizado na LOCAL DA LICITACAO, estando a Comisséo de Licitacdo a disposicédo dos interessados no horario de 08h
as 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail: 5200000@seduc.go.gov.br

21.8 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admisséo de que as informagoes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.9 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucédo do presente Contrato € o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho da Coordenagdo Regional de Educagéo, Cultura e Esporte de Luziania, em Luziania-Goias,
aos 15 dias do més de julho de 2021.
e
By,

Anifd LuiZa da Silva Batista
Pres. do Conselho da Coordenacio Regional de Educacio, Cultura e Esporte de Luzidnia

Marcia Gomes da Silva Mendes

Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo

MNowe VN0 I UL T e

Gustavo Moreira da Silva

Vice-Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo
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Clodoaldo de Mesquita da Costa

1° Membro da Comissao Especial de Licitagdo
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ENGENHARIA

PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implantagao de Cobertura de Quadra.

Unidade: Colégio Estadual Mingone.

Endereco: Rua 09, Qd.31, Lote A, Pq. Mingone L.

Municipio: Luzidnia-GO.

Coordenagdo Regional de Educag¢ao — CRE: Luziania.

Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para
realizagio de atividades esportivas de forma adequada, evitando assim que estas atividades sejam
ministradas em local sem protegdo.

A prética esportiva nas escolas € essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questdo psicologica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a ndo discriminag@o e a competitividade respeitosa.

Qutro fator importante da necessidade de haver quadra coberta € o fato de o aluno ter muita
atividade extraclasse, sendo de supra importancia, que tenha um local coberto com protegéo de sol
¢ chuva. Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e
eventos na Unidade Escolar.

A Obra
A obra a ser executada nessa unidade escolar ¢ a Cobertura de Quadra Pequena, padrao FNDE e
possui uma area construida de 339,89m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

L.SC ENGENHARIA EIRELI )
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS ENGENRARIA

2.1. Definigoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;,

2.1.2. CONTRATANTE: € a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura € Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11.NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998  Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

LSC ENGENHARIA EIRELI N/
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3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ENGENHARIA

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagio de Goias
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsével pela empresa e
Seus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certidio de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identifica¢do de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de

construgdo civil conforme descrig@o deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.
4.2,
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Execugdo de passeio de seguranga;

Execugdo de acesso a quadra;

Execuc¢do de pintura epoxi 03 demaos;

Execugdo de pintura de demarcagio;

Execugdo de forro da circulacdo e recreio;

Execugdo de pintura das paredes internas das salas de aula;
Execuc¢do de pintura do teto das salas de aula;

Execu¢do de canaleta em concreto com grelha metalica;
Retirada e recolocagdo do alambrado:

LSC ENGENHARIA EIRELI / %4
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4.10. Pintura da mureta da quadra;

N ENGENHARIA
4.11. Pintura do alambrado;
4.12. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da

obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da execug@o dos servigos
contratados.

LSC ENGENHARIA EIRELI
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ENGENHARIA

DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$291.240,73 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO | PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT. R$ | TOTAL R$
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 7.489,07
TRANSPORTES 1 466,70
SERVICO EM TERRA 1 1.314,30
FUNDACOES E SONDAGENS 1 14.535,23
ESTRUTURA 1 3.929,81
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO 1 10.778,84
ESTRUTURADO )
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 20.721,62
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 597,37
IMPERMEABILIZACAO 1 2.104,09
ESTRUTURAS METALICAS 1 101.270,39
COBERTURAS 1 34.121,91
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 266,92
REVESTIMENTO DE FORRO 1 6.554,42
REVESTIMENTO DE PISO 1 3.685,88
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 1 24.017,04
PINTURA 1 42.516,66
DIVERSOS 1 16.870,52
TOTAL: | 291.240,73
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Cobertura com Telha Metalica M? 331,93 165,97
- Piso Laminado em Concreto Mz 26,04 13,02

LSC ENGENHARIA EIRELI
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ENGENHARIA

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de Reforma e Implantagdo de cobertura de quadra pequena - FNDE da unidade escolar
Colégio Estadual Mingone foram elaboradas planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas
ONERADA ¢ DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP

e SINAPI. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caug@o, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

III — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nido
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
a0 trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagio devidamente justificado;

]
/
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade
do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

As sangdes previstas nos incisos 1, Il ¢ IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas
Jjuntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais tteis;

A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do
Secretdrio de Estado de Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagio ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicagdo;

ENGENHARIA

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execug@o dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso nfdo acarretard Onus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integrag¢do de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizag@o da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagio formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugio, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Aeroporto
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10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS SRGEEERINIA

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitaciio da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

10.2.2.

a)

b)

©)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagio mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugfo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que seré assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatdrio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Caberé a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugio das corregdes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagiio que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng¢io ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a)

Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera

c)

a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugfo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.
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10.2.3.

Das falhas e irregularidades apontadas
. . , . ENGENHARI
a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes =

providéncias, independentemente da aplicagio das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser

determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,

tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os

custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscaliza¢io e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.
11.1.4

11.1.5.
11.1.6.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segao IlI, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagao do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo,
comunicando @ CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de for¢a maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢é destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentag¢do ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

¢) A copiado Diario de Obra fara parte integrante da Prestagao de Contas.

. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengio, o valor da mdo-de-obra ndo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
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11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.

CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta
por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da
obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s)
com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontrata¢do sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;,

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao

ENGENHARIA

cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
XI da Lein® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, nio se enquadra no regime de
prego unitério, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantifica¢gdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por

parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, € na sua
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ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de

seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugéo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:
Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissido da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
¢ Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagio e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagio de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que nao configurem falha do dérgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUGOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios

ENGENHARIA

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

1 - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC,;

111 - Cépia atualizada do Programa de Prevengao de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

1V - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V1 - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), mdquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;
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VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo ~ ENGENHARIA
Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

§ 1°Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da

assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada & SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saide no Trabalho do Servidor Pablico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) Ascopias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposigdo da fiscalizagdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

[ - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinag¢des da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

I1I - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servi¢os contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada @ SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.
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11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a
salude e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omisséo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saiide do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, . n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 /3201-3148 /3201-3149/3201-3131.

Atengio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goianta, aos 29 dias do més de margo de 2021,

i

7

Xttlind 9 —ipldd L@zl
Lucas dos Santos Caixeta
CREA 25.805/D-DF
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 003/2021

A Comisséo Especial de Licitagéo

Conselho da Coordenagdo Regional de Educagéo, Cultura e Esporte de Luziania

Prezados Senhores,

__(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.° | sediada __(endereco completo) _, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentacéo para execugao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagao para este edital,
serd 0 Responsavel Técnico/Legal que acompanhara a execugdo da obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigOes previstas nesta
licitagdo.

b) A Declaragéo de vistoria ou a Vistoria é assinada pelo representante da Pessoa Juridica, tomando ciéncia das dificuldades
porventura existentes do

local objeto de execucéo dos servigos.

C) Que concorda com a retencdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual pertinente a prestagao de servigos,
frente ao disposto na Resolugéo n® 071 do INSS.
cl) O valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.
c2) A identificacdo da planilha de execucéo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.
c3) Caso a pessoa juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengéo, o valor da méo-de-obra néo sera inferior
a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.
d) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatéria, assim como que esta
ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
e) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em hordrio noturno de trabalho ou em servigos perigosos
ou insalubres, ndo
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

f) Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do termo de sujei¢do do Edital,
conforme Anexo IlI.

A documentacéo para esta licitacdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos  diasde  de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAQ da Pessoa Juridica.




ANEXO |1l - DECLARAGAO DE SUJEIGAO AOS TERMOS DO EDITAL

A __(nome da Pessoa Juridica) esta de acordo com o Edital CONVITE N° 003/2021- Conselho da Coordenacédo Regional
de Educacéo, Cultura e Esporte de Luziania, DECLARA que:

01- Aceita as condicOes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeicéo as condigdes fixadas pelo Conselho
Escolar;

02 - Esté ciente das condigdes da Licitagéo, que respondera pela veracidade das informages constantes da documentacéo e proposta que apresentar, e
que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comisséo de Licitagéo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢do dos servicos e que as informagdes fornecidas séo satisfatérias e corretas para a execugdo
dos servicos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagao as quais alocara todos os
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar
0 impacto sobre 0 meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a
avaliacéo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se
em condigdes adequadas de utilizago;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagéo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos
a serem executados por solicitagdo do Conselho Escolar, sem énus de mobilizagéo para esta, ainda que néo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou
a solicitacéo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do
recebimento da Ordem de Servico;

09 Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da pessoa juridica e sua contabilidade e a terceiros, os quais
o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a salide e seguranga no trabalho.

Localidade, aos  diasde  de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAQ da Pessoa Juridica.




ANEXO IV - CARTA PROPOSTA

Data: 00.00.2021

Convite n.° 003/2021

A Comisséo Especial de Licitagéo

Conselho da Coordenagdo Regional de Educagéo, Cultura e Esporte de Luziania

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.® | sediada __ (endereco completo) _, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execucédo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo preco global é de R$

( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, méo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,
todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus
Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentéria, quantitativos, memorial descritivo,
projetos e demais orienta¢Oes constates do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentacdo, ou seja, de sua
abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste Edital.
O prego dos servigos constantes em nossa proposta séo fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Convite n°:001/2021 | Data Abertura: | Hora: ___h

Local Processo n°

Nome da Pessoa Juridica Razéo Social

Endereco da Pessoa Juridica CNPJ n°

Telefone

Nome do Responsavel Legal CPF

RG Orgao Exp.: End. Residencial

BANCO Agéncia C/C

Telefone: Cel. E-mail




ANEXO V- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 00.00.2021

Convite n.° 003/2021

A Comisséo Especial de Licitacio

Conselho da Coordenacéo Regional de Educacéo, Cultura e Esporte de Luziania

, portador(a) da Cédula de Identidade n° ,
inscrita  no

Declaro para os devidos fins, que
CPF n° , representante legal da Pessoa  Juridica
CNPJ sob n® , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente ao
Convite n° 000/2021, Processo n° 0000.0000.000.0000.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da Pessoa Juridica.




ANEXO VI - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 003/2021

A Comiss#o Especial de Licitagdo

Conselho da Coordenagdo Regional de Educagéo, Cultura e Esporte de Luziania

(Nome da Pessoa  Juridica) , pessoa juridica de direito  privado, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n° , através de representante legal, (nome), (qualificar) ,
inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus

quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau
com os servidores, detentores de cargo em comisséo ou funcdo de confianga na Secretaria de Estado de Educacdo/Conselho Escolar xxxxxxx que atuem diretamente na

realizagdo do certame e/ou na posterior formalizagéo contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da Pessoa Juridica.




ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT

Data: 00.00.2021

Convite n.° 003/2021

A Comisséo Especial de Licitacio

Conselho da Coordenacéo Regional de Educacéo, Cultura e Esporte de Luziania

(Nome da Pessoa  Juridica) , pessoa juridica de direito privado, inscrita  no
CNPJ/MF sob 0 n° , através de representante legal, (nome), (qualificar) ,
inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da

Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa
n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo | — Projeto Bésico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da Pessoa Juridica.




ANEXO VIII - DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGAO FUTURA

A pessoa juridica inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n® , DECLARA, para fins do disposto no Edital,
sob as san¢Oes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que contratara o(s) profissional(is) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra objeto do CONVITE n°
000/2021, de acordo perfil indicado nos Artigos 8° e 9° da Resolugéo 218/1973-CONFEA, apresentara o Contrato registrado no CREA no ato da assinatura do contrato
com o Conselho Escolar XXXXXXXXXX

1) Engenheiro (a) Eletricista
Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)



ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° xxxxx/2021 que celebram o Colégio Estadual e AEMPRESA , para os fins que especifica, sob as condicdes a
seguir descritas:

O Colégio Estadual xxxx, por intermédio do COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho da Coordenagéo Regional de Educagéo,
Cultura e Esporte de Luziania, CNPJ N.° xxxxxxx, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela(o) Presidente do Conselho

(nome) , brasileira(a), (estado civil), residente e domiciliada em ......... , inscrita no RG sob o n° SSP-GO, e no CPF sob o n°

, doravante denominada CONTRATANTE e a EMPresa .......ccovvveiennivenenenn pessoa juridica de direito privado, nesse ato
representado(a) por (nome), portador da RG n. € CPF N. ----mmmmmmmmm oo com seus atos constitutivos registrados no(a)
JUCEG, sediada em .......cccccecvururnnne y N inscrita N0 CNPJ/MF s0b 0 N® ...cccovviiiiiiciiciciinee Inscricdo Estadual n° ............

doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre si justo e avengado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e sua alteragdes posteriores, 0 Contrato n°.000/2021, conforme Edital Convite n.° 003/2021 da Comisséo de Licitacdo da SEDUC, processo
n.° 2020.0000.604.0132, sob o regime de execucéo empreitada por preco global, mediante as clausulas e condigdes a seguir delineadas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luziania — GO, conforme Projetos e
toda a Documentagao apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS

ESTRUTURA
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALAGCOES ESPECIAIS

ALVENARIA E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZAGCAO

COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
REVESTIMENTO DE PAREDES

FORROS

REVESTIMENTO PISO

MARCENARIA

ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragéo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela
homologado nesta licitagao.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE
2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Escolar:
2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados juntamente com Fiscal da SEDUC.
2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.5 Poderda a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer énus para a
CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificaces, e ainda, em desacordo
com as determinac0es da fiscalizacdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

2.1.1.6 Reter o Ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as
formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficiarios.



2.2 DA CONTRATADA
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servicos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando n&o atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execucéo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigagdes tributérias e sociais admitidas na execucéo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patrimdnio de terceiros que venha a sofrer o patriménio da
CONTRATANTE, em razédo de a¢do ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.15 E expressamente vedada & subcontratagéo do valor total do contrato, a subcontratacéo parcial podera ser possivel com anuéncia da
titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratacdo parcial em relagéo ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentacéo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a pessoa juridica subcontratada.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagéo.
2.2.1.5.2 A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratacéo séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestagdo;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

e) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metalicas, e;

i) Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatorio a reparti¢do ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.7 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou
servico, para representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicéo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade
nos imoveis desta;

2.2.1.10 A acéo de fiscalizacdo da CONTRATANTE néo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n° do Convite, Contrato e do Convénio Federal a que se
referem, sob pena das mesmas néo serem atestadas.

2.3 Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢oes e
exigéncias das especificacdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensoes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando houver “Instalacdo da
Subestagdo”, os servigos deverdo ser executados de acordo com as atribui¢des constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucéo n.
218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.5.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA, devera comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e
respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro de Quitacdo Juridica.

2.5.2 Em atendimento a Instruco Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a
serem seguidos nos contratos de terceirizagdo dos servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Satide no Trabalho, a Pessoa Juridica Contratada devera fornecer ao Orgéo Contratante:

I - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) da Pessoa Juridica Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias
da unidade escolar;

11l - Cépia atualizada do Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica contratada;

IV - Cdpia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da unidade escolar;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

V1 - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar na unidade
escolar;



2.5.2 Ainda, considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada
comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de
risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servi¢o da Unidade Escolar Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda néo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, se necessario, solicitar o auxilio da contratante (verificar
isto juridicamente);
VI - Providenciar as atualizagGes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servicos contratados;

VII - Providenciar a elaboragéo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

2.5.3 O Diretor da Unidade Escolar contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho;

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacéo referente a salde e seguranga no trabalho, implicara na
aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias
de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

2.5.4.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que os
encaminhara imediatamente ao:

*SESMT Publico (Servico de Seguranga e Sadde no Trabalho do Servidor Pablico, onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinépolis) para
validacdo em 5 dias;

*QOu, onde ndo houver SESMT, os documentos dever&o ser fornecidos ao Diretor(a) da unidade escolar, que serdo apresentados ao FISCAL da
obra, indicado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, para regularizacéo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do
MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDIGCOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 DO PAGAMENTO

3.1.1 Os servigos custardo 8 CONTRATANTE RS .o (e ),que serdo  pagos
a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da apresentagéo das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido
0 processo proprio para a solugdo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2 O preco dos servigos, constante desta clausula, permanecera inalterado até sua conclusgo.

3.1.3 O Contratante pagara, a Contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverao ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacdo;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);

3.1.3.3 Certidao de Regularidade de Débitos em relagédo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se
localiza.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaragédo Contabil — Afirmando que a Pessoa Juridica esta em situacéo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estao
contabilizados.

3.1.3.6 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que ser& preenchida com destaque do valor de retencéo de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencéo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei n® 12.546/2011.

3.2.1 Aidentificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retenco, o valor da méo-de-obra néo
serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

3.3 Para 0 pagamento da 12 medicdo, a CONTRATADA dever4, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das
AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ARTS) referentes aos servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que a proposta se
referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Ap6s o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgéo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

M=V (1/10)



Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagéo data do orcamento a que a proposta se referir.
lo - indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS
4.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 001 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricéo Cddigo || Denominagéo

Unidade Orcamentdria|| 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcéo 12 EDUCACAO

Subfuncio 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS
| Acdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAOQ DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicacéo | 90 APLICACOES DIRETAS

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O presente Contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugo, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra, condicionada a publicagdo do extrato no Diario Oficial do Estado — DOE

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.
5.3 PRAZO

5.3.1 O prazo concedido para conclusdo total dos servicos sera conforme estabelecido pela Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGACAO

5.4.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93
e a legislagdo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizacdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Cabera & contratada o fornecimento e manutencéo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutencao, aquisi¢do e guarda é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, copia do Diario de Obra ao
Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes, davidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser
anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diério de Obra,
sempre que surgirem quaisquer improvisacoes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra
é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o0 andamento dos servicos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condicOes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas & fiscalizagao;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizacéo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.



6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre 0 andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observacdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
6.5.2.5 RestricOes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacéo.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

7.1. O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execucao, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacéo escrita da contratada;

7.3 Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagédo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hip6tese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, ap6s 0s ajustes necessarios.

8 CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAO
8.1 Para a execucdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagédo sera confiado ao setor competente da SEDUC;
8.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizacéo prévia por escrito da SEDUC

8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

8.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestacéo
de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Ap6s o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

8.5 Ap6s a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificacdo, o setor responsavel estabelecera
aceitando-o e recebendo-o.

8.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no
Projeto Bésico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagao, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.

8.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar
da data emisséo da ordem de servigo.

9. CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de
formalizag&o de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do érgéo gestor
na elaboragéo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serao realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°.
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos: 10.1.1 Por mutuo interesse e acordo das
partes;

10.1.2 Por inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

10.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizaco independentemente de interpelagéo judicial
ou extrajudicial
se 0s servigos revelarem ma qualidade, mé conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagéo e independente de interpelacéo judicial ou
extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

10.1.5 Né&o cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos.
10.1.6 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos.

10.1.7 A lentidao do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade
de conclusdo
da obra no prazo estipulado.

10.1.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9 A paralisacéo da obra, sem justa causa e prévia comunicacéo a Superintendéncia de Infraestrutura - SUPINFRA.
10.1.10 O desatendimento as determinacdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11 O cometimento reiterado de faltas na execucéo deste contrato, devidamente consignada no Diério de Obra.
10.1.12 A decretacéo de faléncia da contratada, ou dissolucédo da Sociedade.



10.1.13 A alteracédo Social ou modificacéo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugéo do contrato.

10.1.14 Os casos de resciséo previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 78 a
80, da LeiFederal n° 8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das san¢des previstas neste contrato.

10.1.15 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos
pela
execucdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizacéo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
desde que néo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

10.1.15.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada
optar pela suspenséo do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situagéo.

10.1.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja normalizada a situacéo.

10.1.15.4 A néo liberacéo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execugéo de obra, servi¢o ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.15.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu¢éo do contrato.

10.1.15.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, por matuo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educacdo mediante
autorizagio expressa do Secretario, tendo a contratada direito de receber o valor dos servicos executados, constante de medicao rescisria.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obriga¢éo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagéo;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o néo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas
nesta Lei.

11.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pelaSecretaria de Estado de Educagao.

11.4  Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria deEstado da Educagdo em relagéo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

115 As multas e outras sangdes aplicadas s poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato
do ConselhoEscolar, devidamente justificado.

11.6  Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar
pela aplicacéo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93.
11.7  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser

descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

11.8  As sangdes previstas nos incisos I, 11 e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com inciso
11 do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

11.9 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado
de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacéo ser requerida apés 2 (dois) anos de sua
aplicagéo.

11.10 Em qualquer hipétese de aplicacédo de sangdes sera assegurado & licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIAGCAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacéo, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento



publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediagdo e Arbitragem da
Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento pablico ou procedimento congénere, acaso nao
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde j& para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente &
jurisdic8o e tutela do Poder Judiciério para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo .

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGISTRO

14.1 O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e resolucéo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
Federal n° 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n® 000/2021, vinculando-se ao Processo n® 0000.0000.000.0000 e proposta da
Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO
18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execu¢do do presente Contrato é o0 da Comarca de Goiania do Estado de Goias, excluindo

qualquer outro.

18.2 A execugdo do presente Contrato, bem como 0s casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n® 8.666/1993
e Lei 17.928/2012

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

Conselho da Coordenagéo Regional de Educacao, Cultura e Esporte de Luziania, em Luziania-Goiés, aos dias do més de de 2021.

Anifd Luiza da Silva Batista
Pres. do Conselho da Coordenacdo Regional de Educacéo, Cultura e Esporte de Luziania

CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
RGn. ¢ RGn.©:

CPFn. o CPF .o




ANEXO 1 DA CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execugao deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliacdo ou mediagédo), devera ser

resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIAGCAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera
composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas
sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho
de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.

4) O idioma da Arbitragem seré a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.
6) Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE

CONCILIAGAO,MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei
n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n® 13.800, de 18 de janeiro de 2001,
constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado,
ressalvadas as
hipéteses de sigilo previstas em lei.
8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execucéo da sentenca
arbitral. A

eventual propositu~ra de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como rendincia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficécia da
presente clausula arbitral.

Conselho da Coordenacéo Regional de Educacéo, Cultura e Esporte de Luziania, em Goiénia, aos dias do més de de 2021.

CONTRATANTE:

Anifd Luiza da Silva Batista
Pres. do Conselho da Coordenagéo Regional de Educagéo, Cultura e Esporte de Luziania

NOME
1° Membro Fiscal do Conselho Escolar

CONTRATADA:
NOME
Pessoa Juridica xxxx

Goiania, 04 de janeiro de 2021.
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