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EDITAL DE LICITACAO N° 001/2021 — CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ESTADUAL VILA NOVA

MODALIDADE Convite n? 001/2021
DATA DE 05/10/2021
ABERTURA
HORARIO 0Sh00min
OBJETO Contratacdo de pessoa juridica de engenharia para REFORMA e

Amplia¢3o daEscola Estadual Vila Nova, no municipio de Brazabrantes
— GO de acordo com o Despacho n? 3524/2020 — SUPINFRA 16001,
Emenda Parlamentar n? 272 do Deputado Estadual Humberto Tedfilo.
Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital,
independente de transcri¢o

TIPO Menor preco, regime de execugdo empreitada por preco global

LOCAL Rua Manoel Vicente Godoi, n? 01, Povoado de Deuslindisa —
Brazabrantes — GO, CEP 75.440-000

FONE (62) 3511852

PROCESSO N& 202000006044764

PROCESSO DE 202100006033820

PRORROGACAD N

INTERESSADO CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ESTADUAL VILA NOVA
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CONVITE N2 001/2021

A Presidente da Comissdo Especlal de Licitacdo do CONSELHO ESCOLAR ESCOLA
ESTADUAL VILA NOVA, doravante denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n®
003/2021, de 13/09/2021, torna publico aos interessados, que estard reunida as 09h00m horas
do dia 05/10/2021, na Escola Estadual Vila Nova, situado na Rua Manoel Vicente Godoi, n21,
Zona Rural, Povoado de Deusldndia, municipio de Brazabrantes-GO, a fim de receber, abrir e
examinar Documentagdo e Propostas das Empresas que pretendam participar do Convite n¢
001/2021, processo de prorrogacao n?: 202100006033820, em epigrafe, do tipo Menor preco,
regime de execucdo empreitada por preco global, esclarecendo que a3 presente licitacdo ser3
regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993,
Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragbes contidas na Lei
Complementar n? 147 de 07 de agosto de 2014 ¢ Lei Complementar n? 155 de 27 de outubro de
2016.

Na hipotese de n3o haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo,automaticamente,
transferida para o primeiro dia Gtil subsequente aguele,na mesma hora e local, salvo por motive
de forca maior, ou qualguer outro fator ou fato imprevisivel

1. DO OBJETO

1.1 Contratacdo de pessoa juridica de engenharia para REFORMA e Amplia¢do da Escola
Estadual Vila Nova, no municipio de Brazabrantes — GO de acordo com o Despacho n®
3524/2020 — SUPINFRA 16001, Emenda Parlamentar n2 272 do Deputado Estadual Humberto
Tedfilo,conforme Projetos, Planithas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-
Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessirio 3 execucdao do objeto, vinculado ao
Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem  de Servico, sendo gue a
paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc3o,
bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo,
legalmente constituidas, que satisfacam as condicBes estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitacdo ficard a cargo da Comissdo de Licitacao, a qual competird:
2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;
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2.2.2 Examinar a documentacdo, habilitando ou nio os participantes, de conformidade com as
exigéncias do edital e leis pertinentes ao certame;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de lulgamente”,
constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e
decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Iinformar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente
licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciacio superior as decisBes proferidas pela Comissio, que neste caso, ao
presidente do CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ESTADUAL VILA NOVA.

2.2.7 Promover a divulgac3o dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, por meio do
guadro proprio de avisos da Comiss3o de Licitacdo, na Prefeitura, no Férum, por publicagdo no e-
mail institucional da Unidade Escolar a todos os participantes, e, Didrio Oficial do Estado — DOE,
conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critéric da Comissio, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que n3o
resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o
servico publico.

24 A licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e
inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |
a) Projeto Basico
b) Planilha orcamentaria;
¢) Cronograma Fisico-Financeiro:
d) Memorial descritivo/especificacdes técnicas;
€) Detalhamento de encargos social e do BDI;
) Projetos Executivos:
g) Parcela de maior relevancia
h) ART's

ANEXO Il - Carta de Apresentacio da Documentacdc (Modelo)

ANEXO Il - Declaragdo de Sujeicdo do Edital (Modelo)

ANEXQ IV - Carta Apresentacdo Proposta (Modela)

ANEXQOV - Declaracio de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaracdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIl - Declaragso de Seguranga e Satide do Trabalho - SESMT (Medelo)
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ANEXO VIl -Declaragdo de Compromisso de Vinculacdo Futura do Profissional (Subestacdo)
ANEXO IX -Minuta Contratual
ANEXO X -Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

4.5 O Edital e toda a documentacdo técnica; planilhas & detalhamentos, encontram-se disponiveis
no site da SEDUC-GO, no endereco www.seduce.go.gov.br {Licita;ﬁes}iﬂNUﬂE\Subsecr&taria},

2.6 Incumbira ao Licitante providenciar sey 3Cesso para Assinatura Digital de Documentos e
Processos (usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br,pelos telefones (62) 35111852, (horario de
atendimento das7h as 11:25h e das 13h 3s 17h,

3 DA PARTICIPACAD

3.1 Poder3o participar do Convite todos os interessados tujo ramo de atividade seja compativel
com o abjeto desta licitacdo e que preencherem ascondicgdes e requisitos estabelecidos neste
Edital e na legislacdo aplicavel.

3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitacio pessoas juridicas que comprovarem
obter na data da licitacio, _tapital social minimo ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por
cento) do valor total estimado No certame, por meio de balanco integralizado do dltime

exercicio, atualizado e regi 0 na Junta Comercial. As sociedades recém constit idas erdg
participar do certame apresentando o balanco contabil de abertura;

3.2 A participago na licitacio importa total e irrestrita submiss3o dos proponentes as condicdes
deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda gue credenciada por procuracio legal, podera representar mais
de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Pessoa juridica em Recuperacdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de
credores, em dissolucio ou em liguidag3o.

3.4.1.1 As pessoas juridicas em Recuperacdo Judicial que tiver a Certid3o emitida pela instancia
judicial competente, que ateste que a interessada estd apta econfmica e ﬁnan:eirameg_tg 8

participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n8.666/93 e de comprovacio
de acolhimento judicial do Plano de Recuperac3o, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em
caso de recuperagdo judicial; ou homologacdo judicial do Plano de Recuperacdo, no caso de
recuperacdo extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitacdo de maior niimero de pessoa
juridica, NAO SERAQ IMPEDIDAS DE PARTICIPAR,

3.4.2 Pessoa |uridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de
contratar com a Secretaria de Estado de Educac3o, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto
ocorrera em gualguer uma das fases desta licitac3o.
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3.4.3 Pessoa juridica que for declarada inidoénea para licitar e contratar com 3 Administrac3o
Publica Federal, Estadual ou Municipal enguanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lej, perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitard o responsavel, caso participe nesta condic3o,
d pena prevista no art, 97, pardgrafo unico, da Lei Federal ne B.666/93, Este veto ocorrers em
qualguer uma das fases desta licitac3o.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 pessoa juridica, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracda do projeto
basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsave! técnico ou
subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 0rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitag3o;

3.4.7 Pessoa juridica que esteja suspensa de licitar junto aoc CADFOR - Cadastro de Fornecedor da
SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administracdo — SEAD.

3.4.8 Pessoa luridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de pessoa juridica.
3.4.9 Pessoa jurldica que n3o atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Pessoa juridica que Incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e IV, da Lei
Federal n? 8.666/93;

3.4.11 Pessoa Juridica que tendo construide obras ou prestado servicos para a Administracio
Publica;, ndc demonstrem situacdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS no cumprimente dos encargos sociais instituldas por lel,

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitag3o.
Caso ocorrs, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, socio ou representante legal na sessio de
abertura do presente Convite n3o excluindo, porém, a exigéncia de apresentacdo do documento
tonstante dos subitens 5.2 do item 05 - Da Documentac3o, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a decumentacdo e propostas, apresentar
reclamacGes ou recursos e assinar alas, o representante legal da pessoa juridica,
comprovadamente constituido.,

3.8 Quando da participacio de pessoa juridica filial em nome préprio, somente serd aceita se
Expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinacdo estatutaria, que também devers
ser comprovada. Neste caso, toda documentacdo exigida constante do item 05 - Da
Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo
emitidas apenas para a matriz).

3.8 No caso de participacio da pessoa juridica matriz, toda documentacdo exigida sera s ela
relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente 3 filial,

3.10 As licitantes interessadas deverio apresentar no dia, horario e local de abertura desta
licitacdo, mencionados no predmbulo do edital, 3 Comiss3ode Licitacdo, a documentacio e
proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o
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subtitulo “DOCUMENTACAQ” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes
externas além da razdo social da Pessoa Juridica licitante, a indicag3o com os seguintes dizeres:

“CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ESTADUAL VILA NOVA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N2. 001/2021"

3.11 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, _nenhum
documento ou proposta serd recebido pela Comiss3o.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de dividas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser
solicitados pelo e-msil 32022293@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a
Comissdo Especial de Licitagio até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da
sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias uteis
antes da data fixada para abertura da sess3o piblica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administracdo, os termos deste edital de licitagdo
aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos
licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal comunicacio nio tera
efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnac3o contra o ato convocatério, serd definida e publicada nova data para
realizagdo do certame, se for o caso.

Qualquer modificagdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo
nao afetar a formulac3o das propostas, nos termos do § 42 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nio suspendem os prazos previstos no
certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteracbes
ne edital, estardo disponiveis junto 2 Comiss3o de Licitagdo do Conselho Escolar Escola Estadual

Vila Nova, ndo podendo as licitantes, em qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos
mesmaos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

“CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ESTADUAL VILA NOVA”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N2001/2021
ENVELOPE N201 - DOCUMENTACAO
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5.1 A "Documentacdo” deverd ser apresentada em um Unico involucro, devidamente lacrado,
contendo os dizeres mencionados no subitem 3. 10, deste edital, preferencialmente, em papel
timbrado, 01 (uma) via de cada documento, contendo o numero do CNPJ, Inscricdes Municipal e
ou Estadual, endereco, e-mail, telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas
sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada
pelo representante legal, e conters, abrigatoriamente, sob pena de inabilitac3o da proponente,
os documentos abaixo relacionados.

3.1.1 Para fins de habilitacéo, os Licitantes CONVIDADOS poderdo apresentar, devidamente
homologade e atualizado, cadastro no CADFOR e as Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverdo
obrigatoriomente apresentar o CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administracdo
do Estado de Golds — SEAD, sita ¢ Av. Republica do Libanao, n® 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP:
74.125-125 - Goidnia — GO — Telefone; (62)3201-6515/6516.

A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC - Certificado de Registro Cadastral,

devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos @ habilitagdo
Juridica (item 5.2 exceto 5.2.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificago

econdmico-financeira (item 5.4), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado
estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagdo
que estiver vencida no CRC, aotualizada e regularizada dentro do envelope n® 01 -
DOCUMENTACAOD.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, sécio ou
superintendente) da Pessoa Juridica licitante, caso nio haja procurador legalmente constituido,
nos termos do subitem seguinte. (A cédula da identidade podera ser autenticada pela comissio
de licitag@o, com a apresentagdo do original).

5.2.2 Manda ratério com Firma Reconhecida em cartério, acompanhada de cépia da
cedula de identidade de outorgade, caso o responsavelpela proponente seja procurador
legalmente constituido e em caso de substabelecimento tambeém devera estar qualificado e
identificado e com firma reconhecida em cartério. O atendimento a este subitem suprime a
exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa:

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos
documentos de eleico de seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizac3o para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir:

3.2.5 Inscricac do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio, e 5.2.6 Registro comercial, no caso de
empresa individual,
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5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1 Prova de Inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministéric da
Fazenda.

3.3.2 Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo
30 domicilio ou sede da Licitante, pertinente 3o seu ramo de atividade e compativel com o
objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Pablica Federal por meio de Certiddo Conjunta
emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacionale Secretaria da Receita Federal do Brasil,
relativa a Divida Ativa da Unidio e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certid3o Negativa de
Débitos Relativos as ContribuigGes Previdencidrias e 35 de Terceiro, expedida pelo Ministério da
Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3" e “5.3.4" serdo alcancadas por meio de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributédrios
federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com 3 Fazenda Estadual, por meio de Certidio Negativa de
Debito em Divida Ativa expedida pela Secretarla de Estado da Economia ou equivalente da
Unidade da Federacdo onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Puablica do Estado de Goids, por meio de
Certid3o de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativaexpedida pela Secretaria de Estado da
Economia,

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de
Certiddo expedida pela Secretaria de Financas do Municipio ou equivalente onde 3 Licitante tem
sua sede,

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por
meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal —
CEF,

5.3.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplides perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagado de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n®
12.440/2011,

5.3.10 Caso a participagao no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucio do
objeto licitado sefa por filial, ou vice-versa, a prova deregularidade fiscal e trabalhista devers ser
de ambas.

5.3.11 Serd admitida a comprovacio de regularidade fiscal e trabalhista mediante a
apresentacao de certid3o positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

53.12 As microempresas e empresas de pequenc porte dever3o apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidadefiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restricdo.
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5.3.13 Para efeito de comprovacio da condicdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, ou quando houver alteracio contratualque altere os dados da pessoa juridica, tais como:
endereco, categoria, quadro societsrio, objeto comercial e capital,_os licitantes deverso
apresentar Certid3o Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da

Licitante, dentro dos Gltimos 06 (seis meses, constando no referido documento a sigia ME ou

EPP.
>.3.14 5e a documentagdo enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de
microempresa ou de empresa de pegquenc porte e apresentar alguma restricdo quanto 2
regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, a critério ds administrac3o publica, cujo termo inicial corresponderd ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.14.1 A Declaracdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento
posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se osprazos de regularizacdo fiscal para a
abertura da fase recursal.

5.3.14.2 A n3o-regularizacio da documentacdo, implicard decadéncia do direito & contratac3o,
sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado & Administracio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificag3o, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitag3o.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certid3o emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou
via internet, que comprove inexistir distribuicio de acoes de faléncia e recuperacio judicial, em
quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sus sede, com data ndo inferior a 60
(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentac3o e proposta.

2.4.1.1 Caso a participacdo no certame seja da filial, a Certid3o negativa de faléncia e recuperacao
judicial devera ser da filial e da matriz

5.4.2 Balanco Patrimonial e demonstrag3o contabil do (ltimo exercicio social, ja exigiveis na
forma da lei, que comprove a boa situac3o financeira da proponente, vedada a sua substituicso
por balancetes ou balancos provisérios. O referido balango devera ser devidamente certificado
por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o
numero do livro diario e folha em gue o mesmo se acha transcrito, bem coma cépia do Termo de
abertura e encerramento, com 2 numeracac do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para
Pessoa Juridica de engenharias criadas neste exerciclo, que deverd apresentar balango de
abertura para suprir a exigéncia deste itemn;

24.2.1 A comprovagdo da boa situacio financeira da Pessoa Juridica proponente, sera
comprovada com base no balance apresentado, e devera,preferencialmente, ser formulada e
apresentada em papel timbrado da pessoa juridica de engenharia, assinada por profissional
registrade no Consetho de Contabilidade e pelo diretor, sdcio ou representante da Pessoa
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luridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo
especificadas:
: ILG = (AC+RLP) / [PC+ELP) > 1

. ILC=(AC) /(PC)2 1
ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
I5G = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados
no subitem anterior, quando de sua habilitac3o, deveracomprovar capital social ou patrimonio
liquido correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do{s) servico(s),
atraves de balanco patrimanial integralizado, do Gltimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAD TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscricdo da Pessoa Juridica e dofs) responsavel(is} técnico(s) no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids,deverdo ser providenciados os respectivos vistos
deste orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

2.5.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura
desta licitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civilou arquiteto, com experiéncia comprovada,
ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(lm)
detentor (es) de atestadofs) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por
execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as
parcelas de maior relevdncia, conforme Anexo | - Projeto Basico.

5.5.3 Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ouprivado, em nome do profissional
responsavel técnico pela Pessoa Juridica propenente, devidamente acompanhados da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU,
comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servicos de caracteristicas semelhantes e
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de complexidade tecnolégica e operacional eguivalentes ou superiores as parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico,
5.5.4 A comprovac3o de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar 2 analise da Comiss3o de Licitacdo, é recomendavel que o licitante destague,
nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo
gquantitative.

=.3.5 Devera (3o) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o
(s) profissional (is) e a Pessoa Juridicalicitante; essa comprovacdo devera (3o) ser feita (s)
através de:

3.5.5.1 Relacdo(Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS
(das seguintes anctagbes: identificacdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de
trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do
Trabalho, ou;

2.3.3.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja
registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicio (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com
aquele em que a(s) sua(s) responsabilidades) serd (3o) exigida(s), ou:

3.3.5.3 Socios ou diretores estatutarios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato
social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do gquadro societario da pessoa
juridica de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais
detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigbes pertinentes aa
subitem 5.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresentagdo da Documentacio contendo todas as informacgdes e declaracdes,
conforme modelo Anexo |l deste Edital, sob pena de Inabilitacio.

5.6.2 Declaragdo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo 1l deste edital, sob
pena de Inabilitacdo.

5.6.3 Declaracdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob
as penas da lei gue ndo possui  em seus quadrosde empregados

€ em seu corpo socletario/aciondrio conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores
detentores de cargo em comissdo ou fun¢3o de confianca que atuem diretamente na realizag3o

do certame e/ou na formalizagao contratual, sob pena de Inabilitacio.

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT, conforme modelo Anexo
Vil, gue tem condicOes de atenderas Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do
MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condicdes de apresentar as
documentagdes solicitadas na Instrugio Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17,
conforme Anexo | - Projeto Basico, sob pena de Inabllitacio.

5.6.5 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGAO FUTURA DO PROFISSIONAL, conforme
modelo Anexo VIll, a pessoajuridica se compromete a contratar Engenheiro Eletricista ou
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equivalente no ato da Assinatura do Contrato, conforme Parcela “Instalacdo
Eletrica/Subestacdo”, de acordoe com perfil indicado nos Artigos 82 e 9¢ da Resolu¢do 218/1973 -
CONFEA.

3.7 Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagio de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8 Para os documentos e certidoes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas
da internet, desde que constante do envelope de documentagdo, facultado a Comissdo, aferir a
veracidade dos mesmaos.

5.9 Os documentos relativos 3 Habilitagdo (Envelope n? 1) e as Propostas (Envelope n® 2) serdo
apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de cdpia
autenticada por cartério competente ou por servidor da Comissio de Licitag30. Somente serdo

atendidos pedidos de AUTENTICACAO até 2 (duas}_horas, antes da data marcada para abertura
da licitacdo, de segunda-feira 3 sexta-feira, das 09h 3s 11h e das 14h as 17h.

>.10 As certidBes que n3o possuirem prazo de validade, somente serSo aceitas com data de
emissao nao superior a 30 (trinta) dias contados da data da emiss3o do documento, exceto a
Certidao Negativa de Faléncia e Recuperacio Judiclal (ou eguivalente), cuja data de emiss3o0 n3o
podera exceder 60 (sessenta) dias da data de apresentacio da proposta.

5.11 Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente,
a apresentacao ou inclusao de documentos de habilitacdo que nio fizerem constar do respectivo
envelope de documentac3o.

5.12 De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando dividas, podera
ser solicitado o coriginal para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se
em Ata tal ocorréncia.

5.13 Também motivard a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de
comprovacgdo do ramo de atividade comercial vinculado aosobjetos/servicos descritos nos
Anexos constantes deste edital,

5.14 Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito
de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o termo de renuncia, os envelopes
contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se
lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ESTADUAL VILA NOVA”
COMISSAD ESPECIAL DE LICITACAD
CONVITE N2, 001/2021
ENVELOPE N2. 02 - PROPOSTAS

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimadas
orgados pela SEDUC (conforme Projeto de Execugdo Orcamentaria — Anexo ), para contratacdo
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dos servigos, objeto da presente licitacdo, em um Gnico invGlucro, devidamente lacrado, uma
Unica via, contendo os dizeres mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em papel
timbrado, encadernada, contendo o ndmeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e ou Estadual,
endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotacdo de acordo com as
especificagbes constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras,
ressalvas, condicGes substanciais escritas 3 margem ou entrelinhas que comprometam a clareza
da mesma, devendo suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as péginas
rubricadas, sendo a dltima pagina, datada e assinada pelo representante legal, constituida dos
seguintes elementos:

6.2 A proposta devera conter o prego para execucio dos SeTvi¢os, expressos em moeda corrente
nacional, admitindo-se apés a virzula somente 02 (duas) casas decimais, discriminando os precos
expressamente, obedecendo as especificages minimas conforme planilha orcamentaria
constante do edital, em algarismo ardbico (unitario e total por item), por extenso glebal, estando
inclusas todas as despesas necessérias, ou seja, m3o de obra, materiais, equipamentos, despesas
indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros,
transportes, etc., bem como a competente remuneracio da pessoa |uridica de engenharia, e
outras despesas, se houver.

6.2.1 O licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissio de nota de
empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo deseu representante legal, bem como o
numero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os pregos unitario e global s3o limitados aos apresentados na planilha orgamentaria
referencial.

6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos parametros de lei vigente
apresentado pela Administracdo.

6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a compaosicao do BDI atualizado,

6.3 Para efeitos de elaboracdo da proposta e planilha orcamentéria, o licitante DEVERA utilizar
o software MS Excel, de forma que o valorunitario e total de todos os servigos seja calculado
por meio da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

[=TRUNCAR. {Quani * (PMAT ~ FM.Corar . 2]

Cinlign | Serviga | Unil | Quant. | P3Iat | FALObrs | T Servics
MR35 fnerwipo ®f | M § 2231 | OO0 1.59 ELT
23T Jasrmepm 7] ME | 6477 ] 0, Wo.67
E23E | wervicer 29 | UM | 9847 [ 571 [ 1.214.13

Onde: Quant. - Quantidade

P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra

1 - Prego unitdrio damdo de Obra;

2 - Numera de casas decimais desejadas.
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©.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) _dias
corridos, conforme Anexo IV, a contar da data de sua apresentacio.

6.3.1.1 . Antes de expirar a validade original da proposta, 2 Comiss3o de Licitacdo podera solicitar
d proponente que declare a sua inten¢c3o de prorrogar o praza previsto no item anterior, As
respostas se fardo por escrito, preferencialmente por meio eletrénico.

6.3.1.2 . N3p sera admitida a modificac3o da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua
validade.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial
das pessoas juridicas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo de Llicitacio.
Havende divergéncia entre o prego unitario e o preco total, prevalecerd o prego unitario e o total
sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera
este ultimo.

6.3.3 Apresentar Planilhais) Orcamentaria(s) completa, referente aos servigos cotados onde
constem os quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os precos parciais e preco total,
BDI, e o prego total dos servigos, nos termos deste edital, assinada pelo Representante Técnico
Legal.

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos Servicos propostos, nos termos
deste edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da Pessoa Juridica de
engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo
informacdes e declaracBes conforme modelo Anexo IV deste edital;

6.3.6 O licitante podera realizar visita previa e inspecionar o local da abra e cercanias em dis 3
hordrioc comercial, de modo a obter, para sua propria utilizacdo e por sua exclusiva
responsabilidade, toda informacdo necessaria 3 elaboragdo da proposta. Contudo, deverd emitir
DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante
legal da Pessoa Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condigfes e peculiaridades
da obra, e juntada a proposta de precos.

6.3.6.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em hordrio comercial, junto 3 Unidade
Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacdo do edital nos devidos meios de
comunicacdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Gteis anteriores, a data fixada para
abertura da sessdo plblica.

6.4 E expressamente vedada 3 subcontratacdo do valor total do contrato, a subcontratacdo
parcial podera ser possivel com anuéncia datitular desta Pasta, devendo apresentar o limite
maximo e os servigos passiveis para a subcontratacdo parcial em relacdo ao valor total da obra.
Adicionalmente deve ser apresentada a documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o
contrato firmado entre a adjudicatdria e a pessoa juridica subcontratada,

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizac3o, compatibilidade, gualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratacdo.

6.4.2. A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
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6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratacdo s3o:
» Sondagem do Terreno;
b) Estrutura Metalica;
¢ Subestacao;
¢ Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
¢) Marcenaria;
n Central de Gas:
& SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
i Esquadrias Metalicas, e;
i) Transporte de Entulho

6.5 Sera desclassificada a proposta, cuja especificac3o estiver incompativel com o(s) objeto(s)

especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as

especificagdes minimas salicitadas, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes

para entendimento da proposta.

8.6 N&o se considerard qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou baseada nas
ofertas das demais licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAQ ESPECIAL DE
LICITACAQ receberd em envelopes distintos e lacrados contendo, os documentos exigidos para
habilitacdo e proposta.

7.2 Caso haja anuéncia unanime das licitantes participantes, visando 3 organicidade e agilidade
dos trabalhos licitatorios, a Comissdo promovera sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor uma
comissdo representativa das demais licitantes, auxiliando a Comiss3o de Licitac3o na verificacdo e
rubrica da documentag3o e proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos
referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelosiicitantes e examinados pela Comissao
de Licitacdo serdo julgados, dando-se imediata comunicacdo do resultado se presente todos os
licitantes. Caso a Comissdo julgue necessaria, podera suspender os trabalhos licitatérios para
posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitacdo, da qual lavrars ata como
de Lei, publicando o resultadc no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mail
institucional as participantes,

7.4 Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas
permanecerao, devidamente lacrados num Unico involucro,sendo rubricados pela Comissdo e
licitantes presentes, ficando em poder daguela até que seja julgada a habilitac3o.
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7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas,
apos transcorrido o prazo sem interposicio de recursos, ou tenha havido rendincia expressa do
prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apos o julgamento dos recursos
interpostos.

7.6 A Comissdo mantera em seu poder as envelopes propostas das licitantes inabilitadas,
devidamente rubricados, até o término do periodo recursal,de que trata o incisol Artigo 109
da Lei Federal n? 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues 3 Comiss3o.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentac3o e proposta, serdo
lavradas atas circunstanciadas, que mencionaro todasas ocofréncias gue interessarem ao
julgamento da Licitacdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e
presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comiss3o Especial de Licitag3o, de acordo com o que dispde
0 Art. 45 da Lei Federal n? 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento serd realizado com base no menor preco, regime de execucdo empreitada
por prego global;

8.1.1.1- E o valor Pardmetro serd com base no Art. 48, inciso II, § 18, letra “b" da Lei Federal
ne. 8666/93, ou seja, “b) valor orcado pela administragdo™,

8.1.2 Ficam assegurados as licitantes concorrentes como Microempresas gfou Empresas de
Pequeno Porte, quanto ao julgamento do Convite, os privilégios estabelecidos no art. 44, §29 da
Lei Complementar n.2 123/2006.

8.1.2.1 - N3o havers direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo a lista de
classificacao, houver sido apresentada por microempresae empresa de pequenc porte que
preencha as condicbes estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, reduzir seu valor, o
certame seguira normalmente com o primeiro colocado original (média ou grande empresa).
8.1.2.2 Se a primeira colocada ndo for micro ou pPequena empresa, a Comissdo devera verificar se
existem microempresas ou empresas de pegueno porte cujos valores ofertados em suas
propostas encontrem-se em um intervalo de até 10% superior 2 melhor oferta {(empate ficta),
ocasiao na qual estardo fictamente empatadas com o primeiro colocado.

8.1.2.3 Se houver ME/EPP neste Intervalo de valor, respeitada a ordem de classificacdo, a
Comissdo deverd convocar a ME/EPP para, se desejar,oferecer lance menor ao do primeiro
classificado.

8.1.2.4 Na hipotese da ME/EPP reduzir seu preco a um valor menor gque o primeiro colocado
(que, saliente-se, ndo & ME nem EPP), tomara seu lugar como primeira classificada.

8.1.2.5 Apenas se a ME/EPP ndo efetuar a reducdo, sera convocada a préxima microempresa ou
empresa de pequeno porte, respeitada a ordemclassificatéria, que encontre-se no percentual de
até 10% superior ao primeiro colocado, para exercer c mesmo direito de preferéncia.
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8.1.2.6 No caso de nenhuma ME/EPP empatadas fictamente aceitarem reduzir seu valor, o
certame seguira normalmente com o primeire colocado original (média ou grande empresa),
8.1.3 Sera considerada vencedora a empresa proponente/licitante que apresentar a proposta de
acordo com as especificacBes deste instrumento convocatorio/Convite e seus anexos, e ofertar o
menor preco global, para a prestacio dos servigos descritos no anexo | — Projeto Basico

8.1.4 Podera ser exigida da Licitante que apresentar preco reduzido, informacBes suplementares
que comprovadamente evidenciem a exequibilidade das propostas sem prejuizo de promocio de
diligéncias ou outro ato necessario de sua comprovag¢ao, nos termos do Art. 43, paragrafo 3° da
Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteracdes.;

8.1.5 No caso de absoluta igualdade de precos ofertados por dois ou mais licitantes sers
assegurado como critério de desempate a realizacdo desorteio, conforme estabelece o § 22 do
artigo 45 da Lei Federal n® 8.666/93. Porém, valores proximos de centavos far3o parte do grupo
de sorteio.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a
Comiss3o realizara o sorteio sem a sua presenca, ousalvo situagdo extraordindria publicada em
Decreto Lei.

8.2. A Comiss3o de Licitacdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagao, nos
termos do § 32, do art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93.

8.2.1 -, Erros no preenchimento da planilha n3o constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo
Julgadora da Licitacdo, desde que nio haja majoragdo do prego proposto.,

8.3 O julgamento das propostas ocorrerd dando-se conhecimento do resultado, em sessdo
publica que podera ser marcado para tal fim, desde guepresentes todos os licitantes habilitadaos,
caso contrario serd o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e 3 Ata de Julgamento de
resultado enviada (via E-mail institucional) a todos os participantes.

8.4 A decisdo da Comissdo Especial de Licitagio somente sersd considerada definitiva, apos
Despacho de Ratificacdo ou Homologago exarado pela Autoridade Maxima da Unidade Escolar,
que neste caso é o Presidente do Conselho Escaolar.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 A presente licitag3o correrd a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

Despacho n? 3524/2020 — SUPINFRA 16001, Emenda Parlamentar n2 272 do Deputado
Estadual Humberto Tedfilo
Valor RS 100.000,00 (cem mil reais).

10. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO
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10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo
licitatério serd submetido 2 apreciagdo do PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR, para
homologacao da licitacdo e adjudicacio a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se
apos, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAD

11.1. As controvérsias eventualmente surgidas  quanto 3 formalizacdo, execucdo ou
encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdosubmetidas 3 tentativa de conciliacdo
ou mediag3o no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediac3o e Arbitragem da Administracdo
Estadual (CCMA), na farma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar
Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitac3o, acaso
nao puderem ser equacionados de forma amigdvel,serdo, no tocante aos direitos patrimoniais
disponiveis, submetidos & arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da
Lei Complementar Estadual ne 144, de 24 de Julho de 2018, elegendo-se desde j& para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIAGAD, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAD
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para Indicar os arbitros e renunciando
expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos,
consoante Anexo | do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAO

13.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacdes técnicas,
planilha orcamentaria, cronograma fisice-financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento,

13.2 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis, contados da
convocacao da licitante, se o convocado n3o assinar o contrato em tempo habil, decaira o direito
a contratacdo, somando com a previsdo de possibilidade de prorroga¢do do prazo, de acordo
com o que estabelece o art. 64, caput e §12, Lei Federal n® 8.666/93.

13.2.1 Quando da gssinatura do contrato a Contratada devers apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por
meio de Certid3o expedida pela Secretaria de Financas do
Municipio onde os servicos serdo prestados;

Superintendéncia de Infruestrutum - Geréncia de Projetos & Infraestrutura ¢ Geréncia de Manutengdo
PredialAv.Quintngvenida quadm 71nomero2 12-Seor este Vila Nove- Goidnia/GO-CEP: 74643-030

Fone(62)3220-9500—www site cdncacao. go, sov. be




Superintendénciade  Secretaria de

Infraestrutura E;tuﬂ:ao ;g:

Af

ENVINES PO dEfaEw

b) Prova de regularidade junto ao CADIN ESTADUAL — Cadastro Informativo dos
Créditos n3o Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais, nos
termos do art. 62, inc. |, da Lei Estadual ne 19.754/17.

¢) Certid3o Negativa de Suspensdo efou Impedimento de Licitar ou Contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do § 49, art. 52, do DecretoEstadual ne 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apés a ordem de Servigo
emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo Presidente do Conselho Escolar.,

13.3.1 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da
obra realizada pela contratada, sem qualquer &nus para o mesmo, caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificacbes
ou com as determinagdes pré-estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos ao edital,
além do recomendado pela fiscalizac3o, nos termos do art. 69 da Lei Federal n? B666/93 e as
normas da Lei n2 8.078/90.

133.2 Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagao de quitacao das
obrigagBes trabalhistas e previdenciarias, referente aos trabalhadores gue executaram a obra,
bem como as fiscais e parafiscais,

1333 A CONTRATADA € responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente
responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13..4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes nos servicos contratados nos limites estabelecidos no § 12 do Art. 65 da Lei Federal
ne. B.666/93.

13.4.1 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se dardo mediante
Justificativa manifesta expressamente pela superintendénciade Infraestrutura da Secretaria da
Educac3o.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem
fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura
e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugio dos servicos.

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAD

141 Os servicos deverdo ser executados conforme descritc no  Memorial
Descritivo/EspecificacBes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partirda emiss3o do autorizo
formal, pela Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho Escolar da Unidade Escolar
Solicitante.

14.2 5e o licitante vencedor deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condicdes
preestabelecidos sem manifestacio por escrito e aceitapela Contratante, sujeitar-se-3 3s
penalidades deste Edital e legislacdo pertinente,
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14.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servicos serd feita por profissional competente
designado pela Secretaria de Estado de Educagao.

14.3.1 Além das anotagbes cbrigatérias sobre os servicos em andamenta e os programados, a
contratada deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempreque surgirem quaisquer improvisagbes,
alteracBes técnicas ou servigos Imprevistos decorrentes de acidentes, ou condicSes especiais.
14.3.2 Neste caso, também & imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordincia técnicacom o fato relatado.

14.4 Ser3o obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra™:

14.4.1 PELA CONTRATADA:
14.4.1.1 As condicbes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
14.4.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia:
14.4.1.3 As consultas 3 fiscalizac3o;
14.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo COm © cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabathos;
14.4.1.6 As respostas as interpelagBes da fiscalizacio;

144.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou
servico;14.4.1.8 Outros fatos que, 3o juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAD:
14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores:

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes,
prazo e cronograma;

14.4.2.3 Observaces cabiveis a propédsito dos lancamentos da contratada no Didrio de
Ocorréncias;

14.4.2.4 Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior:

14.4.2.5 Restricdes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada:

14.4.2.6 OQutros fatos ou observagbes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizacdo.

14.4.2.7 O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apas
verificagdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacio
escrita da contratada,
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14.4.2.9 Definitivamente, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente,
mediante terma circunstanciado, assinado pelas partes,apds o decurso do prazo de observacao,
Ou vistoria que comprove a adequacio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 73 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisério ou definitive ndo exime a Contratada da responsabilidade civil
pela qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educacso, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura,
a coordenagdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer 3
contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacao dos servicos licitados,

15.2 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placa alusiva a obra, com
dimensbes, dizeres e simbolos a serem determinadospela Secretaria de Estado da Educacdo.

15.3 Para emissdo do autorizo Formal, a CONTRATADA devers apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anota¢io de Responsabilidade Técnica de execucdo (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devidorecolhimento perante o Conselho Regional de
Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Goids (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-GO) sendo que uma via serd anexada 3 Prestagdo de Contas e a outra ser3
encaminhada & Geréncia de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura;

15.3.2 Didrio de Obras;
15.3.3 Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
15.4 Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:

15.4.1 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada & CEl, exceto quando houverdispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd
vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

15.5 Os empregados deverdo estar devidamente identificados com cracha e fazendo uso de todos
os equipamentos de seguranca necessarios para oexercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por preco global, n3o ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servicos, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracSes qualitativas, que nio
configurem falha do org3o gestor na elaboracio do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servicos sero realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei
Federal n? 8.666/93, e nos limites fixados no §2¢ do referido artigo.

15.7 Qualquer alteracdo, modificagdo, acréscimos ou reducdes gue impliquem alteracdo do
projeto da obra devers ser justificada, sempre por escrito,

pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educacdo, autorizada pelo titular da Pasta e
formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original,
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15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e 3 seguranca do
trabalho realizado, bem como os materiais utilizadosna obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, 3
partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade cbedecers & data do orgamento a que a
proposta se referir.

15.10 Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos guantos participarem desta licitacdo tém o direito publico subjetivo 3 observincia do
pertinente procedimento, nos termos deste instrumento convocatorio, da Lei Federal ne
8,666/93 e legislacdo vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execucdo deste Convite cabem FeCUrsos nos casos e formas
determinados pelo art. 109 da Lei Federal ne 8.666/93 e alteracBes posteriores.

16.3 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias uteis, 3 contar da intimacio
do ato ou lavratura da ata publicada, devendo serdirigido/protocolada a Comissio de Licitac3o da
Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comiss3o de Licitacio comunicars as demais licitantes, que poderdo
impugna-lo ou ndo por meio das contrarrazBes, noprazo de 02 (dois) dias Gtels.

16.5 E de responsabilidade da Comissdo de Licitagdo julgar os recursos e as contrarrazoes,

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou nio o resultado de
Jjulgamento da Comissio, no prazo de 02 (dois) dias dteis, contados do recebimento do
Julgamento, proveniente da COMISSAO DE LICIT ACAQ.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento sera via Transferéncia Bancaria, Cartdo de Pagamento do Banco do Brasil ou
outro definido em Portaria de Repasse emitido pela SEDUC, para efeito dos servicos prestados
na forma de medicio, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.
17.2 Somente serd efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA
FISCALIZACAO. A comprovagio do pagamento se dars por emissdo de Nota Fiscal, que ser3
preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planithas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei n® 12,546/2011.

17.2.1 A identificagdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poders ser
averiguada no Projeto Basico.

17.3 O Pagamento do valor dos Servicos executados, baseado em medicdes mensais, por Nota
Fiscal ou faturas deverdo ser apresentadas com osseguintes documentos anexados:
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17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizac3o;
17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS):
17.3.3 Certidio de Regularidade de Débitos em relacdo a Tributos Municipais, expedida pela

Prefeitura do Municipio no qual a pessoa juridica se localiza, e do local em que os servicos serdo
prestados.

17.3.4 Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CE| da obra, devidamente
preenchida, sendo que o valor sera retido pelo Conselho Escolar, que efetuars a devida quitagdo
da mesma;

17.3.6 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com 0 cronograma fisico-financeiro ou através de
medicdo, devidamente atestada, por quem de direito, acompanhada dos documentos
mencionados nos subitens 15.3.1 3 15.3.3, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apés a data, devidamente atestada
por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 17.3.1 a2 17.3.6
deste edital,

17.5.1 Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo
estipulado no item 17.5, passara a ser contado apartir da data da sua reapresentag3do.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma
fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contadoa partir da data da apresentacio do
orgcamento 2 que proposta se referir.

17.7 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo
Indice Nacional do Custo da Construcdo — OBRASCIVIS obedecendo & seguinte farmula;

M=V(I/lo)Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data
do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir,

lo - Indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de precos a que 3
proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
18.1.1 Por mituo interesse e acordo das partes;
18.1.2 Unilasteralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizacio

independentemente de interpelacio Judicial ou extrajudicial seos servicos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;
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18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizacio e
independente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

18.1.4 Nac cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacSes, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos,

18.1.6 A lentidio do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclus3oda obra no prazo estipulado.
18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.

18.1.8 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacio 3 SUPINFRA.
18.1.9 O desatendimento as determinacfes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execu¢do deste contrato, devidamente consignada
no Diario de Obra.

18.1.11 A decretacdo de faléncia da contratads, ou dissolucdo da Sociedade,

18.1.12 A alteragdo Social ou modificacio da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execucio do contrato,

18.1.13 Os casos de rescis3o previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Cldusula acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n2® B.666/93 e suas alteracoes, sem
prejuizo das sancbes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato poderad também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; o
pagamento do custo de desmobilizacdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que n3o tenha concorrido com culpa direta ou indireta,
nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir
05 servicos alem do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do
contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbac3o da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem
0 mesmo prazo, sendo facultado 3 contratads optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacdo.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade puablica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurade ao contratado o direito de optar pela
suspens3o do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situac3o.

18.1.14.4 A n3o liberag3o, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucio de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazoscontratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.

18.1.14.5 Razdes de interesse publico, de alta relevincia e ample conhecimento, justificados e
determinados pela méxima autoridade da esferaadministrativa a que estd subordinado o
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
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18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do contrato.

18.1.14.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, por mdtuo acordo, atendida a
conveniéncia da Secretaria de Educacao, medianteautorizacio expressa do Secretdrio, tendo a
contratada direito de receber o valor dos servicos executados, constante de medicdo rescisdria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificads do adjudicatario em assinar 0 contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracio, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o &s penalidades legalmente
estabelecidas.

19.2  Pelo atraso injustificado na execucao do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais
sangOes regulamentares previstas, o contratado estarasujeito a aplicacde de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites méximos:
| — 10% (dez par cento) sobre ¢ valor da nota de empenho ou do contrato, em caso
de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a3 efetuar o reforco da
caucao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

it —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigesimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou servico nao realizado ou sobre 2
parte da etapa do cronograma fisico de obras n3o cumprido;

m=0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico
nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

19.2.1 A multa a que se refere este artigo nao impede que 3 Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangBes previstas nesta Lei.

13.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educac3o.

19.4 Os valores das multas de mora poderio ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do
Pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado da Educacdo em relacio 3
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio.

13.5 As multas e outras sangbes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario daEducacdo devidamente justificado.

19.6 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitac3o, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administragdo podera optar pela aplicacao dapena de Adverténcia, nos termos do
inciso | do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93.
19.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igualperiodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais.
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19.8 As sances previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderio ser
aplicadas juntamente com incisc Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Gteis.

13.9 A sanca3o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal ne 8.666/93 & de competéncia
exciusiva do Secretdrio de Estado da Educac3o, facultada a defesa do interessado no respectivo
pracesso, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabllitacio ser requerida
apos 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

15.10 Em qualquer hipétese de aplicagdo de sancdes serd assegurado 3 licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito
relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei n28.212 de 24.07.91; (CND & FGTS) & copia da
proposta.

20.1.2 A contratada devers manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
Secretaria de Estado da Educacio, no local da obra ouservigo, para represent3-lo na execuclo do
contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-
GO e outros érgdos, o contrato decorrente dapresente licitagdo, conforme determina a Lei n®
5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolug3o n? 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.
20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguran¢a do Trabalho" de acordo com a legislacdo
pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado da Educacdo.

20.1.5 Manter disponibilidade de efetive dentro dos padrdes desejados, para reposicio imediata
das profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,

bem como, impedir que empregado gue cometer falta disciplinar ou cuja substituicio tenha sido
solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta,

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apés 3 apresentacdo da proposta, nao sera admitida retificacdo quanto 3 cotagdo, ficando a
praponente sujeita as condicGes, praze de entrega, garantia, marca do material e preco proposto
para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder plblico, o presente instrumento poderd ser transferido,
revogado total ou parcial, ter reduzida ou aumentads a3 suaquantidade (respeitados os limites
estabelecidos no art. 65 da Lei n® 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito 3
indenizagdo ou reclamac3o, nos termos da Lei pertinente.
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21.3 A licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital,
ficando obrigada, perante o Conselho Escolar, pelo exatocumprimento das obrigacdes
decorrentes desta licitacio.

214 Em observacio 3 Resolucio CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais:
recomendamos que as contratacSes dos trabalhadores peiaslicitantes vencedoras sejam
intermediadas pelo SINE/GO.

215 As duvidas surgidas, ser3o sanadas diretamente & COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAOQ,
situada na Rua Manoel Vicente Godoi, n®1, Zona Rural, Povoado de Deuslandia, municipio de
Brazabrantes-GO, no hordriodas7h 3s 11:25h e das 13h as 17h em dias Gteis, ou, E-mail:
22022283 @seduc.zo.gov br.

21.6 E facultada 3 Comiss3o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitag3o, a promocao
de diligéncia a esclarecer ou a complementar ainstrucdo do processo, vedada 2 inclusio posterior
de documento ou informagio que deveria constar originalmente da Proposta;

21.7 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de
Licitac3o afixado no quadro préprio de avisos da Comiss3ode Licitacdo do Conselho Escolar Escola
Estadual Vila Nova/GO, localizado na Rua Manoel Vicente Godoi, n?l, Zona Rural, Povoado de
Deuslandia, municipio de Brazabrantes-GO, estando a Comissio de Licitacdo & disposicdo dos
interessados no hordrio de 7h 3s 11:25h e das 13h as 17h em dias dteis, pelo e-mail:
22022293@seduc.go.gov.br.

21.8 A ndo solicitacdo de informacdes complementares, por parte das proponentes interessadas,
implica na ticita admissdo de que as informacBes técnicas e juridicas foram consideradas
suficientes.

21.9 O foro para dirimir quaisquer guestdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da
Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias,excluindo qualquer outro.

Comiss3o Especial de Licitagdo do Conselho Escolar Escola Estadual Vila Nova em
Deuslandia-Brazabrantes - GO, aos 15 dias do més de setembro 2021,

: ; Nl ‘
\ .{;Lu:‘atﬂﬁu MU& J',/cx.u, P
g Cristiane Silva Ferreira
CPF 024.653.891-06

Presidente da Comiss3o Especial de Licitacdo

—_— - A y 7 - h_q_.r_{bl\-' R
Mllaw Bamlo cle M ﬁ“‘""f Maruuda Reoa & Jrta

Niltair Bento de Mo Marinda Rosa de Oliveira
CPF291.775.531-87 CPF 833.412.001-00
12 Membro da Comiss3o 22 Membro da Comissao
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ANEXO | - PROJETO BASICO

d__ DADOS
OBRA: | ESCOLAESTADUAL VILANOVA

LOCAL: RUA MANOEL VICENTE GODOI, N2 01, POVOADO DE DEUSLANDIA —
BRAZABRANTES — GO, CEP 75.440-000

ASSUNTO: | REFORMA

C.R.E.: INHUMAS

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS REFORMA

1.0 -DESCRIGAO:

Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os servigos a serem
executadosna Reforma do Escola Estadual VilaNova, Inhumas — GO.

Beréndascrﬂostambémnestememuﬁal,sewiwsduﬁpu:pauim&nta-;ﬁes.vegatat;ﬁas,passarei
asd&ecobertas,grelhasainstﬂa;ﬁesdeelemntﬁscumn:bidcletarfu.aquipamentas
recreativoseadaptagdesparaacessibilidade.

1.1-REFORMA
Os &aruit;oa:terefcnnasﬁucmﬁnmdasnﬁgﬁaetndicagénampmjatn:

1. ACESSO PRINCIPAL:

- Demuii:;éodenﬁnhudaastnnuradnafarnbradnexistente{algunspostesastaodaniﬁca
dos);

- Demoalicio dos perides existentes( 150x200cme300x200cm):

- Demolicdo do piso de concreto no trecho da calcada para acesso dos veiculos:

- Execucgao de trecho da estrutura do alambrado(postes)existente-PadrdoGoinfra;

- Execugdo de limpeza e compactacio,

- Execugdo de piso de concreto de 5¢m para trecho da calgada no acesso principal da
escola,

- Executar porides novos F’TIJ3{1ﬁﬂxZDOcmeﬂﬂxEﬂﬂan}ePTD?(Eﬂﬂxzﬂl}cm]
- Padrac Goinfra:

- Execugao de pintura dos portdes novos-os dois lados com fundo anticorrosivo;

- Executar trecho do muro(h=2,00cm)- PadraoGoinfra:

- Executar reboco no muro;

- Executar pintura do muro:
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- Executar pintura do fetreiro da escola.

r A PISODEGRANITINA:

Secretarias Biblioteca Almoxarifado Salados Professores

- Demolicao do piso cimentado:

- Execucdo de piso e rodapé de granitina com raspagem e aplicagdo de resina:Hallde
Acesso.Recreio Coberto.Cozinha,Cantina e todas as Salas deAula e Circulacdes:

- Polimento, raspagem e aplicagao da resina na granitina existente.

3. SANITARIOSFEMININOEMASCU LINODOSPROFESSORES:

- Demolicdo do piso cimentado;

- Demolicdo das portas de madeira(80x210cm);

- Demolicao de revestimento ceramico:

- DemolicBo das bacias sanitarias, lavatérios em coluna,sifdopvc e torneiras:
- Execugdo de porta metélicaPF-mEﬂxZ?DmneFF-H}BGﬂB{}cm-F'adréuGo}nfra;
- Pintura das portas novas os dois lados com fundo anticorrosivo:

- Execucao de piso e revestimento ceramico:

- Execucdo das bacias sanitarias,sifdopvc, lavatérios em coluna e torneiras,
- Executar remogao:

- Executar pintura e emassamento do teto;

- Executar pintura vemiz incolor nas paredes de tijolo a parente:
Executar pintura tinta acrilica-cor concreto nos detalhes das vigas.

4. PROJETOCOMBATEAINCENDIO:
- Verprojetoespecifico
1.2  -GENERALIDADES

Qualquer divida na especificacio caso algum materialtenha saido delinha durante a obra,
ou ainda caso se  faga opcao pelo uso de algum material
equwalenta,cl:msuitaraEnganheiruﬁscaIﬂaobmnuprcﬁssianaisdaﬁupeﬁntendénl:.iadeInﬁaestruh.rr
a da Seduc, para que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, emtodosos niveis da
edificagao.

SeradeinteirarasponsahiIidadea&cuntratadaamncurdénciaentrenspmjetus.uiucajd&consnu
¢ao(topografialocal)easconcessionarias (redespublicas).

Aampreiteiradave:aseguFrrigamsamantee{:mnmramadeﬂan'asdanbra.Est& devera ser
mantido no barracdo de obras para a orientagdo do empreiteiro e dafiscalizacio

Nﬁnpoderéaﬁmaempreﬂeim.emhipﬁte&eaIguma.a_legardescnnhedmentuﬁasciausulasecundiq
ﬁesestahel&cidasnes!asespeciﬁca;ﬁes,bemcumndeﬂetalheseex%géndasennstantasdcstjems,
quefazemparteintegrantedocontrato.

Aem;:-miteirasemrespnnséveIpelassnlucéestéﬂnicasnacesséﬁasparaaxemgéadus projetos.

A mesma devera fazer uma revisio geral da obra, verificagio do funcionamento,da
seguranca e do acabamento de todos os itens. tanto os executados por elacomoosexecutados
porterceiros,

Todos os pagamentos, taxas, impostos, muitas, encargos sociais, Indenizagbes seguros e
demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoaldamesma,serdo
detotale ex-::lusivarespunsabiﬁdadedaempr&ﬂaira,
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2.0-CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra,um
Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP) para acompanhamento dos servigos.

As etapas da consirugio deverdo estar de acordo com o referido Caderno de Encargos
naquilo gque for aplicivel ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos técnicos
apresentados,atendendo as orientagdes contidas nos seguintes capitulos:

[Capitulol -ServicosPraliminares
Capituloll -MateriaisBasicos
Capitulolll -Projeto

CapituiclV  |-instalagaodaObra

CapituloiX -Ahfanaria.nhaemnd&seamnmasedimensﬁasdaﬂubrammahﬂm
CapituloXIV |-Serraiheria

CapituloXV  [-Revestimento

CapituloXVl |-Pavimentagio

CapituloXXl |-Pintura

CapituloXXIll |-ServicosComplementares

CapituloXXIV |-EntregaeRecebimentodaObra

3.0-SERVIGOSPRELIMINARES

Para a perfeita execuciio e completo acabamento das obras e sefrviges referidosno
Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legaisvigentes, a
prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimirandamento
conveniente aos trabalhos. inclusive apresentar laudos de ensaios
quandosolicitadopelafiscalizacao.

Demolicoes: As demolicdes deverio ser executadas com o devido cuidado
paran&uﬁanifmamspaﬂasasammpmsewadas.Tm:lcrsusmateriaismiundﬂﬁdedemnliq:ﬁes, Jjulgados
pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizaveis, serdo de propriedade da SEDUC,

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra serd de
responsabilidade da empreiteira,que devera dispé-los em local indicado.em conformidade com
as leis enecessidades do Municipio.

Providenciar a legalizagdo da obra, fixagdo da respectiva placa e proceder
aosseguintesaspectos:

a) AnotagaoeexecuciodeobranoCREA -GO/CAU- GO

b) Placa de obra:

c) Placa do CREA/CAU:
Padrdc SEDUC, sendo 2.00m x 3.00m, pintada com dados dos nomes dosprofissionais
Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos nimeros do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselhode Arquitetura e Urbanismo —
CAU. O projeto basico da placa com tamanho e tipodeletra ecores sera fomecido pela
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Fiscalizacdono momentooportuno.

d) Limpeza do terreno onde serdo construidos os blocos.

€) Locagdo da obra no loca lindicado em projeto que segue em anexo

f) Deformaalgumacsservigospoderaoseriniciadossemaberturade"DIARIODEOBRA" (conforme
lei B666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer nacbra durante todo o tempo de

Sua execug¢do e apresentado preenchidoquandosolicitado pelos técnicos daSEDUC-
GO.

4.0-MATERIAISBASICOS:

Todos o0s materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os
senrEgnadeuarﬁoserexeeutadﬂsammmpfaiaubediénciaauspﬁnclpiasd&buatémica.davendnainda
satisfazermigorosamente asNormas TécnicasBrasileiras.

Cabera a Fiscalizagio a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais,decidindo
sobre a necessidade de se efstuar ensaios laboratoriais  especializados.
quecorreraoporcontadaempreiteira.

5.0-PROJETO

Toda execugao da obra devera seguir rigorosamente os projetos apresentados.Os projetos
serdo fornecidos pela Seduc, tanto da Implantagéo como os projetospadrdes referentes aos
blocos implantados. Qualquer duvida, entrar em contato com ofiscal de obra ou com o
departamento responsavel pela execucio dos projetosaSuperintendénciadeinfraestrutura,

6.0-INSTALACAO DA OBRA

Para execuc8o das obras, a Empreiteira providenciara espage adequado paraguarda de
materiais e ferramentas em concordancia com a Direcdo/ Coordenagdo daEscola. Os
procedimentos serdo desta forma por se ftratar de uma obra ja existenteparaampliagdo
ereforma.

EumpetiréaEmpraiteirafﬁmecertodanfanamamal.maquinariaeaparelhamento adequado a
mais perfeita execucdo dos servicos contratados, bemcomo os equipamentos de protecdo
individual (EPI), protegdio coletiva (EPC), PPRA PCMATePCMSO.

Aﬁsca!iza-;ﬁnfomecaréupadrﬁodeinstalaqﬁapmvisﬁﬂa&basaadenacaracﬁeﬂsﬁmd&mda
obra.

T.0-ALVENARIA

7.1 -TijolosComuns

Os tijolos serdo de barre especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, comdimensdes de
3,5x9x19cm, e ndo vitrificados, usados na execucdo das rampas, caixasde passagem,
complementagdo de mure, bases de caixa d'agua, execucdo de fossaséptica etc.
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7.2 -Tijolosfurados

Os tijolos ser@o de barro especial, bem cozido, leves, duros & sonoros, com 08(oito)
furos, com dimensdes de 9x19x19cm & n3o vitrificados, assentados nas paredesdevedacio,
muras, muretas. ..

Obs.:ﬁuFisnaliza{;éocaberaadeciséﬂdeace}tamatijul-::sc:-usejulgamac&ssafrinexigirtestasquewmp
rovemasuagualidade.

8.0-COBERTURA

8.1 ~Telha de Fibrocimento
Eer&auﬁlizadasnaspassarelasPar;frﬁuLajeF'Iana.mude!aZaa.atelhaCanaleta 49 da

ETERNIT, BRASILIT ou equivalente, dimensdes conforme Projeto deArquitetura. O trespasse,

acessorios e fixagtes devem obedecer rigorosamente aoprojetoe accatalogo dofabricante.

8.2 ~Telha ceramica tipo Plan

Para os blocos de ampliagdo seguir especificagdes e detalhes conforme
projetodeArquitetura ememoriaisespecificos.

Para blocos existentes, fazer revisdo na coberturs de telha plan, trocando todasas telhas
que tiverem quebradas e os calbros e rpas que tiverem com problemas.Troca de
aproximadamente 30% de telhas e 30% de madeiramento. Ver indicacio emprojeto.

9.0-INSTALACOES ELETRICAS

Pamﬂstaampii&;aupussuiumpmjetu&iétﬁﬂoespeciﬁcmigandmsb}nccsimplant&dnsaﬂquadm
geraljaexistenteefazendoumainteragiodestesblocoscomarede geraldaescolatantonaarea
externacomointernamente.

Na reforma devera ser feito revisdo nas instalacbes elétricas, trocando luminariascom
defeito, trocando idmpadas queimadas e trocar lampadas incandescentes poriampadas
fluorescentes Seguir normas técnicas construtivas conforme Caderno deEncargosdaGOINFRA
(antigaAGETOP).

Serio empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela
FiSCALIZ.F&GAG.dem3nairaqueasinstaIacﬁesobedegamaoquepremevemasﬂumasBfasileiras.

10.0-SERRALHERIA

Deverﬁoserexecm-atd:asdevendau!ilizarsﬂmentemateriaiadaquajidada, 1°usoeisentosde
ferrugem.

11.1 —Portas Metalicas:

Chapa lisa, com portal de chapa dobrada, seguindo Padrao Goinfra do
CademodeDetalhesdaGOINFRA(antigaAGETOP).
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11.2 —Portido Metilico:

ospartaesse@umz{1suxzm}:eFTu?(sanxzmamnfonnePadrénaCademndeDetalhesdaG
GINFRA(antigaAGETDP}.Deveré.portanmseguinndnsﬂsdaéns emateriais especificosdomesma.

11.3 —Grelhas Metalicas:

Removiveis em ferro cantoneira de abas iguais de 3/4" x 1/8" e ferros chatos de1/8"
espacados de 20 em 20cm e com aftura de 5/8°, com porta grelha em
ferrocantoneiradeabasiguaiscom7/8"de largurae1/8"deespessura.

11.4 -Barras de Apoio

As barras de apoio p/ banheiros de acessibilidade, deverdo seguir
rigomsamanteasdetalhssematarialespaqiﬁcadmpmjaioﬁeafquﬂetura,nenhumabitoia._dirnensﬁu
Ou material devera ser substituido sem a autorizacdo do fiscal de obras
nudngarentﬁreapunsévelﬁaSupenfﬁendéndadeInﬁaaEmﬂuraciaSedun.

085

=050

a) Vista superior b) Vista lateral

Figura88 —Areadeaproximagaopara usodolavatério
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Figura113-Barradeapoionolavatério-Vistasu perior
Fontedesenho NBRS050
0,04 min_
0.20 max.
i
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a) Vista lateral
Barra
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|

Figural14-Barradeapoiono lavatério ~Vista lateral
Fontedesenho NBR 905

= Instala;andala\ratéﬂnehamsdupuin:

Dslavatﬁﬁus,suaaﬁxaqﬁeseancmagensdavematendenmminimnaosesfwcuaprﬂvistns nas
ABNTNBR15087-1eABNTNBR15007-2.
Suainstaiac:éGdevepnssibllitaméreadeapmxima;ﬁadeumapemaemcadei raderodas gquando
setatardaaanﬁémauessive!.agaranﬁraapmximaﬁafmntaltieumapassﬂaempé,quandnsa tratar
deumsanitarioqualquer.

Aabarrasdeapniudaslavatdﬁuspndamaemnrizamaiseuerticais.Quandchstaiadas.ﬂevﬂm
terumabarradedadaladnnonfnnneexamplusiIustmdosnasFiguraﬂ 13,114egarantiras
seguintescondices:

A. Ter um espagamento entre a barra € a parede ou de qualquer outro objeto
denominimo0,04 m, paraserutilizadacomconforto;

B. Seﬁnstaladasaténnméxfmnﬂ.21'Jm,medidudaburdafmmmdo!avatériuatéueimda barra
parapermitiroalcance;
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C. Garantir 0 alcance manual da torneira de no maxime 0,50 m, medido da bordafrontaldo
lavatdrioaté o eixo datorneira:

D. As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m.medidoc a
partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando aalturado lavatério:

E. As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 090 m do pisoc e
comcomprimento minimudeﬂﬂufn,garantindnamndicﬁudaarfneaal

F. Ter uma distancia maxima de 0,50 m do sixo do lavatoric ou cuba até o eixo
dabarravertical irtstaladanapafedeiataraleunaparededefundaparagaranﬁmalcanﬂe.

H——F—
I -
E
- P
i L=2 =
on ﬂ.ﬂﬂm.l par
i ]
. 11,33
ARura 43 bacia s
Lom o aeseEnis o
T E ; 0,50
a) Vista lateral direita b) Vista frontal €) Vista lateral esquerda
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Legenda
Cotas | Adulto | Infantil
m m
A 8,75 060
B 040 | 025
c 0,46 0,38
_i D 030 | 015

d) Vista superior

Figura105-Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a
S0°naparedelateral

Fonte desenho NBR9050

* Barras de apoio na bacia sanitaria:

Junto & bacia sanitdria, quando houver parede lateral. devem ser instaiadas
barrasparaapoioetransferéncia. Umabarraretahorizontalcomcomprimentominimode0.80 m,
posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidospelos eixos de
fixacdo) a uma distancia de 0,40 m entre o eixc da bacia e a face dabarra e deve estar
posicionada a uma distancia de 0.50 m da borda frontal da
bacia.T&mbémdevaserinstaladaumaharraretacumcnmprimentﬁminimudeﬂ,?L‘Im.
posicionadaverticalmente,a0, 10macimadabarrahorizontale0, 30mdabordafrontaida bacia
sanitaria,conformeFiguras 105.

Junto a bacia sanitdria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta
comcomprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura dopiso
acabado (medido pelos eixos de fixac8o), com uma distancia maxima de 0,11 mda sua face
externa 2 parede e  estendendose 030 m além do eixo da bacia
emdire¢doaparedelateral conformeFiguras 105.

11.5 —Protecdes e Corrimios

Deverdo ser implantados comimao e protecdo, conforme projetc de arquitetura
eNBR2050.

Fornecimento e instalagdo de corrimao fixado ao piso:

Os corrimécs serdo instalados em ambos os lados dos degraus isolados, dasescadas
fixas e das rampas. Os commdos terdo segao circular de 4 cm
{1‘:é"}.Paradagmusisoladcaaescadas,aaﬂuradoamrrhnénssarédeﬂ,Bzmdgpisc,madidasdesum
eratriz superior.
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Para rampas e, opcionalmente, pars escadas, os corimaos laterais serdo
duplos,instaladosaduas alturas:0.92 me0,70mdopiso. medidasdageratrizsuperior.

Dscorrimﬁnslaterai5sarﬁncunﬁnuasgsemintempgiannspatamaraad&sesmdas ou das
rampas. Os comimaocs devem ser instalados em ambos os lados
dasmmpase&scadasEeréuexecutadosemtuhnindustriaicumdiémetmdﬂcm{ 1%4").

Fixac@onopisocomapoiosverticaismetalicos:

Os apoios serdo em tubo industrial com 4 cm (1%"Ye=225mm, que serdosoldados as
sapatas de 10x10 cm tudo industial e = 1/4" fixado a0 pise através
deparafusosde10mmcomchumbadordotipoParabolt

Os comim3os serdo soldados em barra chata de 14", e = 1/4" de ago. O
conjuntocorrimao e barra chata sera parafusado em chapa de 1%" e = 1/8" de ago solda
noapoiovertical metalico.

- Fornecimento e instalagdo de corrimio fixado na parede:

Os corrimaos serdo Instalados em ambos os lados dos degraus isolados, dasescadas
fixas e das rampas. Quando embutidos na parede, os cormmaos devem estarafastados 4.0 cm
da parede de fundo e 15.0 cm da face superior da reenir3ncia. Oscorrimdosterdosecdo
circularde4 cm(1%")

Para degraus Isolados e escadas, a altura dos corimaos sera de 092 m do
piso,medidasde sua geratrizsuperior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os cormimaos laterais serao
duplos instaladesaduas aituras:0,92 med,70mdopiso, medidasdageratrizsuperior.

Dscmﬁmﬁns@eraisserﬁomntinms,semin!ermpgéonos;minmaresdasascadas ou das
rampas. Os comimaos devem ser instalados em ambos os lados dasrampas e escadas. Serdo
executados em tubo industrial com @ 14"; espessura daparededo tuboe =225 mm.

Fixagaoemalvenarias:

O corrim3o sera fixado afravés de solda em barra chata de 14", e = 1/4" de ago.0O
conjunto corrimdo e barra chata serd soldado em chapa de 280x70x30 mm de ago,que sera
parafusada na alvenaria através de parafusos de 10 mm com chumbador dotipoParabolt.

"' Fornecimento e instalagdo de guarda-corpo:

Os locais que possuirem escada ou rampa sem paredes em suas laterais
terdocorrimaoassaciado aoguarda-corpo.

Os guarda-corposserdo em  tuboindustial com  diametro ded com (1
#2"). Ofechamentodoguarda-
cnrpuﬂeréemvidmtemperadGEmminnnlomubarrascirculmnsverﬁc&isﬁ‘.&"emaqnEnnx&scuvadn.ﬁ
xadas aoguarda-corpo porsolda.

A fixagio do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada sera airavés de solda assapatas
de 10x10 cm ago tipo industrial, e = 1/4" fixado ao piso através de parafusosdei0
mmecomchumbader do tipoParabolt.
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11.0-REVESTIMENTO

Com relacBo ao reboco e revestimento de paredes a ser utilizado nos blocos deampliac3o,
seguir conforme memorial especifico. Para reforma, seguir indicacdo doprojetoe
especificacdesdestememaorial

12.1-Ceramica 30x40cm:

Cerdmica 30x40cm: Os revesiimentos que serdo trocados naos ambientes receberdoceramica

de 12 qualidade, da marca ELIANE. IASA, CEUSA, CECRISA ou similar, comacabamento
brilhante,cor branca eassentada em junta prumo sobreemboco, tfraco1.4{cimentoe
areiamedialavada),comargamassade cimento/cola.

O rejunte sera da marca FORTALEZA, ELIANE QUARTZOLIT ou similar, na corplating,
aplicado manualments & o excesso limpo por meio de espuma. Deverd sermoldadopor
superficie arredondadacomofic,mangueira.etc.

Obs.:

1- QuafquerelemeMmarénﬁmdaveré&eramntadﬂsabmuembﬂ;awrada{sempre que
O cronograma permitir © tempoc de cura sera de no minime 7 dias).
Aparededeveraestar livrede infiltragdesougqualqueroutrotipodeumidade.

2- Gtamanhﬂdanerﬁmimpodasemltemdonwgamenmauunacampradopmdutu. caso
haja dificuldade na aquisicic da mesma, mas sempre respeitando
asespecificagbesdestememorial eacordo comofiscalda obra.

12.0-PAVIMENTAGCAO/PISO

Todo o material a ser utilizado na pavimentagdo deverd, antes de sua
exem;:éouuassantamemn.passsrpnrumrignrusnmnhnladequaiidade.assimcumnaregutariza;é
oecompactacao detodooterrenoaserpavimentado.

13.1 -Camada Impermeabllizadora

Sera aplicada sob todos os pisos (area interna) em contato com o solo umacamada de
concreto, traco 1.3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um
adiﬂvoimpermeahiﬁzanta!iqutdu.mmaﬁﬂm‘IdaEiKA.VedacitdaDWDEAUMGART.U&daxTdaFD
ERE}C,RHE{}MixaﬂqdaMBTuuequiuaiente.amquamidadesuﬁcieMe‘sndicadapeinfabﬁnante.

13.2 —Concreto Desempenado:

Os passeiocs de protecdo e passarelas descobertas especificados no
pmje{u.s&réoamconcretodeﬁempenadu,nutra(;m :2.5:3,S.curnS.{Jcmdaespessura.exact;tadus
em piacas alternadas, sendo que a dilatacdo sera em junta seca tomando-se o cuidado de
aplicar solugao asfaltica (NEUTROL ou equivalente), sendo as placaspara piso dilatados a
cada 2,0m de extensdo. O espeiho do passeio tambem sera emconcreto desempenado, com
largura minima de 10,0cm (usar forma de madeira),concretado simultaneamente com o piso
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até atingir 20cm abaixo do nivel do lerreno, paragarantiraestabilidade do passeio.

13.3 —Concreto Desempenado Ranhura:lo-scm{Pararampasmuitoinciinadas} :

Asrampasextemasser&oemmncretodeaempenaduranhuradnApésaapEicat;ﬁn do
cancreto, sera passado sobre o piso, (argamassa fresca) um ferro dediametro de 1/2° para
frizar o concretopara que o piso fique ranhurado e torne-seanti-derrapante.

13.4 -Granitina

Os ambientes identificados em projetoc para este revestimento.serdo pavimentados com

granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas dedilatagdo plastica de 3x27mm,
formando gquadrado de 1.0 ¥ 1,0m. A granitina
davarés.emxecutadaporpessoaHécnicucomcapacidadammpmvada,senduquaaFiscalizat;én
devera rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele que nao apresentaremuniformidade de cor,
paolimento, compactaco, etc, Apos o polimento e limpeza de
touiaapneirasmanchasnpisnd&veréserenmradncamceraincolorabasedesiiimne,daBﬁlhutnk.Cer
aDuml{fabricarrt&ﬂﬁusal],HidmrepeIIDIEﬂmgante{fabric:anteManchester}uuequivalente.antesda
Iibemgéadoh*ﬁfegopamauﬂarqueasujeiraimpragne no piso. Na drea de servigo descoberta e na
passarela o piso de granitinadeverasersemi-polido,a fimdeseobterumasuperficie
antiderrapante.
Obs.: Em fungéo da dificuldade de aguisicao e/ou eXecucao da granitina em algunsambientes
que foram especificadas neste projeto, cabe ac fiscal da obra, fazer asubstituicdo desta
granitina por ceradmica 30x30cm ou equivalente, com as mesmasespecificagbesditadas
nestememorial.

13.5 -Piso Podotatil

Ladrilho Hidraulico -Sinalizacdotatildealerta:

A forma do piso tatil de alerta se constitui em troncos—canicos compostos nasuperficie
plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuario de perigose informar a
necessidade de atenc¢do redobrada sabre o préximo passo. Este
pmdutndeueaarapiEcadnparasinalizmbstéc:.dusealamantmdispﬂstonapemurso,travegsiade;:ad
estres eemalguns casosacessos verticaisehorizontais.

A sinalizagao tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido
dedeslocamentonas seguintes situagdes:

a) obstaculos suspensos entre 0680 m e 2,10 m de altura do piso acabado, quetenham o
volume maior na parte superior do que na base. devem ser sinalizados compiso tatil de alerta.
A superficie a ser sinalizada deve exceder em 060 m a projecio doobstaculo, emtoda
asuperficie ou somentenoperimetro desta

b) nnsrebaixam&ntnsuecaigadas,ammrmntraatantacnmadupisn:

€) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes & rampas, em corcontrastante
com a do piso, com largura entre 025 m a 060 m, afastada de 032 m
nomaximodopontoondeocorre amudancadoplano.

LadrilhoHidraulico -Sinalizacaotatildirecional:

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um Unico sentido
nasuperficie plana. O significado deste revestimento corresponde a superficte de trajetoocude
orientagdofuncionando nosentido do cursode pedestres.
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Dimensdes : | —a
(mm) Especificacbes . T
250  |Largura da piaca ] 6500
50 Distancia horizontal enire centros de relevo | @ B o
27 Distancia do eixo da 1° inha de relevoaté abordado pso| © |0 2 28 9
2 Espessura da placa o X -E
3 Altura do relevo |29 8 0g|
24 Largura da base do relevo fronco-conico , PLANTC YR
14 Largura finai do relevo tronco-cAnico | &
_ Sinaiizagdo tatl de alerta
Dimensdes do piso tatif de alerta moduiagao do piso
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Dimensdes | ' _
(mm) Especificacbes -
| 2580 | Largura da placa .
f 85  Distancia horizonial enire centros de relevo [
: 40 Distancia do centro da 1°linha do refevo 3 bordado pisa |
' 2 |Espessura da placa i
3 Altura do relevo 1 &
30 Largura da base do relevo | ~ A
25 Largura do tope do relevo j 2q
Sinalizacao tati direcional
Dimensdes do piso tatl direcional madulagho do piso

Fornecimento e colocacio de piso tatil em concreto(alerta ou direcional):

O piso tatl em concreto a ser instaladoc & composto por placas ds
cun:retuzﬁﬂxiﬁﬂmm,espﬁsuratutsldezﬂmm(piaca+relevu}.amidenapantefcnmpesoméximu
por m* = 76 kg, com coeficiente de atrito dindmico a seco = 0.8%/molhado =0,73, com
absorcdo maximo de agua = 6%, com resisténcia a flexdo (tracéc) = SMpa,com desgaste por
abrasdo em mm por 1.000 ml = 3,00 ml, apresentando resisténcia aflexao {tragdo) = 5M pa,
resisténcia a compressao por pungaoc = 35M pa,
fabricanteAndaluz, Tecnogranouequivalente, corazulroyalou equivalente.

A aplicacdo devera ser feita sobre lastro de concreto, ou base compactada,protegido com
camada de po de brita conforme condigdes locais existentes, comargamassa de cimento e
areia 1:3. Deverdo ser previstas juntas de 1 a 2 cm entre asplacas. Antes da aplicac@o, o piso
existente devera ser removido, nas dimensdes(largurae comprimento)datrilha,executando
umrebaixodes cm.

Recorte de piso com maquita:

Deverdo ser removidos parcialmente o pisoc e o contrapiso, abertas as valas
parapermitiram‘aiiﬁgéndasnuvasinstaiacﬁﬁ.Pusteriurmentedewréhauerammpiementagéo do
pisa nestes locais, mantendo-sa as mesmas caracteristicas
dopisooriginaiparaevitarcontrastesnoacabamentofinal. Considerando-seanecessidade de
utilizagdo de &gua para a realizagdo dos servicos, @ CONTRATADAdevera ter cuidados
especiais para evitar o acOmulo, reduzinde os riscos de acidenteseprotegendo as areas
remanescentes.

Fechamentoerecomposigioderasgosempiso:

Apos a conclusdo das alteragdes devera ser recomposta a baselenchimento
e/oureaterro, de forma a permitir a2 reconstituicde do contrapiso. O contrapiso devera
serreconstituidocommaterialequivalenteaoexistentedevendoserexecutadocomespessuradenc
minimoScm, Deverdestarpreparadoparainstalagiodorevestimentodefinitivo.

A sinalizagdo tétl de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido
dedeslocamentonas seguintes situagtes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, quetenham o
velume maicr na parte superior do que na base, devem ser sinalizados compiso tatil de alerta.
A superficie a ser sinalizada deve exceder em 060 m a projecao
doobstaculo,emtodaasuperficie ou somentenoperimetro desta:
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RUFESES oW FETals

b} nusrebajxamemnsdecaigadas,emcnrcnntraatantemmadnp&so;

€} no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em corcontrastante
com a do piso, com largura entre 025 m a 080 m, afastada de 032 m
nomaximodopontoondeacorre amudangadoplano.

13.0-PINTURA

Naquiluquefnraplicéuelaaﬂaso-eﬁgcmsamenteﬁeacmdommasespﬁciﬁcagﬁes tecnicas de
preparacgao, limpeza e aplicacdo indicadas pelo fahficante._seguindnasseguirﬂeacritéﬁus:
' Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeiralinha, da
marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ousimilar.
| Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, biocos de
cancreloqueseraopintadas,dever3oserseladas antesda pinturacuemassamento.
~ Naoserapermitidaacoloracio datintapelousodepigmento embisnaga.
"1 Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o nimero de demaosaplicadas de
massa ou tinta definidano orgamento se referem a 12 linha de umadasmarcasespecificadas.
T As tintas so poderdo ser diluidas conforme indicagdo do fabricante expressa
naembalagemdo produto.
| Fnrtﬁes,pmte;ﬁaa,curﬂmﬁos.serinamfermgaIvanizaduatndmraceberﬁnpintura:unfnf
mmbﬂaahaixo.Saaplnturafnrapenasdaalgum pecas, exemplo: algumas protegdes,
apenas um portao; seguir ascorespadrdes existentes na escola.

! Esquaﬁriasaxishentes:rar.:aberﬁupinturaasmaﬁashtéﬁm,mnfurmaatabelaabaim
Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, seguir as cores
padroesexistentesna escola.

Pinturainterna conformeatabelaabaixo. Sg{ﬂm@nasdearggnsambfénfag Seguir as cores
padries existentes na escola.

i Pinturaextema:mnfnnneatabelaabaim.Safa@;@n&sdeagunsbmcas,59@#&5 corespadroes

existentes na escola.

I Pinturatetos:conformeatabelaabaixo. Sefﬂ@genasdaﬁ*gunsambfenteg Sequiras corespadrbes
existerites na escola.

T Pinturamurosemuretas:conformeatabela abaixo.Se forapenasdeaigunstrechos Lir 8s

corespadroesexistentes na escoia.

Superintendéncis de Tnfraestrutura— Giertnoia de Projetos ¢ Infraestruturs e Geréncia de Mamutengia
Predial Av.Quintaavenida.quadm 7 lmimero2 12-Setor] este Vila Nova- Goifnia/GO-CEP:74643-030

Fone:(62)3220-9500-www sit¢ educacs, go.giv br




Superintendéncia de Secretaria de E

Infraestrutura E;t:f:;g:

SRVIAEE e fYvaDn

PADRONIZACAO DE CORES PARA PINT

EDIFICIOSADMINISTRATIVOSVINCULADOS
-2020(REF.:02)

URA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E
ASECRETARIADEESTADODAEDUCACAQDEGOIAS

10S mmmﬂmnwmﬂmmﬁ
iITEM LOCAL ESPECIFICAGAD
TIFO TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO OU
PAREDES TEXTURA{CASDDHEEDCGESTEJACDMIMPERFEICGES]
EXTERNAS |
01 ECAIXA
D'AGUA COR: | BRANCOGELO- 101
DEALVENARIA
ESTRUTURAS il TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
METALICAS
(INCLUSIVEDE CINZA ESCURO-504
02 QUADRAS) COR:
ESQUADRIASM
ETALICAS TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
(JANELAS PORT
03 ASE
PORTAIS) BRIS
ESE
SUASESTRUTU |COR: CINZA ESCURO-504
RAS
DEFIXACAOQ,CO
RRIMAOSEGUA
RDA-CORPOS;
CAIXA TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
04 D'AGUAME
TALICA COR: BRANCO NEVE-500
TIPO: TINTA LATEXPVA
05 TETO COR:
BRANCO NEVE-100

Superintendencia de Infracstrunirs — Gerdnicia de P
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BETIRET DE sLTine

BARRADO = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA

PAREDES PO | 5o BARRADO = TINTA ACRILICASEMI-BRILHO
INTERNAS
06 COR: BARRADO=PLATINA-502/ACIMA DOBARRADO
=BRANCOGELO - 101
ESTRET“RA TIPO: TINTAACRILICASEMI-BRILHO
EMCONCRET
0
07 | APARENTE(V COR: BRANCOGELO- 101
IGAS E
PILARES)
EELEMENTO
SVAZADOS
PORTOES DE .
08 | ENTRADADER | TIPO: TINTAESMALTESINTETICOBRILHANTE
ESSOASEVEIC | cor: AZULFRANCA-519
ULOS
TIPO: TINTAACRILICAFOSCA
e | RRa e | sk BRANCOGELO-
101(VERDETALHAMENTODOMURODEENTRAD
A)
DETALHAMEN , -
e MUREDD TIPO: TINTAACRILICAFOSCA
PORTAC = =
16 |:oes AD | COR: ;mgéﬁ%rﬁfﬁﬂnemuseo 134 / AZUL
EPESSOAS ___(VERDETALHAMENTODOMURODEENTRADA)
MURETASDEQ TIF‘G:P TINTAACRILICAFOSCA
i UADRAS COR. BRISTOL-241
LETREIROS. :
FAIXAEXTERNA | TIPO: TINTAACRILICAFOSCA
REBOCADA(1,0
OM DE ALTURA
12 | OU1.40MDEALT | cor: BRANCOGELO-
URA -DEPENDE 101(VERDETALHAMENTODOMURODEENTRAD
DO MURO -VER A)
DETALHAMENT
ODOMURODEE
NTRADAJAOLA
DODOPORTAO
PRINCIPAL

Superintendancin de Infracstrutum — Geréneia de Projetos ¢ Infracstrutura e Geréncia de Manutengiio
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EETFAES o IETale

TINTAACRILICAFOSCA
TIPO:
LETREIROS.E VERDEMUSGO-
13 | SCRITO COR: 134(VERDETALHAMENTODOMURODEENTR
ADA)
TINTAACRILICAFOSCA
TIPO: |
LETREIRO T
» Efgﬁgaﬂés“ﬁ coR: | AMARELO IPE - 145 / AZUL PROFUNDO - 131 /
DODEGOIAS g VERDE MUSGO - 134 / BRANCO NEVE -
100(ESTRELAS)-
VERDETALHAMENTODOMURODEENTRADA
TINTAPARAPISO,CASOOSPISOSJASEJAMPI
TIPO: NTADOS
PISOSCIMENT,
Tipo: | BARRADO = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA
‘ DO BARRADO = TINTA
PAREDESCIRC ACRILICASEMI-BRILHO
16 | ULACOES
COR: BARRADO=PLATINA-502/ACIMA
DOBARRADO =BRANCOGELO - 101

1-
ATIPOGRAFIA(NOSLETREIROS)ASERUTILIZADAPARATODOSOS EDI
FICIOSSERAA'BWMITGA',

2-
DETALHESDEFACHADA UTILIZARAMES MAESPECIFICACAODOITEM
1(PAREDESEXTERNAS):

3-
ESCOLASPADROES2000,SEC XXIEESALASRURAL: CASOSEJAOBRA
EMANDAMENTO,NOVAOUPARALISADA COM CONVENIO FEDERAL,
PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO
PROJETOORIGINAL.CASONAOSEJA, UTILIZARASCORESPADROESD
ESCRITASNESTEDOCUMENTO:

4-
UTILIZADAREFERENCIADECORESDOCATALOGODETINTASDAMAR
CALEINERTEXEMO08/01/2018:

OBSERVACOES:

Superintendéncia de Infrasstrntura - Gerfncia de Projetos ¢ Infracstrutura & Geréncia de Mamutergio
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T

5 - E FACULTADO NA EXECUGAO, MEDIANTE APROVACAO DA
GERENCIA DE PROJETOS EINFRAESTRUTURA, A GERENCIA DE
MANUTENCAQ PREDIAL E A GERENCIA DE FISCALIZACAO
EACOMPANHAMENTODEOBRAS AUTILIZACAODEMARCASSIMILAR
ES.DESDEQUETENHAQUALIDADEIGUALOUSUPERIORAESPECIEIC
| ADACOMOREFERENCIA.

ou

ESPECIFICACAO
QUANDOOESTADOGERALDOSTIJOLOSESTIVEREM
PAREDESEXTE | TIPO: BONSEQUENAOSOFRERAMPINTURAANTERIOR =
RNAS ECAIXA VERNIZ ACRILICC / QUANDO 0OS TIJOLOS
01 | D'AGUADEALVE APARENTES ESTIVEREM PICHADOS
NARIA OUQUESOFRERAMPINTURAANTERIOR =TINTA
ACRILICASEMI-BRILHO ]
COR:| PARAOSEGUNDOCASOACIMA APLICARCORBRANC
OGELO-101
ESTRUTURASM | TIPO. TINTAESMALTESINTETICOBRILHANTE
ETALICAS({INCL
02 USIVEDEQUAD | COR: CINZAESCURO-504
RAS)
ESQUADRIASME
TALICAS(JANELA | TIPO: TINTAESMALTESINTETICOBRILHANTE
S,PORTAS
EPORTAIS) BRIS
ESE
03 | SUASESTRUTUR
ASDEFIXACAO.C | COR: CINZAESCURO-504
ORRIMAOS
EGUARDA-
CORPOS
TIPO: TINTAESMALTESINTETICOBRILHANTE
CAIXA .
5t P AGUAMETAL COR: BRANCONEVE-500
ICA
| TIPO: TINTALATEXPVA
05 TETO | COR: | BRANCONEVE-100
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Educacdo
QUANDOOESTADOGERALDOSTIJOLOSESTIVEREMBO
mPo: | NSEQUENAOSOFRERAMPINTURAANTERIOR =
. VERNIZ ACRILICO / QUANDO OS TIJOLOS
o5 Pﬂﬂﬁﬁig'm APARENTES ESTIVEREM PICHADOS OUQUE
SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = BARRADO
[CIRCULACOES APLICAR TINTA ESMALTE BRILHANTE
EACIMADOCARRADOAPLICARTINTAACRILICASEMI-
BRILHO
cor:| PARA O SEGUNDO CASO ACIMA, APLICAR
| BARRADO = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADO
=BRANCO GELO -101
ESTRUTURASEM
07 CONCRETOAP | TIPO: TINTAACRILICASEMI-BRILHO
ARENTE
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(VIGAS
EPILARES) .
B EMENTRG: | COR BRANCOGELO- 101
VAZADOS
PORTOES TIPO: TINTAESMALTESINTETICOBRILHANTE
DEENTRADA
DEPESSOAS ,
o EVEloULoS | COR: AZULFRANGA-519
MUROSEXT | TIPO: TINTAACRILICAFOSCA
09 | ERNOS COR: BRANCOGELO-
101(VERDETALHAMEN TODOMURODEENTRADA)
DETALHAMENTO | TIPO: TINTAACRILICAFOSCA
'SS“% AMARELO IPE - 145 / VERDE MUSGO - 134 / AZUL
10 DEGE R ‘-1 COR: PROFUNDO - 131 (VER
D PETHAE ~ DETALHAMENTO
DEPESSOAS DOMURODEENTRADA)
TIPO. TINTAACRILICAFOSCA
11 | MURETAS
LETREIROS FAIX
A TIPO: TINTAACRILICAFOSCA
EXTERNAREBOC
ADA(1,00M
DEALTURA
OU1,40M
DEALTURA -
12 DEPENDE |
DOMURO- | COR: BRANCOGELO-
VERDETALHAME 101(VERDETALHAMENTODOMURODEENTRADA)
NTODO MURQ
DEENTRADA)
AOLADO
DOPORTAQO
PRINCIPAL ,
TIPO: TINTAACRILICAFOSCA
13 | LETREIROSE |COR VERDEMUSGO-
SCRITO 134(VERDETALHAMENTODOMURODEENTRADA)
LETREIROMUR | TIPO: TINTAACRILICAFOSCA
O:BANDEIRA AMARELOIPE- 145/AZULPROFUNDO-
14 DOESTADO CoR: | 131/VERDEMUSGO- 134/BRANCONEVE-
DEGOIAS *| 100(ESTRELAS)- VER DETALHAMENTO
DOMURODEENTRADA _
15 PISOSCIMEN | TPPO: T]NTAFAH&P!SD.GASDDEPISGSJASEJAMF‘INTADD
TADOS
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COR: CINZACHUM
BO-304

1-
ATIPOGRAFIA(NOSLETREIROS)ASERUTILIZADAPARATODOSOSEDIF]
CIOSSERAA'BWMITGA';

2-
DETALHESDEFACHADA:UTILIZARAMESMAESPECIFICAGAODOITEM(
PAREDESEXTERNAS);

3 - ESCOLAS PADROES 2000, SEC. XXI E 6 SALAS RURAL: CASO SEJA
OBSERVA | OBRA EM ANDAMENTO, NOVA

COES: OUPARALISADACOMCONVENIOFEDERAL, PERMANECERCOMASCOR
ESESPECIFICADASNOPROJETOORIGINAL. CASONAO
SEJA,UTILIZARASCORES PADROESDESCRITAS NESTEDOCUMENTO:

4-

UTILIZADAREFERENCIADECORESDOCATALOGODETINTASDAMARCA
| LEINERTEXEMO8/01/2018:

5-EFACULTADO
NAEXECUCAQ MEDIANTEAPROVAGACDAGERENCIADEPROJETOSEIN|
FRAESTRUTURA,AGERENCIA DE MANUTENGAO PREDIAL E A
GERENCIA DE FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS.
AUTILIZACAO DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A
ESPECIFICADACOMOREFERENCIA.
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SEYINED FE TETAN S

14.1 -PinturadeGrelhas

As grelhas receberaoc pintura esmalte sintético brilhante, na cor padrio SEDUC sendo que
antes desta pintura dever@o ser previamente bem limpas, calafetadas commassa rapida e
aplicada uma demdoc de fundo anticorrosive (cromato de zinco). Aespessurafinal
dacoberturadapintura sera de120microns(medida em peliculaseca).

14.2 -PinturadaEstrutura Metalica

ReceberapinturacomresinaAlquidicaDuplaFuncdo—
DF{fundoanticorrosivoeacabamento)damarcaSUMARE RECOMARFBR610daRENNER, CORALI
NDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalente, na cor
padraosendogueantesdestapinturaaspecasdeverdoserpreviamentebemlimpas,calafetadas  com
massa rapida ANJO ou equivalente. A aplicagdo devera ser feita emcamada de 50 microns
(medidas na pelicula seca), usando diluentes indicados peiofabricante correspondente da resina
utilizada, da RENNER, (referéncia NR410)
naproporgaomaximade20%.Apinturadeveraserfeitanocanteiroantesdamontagemeapds retoques
localizados nosfuros soldasearranhfes.

14.0-SERVICOSCOMPLEMENTARES

15.1 -Paisagismo

7 Execucio;
A empreiteira devera apresentar uma cdpia da analise do solo e a recomendacio deadubacao,
assinada por um técnico da area, com registro no CREA, sempre que oEngenheiroFiscal
daSEDUCoexigir.
Aespessuradascamadasdeterraadubadasobedeceraaoseguintelimiteminimo:

a) AreasGramadas —20cm-

b) Areasdecoberturasvegetaiseconjuntosdearbustos—20cm.
O terreno devera ser nivelado e acertado de acordo como projeto de terraplanagemda
Implantagao. Devera também estar livre de detritos de obra, lixos e restos deconstrugdo. Em
seguida devera cavoucar e revolver o solo, abrir covas e prepara-las, conformeas especificagtes
de adubacéo.
71 Adubacio:

a) Orgénica - aplicacdo de 30 I/m* de esterco de gado ou 3 I/m? de esterco

degalinha.

b) Quimica-deacordocomolaudotécnico.

Irrigagéo:
Toda a area gramada e arborizada sera objeto de regas copiosas & constantes até quetodo
gramado e mudas apresentem-se em perfeitas condicgdes e com o aspecto
deadaptacdocompletaaonovoambiente.
o Conservagao:
Serﬂdamspunsabilidadedaﬁnnaempreiteiraasubmmn;éndasmuﬁasdggmmaedmpéciesvege!a
isquevieremaperecermoprazode80dias, acontardotérminodoplantio.
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Na hipotese do prazo referido no item anterior confitar com o estabelecido entre
cRecabimentanviaériﬁeoRecabimenmDeﬁniiiva,cabﬁréexclusivamenteaFisc.aIizat;au dirimir a
pendéncia, adotando solugio que ndo acarrete nenhum prejuizoaSEDUC.
No prazo citado ficarda o Empreiteiro encarregado também da manutencio da
areagramada,oque implicanarealizacdodos seguintesservigos:

a) Combateaspragas,seforocaso;

b) Limpeza-epodadagramademaneiraamnsewé-lanumaaﬂuraméximadeﬁcm;

c) Adubagao de cobertura aos 60 dias apds ¢ plantio com aplicagdo de uréia,

naproporgacanteriormente citada

! CoberturaVegetal:

a)PlantasDiversas:
Obedecera rigorosamente ao Projeto de Paisagismo e as Normas Técnicas Brasileirasparao
plantio.
Asespé&esuegetaisse!ecinnadas,cnnfnnnerela@cnuFrojetadaArqmtetum.dauerﬁn estar em
perfeito estado de sanidade & vigor, ou seja, livre de pragas edoencas. Mudas fora do padrao
de qualidade deverdo ser rejeitadas. Consideramosmudasndoacaitaveis aguelas
queapresentam:

1- Ramobifurcado, poisquebra-secomaagaodosventos.

2- Ramnﬁnu&ﬁexivel.qu&nmnequandnamud&crmnammmucaluz.

3- Ramo principal morto, resta um toco seco — caminho aberto para doengas.

4- Caulemuitoretorcido,queimpede obomdesenvolvimento.

S-Tamanhodotorrdomuitodesproporcionalaalturadamuda.
hsmud&aserénprmagidascnmumaréguademadeiraservinducnmuapuinﬂtéquee!abmte
eseraoconsideradasentregues depoisdetotaimente pegas.

a)PlantiodeGrama:
Seraplantadagramanaareadefinidanoprojetodepaisagismo.
O tipo de grama serd a esmeralda, plantada em placas, de modo que nao haja vazios A drea a
receber grama sera limpa e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada deacordo com os
dados planialtimétricos determinados no projeto. Antes do plantio
serdadequadamenteadubadaenivelada, comobservanciadoescoamentodas aguaspluvials.
AﬂnnaampreiteiraaeabrigaaarﬂmgaragrampegasemewasdaninhaﬁpﬁncipaImente livre de
tiririca com uma camada de terra vegetal e aplicagéo de urélanaproporgdode 10 gramasm?®.

15.2 —~Rebaixamento de calgada para travessia de pedestres

A calgada deve ser rebaixada junto & travessia de pedestres sinalizadas com ousem
faixa, com ou sem seméforo, e sempre que houver foco de pedestres. Nao
devehaverdesnivelentreotérminodo rebaixamentodacalgadaeoleitocarrocavel.

Os rebaixamentos de calcadas devem ser construidos na direcdo do fiuxo
depedestres Ainclinagodeveserconstantes ndosuperiora8,33%(1:12).

Onde a largura do passeio nao for suficiente para acomodar o rebaixamento e afaixa
livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calcada, com larguraminima de 1,50 m
& com rampas laterais com inclinagio maxima de 8,33%, conformefiguraabaixo.
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Para a regularizagio de piso (cimentado simples) o pisc cimentado sera obtidopor
sarrafeamento, desempenc e moderado alisamento do préprio concreto, quandoeste ainda
estiver no estado plastico. Nos locais onde o refluxo da argamassa deconcreto for insuficients.
sera permitida a adicao de argamassa de cimento e
areia,traco1:3, comoconcretoaindafresco. Asuperficiedoconcretodeverasercuidadosamentecura
dapor7dias{conservandoempermanenteumidade). Ocimentadodeveraterespessurade25 mm.

Pt Farym meers
pincpd @ 0 1 Wimn inciagcds mude - 810 %

= . M

= ]

Vista superior Parspectiva
15.3 —Placadeinauguragio

Em ago inoxidave! escovado, devera ser fornecida pela empreiteira, antes dainauguragdo
da obra, com oS dizeresg e dimensdes fornecidos oportunamente
pel&GﬂréndadeMaﬁutan;&nFreﬁialeGerénciaderietnsdelnfm&etruturadaSup&rintandénciade
Infraestrutura da SecretariadeEstadodaEducacdo.

15.4 -LimpezaFinal

= Dever@o ser devidamente removidos da obra todos os materiais e eguipamentos,assim
como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentaseacessérios;

. Deveraserrealizadaaremocgaodetodooentulhodaobra, deixando-
acompletamentedesimpedidadetodosasresiducsdeconstrucsio, bemcomocuidadosamenteva
rridos 0s seusacessos,

- Alimpezadoselementosdeveraserreaiizadademodoaniodanificaroutraspartes ou
componentes da edificagio, utilizando-se produtos que nao prejudiguemassuperficies
aseremlimpas;

o Farﬁcularmidadn&avar&serapiicadunmmoﬁodequaisquerdetrﬂusnusalpicusdeargamassa
endurecidadas superficies;

'! Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta detodas as
partes e componentes da edificagio, dando-se especial atengdo a limpezadosvidros,
ferragens, esquadrias, luminariasepecasemetaissanitarios.
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Aempreiteiracaberaaresponsabilidadedeentregaracbralimpa.deacordocomoCadernode
Encargos daGOINFRA, (antigaAGETOP).
15.0-ENTREGA/RECEBIMENTODAOBRA
DeacordocomoCapituloXXIVdoCademodeEncargosdaGOINFRA{antigaAGETOP).
16.0-TECNICOSPELAELABORAGCAO

PROJETODEARQUITETURA DEREFORMACOMESPECIFICACAC:

Goiénia, 13demaiodez2021.
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ANEXO Il —= CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Data da Licitagdo: __/_ /2021

Convite n.2 001/2021

A Comiss3o Especial de Licitacdo

Conselho Escolar Escola Estadual Vila Nova

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa luridica)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___ (endereco completo) |,
tendo examinado o Edital, vem apresentar a presentedocumentacdo para execuci3o dos
servigos nele referidos,

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica
apresentado em nossa documentacg3o para este edital, sera o ResponsavelTécnico/Legal que
acompanhara a execugao da obra conforme croncgrama fisico-financeiro e demais condicBes
previstas nesta licitacdo.

b) A Declaracdo de vistoria ou a Vistoria € assinada pelo representante da Pessoa
luridica, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes dolocal objeto de execucio
dos servigos.

¢) Que concorda com a retencdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao
percentual pertinente a prestag3o de servicos, frente ao disposto naResolucio n? 071 do INSS.
c1) O valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retengdc de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que
determina o Art. 79, §69, da Lei 12.546/2011.

c2) A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico.

c3) Caso a pessoa juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da m3o-de-obra ndo serd inferior a 50% do
valor da fatura emitida pela CONTRATADA,
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d)Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no
presente processo licitatoria, assim como gue estd clente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriares;

e) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em hordrio
noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, naopassuindo ainda, qualquer
trabalhe de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
{quatorze) anos;

f) Que estd de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as
constantes do termo de sujeic3o do Edital, conforme Anexo |11,

A documentac3o para esta licitacdo constituird em um compromisso de nossa parte,
observadas as condicdes do Edital.

Localidade,aos ___ diasde ___ de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal
investidura

Obs.: A falta de alguma das informacies deste anexo ensejara na INABILITACAQ da Pessoa
luridica.
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ANEXO Il - DECLARACAO DE SUJEICAD AQS TERMOS DO EDITAL

A _ (nome da Pessoa Juridica) esta de acordo com o Edital
CONWVITE n? 001/2021-Consetho Escolar Escola Estadual Vils Nova, DECLARA que:

01- Aceita as condicbes do presente Edital, das disposicBes técnicas, da minuta
contratual, bem como de sujeigio as condigdes fixadas pelo ConselhoEscolar;

02- Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que responders peis veracidade das
informacBes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, eque fornecera
quaisquer informagbes e documentacfes complementares solicitadas pela Comiss3o de
Licitacao;

03- Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricie dos servigos e gque as
informagdes fornecidas s3o satisfatdrias e corretas para a execugiodos servigos dentro do
prazo previsto no Edital;

04- Executars a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela
Secretaria de Estado da Educacdo as quais alocard todos osequipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessdrios, e que tomard todas as medidas para assegurar um
controle adequade da qualidade e prevenir & mitigar o impacto sobre ¢ meio ambiente, scbre
os usudrios € moradores vizinhos;

05- Apresentara mensalmente 23 fiscalizac3o relatorio consubstanciado, com dados
essenciais dos levantamentos e ensaios tecnolégicos, para savaliagdo da qualidade dos servigos
executados em suas diversas fases;

06- Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarics e
relacionados no{s) projetols), e que os mesmos encontram-seem condictes adequadas de
utilizac3o;

07- A gualquer momento & por necessidade da(s) obra(s) fard a alocacdo de gualguer
tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicosa serem executados por
solicitagdo do Conselho Escolar, sem dnus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em
prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitacdo;
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08- 5e compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo

compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data dorecebimente da Ordem de
Servico;

0S- Que executara a(s) obra{s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10- Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto 2s instalactes

da pessoa juridica e sua contabilidade e 3 terceiros, os quaiso licitante mantém transacdes
camerciais.

11- Que cumprimos todas as normas relativas a satde e seguranga no trabalho.

Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica,
com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacGes deste anexo ensejara na INABILITACAO da Pessoa
Juridica.
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ANEXO IV - CARTA PROPOSTA
Data da Licitagao: _ / /2021
Convite n.2 001/2021
A Comiss3o Especial de Licitacio
Conselho Escolar Escola Estadual Vila Nova
Prezados Senhores,
__(nhome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.2 , Ssediada __ lenderego

completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar @ nossa Proposta Comercial para
execucdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagio cabendo esclarecer
que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orcamento constante
em nossa proposta, cujo prego global & de RS ( ).

No preco proposto est3o inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos,
mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,todos os tributos incidentes e
demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execucdo
completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente ¢ que estabelece a
planitha orcamentdria, quantitativos, memorial descritivo,projetos e demals orientactes
constates do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, € de 60 (sessenta) dias
consecutivos, 2 contar da data de sua apresentag3o, ou seja, de suaaberturs;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 gualidade, e ainda
que a variagao de gquantidades serd de nossa inteiraresponsabilidade e que 3 garantia dos
servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragao do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e
cronograma fisico-financeiro constante deste Edital,
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O preco dos servigos constantes em nossa proposta s3o fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do responsavel

Legal da Pessoa luridica, com poderes para tal investidura.

Convite n% 001/2021 | Data Abertura: 05/10/2021Hora: 09 h
Local:Rua Manoel Vicente Godoi, n?1, Zona Rural, Povoado | Processo de prorrogagdo
de Deuslandia, municipio de Brazabrantes-GO n2:202100006033820
Nome da Pessoa Juridica:

Raz3o Social;

CNPJ nZ;

Enderego da Pessoa Juridica:

Telefone:

Nome do Responsavel Legal:

CPF: RG: Orgdo Exp.:

End. Residencial:

BANCO: Agéncia: | c/c:
Telefone:

Fax: | cet:

e-mail:
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ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data da Licitagdo: |/ f2021

Convite n.2 001/2021

A Comiss3o Especial de Licitacio

Conselho Escolar Escolz Estadual Vila Nova

Declaro para o©s devidos fins, gue

portador(a) da Cédula de Identidade n® ,CPF n®
representante legal da Pessoa Juridica .
inscrita no CNPl sob n2 tem pleno

conhecimento do local e das cercanias onde ser3o executados os servigos, referente ao Convite
n2 001/2021, Processo de prorrogacio n®: 202100006033820.

(Local e data)

Representante Legal

{com carimbo da Pessoa luridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da
Pessoa luridica.
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ANEXO V| — DECLARACAO DE PARENTESCO

Data da Licitacdo: _ / /2021

Canvite n.2 001/2021

A Comiss3o Especial de Licitacdo

Conselho Escolar Escola Estadual Vila Nova

{Nome da Pessoa Juridica) ; pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPI/MF scb o n?
, através de representante legal, (nome),

{qualificar) inscrito no CPF/MF sob o n2 portador da RG
ne , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que n3o
possui em seus guadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau
com os servidores, detentores de cargo em comiss3o ou funcdo de confianga na Secretaria de
Estado de Educag3o/Conselho Escolar Escola Estadual Vila Nova que atuem diretamente na
realizag3o do certame e/ou na posterior formalizag3o contratual,

Local e Data

Representante Legal
{com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das Informacdes deste anexo ensejars na INABILITACAD da Pessoa

Juridica.
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ANEXO VIl — DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT

Data da Licitagdo: __/_ /2021
Convite n.2 001/2021
A Comiss3o Especial de Licitacdo

Conselho Escolar Escola Estadual Vila Nova

{(Nome da Pessoa Juridica) - pessoz juridica
de direito privado, inscrita no CNPI/MF sob o nt

através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPE/MF sob o n® portador da

RG n® , DECLARA, sob as penas da lei, que atenderd as Normas

Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste
contrato, e, que tem condicdes de apresentar as documentacBes solicitadas na Instrugdo
Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo | —Projeto Basico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal

Investidura,
Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da
Pessoa Juridica.
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ANEXO VIl - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA

A pessoa juridica inscrita no CNPJ n*
por intermedio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
portador {a) da Carteira de Identidade n® e do CPF n" -

DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sancBes administrativas cabiveis e sob as
penas da lei, que contratara ofs) profissionallis) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da
obra objeto do CONVITE n? 001/2021, de acordo perfil indicado nos Artigos 82 e 92 da
Resolugso 218/1973-CONFEA, apresentara o Contrato registrado no CREA no ato da
assinatura do contrato com o Conselho Escolar Escola Estadual Vila Nova

1) Engenheiro (a) Eletricista

Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)
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ANEXO IX-MINUTA CONTRATUAL

Contratan.? /2021 que celebram o Colégio Estadual Vila
Novae A EMPRESA , para as fins que
especifica, sob as condicbes a seguir descritas:

A Escola Estadual Vila Nova, por intermédio do COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do
Conselho Escolar Escola Estadual Vila Nova, CNPJ N.2 00.672.962/0001-97, pesscajuridica de
direito publico interno, representado neste ato pelalo) Presidente do Conselho Sebasti3o Costa

de Azevedo, brasileiro(a), (estado civil), residente e domiciliado em ......... , inscrita no RG sob o
n?__ 55P-GO, e no CPFscb o n? doravante denominada CONTRATANTE e a
EmMpPresa e .. pessoa juridica de direito privado, nesse ato representadala)
por [rmme,'l, purtattur L‘la RG n. e CPF N. com seus
atos constitutivos registrados nofa) JUCEG, sediada em  ceeeccveceenne ra
.................................... inscrita no CNPJ/MF sob o n2 .. .. Inscrigdo Estadual n2

,,,,,,,,,,, doravante dencminada apenas CONTRATADA tem ﬁntre si justo & avengado, e
ceiebram de conformidade com a Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suz
alteracdes posteriores, o Contrato nE. /2021, conforme Edital Convite n.2 001/2021 da
Comissao de Licitagio da SEDUC, Processo de prorrogacao n2; 202100006033820, sob o regime
de execugio empreitada por preco global, mediante as clausulas e condigbes a seguir
delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste areforma e ampliagdo no Colégio Estadual Vila Nova,
na cidade de Brazabrantes-GO de acordo com Despacho n? 3524/2020 — SUPINFRA 16001,
Emenda Parlamentar n? 272 do Deputado Estadual Humberto Tedfilo,confarme Projetos e toda
2 Documentacdo apresentada e relacionada, anexo, gue integram o edital, independente de
transcric3o.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
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FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIA E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAQ
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
REVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS

REVESTIMENTO PISO
MARCENARIA

ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada dever3 ter consignada em seu ato constitutive a dedlaracdo que entre as
atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por elahomologado nesta licitac3o.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE
2.1.1 Compete 2 Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Escolar:

2111 Acompanhar e fiscalizar a execucdo deste contrato, comunicando possiveis
irreguiaridades ao setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a gqualidade dos servigos a serem executados e dos materiais @ serem
empregados juntamente com Fiscal da SEDUC,

2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para gue a contratada possa desempenhar seus
trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontarad dos pagamentos que efetuar, os
tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente,fazendo o recolhimento das parcelas
retidas nos prazos legais.

2.1.1.5 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrucdo de
gualquer parte da obra, sem qualguer onus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e
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EspecificacGes, e ainda, em desacordo com as determinacdes da fiscalizacdo, nos termas do
artigo 69, da Lei Federal n2 B.666/93.

2.1.1.6 Reter o Ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as
irregularidades constatadas e cumpridas todas asformalidades legais previstas no contrato para
entrega da obra aos beneficidrios.

2.2 DA CONTRATADA

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrate, no Edital, no Projeto Basico e
demais Anexos, a CONTRATADA cbriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servicos que se fizerem necessdrios parz o perfeito
desempenho do objeto desta contratagdo, em guantidadesuficiente e de qualidade superior,
podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando n3o atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de
primeira gualidade, obedecendo, rigorosamente, aosprojetos de engenharia que lhe forem
fornecidos pela CONTRATANTE e 3s modificaces propostas e aprovadas pela CONTRATANTE
durante a execug3o dos servicos;

2.2.1.3 Responsabllizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagfes tributarias e sociais
admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer naturezs, inclusive o caso de dano ao patriménio de

terceiros que venha a sofrer o patrimdnio da CONTRATANTE, em raz3o de ac30 ou omiss3o de
prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.15 E expressamente vedada & subcontratagio do valor total do contrato, a
subcontratacdo parcial poderd ser possivel com anuéncia datitular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratag3o parcial em relagdo
ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagio de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrate firmado entre a adjudicatéria e a pessoa
juridica subcontratada.

2.2.1.5.1 A contratads se responsabiliza pela padronizacdo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratacdo.

2.2.1.5.2 A subcontratac3o parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do
contrato.

2.2.1.5.3 Os servicos passivos de subcontrataco sao:

a) Sondagem do Terreno;
b)Estrutura Metélica;
¢) Subestacdo;
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d)Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
2) Marcenaria;
Central de Gas:

2)5PDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas):
h)Esquadrias Metalicas, e;
i)Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre gque exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacde por
parte desta, gualquer objeto que seja julgadoinsatisfatério 3 reparticdo ou ao interesse do
servico pablico;

2.21.7 A CONTRATADAdevers manter preposto, com competéncia técnica e juridica e
aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ouservico, para representi-lo na execucio do
contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislacio
pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigio
imediata dos profissionals, nos casos de faltas, impedimentos,bem como, impedir que o
empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicio tenha sido solicitada pela
CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a stividade nos imdveis desta;

2.2.1.10 A acao de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.

2,2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagio do n2 do
Convite, Contrato e do Convénio Federal a que sereferem, sob pena das mesmas nio serem
atestadas.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observéncia dos projetos e respectivos detalhes,
bem como a estrita obediéncia 3s prescricdes eexigéncias das especificacdes da
CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra,
com dimensbes, dizeres e simbolos a seremdeterminades pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA € responsdvel pelo profissional habilitado na execucio de servicos de
modalidade elétrica, quando houver "Instalagdo da Subestacdo”, os servicos deverio ser
executados de acordo com as atribuigbes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33:
Decreto Federal n, 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolucio n. 1010/2005.

2.5.1 No ato da assinatura do Contrato @ CONTRATADA, deverda comprovar por meio de

Contrate de Servigo do profissional habilitado erespectivo CRQ-IUS — Certificado de Registro
de Quitac3o luridica.
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2.5.2 Em atendimento a Instru¢do Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde
sobre os procedimentos e requisitos minimos aserem seguidos nos contratos de
terceirizacso dos servicos realizados pela Administracio Publica Estadual, relacionado ac
cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saide no Trabalho, a Pessoa
Juridica Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Copiz atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMS0)
da Pessoa Juridica Contratada;

[1- Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os
empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependénciasda unidade
escolar;

Ill- Copia atualizada do Programa de Prevencio de Riscos Ambientais (PPRA) da
Pessoa Juridica contratada;

I'V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e
espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregadosda contratada que
irdo trabalhar nas dependéncias da unidade escolar:

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacio dos treinamentos
de seguranca em conformidade com as NormasRegulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade
(NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR-12), trabalho em altura (NR 35) e
outros;

VI- Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual -
EP| fornecidos aos empregados que irdo trabalhar na unidadeescolar;

2.5.2 Ainda si estabelecido no e 30 No iva 07/2017-
GAB/SEGPLAN, 3 Pessoa Juridica Contratadacomprometer-se-3 com os seguintes itens,
| - Formar sua Comiss3o Interna de Preveng3o de Acidentes (CIPA) ou Designado de

CiPA conforme determinacbes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individua! (EPI's) especificos aos riscos em
perfeito estado de conservagdo e funcicnamento, bem come, treinamento de uso
adequado, guarda e conservag3o e registro/controle de entrega dos mesmaos, sendo
o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro
do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE:

111~ Registrar a Comunicag3o de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualguer
acidente com seus empregados nas dependéncias ou aservigo da Unidade Escolar
Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, 2pos o inicio do
contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foramtreinados, antes do inicio
da execug3o das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e
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quanto as medidas de controle existentes, em atendimento 3sNormas
Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento 2 encaminhamento do seu empregado
acidentado e, se necessdrio, solicitar o auxilio da contratante (verificaristo
juridicamente);

VI- Providenclar as atualizacdes, anualmente ou sempre gque necessarias, dos
programas PPRA e PCMSO para as atividades / servicos contratados;

VII- Providenciar a elabora¢do das documentaces exigidas para os trabalhos/
atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),eletricidade (NR-10
Basico e SEP guando aplicidvel) méquinas e equipamentos (NR 12) e outros,
conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

2.5.3 O Diretor da Unidade Escolar contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa
Juridica contratada, quanto ao cumprimento dasclausulas contratuais e da legislacdo vigente
sobre saude e seguranga no trabalho;
2.5.4 O descumprimento, a qualguer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacao
referente 3 salude e seguranga no trabalho, implicard naaplicac3o de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto
s falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com ado¢3o das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.
2.5.4.1 Os documentos aos guais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que osencaminhara imediatamente ao:
*SESMT Publico (Servico de Seguranga e Saude ne Trabalho do Servidor Publico,
onde houver (Goidnia, Andpolis, Jatai e Quirinépolis) paravalidacdo em 5 dias;
*Ou, onde ndo houver SESMT, os documentas deverio ser fornecidos ao Diretor(a)
da unidade escolar, que serdo apresentados ao FISCAL daobra, indicado pels
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, para regularizacdo e fiscalizacdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do

Trabalho e Emprego.
3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 DO PAGAMENTO
3.1.1 Os servigos custarao a CONTRATANTERS ...
O ceie S ), Que wﬁ&pagusa {IDNTHATADAI:IE acordo com o

cronograma ﬁsicu—F inanceiro, tnntadof. a partlr da apresentacdo das Notas Fiscais
correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo proprio para a solucdo de
débitos de responsabilidade dz CONTRATANTE.
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3.1.2 0O prego dos servigos, constante desta clausula, permanecera inalterado até sua
conclusdo,

3.1.3 O Contratante pagard, 3 Contratada, o valor dos servicos executados, baseadoc em

medicSes mensais, sendo que as faturas deverdo serapresentadas com o0s seguintes
documentos anexados:

3.1.3.1Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;
3.1.3.2Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certid3o de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica selocaliza,
3.1.3.4 Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declarac¢do Contabil — Afirmando que a Pessoa Juridica esta em situacdo regular e gue
os servigos referentes 3 fatura apresentada estdocontabilizados.
3.1.3.6 Copio do GFIP- Guia de recolhimento do FGTS e Informacées 3 Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dara por emiss3o de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do
valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para 2 Previdéncia Social nas planilhas
OMNERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o
Art. 72, §62, da Lei n® 12.546/2011.

3.2.1 A identificac3o da planilha de execucdc da obra (Onerads/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Basico.

3.2.2 Caso & Pessoa lJuridica comprove possuir beneficios de lels especificas para o
recolhimento, Para efeito da retengdo, o valor da mio-de-obra ndosera inferior 2 50% do valor
da fatura emitida pela CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da 17 medicdo, @ CONTRATADA devera, além dos documentos
enumerados no item 3.1.3 & seus subitens, apresentar copia das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servicos contratados.

3.4 STAMENT

3.4.1 Para efeito de reajustamento, 2 periodicidade serd de 01 (um) ano, contado a partir da
data de apresentacdo do orgamento a que a proposta sereferir, conforme definido no item
14.8 do Edital,

3.4.2 Apos o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice
Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVISocbedecendo a seguinte farmula;
M=V(1/lo)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes,
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
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| - Indice referente ac més que completa a periodicidade de um ano em relagio
data do orcamento a que a proposta se referir,

lo - indice referente ao més da data do orgamento a gue a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 A presente licitag3o correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Despacho n? 3524/2020 — SUPINFRA 16001, Emenda Parlamentar n2 272 do
Deputado Estadual Humberto Tedfilo

Valor RS 100.000,00 (cem mil reais).

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O presente Contrato vigers pelo prazo necessario & execugso do objeto, vinculado ao
Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que &
paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucio,
bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente,

guando da retomada da obra, condicionada 3 publicac3o do extrato no Didrio Oficial do
Estado — DOE.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitac3o.
5.3PRAZO

5.3.1 O prazo concedide para conclusdo total dos servicos serd conforme estabelecido pela
Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro,

5.4 PRORROGACAOD

5.4.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditive, de acordo
com a necessidade da contratante, z Lel Federal n® 8.666/93e a legislagdo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAD

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servicos sera feita por Engenheiro designado pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Caberd & contratada o fornecimento & manutengdo de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para lancamentos no local da obrasendo que, a sua
manutengdo, agquisicdo e guarda € de Inteira responsabilidade da CONTRATADA, a2 qual
deverd entregar, dizriamente, copia do Didrio de Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra,
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6.3 As observacOes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a
realizacao dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo seranotados e assinados pela Fiscalizacio

no Diario de Obrs, e, aguela se obriga a dar ciéncia dessas anotacdes no préprio Livro, através
de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Alem das anotagBes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a
CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Obrasempre que surgirem guaisguer

improvisages, alteracbes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou
condigBes especiais.

6.4.1 Neste caso, também & imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discorddncia técnicacom o fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART's do responsavel pela Obra e o Diario de
Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obraé destinado a registrar as ocorréncias,

naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotacdes deverdo ser
realizadas diariamente,

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA;
6.5.1.1 As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
6.5.1.3 As consultas 3 fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos:

6.5.1.6 As respostas as interpelagbes da fiscalizacdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;
6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagbes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no Diirio de
Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugbes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;
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6.5.2.5 Restricdes gue |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou chservacbes cujo registro se torne conveniente ao trabalhe de
fiscalizac3do.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.1. O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, 2o término das cbras, apos
verificacdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizac3o, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15{guinze) dias da comunicagdo escrita
da contratada;

7.3 Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias corridos, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, mediante termocircunstanciade, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto zos termos
contratuais, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de

ocorréncia das situagBes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes
necessarios.

8 CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAQ

8.1 Para a execucdo do contrato, o recebimento do seu objeto e 3 fiscalizag3o sera confiado
ao setor competente da SEDUC;

8.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizacdo prévia por escrito da
SEDUC

8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de
Abertura.

8.3.1 A cépia do "Didrio de Obra" que comprove este acompanhamento pelo tecnico
vinculado & contratada em epigrafe, fard parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena

de nae proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da
obra.

8.4 Apds o inicic da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizacao da
SEDUC.

8.5 Apds a verificagio da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a
especificacdo, o setor responsavel estabeleceraaceitando-o e recebendo-o.

8.6 Poder3 o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de gqualquer parte da reforma
realizada pela contratada, sem qualquer dnus para omesmo, caso essa tenha sido executada
com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagbes ou com
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as determinagbes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além de
recomendado pela fiscalizacdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e a5 normas da Lei n®
8.078/50.

8.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito ne Memorial
Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar

da data emiss3o da ordem de servico.

9. CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizag3o de termo aditivo visandoeventuais acréscimos de servicos, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes gualitativas, que
n3o configurem falha do érgdo gestor na elaboracio do projeto ou desconhecimento por parte
da CONTRATADA do local onde os servigos serSo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da
Lei Federal n2, 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAD

10.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
10.1.1 Por mutuo interesse e acordo das partes;

10.1.2 Por inexecug3o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis3o, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamenta,

10.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizacio
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicialse os servigos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servicos;

10.1.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizacdo e
independente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, se fordecretada concordata ou faléncia
da licitante vencedora;

10.1.5 N3o cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos.

10.1.6 Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos.
10.1.7 A lentid3o do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclus3oda obra no prazo estipulado.

10.1.8 O atraso injustificado no inicio da obra,

10.1.9 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacio 3 Superintendéncia de
Infraestrutura - SUPINFRA.

10.1.10 O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.
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10.1.11 O cometimento reiterado de faltas na execuc3o deste contrato, devidamente
consignada no Diario de Obra,

10.1.12 A decretacao de faléncia da contratada, ou dissolucdo da Sociedade.

10.1.13 A alteracdo Social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada, gue
prejudigue a execucdo do contrato.

10.1.14 Os casos de rescis3o previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Leifederal n? 8.666/93 e suas alteragdes, sem
preiuizo das sanges previstas neste contrato.

10.1.15 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido & contratada a devolugao da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pelaexecucdo do contrato até a data da rescisdo;
o pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que n3o tenha concorrido com culpa direta ou
indireta, nos seguintes casos:

10.1.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os
servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) dovalor inicial do contrato.

10.1.15.2 Quando o Conselhoc Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do
contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvoem caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem Interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem © mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensio do
cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja normalizada a situag3o.

10.1.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salveem caso de calamidade piblics, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagoes até que seja normalizada a situagao.

10.1.15.4 A n3o liberag3o, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo
de obra, servico ou fornecimento, nos prazoscontratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

10.1.15.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia @ amplo conhecimento, justificados e
determinados pela maxima autoridade da esferaadministrativa a que esta subordinado o
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execu¢do do contrato,

10.1.15.7 O presente contrato poderd ainda, ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a
conveniéncia da Secretaria de Educa¢3o medianteautorizacdo expressa do Secretario, tendo a
contratada direito de receber o valor dos servicos executados, constante de medicao
rescisoria.
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11.1 A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumids, sujeitando-o 3s penalidades legalmente
estabelecidas.

11.2 Pelo atraso Injustificado na execucdo do objeto da licitacao, sem prejuizo das demais
sangdes regulamentares previstas, o contratado estarasujeito 3 aplicacio de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites méximos:

1 — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso
de descumprimento total da obrigac3o, inclusive no de recusa doadjudicataric em
firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacdo;

11-0,3% (trés décimos por cento) ao dig, até o trigésimo dia de atraso, sabre o valor
da parte do fornecimento ou servico ndo realizado cu sobre aparte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou
servico nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico decbras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.21 A multa a que se refere este artigo n3o impede que a2 Administracio rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas
nesta Lei,

11.3 A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pelaSecretaria de Estado de Educacio.

114 Os valores das multas de mora poderio ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria deEstado da Educacdo em relacio 3
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defess e do contraditério.

11.5 As multas e outras sangbes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do ConselhoEscolar, devidamente justificado.

11.6 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato
praticado, @ Administragdo podera optar pela aplicacdo dapena de Adverténcia, nos termos
do inciso | do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93.

1.7 As penalidades serdo cbrigatoriamente registradas no CADFOR, & no caso de suspensio
de licitar a licitante devera ser descredenciada por igualperiodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominages legais.
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1.8 Assanghes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo
ser aplicadas juntamente com inciso || do mesmo artigo,facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 {cinca) dais Gteis.

11.9 A sanc3o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de
competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo,facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagio
ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicac3o.

11.10 Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangBes serd assegurado 3 licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto 2 formalizacdo, execucdo ou
encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamentopiiblico ou procedimento
congénere, serao submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Cimara de
Conciliacdo, Mediag3o e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2
9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de
2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo,
chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndopuderem ser equacionados de
forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponivels, submetidos 2
arbitragem, na forma da Lei n? 2.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar
Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a
CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAD E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAOESTADUAL{CCMA), outorgando 3 esta os poderes para indicar os arbitros
renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder ludiciario para julgamento desses
conflitos, consoante instrumento em Anexo |.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGISTRO

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com 0 que determina a Lei n® 5.194,
de 14/12/66 e resolucio 425, de 18/12/1998, doCONFEA,
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15.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os
materiais utilizades na obra pelo periodo de 5 (cinco)anos, a partir do recebimento da obra
pelo Setor Competente dests Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do
prazo descrito no artigo 61, paragrafo unico, da Lei Federal n? 8.666/93, a contar da data da
sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n® 001/2021, vinculando-se
ao Processo de prorrogacdo n2; 202100006033820e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORD

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questBes oriundas da execucdo do presente Contrato & o
da Comarca de Goidnia do Estado de Goias, excluindoqualquer outro.

18.2 A execugdo do presente Contrato, bem comeo os casos omissos, regular-se-3 pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico,aplicando-lhes, supletivamente, os
Principios da Teoriz Geral dos Contratos e as disposicies de Direito Privade, na forma do
artigo 54 e 55, inciso XIl, da Lei n? 8.666/1923 e Lai 17.928/2012

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.
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Estado da
Conselho Escolar Colégio Estadual Vila Nova, em Brazabrantes, aos dias do més :Ié o
de 2021.
SEBASTIAD COSTA DE AZEVEDO
Presidente do Conselho Escolar Escola Est. Vila Nova

CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
RGn.2: RG n.2:
CPFn. 2 CPFn. 2:

ANEXO 1

DA CONCILIACAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualguer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execugdo deste ajuste, ou
de gqualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante adireitos patrimoniais disponiveis,
& gque n3o seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizac3o de tentativa
de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos
termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL [CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAQ
ESTADUAL (CCMA) sera composta porProcuradores do Estade, Procuradores da Assembieia
Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em
Comissbes compostas sempre em nUmero impar maior ou jgual a 3 (trés) integrantes
(arbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadusl n® 114, de
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24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde
cabivel,

3) A sede da arbitragem e da prolagdc da sentenga serd preferencialmente z cidade de
Goiania.

4} Oidioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem serd exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do
ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu
Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO,MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n?
13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n© 144, de 24 de julho de 2018
e na Lei Estadual n? 13.800, de 18 de janeiroc de 2001, constituindo a sentenca titulo executivo
vinculante entre as partes.

7) Asentenca arbitral sera de acesso plblico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial
da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas ashipdteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia parz quaisquer medidas judiciais
necessarias, incluindo a execu¢do da sentenca arbitral. Aeventual propositura de medidas
judiciais pelas partes deverd ser imediatamente comunicada 3 CAMARA DE CONCILIAGAO,
MEDIACAC E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAD ESTADUAL (CCMA), & ndo implica & nem
devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e
eficacia da presente dausuia arbitral,

Conselho Escolar Escola Estadual Vila Nova, em Goiania, aos dias do més de
de 2021.

CONTRATANTE:
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Presidente do Conselhio Escolar oo

Visudte Wad iy opails S b

12 Membro Fiscaf’dn Canselho Escolar

CONTRATADA:

Pessoa Juridica

Geiania, ___ de de 2021.

Referéncia: Processo n2 202000006044764
Processo de prorrogacdoe n®: 202100006033820
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