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BLOCO A

+ 3,61 (N.A.)

+ 2,88 (N.A.)
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+ 2,88 (N.A.)

BLOCO B
BLOCO PADRÃO SEDUC
06 SALAS + BANHEIROS

(02 PAVIMENTOS)

BLOCO C
BLOCO PADRÃO GOINFRA

COZINHA COM
REFEITÓRIO

BLOCO D
BLOCO PADRÃO GOINFRA

VESTIÁRIO REDUZIDO

1   PÁTIO DA ENTRADA PRINCIPAL:
- Executar regularização do terreno;
- Executar piso de concreto

desempenado 5cm;
- Executar bancos padrão GOINFRA

C-4;
- Executar plantio de árvores;
- Executar pintura do piso de

concreto;

2   ENTRADA PRINCIPAL:
- Executar lastro de concreto;
- Executar novo piso de concreto;
- Executar nova passarela coberta;
- Executar nova rampa de acesso

ao Bloco A;
- Executar nova escada de acesso

ao bloco A;
- Instalar guarda-corpo na rampa e

escada.

3   BLOCO A:
- Executar novas paredes de alvenaria,

conforme indicado em planta;
- Executar chapisco, reboco e

emassamento das novas paredes;
- Executar pintura nas paredes;
- Executar lastro de concreto;
- Executar piso granitina com rodapé;
- Executar raspagem e aplicação de

resina no piso granitina;
- Instalar novo forro de PVC em todos

os ambientes;
- Instalar Janelas Padrão Goinfra

J-1(2,00x1,20) no lugar das janela
denominadas J-4 (2,00 X1,50);

- Instalar Janelas Padrão Goinfra J-2
(2,00x0,60) no lugar das Janelas
denomidada J-6 (1,30x0,60) e J-5
(1,50x1,00);

- Instalar Janelas Padrão Goinfra J-3
(0,60x0,60) no lugar das Janelas
denomidada J-9 (0,60x0,55);

- Instalar Porta Padrão GOINFRA P2
(0,90X 2,10) no lugar das portas
denominadas P3 (80x210) e P2
(80x210);

- Instalar Porta Padrão GOINFRA P2
(0,90X 2,10) no local das portas
denominadas P1 (0,70x2,10)

- Instalar sinalização visual dos degraus
da escada de acesso ao bloco
(3x7cm);

- Instalar novas grades na fachada do
Bloco A no padrão de grade existente;

- Executar pintura todas as grades da
fachada;

- Instalar novo revestimento cerâmico
no piso e paredes dos banheiros
feminino e masculino;

- Instalar novas peças hidrossanitárias
nos banheiros feminino e masculino;

- Instalar terças metálicas no telhado;
- Executar pinturas das terças

metálicas;
- Instalar novas telhas cerâmicas.

4   BLOCO B:
- Executar regularização do terreno;
- Implantação do Bloco Padrão Seduc

6 salas + banheiros (2 pavimentos);
- Execução de passarela coberta entre os

blocos.

6   QUADRA POLIESPORTIVA:
- Executar piso de concreto laminado;
- Executar pintura do piso;
- Executar pintura de demarcação poliesportiva;
- Executar muretas de alvenaria;
- Instalar novos alambrados em cima da mureta

existente e das novas muretas;
- Executar chapisco, reboco, emassamento e pintura

nas novas muretas de alvenaria;
- Executar pintura do alambrado;
- Executar pintura da estrutura metálica;
- Executar arquibancada em concreto conforme

indicado em planta;
- Executar pintura das arquibancadas;
- Executar corrimão e guarda corpo indicados em

planta;
- Executar fechamento lateral do telhado;
- Substituição do conjunto de trave de gol;
- Trocar traves de basquete;

7   BLOCO C:
- Executar regularização do terreno;
- Implantação do Bloco Padrão Goinfra

- cozinha + refeitório.
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5   ÁREA EXTERNA:
- Executar regularização do terreno;
- Executar piso de concreto desempenado

5cm;
- Executar plantio de árvores;
- Executar pintura do piso de concreto;
- Executar nova rampa de acesso;
- Instalar guarda-corpo na rampa;
- Executar passarela coberta que conectam

os blocos;
- Executar pintura interna de todo o muro.

8   BLOCO D:
- Executar regularização do terreno;
- Implantação do Bloco Padrão Goinfra

- vestiário reduzido;
- Executar passarela entre os blocos.

9   CASA DE GÁS:
- Executar regularização do terreno;
- Implantação do Bloco Padrão Seduc

- casa de gás.
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+ 4,40 (N.A.)

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO

EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA

LEGENDA CONSTRUÇÃO
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IMPLANTAÇÃO DE BLOCO PADRÃO
SEDUC OU GOINFRA
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alvenaria;
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complemento do muro;

- Instalar novo portão PT1.
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SERVIÇOS CONSTRUÇÕES

1   PÁTIO DA ENTRADA PRINCIPAL:
- Executar regularização do terreno;
- Executar piso de concreto desempenado 5cm;
- Executar bancos padrão GOINFRA C-4;
- Executar plantio de árvores;
- Executar pintura do piso de concreto.

2   ENTRADA PRINCIPAL:
- Executar complemento do muro em alvenaria

para receber portão da entrada;
- Instalar novo portão 200x210cm;
- Executar lastro de concreto;
- Executar novo piso de concreto;
- Executar nova passarela coberta;
- Executar nova rampa de acesso ao Bloco A;
- Instalar guarda-corpo na rampa.

3   BLOCO A:
- Executar novas paredes de alvenaria, conforme

indicado em planta;
- Executar chapisco, reboco e emassamento das

novas paredes;
- Executar pintura nas paredes;
- Executar lastro de concreto;
- Executar piso granitina com rodapé;
- Executar raspagem e aplicação de resina no

piso granitina;
- Instalar novo forro de PVC em todos os

ambientes;
- Instalar Janelas Padrão Goinfra J-1(2,00x1,20)

no lugar das janela denominadas J-4 (2,00
X1,50);

- Instalar Janelas Padrão Goinfra J-3 (2,00x0,60)
no lugar da Janela denomidada J-6 (1,30x0,60);

- Instalar Janela Padrão Goinfra J-3 (2,00x0,60)
no lugar da Janela denomidada J-12;

- Instalar Janelas Padrão Goinfra J-1(2,00x1,20)
no lugar da Janela denominada J-5 (1,50x1,00).

- Instalar Porta Padrão GOINFRA P2 (0,90X 2,10)
no lugar das portas denominadas P3 (80x210) e
P2 (80x210);

- Instalar Porta Padrão GOINFRA P2 (0,90X 2,10)
no local das portas denominadas P1 (0,70x2,10)

- Instalar sinalização visual dos degraus da
escada de acesso ao bloco (3x7cm);

- Instalar novas grades na fachada do Bloco A no
padrão de grade existente;

- Executar pintura todas as grades da fachada;
- Instalar novo revestimento cerâmico no piso e

paredes dos banheiros feminino e masculino;
- Instalar novas peças hidrossanitárias nos

banheiros feminino e masculino;
- Instalar terças metálicas no telhado;
- Executar pinturas das terças metálicas;
- Instalar novas telhas cerâmicas.

4   BLOCO B:
- Executar regularização do terreno para

Implantação do Bloco Padrão Seduc 6 salas +
banheiros (2 pavimentos);

- Execução de passarela coberta entre os blocos.

5   ÁREA EXTERNA:
- Executar regularização do terreno;
- Executar piso de concreto desempenado 5cm;
- Executar plantio de árvores;
- Executar pintura do piso de concreto;
- Executar nova rampa de acesso;
- Instalar guarda-corpo na rampa;
- Executar passarela coberta que conectam os

blocos;
- Executar pintura interna de todo o muro.

6   QUADRA POLIESPORTIVA:
- Executar piso de concreto laminado;
- Executar pintura do piso;
- Executar pintura de demarcação poliesportiva;
- Executar muretas de alvenaria;
- Instalar novos alambrados em cima da mureta

existente e das novas muretas;
- Executar chapisco, reboco, emassamento e

pintura nas novas muretas de alvenaria;
- Executar pintura do alambrado;
- Executar pintura da estrutura metálica;
- Executar arquibancada em concreto conforme

indicado em planta;
- Executar pintura das arquibancadas;
- Executar corrimão e guarda corpo indicados

em planta;
- Executar fechamento lateral do telhado;
- Substituição do conjunto de trave de gol;
- Trocar traves de basquete;
- Executar nova escada de acesso a quadra de

areia.

7   BLOCO C:
- Executar regularização do terreno para

implantação do Bloco Padrão Goinfra -
cozinha + refeitório.

8   BLOCO D:
- Executar regularização do terreno para

implantação do Bloco Padrão Goinfra -
vestiário reduzido;

- Executar passarela entre os blocos.

10  MURO FUNDO:
- Executar complemento de muro em

alvenaria;
- Executar chapisco e reboco do

complemento do muro;
- Instalar novo portão PT1.

9   CASA DE GÁS:
- Executar regularização do terreno para

implantação do Bloco Padrão Seduc - casa
de gás.
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BLOCO PADRÃO SEDUC
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4   BLOCO B:
- Executar regularização do terreno;
- Implantação do Bloco Padrão Seduc

6 salas + banheiros (2 pavimentos);
- Execução de passarela coberta entre os

blocos.
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CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA

LEGENDA CONSTRUÇÃO

EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHA
CERÂMICA

IMPLANTAÇÃO DE BLOCO PADRÃO
SEDUC OU GOINFRA

PISO

QUADRO DE ACABAMENTO

PISO CERÂMICO

1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

2

PISO EM CONCRETO LISO3

PAREDE
ALVENARIA COM PINTURA LATEX1
REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O FORRO2
PAREDE DE PLACA DE CONCRETO3

TETO

FORRO PVC
1 LAJE COM PINTURA

2

ESTRUTURA APARENTE3

FORRO DE GESSO4

PISO EM GRANITINA

PISO EM AREIA4

5 PISO EM CIMENTO QUEIMADO

4 REVESTIMENTO CERÂMICO, H= 1,80 m

PORTAS E PORTÕES
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1 1,60 2,10 PORTA METÁLICA E VIDRO

P2 0,80 2,10

OBSERVAÇÃO

PORTA METÁLICA E VIDRO

01

09

JANELAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA DESCRIÇÃO

J1

OBSERVAÇÃO

QUADRO DE ESQUADRIAS - BLOCO A

J2

QUANT.PEIT.

J3 2,10 082,00 0,60 JANELA EM FERRO E VIDRO  TIPO BASCULANTE

2,00 1,20 1,00
MODELO ESQUADRIA J1
MODELO PADRÃO SEDUCJANELA METÁLICA E VIDRO, CORRER

0,60 0,60 1,80 JANELA METÁLICA E VIDRO, BASCULANTE TIPO J4 - CADERNO DE
DETALHES AGETOP

TIPO 
PADRÃO GOINFRA

06

EXISTENTE

02

TIPO J4 - CADERNO DE
DETALHES AGETOP

PT1 PORTÃO DE FERRO COM 01 FOLHA DE CORRER.2,00 2,10 02

GRADES
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO

G1 3,40

3,25 021,50

GRADE DE FERRO - FIXA.011,50

G2

EXISTENTE

01 EXISTENTE
01 NOVA PADRÃO EXISTENTE

GRADE DE FERRO - FIXA.

G3 3,35

3,45 011,50

GRADE DE FERRO - FIXA.011,50

G4

NOVA PADRÃO EXISTENTE

GRADE DE FERRO - FIXA.

G5 3,43 GRADE DE FERRO - FIXA.011,50

NOVA PADRÃO EXISTENTE

NOVA PADRÃO EXISTENTE

EXISTENTE
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