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SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - 1º ETAPA 

2 COPA E ÁREA DE SERVIÇO (ver detalhe 01) :
-Demolir esquadrias indicadas;
-Demolir grades de proteção;
-Demolir revestimentos cerâmicos de paredes;
-Demolir piso e rodapé de granitina;
-Executar limpeza, regularização e compactação
-Executar impermeabilização;
-Executar emboço;
-Executar novo revestimento cerâmico nas paredes;
-Executar piso cerâmico;
-Executar lixamento 50%, emassamento 50% e pintura do forro de laje;
-Executar emassamento e pintura de viga;
-Executar projeto hidrossanitário;
Copa:
-Demolir alvenarias indicadas;
-Demolir verga e contraverga;
-Demolir bancada de granito;
-Remover pintura da porta de madeira P4;
-Demolir cuba e torneira;
-Executar alvenarias de apoio;
-Executar verga e contraverga;
-Executar chapisco e emboço;
-Executar base de alvenaria 10cm;
-Executar bancada de granito siena;
-Executar instalação de cuba de inox e torneira;
-Executar janela J13 (216x60x170cm);
-Executar janela J3(150x60x170cm);
-Executar pintura e envernização da porta P4;
-Executar grade de proteção;
-Executar pintura de grade de proteção;
Área de serviço:
-Demolir tanque e torneiras;
-Demolir alvenaria apoio tanque;
-Demolir contrapiso;
-Executar instalação de tanque com coluna e torneira;
-Executar concreto desempenado
-Executar lastro;

7 SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO - ver detalhe 02:
-Executar grade de proteção;
-Executar pintura da grade de proteção;

8 ELEVADOR E ESCADA - ver detalhe 03 e 04 :
Elevador:
-Demolir alvenaria  - Sanitário fem. e masc. (01ºpav.);
-Demolir verga e contraverga  - Sanitário fem. e masc. (01ºpav.)
-Demolir esquadrias - Sanitário fem. e masc. (01ºpav.)
-Demolir revestimentos cerâmico de piso e paredes;  - Sanitário fem. e masc. (01ºpav.)
-Demolir contrapiso  - Sanitário fem. e masc. (01ºpav.)
-Demolir vasos sanitários, válvulas de descarga, ralos de escoamento, lavatórios, torneiras, espelhos
e demais acessórios;
-Executar recorte de laje;
-Executar demolição de piso de granitina;
-Executar demolição de piso
-Executar limpeza, regularização e corte;
-Executar alvenaria;
-Executar chapisco e reboco;
-Executar emassamento e pintura;
-Executar junta de dilatação;
-Executar instalação de plataforma elevatória - Pd. Seduc - ver detalhe 03
-Executar projeto estrutural - Ver projeto específico;
Escada:
-Demolir corrimãos e guarda-corpo existente;
-Demolir janela J1 existente;
-Demolir grade de proteção;
-Executar corrimão H=92cm - Pd. Seduc;
-Executar guarda-corpo c/ corrimão H=110 e 92 cm -  Pd. Seduc;
-Executar raspagem, emassamento e pintura de paredes;
-Executar Janela J1 em vidro, sem abertura;
-Executar regularização, lixamento, emassamento e pintura do forro de gesso;

9 DEPÓSITO :
-Demolir porta metálica (70x210cm);
-Remover pintura das paredes;
-Executar limpeza e regularização;
-Executar raspage,e resina na granitina;
-Executar porta de madeira P3 (70X210cm);
-Executar pintura e envernização da porta;
-Executar emassamento e pintura das paredes;
-Executar lixamento e emassamento 50% e pintura do forro de laje;

13 ESTÚDIO 07:
-Remover pintura da porta de madeira;
-Remover pintura das janelas  (lado externo)
-Demolir grades de proteção;
-Executar recorte de soleira da porta de madeira;
-Execução de raspagem 50% de pintura da parede que não possui espuma acústica;
-Execução de pintura e envernização da porta de madeira;
-Executar substituição de vidro da porta de madeira acústica;
-Executar raspagem e resina na granitina;
-Repor vidro de janela (pelo lado externo);
-Executar instalação de ar-condicionado 24.000btus;
-Executar pintura de janelas (lado externo);
-Executar grades de proteção;
-Executar pintura de grades de proteção;

14 Estúdios 02,04 e 06  e Salas técnicas 02 e 04:
-Demolir porta metálica P10(80x210cm) existente;
-Remover pintura das portas de madeira;
-Remover pintura das janelas  (lado externo)
-Demolir grades de proteção;
-Execução de raspagem 50% de pintura das paredes que não possuem espuma acústica;
-Executar porta de madeira P4;
-Execução de pintura e envernização das portas de madeira;
-Executar substituição de vidros das portas de madeira acústicas;
-Executar raspagem e resina da granitina;
-Executar pintura de janelas (lado externo);
-Executar grades de proteção;
-Executar pintura de grades de proteção;

16 Telhado:
-Demolir cobertura de telha fibrocimento e estrutura de madeira, conforme indicado;
-Demolir calha;
-Demolir alvenaria;
-Demolir caixa d'água de amianto;
-Executar remoção de pintura da marquise metálica;
-Executar alvenaria;
-Executar chapisco e reboco
-Executar pintura;
-Executar cobertura em policarbonato e estrutura metálica;
-Executar cobertura tipo platibanda, com telha termoacústica e estrutura metálica - ver projeto
específico;
-Executar pintura da estrutura metálica;
-Executar impermeabilização de laje;
-Executar calha e rufos;
-Executar cumeeira;
-Executar pingadeira;
-Executar 01 caixas d'agua de polietileno de 1000Ltrs;
-Executar pintura da marquise metálica;
-Executar projeto hidrossanitário;

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - 3º ETAPA 

1 RECEPÇÃO E HALL:
-Demolir alvenaria, conforme indicado;
-Demolir porta P2 existente;
-Executar alvenaria fechando vão de porta P2 (90x210cm) existente, conforme indicado;
-Executar emassamento e pintura de paredes e vigas;
-Executar verga;
-Executar chapisco e reboco;
-Executar nova porta P2 (80x210cm - vidro);
-Executar Porta P1 (150x210cm);
-Executar pintura de meio fio;
-Executar lixamento 50%, emassamento 50% e pintura de forro de gesso;
-Executar lixamento 50%, emassamento 50% e pintura de forro de laje;
-Executar instalação de ponto hidráulico para bebedouro, conforme layout;
-Executar instalação de ar-condicionado (projeto elétrico específico);

3 SANITÁRIO PCD E ALMOXARIFADO :
-Demolir esquadrias;
-Executar janelas J2 (80X50X190cm);
-Executar lixamento 50%, emassamento 50% e pintura do forro de laje;
Sanitário PCD;
-Executar Porta P7 (90x210cm);
-Executar instalação de barra de apoio porta PCD;
-Executar pintura e envernização de porta P7;
-Executar instalação de barras de apoio;
-Executar botoeira;
-Executar instalação de tomada para secador de mãos;
Almoxarifado:
-Executar porta P6 (90X210cm) de madeira;
-Executar pintura e envernização;

4 CIRCULAÇÃO, SALA DE REUNIÃO, SALA UEG, SALA TÉCNICA TI E SALA DE GERÊNCIA :
-Execução de vedação de janelas J5 (100x50cm) e J6 (265x50cm) com gesso acartonado;
-Execução de raspagem 50% de pintura das paredes;
-Executar emassamento e pintura das paredes;
-Executar lixamento 50%, emassamento 50% e pintura do forro de laje;
-Executar raspagem e resina da granitina;
Circulação:
-Demolir corrimão existente;
-Executar limpeza, regularização e compactação;
-Executar piso granitina na rampa;
-Executar instalação de faixas antiderrapantes na rampa - ver detalhe 07;
-Executar instalação de corrimão H=92cm - Pd. SEDUC;
-Executar forro de gesso c/ tabica;
Sala de reunião, Sala UEG, Sala técnica TI  e Sala de gerência:
-Demolir janelas;
-Demolir portas;
-Demolir grades de proteção;
-Executar janelas J11 (200x135x106cm) blindex;
-Executar pingadeiras nas janelas;
-Executar grades de proteção;
-Executar pintura das grades de proteção;
-Executar portas P4 (80X210cm) de madeira;
-Executar pintura das portas e envernização;

5 ESTÚDIO 01 E SALA TÉCNICA 01:
-Demolir pintura de janelas apenas no lado externo;
-Demolir grade de proteção;
-Demolir porta P4;
-Execução de raspagem 50% de pintura das parede que não possuem espuma acústica ;
-Executar emassamento e pintura das paredes;
-Executar raspagem e resina na granitina;
-Executar pintura das janelas apenas no lado externo da edificação;
-Executar instalação de novas grades de proteção;
-Executar pintura das grades de proteção;
Estúdio 01:
-Demolir pintura da porta P8;
-Executar nova pintura e envernização da porta;
-Substituir vidro de porta P8 de madeira acústica;
Sala técnica 01:
-Demolir porta metálica existente;
-Executar instalação de porta de madeira P4;
-Executar pintura e envernização da porta;

6 CAMARIM, SALA PROF. PRESENCIAL E SALA PROF. ONLINE:
-Demolir alvenaria;
-Demolir verga e contraverga;
-Demolir janelas;
-Demolir portas P6 (90x210cm) metálicas;
-Demolir grades de proteção;
-Remover pintura porta de madeira P3;
-Remover fechadura porta P3;
-Executar limpeza e regularização;
-Execução de vedação de janelas J3 (100x60cm) J6 (265x50cm) e J7 (200X50cm) com gesso
acartonado;
-Executar fechamento com alvenaria de vão de janelas, de acordo com indicado;
-Executar verga e contraverga;
-Executar chapisco e reboco;
-Execução de raspagem de pintura das paredes;
-Executar emassamento e pintura das paredes;
-Executar lixamento 50%, emassamento 50% e pintura do forro de laje;
-Executar raspagem e resina na granitina ;
-Executar janelas J11 (200x135x106cm) E J12 (255X135X106) blindex;
-Executar pingadeiras nas janelas;
-Executar grades de proteção;
-Executar pintura das grades de proteção;
-Executar portas P6 (90X210cm) de madeira;
-Executar pintura das portas e envernização;
-Instalar conjunto novo de fechadura porta P3;

11 CALÇADA, MURO, CORREDORES LATERAIS E PINTURA EXTERNA:
-Remover pintura dos muros 50%;
-Remover pintura das paredes externa 50%
-Executar pintura do piso de concreto - calçada;
-Executar pintura meio fio;
-Executar pintura dos muros;
-Executar pingadeira;
-Executar pintura externa;
Corredores laterais:
-Demolir piso de concreto;
-Executar plantio de vegetação de pequeno porte, conforme indicado;
-Executar pintura do piso de concreto;

17 Acessibilidade:
-Demolir piso tatil indicados;
-Executar piso tátil de aço inox nos ambientes internos;
-Executar piso tátil hidráulico externo, conforme indicado;
-Executar mapa tátil;

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - 2º ETAPA 

10 ACESSO PRINCIPAL  :
Acesso principal:
-Demolir alvenaria;
-Demolir grade;
-Demolir meio fio;
-Demolir rampa existente;
-Demolir guarda-corpo c/ corrimão;
-Demolir trecho de banco de concreto;
-Remover pintura de grade e portão;
-Remover pintura de grelha;
-Remover divisória de vidro temperado H=2.50 M;
-Executar limpeza, regularização, aterro e compactação;
-Executar alvenaria de contenção - rampa;
-Executar muro de arrimo;
-Executar aterro;
-Executar chapisco e reboco;
-Executar pintura;
-Executar nova rampa de acessibilidade, de acordo com inclinação indicada - ver detalhe 05;
-Executar divisória de vidro temperado H=2.50 M;
-Executar guarda-corpo c/ corrimão H=110 e 92cm - Pd. Seduc;
-Executar corrimão h=92cm - Pd. Seduc;
-Executar pintura do piso de concreto;
-Executar pintura do meio fio;
-Executar pintura de banco de concreto;
-Executar nova pintura da grade e portão;
-Executar nova pintura das grelhas;
-Executar plantio de vegetações de pequeno porte, conforme indicado;

12 ESTÚDIOS 01,03 E 05 E SALAS TÉCNICAS 01,03,05,06 E 07:
-Demolir porta metálica P10(80x210cm) existente;
-Remover pintura das portas;
-Remover pintura das janelas  (lado externo);
-Demolir grades de proteção;
-Execução de raspagem 50% de pintura das paredes que não possuem espuma acústica;
-Executar porta de madeira P4;
-Execução de pintura das portas;
-Executar substituição de vidros das portas de madeira acústicas;
-Executar raspagem e resina na granitina;
-Executar pintura de janelas (lado externo);
-Executar grades de proteção;
-Executar pintura de grades de proteção;

15 Hall de espera e circulação:
-Execução de raspagem 50% de pintura de paredes;
-Executar lixamento 50%, emassamento 50% e pintura do forro de laje;
-Executar raspagem do piso de granitina para regularização;
-Executar alvenaria para aumentar altura de guarda corpo de alvenaria p/ h=110cm;
-Executar instalação de divisória de vidro acima do guarda-corpo de alvenaria, conforme indicado;
-Executar divisória de vidro com porta de abrir;
-Instalar ponto elétrico para fechadura eletrônica;

LEGENDA - ACABAMENTOS E MATERIAIS
PISO TETO PAREDE

GRANITINA G

 CONCRETOCD DESEMPENADO 

E PINTURA

C CERÂMICA
ATÉ H=2,00M
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PINTURA ACRÍLICA / PVA

PVC FORRO
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L
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QUADRO DE ABERTURAS

JANELAS

CÓDIGO
DIMENSÕES cm

QUANTIDADE FUNCIONAMENTO MATERIAL
LARGURA ALTURA PEITORIL

J1 55 245 150 02 FIXA BLINDEX
J2 80 50 190 03 BASCULANTE  BLINDEX
J3 150 60 170 02 CORRER BLINDEX
J4 100 50 190 01 BASCULANTE EXIST.
J5 100 50 185 02 BASCULANTE EXIST.
J6 265 50 180 02 BASCULANTE EXIST.
J7 200 50 180 02 BASCULANTE EXIST.
J8 200 135 106 25 CORRER EXIST.
J9 130 202 73 02 CORRER EXIST.
J10 150 50 195 12 BASCULANTE EXIST.
J11 200 135 106 07 CORRER BLINDEX
J12 255 135 106 02 CORRER BLINDEX
J13 215 60 180 01 CORRER BLINDEX

QUADRO DE ABERTURAS

PORTAS

CÓDIGO
DIMENSÕES cm

QUANTIDADE FUNCIONAMENTO MATERIAL
LARGURA ALTURA

PT1 120 220 01 ABRIR GRADE
P1 150 235 02 ABRIR BLINDEX
P2 90 210 03 ABRIR VIDRO
P3 70 210 02 ABRIR MADEIRA
P4 80 210 13 ABRIR MADEIRA
P5 60 180 04 ABRIR METÁLICA
P6 90 210 04 ABRIR MADEIRA
P7 90 210 01 ABRIR MADEIRA
P8 80 210 07 ABRIR MADEIRA ACÚSTICA
P9 90 210 01 ABRIR MADEIRA ACÚSTICA

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSEVAÇÕES:
- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO
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DATA:
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ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO
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Planta de Cobertura - Proposta
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GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
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QUADROS DE SERVIÇOS
QUADRO DE ABERTURAS
QUADRO DE ACABAMENTOS E MATERIAIS

AutoCAD SHX Text
VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

AutoCAD SHX Text
VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

AutoCAD SHX Text
VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

AutoCAD SHX Text
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO


	Sheets and Views
	04 - A01


