

## RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PARTICIP.(%)
1,	1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS	102.933,00	123.869,57	3,75
2,	1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALAS PROVISÓRIAS	7.608,26	9.155,79	0,28
3,	1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS E PASSARELA	7.882,48	9.485,77	0,29
4,	1ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC (MODIFICADO)	164.456,79	197.907,31	6,00
5,	1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS DE AULA COMSANITÁRIO - MOD 02 (PADRÃO SEDUC - MODIFICADO)	26.345,76	31.704,49	0,96
6,	1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS COMSANITÁRIOS	384.646,15	462.883,18	14,03
7,	1ª ETAPA - CIRCULAÇÕES/ACESSIBILIDADE EXTERNA	93.117,23	112.057,28	3,40
8,	1ª ETAPA - CIRCULAÇÃO	24.400,16	29.363,15	0,89
9,	1ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO	13.030,13	15.680,46	0,48
10,	1ª ETAPA - MURO/ENTRADA	106.475,44	128.132,54	3,88
11,	1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 112,5kVA	15.209,70	18.303,35	0,55
12,	1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5kVA	47.807,45	57.531,48	1,74
13,	1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.328,69	67.785,94	2,05
14,	1ª ETAPA - PASSARELA 01	5.970,06	7.184,37	0,22
15,	1ª ETAPA - PASSARELA 02	25.875,85	31.138,99	0,94
16,	1ª ETAPA - PASSARELA 03	1.980,78	2.383,68	0,07
17,	1ª ETAPA - ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA PADRÃO	119.458,81	143.756,73	4,36
18,	1ª ETAPA - TERRAPLENAGEM	27.012,30	32.506,60	0,99
19,	2ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS	19.099,72	22.984,61	0,70
20,	2ª ETAPA - COZINHA	53.057,32	63.849,18	1,93
21,	2ª ETAPA - CENTRAL DE GÁS	11.683,01	14.059,33	0,43
22,	2ª ETAPA - ANTIGA SECRETARIA/ DIRETORIA/ DEPÓSITO - NOVA SALA DE AULA	17.679,90	21.276,00	0,64
23,	2ª ETAPA - SANITÁRIOS	63.362,31	76.250,20	2,31
24,	2ª ETAPA - SALA AEE	2.499,33	3.007,69	0,09
25,	2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO	47.266,98	56.881,08	1,72
26,	2ª ETAPA - COBERTURA DO BLOCO A	135.435,44	162.983,02	4,94
27,	2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO/ACESSIBILIDADE EXTERNA	27.390,05	32.961,19	1,00
28,	2ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO	55.223,16	66.455,55	2,01
29,	2ª ETAPA - QUADRA DE ESPORTES	127.155,58	153.019,02	4,64
30,	2ª ETAPA - MURO	65.896,51	79.299,86	2,40
31,	2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.970,27	36.066,22	1,09
32,	2ª ETAPA - TELHADO BLOCO A	89.693,42	107.937,05	3,27
33,	2ª ETAPA - TERRAPLENAGEM	3.005,63	3.616,97	0,11
34,	3ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS	183,49	220,81	0,01
35,	3ª ETAPA - SALAS DE AULA	21.124,58	25.421,32	0,77
36,	3ª ETAPA - NOVA MÍDIA TECA	22.487,58	27.061,56	0,82
37,	3ª ETAPA - CIRCULAÇÃO	4.133,15	4.973,84	0,15
38,	3ª ETAPA - FINALIZAÇÃO - BLOCO 3 SALAS DE AULA COMSANITÁRIO - MOD 2, PADRÃO SEDUC - MODIFICADO	6.952,28	8.366,37	0,25
39,	3ª ETAPA - ÁREA DE CONVÍVIO	2.594,71	3.122,47	0,09
40,	3ª ETAPA - CALÇADA	26.636,21	32.054,02	0,97
41,	3ª ETAPA - DEPÓSITOS	1.368,15	1.646,43	0,05
42,	3ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.842,81	68.404,63	2,07
43,	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	49.739,72	59.856,78	1,81
44,	INST. ELÉTRICAS	34.968,30	42.080,86	1,28
45,	SDAI	8.221,36	9.893,58	0,30
46,	SPDA	59.422,31	71.508,81	2,17
47,	INST. HIDROSSANITÁRIA	156.713,84	188.589,43	5,71
48,	ADMINISTRATIVO	311.884,18	375.321,45	11,39
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R\$)		2.742.230,35	3.300.000,00	100,00



Documento assinado digitalmente

EDUARDO BATISTA LEITE OLIVEIRA

Data: 05/01/2026 07:46:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>