
PADRÃO

Portão 1

S
O

B
E

R
A

M
P

A
 

R
A

M
P

A
 

S
O

B
E

QUADRA COBERTA

-0,26

R
a

m
p

a
 
d

e
s
c
e

R
A

M
P

A
 

R
A

M
P

A
 

-0,35

02

02

ESMERALDA (EM PLACAS)

ESCOLA EXISTENTE

G

01 03 04

-0,35

-0,35

- EXECUÇÃO DE LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO COM

COMPACTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO BARRACÃO

- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA

- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=2,20M), COM REAPROVEITAMENTO
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ETAPA 1

IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

MATERIAL UNIDADE
QTDADE

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VER PROJETO

COMBATE À INCÊNDIO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

GÁS CANALIZADO

PROJETOS

COMPLEMENTARES

EXECUTAR

PROJETO ESTRUTURAL

VER PROJETO

VER PROJETO

VER PROJETO

VER PROJETO

BARRACÃO DE OBRA - PADRÃO GOINFRA - MODELO C

TAPUME DE MADEIRITE (ALTURA 2,20M)

UND
01,00

M2
216,63

EXECUTAR

CANTEIRO DE

OBRA

TERRAPLANAGEM VER PROJETO

OBS.:

- As etapas / divisões propostas para a obra são uma sugestão da Arquiteta, no qual, as

mesmas poderão sofrer alterações conforme o fiscal perceba a necessidade, visto que é de

plena responsabilidade do fiscal a conduçãoda obra. Caso necessário, a Arquiteta poderá ser

consultada;

- Os tapumes de madeirite deverão ser reaproveitados nas etapas da obra;

-  Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as ampliações mais

significativas, contudo, há ainda outras intervenções, as quais, ficará a critério do fiscal da obra

definir em qual momento as mesmas deverão ser executadas.
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CÓDIGO 

QUADRO RESUMO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO 
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- EXECUÇÃO DE LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO COM

COMPACTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO BARRACÃO

- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA

- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=2,20M), COM

REAPROVEITAMENTO
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PLANTA DE DELIMITAÇÃO DE TAPUME - Esc.: 1/300

ESCALA: 1:

PLANTA BAIXA DE TAPUME - ETAPA 01

300

906,13m²9.644,43m²

AV. CASTELO BRANCO, S/ Nº, CENTRO - MAMBAÍ/GO.

C.E. SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVEIRA

906,13m²
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