
CÓDIGO INEP
52116409

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 20/03/2024 LUZIÂNIA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO, foram elaboradas planilhas orçamentárias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 78.121,80                        98.769,39                        5,33                                 

2. 1 43.959,64                        55.578,17                        3,00                                 

3. 1 30.170,76                        38.144,89                        2,06                                 

4. 1 176.411,21                      223.036,69                      12,04                               

5. 1 115.381,90                      145.877,34                      7,87                                 

6. 1 37.988,65                        48.029,05                        2,59                                 

7. 1 166.021,18                      209.900,58                      11,33                               

8. 1 3.293,77                          4.164,31                          0,22                                 

9. 1 2.864,65                          3.621,78                          0,20                                 

10. 1 99.167,09                        125.376,95                      6,77                                 

11. 1 125.467,38                      158.628,41                      8,56                                 

12. 1 97.546,22                        123.327,69                      6,66                                 

13. 1 11.108,57                        14.044,57                        0,76                                 

14. 1 30.213,55                        38.198,99                        2,06                                 

15. 1 33.824,06                        42.763,76                        2,31                                 

16. 1 260.307,61                      329.106,91                      17,76                               

17. 1 55.624,96                        70.326,64                        3,80                                 

18. 1 98.222,05                        124.182,13                      6,68                                 

1.465.695,05 1.853.078,25 100,00

2ª ETAPA - REFORMA E AMPLIAÇÃO COZINHA - PROJETO ESPECÍFICO

2ª ETAPA - PROJETO CENTRAL DE GÁS

2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO MOD. 02 - PADRÃO SEDUC 2020

2ª ETAPA - BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO MOD-02 - PADRÃO SEDUC 2020

2ª ETAPA - REFORMA GERAL

PROJETO DE SUBESTAÇÃO 150kVA

PROJETO DE SPDA

2ª ETAPA - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

2ª ETAPA - ADEQUAÇÃO CALÇADA

2ª ETAPA - ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

1ª ETAPA - REFORMA SANITÁRIOS

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA

20/03/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

0,00

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PÁTIO COBERTO

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO SALA DE AULA

1ª ETAPA - REPAROS E MANUTENÇÕES

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ENDEREÇO

 RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600  DEZ/2023 DEZ/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA ADMINISTRATIVO UN 1,00 1,00 78.121,80 78.121,80
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 78.121,80 78.121,80
1.1.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 540,00 540,00 0,00 80,29 43.356,60 43.356,60
1.1.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.620,00 1.620,00 0,00 21,46 34.765,20 34.765,20
2. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 43.959,64 43.959,64
2.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 36.222,32 36.222,32

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 50,82 238,68 57,86 15.070,16 15.070,16

2.1.0.0.2. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 253,28 253,28 56,72 15,23 18.223,49 18.223,49

2.1.0.0.3. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 387,75 2,74 2.928,67 2.928,67

2.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 590,58 590,58

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 1,00 151,33 143,96 295,29 295,29

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 1,00 151,33 143,96 295,29 295,29

2.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 2.792,10 2.792,10
2.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 30,00 93,07 0,00 2.792,10 2.792,10
2.4. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 4.354,64 4.354,64
2.4.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 710,42 710,42 1,71 1,76 2.465,16 2.465,16
2.4.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.884,66 4,82 1.889,48 1.889,48
3. GOINFRA 1ª ETAPA - REFORMA SANITÁRIOS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 30.170,76 30.170,76
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 804,17 804,17
3.1.0.0.1. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 2,00 0,00 4,55 9,10 9,10

3.1.0.0.2. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 6,00 0,00 3,41 20,46 20,46

3.1.0.0.3. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 6,00 6,00 0,00 4,02 24,12 24,12

3.1.0.0.4. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,60 2,60 0,00 3,41 8,86 8,86

3.1.0.0.5. GOINFRA 20151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 16,20 16,20 0,00 6,82 110,48 110,48

3.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,07 2,07 0,00 141,93 293,79 293,79

3.1.0.0.7. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 81,14 81,14 0,00 3,41 276,68 276,68

3.1.0.0.8. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 7,74 7,74 0,00 5,46 42,26 42,26

3.1.0.0.9. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,54 0,54 0,00 34,12 18,42 18,42

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 544,75 544,75
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,71 12,71 34,42 8,44 544,75 544,75
3.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 8.446,96 8.446,96
3.3.0.0.1. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 19,64 19,64 378,84 51,25 8.446,96 8.446,96
3.4. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 2.830,98 2.830,98
3.4.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,00 4,00 433,79 44,67 1.913,84 1.913,84

3.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 2,00 2,00 403,98 54,59 917,14 917,14

3.5. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 51,58 51,58
3.5.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,02 0,02 1.925,33 654,09 51,58 51,58
3.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 4.449,81 4.449,81

3.6.0.0.1. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 2,34 2,34 361,13 39,74 938,03 938,03

3.6.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 3,06 3,06 361,13 39,74 1.226,66 1.226,66

3.6.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,57 3,57 600,35 39,74 2.285,12 2.285,12
3.7. GOINFRA FERRAGENS - - 0,00 0,00 1.351,50 1.351,50
3.7.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 6,00 83,91 11,42 571,98 571,98
3.7.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 6,00 118,50 11,42 779,52 779,52
3.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 3.270,14 3.270,14

3.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,62 29,62 26,42 9,66 1.068,68 1.068,68

3.8.0.0.2. GOINFRA 220309
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E 
ARGAMASSA COLANTE

M2 29,62 29,62 46,34 24,47 2.097,39 2.097,39

3.8.0.0.3. GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) M2 0,25 0,25 392,41 23,89 104,07 104,07
3.9. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 1.262,16 1.262,16
3.9.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 29,62 29,62 12,45 11,69 715,02 715,02

3.9.0.0.2. GOINFRA 121105
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM 
MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO 
PARA OBRAS DE REFORMA)

M2 33,08 33,08 13,19 3,35 547,14 547,14

3.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 6.520,41 6.520,41
3.10.0.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 81,14 81,14 58,04 22,32 6.520,41 6.520,41
3.11. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 638,30 638,30

3.11.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 26,91 26,91 10,77 12,95 638,30 638,30

4. GOINFRA 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PÁTIO COBERTO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 176.411,21 176.411,21
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 4.504,40 4.504,40

4.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 212,45 212,45 3,52 1,40 1.045,25 1.045,25

4.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 17,27 17,27 0,00 141,93 2.451,13 2.451,13

4.1.0.0.3. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 2,00 2,00 0,00 469,89 939,78 939,78

4.1.0.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,00 2,00 0,00 34,12 68,24 68,24

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 911,63 911,63
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,27 21,27 34,42 8,44 911,63 911,63
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 5.123,09 5.123,09
4.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 72,44 72,44 19,79 0,00 1.433,58 1.433,58
4.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 905,50 905,50 2,64 0,00 2.390,52 2.390,52

0,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

DATA

20/03/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52116409

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3 de 39 ART Nº 1020240077213



ENDEREÇO

 RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600  DEZ/2023 DEZ/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

0,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

DATA

20/03/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52116409

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.3.0.0.3. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 241,45 241,45 1,09 1,92 726,76 726,76

4.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 241,45 241,45 0,00 2,37 572,23 572,23

4.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 38.831,34 38.831,34
4.4.1. GOINFRA ESTACAS - - 0,00 0,00 18.440,15 18.440,15
4.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 162,00 162,00 31,59 32,84 10.437,66 10.437,66
4.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 599,70 599,70 9,25 0,79 6.020,98 6.020,98
4.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 150,80 150,80 10,85 2,29 1.981,51 1.981,51
4.4.2. GOINFRA BLOCOS - - 0,00 0,00 8.539,79 8.539,79
4.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 13,10 13,10 0,00 38,08 498,84 498,84
4.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,20 16,20 0,00 4,69 75,97 75,97
4.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,81 0,81 178,29 23,44 163,40 163,40
4.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,34 9,34 574,87 0,00 5.369,28 5.369,28

4.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 9,34 9,34 0,12 35,10 328,95 328,95

4.4.2.0.6. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 3,38 3,38 0,00 19,92 67,32 67,32
4.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 58,50 58,50 10,85 2,29 768,69 768,69
4.4.2.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 119,90 119,90 7,96 2,61 1.267,34 1.267,34
4.4.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 11.851,40 11.851,40
4.4.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,90 12,90 0,00 30,07 387,90 387,90
4.4.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 28,60 28,60 0,00 4,69 134,13 134,13
4.4.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,40 1,40 178,29 23,44 282,42 282,42
4.4.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 91,50 91,50 23,18 9,95 3.031,39 3.031,39
4.4.3.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,86 6,86 574,87 0,00 3.943,60 3.943,60

4.4.3.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 6,86 6,86 0,12 35,10 241,60 241,60

4.4.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,60 4,60 0,00 19,92 91,63 91,63
4.4.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,80 103,80 7,96 2,61 1.097,16 1.097,16
4.4.3.0.9. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 124,00 124,00 7,63 2,61 1.269,76 1.269,76
4.4.3.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,40 104,40 10,85 2,29 1.371,81 1.371,81
4.5. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 21.136,21 21.136,21
4.5.1. GOINFRA PILARES - - 0,00 0,00 14.895,84 14.895,84

4.5.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 70,26 70,26 35,08 40,10 5.282,14 5.282,14

4.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,15 6,15 574,87 0,00 3.535,45 3.535,45

4.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,15 6,15 0,12 44,83 276,44 276,44

4.5.1.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 500,10 500,10 8,15 0,59 4.370,87 4.370,87

4.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,90 108,90 10,85 2,29 1.430,94 1.430,94
4.5.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 6.240,37 6.240,37

4.5.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 39,92 39,92 35,08 40,10 3.001,18 3.001,18

4.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,99 2,99 574,87 0,00 1.718,86 1.718,86

4.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,99 2,99 0,12 44,83 134,40 134,40

4.5.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 80,40 80,40 7,96 2,61 849,82 849,82
4.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,80 40,80 10,85 2,29 536,11 536,11
4.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 3.449,21 3.449,21
4.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 108,50 108,50 12,84 18,95 3.449,21 3.449,21
4.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 53.102,24 53.102,24

4.7.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.258,40 4.258,40 11,78 0,69 53.102,24 53.102,24

4.8. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 11.308,40 11.308,40
4.8.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 210,41 210,41 41,04 3,51 9.373,76 9.373,76
4.8.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 26,60 26,60 19,98 16,96 982,60 982,60
4.8.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 53,20 53,20 0,48 11,59 642,12 642,12
4.8.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 16,00 16,00 9,99 9,38 309,92 309,92
4.9. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 2.734,93 2.734,93
4.9.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 210,41 210,41 8,75 3,45 2.567,00 2.567,00

4.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 7,08 7,08 10,77 12,95 167,93 167,93

4.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 32.438,80 32.438,80

4.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 241,45 241,45 26,42 9,66 8.711,51 8.711,51

4.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 241,45 241,45 79,23 19,04 23.727,29 23.727,29

4.11. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 585,87 585,87
4.11.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 11,80 11,80 18,34 31,31 585,87 585,87
4.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 2.285,09 2.285,09

4.12.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 4,72 4,72 424,23 59,90 2.285,09 2.285,09

5. GOINFRA 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO SALA DE AULA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 115.381,90 115.381,90
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.370,04 1.370,04

5.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 51,82 51,82 3,52 1,40 254,95 254,95

5.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 7,07 7,07 0,00 141,93 1.003,44 1.003,44

5.1.0.0.3. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 20,45 20,45 0,00 5,46 111,65 111,65

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 355,30 355,30
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,29 8,29 34,42 8,44 355,30 355,30
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 1.422,82 1.422,82
5.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 15,62 15,62 19,79 0,00 309,11 309,11
5.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 195,25 195,25 2,64 0,00 515,46 515,46

5.3.0.0.3. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 111,20 111,20 1,09 1,92 334,71 334,71
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5.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 111,20 111,20 0,00 2,37 263,54 263,54

5.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 17.297,36 17.297,36
5.4.1. GOINFRA ESTACAS - - 0,00 0,00 8.443,18 8.443,18
5.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 79,00 79,00 31,59 32,84 5.089,97 5.089,97
5.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 255,46 255,46 9,25 0,79 2.564,81 2.564,81
5.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,00 60,00 10,85 2,29 788,40 788,40
5.4.2. SINAPI BLOCOS - - 0,00 0,00 5.063,25 5.063,25
5.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,17 8,17 0,00 38,08 311,11 311,11
5.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,00 10,00 0,00 4,69 46,90 46,90
5.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,50 0,50 178,29 23,44 100,86 100,86
5.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,57 5,57 574,87 0,00 3.202,02 3.202,02

5.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 5,57 5,57 0,12 35,10 196,17 196,17

5.4.2.0.6. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,17 2,17 0,00 19,92 43,22 43,22
5.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,60 32,60 10,85 2,29 428,36 428,36
5.4.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 69,50 69,50 7,96 2,61 734,61 734,61
5.4.3. SINAPI VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 3.790,93 3.790,93
5.4.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,00 4,00 0,00 30,07 120,28 120,28
5.4.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,40 11,40 0,00 4,69 53,46 53,46
5.4.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,60 0,60 178,29 23,44 121,03 121,03
5.4.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 27,50 27,50 23,18 9,95 911,07 911,07
5.4.3.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,06 2,06 574,87 0,00 1.184,23 1.184,23

5.4.3.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,06 2,06 0,12 35,10 72,55 72,55

5.4.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,40 1,40 0,00 19,92 27,88 27,88
5.4.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 60,60 60,60 7,96 2,61 640,54 640,54
5.4.3.0.9. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 21,20 21,20 7,63 2,61 217,08 217,08
5.4.3.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 33,70 33,70 10,85 2,29 442,81 442,81
5.5. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 25.011,87 25.011,87
5.5.1. GOINFRA PILARES - - 0,00 0,00 9.579,26 9.579,26

5.5.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 57,58 57,58 35,08 40,10 4.328,86 4.328,86

5.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,26 3,26 574,87 0,00 1.874,07 1.874,07

5.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,26 3,26 0,12 44,83 146,53 146,53

5.5.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 200,10 200,10 7,63 2,61 2.049,02 2.049,02

5.5.1.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,90 24,90 8,15 0,59 217,62 217,62

5.5.1.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 73,30 73,30 10,85 2,29 963,16 963,16
5.5.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 8.285,80 8.285,80

5.5.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 52,70 52,70 35,08 40,10 3.961,98 3.961,98

5.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,42 3,42 574,87 0,00 1.966,05 1.966,05

5.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,42 3,42 0,12 44,83 153,72 153,72

5.5.2.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,80 0,80 7,97 2,61 8,46 8,46
5.5.2.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,10 62,10 7,96 2,61 656,39 656,39
5.5.2.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 84,10 84,10 7,63 2,61 861,18 861,18
5.5.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,60 51,60 10,85 2,29 678,02 678,02
5.5.3. GOINFRA LAJE - - 0,00 0,00 7.146,81 7.146,81
5.5.3.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - - 0,00 0,00 7.146,81 7.146,81

5.5.3.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 49,61 49,61 113,55 30,51 7.146,81 7.146,81

5.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 1.398,76 1.398,76
5.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 44,00 44,00 12,84 18,95 1.398,76 1.398,76
5.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 21.753,91 21.753,91

5.7.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.744,50 1.744,50 11,78 0,69 21.753,91 21.753,91

5.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 30.060,05 30.060,05
5.8.0.0.1. GOINFRA 100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) M2 1,95 1,95 437,48 99,44 1.046,99 1.046,99
5.8.0.0.2. GOINFRA 100604 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 6,75 6,75 99,02 25,34 839,43 839,43
5.8.0.0.3. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 109,34 109,34 207,95 49,72 28.173,63 28.173,63
5.9. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 5.426,53 5.426,53
5.9.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 100,00 100,00 41,04 3,51 4.455,00 4.455,00
5.9.0.0.2. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 16,40 16,40 0,48 11,59 197,94 197,94
5.9.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 24,30 24,30 9,99 9,38 470,69 470,69
5.9.0.0.4. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 8,20 8,20 19,98 16,96 302,90 302,90
5.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 7.680,66 7.680,66
5.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 64,82 64,82 16,17 0,00 1.048,13 1.048,13
5.10.0.0.2. GOINFRA 180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 M2 2,56 2,56 233,19 33,63 683,05 683,05
5.10.0.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,91 5,91 364,29 42,47 2.403,95 2.403,95
5.10.0.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 1,95 1,95 197,03 42,47 467,02 467,02
5.10.0.0.5. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 7,74 7,74 197,03 42,47 1.853,73 1.853,73
5.10.0.0.6. GOINFRA 180490 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS M2 2,25 2,25 504,61 39,74 1.224,78 1.224,78
5.11. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 1.055,77 1.055,77

5.11.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 44,51 44,51 10,77 12,95 1.055,77 1.055,77

5.12. GOINFRA MARCENARIA - - 0,00 0,00 718,14 718,14
5.12.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 17,05 17,05 28,38 13,74 718,14 718,14
5.13. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 1.830,69 1.830,69

5.13.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 1.064,77 765,92 1.830,69 1.830,69
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6. GOINFRA 1ª ETAPA - REPAROS E MANUTENÇÕES UN 1,00 1,00 0,00 0,00 37.988,65 37.988,65
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.607,43 1.607,43
6.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 50,40 50,40 0,00 15,84 798,33 798,33

6.1.0.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 150,00 150,00 0,00 4,91 736,50 736,50

6.1.0.0.3. GOINFRA 20157
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 13,20 13,20 0,00 4,11 54,25 54,25

6.1.0.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 2,00 2,00 0,00 4,02 8,04 8,04

6.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,89 1,89 0,00 5,46 10,31 10,31

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 352,30 352,30
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,22 8,22 34,42 8,44 352,30 352,30
6.3. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 25.629,66 25.629,66

6.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 14,00 14,00 1.064,77 765,92 25.629,66 25.629,66

6.4. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 9.112,95 9.112,95
6.4.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 150,00 150,00 41,04 3,51 6.682,50 6.682,50
6.4.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 44,40 44,40 24,56 30,18 2.430,45 2.430,45
6.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 1.151,82 1.151,82
6.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 405_SEE SERRALHEIRO (GOINFRA) H 4,00 4,00 0,00 19,27 77,08 77,08
6.5.0.0.2. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 5,67 5,67 3,35 5,66 51,08 51,08
6.5.0.0.3. GOINFRA 180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM M2 1,89 1,89 510,50 31,12 1.023,66 1.023,66
6.6. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 134,49 134,49

6.6.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,67 5,67 10,77 12,95 134,49 134,49

7. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA E AMPLIAÇÃO COZINHA - PROJETO ESPECÍFICO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 166.021,18 166.021,18
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.208,78 1.208,78

7.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,56 10,56 0,00 34,12 360,30 360,30

7.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 25,68 25,68 0,00 5,46 140,21 140,21

7.1.0.0.3. SINAPI 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 3,00 3,00 2,77 5,43 24,60 24,60

7.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 1,00 0,00 3,41 3,41 3,41

7.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 13,03 13,03 0,00 3,41 44,43 44,43

7.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,88 2,88 0,00 141,93 408,75 408,75

7.1.0.0.7. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,60 1,60 0,00 141,93 227,08 227,08

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.265,65 1.265,65
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 29,53 29,53 34,42 8,44 1.265,65 1.265,65
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 958,47 958,47
7.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,81 10,81 19,79 0,00 213,92 213,92
7.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 135,12 135,12 2,64 0,00 356,71 356,71

7.3.0.0.3. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 72,09 72,09 1,09 1,92 216,99 216,99

7.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 72,09 72,09 0,00 2,37 170,85 170,85

7.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 20.367,11 20.367,11
7.4.1. GOINFRA ESTACAS - - 0,00 0,00 11.320,01 11.320,01
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 99,50 99,50 31,59 32,84 6.410,78 6.410,78
7.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 368,30 368,30 9,25 0,79 3.697,73 3.697,73
7.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 92,20 92,20 10,85 2,29 1.211,50 1.211,50
7.4.2. GOINFRA BLOCOS - - 0,00 0,00 4.393,03 4.393,03
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,78 6,78 0,00 38,08 258,18 258,18
7.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,28 8,28 0,00 4,69 38,83 38,83
7.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,41 0,41 178,29 23,44 82,70 82,70
7.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,77 4,77 574,87 0,00 2.742,12 2.742,12

7.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,77 4,77 0,12 35,10 167,99 167,99

7.4.2.0.6. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,81 1,81 0,00 19,92 36,05 36,05
7.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,30 60,30 10,85 2,29 792,34 792,34
7.4.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 26,00 26,00 7,96 2,61 274,82 274,82
7.4.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 4.654,07 4.654,07
7.4.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,00 5,00 0,00 30,07 150,35 150,35
7.4.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 12,60 12,60 0,00 4,69 59,09 59,09
7.4.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,60 0,60 178,29 23,44 121,03 121,03
7.4.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 36,70 36,70 23,18 9,95 1.215,87 1.215,87
7.4.3.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,57 2,57 574,87 0,00 1.477,41 1.477,41

7.4.3.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,57 2,57 0,12 35,10 90,51 90,51

7.4.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,80 1,80 0,00 19,92 35,85 35,85
7.4.3.0.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,20 0,20 7,97 2,61 2,11 2,11
7.4.3.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,40 85,40 7,96 2,61 902,67 902,67
7.4.3.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 45,60 45,60 10,85 2,29 599,18 599,18
7.5. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 35.438,71 35.438,71
7.5.1. GOINFRA PILARES - - 0,00 0,00 6.165,11 6.165,11

7.5.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 38,06 38,06 35,08 40,10 2.861,35 2.861,35

7.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,90 1,90 574,87 0,00 1.092,25 1.092,25

7.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,90 1,90 0,12 44,83 85,40 85,40

7.5.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,70 69,70 7,63 2,61 713,72 713,72

7.5.1.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,30 95,30 8,15 0,59 832,92 832,92

7.5.1.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 44,10 44,10 10,85 2,29 579,47 579,47
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

0,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO
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20/03/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52116409

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

7.5.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 5.353,03 5.353,03

7.5.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 36,39 36,39 35,08 40,10 2.735,80 2.735,80

7.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,12 2,12 574,87 0,00 1.218,72 1.218,72

7.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,12 2,12 0,12 44,83 95,29 95,29

7.5.2.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,40 0,40 7,97 2,61 4,23 4,23
7.5.2.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 66,50 66,50 7,96 2,61 702,90 702,90
7.5.2.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,30 13,30 7,63 2,61 136,19 136,19
7.5.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 35,00 35,00 10,85 2,29 459,90 459,90
7.5.3. GOINFRA LAJES - - 0,00 0,00 8.352,12 8.352,12
7.5.3.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - - 0,00 0,00 4.942,62 4.942,62

7.5.3.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 18,98 18,98 113,55 30,51 2.734,25 2.734,25

7.5.3.1.2. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 11,49 11,49 151,72 40,48 2.208,37 2.208,37

7.5.3.2. GOINFRA LAJE MACIÇA - - 0,00 0,00 3.409,50 3.409,50

7.5.3.2.1. SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020

M2 8,66 8,66 55,34 0,49 483,48 483,48

7.5.3.2.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,50 2,50 574,87 0,00 1.437,17 1.437,17

7.5.3.2.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,50 2,50 0,12 44,83 112,37 112,37

7.5.3.2.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 17,60 17,60 7,97 2,61 186,20 186,20
7.5.3.2.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 65,10 65,10 7,96 2,61 688,10 688,10

7.5.3.2.6. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,30 27,30 9,82 2,92 347,80 347,80

7.5.3.2.7. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,50 15,50 9,27 0,69 154,38 154,38

7.5.4. GOINFRA MURO DE ARRIMO - - 0,00 0,00 15.568,45 15.568,45

7.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,60M) - 
INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 35,18 35,18 308,35 134,25 15.568,45 15.568,45

7.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 2.691,79 2.691,79
7.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 44,00 44,00 12,84 18,95 1.398,76 1.398,76

7.6.0.0.2. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 70,35 70,35 16,09 2,29 1.293,03 1.293,03

7.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 19.786,14 19.786,14

7.7.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.586,70 1.586,70 11,78 0,69 19.786,14 19.786,14

7.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 18.579,94 18.579,94
7.8.0.0.1. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 3,00 3,00 130,54 46,65 531,57 531,57

7.8.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 64,59 64,59 23,56 24,29 3.090,63 3.090,63

7.8.0.0.3. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 58,05 58,05 207,95 49,72 14.957,74 14.957,74
7.9. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 3.870,09 3.870,09
7.9.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 46,35 46,35 41,04 3,51 2.064,89 2.064,89
7.9.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 19,26 19,26 19,98 16,96 711,46 711,46
7.9.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 28,80 28,80 0,48 11,59 347,61 347,61
7.9.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 38,52 38,52 9,99 9,38 746,13 746,13
7.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 12.031,19 12.031,19
7.10.0.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 9,45 9,45 527,91 39,74 5.364,29 5.364,29

7.10.0.0.2. GOINFRA 180506
PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ 
FERRAGENS

M2 2,94 2,94 254,36 39,74 864,65 864,65

7.10.0.0.3. GOINFRA 180507
PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) 
C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

M2 4,10 4,10 288,98 39,74 1.347,75 1.347,75

7.10.0.0.4. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,44 1,44 364,29 42,47 585,73 585,73
7.10.0.0.5. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,71 1,71 364,29 42,47 695,55 695,55
7.10.0.0.6. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 0,90 0,90 364,29 42,47 366,08 366,08
7.10.0.0.7. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,60 5,60 364,29 42,47 2.277,85 2.277,85
7.10.0.0.8. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,21 2,21 197,03 42,47 529,29 529,29
7.11. GOINFRA VIDROS - - 0,00 0,00 2.165,09 2.165,09
7.11.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 11,50 11,50 182,44 0,00 2.098,06 2.098,06
7.11.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 0,36 0,36 186,20 0,00 67,03 67,03
7.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 21.571,23 21.571,23
7.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 196,90 196,90 3,68 1,07 935,27 935,27
7.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 63,58 63,58 2,91 13,15 1.021,09 1.021,09
7.12.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 133,32 133,32 9,19 12,08 2.835,71 2.835,71
7.12.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 208,80 208,80 58,04 22,32 16.779,16 16.779,16
7.13. GOINFRA FORROS - - 0,00 0,00 985,39 985,39
7.13.0.0.1. GOINFRA 210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) M2 37,90 37,90 3,09 4,15 274,39 274,39
7.13.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 37,90 37,90 6,60 12,16 711,00 711,00
7.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 8.973,98 8.973,98

7.14.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 79,00 79,00 26,42 9,66 2.850,32 2.850,32

7.14.0.0.2. GOINFRA 220309
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E 
ARGAMASSA COLANTE

M2 79,00 79,00 46,34 24,47 5.593,99 5.593,99

7.14.0.0.3. GOINFRA 220310 RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE M 33,85 33,85 2,28 5,82 274,18 274,18
7.14.0.0.4. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 29,10 29,10 1,50 7,28 255,49 255,49
7.15. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 9.167,10 9.167,10
7.15.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 37,90 37,90 2,22 8,45 404,39 404,39
7.15.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 37,90 37,90 3,70 4,95 327,83 327,83
7.15.0.0.3. GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 63,58 63,58 6,27 6,25 796,02 796,02
7.15.0.0.4. GOINFRA 260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO M2 149,11 149,11 4,61 2,46 1.054,20 1.054,20
7.15.0.0.5. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 55,26 55,26 4,98 10,08 832,21 832,21
7.15.0.0.6. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 55,26 55,26 3,94 6,88 597,91 597,91

7.15.0.0.7. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 73,50 73,50 10,77 12,95 1.743,42 1.743,42

7.15.0.0.8. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 46,35 46,35 8,75 3,45 565,47 565,47
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7.15.0.0.9. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 233,25 233,25 8,75 3,45 2.845,65 2.845,65
7.16. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 5.818,07 5.818,07
7.16.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 12,16 12,16 433,79 44,67 5.818,07 5.818,07
7.17. GOINFRA MARCENARIA - - 0,00 0,00 1.142,45 1.142,45
7.17.0.0.1. GOINFRA 240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA M2 3,12 3,12 305,88 60,29 1.142,45 1.142,45
8. GOINFRA 2ª ETAPA - PROJETO CENTRAL DE GÁS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 3.293,77 3.293,77
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 17,43 17,43

8.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,09 0,09 0,00 141,93 12,13 12,13

8.1.0.0.2. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 0,43 0,43 0,00 12,42 5,30 5,30

8.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 4,71 4,71
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,11 0,11 34,42 8,44 4,71 4,71
8.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 21,36 21,36
8.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,43 0,43 0,00 30,07 12,85 12,85
8.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,43 0,43 0,00 19,92 8,51 8,51
8.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - - 0,00 0,00 3.193,40 3.193,40
8.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - - 0,00 0,00 3.193,40 3.193,40

8.4.1.0.1. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 3,00 75,26 5,22 241,44 241,44

8.4.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 1,00 17,88 19,78 37,66 37,66

8.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 3,00 6,94 5,22 36,48 36,48

8.4.1.0.4. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 2,00 7,67 5,22 25,78 25,78

8.4.1.0.5. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 8,73 5,28 84,06 84,06

8.4.1.0.6. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 6,00 7,24 5,22 74,76 74,76

8.4.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 7,69 5,22 51,64 51,64
8.4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 10,02 5,22 60,96 60,96

8.4.1.0.9. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 12,00 12,00 28,43 9,06 449,88 449,88

8.4.1.0.10. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 5,00 5,00 17,64 13,60 156,20 156,20

8.4.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 8,55 8,55 7,89 6,52 123,20 123,20
8.4.1.0.12. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 2,00 2,00 16,28 12,01 56,58 56,58
8.4.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 49,51 14,10 63,61 63,61
8.4.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 29,71 14,10 43,81 43,81
8.4.1.0.15. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 1,00 20,81 5,22 26,03 26,03
8.4.1.0.16. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 1,00 188,25 13,94 202,19 202,19
8.4.1.0.17. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 15,00 15,00 1,30 0,32 24,30 24,30
8.4.1.0.18. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 30,00 30,00 0,58 0,93 45,30 45,30
8.4.1.0.19. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 30,00 30,00 0,47 0,66 33,90 33,90

8.4.1.0.20. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO 
DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 2,00 26,35 9,14 70,98 70,98

8.4.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 1,00 0,00 1.284,64 1.284,64 1.284,64
8.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 56,87 56,87
8.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 1,71 1,71 22,09 11,17 56,87 56,87

9. GOINFRA
2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO MOD. 02 - PADRÃO SEDUC 
2020

UN 1,00 1,00 0,00 0,00 2.864,65 2.864,65

9.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 1.235,88 1.235,88
9.1.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 35,23 35,23 2,00 0,00 70,46 70,46
9.1.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 19,40 19,40 1,50 0,00 29,10 29,10
9.1.0.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 194,00 194,00 2,64 0,00 512,16 512,16
9.1.0.0.4. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 11,68 11,68 1,50 0,00 17,52 17,52

9.1.0.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 112,76 112,76 0,00 2,37 267,24 267,24

9.1.0.0.6. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 112,76 112,76 1,09 1,92 339,40 339,40

9.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 1.628,77 1.628,77
9.2.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 40,75 40,75 31,27 8,70 1.628,77 1.628,77
10. GOINFRA 2ª ETAPA - BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO MOD-02 - PADRÃO SEDUC 2020 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 99.167,09 99.167,09
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 163,39 163,39

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 33,21 33,21 3,52 1,40 163,39 163,39

10.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 99,43 99,43
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,32 2,32 34,42 8,44 99,43 99,43
10.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 62,91 62,91
10.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - - 0,00 0,00 12,92 12,92
10.3.1.0.1. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 4,15 4,15 1,50 0,00 6,22 6,22
10.3.1.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 3,32 3,32 2,02 0,00 6,70 6,70
10.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 49,99 49,99
10.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 1,00 0,00 30,07 30,07 30,07
10.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 1,00 0,00 19,92 19,92 19,92
10.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 6.709,02 6.709,02
10.4.1. SINAPI ESTACAS - - 0,00 0,00 4.359,86 4.359,86
10.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 39,00 39,00 31,59 32,84 2.512,77 2.512,77
10.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 130,55 130,55 9,25 0,79 1.310,72 1.310,72
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,82 40,82 10,85 2,29 536,37 536,37
10.4.2. SINAPI BLOCOS - - 0,00 0,00 2.349,16 2.349,16
10.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,72 2,72 0,00 38,08 103,57 103,57
10.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,68 4,68 0,00 4,69 21,94 21,94
10.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,23 0,23 178,29 23,44 46,39 46,39
10.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,72 2,72 574,87 0,00 1.563,64 1.563,64
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10.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,72 2,72 0,12 35,10 95,79 95,79

10.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 6,60 7,96 2,61 69,76 69,76
10.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,10 34,10 10,85 2,29 448,07 448,07
10.5. SINAPI ESTRUTURA - - 0,00 0,00 16.727,29 16.727,29
10.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 2.865,91 2.865,91
10.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,66 3,66 0,00 30,07 110,05 110,05
10.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,23 5,23 0,00 4,69 24,52 24,52
10.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,26 0,26 178,29 23,44 52,44 52,44
10.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 20,93 20,93 23,18 9,95 693,41 693,41
10.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,57 1,57 574,87 0,00 902,54 902,54

10.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,57 1,57 0,12 44,83 70,57 70,57

10.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,09 2,09 0,50 2,84 6,98 6,98
10.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,30 62,30 7,96 2,61 658,51 658,51
10.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 26,40 26,40 10,85 2,29 346,89 346,89
10.5.2. SINAPI PILARES - - 0,00 0,00 6.250,57 6.250,57
10.5.2.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 37,06 37,06 53,45 35,95 3.313,16 3.313,16
10.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,81 1,81 574,87 0,00 1.040,51 1.040,51

10.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,81 1,81 0,12 44,83 81,35 81,35

10.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,30 119,30 7,63 2,61 1.221,63 1.221,63
10.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 45,20 45,20 10,85 2,29 593,92 593,92
10.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 4.409,64 4.409,64
10.5.3.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 26,44 26,44 53,45 35,95 2.363,73 2.363,73
10.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,45 1,45 574,87 0,00 833,56 833,56

10.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,45 1,45 0,12 44,83 65,17 65,17

10.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 69,00 69,00 7,96 2,61 729,33 729,33
10.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 31,80 31,80 10,85 2,29 417,85 417,85
10.5.4. SINAPI LAJE - - 0,00 0,00 2.865,85 2.865,85

10.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 23,92 23,92 102,32 17,49 2.865,85 2.865,85

10.5.5. SINAPI OUTROS - - 0,00 0,00 335,32 335,32
10.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,13 0,13 1.925,33 654,09 335,32 335,32
10.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 5.262,87 5.262,87

10.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 150,00 2,93 0,89 573,00 573,00

10.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 90,00 90,00 3,68 1,96 507,60 507,60
10.6.0.0.3. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 30,00 30,00 8,83 2,29 333,60 333,60
10.6.0.0.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 9,00 9,00 5,62 4,90 94,68 94,68

10.6.0.0.5. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 1,00 1,00 23,95 31,88 55,83 55,83

10.6.0.0.6. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 492,74 18,35 511,09 511,09

10.6.0.0.7. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 74,75 32,64 322,17 322,17

10.6.0.0.8. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 10,40 2,07 37,41 37,41

10.6.0.0.9. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 71,56 17,70 89,26 89,26

10.6.0.0.10. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 5,00 10,40 2,07 62,35 62,35

10.6.0.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 9,85 1,47 22,64 22,64

10.6.0.0.12. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 5,00 126,42 19,58 730,00 730,00
10.6.0.0.13. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 60,00 60,00 2,81 5,55 501,60 501,60
10.6.0.0.14. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 6,00 6,00 3,24 6,52 58,56 58,56
10.6.0.0.15. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 4,00 4,00 1,30 0,32 6,48 6,48
10.6.0.0.16. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 4,00 1,87 0,32 8,76 8,76
10.6.0.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 6,00 6,00 5,98 5,55 69,18 69,18

10.6.0.0.18. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 2,67 4,30 55,76 55,76

10.6.0.0.19. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 4,00 4,00 3,00 3,27 25,08 25,08
10.6.0.0.20. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 2,00 8,59 13,06 43,30 43,30
10.6.0.0.21. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 25,36 6,52 31,88 31,88
10.6.0.0.22. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 2,00 8,99 6,86 31,70 31,70
10.6.0.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 2,00 13,15 12,08 50,46 50,46

10.6.0.0.24. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 7,00 7,00 35,24 10,53 320,39 320,39

10.6.0.0.25. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 14,00 14,00 9,74 4,02 192,64 192,64

10.6.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1,00 91,28 12,62 103,90 103,90

10.6.0.0.27. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 2,00 2,00 18,15 6,01 48,32 48,32

10.6.0.0.28. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 3,00 27,55 21,86 148,23 148,23

10.6.0.0.29. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 5,00 9,82 17,30 135,60 135,60

10.6.0.0.30. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 5,00 5,00 4,31 0,98 26,45 26,45

10.6.0.0.31. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 5,00 5,00 3,52 9,47 64,95 64,95

10.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 15.408,69 15.408,69
10.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 8.016,41 8.016,41
10.7.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 2.200,40 2.200,40

10.7.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 735,57 28,20 763,77 763,77

10.7.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 1,00 425,85 53,14 478,99 478,99

10.7.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 1,00 7,30 6,52 13,82 13,82
10.7.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 1,00 10,29 10,45 20,74 20,74
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10.7.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 1,00 47,20 4,57 51,77 51,77
10.7.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 1,00 13,28 4,90 18,18 18,18

10.7.1.1.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 1,00 1,00 163,60 4,90 168,50 168,50

10.7.1.1.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00 25,94 7,12 33,06 33,06

10.7.1.1.9. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 103,49 6,52 110,01 110,01

10.7.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 5,00 43,00 5,63 243,15 243,15

10.7.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 3,00 91,31 8,16 298,41 298,41

10.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 2.658,07 2.658,07
10.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 1,00 1,00 94,14 53,53 147,67 147,67
10.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 5,00 5,00 6,28 4,90 55,90 55,90
10.7.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 5,00 5,00 45,49 8,16 268,25 268,25

10.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 5,00 9,05 1,90 54,75 54,75

10.7.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 1,00 1,00 762,16 6,52 768,68 768,68

10.7.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 4,00 126,58 6,52 532,40 532,40

10.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 5,00 79,28 4,90 420,90 420,90
10.7.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 4,00 89,65 12,73 409,52 409,52
10.7.1.3. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - - 0,00 0,00 982,35 982,35
10.7.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 5,00 5,00 95,67 16,33 560,00 560,00

10.7.1.3.2. SINAPI 95543
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5,00 5,00 33,10 14,26 236,80 236,80

10.7.1.3.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 5,00 5,00 28,95 8,16 185,55 185,55
10.7.1.4. SINAPI REGISTROS - - 0,00 0,00 1.050,19 1.050,19

10.7.1.4.1. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1,00 165,54 11,42 176,96 176,96

10.7.1.4.2. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 4,00 93,13 6,74 399,48 399,48

10.7.1.4.3. SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 5,00 88,01 6,74 473,75 473,75

10.7.1.5. SINAPI OUTROS - - 0,00 0,00 1.125,40 1.125,40

10.7.1.5.1. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 1.096,91 28,49 1.125,40 1.125,40

10.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 3.941,19 3.941,19
10.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 1.681,62 1.681,62
10.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 30,00 30,00 4,36 3,91 248,10 248,10

10.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 18,00 20,93 1,02 395,10 395,10

10.7.2.1.3. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 18,00 18,00 44,44 13,25 1.038,42 1.038,42
10.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 85,60 85,60
10.7.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 8,00 1,12 2,93 32,40 32,40

10.7.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 5,00 5,00 6,07 4,57 53,20 53,20

10.7.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - - 0,00 0,00 281,10 281,10
10.7.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 5,00 1,05 2,93 19,90 19,90
10.7.2.3.2. GOINFRA 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 5,00 5,00 5,46 4,57 50,15 50,15
10.7.2.3.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,00 6,16 4,57 53,65 53,65
10.7.2.3.4. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 5,00 25,45 6,03 157,40 157,40
10.7.2.4. SINAPI BUCHAS - - 0,00 0,00 147,00 147,00

10.7.2.4.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,00 10,59 2,00 50,36 50,36

10.7.2.4.2. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 4,00 4,00 18,13 6,03 96,64 96,64
10.7.2.5. SINAPI JOELHO - - 0,00 0,00 293,75 293,75

10.7.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00 25,00 2,87 2,15 125,50 125,50

10.7.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 5,00 10,64 3,87 72,55 72,55

10.7.2.5.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 5,00 5,00 11,96 7,18 95,70 95,70
10.7.2.6. SINAPI TÊ - - 0,00 0,00 535,85 535,85
10.7.2.6.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 5,00 11,90 9,79 108,45 108,45
10.7.2.6.2. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 5,00 5,00 10,58 9,79 101,85 101,85
10.7.2.6.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 5,00 5,00 1,50 6,20 38,50 38,50
10.7.2.6.4. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 3,00 3,00 59,42 14,69 222,33 222,33

10.7.2.6.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 4,00 9,98 6,20 64,72 64,72

10.7.2.7. SINAPI UNIÃO - - 0,00 0,00 565,60 565,60
10.7.2.7.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 4,00 9,45 2,93 49,52 49,52
10.7.2.7.2. GOINFRA 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 4,00 28,12 4,57 130,76 130,76
10.7.2.7.3. GOINFRA 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 2,00 186,46 6,20 385,32 385,32
10.7.2.8. SINAPI ADESIVOS - - 0,00 0,00 350,67 350,67
10.7.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 3,00 59,24 0,00 177,72 177,72
10.7.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 3,00 57,65 0,00 172,95 172,95
10.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 2.497,03 2.497,03
10.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - - 0,00 0,00 552,32 552,32
10.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 3,00 39,11 7,18 138,87 138,87
10.7.3.1.2. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 4,00 4,00 11,28 7,18 73,84 73,84

10.7.3.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 
ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN 1,00 1,00 325,25 14,36 339,61 339,61

10.7.3.2. SINAPI CURVAS - - 0,00 0,00 230,14 230,14
10.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 10,00 5,69 9,14 148,30 148,30
10.7.3.2.2. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 11,32 9,14 81,84 81,84
10.7.3.3. SINAPI JOELHOS - - 0,00 0,00 262,06 262,06

10.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8,00 8,00 5,46 3,88 74,72 74,72

10.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 4,00 4,00 9,00 1,02 40,08 40,08

10.7.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,64 14,69 48,66 48,66
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10.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 3,38 9,14 50,08 50,08
10.7.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,57 14,69 48,52 48,52
10.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - - 0,00 0,00 194,10 194,10
10.7.3.4.1. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 5,00 5,00 3,76 9,14 64,50 64,50
10.7.3.4.2. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 3,76 9,47 39,69 39,69
10.7.3.4.3. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 14,96 15,01 89,91 89,91
10.7.3.5. SINAPI LUVAS - - 0,00 0,00 80,67 80,67
10.7.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 3,00 3,00 1,71 4,57 18,84 18,84
10.7.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 3,00 3,00 2,56 4,57 21,39 21,39
10.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 3,00 3,00 5,97 7,51 40,44 40,44
10.7.3.6. SINAPI REDUÇÕES - - 0,00 0,00 92,28 92,28
10.7.3.6.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 6,59 13,06 58,95 58,95
10.7.3.6.2. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 8,82 2,29 33,33 33,33
10.7.3.7. SINAPI TÊ - - 0,00 0,00 55,08 55,08
10.7.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 4,30 9,47 55,08 55,08
10.7.3.8. SINAPI TUBOS - - 0,00 0,00 1.030,38 1.030,38
10.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 24,00 6,97 7,83 355,20 355,20

10.7.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 18,00 10,72 1,25 215,46 215,46

10.7.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 18,00 17,49 8,05 459,72 459,72

10.7.4. SINAPI EXTRAS - - 0,00 0,00 954,06 954,06
10.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 2,00 2,00 168,66 234,69 806,70 806,70

10.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 2,00 60,45 13,23 147,36 147,36

10.8. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 5.073,73 5.073,73

10.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 102,27 102,27 23,56 24,29 4.893,61 4.893,61

10.8.0.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 27,50 27,50 3,13 3,42 180,12 180,12

10.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 2.750,47 2.750,47
10.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 27,68 27,68 12,84 18,95 879,94 879,94
10.9.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 61,45 61,45 18,75 11,69 1.870,53 1.870,53
10.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 8.317,49 8.317,49

10.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 667,00 667,00 11,78 0,69 8.317,49 8.317,49

10.11. COBERTURAS - - 0,00 0,00 5.021,28 5.021,28
10.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 48,51 48,51 78,60 5,26 4.068,04 4.068,04
10.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 7,35 7,35 19,05 16,96 264,67 264,67

10.11.0.0.3. SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 27,90 27,90 11,11 13,57 688,57 688,57

10.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 6.068,12 6.068,12
10.12.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,36 0,36 634,61 42,47 243,74 243,74
10.12.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,80 1,80 364,29 42,47 732,16 732,16
10.12.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,25 5,25 600,35 39,74 3.360,47 3.360,47

10.12.0.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 4,32 4,32 361,13 39,74 1.731,75 1.731,75

10.13. VIDROS - - 0,00 0,00 402,19 402,19
10.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 2,16 2,16 186,20 0,00 402,19 402,19
10.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 13.234,08 13.234,08
10.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 187,95 187,95 3,68 1,07 892,76 892,76
10.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 79,00 79,00 2,91 13,15 1.268,74 1.268,74
10.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 108,95 108,95 9,19 12,08 2.317,36 2.317,36
10.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 108,95 108,95 58,04 22,32 8.755,22 8.755,22
10.15. FORROS - - 0,00 0,00 2.025,49 2.025,49

10.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 19,85 19,85 61,01 11,24 1.434,16 1.434,16

10.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 34,30 34,30 17,24 0,00 591,33 591,33
10.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 4.918,29 4.918,29

10.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,07 29,07 26,42 9,66 1.048,84 1.048,84

10.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 29,07 29,07 79,23 19,04 2.856,70 2.856,70

10.16.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 5,12 5,12 20,84 0,31 108,28 108,28

10.16.0.0.4. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 12,55 12,55 61,13 10,94 904,47 904,47

10.17. SINAPI FERRAGENS - - 0,00 0,00 1.065,51 1.065,51
10.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 3,00 83,91 11,42 285,99 285,99
10.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 6,00 118,50 11,42 779,52 779,52
10.18. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 2.966,42 2.966,42
10.18.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - - 0,00 0,00 137,29 137,29
10.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 5,47 5,47 2,22 8,45 58,36 58,36
10.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 5,47 5,47 6,66 7,77 78,93 78,93
10.18.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - - 0,00 0,00 435,38 435,38
10.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,26 20,26 2,22 8,45 216,17 216,17
10.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 20,26 20,26 3,94 6,88 219,21 219,21
10.18.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - - 0,00 0,00 383,49 383,49
10.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 19,85 19,85 2,22 8,45 211,79 211,79
10.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 19,85 19,85 3,70 4,95 171,70 171,70
10.18.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - - 0,00 0,00 634,97 634,97
10.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,27 53,27 5,00 6,92 634,97 634,97
10.18.5. SINAPI ESQUADRIAS - - 0,00 0,00 783,47 783,47

10.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 33,03 33,03 10,77 12,95 783,47 783,47

10.18.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - - 0,00 0,00 591,82 591,82
10.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 48,51 48,51 8,75 3,45 591,82 591,82
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

0,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

DATA

20/03/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52116409

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

10.19. SINAPI DIVERSOS - - 0,00 0,00 2.890,42 2.890,42
10.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,44 2,44 433,79 44,67 1.167,44 1.167,44

10.19.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 2,88 2,88 403,98 54,59 1.320,68 1.320,68

10.19.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 33,21 33,21 1,71 1,76 115,23 115,23
10.19.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) M2 0,60 0,60 433,79 44,67 287,07 287,07
11. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA GERAL UN 1,00 1,00 0,00 0,00 125.467,38 125.467,38
11.1. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 103.077,36 103.077,36
11.1.0.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 1.341,65 1.341,65 1,83 5,86 10.317,28 10.317,28
11.1.0.0.2. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 300,00 300,00 0,00 4,69 1.407,00 1.407,00
11.1.0.0.3. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 33,60 33,60 1,83 5,86 258,38 258,38
11.1.0.0.4. GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 216,76 216,76 6,27 6,25 2.713,83 2.713,83
11.1.0.0.5. GOINFRA 260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO M2 1.887,47 1.887,47 4,61 2,46 13.344,41 13.344,41
11.1.0.0.6. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 606,75 606,75 3,94 6,88 6.565,03 6.565,03
11.1.0.0.7. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 49,14 49,14 3,94 6,88 531,69 531,69
11.1.0.0.8. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 1.596,32 1.596,32 3,70 4,95 13.808,16 13.808,16
11.1.0.0.9. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 233,70 233,70 3,70 4,95 2.021,50 2.021,50

11.1.0.0.10. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 1.341,65 1.341,65 10,77 12,95 31.823,93 31.823,93

11.1.0.0.11. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.383,96 1.383,96 5,00 6,92 16.496,80 16.496,80

11.1.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE
LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE SINTÉTICO -  
(GOINFRA)

M2 7,50 7,50 2,74 115,08 883,65 883,65

11.1.0.0.13. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 122,50 122,50 10,77 12,95 2.905,70 2.905,70

11.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 22.390,02 22.390,02
11.2.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 919,32 919,32 2,91 13,15 14.764,27 14.764,27

11.2.0.0.2. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 82,33 82,33 20,75 40,64 5.054,23 5.054,23

11.2.0.0.3. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 32,00 32,00 58,04 22,32 2.571,52 2.571,52
12. GOINFRA 2ª ETAPA - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 97.546,22 97.546,22
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 397,40 397,40

12.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,80 2,80 0,00 141,93 397,40 397,40

12.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.092,93 1.092,93
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,50 25,50 34,42 8,44 1.092,93 1.092,93
12.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 1.269,73 1.269,73
12.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 25,40 25,40 0,00 30,07 763,77 763,77
12.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 25,40 25,40 0,00 19,92 505,96 505,96
12.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - - 0,00 0,00 94.786,16 94.786,16
12.4.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - - 0,00 0,00 94.786,16 94.786,16

12.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 1,00 3.792,67 261,12 4.053,79 4.053,79

12.4.1.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 1,00 26.081,35 1.419,01 27.500,36 27.500,36

12.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 200,74 30,03 230,77 230,77

12.4.1.0.4. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 1,00 120,00 11,10 131,10 131,10
12.4.1.0.5. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 51,00 51,00 22,09 11,17 1.696,26 1.696,26
12.4.1.0.6. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 3,00 273,83 37,54 934,11 934,11
12.4.1.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 174,00 174,00 109,96 27,09 23.846,70 23.846,70
12.4.1.0.8. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 18,00 18,00 4,36 3,91 148,86 148,86
12.4.1.0.9. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 6,00 6,00 0,93 5,88 40,86 40,86
12.4.1.0.10. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 2,00 2,00 1,50 6,20 15,40 15,40
12.4.1.0.11. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 2,00 188,25 13,94 404,38 404,38
12.4.1.0.12. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 11,00 11,00 197,73 13,94 2.328,37 2.328,37

12.4.1.0.13. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 4,00 4,00 449,90 163,15 2.452,20 2.452,20

12.4.1.0.14. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 8,00 421,92 6,52 3.427,52 3.427,52
12.4.1.0.15. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 4,00 164,21 2,72 667,72 667,72
12.4.1.0.16. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 5,00 5,00 53,16 4,90 290,30 290,30
12.4.1.0.17. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 4,00 253,08 16,33 1.077,64 1.077,64
12.4.1.0.18. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 1,00 121,72 4,90 126,62 126,62

12.4.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 194_SEE
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 4,00 117,14 2,89 480,12 480,12

12.4.1.0.20. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 1,00 223,59 21,22 244,81 244,81
12.4.1.0.21. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 1,00 84,82 21,22 106,04 106,04
12.4.1.0.22. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 1,00 172,09 21,22 193,31 193,31
12.4.1.0.23. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 7,00 48,12 13,06 428,26 428,26

12.4.1.0.24. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 4,00 70,37 22,47 371,36 371,36

12.4.1.0.25. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 2,00 480,75 37,54 1.036,58 1.036,58

12.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 4,00 214,28 5,22 878,00 878,00

12.4.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 4,00 28,57 2,89 125,84 125,84

12.4.1.0.28. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 3,00 441,24 37,54 1.436,34 1.436,34

12.4.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,00 232,94 37,54 270,48 270,48

12.4.1.0.30. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 7,00 7,00 101,48 30,35 922,81 922,81
12.4.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 24,00 24,00 102,27 30,03 3.175,20 3.175,20
12.4.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 290,19 13,06 1.213,00 1.213,00

12.4.1.0.33. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 1,00 15,39 2,93 18,32 18,32

12.4.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 233,79 2,89 236,68 236,68
12.4.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 46,54 2,29 48,83 48,83

12.4.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 4,00 128,59 32,64 644,92 644,92

12.4.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 6,00 54,52 26,12 483,84 483,84

12.4.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1,00 607,16 261,12 868,28 868,28
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12.4.1.0.39. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 26,00 26,00 16,87 4,36 551,98 551,98

12.4.1.0.40. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 2,00 1.580,00 19,58 3.199,16 3.199,16
12.4.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 13,00 13,00 21,38 1,05 291,59 291,59
12.4.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 16,00 16,00 21,38 1,05 358,88 358,88
12.4.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 13,00 13,00 39,25 0,39 515,32 515,32

12.4.1.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 21,38 1,05 22,43 22,43

12.4.1.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 1,00 21,38 1,05 22,43 22,43

12.4.1.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 5,00 5,00 26,07 1,05 135,60 135,60

12.4.1.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 9,00 9,00 26,07 1,05 244,08 244,08

12.4.1.0.48. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 0,00 6.763,59 6.763,59 6.763,59

12.4.1.0.49. GOINFRA 91045

SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 
3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM 
BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 8,00 8,00 7,17 8,47 125,12 125,12

13. GOINFRA 2ª ETAPA - ADEQUAÇÃO CALÇADA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 11.108,57 11.108,57
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 432,56 432,56

13.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,32 2,32 0,00 141,93 329,27 329,27

13.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,42 0,42 0,00 141,93 59,61 59,61

13.1.0.0.3. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 8,00 8,00 0,00 5,46 43,68 43,68

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 138,00 138,00
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,22 3,22 34,42 8,44 138,00 138,00
13.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 7.336,09 7.336,09
13.3.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 183,54 183,54 31,27 8,70 7.336,09 7.336,09
13.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 475,61 475,61
13.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 2,60 2,60 150,29 32,64 475,61 475,61
13.5. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 2.726,31 2.726,31
13.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 239,36 239,36 3,62 7,77 2.726,31 2.726,31
14. GOINFRA 2ª ETAPA - ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE UN 1,00 1,00 0,00 0,00 30.213,55 30.213,55
14.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 25.227,12 25.227,12

14.1.0.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 2,82 2,82 134,55 21,73 440,70 440,70

14.1.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 31,13 31,13 134,55 21,73 4.864,99 4.864,99

14.1.0.0.3. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 17,13 17,13 208,47 21,49 3.939,21 3.939,21

14.1.0.0.4. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 69,50 69,50 208,47 21,49 15.982,22 15.982,22

14.2. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 4.986,43 4.986,43

14.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 2,00 281,53 16,33 595,72 595,72

14.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1,00 1.718,31 24,48 1.742,79 1.742,79

14.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 33,00 33,00 67,79 12,45 2.647,92 2.647,92

15. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 33.824,06 33.824,06
15.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 124,97 124,97
15.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,50 2,50 0,00 30,07 75,17 75,17
15.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,50 2,50 0,00 19,92 49,80 49,80
15.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 9,00 9,00 0,00 0,00 33.699,09 33.699,09
15.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 21.795,64 21.795,64
15.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 7.988,24 7.988,24
15.2.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 5,00 5,00 254,23 61,69 1.579,60 1.579,60
15.2.1.1.2. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) UN 2,00 2,00 696,57 61,69 1.516,52 1.516,52

15.2.1.1.3. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 2,00 425,85 53,14 957,98 957,98

15.2.1.1.4. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 7,00 7,00 223,55 53,14 1.936,83 1.936,83
15.2.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 7,00 7,00 7,30 6,52 96,74 96,74

15.2.1.1.6. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 7,00 7,00 163,60 4,90 1.179,50 1.179,50

15.2.1.1.7. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 7,00 7,00 25,94 7,12 231,42 231,42

15.2.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 7,00 7,00 13,28 4,90 127,26 127,26
15.2.1.1.9. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 7,00 7,00 47,20 4,57 362,39 362,39
15.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 5.318,98 5.318,98

15.2.1.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 205_SEE
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76 DECA 
(GOINFRA + COT)

UN 2,00 2,00 147,45 18,87 332,64 332,64

15.2.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 1,00 1,00 94,14 53,53 147,67 147,67
15.2.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 3,00 3,00 6,28 4,90 33,54 33,54
15.2.1.2.4. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 11,00 11,00 4,48 8,16 139,04 139,04

15.2.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 11,00 11,00 9,05 1,90 120,45 120,45

15.2.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 9,00 9,00 126,58 6,52 1.197,90 1.197,90

15.2.1.2.7. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 2,00 762,16 6,52 1.537,36 1.537,36

15.2.1.2.8. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 11,00 11,00 79,28 4,90 925,98 925,98
15.2.1.2.9. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 8,00 8,00 97,82 12,73 884,40 884,40
15.2.1.3. SINAPI TANQUE - - 0,00 0,00 392,92 392,92
15.2.1.3.1. GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR UN 1,00 1,00 268,95 26,12 295,07 295,07

15.2.1.3.2. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 68,12 3,42 71,54 71,54

15.2.1.3.3. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 1,00 1,00 14,56 11,75 26,31 26,31
15.2.1.4. SINAPI PIA E ACESSORIOS - - 0,00 0,00 6.413,25 6.413,25
15.2.1.4.1. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 5,00 5,00 150,89 6,52 787,05 787,05
15.2.1.4.2. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 5,00 5,00 45,49 8,16 268,25 268,25
15.2.1.4.3. GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 5,00 5,00 38,76 11,75 252,55 252,55
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15.2.1.4.4. GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) UN 3,00 3,00 144,85 12,73 472,74 472,74
15.2.1.4.5. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2,00 2.300,00 16,33 4.632,66 4.632,66
15.2.1.5. SINAPI REGISTROS - - 0,00 0,00 1.682,25 1.682,25
15.2.1.5.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 8,00 8,00 84,84 19,91 838,00 838,00
15.2.1.5.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 3,00 175,39 31,01 619,20 619,20
15.2.1.5.3. GOINFRA 80980 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" UN 1,00 1,00 197,31 27,74 225,05 225,05
15.2.2. SINAPI ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 3.385,29 3.385,29
15.2.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 1.586,91 1.586,91
15.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,00 48,00 4,36 3,91 396,96 396,96

15.2.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,00 30,00 20,93 1,02 658,50 658,50

15.2.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,00 15,00 34,23 1,20 531,45 531,45

15.2.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 300,73 300,73

15.2.2.2.1. GOINFRA 81044 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" UN 1,00 1,00 48,02 4,57 52,59 52,59

15.2.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 16,00 16,00 1,12 2,93 64,80 64,80

15.2.2.2.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 14,00 14,00 6,07 4,57 148,96 148,96

15.2.2.2.4. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 2,00 2,00 12,62 4,57 34,38 34,38
15.2.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - - 0,00 0,00 82,44 82,44
15.2.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 6,00 6,00 1,05 2,93 23,88 23,88
15.2.2.3.2. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 3,00 3,00 14,95 4,57 58,56 58,56
15.2.2.4. SINAPI BUCHAS - - 0,00 0,00 50,36 50,36

15.2.2.4.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,00 10,59 2,00 50,36 50,36

15.2.2.5. SINAPI JOELHO - - 0,00 0,00 652,58 652,58

15.2.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28,00 28,00 2,87 2,15 140,56 140,56

15.2.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 10,00 10,64 3,87 145,10 145,10

15.2.2.5.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 2,00 27,11 9,14 72,50 72,50
15.2.2.5.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 14,00 14,00 13,85 7,18 294,42 294,42
15.2.2.6. SINAPI TÊ - - 0,00 0,00 361,60 361,60

15.2.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 3,00 4,28 2,89 21,51 21,51

15.2.2.6.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 8,00 11,90 9,79 173,52 173,52
15.2.2.6.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 5,00 5,00 10,58 9,79 101,85 101,85

15.2.2.6.4. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 4,00 9,98 6,20 64,72 64,72

15.2.2.7. SINAPI ADESIVOS - - 0,00 0,00 350,67 350,67
15.2.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 3,00 59,24 0,00 177,72 177,72
15.2.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 3,00 57,65 0,00 172,95 172,95
15.2.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 4.271,93 4.271,93
15.2.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - - 0,00 0,00 556,45 556,45
15.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 7,00 7,00 39,11 7,18 324,03 324,03

15.2.3.1.2. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 1,00 13,79 5,03 18,82 18,82

15.2.3.1.3. GOINFRA 81786 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM UN 7,00 7,00 24,09 2,61 186,90 186,90
15.2.3.1.4. GOINFRA 81785 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM UN 1,00 1,00 24,09 2,61 26,70 26,70
15.2.3.2. SINAPI CURVAS - - 0,00 0,00 192,79 192,79
15.2.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 13,00 13,00 5,69 9,14 192,79 192,79
15.2.3.3. SINAPI JOELHOS - - 0,00 0,00 767,81 767,81

15.2.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8,00 8,00 5,46 3,88 74,72 74,72

15.2.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 12,00 12,00 9,00 1,02 120,24 120,24

15.2.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 9,64 14,69 24,33 24,33
15.2.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 17,00 17,00 3,38 9,14 212,84 212,84
15.2.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,00 9,57 14,69 121,30 121,30
15.2.3.3.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 12,00 12,00 3,35 9,14 149,88 149,88
15.2.3.3.7. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 5,00 5,00 3,76 9,14 64,50 64,50
15.2.3.4. SINAPI JUNÇÕES - - 0,00 0,00 361,61 361,61
15.2.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 8,11 9,47 17,58 17,58
15.2.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 8,00 14,96 15,01 239,76 239,76
15.2.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 27,30 15,01 84,62 84,62
15.2.3.4.4. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 6,59 13,06 19,65 19,65
15.2.3.5. SINAPI LUVAS - - 0,00 0,00 147,86 147,86
15.2.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 6,00 6,00 1,71 4,57 37,68 37,68
15.2.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 6,00 2,56 4,57 42,78 42,78
15.2.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 5,00 5,00 5,97 7,51 67,40 67,40
15.2.3.6. SINAPI TÊ - - 0,00 0,00 151,39 151,39
15.2.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 7,00 4,30 9,47 96,39 96,39
15.2.3.6.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 12,49 15,01 55,00 55,00
15.2.3.7. SINAPI TUBOS - - 0,00 0,00 2.094,02 2.094,02
15.2.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 18,00 6,97 7,83 266,40 266,40

15.2.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 46,00 46,00 10,72 1,25 550,62 550,62

15.2.3.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 50,00 50,00 17,49 8,05 1.277,00 1.277,00

15.2.4. SINAPI EXTRAS - - 0,00 0,00 954,06 954,06
15.2.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 2,00 2,00 168,66 234,69 806,70 806,70

15.2.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 2,00 60,45 13,23 147,36 147,36

15.2.5. SINAPI ÁGUA PLUVIAL - - 0,00 0,00 3.292,17 3.292,17
15.2.5.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 7,42 7,42 18,34 31,31 368,40 368,40

15.2.5.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 2,20 2,20 456,45 59,90 1.135,97 1.135,97
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15.2.5.0.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 70,00 70,00 17,49 8,05 1.787,80 1.787,80

16. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 260.307,61 260.307,61
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 436,80 436,80

16.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 32,00 32,00 0,00 13,65 436,80 436,80

16.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 2.120,80 2.120,80

16.2.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 3,78 3,78 0,00 39,72 150,30 150,30

16.2.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 39,42 39,42 0,00 30,07 1.185,26 1.185,26
16.2.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 39,42 39,42 0,00 19,92 785,24 785,24
16.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 257.750,01 257.750,01
16.3.1. GOINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - - 0,00 0,00 2.438,47 2.438,47

16.3.1.0.1. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 11,00 2,84 13,84 13,84

16.3.1.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 30,00 30,00 8,22 6,52 442,20 442,20
16.3.1.0.3. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 10,00 10,00 2,62 0,32 29,40 29,40
16.3.1.0.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 10,00 1,96 1,63 35,90 35,90
16.3.1.0.5. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 20,00 20,00 1,39 0,32 34,20 34,20
16.3.1.0.6. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 90,00 90,00 4,93 2,12 634,50 634,50

16.3.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(COT)

UN 1,00 1,00 38,11 0,00 38,11 38,11

16.3.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + 
SINAPI)

PÇ 6,00 6,00 142,62 10,78 920,40 920,40

16.3.1.0.9. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 12,00 12,00 18,15 6,01 289,92 289,92

16.3.2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO (QD1) - - 0,00 0,00 81.426,43 81.426,43
16.3.2.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 304,00 304,00 0,20 0,52 218,88 218,88
16.3.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 304,00 304,00 0,54 0,00 164,16 164,16
16.3.2.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.905,00 1.905,00 6,36 2,12 16.154,40 16.154,40

16.3.2.0.4. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 494,00 494,00 9,07 0,26 4.609,02 4.609,02

16.3.2.0.5. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.071,00 1.071,00 14,39 0,39 15.829,38 15.829,38

16.3.2.0.6. SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 230,00 230,00 22,65 1,87 5.639,60 5.639,60

16.3.2.0.7. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 34,00 34,00 46,65 2,57 1.673,48 1.673,48

16.3.2.0.8. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 133,00 133,00 84,28 3,81 11.715,97 11.715,97

16.3.2.0.9. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 66,06 8,51 447,42 447,42

16.3.2.0.10. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 68,31 12,65 80,96 80,96

16.3.2.0.11. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 71,56 17,70 89,26 89,26

16.3.2.0.12. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 3,00 298,34 29,37 983,13 983,13
16.3.2.0.13. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 1,00 935,82 29,37 965,19 965,19
16.3.2.0.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 4,00 157,45 32,64 760,36 760,36

16.3.2.0.15. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 85,00 85,00 4,94 2,09 597,55 597,55

16.3.2.0.16. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 165,00 165,00 7,06 2,95 1.651,65 1.651,65

16.3.2.0.17. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 39,00 39,00 10,16 4,71 579,93 579,93

16.3.2.0.18. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 9,00 9,00 15,06 12,08 244,26 244,26
16.3.2.0.19. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 78,00 78,00 16,68 16,33 2.574,78 2.574,78
16.3.2.0.20. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 46,00 46,00 28,38 26,12 2.507,00 2.507,00
16.3.2.0.21. GOINFRA 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 7,00 7,00 2,13 1,30 24,01 24,01
16.3.2.0.22. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 60,00 60,00 2,42 1,96 262,80 262,80
16.3.2.0.23. GOINFRA 70377 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 36,00 36,00 4,06 5,88 357,84 357,84
16.3.2.0.24. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 4,00 4,09 2,93 28,08 28,08
16.3.2.0.25. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 30,00 30,00 5,65 3,27 267,60 267,60
16.3.2.0.26. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 18,00 18,00 13,66 12,40 469,08 469,08
16.3.2.0.27. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 2,00 2,00 2.064,25 195,84 4.520,18 4.520,18
16.3.2.0.28. GOINFRA 71461 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) UN 4,00 4,00 8,95 9,79 74,96 74,96
16.3.2.0.29. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 4,00 4,00 10,86 9,79 82,60 82,60

16.3.2.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 1,00 1,00 194,91 26,12 221,03 221,03

16.3.2.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 1,00 1,00 40,00 3,27 43,27 43,27

16.3.2.0.32. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 15,00 15,00 168,66 234,69 6.050,25 6.050,25
16.3.2.0.33. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 5,40 5,40 74,64 16,33 491,23 491,23
16.3.2.0.34. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 12,00 12,00 46,46 40,80 1.047,12 1.047,12
16.3.3. GOINFRA QD2 - 2,00 2,00 0,00 0,00 17.248,04 17.248,04
16.3.3.0.1. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 27,00 27,00 5,62 4,90 284,04 284,04
16.3.3.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 30,00 30,00 7,21 11,10 549,30 549,30
16.3.3.0.3. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 90,00 90,00 1,63 2,61 381,60 381,60
16.3.3.0.4. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 90,00 90,00 0,79 0,98 159,30 159,30
16.3.3.0.5. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 25,00 25,00 4,85 0,98 145,75 145,75
16.3.3.0.6. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 9,00 9,00 5,18 0,98 55,44 55,44
16.3.3.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 13,00 13,00 30,88 22,85 698,49 698,49
16.3.3.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 352,00 352,00 0,20 0,52 253,44 253,44
16.3.3.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 352,00 352,00 0,54 0,00 190,08 190,08

16.3.3.0.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.061,00 1.061,00 2,93 0,89 4.053,02 4.053,02

16.3.3.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 3,00 8,67 9,47 54,42 54,42
16.3.3.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 14,00 8,67 9,47 253,96 253,96
16.3.3.0.13. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 4,00 12,87 9,47 89,36 89,36

15 de 39 ART Nº 1020240077213



ENDEREÇO

 RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600  DEZ/2023 DEZ/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

0,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

DATA

20/03/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52116409

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

16.3.3.0.14. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 9,00 8,99 6,86 142,65 142,65

16.3.3.0.15. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,06 8,51 74,57 74,57

16.3.3.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,00 9,85 1,47 113,20 113,20

16.3.3.0.17. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 1,00 186,64 32,64 219,28 219,28
16.3.3.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 74,75 32,64 429,56 429,56
16.3.3.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 245,00 245,00 5,98 5,55 2.824,85 2.824,85
16.3.3.0.20. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 10,00 10,00 8,22 6,52 147,40 147,40
16.3.3.0.21. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 6,00 6,00 16,68 16,33 198,06 198,06
16.3.3.0.22. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 94,00 94,00 1,36 0,98 219,96 219,96
16.3.3.0.23. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 4,00 1,96 1,63 14,36 14,36
16.3.3.0.24. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 3,00 3,00 5,65 3,27 26,76 26,76
16.3.3.0.25. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 188,00 188,00 1,30 0,32 304,56 304,56
16.3.3.0.26. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 8,00 8,00 1,39 0,32 13,68 13,68
16.3.3.0.27. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 5,00 5,00 2,42 1,96 21,90 21,90

16.3.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 23,00 91,28 12,62 2.389,70 2.389,70

16.3.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 35,14 10,35 90,98 90,98

16.3.3.0.30. SINAPI 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 2,00 43,75 9,13 105,76 105,76

16.3.3.0.31. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 46,00 46,00 18,15 6,01 1.111,36 1.111,36

16.3.3.0.32. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1,00 1.533,33 97,92 1.631,25 1.631,25
16.3.4. GOINFRA QD3 - 2,00 2,00 0,00 0,00 26.706,34 26.706,34
16.3.4.0.1. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 48,00 48,00 5,62 4,90 504,96 504,96
16.3.4.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 35,00 7,21 11,10 640,85 640,85
16.3.4.0.3. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 121,00 121,00 1,63 2,61 513,04 513,04
16.3.4.0.4. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 121,00 121,00 0,79 0,98 214,17 214,17
16.3.4.0.5. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 24,00 24,00 4,85 0,98 139,92 139,92
16.3.4.0.6. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 10,00 10,00 5,18 0,98 61,60 61,60
16.3.4.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 8,00 8,00 30,88 22,85 429,84 429,84
16.3.4.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 471,00 471,00 0,20 0,52 339,12 339,12
16.3.4.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 471,00 471,00 0,54 0,00 254,34 254,34

16.3.4.0.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.495,00 1.495,00 2,93 0,89 5.710,90 5.710,90

16.3.4.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 485,00 485,00 3,68 1,96 2.735,40 2.735,40
16.3.4.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 6,00 8,67 9,47 108,84 108,84
16.3.4.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 6,00 8,67 9,47 108,84 108,84

16.3.4.0.14. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 25,38 17,15 340,24 340,24

16.3.4.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 4,00 12,87 9,47 89,36 89,36
16.3.4.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 10,00 8,99 6,86 158,50 158,50

16.3.4.0.17. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 68,31 12,65 80,96 80,96

16.3.4.0.18. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 7,00 9,85 1,47 79,24 79,24

16.3.4.0.19. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 4,00 10,40 2,07 49,88 49,88

16.3.4.0.20. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 74,75 32,64 429,56 429,56
16.3.4.0.21. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 1,00 186,64 32,64 219,28 219,28
16.3.4.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 215,00 215,00 5,98 5,55 2.478,95 2.478,95
16.3.4.0.23. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 92,00 92,00 8,22 6,52 1.356,08 1.356,08
16.3.4.0.24. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 21,00 21,00 11,56 13,71 530,67 530,67
16.3.4.0.25. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 165,00 165,00 1,30 0,32 267,30 267,30
16.3.4.0.26. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 71,00 71,00 1,39 0,32 121,41 121,41
16.3.4.0.27. GOINFRA 70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 17,00 17,00 1,92 0,98 49,30 49,30
16.3.4.0.28. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 83,00 83,00 1,36 0,98 194,22 194,22
16.3.4.0.29. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 36,00 36,00 1,96 1,63 129,24 129,24
16.3.4.0.30. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 9,00 9,00 2,83 2,29 46,08 46,08

16.3.4.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 41,00 41,00 91,28 12,62 4.259,90 4.259,90

16.3.4.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 35,14 10,35 181,96 181,96

16.3.4.0.33. SINAPI 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 4,00 43,75 9,13 211,52 211,52

16.3.4.0.34. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 82,00 82,00 18,15 6,01 1.981,12 1.981,12

16.3.4.0.35. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1,00 1.559,19 130,56 1.689,75 1.689,75
16.3.5. GOINFRA QD4 - 2,00 2,00 0,00 0,00 25.893,23 25.893,23
16.3.5.0.1. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 48,00 48,00 5,62 4,90 504,96 504,96
16.3.5.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 30,00 30,00 7,21 11,10 549,30 549,30
16.3.5.0.3. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 104,00 104,00 1,63 2,61 440,96 440,96
16.3.5.0.4. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 104,00 104,00 0,79 0,98 184,08 184,08
16.3.5.0.5. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 22,00 22,00 4,85 0,98 128,26 128,26
16.3.5.0.6. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 8,00 8,00 5,18 0,98 49,28 49,28
16.3.5.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 7,00 7,00 30,88 22,85 376,11 376,11
16.3.5.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 482,00 482,00 0,20 0,52 347,04 347,04
16.3.5.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 482,00 482,00 0,54 0,00 260,28 260,28

16.3.5.0.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.362,00 1.362,00 2,93 0,89 5.202,84 5.202,84

16.3.5.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 536,00 536,00 3,68 1,96 3.023,04 3.023,04
16.3.5.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 6,00 8,67 9,47 108,84 108,84
16.3.5.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 4,00 8,67 9,47 72,56 72,56

16.3.5.0.14. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 25,38 17,15 340,24 340,24

16.3.5.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 4,00 12,87 9,47 89,36 89,36
16.3.5.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 8,00 8,99 6,86 126,80 126,80
16.3.5.0.17. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 1,00 298,34 29,37 327,71 327,71

16.3.5.0.18. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 7,00 9,85 1,47 79,24 79,24
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

0,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

DATA

20/03/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52116409

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

16.3.5.0.19. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 4,00 10,40 2,07 49,88 49,88

16.3.5.0.20. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 74,75 32,64 429,56 429,56
16.3.5.0.21. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 1,00 186,76 32,64 219,40 219,40
16.3.5.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 174,00 174,00 5,98 5,55 2.006,22 2.006,22
16.3.5.0.23. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 106,00 106,00 8,22 6,52 1.562,44 1.562,44
16.3.5.0.24. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 21,00 21,00 11,56 13,71 530,67 530,67
16.3.5.0.25. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 134,00 134,00 1,30 0,32 217,08 217,08
16.3.5.0.26. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 82,00 82,00 1,39 0,32 140,22 140,22
16.3.5.0.27. GOINFRA 70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 17,00 17,00 1,92 0,98 49,30 49,30
16.3.5.0.28. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 67,00 67,00 1,36 0,98 156,78 156,78
16.3.5.0.29. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 41,00 41,00 1,96 1,63 147,19 147,19
16.3.5.0.30. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 9,00 9,00 2,83 2,29 46,08 46,08

16.3.5.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 41,00 41,00 91,28 12,62 4.259,90 4.259,90

16.3.5.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 35,14 10,35 90,98 90,98

16.3.5.0.33. SINAPI 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 2,00 43,75 9,13 105,76 105,76

16.3.5.0.34. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 82,00 82,00 18,15 6,01 1.981,12 1.981,12

16.3.5.0.35. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1,00 1.559,19 130,56 1.689,75 1.689,75
16.3.6. GOINFRA QD5 - 2,00 2,00 0,00 0,00 20.997,08 20.997,08
16.3.6.0.1. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 28,00 28,00 5,62 4,90 294,56 294,56
16.3.6.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 41,00 41,00 7,21 11,10 750,71 750,71
16.3.6.0.3. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 142,00 142,00 1,63 2,61 602,08 602,08
16.3.6.0.4. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 142,00 142,00 0,79 0,98 251,34 251,34
16.3.6.0.5. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 31,00 31,00 4,85 0,98 180,73 180,73
16.3.6.0.6. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 4,00 4,00 5,18 0,98 24,64 24,64
16.3.6.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3,00 3,00 30,88 22,85 161,19 161,19
16.3.6.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 459,00 459,00 0,20 0,52 330,48 330,48
16.3.6.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 459,00 459,00 0,54 0,00 247,86 247,86

16.3.6.0.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.032,00 1.032,00 2,93 0,89 3.942,24 3.942,24

16.3.6.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 285,00 285,00 3,68 1,96 1.607,40 1.607,40
16.3.6.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 3,00 8,67 9,47 54,42 54,42
16.3.6.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 22,00 22,00 8,67 9,47 399,08 399,08

16.3.6.0.14. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 25,38 17,15 170,12 170,12

16.3.6.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 2,00 12,87 9,47 44,68 44,68
16.3.6.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 4,00 8,99 6,86 63,40 63,40

16.3.6.0.17. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,06 8,51 74,57 74,57

16.3.6.0.18. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 8,00 9,85 1,47 90,56 90,56

16.3.6.0.19. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 10,40 2,07 37,41 37,41

16.3.6.0.20. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 74,75 32,64 429,56 429,56
16.3.6.0.21. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 1,00 186,64 32,64 219,28 219,28
16.3.6.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 250,00 250,00 5,98 5,55 2.882,50 2.882,50
16.3.6.0.23. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 19,00 19,00 15,06 12,08 515,66 515,66
16.3.6.0.24. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 41,00 41,00 16,68 16,33 1.353,41 1.353,41
16.3.6.0.25. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 192,00 192,00 1,30 0,32 311,04 311,04
16.3.6.0.26. GOINFRA 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 15,00 15,00 2,13 1,30 51,45 51,45
16.3.6.0.27. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 32,00 32,00 2,42 1,96 140,16 140,16
16.3.6.0.28. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 96,00 96,00 1,36 0,98 224,64 224,64
16.3.6.0.29. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 8,00 8,00 4,09 2,93 56,16 56,16
16.3.6.0.30. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 16,00 16,00 5,65 3,27 142,72 142,72

16.3.6.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 24,00 91,28 12,62 2.493,60 2.493,60

16.3.6.0.32. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 48,00 48,00 18,15 6,01 1.159,68 1.159,68

16.3.6.0.33. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1,00 1.559,19 130,56 1.689,75 1.689,75
16.3.7. GOINFRA QD6 - 2,00 2,00 0,00 0,00 18.825,93 18.825,93
16.3.7.0.1. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 27,00 27,00 5,62 4,90 284,04 284,04
16.3.7.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 32,00 32,00 7,21 11,10 585,92 585,92
16.3.7.0.3. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 111,00 111,00 1,63 2,61 470,64 470,64
16.3.7.0.4. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 111,00 111,00 0,79 0,98 196,47 196,47
16.3.7.0.5. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 25,00 25,00 4,85 0,98 145,75 145,75
16.3.7.0.6. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 5,00 5,00 5,18 0,98 30,80 30,80
16.3.7.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 4,00 4,00 30,88 22,85 214,92 214,92
16.3.7.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 380,00 380,00 0,20 0,52 273,60 273,60
16.3.7.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 380,00 380,00 0,54 0,00 205,20 205,20

16.3.7.0.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 975,00 975,00 2,93 0,89 3.724,50 3.724,50

16.3.7.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 278,00 278,00 3,68 1,96 1.567,92 1.567,92
16.3.7.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 15,00 15,00 8,67 9,47 272,10 272,10

16.3.7.0.13. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 7,00 25,38 17,15 297,71 297,71

16.3.7.0.14. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 3,00 12,87 9,47 67,02 67,02
16.3.7.0.15. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 5,00 8,99 6,86 79,25 79,25

16.3.7.0.16. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,06 8,51 74,57 74,57

16.3.7.0.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 9,85 1,47 67,92 67,92

16.3.7.0.18. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 10,40 2,07 37,41 37,41

16.3.7.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 74,75 32,64 429,56 429,56
16.3.7.0.20. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 1,00 186,64 32,64 219,28 219,28
16.3.7.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 221,00 221,00 5,98 5,55 2.548,13 2.548,13
16.3.7.0.22. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 20,00 20,00 15,06 12,08 542,80 542,80
16.3.7.0.23. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 13,00 13,00 16,68 16,33 429,13 429,13
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16.3.7.0.24. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 170,00 170,00 1,30 0,32 275,40 275,40
16.3.7.0.25. GOINFRA 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 16,00 16,00 2,13 1,30 54,88 54,88
16.3.7.0.26. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 10,00 10,00 2,42 1,96 43,80 43,80
16.3.7.0.27. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 85,00 85,00 1,36 0,98 198,90 198,90
16.3.7.0.28. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 8,00 8,00 4,09 2,93 56,16 56,16
16.3.7.0.29. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 5,00 5,00 5,65 3,27 44,60 44,60

16.3.7.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 23,00 91,28 12,62 2.389,70 2.389,70

16.3.7.0.31. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 46,00 46,00 18,15 6,01 1.111,36 1.111,36

16.3.7.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 35,14 10,35 90,98 90,98

16.3.7.0.33. SINAPI 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 2,00 43,75 9,13 105,76 105,76

16.3.7.0.34. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1,00 1.559,19 130,56 1.689,75 1.689,75
16.3.8. GOINFRA QD7 - 2,00 2,00 0,00 0,00 21.612,49 21.612,49
16.3.8.0.1. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 37,00 37,00 5,62 4,90 389,24 389,24
16.3.8.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 20,00 7,21 11,10 366,20 366,20
16.3.8.0.3. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 69,00 69,00 1,63 2,61 292,56 292,56
16.3.8.0.4. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 69,00 69,00 0,79 0,98 122,13 122,13
16.3.8.0.5. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 16,00 16,00 4,85 0,98 93,28 93,28
16.3.8.0.6. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 5,00 5,00 5,18 0,98 30,80 30,80
16.3.8.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 7,00 7,00 30,88 22,85 376,11 376,11
16.3.8.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 331,00 331,00 0,20 0,52 238,32 238,32
16.3.8.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 331,00 331,00 0,54 0,00 178,74 178,74

16.3.8.0.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 981,00 981,00 2,93 0,89 3.747,42 3.747,42

16.3.8.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 356,00 356,00 3,68 1,96 2.007,84 2.007,84
16.3.8.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 4,00 8,67 9,47 72,56 72,56

16.3.8.0.13. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 25,38 17,15 340,24 340,24

16.3.8.0.14. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 4,00 12,87 9,47 89,36 89,36
16.3.8.0.15. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 5,00 8,99 6,86 79,25 79,25
16.3.8.0.16. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 1,00 298,34 29,37 327,71 327,71

16.3.8.0.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 7,00 9,85 1,47 79,24 79,24

16.3.8.0.18. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 4,00 10,40 2,07 49,88 49,88

16.3.8.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 74,75 32,64 429,56 429,56
16.3.8.0.20. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 1,00 186,76 32,64 219,40 219,40
16.3.8.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 124,00 124,00 5,98 5,55 1.429,72 1.429,72
16.3.8.0.22. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 95,00 95,00 8,22 6,52 1.400,30 1.400,30
16.3.8.0.23. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 6,00 6,00 11,56 13,71 151,62 151,62
16.3.8.0.24. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 96,00 96,00 1,30 0,32 155,52 155,52
16.3.8.0.25. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 73,00 73,00 1,39 0,32 124,83 124,83
16.3.8.0.26. GOINFRA 70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 5,00 5,00 1,92 0,98 14,50 14,50
16.3.8.0.27. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 48,00 48,00 1,36 0,98 112,32 112,32
16.3.8.0.28. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 37,00 37,00 1,96 1,63 132,83 132,83
16.3.8.0.29. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 3,00 3,00 2,83 2,29 15,36 15,36

16.3.8.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 32,00 91,28 12,62 3.324,80 3.324,80

16.3.8.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 35,14 10,35 136,47 136,47

16.3.8.0.32. SINAPI 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 3,00 43,75 9,13 158,64 158,64

16.3.8.0.33. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 64,00 64,00 18,15 6,01 1.546,24 1.546,24

16.3.8.0.34. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 2,00 2,00 1.559,19 130,56 3.379,50 3.379,50
16.3.9. GOINFRA QD9 - 2,00 2,00 0,00 0,00 22.146,55 22.146,55
16.3.9.0.1. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 38,00 38,00 5,62 4,90 399,76 399,76
16.3.9.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 28,00 28,00 7,21 11,10 512,68 512,68
16.3.9.0.3. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 97,00 97,00 1,63 2,61 411,28 411,28
16.3.9.0.4. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 97,00 97,00 0,79 0,98 171,69 171,69
16.3.9.0.5. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 11,00 11,00 4,85 0,98 64,13 64,13
16.3.9.0.6. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 8,00 8,00 5,18 0,98 49,28 49,28
16.3.9.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 11,00 11,00 30,88 22,85 591,03 591,03
16.3.9.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 414,00 414,00 0,20 0,52 298,08 298,08
16.3.9.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 414,00 414,00 0,54 0,00 223,56 223,56

16.3.9.0.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 959,00 959,00 2,93 0,89 3.663,38 3.663,38

16.3.9.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 45,00 45,00 3,68 1,96 253,80 253,80
16.3.9.0.12. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 124,00 124,00 4,93 2,12 874,20 874,20
16.3.9.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,00 8,67 9,47 181,40 181,40

16.3.9.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(COT)

UN 2,00 2,00 38,11 0,00 76,22 76,22

16.3.9.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 1,00 12,87 9,47 22,34 22,34
16.3.9.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 8,00 8,99 6,86 126,80 126,80
16.3.9.0.17. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 1,00 298,34 29,37 327,71 327,71

16.3.9.0.18. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 9,85 1,47 67,92 67,92

16.3.9.0.19. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 10,40 2,07 12,47 12,47

16.3.9.0.20. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 11,00 2,84 41,52 41,52

16.3.9.0.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 74,75 32,64 429,56 429,56
16.3.9.0.22. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 1,00 186,76 32,64 219,40 219,40
16.3.9.0.23. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 261,00 261,00 5,98 5,55 3.009,33 3.009,33
16.3.9.0.24. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 10,00 10,00 15,06 12,08 271,40 271,40
16.3.9.0.25. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 58,00 58,00 16,68 16,33 1.914,58 1.914,58
16.3.9.0.26. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 201,00 201,00 1,30 0,32 325,62 325,62
16.3.9.0.27. GOINFRA 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 8,00 8,00 2,13 1,30 27,44 27,44
16.3.9.0.28. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 45,00 45,00 2,42 1,96 197,10 197,10
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16.3.9.0.29. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 101,00 101,00 1,36 0,98 236,34 236,34
16.3.9.0.30. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 4,00 4,09 2,93 28,08 28,08
16.3.9.0.31. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 23,00 23,00 5,65 3,27 205,16 205,16

16.3.9.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 30,00 30,00 91,28 12,62 3.117,00 3.117,00

16.3.9.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + 
SINAPI)

PÇ 3,00 3,00 142,62 10,78 460,20 460,20

16.3.9.0.34. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 60,00 60,00 18,15 6,01 1.449,60 1.449,60

16.3.9.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 35,14 10,35 90,98 90,98

16.3.9.0.36. SINAPI 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 2,00 43,75 9,13 105,76 105,76

16.3.9.0.37. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1,00 1.559,19 130,56 1.689,75 1.689,75
16.3.10. GOINFRA QD12 - 2,00 2,00 0,00 0,00 1.968,24 1.968,24
16.3.10.0.1. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 2,00 30,88 22,85 107,46 107,46
16.3.10.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 26,00 26,00 0,20 0,52 18,72 18,72
16.3.10.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 26,00 26,00 0,54 0,00 14,04 14,04
16.3.10.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 18,00 18,00 3,68 1,96 101,52 101,52
16.3.10.0.5. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 23,00 23,00 6,36 2,12 195,04 195,04

16.3.10.0.6. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 64,26 6,19 140,90 140,90

16.3.10.0.7. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,06 8,51 74,57 74,57

16.3.10.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 74,75 32,64 429,56 429,56
16.3.10.0.9. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 1,00 186,64 32,64 219,28 219,28
16.3.10.0.10. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 9,00 9,00 15,06 12,08 244,26 244,26
16.3.10.0.11. GOINFRA 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 7,00 7,00 2,13 1,30 24,01 24,01
16.3.10.0.12. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 4,00 4,09 2,93 28,08 28,08

16.3.10.0.13. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 354,31 16,49 370,80 370,80

16.3.11. GOINFRA SDAI/PROTEÇÃO BOMBA - - 0,00 0,00 18.487,21 18.487,21

16.3.11.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.030,00 2.030,00 1,92 0,71 5.338,90 5.338,90

16.3.11.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 870,00 870,00 2,93 0,89 3.323,40 3.323,40

16.3.11.0.3. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 10,00 10,00 3,33 6,52 98,50 98,50

16.3.11.0.4. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 290,00 290,00 5,98 5,55 3.343,70 3.343,70
16.3.11.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 97,00 97,00 1,87 0,32 212,43 212,43

16.3.11.0.6. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 97,00 97,00 2,67 4,30 676,09 676,09

16.3.11.0.7. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 194,00 194,00 1,30 0,32 314,28 314,28
16.3.11.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 194,00 194,00 0,14 0,33 91,18 91,18
16.3.11.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 194,00 194,00 0,20 0,52 139,68 139,68
16.3.11.0.10. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 23,00 23,00 7,21 11,10 421,13 421,13
16.3.11.0.11. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 46,00 46,00 1,27 2,61 178,48 178,48
16.3.11.0.12. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 69,00 69,00 0,25 0,98 84,87 84,87
16.3.11.0.13. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 21,00 21,00 30,88 22,85 1.128,33 1.128,33
16.3.11.0.14. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 1,00 217,07 65,28 282,35 282,35
16.3.11.0.15. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 21,00 21,00 3,93 0,98 103,11 103,11
16.3.11.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 2,00 209,30 65,28 549,16 549,16
16.3.11.0.17. GOINFRA 72306 RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A UN 1,00 1,00 200,00 11,42 211,42 211,42
16.3.11.0.18. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 2,00 37,26 16,33 107,18 107,18

16.3.11.0.19. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,06 8,51 74,57 74,57

16.3.11.0.20. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 2,00 153,37 75,07 456,88 456,88
16.3.11.0.21. GOINFRA 70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A UN 1,00 1,00 139,77 88,13 227,90 227,90
16.3.11.0.22. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 1,00 762,04 118,63 880,67 880,67
16.3.11.0.23. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 1,00 41,74 26,12 67,86 67,86
16.3.11.0.24. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 10,00 10,00 6,91 6,52 134,30 134,30
16.3.11.0.25. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 2,00 2,00 10,63 9,79 40,84 40,84
17. GOINFRA PROJETO DE SUBESTAÇÃO 150kVA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 55.624,96 55.624,96
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 2,00 2,00 0,00 0,00 122,83 122,83

17.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 3,60 0,00 34,12 122,83 122,83

17.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 154,29 154,29
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 3,60 34,42 8,44 154,29 154,29
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 411,44 411,44
17.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,65 7,65 0,00 30,07 230,03 230,03
17.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,65 7,65 0,00 19,92 152,38 152,38

17.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,70 0,70 0,00 39,72 27,96 27,96

17.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,03 0,00 39,72 1,07 1,07

17.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 2,00 2,00 0,00 0,00 3.648,60 3.648,60

17.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 30,00 81,12 40,50 3.648,60 3.648,60

17.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 4.595,44 4.595,44
17.5.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 8,00 534,19 40,24 4.595,44 4.595,44
17.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 1.435,22 1.435,22
17.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 60,00 3,68 1,07 285,00 285,00
17.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 60,00 2,91 13,15 963,60 963,60

17.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 3,04 20,75 40,64 186,62 186,62

17.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 293,54 293,54
17.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 0,22 178,29 22,15 44,09 44,09
17.7.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 7,50 22,09 11,17 249,45 249,45
17.8. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 1.284,48 1.284,48
17.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 60,00 5,00 6,92 715,20 715,20
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
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52116409
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DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

17.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 24,00 10,77 12,95 569,28 569,28

17.9. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 43.679,12 43.679,12
17.9.1. GOINFRA POSTE - - 0,00 0,00 3.981,75 3.981,75

17.9.1.0.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 
0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1,00 1.103,89 434,64 1.538,53 1.538,53

17.9.1.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 4,00 200,00 0,00 800,00 800,00
17.9.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1,00 1.643,22 0,00 1.643,22 1.643,22
17.9.2. GOINFRA SUBESTAÇÃO - - 0,00 0,00 39.697,37 39.697,37
17.9.2.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,00 3,54 8,16 35,10 35,10
17.9.2.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 3,00 0,73 1,34 6,21 6,21
17.9.2.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 10,00 0,10 0,00 1,00 1,00
17.9.2.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 40,00 1,21 0,00 48,40 48,40
17.9.2.0.5. GOINFRA 70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 1,00 192,90 6,52 199,42 199,42
17.9.2.0.6. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 1,00 23,60 8,16 31,76 31,76
17.9.2.0.7. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 1,00 8,19 3,59 11,78 11,78
17.9.2.0.8. GOINFRA 70515 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 36,00 36,00 92,83 5,88 3.553,56 3.553,56
17.9.2.0.9. GOINFRA 70513 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2 M 12,00 12,00 52,71 5,06 693,24 693,24
17.9.2.0.10. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 25,00 25,00 42,80 5,55 1.208,75 1.208,75
17.9.2.0.11. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 2,00 15,62 2,61 36,46 36,46
17.9.2.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 5,03 48,97 54,00 54,00

17.9.2.0.13. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 1,00 43,49 4,89 48,38 48,38

17.9.2.0.14. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 1,00 261,99 378,84 640,83 640,83

17.9.2.0.15. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 3,00 825,75 42,46 2.604,63 2.604,63
17.9.2.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 3,00 18,15 1,09 57,72 57,72
17.9.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 3,00 17,00 1,09 54,27 54,27

17.9.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 38,47 13,06 154,59 154,59

17.9.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 5,00 12,80 13,06 129,30 129,30
17.9.2.0.20. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 1,00 1,00 52,02 32,64 84,66 84,66
17.9.2.0.21. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 1,00 16,84 26,12 42,96 42,96
17.9.2.0.22. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 1,00 6,52 12,57 19,09 19,09

17.9.2.0.23. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 890,91 41,29 932,20 932,20

17.9.2.0.24. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 9,00 74,20 45,70 1.079,10 1.079,10
17.9.2.0.25. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 3,00 27,06 21,87 146,79 146,79
17.9.2.0.26. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 6,00 15,06 12,08 162,84 162,84
17.9.2.0.27. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 5,00 5,25 1,63 34,40 34,40
17.9.2.0.28. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 2,00 6,00 6,52 25,04 25,04
17.9.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 3,00 18,50 8,16 79,98 79,98

17.9.2.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 
10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 3,00 76,17 13,06 267,69 267,69

17.9.2.0.31. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 5,00 106,93 13,06 599,95 599,95
17.9.2.0.32. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 3,00 89,77 6,52 288,87 288,87
17.9.2.0.33. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 5,00 9,63 8,16 88,95 88,95
17.9.2.0.34. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 2,00 10,20 6,52 33,44 33,44
17.9.2.0.35. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 3,00 4,09 2,93 21,06 21,06
17.9.2.0.36. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 3,00 19,74 13,06 98,40 98,40
17.9.2.0.37. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 3,00 15,76 9,79 76,65 76,65
17.9.2.0.38. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 10,00 0,30 0,22 5,20 5,20
17.9.2.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 16,00 0,54 0,00 8,64 8,64
17.9.2.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 10,00 35,13 0,22 353,50 353,50

17.9.2.0.41. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 3,00 198,80 48,97 743,31 743,31

17.9.2.0.42. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 10,00 0,15 0,22 3,70 3,70
17.9.2.0.43. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 40,00 1,34 0,22 62,40 62,40
17.9.2.0.44. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 1,00 3,61 13,06 16,67 16,67

17.9.2.0.45. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 2,00 239,16 13,84 506,00 506,00

17.9.2.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 152,86 12,69 165,55 165,55

17.9.2.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 0,64 90,43 30,32 77,28 77,28

17.9.2.0.48. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1,00 23.504,36 302,23 23.806,59 23.806,59

17.9.2.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1,00 284,00 13,06 297,06 297,06

18. GOINFRA PROJETO DE SPDA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 98.222,05 98.222,05
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 4.131,71 4.131,71
18.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 81,56 81,56 0,00 30,07 2.452,35 2.452,35
18.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 81,56 81,56 0,00 19,92 1.624,67 1.624,67

18.1.0.0.3. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,38 1,38 0,00 39,72 54,69 54,69

18.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 94.090,34 94.090,34
18.2.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - - 0,00 0,00 53.459,32 53.459,32

18.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 63,00 63,00 5,36 19,58 1.571,22 1.571,22

18.2.1.0.2. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 20,00 20,00 25,36 6,52 637,60 637,60

18.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 576,00 576,00 1,79 2,72 2.597,76 2.597,76

18.2.1.0.4. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 51,00 51,00 15,09 8,51 1.203,60 1.203,60

18.2.1.0.5. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 51,00 51,00 11,10 9,79 1.065,39 1.065,39
18.2.1.0.6. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 8,00 8,00 6,04 13,06 152,80 152,80
18.2.1.0.7. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.058,92 1.058,92 34,63 5,22 42.197,96 42.197,96
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ENDEREÇO

 RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600  DEZ/2023 DEZ/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

0,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

DATA

20/03/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52116409

CÓDIGO INEP

CIDADE

LUZIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

18.2.1.0.8. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 176,00 176,00 5,98 5,55 2.029,28 2.029,28
18.2.1.0.9. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 118,00 118,00 1,30 0,32 191,16 191,16
18.2.1.0.10. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 118,00 118,00 0,27 0,59 101,48 101,48
18.2.1.0.11. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 118,00 118,00 0,25 0,52 90,86 90,86
18.2.1.0.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 576,00 576,00 0,14 0,33 270,72 270,72
18.2.1.0.13. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 576,00 576,00 0,20 0,52 414,72 414,72
18.2.1.0.14. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 14,00 14,00 16,57 8,16 346,22 346,22

18.2.1.0.15. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 1,00 135,36 4,19 139,55 139,55

18.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 400,03 48,97 449,00 449,00

18.2.2. GOINFRA ATERRAMENTO - - 0,00 0,00 40.631,02 40.631,02
18.2.2.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 51,00 51,00 106,93 13,06 6.119,49 6.119,49

18.2.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² 
REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 51,00 51,00 46,50 4,65 2.608,65 2.608,65

18.2.2.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 4,00 43,49 4,89 193,52 193,52

18.2.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 4,00 152,86 12,69 662,20 662,20

18.2.2.0.5. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 33,00 33,00 16,57 8,16 816,09 816,09
18.2.2.0.6. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 625,26 625,26 42,80 5,55 30.231,07 30.231,07

1.465.695,05

387.383,20

1.853.078,25

0,00

1.023.592,47

442.102,58

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 
composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,43%)

TOTAL ORÇAMENTO
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DATA

20/03/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 51.419,26                    65.009,37                      3,51                       

b. TRANSPORTES 5.509,57                      6.965,75                        0,38                       

c. SERVIÇO EM TERRA 12.751,47                    16.121,68                      0,87                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 85.996,93                    108.725,92                    5,87                       

e. ESTRUTURA 98.365,66                    124.363,70                    6,71                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 400.782,34                  506.709,11                    27,34                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 49.107,78                    62.086,97                      3,35                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 97.979,56                    123.875,56                    6,68                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 65.809,28                    83.202,67                      4,49                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 11.552,39                    14.605,69                      0,79                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 102.959,78                  130.172,05                    7,02                       

o. COBERTURAS 34.739,25                    43.920,83                      2,37                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 38.737,74                    48.976,12                      2,64                       

r. VIDROS 2.567,28                      3.245,81                        0,18                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 65.150,96                    82.370,36                      4,45                       

t. FORROS 3.010,88                      3.806,66                        0,21                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 84.143,60                    106.382,75                    5,74                       

v. FERRAGENS 2.417,01                      3.055,83                        0,16                       

w. MARCENARIA 1.860,59                      2.352,34                        0,13                       

x. ADMINISTRAÇÃO 78.121,80                    98.769,39                      5,33                       

y. PINTURA 123.785,16                  156.501,58                    8,45                       

z. DIVERSOS 48.926,76                    61.858,11                      3,33                       

1.465.695,05               1.853.078,25                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO 52116409

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO LUZIÂNIA

ENDEREÇO CRE

 RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600 CRE-LUZIÂNIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 0,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO 9

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 270 dias corridos

LOCAL DATA

LUZIÂNIA 20/03/2024

VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.853.078,25R$      Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270

SERVIÇOS PRELIMINARES 65.009,37R$           % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 7.151,03R$             7.151,03R$             7.151,03R$             7.151,03R$             7.151,03R$             7.151,03R$             7.151,03R$             7.151,03R$             7.801,12R$             

TRANSPORTES 6.965,75R$             % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 766,23R$               766,23R$               766,23R$               766,23R$               766,23R$               766,23R$               766,23R$               766,23R$               835,89R$               

SERVIÇO EM TERRA 16.121,68R$           % Período 20,00% 40,00% 40,00%

$ 3.224,34R$             6.448,67R$             6.448,67R$             -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 108.725,92R$          % Período 30,00% 20,00% 10,00% 30,00% 10,00%

$ 32.617,78R$           21.745,18R$           10.872,59R$           -R$                     32.617,78R$           10.872,59R$           -R$                     -R$                     -R$                     

ESTRUTURA 124.363,70R$          % Período 20,00% 25,00% 10,00% 20,00% 25,00%

$ -R$                     24.872,74R$           31.090,93R$           12.436,37R$           24.872,74R$           31.090,93R$           -R$                     -R$                     -R$                     

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO506.709,11R$          % Período 15,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                     76.006,37R$           50.670,91R$           -R$                     76.006,37R$           76.006,37R$           126.677,28R$         101.341,82R$         -R$                     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 62.086,97R$           % Período 15,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 15,00% 10,00%

$ -R$                     9.313,05R$             12.417,39R$           6.208,70R$             6.208,70R$             12.417,39R$           9.313,05R$             6.208,70R$             -R$                     

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 123.875,56R$          % Período 100,00%

$ -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     123.875,56R$         -R$                     -R$                     -R$                     

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 83.202,67R$           % Período 20,00% 30,00% 10,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                     -R$                     16.640,53R$           24.960,80R$           8.320,27R$             16.640,53R$           16.640,53R$           -R$                     -R$                     

IMPERMEABILIZAÇÃO 14.605,69R$           % Período 35,00% 20,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                     5.111,99R$             -R$                     -R$                     2.921,14R$             3.651,42R$             2.921,14R$             -R$                     -R$                     

ESTRUTURA METÁLICA 130.172,05R$          % Período 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%

$ -R$                     -R$                     26.034,41R$           32.543,01R$           32.543,01R$           26.034,41R$           13.017,21R$           -R$                     -R$                     

COBERTURAS 43.920,83R$           % Período 30,00% 30,00% 40,00%

$ -R$                     -R$                     -R$                     13.176,25R$           13.176,25R$           17.568,33R$           -R$                     -R$                     -R$                     

ESQUADRIAS METÁLICAS 48.976,12R$           % Período 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%

$ -R$                     -R$                     14.692,84R$           9.795,22R$             -R$                     -R$                     9.795,22R$             14.692,84R$           -R$                     

VIDROS 3.245,81R$             % Período 30,00% 40,00% 10,00% 20,00%

$ -R$                     -R$                     -R$                     973,74R$               1.298,32R$             -R$                     324,58R$               649,16R$               -R$                     

REVESTIMENTO DE PAREDE 82.370,36R$           % Período 15,00% 30,00% 10,00% 15,00% 25,00% 5,00%

$ -R$                     -R$                     12.355,55R$           24.711,11R$           8.237,04R$             12.355,55R$           20.592,59R$           4.118,52R$             -R$                     

FORROS 3.806,66R$             % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                     -R$                     -R$                     1.903,33R$             -R$                     -R$                     1.903,33R$             -R$                     -R$                     

REVESTIMENTO DE PISO 106.382,75R$          % Período 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                     -R$                     -R$                     15.957,41R$           15.957,41R$           -R$                     26.595,69R$           26.595,69R$           21.276,55R$           

FERRAGENS 3.055,83R$             % Período 100,00%

$ -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.055,83R$             -R$                     

MARCENARIA 2.352,34R$             % Período 100,00%

$ -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.352,34R$             

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 98.769,39R$           % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 10.864,63R$           10.864,63R$           10.864,63R$           10.864,63R$           10.864,63R$           10.864,63R$           10.864,63R$           10.864,63R$           11.852,33R$           

PINTURA 156.501,58R$          % Período 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 30,00%

$ -R$                     -R$                     -R$                     31.300,32R$           31.300,32R$           15.650,16R$           31.300,32R$           46.950,47R$           -R$                     

DIVERSOS 61.858,11R$           % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 6.804,39R$             6.804,39R$             6.804,39R$             6.804,39R$             6.804,39R$             6.804,39R$             6.804,39R$             6.804,39R$             7.422,97R$             

1.853.078,25R$      % PERÍODO 3,31% 9,12% 11,16% 10,77% 15,06% 20,06% 15,36% 12,37% 2,79%

VALOR PERÍODO 61.428,40R$           169.084,29R$         206.810,12R$         199.552,55R$         279.045,62R$         371.749,54R$         284.667,22R$         229.199,31R$         51.541,20R$           

% ACUMULADO 3,31% 12,43% 23,59% 34,36% 49,42% 69,48% 84,84% 97,21% 100,00%

VALOR ACUMULADO 61.428,40R$          230.512,69R$         437.322,81R$         636.875,36R$         915.920,98R$         1.287.670,52R$      1.572.337,74R$      1.801.537,05R$      1.853.078,25R$      

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,97% 0,97%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,89% 6,89%

26,43%

Notas:

LUZIÂNIA

CRE

CRE-LUZIÂNIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

OBRA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 65.009,37                       3,51

b. TRANSPORTES 6.965,75                         0,38

c. SERVIÇO EM TERRA 16.121,68                       0,87

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 108.725,92                     5,87

e. ESTRUTURA 124.363,70                     6,71

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 506.709,11                     27,34

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 62.086,97                       3,35

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 123.875,56                     6,68

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 83.202,67                       4,49

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 14.605,69                       0,79

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 130.172,05                     7,02

o. COBERTURAS 43.920,83                       2,37

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 48.976,12                       2,64

r. VIDROS 3.245,81                         0,18

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 82.370,36                       4,45

t. FORROS 3.806,66                         0,21

u. REVESTIMENTO DE PISO 106.382,75                     5,74

v. FERRAGENS 3.055,83                         0,16

w. MARCENARIA 2.352,34                         0,13

x. ADMINISTRAÇÃO 98.769,39                       5,33

y. PINTURA 156.501,58                     8,45

z. DIVERSOS 61.858,11                       3,33

1.853.078,25                  100,00                            

 RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-LUZIÂNIA

20/03/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO LUZIÂNIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

f. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE TIJOLO FURADO M2 118,04 59,02

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 270,52 135,26

y. PINTURA PINTURA M2 8890,00 4.445,00

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções 
apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO 52116409

OBRA CIDADE

CRE-LUZIÂNIA 0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO LUZIÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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 DEZ/2023

DEZ/23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 15,84 17,70

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,46 6,31 5,46 6,31

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,0000 10,38 11,39 10,38 11,39

15,84 17,70

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 219,50 220,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,37 15,48 2,14 2,48

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,27 22,30 3,08 3,57

5,22 6,05

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 214,28 214,28 214,28 214,28

214,28 214,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 31,46 31,92

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 19,27 22,30 2,89 3,35

2,89 3,35

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 28,57 28,57 28,57 28,57

28,57 28,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 22,43 22,60

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22

1,05 1,22

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 20,70 20,70 20,70 20,70

21,38 21,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 22,43 22,60

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22

1,05 1,22

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 20,70 20,70 20,70 20,70

21,38 21,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 132,30 137,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,37 15,48 12,30 14,24

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 19,27 22,30 17,73 20,52

30,03 34,76

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,45 0,45 0,90 0,90

102,27 102,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,51 4,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,37 15,48 1,11 1,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 19,27 22,30 1,61 1,86

2,72 3,15

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,79 1,79 1,79 1,79

1,79 1,79

CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2023

DEZ/23

CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.053,79 4.094,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 19,27 22,30 154,16 178,40

261,12 302,24

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,67 3.792,67

3.792,67 3.792,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 6.763,59 7.146,34

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 4,92 5,14 14,76 15,42

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 42,86 45,29 9,00 9,51

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 30,07 34,79 24,66 28,53

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 19,92 23,05 9,56 11,06

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 4,69 5,42 22,98 26,56

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 23,44 27,12 34,46 39,87

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 38,08 44,06 38,08 44,06

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 19,92 23,05 7,17 8,30

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 506,50 517,42 324,16 331,15

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 42,12 48,73 26,96 31,19

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,58 10,99 118,50 123,09

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,24 10,65 204,80 213,00

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 13,14 13,49 86,72 89,03

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,13 34,69 198,12 207,45

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 50,03 53,24 616,37 655,92

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 506,50 517,42 496,37 507,07

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 42,12 48,73 41,28 47,76

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,57 10,98 252,62 262,42

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,24 10,65 444,42 462,21

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 13,14 13,49 296,96 304,87

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 119,81 122,55 481,64 492,65

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 47,85 51,68 706,27 762,80

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 31,79 34,76 187,56 205,08

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,15 31,12 117,18 125,10

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 567,65 573,89 579,00 585,37

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 4,75 4,92 140,22 145,24

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 16,06 18,12 474,09 534,90

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 81,14 86,54 251,53 268,27

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 23,72 25,75 72,35 78,54

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 11,92 13,01 463,45 505,83

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,47 3,74 22,35 24,09

6.763,59 7.146,34

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 449,00 456,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,37 15,48 20,06 23,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 19,27 22,30 28,91 33,45

48,97 56,67

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 51,67 51,67 310,02 310,02

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,58 2,58 5,16 5,16

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 24,49 24,49 24,49 24,49

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 14,01 14,01 14,01 14,01

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 46,35 46,35 46,35 46,35

400,03 400,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.284,64 1.487,68

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 80,29 92,98 1.284,64 1.487,68

1.284,64 1.487,68

0,00 0,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2023

DEZ/23

CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,09 18,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,37 15,48 0,45 0,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 19,27 22,30 0,64 0,74

1,09 1,26

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,24 19,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,37 15,48 0,45 0,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 19,27 22,30 0,64 0,74

1,09 1,26

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE
LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE 
SINTÉTICO -  (GOINFRA)

M2 117,82 135,92

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 5,9722 19,27 22,30 115,08 133,18

115,08 133,18

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0896 30,58 30,58 2,74 2,74

2,74 2,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 13,65 15,79

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 19,27 22,30 1,93 2,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 11,72 13,56 11,72 13,56

13,65 15,79

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 230,77 235,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,37 15,48 12,30 14,24

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 19,27 22,30 17,73 20,52

30,03 34,76

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0491 14,93 14,93 0,73 0,73

SINAPI_I 1784
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 
1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 200,01 200,01 200,01 200,01

200,74 200,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 303,25 305,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 15,48 5,35 6,19

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

13,06 15,11

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,45 0,45 1,08 1,08

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

290,19 290,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 182,93 188,96

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 19,27 22,30 19,27 22,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,37 15,48 13,37 15,48

32,64 37,78

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,60 10,60 87,13 87,13

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,51 8,51 9,36 9,36

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,37 35,37 7,22 7,22

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,34 28,34 3,25 3,25

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,00 3,00 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 15,59 15,59 0,39 0,39

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 9,90 9,90 1,85 1,85

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 13,65 13,65 13,65 13,65

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,04 8,04 3,50 3,50

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,15 8,15 9,49 9,49

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,53 7,53 3,63 3,63

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 23,72 25,75 10,44 11,33

150,29 151,18

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

061 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

076 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2023

DEZ/23

CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 270,48 276,39

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,37 15,48 15,38 17,80

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 19,27 22,30 22,16 25,65

37,54 43,45

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,45 0,45 1,27 1,27

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,67 231,67

232,94 232,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.643,22 1.643,22

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.643,22 1.643,22 1.643,22 1.643,22

1.643,22 1.643,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 153,40 155,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,37 15,48 2,51 2,91

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 19,27 22,30 8,27 9,58

10,78 12,49

SINAPI_I 38785
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI 
REATOR E LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 119,66 119,66 119,66 119,66

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 11,48 11,48 22,96 22,96

142,62 142,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 54,00 61,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,37 15,48 20,06 23,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 19,27 22,30 28,91 33,45

48,97 56,67

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,03 5,03 5,03 5,03

5,03 5,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 458,57 464,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,03 20,81 7,61 8,32

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 23,49 25,93 46,98 51,86

54,59 60,18

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 372,66 372,66 372,66 372,66

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,83 7,83 31,32 31,32

403,98 403,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 236,68 237,14

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 19,27 22,30 2,89 3,35

2,89 3,35

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 233,79 233,79 233,79 233,79

233,79 233,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 161,23 166,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,37 15,48 13,37 15,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 19,27 22,30 19,27 22,30

32,64 37,78

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 128,59 128,59 128,59 128,59

128,59 128,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 80,64 84,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,37 15,48 10,70 12,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 19,27 22,30 15,42 17,84

26,12 30,22

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2023

DEZ/23

CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 54,52 54,52 54,52 54,52

54,52 54,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 868,28 909,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,37 15,48 106,96 123,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 19,27 22,30 154,16 178,40

261,12 302,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 440,12 440,12 440,12 440,12

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

607,16 607,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 194_SEE
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 120,03 120,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 19,27 22,30 2,89 3,35

2,89 3,35

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 117,14 117,14 117,14 117,14

117,14 117,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 205_SEE
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76 
DECA (GOINFRA + COT)

UN 166,32 169,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5470 13,37 15,48 7,31 8,47

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6000 19,27 22,30 11,56 13,38

18,87 21,85

SINAPI_I 36521
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 147,45 147,45 147,45 147,45

147,45 147,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 99,47 100,76

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,37 15,48 3,34 3,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 19,27 22,30 4,82 5,58

8,16 9,45

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 88,07 88,07 88,07 88,07

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,81 0,81 3,24 3,24

91,31 91,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 12,91 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,37 15,48 2,14 2,48

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,27 22,30 3,08 3,57

5,22 6,05

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,24 16,07

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,37 15,48 2,14 2,48

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,27 22,30 3,08 3,57

5,22 6,05

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (COT)

UN 38,11 38,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 463_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240

UND 1,0000 38,11 38,11 38,11 38,11

38,11 38,11

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

194 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

205 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2023

DEZ/23

CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 22,43 22,60

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22

1,05 1,22

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 20,70 20,70 20,70 20,70

21,38 21,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 22,43 22,60

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22

1,05 1,22

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 20,70 20,70 20,70 20,70

21,38 21,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 14,41 15,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,37 15,48 2,67 3,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

6,52 7,56

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 7,89 7,89 7,89 7,89

7,89 7,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) Kg 16,17 16,17

0,00 0,00

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1,0000 16,17 16,17 16,17 16,17

16,17 16,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 121,62 127,99

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 19,27 22,30 2,42 2,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 13,37 15,48 5,31 6,15

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 19,27 22,30 5,13 5,94

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 19,27 22,30 11,03 12,76

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 14,07 16,28 1,26 1,46

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 11,72 13,56 15,35 17,76

40,50 46,87

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 165,23 165,23 9,20 9,20

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 143,03 143,03 2,92 2,92

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 143,17 143,17 2,92 2,92

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 19,11 19,11 1,32 1,32

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 16,14 16,14 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 9,52 9,52 10,99 10,99

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,89 6,89 13,72 13,72

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,90 6,90 4,55 4,55

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,69 1,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 22,68 22,68 0,65 0,65

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,29 8,29 1,89 1,89

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,70 0,70 15,07 15,07

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 13,29 13,29 5,45 5,45

81,12 81,12

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

243 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2023

DEZ/23

CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 39,64 39,72

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0333 11,72 13,56 0,39 0,45

0,39 0,45

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,1300 21,86 21,86 2,84 2,84

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033 211,57 214,80 0,70 0,71

SINAPI_I 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA 
(NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L     0,6000 18,98 18,98 11,39 11,39

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,0300 19,19 19,19 0,58 0,58

SINAPI_I 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 
(PREMIX) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KG    2,1400 10,83 10,83 23,18 23,18

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033 170,57 172,37 0,56 0,57

39,25 39,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 45,49 47,12

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 19,27 22,30 8,03 9,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 13,37 15,48 2,32 2,69

10,35 11,98

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 35,14 35,14 35,14 35,14

35,14 35,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 37,66 40,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,37 15,48 8,02 9,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 19,27 22,30 11,76 13,61

19,78 22,90

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1208 4,05 4,05 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,16 12,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,37 15,48 2,14 2,48

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,27 22,30 3,08 3,57

5,22 6,05

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,45 0,45 0,54 0,54

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,94 6,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 89,23 91,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 15,48 5,35 6,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

13,06 15,11

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 76,17 76,17 76,17 76,17

76,17 76,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 120,75 125,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 11,72 13,56 9,38 10,85

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 19,27 22,30 5,78 6,69

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,37 15,48 4,95 5,73

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 19,27 22,30 8,86 10,26

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 19,27 22,30 1,35 1,56

30,32 35,09

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 160,18 160,18 5,29 5,29

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,36 33,36 13,34 13,34

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 9,52 9,52 50,17 50,17

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 19,11 19,11 1,72 1,72

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 143,17 143,17 5,73 5,73

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 13,29 13,29 3,37 3,37

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 22,68 22,68 0,28 0,28

90,43 90,43

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

277 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2023

DEZ/23

CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 405_SEE SERRALHEIRO (GOINFRA) H 19,27 22,30

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 1,0000 19,27 22,30 19,27 22,30

19,27 22,30

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 27,12 27,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22

1,05 1,22

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 25,39 25,39 25,39 25,39

26,07 26,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 27,12 27,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,72 13,56 1,05 1,22

1,05 1,22

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,14 0,14 0,28 0,28

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 25,39 25,39 25,39 25,39

26,07 26,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) m2 478,46 485,49

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,5372 19,27 22,30 29,62 34,28

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2844 11,72 13,56 15,05 17,42

44,67 51,70

GOINFRA_I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,2000 357,60 357,60 429,12 429,12

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400 0,65 0,65 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0104 165,23 165,23 1,72 1,72

433,79 433,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 110,01 111,05

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,37 15,48 2,67 3,10

6,52 7,56

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 103,49 103,49 103,49 103,49

103,49 103,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.742,79 1.746,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,37 15,48 10,03 11,61

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 19,27 22,30 14,45 16,73

24,48 28,34

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,58 0,58 2,32 2,32

1.718,31 1.718,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 24,94 28,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,37 15,48 8,02 9,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 19,27 22,30 11,56 13,38

19,58 22,67

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 80,24 82,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,37 15,48 4,46 5,16

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

405 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

419 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2023

DEZ/23

CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 19,27 22,30 3,62 4,19

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 19,27 22,30 2,64 3,05

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 19,27 22,30 1,73 2,01

12,45 14,41

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 14,70 14,70 38,16 38,16

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 153,38 153,38 21,47 21,47

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 43,36 43,36 2,17 2,17

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 30,58 30,58 1,30 1,30

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,27 0,27 1,08 1,08

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 18,32 18,32 0,51 0,51

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,00 3,00 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,50 2,50 0,01 0,01

67,79 67,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 144,06 148,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 11,72 13,56 22,03 25,49

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 19,27 22,30 8,48 9,81

30,51 35,30

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 13,29 13,29 7,44 7,44

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,90 6,90 6,69 6,69

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,30 26,30 0,79 0,79

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,46 3,46 5,92 5,92

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,89 6,89 17,23 17,23

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 563,60 563,60 28,18 28,18

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,63 2,63 0,12 0,12

113,55 113,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 25,86 27,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 15,48 5,35 6,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

13,06 15,11

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 12,80 12,80 12,80 12,80

12,80 12,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 51,53 53,58

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 15,48 5,35 6,19

13,06 15,11

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 38,47 38,47 38,47 38,47

38,47 38,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 63,61 65,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,37 15,48 5,78 6,69

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 19,27 22,30 8,32 9,63

14,10 16,32

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,51 49,51 49,51 49,51

49,51 49,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 43,81 46,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,37 15,48 5,78 6,69

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 19,27 22,30 8,32 9,63

14,10 16,32

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,71 29,71 29,71 29,71

29,71 29,71

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2023

DEZ/23

CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 274,58 284,86

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 19,27 22,30 38,54 44,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,37 15,48 26,74 30,96

65,28 75,56

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,83 49,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 13,37 15,48 0,94 1,08

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 19,27 22,30 1,35 1,56

2,29 2,64

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 165,55 167,56

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,37 15,48 12,69 14,70

12,69 14,70

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 152,86 152,86 152,86 152,86

152,86 152,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.830,69 1.951,07

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 11,72 13,56 256,23 296,46

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 19,27 22,30 142,31 164,69

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 19,27 22,30 8,14 9,42

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 19,27 22,30 359,24 415,73

765,92 886,30

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 55,24 55,24 287,25 287,25

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 39,06 39,06 174,72 174,72

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,21 1,21 4,66 4,66

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 77,70 77,70 77,70 77,70

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 103,27 103,27 251,00 251,00

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,44 10,44 13,68 13,68

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.449,13 4.449,13 112,56 112,56

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,81 0,81 60,75 60,75

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 17,87 17,87 56,29 56,29

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 18,32 18,32 1,70 1,70

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 18,32 18,32 7,31 7,31

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 24,78 24,78 17,15 17,15

1.064,77 1.064,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,63 49,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 11,72 13,56 3,71 4,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 19,27 22,30 1,92 2,22

5,63 6,51

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 41,51 41,51 41,51 41,51

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 6,53 6,53 1,49 1,49

43,00 43,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA 
EM ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN - - - 339,61 341,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4400 13,37 15,48 5,88 6,81

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 19,27 22,30 8,48 9,81

14,36 16,62

COTAÇÃO COT 345_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 
ALUMÍNIO

UN 1,0000 325,25 325,25 325,25 325,25

325,25 325,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 297,86 300,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 19,27 22,30 9,64 11,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,37 15,48 6,69 7,74

16,33 18,89

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

591 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

37 de 39 ART Nº 1020240077213



 DEZ/2023

DEZ/23

CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 131,53 131,53 131,53 131,53

281,53 281,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,66 27,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,37 15,48 3,34 3,87

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 19,27 22,30 4,82 5,58

8,16 9,45

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 18,50 18,50 18,50 18,50

18,50 18,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 35,35 35,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 13,37 15,48 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 19,27 22,30 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 35,13 35,13 35,13 35,13

35,13 35,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA 
ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 - - - 442,60 463,81

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 19,27 22,30 6,84 7,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8418 13,37 15,48 24,62 28,51

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 1,4714 19,27 22,30 28,35 32,81

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,3379 19,27 22,30 25,78 29,84

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2612 14,07 16,28 3,68 4,25

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,6428 11,72 13,56 42,69 49,40

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 19,27 22,30 2,29 2,65

134,25 155,37

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1381 143,17 143,17 19,77 19,77

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0264 143,03 143,03 3,78 3,78

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 77,7345 0,65 0,65 50,53 50,53

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 22,68 22,68 1,50 1,50

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 13,29 13,29 17,98 17,98

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0290 16,14 16,14 0,47 0,47

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 19,11 19,11 7,68 7,68

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 9,52 9,52 12,72 12,72

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 6,90 6,90 11,93 11,93

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 6,89 6,89 4,33 4,33

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 6,59 6,59 54,11 54,11

GOINFRA_I 2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965 6,43 6,43 43,70 43,70

SINAPI_I 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     0,2970 5,09 5,09 1,51 1,51

SINAPI_I 34555
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 
6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    9,6166 4,94 4,94 47,51 47,51

SINAPI_I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CENTO 0,0071 40,33 40,33 0,29 0,29

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0091 617,22 624,65 5,62 5,68

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0041 402,76 408,71 1,65 1,68

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1453 160,18 160,18 23,27 23,27

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0139 165,23 165,23 2,30 2,30

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,5758 0,97 0,97 1,53 1,53

308,35 308,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 103,90 105,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,37 15,48 5,17 5,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 19,27 22,30 7,45 8,62

12,62 14,60

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

91,28 91,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,15 51,88

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 19,27 22,30 2,89 3,35

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 11,72 13,56 1,76 2,03

4,65 5,38

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

690 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CRE-LUZIÂNIA  RUA JK QD. 1 LT. 24 SETOR KENNEDY S/N 1 ANDAR , ROSARIO , CEP:72810-600

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL MARIA ABADIA SALOMÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/03/2024 0,00

CÓDIGO INEP

52116409

CIDADE

LUZIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 43,27 43,78

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 19,27 22,30 1,93 2,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 13,37 15,48 1,34 1,55

3,27 3,78

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 40,00 40,00 40,00 40,00

40,00 40,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 221,03 225,13

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 19,27 22,30 15,42 17,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,37 15,48 10,70 12,38

26,12 30,22

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 192,09 192,09 192,09 192,09

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,47 0,47 2,82 2,82

194,91 194,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 192,20 198,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 11,72 13,56 29,30 33,90

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5800 19,27 22,30 11,18 12,93

40,48 46,83

COTAÇÃO COT 526_SEE
(07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=12cm

M2 1,0000 71,64 71,64 71,64 71,64

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7400 13,29 13,29 9,83 9,83

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,90 6,90 6,69 6,69

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,30 26,30 0,79 0,79

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,46 3,46 5,92 5,92

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,89 6,89 17,23 17,23

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 563,60 563,60 39,45 39,45

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,63 2,63 0,17 0,17

151,72 151,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 98,27 101,27

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 19,27 22,30 10,73 12,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 11,72 13,56 8,31 9,62

19,04 22,04

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 63,69 63,69 63,69 63,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,52 11,52

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 165,23 165,23 4,02 4,02

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 41,31 41,31 1,65 1,65

79,23 79,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 21,15 21,20

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 19,27 22,30 0,19 0,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 11,72 13,56 0,12 0,14

0,31 0,36

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 20,67 20,67 20,67 20,67

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 41,31 41,31 0,17 0,17

20,84 20,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 297,06 299,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,37 15,48 5,35 6,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

13,06 15,11

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

728 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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