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PROJETO DE IMPLANTAGAO / AMPLIAGAO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAGAO DE PREDIOS

DESCRICAO DE SERVICOS

MATERIAL

UNIDADE

QTDADE

IMPLANTAGAO / AMPLIAGAO

CANTEIRO DE
OBRA EXECUTAR

LIMPEZA

M2

47,19

REGULARIZAGAO DE TERRENO

M2

47,19

APILOAMENTO MECANICO

M2

47,19

BARRACAO DE OBRA - PADRAO GOINFRA - MODELO B

UND

01,00

TAPUME DE MADEIRITE (ALTURA 2,20M) REAPROVEITAMENTO 3X

M2

55,95

PROJETOS
COMPLEMENTARES EXECUTAR

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

VER PROJETO

INSTALAGOES ELETRICAS

VER PROJETO

COMBATE A INCENDIO

VER PROJETO

PROJETO ESTRUTURAL

VER PROJETO

GAS CANALIZADO

VER PROJETO

TERRAPLANAGEM

VER PROJETO

OBS.:

- As etapas / divisdes propostas para a obra sdo uma sugestéo da Arquiteta, no qual, as
mesmas poderéo sofrer alteragdes conforme o fiscal perceba a necessidade, visto que é de
plena responsabilidade do fiscal a condugdoda obra. Caso necessario, a Arquiteta podera ser

consultada;

- Os tapumes de madeirite deverdo ser reaproveitados nas etapas da obra;
- Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as ampliagdes mais
significativas, contudo, ha ainda outras intervengdes, as quais, ficara a critério do fiscal da obra
definir em qual momento as mesmas deverao ser executadas.

QUADRO RESUMO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

CcODIGO

DESCRIGAO

(@)

-EXECUGAO DE LIMPEZA,

REGULARIZAGAO

E

APILOAMENTO COM COMPACTAGAO PARA INSTALAGAO

DO BARRACAO

- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRAO GOINFRA
- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=2,20M), COM

REAPROVEITAMENTO

OBSERVACOES:

- Onde néo tiver especificacdo de acabamento, seguir projeto especifico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer duvida consultar o autor do projeto.

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO A

’“ www.pasnet.com.br

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVACAO

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL
PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

AMPLIACAO E REFORMA

ENDERECO
AV. GOlAS, N° 110, CENTRO - FAZENDA NOVA GO
AREA DO TERRENO | AREA EXISTENTE | AREA DE REFORMA AEEQF/,\A%(;/T%'E%R AEEQSTSJS'&A AREA TOTAL
VIDE ARQ. 01 VIDE ARQ. 01 VIDE ARQ. 01 VIDE ARQ. 01 VIDE ARQ. 01 VIDE ARQ. 01
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