
CÓDIGO INEP
52065456

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 30/10/2024 CATALÃO

CRE

CRE-CATALÃO

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
GILBERTO ARRUDA FALCÃO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 450 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 473.929,89                     570.327,23                     13,64                               

2. 29.577,91                        35.594,06                        0,85                                 

3. 80.924,20                        97.384,18                        2,33                                 

4. 487.701,07                     586.899,47                     14,04                               

5. 21.306,94                        25.640,77                        0,61                                 

6. 9.078,38                          10.924,92                        0,26                                 

7. 209.075,09                     251.600,96                     6,02                                 

8. 435.382,10                     523.938,82                     12,53                               

9. 371.129,23                     446.616,92                     10,68                               

10. 12.396,29                        14.917,70                        0,36                                 

11. 8.049,12                          9.686,31                          0,23                                 

12. 8.049,12                          9.686,31                          0,23                                 

13. 12.703,30                        15.287,15                        0,37                                 

14. 12.703,30                        15.287,15                        0,37                                 

15. 12.703,30                        15.287,15                        0,37                                 

16. 19.539,59                        23.513,94                        0,56                                 

17. 19.539,59                        23.513,94                        0,56                                 

18. 296.534,98                     356.850,19                     8,53                                 

19. 12.703,30                        15.287,15                        0,37                                 

20. 12.703,30                        15.287,15                        0,37                                 

21. 131.845,19                     158.662,50                     3,79                                 

22. 98.314,59                        118.311,78                     2,83                                 

23. 46.228,39                        55.631,24                        1,33                                 

24. 37.689,36                        45.355,38                        1,08                                 

25. 77.959,90                        93.816,94                        2,24                                 

26. 111.102,52                     133.700,77                     3,20                                 

27. 131.741,41                     158.537,61                     3,79                                 

28. 197.858,10                     238.102,44                     5,69                                 

29. 95.963,57                        115.482,58                     2,77                                 

3.474.433,03 4.181.132,71 100,00

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ETAPA 02 - BLOCOS 05 E 06, ACESSO ALUNOS, PÁTIOS E PASSARELAS

ETAPA 02 - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS 

ETAPA 02 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA - MOD 02

ETAPA 02 - CENTRAL DE GÁS

ETAPA 02 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015 - ACESSO ALUNOS

ETAPA 02 - PASSARELA M3 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (2 DE 2)

ETAPA 03 - REFORMA BLOCO ADMINISTRATIVO, ACESSOS E CALÇADA EXTERNA

ETAPA 03 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (1 DE 2)

ETAPA 03 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (2 DE 2)

ETAPA 02 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS

ETAPA 02 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (1 DE 3)

ETAPA 02 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (2 DE 3)

ETAPA 02 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (3 DE 3)

ETAPA 03 - REFORMA DA QUADRA E ACESSO À QUADRA

ETAPA 04 - REFORMA DOS BLOCOS 03 E 04

ETAPA 04 - REFORMA DOS MUROS

ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 04 - PAISAGISMO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SPDA

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

CRE

CRE-CATALÃO

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 150kVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970

DATA

30/10/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1921,94

ETAPA 01 - FINALIZAÇÃO DO BLOCO 07

ETAPA 01 - ACESSO DE SERVIÇO, ESCADA E RAMPAS DO BLOCO 07

ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 02 - PASSARELA M3 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (1 DE 2)
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ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970  JUN/24 SET/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

652,21

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 473.929,89
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 96.758,19

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 383,46 3,28 386,74 2.900,55

1.1.0.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.702,17 7,39 0,00 7,39 12.579,03

1.1.0.0.3. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.702,17 47,75 0,00 47,75 81.278,61

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 208.287,00
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 900,00 0,00 96,79 96,79 87.111,00
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.700,00 0,00 26,12 26,12 70.524,00
1.2.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 2.700,00 0,00 18,76 18,76 50.652,00
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 168.884,70
1.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 6.300,00 3,32 0,00 3,32 20.916,00
1.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 6.300,00 22,50 0,00 22,50 141.750,00
1.3.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.024,90 1,91 2,19 4,10 4.202,09
1.3.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.010,76 5,85 2.016,61 2.016,61
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 29.577,91
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 24.167,85

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 234,15 70,01 304,16 15.457,41

2.1.0.0.2. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 116,00 56,42 18,67 75,09 8.710,44

2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 722,06

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 181,45 179,58 361,03 361,03

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 181,45 179,58 361,03 361,03

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.688,00
2.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 50,00 93,76 0,00 93,76 4.688,00

3. GOINFRA ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 150kVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 1,00 0,00 0,00 80.924,20

3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 458,10
3.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 305,46

3.1.1.0.1. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,50 63,72 139,92 203,64 305,46

3.1.2. GOINFRA SUBESTAÇÃO 150kVA - 0,00 0,00 152,64

3.1.2.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 42,40 42,40 152,64

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 240,92
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,10 36,72 10,52 47,24 240,92
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 829,36
3.3.1. GOINFRA 40101 IMPLANTAÇÃO M3 3,75 0,00 37,51 574,65

3.3.1.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,15 0,00 49,54 49,54 57,07

3.3.1.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,30 0,00 37,51 37,51 311,33
3.3.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,30 0,00 24,85 24,85 206,25
3.3.2. GOINFRA SUBESTAÇÃO 150kVA - 0,00 0,00 254,71
3.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 37,51 37,51 121,90
3.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 24,85 24,85 80,76

3.3.2.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 49,54 49,54 50,72

3.3.2.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 49,54 49,54 1,33

3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 66.968,14
3.4.1. SINAPI RAMAL - 1,00 0,00 0,00 17.458,30

3.4.1.0.1. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 32,00 54,88 3,17 58,05 1.857,60

3.4.1.0.2. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 128,00 99,23 4,70 103,93 13.303,04

3.4.1.0.3. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 32,00 9,70 5,80 15,50 496,00

3.4.1.0.4. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 3,00 309,57 232,54 542,11 1.626,33

3.4.1.0.5. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,92 71,42 19,90 91,32 175,33
3.4.2. GOINFRA QDG - 1,00 0,00 0,00 4.577,07
3.4.2.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 830,12 52,09 882,21 882,21

3.4.2.0.2. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 908,41 50,82 959,23 959,23

3.4.2.0.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 210,37 26,42 236,79 473,58
3.4.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 11,83 19,97 199,70
3.4.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 11,83 23,37 560,88
3.4.2.0.6. GOINFRA 72538 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 UN 6,00 7,92 17,74 25,66 153,96
3.4.2.0.7. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 2,00 9,15 15,77 24,92 49,84
3.4.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 11,83 22,69 68,07
3.4.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 25,99 7,88 33,87 33,87

3.4.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 3,94 38,89 233,34

3.4.2.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,01 1,82 11,83 47,32

3.4.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,03 39,45 194,48 777,92

3.4.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 197,04 31,55 228,59 137,15

1921,94

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1727,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

30/10/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

457,84

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970  JUN/24 SET/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

652,21

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1921,94

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1727,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

30/10/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

457,84

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.4.3. GOINFRA SUBESTAÇÃO 150kVA - 0,00 0,00 44.932,77
3.4.3.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,43 9,86 13,29 39,87
3.4.3.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,71 1,60 2,31 6,93
3.4.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,10 0,00 0,10 1,00
3.4.3.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,31 0,00 1,31 52,40

3.4.3.0.5. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.164,11 531,41 1.695,52 1.695,52

3.4.3.0.6. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19,24 9,86 29,10 29,10
3.4.3.0.7. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,50 4,33 12,83 12,83

3.4.3.0.8. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 36,00 99,23 4,70 103,93 3.741,48

3.4.3.0.9. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 12,00 54,88 3,17 58,05 696,60

3.4.3.0.10. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 25,00 38,80 6,69 45,49 1.137,25
3.4.3.0.11. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 16,09 3,15 19,24 38,48
3.4.3.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 4,98 59,17 64,15 64,15

3.4.3.0.13. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 43,27 6,03 49,30 49,30

3.4.3.0.14. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 285,89 466,19 752,08 752,08

3.4.3.0.15. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 830,12 52,09 882,21 2.646,63
3.4.3.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,30 19,44 58,32
3.4.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,30 18,30 54,90

3.4.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 41,48 15,77 57,25 171,75

3.4.3.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 13,80 15,77 29,57 147,85

3.4.3.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 15,77 299,77 599,54

3.4.3.0.21. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 1,00 59,60 39,45 99,05 99,05
3.4.3.0.22. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 14,67 31,55 46,22 46,22
3.4.3.0.23. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,76 15,15 21,91 21,91

3.4.3.0.24. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 908,41 50,82 959,23 959,23

3.4.3.0.25. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 68,67 55,22 123,89 1.115,01
3.4.3.0.26. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 26,18 26,42 52,60 157,80
3.4.3.0.27. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 17,23 14,59 31,82 190,92
3.4.3.0.28. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 5,86 1,97 7,83 39,15
3.4.3.0.29. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,00 7,88 13,88 27,76
3.4.3.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,38 9,86 27,24 81,72

3.4.3.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 75,75 15,77 91,52 274,56

3.4.3.0.32. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,44 15,77 146,21 731,05
3.4.3.0.33. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 89,77 7,88 97,65 292,95
3.4.3.0.34. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 9,48 9,86 19,34 96,70
3.4.3.0.35. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 12,23 7,88 20,11 40,22
3.4.3.0.36. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,70 3,54 8,24 24,72
3.4.3.0.37. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 15,77 35,51 106,53
3.4.3.0.38. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 11,83 30,34 91,02
3.4.3.0.39. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
3.4.3.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
3.4.3.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 34,68 0,25 34,93 349,30

3.4.3.0.42. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 197,73 59,17 256,90 770,70

3.4.3.0.43. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.4.3.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.659,25 0,00 1.659,25 1.659,25
3.4.3.0.45. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,14 0,25 0,39 3,90
3.4.3.0.46. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,27 0,25 1,52 60,80
3.4.3.0.47. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,61 15,77 19,38 19,38

3.4.3.0.48. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 209,06 17,03 226,09 452,18

3.4.3.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 149,04 15,22 164,26 164,26

3.4.3.0.50. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 86,39 37,03 123,42 78,98

3.4.3.0.51. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 23.795,58 371,80 24.167,38 24.167,38

3.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.013,40

3.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 82,96 50,82 133,78 4.013,40

3.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.480,08
3.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 510,57 49,44 560,01 4.480,08
3.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.656,23
3.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,67 1,29 4,96 297,60
3.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,93 16,11 19,04 1.142,40

3.7.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,26 49,87 71,13 216,23

3.8. COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE PISO - 4,00 0,00 0,00 851,05
3.8.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 477,63
3.8.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,28 185,79 27,63 213,42 59,75
3.8.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 9,60 32,87 10,66 43,53 417,88
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3.8.2. GOINFRA SUBESTAÇÃO 150kVA - 0,00 0,00 373,42
3.8.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 185,79 27,63 213,42 46,95
3.8.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 32,87 10,66 43,53 326,47
3.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.426,92
3.9.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 4,93 8,38 13,31 798,60

3.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 10,52 15,66 26,18 628,32

4. ETAPA 01 - FINALIZAÇÃO DO BLOCO 07 1,00 0,00 0,00 487.701,07
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.937,28

4.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 11,00 0,00 579,47 579,47 6.374,17

4.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,49 66,67 42,20 108,87 379,95

4.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,32 0,00 42,40 42,40 183,16

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.927,86
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 40,81 36,72 10,52 47,24 1.927,86
4.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 80.300,78
4.3.1. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 25.107,64
4.3.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 191,60 28,90 25,09 53,99 10.344,48
4.3.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 12,66 594,91 0,00 594,91 7.531,56

4.3.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 12,66 0,10 54,71 54,81 693,89

4.3.1.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 67,80 7,89 3,15 11,04 748,51
4.3.1.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 286,00 7,82 3,15 10,97 3.137,42
4.3.1.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 28,60 7,61 3,15 10,76 307,73

4.3.1.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54,00 8,56 0,74 9,30 502,20

4.3.1.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 144,80 9,97 2,75 12,72 1.841,85
4.3.2. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 53.550,33

4.3.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 313,60 126,82 43,94 170,76 53.550,33

4.3.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
4.3.3.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
4.3.4. GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA - 0,00 0,00 1.552,81
4.3.4.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,58 1.883,52 793,75 2.677,27 1.552,81
4.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 40.713,40
4.4.1. GOINFRA BLOCO PADRÃO 03 SALAS COM SANITÁRIOS - 0,00 0,00 17.933,17
4.4.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 70,00 0,20 0,62 0,82 57,40

4.4.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 900,00 3,38 1,10 4,48 4.032,00

4.4.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 125,00 3,78 2,36 6,14 767,50

4.4.1.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 36,00 6,80 8,58 15,38 553,68

4.4.1.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 9,77 21,28 31,05 217,35

4.4.1.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,20 6,46 10,66 85,28

4.4.1.0.7. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 6,04 11,33 17,37 208,44

4.4.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 40,00 2,19 3,15 5,34 213,60
4.4.1.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 8,76 13,40 22,16 443,20
4.4.1.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 60,00 0,25 1,18 1,43 85,80
4.4.1.0.11. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 39,45 105,16 315,48

4.4.1.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,01 1,82 11,83 70,98

4.4.1.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,57 2,55 13,12 39,36

4.4.1.0.14. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,28 10,48 77,76 77,76

4.4.1.0.15. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 42,00 6,71 11,83 18,54 778,68

4.4.1.0.16. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 4,61 2,72 7,33 1.099,50

4.4.1.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75,00 4,05 5,17 9,22 691,50

4.4.1.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 113,26 23,66 136,92 410,76
4.4.1.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 9,11 8,27 17,38 121,66
4.4.1.0.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 14,98 14,59 29,57 88,71

4.4.1.0.21. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 66,00 17,80 11,25 29,05 1.917,30

4.4.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 33,00 91,28 15,25 106,53 3.515,49

4.4.1.0.23. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 12,00 34,43 12,72 47,15 565,80

4.4.1.0.24. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 14,00 1,95 1,57 3,52 49,28
4.4.1.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 70,00 0,17 0,39 0,56 39,20

4.4.1.0.26. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 440,51 22,84 463,35 463,35

4.4.1.0.27. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 20,00 4,28 1,18 5,46 109,20
4.4.1.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,01 11,43 20,44 143,08
4.4.1.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 13,73 11,43 25,16 75,48
4.4.1.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,01 11,43 20,44 204,40
4.4.1.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,01 11,43 20,44 40,88
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4.4.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 411,62 39,45 451,07 451,07

4.4.2. GOINFRA QD06 - ACRÉSCIMO AO BLOCO PADRÃO 03 SALAS COM SANITÁRIOS (BLOCO 07) - 0,00 0,00 7.117,59
4.4.2.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 7,79 13,40 21,19 42,38
4.4.2.0.2. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 520,00 0,10 0,00 0,10 52,00
4.4.2.0.3. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 4,00 0,12 0,62 0,74 2,96
4.4.2.0.4. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 4,00 0,13 0,39 0,52 2,08
4.4.2.0.5. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 2,00 5,36 1,18 6,54 13,08
4.4.2.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 11,99 11,43 23,42 46,84

4.4.2.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 3,38 1,10 4,48 67,20

4.4.2.0.8. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 586,80 8,83 2,75 11,58 6.795,14
4.4.2.0.9. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,48 11,83 23,31 23,31
4.4.2.0.10. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 10,00 0,72 0,39 1,11 11,10
4.4.2.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 5,00 5,61 6,69 12,30 61,50
4.4.3. GOINFRA BLOCO PADRÃO 02 SALAS DE AULA - 0,00 0,00 10.303,01

4.4.3.0.1. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 16,00 6,80 8,58 15,38 246,08

4.4.3.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 9,77 21,28 31,05 124,20

4.4.3.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,20 6,46 10,66 63,96

4.4.3.0.4. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 6,04 11,33 17,37 52,11

4.4.3.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 20,00 2,19 3,15 5,34 106,80
4.4.3.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,76 13,40 22,16 221,60
4.4.3.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 30,00 0,25 1,18 1,43 42,90
4.4.3.0.8. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 1,00 4,17 5,12 9,29 9,29
4.4.3.0.9. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 28,00 6,71 11,83 18,54 519,12
4.4.3.0.10. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,67 1,32 0,39 1,71 31,92
4.4.3.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 78,67 0,20 0,62 0,82 64,50
4.4.3.0.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,67 0,17 0,39 0,56 44,05

4.4.3.0.13. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,00 4,05 5,17 9,22 507,10

4.4.3.0.14. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,00 4,61 2,72 7,33 403,15

4.4.3.0.15. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 8,11 3,30 11,41 228,20

4.4.3.0.16. SINAPI 91850
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 4,78 3,96 8,74 174,80

4.4.3.0.17. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 450,00 3,38 1,10 4,48 2.016,00

4.4.3.0.18. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 100,00 3,78 2,36 6,14 614,00
4.4.3.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 9,11 8,27 17,38 17,38
4.4.3.0.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,98 14,59 29,57 59,14

4.4.3.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 91,28 15,25 106,53 2.130,60

4.4.3.0.22. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 40,00 17,80 11,25 29,05 1.162,00

4.4.3.0.23. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,33 1,95 1,57 3,52 32,85

4.4.3.0.24. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 440,51 22,84 463,35 463,35

4.4.3.0.25. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,01 11,43 20,44 40,88
4.4.3.0.26. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,01 11,43 20,44 122,64
4.4.3.0.27. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,01 11,43 20,44 40,88

4.4.3.0.28. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,01 1,82 11,83 35,49

4.4.3.0.29. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 113,26 23,66 136,92 273,84

4.4.3.0.30. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,57 2,55 13,12 65,60

4.4.3.0.31. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 65,47 7,63 73,10 73,10

4.4.3.0.32. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 39,45 105,16 315,48
4.4.4. GOINFRA QD07- ACRÉSCIMO AO BLOCO PADRÃO DE 02 SALAS DE AULA (BLOCO 07) - 0,00 0,00 5.359,63
4.4.4.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 7,79 13,40 21,19 42,38
4.4.4.0.2. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 512,00 0,10 0,00 0,10 51,20
4.4.4.0.3. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 4,00 0,12 0,62 0,74 2,96
4.4.4.0.4. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 4,00 0,13 0,39 0,52 2,08
4.4.4.0.5. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 2,00 5,36 1,18 6,54 13,08
4.4.4.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 11,99 11,43 23,42 46,84

4.4.4.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,00 3,38 1,10 4,48 80,64

4.4.4.0.8. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 582,40 6,05 2,56 8,61 5.014,46
4.4.4.0.9. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,48 11,83 23,31 23,31
4.4.4.0.10. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 8,00 0,72 0,39 1,11 8,88
4.4.4.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 6,00 5,61 6,69 12,30 73,80
4.5. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 30.063,86
4.5.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 19.274,80
4.5.1.1. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 819,36

4.5.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 81,96 8,30 90,26 180,52

4.5.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 145,66 14,05 159,71 638,84
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4.5.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.778,58
4.5.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 8,00 100,02 15,37 115,39 923,12
4.5.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 94,26 64,69 158,95 317,90

4.5.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 8,00 143,04 7,88 150,92 1.207,36

4.5.1.2.4. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 671,00 7,88 678,88 1.357,76

4.5.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 9,38 2,31 11,69 116,90

4.5.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 10,00 4,13 9,86 13,99 139,90

4.5.1.2.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 64,20 4,76 68,96 689,60

4.5.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 7,11 5,91 13,02 26,04
4.5.1.3. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.942,98
4.5.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 8,00 265,44 74,55 339,99 2.719,92

4.5.1.3.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 672,69 34,47 707,16 1.414,32

4.5.1.3.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 8,00 344,08 64,22 408,30 3.266,40

4.5.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 425,75 64,22 489,97 979,94

4.5.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 9,16 12,62 21,78 217,80
4.5.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 38,81 5,51 44,32 443,20
4.5.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 13,17 5,91 19,08 190,80
4.5.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 9,27 7,88 17,15 171,50

4.5.1.3.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 10,00 167,37 5,91 173,28 1.732,80

4.5.1.3.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 10,00 62,38 6,88 69,26 692,60

4.5.1.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 103,49 7,88 111,37 1.113,70

4.5.1.4. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 733,88
4.5.1.4.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 41,95 6,95 48,90 293,40

4.5.1.4.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 100,26 9,86 110,12 440,48

4.5.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.016,80
4.5.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.591,32
4.5.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 30,00 3,84 4,72 8,56 256,80

4.5.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 14,90 1,25 16,15 581,40

4.5.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 40,00 1,84 41,84 753,12

4.5.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 40,64
4.5.2.2.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 4,00 4,65 5,51 10,16 40,64
4.5.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 538,70

4.5.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 2,55 2,67 5,22 78,30

4.5.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 8,69 4,77 13,46 215,36

4.5.2.3.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 12,00 11,75 8,67 20,42 245,04
4.5.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 987,70

4.5.2.4.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 14,68 6,36 21,04 147,28

4.5.2.4.2. SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 62,05 9,24 71,29 213,87

4.5.2.4.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 13,48 4,95 18,43 221,16

4.5.2.4.4. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 46,43 7,80 54,23 271,15

4.5.2.4.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 8,00 9,30 7,48 16,78 134,24

4.5.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 201,78
4.5.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,14 3,54 4,68 28,08

4.5.2.5.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 6,89 2,76 9,65 173,70

4.5.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 456,88
4.5.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 58,30 0,00 58,30 233,20
4.5.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 55,92 0,00 55,92 223,68
4.5.2.7. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 199,78

4.5.2.7.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,32 1,78 4,10 20,50

4.5.2.7.2. SINAPI 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 7,56 3,18 10,74 64,44

4.5.2.7.3. SINAPI 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 24,12 4,59 28,71 114,84

4.5.3. GOINFRA UNIÃO - 0,00 0,00 576,04
4.5.3.0.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 9,03 3,54 12,57 50,28

4.5.3.0.2. SINAPI 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 25,68 2,60 28,28 84,84

4.5.3.0.3. SINAPI 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 28,32 3,16 31,48 157,40

4.5.3.0.4. SINAPI 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 137,18 4,58 141,76 283,52

4.5.4. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.396,34
4.5.4.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 465,16

4.5.4.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 5,38 4,78 10,16 50,80
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4.5.4.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 8,96 1,27 10,23 71,61

4.5.4.1.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,25 11,04 14,29 71,45
4.5.4.1.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 9,39 17,74 27,13 271,30
4.5.4.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 162,60
4.5.4.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 5,22 11,04 16,26 162,60
4.5.4.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 399,62
4.5.4.3.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,58 11,43 15,01 75,05
4.5.4.3.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16,06 18,13 34,19 102,57
4.5.4.3.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 26,27 18,13 44,40 222,00
4.5.4.4. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 176,83
4.5.4.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,69 5,51 7,20 36,00
4.5.4.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 4,00 2,58 5,51 8,09 32,36
4.5.4.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 3,00 5,20 7,09 12,29 36,87
4.5.4.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 5,00 5,26 9,06 14,32 71,60
4.5.4.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 104,99
4.5.4.5.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,06 2,75 11,81 59,05
4.5.4.5.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,20 15,77 22,97 45,94
4.5.4.6. GOINFRA TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 79,50
4.5.4.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,47 11,43 15,90 79,50
4.5.4.7. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 1.825,32
4.5.4.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,35 9,45 15,80 379,20

4.5.4.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 10,73 1,54 12,27 294,48

4.5.4.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 17,53 9,89 27,42 1.151,64

4.5.4.8. GOINFRA CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 182,32
4.5.4.8.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 36,91 8,67 45,58 182,32
4.5.5. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.799,88
4.5.5.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 182,49 288,86 471,35 1.885,40
4.5.5.0.2. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 202,66 25,96 228,62 914,48
4.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.042,96

4.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 37,52 24,61 29,84 54,45 2.042,96

4.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.730,95
4.7.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 76,82 21,37 14,18 35,55 2.730,95
4.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 79.595,91

4.8.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.208,73 12,32 0,50 12,82 79.595,91

4.9. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 40.975,43
4.9.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 472,85 71,40 6,47 77,87 36.820,82
4.9.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 48,25 18,39 20,82 39,21 1.891,88
4.9.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 39,20 10,05 11,51 21,56 845,15
4.9.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 96,50 0,48 14,21 14,69 1.417,58
4.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 40.835,47
4.10.1. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 16.362,73

4.10.1.0.1. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 11,52 372,86 48,74 421,60 4.856,83

4.10.1.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 17,01 627,68 48,74 676,42 11.505,90
4.10.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 14.757,60
4.10.2.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,40 386,39 52,10 438,49 2.367,84
4.10.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 48,00 206,02 52,10 258,12 12.389,76
4.10.3. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 9.715,14

4.10.3.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 18,66 447,50 73,14 520,64 9.715,14

4.11. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 9.727,34
4.11.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 53,40 182,16 0,00 182,16 9.727,34
4.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 30.268,05
4.12.1. GOINFRA NOVA ALVENARIA E PARTES FALTANTES - 0,00 0,00 5.183,72
4.12.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 262,47 3,67 1,29 4,96 1.301,85
4.12.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 203,88 2,93 16,11 19,04 3.881,87
4.12.2. GOINFRA ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 25.084,33
4.12.2.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 195,30 9,37 14,83 24,20 4.726,26

4.12.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 195,30 76,77 27,47 104,24 20.358,07

4.13. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 14.367,95
4.13.1. GOINFRA GESSO CORRIDO NA LAJE - 0,00 0,00 5.795,63
4.13.1.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 273,25 6,48 14,73 21,21 5.795,63
4.13.2. GOINFRA CORNIJA - 0,00 0,00 4.025,89
4.13.2.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 63,36 49,75 13,79 63,54 4.025,89
4.13.3. GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO - 0,00 0,00 4.546,43

4.13.3.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 46,40 61,59 13,79 75,38 3.497,63

4.13.3.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 55,20 19,00 0,00 19,00 1.048,80
4.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 46.080,92
4.14.1. GOINFRA REFAZER LASTRO NO LOCAL DO RASGO - 0,00 0,00 1.038,96

4.14.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 27,00 26,55 11,93 38,48 1.038,96

8 de 61 ART Nº 1020240313259



ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970  JUN/24 SET/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

652,21

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1921,94

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1727,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

30/10/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

457,84

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.14.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 45.041,96

4.14.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 357,13 91,21 23,39 114,60 40.927,09

4.14.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 173,55 23,34 0,37 23,71 4.114,87
4.15. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 2.539,96
4.15.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 8,00 73,58 13,80 87,38 699,04
4.15.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 12,00 139,61 13,80 153,41 1.840,92
4.16. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 5.675,40
4.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 135,00 25,44 16,60 42,04 5.675,40
4.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 35.141,84
4.17.1. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 7.193,90
4.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 250,31 2,41 10,22 12,63 3.161,41
4.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 250,31 6,70 9,41 16,11 4.032,49
4.17.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 5.289,03
4.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 213,01 2,41 10,22 12,63 2.690,31
4.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 213,01 3,87 8,33 12,20 2.598,72
4.17.3. FORRO E LAJE - 0,00 0,00 7.156,95
4.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 319,65 2,41 10,22 12,63 4.037,17
4.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 319,65 3,77 5,99 9,76 3.119,78
4.17.4. EXTERNA - 0,00 0,00 2.878,68
4.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 216,28 4,93 8,38 13,31 2.878,68
4.17.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 853,28
4.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 66,30 3,46 9,41 12,87 853,28
4.17.6. ESQUADRIAS - 0,00 0,00 5.036,77

4.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 192,39 10,52 15,66 26,18 5.036,77

4.17.7. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 6.000,46
4.17.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 472,85 8,53 4,16 12,69 6.000,46
4.17.8. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 732,77

4.17.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 27,99 10,52 15,66 26,18 732,77

4.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 17.775,71

4.18.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 1.046,30 938,79 1.985,09 9.925,45

4.18.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,88 454,14 54,75 508,89 2.483,38
4.18.0.0.3. GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 12,00 5,34 6,30 11,64 139,68

4.18.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 5,76 384,18 62,41 446,59 2.572,35

4.18.0.0.5. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 46,65 18,23 38,68 56,91 2.654,85
5. GOINFRA ETAPA 01 - ACESSO DE SERVIÇO, ESCADA E RAMPAS DO BLOCO 07 1,00 0,00 0,00 21.306,94
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 59,97

5.1.0.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 6,75 0,00 7,12 7,12 48,06

5.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,76 0,00 6,77 6,77 11,91

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 51,96
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,10 36,72 10,52 47,24 51,96
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 709,73
5.3.1. GOINFRA ATERRO ESCADA - 0,00 0,00 17,02
5.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,30 18,96 0,00 18,96 5,68
5.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3,75 2,64 0,00 2,64 9,90
5.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,30 4,83 0,00 4,83 1,44
5.3.2. GOINFRA ATERRO RAMPAS - 0,00 0,00 109,58
5.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,93 18,96 0,00 18,96 36,59
5.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 24,12 2,64 0,00 2,64 63,67
5.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1,93 4,83 0,00 4,83 9,32
5.3.3. GOINFRA CALÇADA DE SERVIÇO - 0,00 0,00 470,12

5.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 73,92 0,00 2,90 2,90 214,36

5.3.3.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 73,92 1,08 2,38 3,46 255,76

5.3.4. GOINFRA CALÇADA LATERAL - 0,00 0,00 113,01

5.3.4.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 17,77 0,00 2,90 2,90 51,53

5.3.4.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 17,77 1,08 2,38 3,46 61,48

5.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 730,06
5.4.1. GOINFRA CONTENÇÃO ESCADA - 0,00 0,00 121,67

5.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 0,34 236,10 121,78 357,88 121,67

5.4.2. GOINFRA CONTENÇÃO RAMPAS - 0,00 0,00 608,39

5.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 1,70 236,10 121,78 357,88 608,39

5.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.412,98

5.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 10,75 81,80 49,64 131,44 1.412,98

5.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.019,98
5.6.1. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 1.127,56

5.6.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 3,10 320,34 43,39 363,73 1.127,56

5.6.2. GOINFRA RAMPAS - 0,00 0,00 5.892,42

5.6.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 16,20 320,34 43,39 363,73 5.892,42
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5.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 516,00
5.7.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 516,00
5.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 21,50 3,67 1,29 4,96 106,64
5.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 21,50 2,93 16,11 19,04 409,36
5.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.911,56
5.8.1. GOINFRA CALÇADA DE SERVIÇO - 0,00 0,00 5.657,13
5.8.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,21 185,79 27,63 213,42 471,65

5.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 73,92 11,67 1,17 12,84 949,13

5.8.1.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 73,92 44,98 12,33 57,31 4.236,35
5.8.2. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 76,00
5.8.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,04 185,79 27,63 213,42 8,53
5.8.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1,55 32,87 10,66 43,53 67,47
5.8.3. GOINFRA CALÇADA LATERAL - 0,00 0,00 886,63
5.8.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,53 185,79 27,63 213,42 113,11
5.8.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 17,77 32,87 10,66 43,53 773,52
5.8.4. GOINFRA RAMPA - 0,00 0,00 291,80
5.8.4.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,17 185,79 27,63 213,42 36,28
5.8.4.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,87 32,87 10,66 43,53 255,52
5.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.275,52
5.9.1. GOINFRA CALÇADA DE SERVIÇO - 0,00 0,00 951,35
5.9.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 73,92 3,46 9,41 12,87 951,35
5.9.2. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 19,94
5.9.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1,55 3,46 9,41 12,87 19,94
5.9.3. GOINFRA CALÇADA LATERAL - 0,00 0,00 228,69
5.9.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 17,77 3,46 9,41 12,87 228,69
5.9.4. GOINFRA RAMPA - 0,00 0,00 75,54
5.9.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 5,87 3,46 9,41 12,87 75,54
5.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.619,18

5.10.0.0.1. SINAPI 103310
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. 
AF_11/2021

UN 2,00 1.259,31 30,28 1.289,59 2.579,18

5.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 3,13 1,87 5,00 40,00

6. GOINFRA ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 9.078,38
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.078,38

6.1.0.0.1. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 120,90 56,42 18,67 75,09 9.078,38

7. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCOS 05 E 06, ACESSO ALUNOS, PÁTIOS E PASSARELAS 1,00 0,00 0,00 209.075,09
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 10.605,14

7.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 3,00 0,00 579,47 579,47 1.738,41

7.1.0.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00

7.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 0,00 16,96 16,96 67,84

7.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 403,78 8,36 5,61 13,97 5.640,80

7.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,30 0,00 6,77 6,77 22,34

7.1.0.0.6. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 16,75 0,00 7,12 7,12 119,26

7.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 49,60 0,52 15,74 16,26 806,49

7.1.0.0.8. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 49,60 0,00 3,80 3,80 188,48

7.1.0.0.9. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 11,22 66,67 42,20 108,87 1.221,52

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 6.131,27
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 129,79 36,72 10,52 47,24 6.131,27
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 30.390,26
7.3.1. GOINFRA PLATÔ 01 - 0,00 0,00 29.352,53
7.3.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 7.988,00
7.3.1.1.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 214,40 2,22 0,00 2,22 475,96
7.3.1.1.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 268,00 1,63 0,00 1,63 436,84
7.3.1.1.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.680,00 2,64 0,00 2,64 7.075,20
7.3.1.2. GOINFRA ATERRO E CORTE - 0,00 0,00 21.364,53
7.3.1.2.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2,56 2,22 0,00 2,22 5,68
7.3.1.2.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 3,20 1,63 0,00 1,63 5,21
7.3.1.2.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 425,21 18,96 0,00 18,96 8.061,98
7.3.1.2.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4.252,10 2,64 0,00 2,64 11.225,54
7.3.1.2.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 427,77 4,83 0,00 4,83 2.066,12
7.3.2. GOINFRA ATERRO RAMPA - 0,00 0,00 370,26
7.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 6,52 18,96 0,00 18,96 123,61
7.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 81,50 2,64 0,00 2,64 215,16
7.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,52 4,83 0,00 4,83 31,49
7.3.3. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 667,47

7.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 104,95 0,00 2,90 2,90 304,35

7.3.3.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 104,95 1,08 2,38 3,46 363,12

7.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 28.157,86
7.4.1. GOINFRA CONTENÇÃO PLATÔ 01 - 0,00 0,00 13.849,95

7.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 38,70 236,10 121,78 357,88 13.849,95
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7.4.2. GOINFRA ARRIMO PLATÔ 01 - 0,00 0,00 12.640,19

7.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,60M) - 
INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 26,20 318,24 164,21 482,45 12.640,19

7.4.3. GOINFRA CONTENÇÃO RAMPA - 0,00 0,00 1.667,72

7.4.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 4,66 236,10 121,78 357,88 1.667,72

7.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.804,74
7.5.1. GOINFRA PAREDE COBOGÓS - COMPLEMENTO COZINHA - 0,00 0,00 2.308,82
7.5.1.0.1. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 10,80 156,60 57,18 213,78 2.308,82
7.5.2. GOINFRA MURO FECHAMENTO PORTÃO ANTIGO - 0,00 0,00 525,76

7.5.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 4,00 81,80 49,64 131,44 525,76

7.5.3. GOINFRA MURO ACESSO ALUNOS - 0,00 0,00 970,16

7.5.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 5,90 82,96 50,82 133,78 789,30

7.5.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 196_SEE
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M COM 
PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA)

M 3,60 28,66 21,58 50,24 180,86

7.6. GOINFRA ESTRUTURA DE MADEIRA - 0,00 0,00 687,36
7.6.0.0.1. GOINFRA 140205 RIPAMENTO DE MADEIRA M2 32,00 14,39 7,09 21,48 687,36
7.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 39.657,38
7.7.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 9,68 177,39 29,84 207,23 2.005,98
7.7.0.0.2. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 3,30 510,57 49,44 560,01 1.848,03

7.7.0.0.3. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 31,88 447,50 73,14 520,64 16.598,00

7.7.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 37,45 291,70 43,39 335,09 12.549,12

7.7.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 18,30 320,34 43,39 363,73 6.656,25

7.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.231,00
7.8.1. GOINFRA CONTENÇÃO PLATÔ 01 (FACES EXPOSTAS) - 0,00 0,00 928,79
7.8.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 38,70 3,67 1,29 4,96 191,95
7.8.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 38,70 2,93 16,11 19,04 736,84
7.8.2. GOINFRA MURO DE ARRIMO (FACES EXPOSTAS) - 0,00 0,00 628,79
7.8.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 26,20 3,67 1,29 4,96 129,95
7.8.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 26,20 2,93 16,11 19,04 498,84
7.8.3. GOINFRA MURO FACHADA PRINCIPAL - 0,00 0,00 561,59
7.8.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 23,40 3,67 1,29 4,96 116,06
7.8.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 23,40 2,93 16,11 19,04 445,53
7.8.4. GOINFRA CONTENÇÃO RAMPAS (FACES EXPOSTAS) - 0,00 0,00 111,83
7.8.4.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,66 3,67 1,29 4,96 23,11
7.8.4.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,66 2,93 16,11 19,04 88,72
7.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 25.857,74
7.9.1. GOINFRA BICICLETÁRIO E PÁTIOS - 0,00 0,00 20.619,14
7.9.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 12,38 185,79 27,63 213,42 2.642,13
7.9.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 412,98 32,87 10,66 43,53 17.977,01
7.9.2. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 5.238,60
7.9.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,14 185,79 27,63 213,42 670,13
7.9.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 104,95 32,87 10,66 43,53 4.568,47
7.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.856,75
7.10.1. GOINFRA CONTENÇÃO PLATÔ 01 (FACES EXPOSTAS) - 0,00 0,00 515,09
7.10.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 38,70 4,93 8,38 13,31 515,09
7.10.2. GOINFRA MURO DE ARRIMO (FACES EXPOSTAS) - 0,00 0,00 348,72
7.10.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 26,20 4,93 8,38 13,31 348,72
7.10.3. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 380,13

7.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,52 10,52 15,66 26,18 380,13

7.10.4. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 259,18

7.10.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,90 10,52 15,66 26,18 259,18

7.10.5. GOINFRA CONTENÇÃO RAMPAS (FACES EXPOSTAS) - 0,00 0,00 62,02
7.10.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,66 4,93 8,38 13,31 62,02
7.10.6. GOINFRA PISO BICICLETÁRIO E PÁTIOS - 0,00 0,00 5.315,05
7.10.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 412,98 3,46 9,41 12,87 5.315,05
7.10.7. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 1.251,92

7.10.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 47,82 10,52 15,66 26,18 1.251,92

7.10.8. GOINFRA BICICLETÁRIO E MASTRO - 0,00 0,00 155,77

7.10.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,95 10,52 15,66 26,18 155,77

7.10.9. GOINFRA MADEIRA - 0,00 0,00 865,92
7.10.9.0.1. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 35,20 17,59 7,01 24,60 865,92
7.10.10. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 60,40
7.10.10.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 14,99 0,60 3,43 4,03 60,40
7.10.11. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 1.350,70
7.10.11.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 104,95 3,46 9,41 12,87 1.350,70
7.10.12. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 291,85

7.10.12.0.1. SINAPI 102500
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M 33,10 2,10 2,42 4,52 149,61

7.10.12.0.2. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 2,90 21,31 27,74 49,05 142,24

7.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 50.695,59
7.11.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 79,70 18,23 38,68 56,91 4.535,72
7.11.0.0.2. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 5,00 219,98 5,06 225,04 1.125,20

7.11.0.0.3. GOINFRA 270802
MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 
UNIDADES

CJ 1,00 1.946,02 108,61 2.054,63 2.054,63
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7.11.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSÃO 
5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 21.566,84 0,00 21.566,84 21.566,84

7.11.0.0.5. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 64,00 178,77 118,60 297,37 19.031,68

7.11.0.0.6. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 49,95 19,82 18,81 38,63 1.929,56

7.11.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE", 
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 2,00 225,98 0,00 225,98 451,96

8. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 435.382,10
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.290,41

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 254,52 3,35 1,72 5,07 1.290,41

8.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 841,34
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,81 36,72 10,52 47,24 841,34
8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.757,70
8.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.618,73

8.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 254,52 0,00 2,90 2,90 738,10

8.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 254,52 1,08 2,38 3,46 880,63

8.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 138,97
8.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 37,51 37,51 88,14
8.3.2.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 2,35 8,74 12,89 21,63 50,83
8.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 37.584,03
8.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 25.973,34
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 200,00 31,46 40,78 72,24 14.448,00
8.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 810,09 9,73 0,98 10,71 8.676,06
8.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 224,00 9,97 2,75 12,72 2.849,28
8.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 11.520,69
8.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 11,24 0,00 47,50 47,50 533,90
8.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,00 0,00 5,84 5,84 105,12

8.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,90 559,89 260,11 820,00 738,00

8.4.2.0.4. GOINFRA 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) M3 11,24 571,45 37,71 609,16 6.846,95

8.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 11,24 0,10 43,37 43,47 488,60

8.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,20 9,97 2,75 12,72 1.872,38
8.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 7,82 3,15 10,97 935,74
8.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
8.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
8.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 94.735,90
8.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 12.262,39
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,28 0,00 37,51 37,51 535,64
8.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,60 0,00 5,84 5,84 114,46

8.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,98 559,89 260,11 820,00 803,60

8.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 84,00 22,64 12,01 34,65 2.910,60
8.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,88 594,91 0,00 594,91 3.498,07

8.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,88 0,10 54,71 54,81 322,28

8.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 8,40 8,74 12,89 21,63 181,69
8.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 231,00 7,82 3,15 10,97 2.534,07
8.5.1.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,90 7,61 3,15 10,76 106,52
8.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,70 9,97 2,75 12,72 1.255,46
8.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 15.861,73
8.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 111,98 28,90 25,09 53,99 6.045,80
8.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,78 594,91 0,00 594,91 3.438,57

8.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,78 0,10 54,71 54,81 316,80

8.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 389,00 7,61 3,15 10,76 4.185,64
8.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,40 9,97 2,75 12,72 1.874,92
8.5.3. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 21.338,79
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 158,01 28,90 25,09 53,99 8.530,95
8.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,24 594,91 0,00 594,91 6.091,87

8.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,24 0,10 54,71 54,81 561,25

8.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 7,89 3,15 11,04 604,99
8.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 256,00 7,82 3,15 10,97 2.808,32
8.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,70 7,61 3,15 10,76 749,97

8.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,00 8,56 0,74 9,30 167,40

8.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 143,40 9,97 2,75 12,72 1.824,04
8.5.4. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 42.272,18

8.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 208,70 152,43 50,12 202,55 42.272,18

8.5.5. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 2.730,81
8.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,02 1.883,52 793,75 2.677,27 2.730,81
8.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
8.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
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8.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 22.836,82
8.6.1. GOINFRA GERAL - BLOCO PADRÃO - 0,00 0,00 17.933,17
8.6.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 70,00 0,20 0,62 0,82 57,40

8.6.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 900,00 3,38 1,10 4,48 4.032,00

8.6.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 125,00 3,78 2,36 6,14 767,50

8.6.1.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 36,00 6,80 8,58 15,38 553,68

8.6.1.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 9,77 21,28 31,05 217,35

8.6.1.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,20 6,46 10,66 85,28

8.6.1.0.7. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 6,04 11,33 17,37 208,44

8.6.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 40,00 2,19 3,15 5,34 213,60
8.6.1.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 8,76 13,40 22,16 443,20
8.6.1.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 60,00 0,25 1,18 1,43 85,80
8.6.1.0.11. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 39,45 105,16 315,48

8.6.1.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,01 1,82 11,83 70,98

8.6.1.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,57 2,55 13,12 39,36

8.6.1.0.14. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,28 10,48 77,76 77,76

8.6.1.0.15. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 42,00 6,71 11,83 18,54 778,68

8.6.1.0.16. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 4,61 2,72 7,33 1.099,50

8.6.1.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75,00 4,05 5,17 9,22 691,50

8.6.1.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 113,26 23,66 136,92 410,76
8.6.1.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 9,11 8,27 17,38 121,66
8.6.1.0.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 14,98 14,59 29,57 88,71

8.6.1.0.21. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 66,00 17,80 11,25 29,05 1.917,30

8.6.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 33,00 91,28 15,25 106,53 3.515,49

8.6.1.0.23. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 12,00 34,43 12,72 47,15 565,80

8.6.1.0.24. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 14,00 1,95 1,57 3,52 49,28
8.6.1.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 70,00 0,17 0,39 0,56 39,20

8.6.1.0.26. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 440,51 22,84 463,35 463,35

8.6.1.0.27. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 20,00 4,28 1,18 5,46 109,20
8.6.1.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,01 11,43 20,44 143,08
8.6.1.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 13,73 11,43 25,16 75,48
8.6.1.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,01 11,43 20,44 204,40
8.6.1.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,01 11,43 20,44 40,88

8.6.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 411,62 39,45 451,07 451,07

8.6.2. GOINFRA QD05 - ACRÉSCIMO AO BLOCO PADRÃO 03 SALAS COM SANITÁRIO (BLOCO 06) - 0,00 0,00 4.903,65
8.6.2.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 7,79 13,40 21,19 42,38
8.6.2.0.2. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 450,00 0,10 0,00 0,10 45,00
8.6.2.0.3. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 4,00 0,12 0,62 0,74 2,96
8.6.2.0.4. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 4,00 0,13 0,39 0,52 2,08
8.6.2.0.5. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 2,00 5,36 1,18 6,54 13,08
8.6.2.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 11,99 11,43 23,42 46,84

8.6.2.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 3,38 1,10 4,48 134,40

8.6.2.0.8. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 517,30 6,05 2,56 8,61 4.453,95
8.6.2.0.9. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,48 11,83 23,31 23,31
8.6.2.0.10. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 15,00 0,72 0,39 1,11 16,65
8.6.2.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10,00 5,61 6,69 12,30 123,00
8.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 30.161,66
8.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 19.372,60
8.7.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 819,36

8.7.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 81,96 8,30 90,26 180,52

8.7.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 145,66 14,05 159,71 638,84

8.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.778,58
8.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 8,00 100,02 15,37 115,39 923,12
8.7.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 94,26 64,69 158,95 317,90

8.7.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 8,00 143,04 7,88 150,92 1.207,36

8.7.1.2.4. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 671,00 7,88 678,88 1.357,76

8.7.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 9,38 2,31 11,69 116,90

8.7.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 10,00 4,13 9,86 13,99 139,90

8.7.1.2.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 64,20 4,76 68,96 689,60

8.7.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 7,11 5,91 13,02 26,04
8.7.1.3. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.942,98
8.7.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 8,00 265,44 74,55 339,99 2.719,92
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8.7.1.3.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 672,69 34,47 707,16 1.414,32

8.7.1.3.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 8,00 344,08 64,22 408,30 3.266,40

8.7.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 425,75 64,22 489,97 979,94

8.7.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 9,16 12,62 21,78 217,80
8.7.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 38,81 5,51 44,32 443,20
8.7.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 13,17 5,91 19,08 190,80
8.7.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 9,27 7,88 17,15 171,50

8.7.1.3.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 10,00 167,37 5,91 173,28 1.732,80

8.7.1.3.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 10,00 62,38 6,88 69,26 692,60

8.7.1.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 103,49 7,88 111,37 1.113,70

8.7.1.4. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 831,68
8.7.1.4.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 41,95 6,95 48,90 391,20

8.7.1.4.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 100,26 9,86 110,12 440,48

8.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.016,80
8.7.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.591,32
8.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 30,00 3,84 4,72 8,56 256,80

8.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 14,90 1,25 16,15 581,40

8.7.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 40,00 1,84 41,84 753,12

8.7.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 40,64
8.7.2.2.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 4,00 4,65 5,51 10,16 40,64
8.7.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 538,70

8.7.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 2,55 2,67 5,22 78,30

8.7.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 8,69 4,77 13,46 215,36

8.7.2.3.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 12,00 11,75 8,67 20,42 245,04
8.7.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 987,70

8.7.2.4.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 14,68 6,36 21,04 147,28

8.7.2.4.2. SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 62,05 9,24 71,29 213,87

8.7.2.4.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 13,48 4,95 18,43 221,16

8.7.2.4.4. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 46,43 7,80 54,23 271,15

8.7.2.4.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 8,00 9,30 7,48 16,78 134,24

8.7.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 201,78
8.7.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,14 3,54 4,68 28,08

8.7.2.5.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 6,89 2,76 9,65 173,70

8.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 456,88
8.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 58,30 0,00 58,30 233,20
8.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 55,92 0,00 55,92 223,68
8.7.2.7. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 199,78

8.7.2.7.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,32 1,78 4,10 20,50

8.7.2.7.2. SINAPI 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 7,56 3,18 10,74 64,44

8.7.2.7.3. SINAPI 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 24,12 4,59 28,71 114,84

8.7.3. GOINFRA UNIÃO - 0,00 0,00 576,04
8.7.3.0.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 9,03 3,54 12,57 50,28

8.7.3.0.2. SINAPI 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 25,68 2,60 28,28 84,84

8.7.3.0.3. SINAPI 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 28,32 3,16 31,48 157,40

8.7.3.0.4. SINAPI 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 137,18 4,58 141,76 283,52

8.7.4. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.396,34
8.7.4.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 465,16

8.7.4.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 5,38 4,78 10,16 50,80

8.7.4.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 8,96 1,27 10,23 71,61

8.7.4.1.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,25 11,04 14,29 71,45
8.7.4.1.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 9,39 17,74 27,13 271,30
8.7.4.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 162,60
8.7.4.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 5,22 11,04 16,26 162,60
8.7.4.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 399,62
8.7.4.3.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,58 11,43 15,01 75,05
8.7.4.3.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16,06 18,13 34,19 102,57
8.7.4.3.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 26,27 18,13 44,40 222,00
8.7.4.4. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 176,83
8.7.4.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,69 5,51 7,20 36,00
8.7.4.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 4,00 2,58 5,51 8,09 32,36
8.7.4.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 3,00 5,20 7,09 12,29 36,87
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8.7.4.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 5,00 5,26 9,06 14,32 71,60
8.7.4.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 104,99
8.7.4.5.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,06 2,75 11,81 59,05
8.7.4.5.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,20 15,77 22,97 45,94
8.7.4.6. GOINFRA TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 79,50
8.7.4.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,47 11,43 15,90 79,50
8.7.4.7. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 1.825,32
8.7.4.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,35 9,45 15,80 379,20

8.7.4.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 10,73 1,54 12,27 294,48

8.7.4.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 17,53 9,89 27,42 1.151,64

8.7.4.8. GOINFRA CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 182,32
8.7.4.8.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 36,91 8,67 45,58 182,32
8.7.5. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.799,88
8.7.5.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 182,49 288,86 471,35 1.885,40
8.7.5.0.2. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 202,66 25,96 228,62 914,48
8.8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 19.958,35

8.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 340,62 24,61 29,84 54,45 18.546,75

8.8.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 114,30 4,54 7,81 12,35 1.411,60

8.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.392,35
8.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.756,95
8.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 103,64 13,04 23,21 36,25 3.756,95
8.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 1.670,80
8.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 62,46 12,57 14,18 26,75 1.670,80
8.9.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 964,60
8.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 36,06 12,57 14,18 26,75 964,60
8.10. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 54.767,04

8.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.272,00 12,32 0,50 12,82 54.767,04

8.11. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 15.690,92
8.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 310,66 37,68 4,31 41,99 13.044,61
8.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 31,70 19,95 20,82 40,77 1.292,40
8.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,05 11,51 21,56 422,57
8.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,40 0,48 14,21 14,69 931,34
8.12. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 22.897,31
8.12.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 627,68 48,74 13.095,62
8.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,18 627,68 48,74 676,42 8.238,79

8.12.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 11,52 372,86 48,74 421,60 4.856,83

8.12.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 9.801,69
8.12.2.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,40 386,39 52,10 438,49 2.367,84
8.12.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 206,02 52,10 258,12 7.433,85
8.13. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 6.229,87
8.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 34,20 182,16 0,00 182,16 6.229,87
8.14. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 23.862,80
8.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 574,33 3,67 1,29 4,96 2.848,67

8.14.0.0.2. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 156,02 13,85 9,69 23,54 3.672,71

8.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 418,31 2,93 16,11 19,04 7.964,62

8.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 156,02 39,21 20,89 60,10 9.376,80

8.15. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 9.455,48
8.15.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 4.485,62

8.15.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 45,80 61,59 13,79 75,38 3.452,40

8.15.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 54,38 19,00 0,00 19,00 1.033,22
8.15.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 4.969,86
8.15.2.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 125,73 6,48 14,73 21,21 2.666,73

8.15.2.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 39,60 26,47 31,69 58,16 2.303,13

8.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 45.102,69
8.16.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 9.112,06

8.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 236,80 26,55 11,93 38,48 9.112,06

8.16.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 31.279,41

8.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 236,80 91,21 23,39 114,60 27.137,28

8.16.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 174,70 23,34 0,37 23,71 4.142,13
8.16.3. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 4.711,22

8.16.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 47,88 46,27 42,52 88,79 4.251,26

8.16.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 44,10 1,51 8,92 10,43 459,96
8.17. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 2.365,20
8.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 73,58 13,80 87,38 524,28
8.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 12,00 139,61 13,80 153,41 1.840,92
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8.18. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 2.565,28
8.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 25,44 16,60 42,04 2.565,28
8.19. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 23.459,25
8.19.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 4.518,49
8.19.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 157,22 6,70 9,41 16,11 2.532,81
8.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 157,22 2,41 10,22 12,63 1.985,68
8.19.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 3.537,52
8.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,47 2,41 10,22 12,63 1.799,39
8.19.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 142,47 3,87 8,33 12,20 1.738,13
8.19.3. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 5.613,83
8.19.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 250,73 2,41 10,22 12,63 3.166,71
8.19.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 250,73 3,77 5,99 9,76 2.447,12
8.19.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.578,83
8.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,62 4,93 8,38 13,31 1.578,83
8.19.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 616,21
8.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 47,88 3,46 9,41 12,87 616,21
8.19.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.861,39

8.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 71,10 10,52 15,66 26,18 1.861,39

8.19.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 1.790,71

8.19.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 68,40 10,52 15,66 26,18 1.790,71

8.19.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 3.942,27
8.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 310,66 8,53 4,16 12,69 3.942,27
8.20. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 13.427,70
8.20.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 12.125,77
8.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,02 454,14 54,75 508,89 2.554,62

8.20.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 5,76 384,18 62,41 446,59 2.572,35

8.20.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.046,30 938,79 1.985,09 5.955,27

8.20.1.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 254,52 1,91 2,19 4,10 1.043,53
8.20.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.301,93

8.20.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 69,84 15,04 84,88 594,16

8.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 101,11 0,00 101,11 707,77

9. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA - MOD 02 1,00 0,00 0,00 371.129,23
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.223,44

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 241,31 3,35 1,72 5,07 1.223,44

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 797,88
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,89 36,72 10,52 47,24 797,88
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.300,04
9.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.534,72

9.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 241,31 0,00 2,90 2,90 699,79

9.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 241,31 1,08 2,38 3,46 834,93

9.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 1.055,64
9.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 17,85 0,00 37,51 37,51 669,55
9.3.2.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 17,85 8,74 12,89 21,63 386,09
9.3.3. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 709,68
9.3.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,00 0,00 37,51 37,51 450,12
9.3.3.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 12,00 8,74 12,89 21,63 259,56
9.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 21.112,30
9.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 13.453,19
9.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 132,00 31,46 40,78 72,24 9.535,68
9.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 281,10 9,73 0,98 10,71 3.010,58
9.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 71,30 9,97 2,75 12,72 906,93
9.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 7.569,11
9.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,25 0,00 47,50 47,50 344,37
9.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,16 0,00 5,84 5,84 65,17
9.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,56 185,79 29,24 215,03 120,41
9.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,78 594,91 0,00 594,91 4.033,48

9.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 6,78 0,10 43,37 43,47 294,72

9.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 35,00 9,97 2,75 12,72 445,20
9.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 7,89 3,15 11,04 242,88
9.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 188,00 7,61 3,15 10,76 2.022,88
9.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
9.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
9.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 53.597,35
9.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 11.601,89
9.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,89 0,00 37,51 37,51 558,52
9.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,32 0,00 5,84 5,84 89,46
9.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,77 185,79 29,24 215,03 165,57
9.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 87,61 22,64 12,01 34,65 3.035,68
9.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,13 594,91 0,00 594,91 3.646,79
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COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO
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9.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,13 0,10 54,71 54,81 335,98

9.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,76 0,00 24,85 24,85 217,68
9.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 10,00 7,89 3,15 11,04 110,40
9.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 141,00 7,82 3,15 10,97 1.546,77
9.5.1.0.10. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 78,00 7,61 3,15 10,76 839,28
9.5.1.0.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 83,00 9,97 2,75 12,72 1.055,76
9.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 12.099,54
9.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 80,80 28,90 25,09 53,99 4.362,39
9.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,35 594,91 0,00 594,91 2.587,85

9.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,35 0,10 54,71 54,81 238,42

9.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 324,00 7,61 3,15 10,76 3.486,24
9.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 112,00 9,97 2,75 12,72 1.424,64
9.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 13.789,60
9.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 97,34 28,90 25,09 53,99 5.255,38
9.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,04 594,91 0,00 594,91 4.188,16

9.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,04 0,10 54,71 54,81 385,86

9.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 7,89 3,15 11,04 99,36
9.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 68,00 7,82 3,15 10,97 745,96
9.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 176,00 7,61 3,15 10,76 1.893,76
9.5.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 96,00 9,97 2,75 12,72 1.221,12
9.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 14.363,83

9.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 58,66 113,96 37,78 151,74 8.901,06

9.5.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 26,97 152,43 50,12 202,55 5.462,77

9.5.5. GOINFRA VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 1.472,49
9.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 1.883,52 793,75 2.677,27 1.472,49
9.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
9.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
9.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 44.846,44
9.6.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 17.739,49

9.6.1.0.1. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,05 0,00 49,54 49,54 2,67

9.6.1.0.2. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,29 0,00 49,54 49,54 14,26

9.6.1.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 9,77 21,28 31,05 31,05

9.6.1.0.4. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32,00 6,04 11,33 17,37 555,84

9.6.1.0.5. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 33,00 5,00 5,91 10,91 360,03
9.6.1.0.6. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 32,92 27,60 60,52 60,52
9.6.1.0.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 7,79 13,40 21,19 42,38
9.6.1.0.8. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 4,00 1,53 3,15 4,68 18,72
9.6.1.0.9. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 8,00 0,63 1,18 1,81 14,48
9.6.1.0.10. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 2,00 4,54 1,18 5,72 11,44
9.6.1.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 122,00 0,20 0,62 0,82 100,04
9.6.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 122,00 0,54 0,00 0,54 65,88

9.6.1.0.13. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 394,00 2,20 0,88 3,08 1.213,52

9.6.1.0.14. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 31,00 3,38 1,10 4,48 138,88

9.6.1.0.15. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 147,00 3,78 2,36 6,14 902,58
9.6.1.0.16. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 236,00 5,14 2,56 7,70 1.817,20
9.6.1.0.17. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 5,00 14,45 3,15 17,60 88,00
9.6.1.0.18. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 20,00 24,78 3,34 28,12 562,40

9.6.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 632_SEE INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) - (GOINFRA + COT) UN 4,00 23,81 14,59 38,40 153,60

9.6.1.0.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 9,11 8,27 17,38 86,90
9.6.1.0.21. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,98 14,59 29,57 29,57
9.6.1.0.22. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,09 20,90 40,99 40,99
9.6.1.0.23. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 12,88 11,43 24,31 97,24
9.6.1.0.24. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 9,01 11,43 20,44 286,16
9.6.1.0.25. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 13,73 11,43 25,16 150,96

9.6.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 34,70 19,72 54,42 54,42

9.6.1.0.27. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 285,30 35,49 320,79 320,79

9.6.1.0.28. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 9,84 1,34 11,18 22,36

9.6.1.0.29. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,01 1,82 11,83 11,83

9.6.1.0.30. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,57 2,55 13,12 13,12

9.6.1.0.31. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 11,18 3,49 14,67 58,68

9.6.1.0.32. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,28 10,48 77,76 77,76

9.6.1.0.33. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 65,71 39,45 105,16 420,64
9.6.1.0.34. GOINFRA 71455 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA UN 7,00 142,69 39,45 182,14 1.274,98
9.6.1.0.35. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 59,00 1,32 0,39 1,71 100,89
9.6.1.0.36. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 118,00 2,08 0,39 2,47 291,46
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9.6.1.0.37. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 49,00 5,61 6,69 12,30 602,70
9.6.1.0.38. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 60,00 1,63 1,18 2,81 168,60

9.6.1.0.39. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 5,86 11,36 17,22 258,30

9.6.1.0.40. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 125,00 4,61 2,72 7,33 916,25

9.6.1.0.41. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 10,00 8,97 7,88 16,85 168,50
9.6.1.0.42. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 8,00 1,32 0,39 1,71 13,68
9.6.1.0.43. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 16,00 2,82 0,39 3,21 51,36
9.6.1.0.44. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 2,16 1,97 4,13 33,04
9.6.1.0.45. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 6,00 4,26 5,12 9,38 56,28
9.6.1.0.46. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 3,00 20,53 6,57 27,10 81,30

9.6.1.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 12,00 120,90 13,06 133,96 1.607,52

9.6.1.0.48. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 16,00 13,60 29,60 88,80

9.6.1.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 12,00 91,28 15,25 106,53 1.278,36

9.6.1.0.50. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 24,00 17,80 11,25 29,05 697,20

9.6.1.0.51. GOINFRA 71613
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( GRANDE ) - BASE E-
27

UN 2,00 145,59 12,72 158,31 316,62

9.6.1.0.52. GOINFRA 71538 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA UN 2,00 13,01 3,15 16,16 32,32

9.6.1.0.53. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42
9.6.2. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 15.682,31
9.6.2.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 8.632,18

9.6.2.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 5,36 23,66 29,02 696,48

9.6.2.1.2. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 25,99 7,88 33,87 67,74

9.6.2.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 87,00 1,79 3,28 5,07 441,09

9.6.2.1.4. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8,00 15,95 10,47 26,42 211,36

9.6.2.1.5. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 46,50 5,70 52,20 522,00

9.6.2.1.6. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 10,00 11,58 11,83 23,41 234,10
9.6.2.1.7. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 115,32 32,68 6,30 38,98 4.495,17

9.6.2.1.8. COMPOSIÇÃO COMP 713_SEE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 
3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE)

UN 15,00 47,00 32,46 79,46 1.191,90

9.6.2.1.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 36,00 5,61 6,69 12,30 442,80
9.6.2.1.10. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 24,00 1,32 0,39 1,71 41,04
9.6.2.1.11. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 50,00 0,32 0,71 1,03 51,50
9.6.2.1.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 50,00 0,24 0,62 0,86 43,00
9.6.2.1.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 120,00 0,17 0,39 0,56 67,20
9.6.2.1.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 120,00 0,20 0,62 0,82 98,40
9.6.2.1.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 1,00 18,54 9,86 28,40 28,40
9.6.2.2. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 7.050,13
9.6.2.2.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 8,00 130,44 15,77 146,21 1.169,68

9.6.2.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 46,50 5,70 52,20 417,60

9.6.2.2.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 8,00 43,27 6,03 49,30 394,40

9.6.2.2.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 8,00 149,04 15,22 164,26 1.314,08

9.6.2.2.5. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 5,00 18,54 9,86 28,40 142,00
9.6.2.2.6. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 78,00 38,80 6,69 45,49 3.548,22
9.6.2.2.7. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 4,98 59,17 64,15 64,15
9.6.3. GOINFRA QD04 - ACRÉSCIMO AO BLOCO PADRÃO REFEITÓRIO COM COZINHA - 0,00 0,00 11.424,64
9.6.3.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 5,00 7,79 13,40 21,19 105,95
9.6.3.0.2. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 357,00 0,10 0,00 0,10 35,70
9.6.3.0.3. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 10,00 0,12 0,62 0,74 7,40
9.6.3.0.4. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 10,00 0,13 0,39 0,52 5,20
9.6.3.0.5. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 5,00 5,36 1,18 6,54 32,70
9.6.3.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 11,99 11,43 23,42 117,10

9.6.3.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 123,20 3,38 1,10 4,48 551,93

9.6.3.0.8. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 80,50 15,36 3,15 18,51 1.490,05
9.6.3.0.9. GOINFRA 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 322,00 22,75 3,34 26,09 8.400,98
9.6.3.0.10. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,48 11,83 23,31 23,31
9.6.3.0.11. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 25,00 0,72 0,39 1,11 27,75
9.6.3.0.12. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 32,92 27,60 60,52 121,04
9.6.3.0.13. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 41,10 5,61 6,69 12,30 505,53
9.7. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 23.627,63
9.7.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 899,34

9.7.1.0.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,00 81,96 8,30 90,26 631,82

9.7.1.0.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 145,66 14,05 159,71 159,71

9.7.1.0.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 83,75 24,06 107,81 107,81
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9.7.2. SINAPI LAVATÓRIOS - 0,00 0,00 1.926,25
9.7.2.0.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 2,00 100,02 15,37 115,39 230,78
9.7.2.0.2. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 1,00 188,89 68,63 257,52 257,52

9.7.2.0.3. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 236,77 24,06 260,83 260,83

9.7.2.0.4. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 143,04 7,88 150,92 603,68

9.7.2.0.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 9,38 2,31 11,69 46,76

9.7.2.0.6. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 4,00 46,34 9,86 56,20 224,80

9.7.2.0.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 64,20 4,76 68,96 275,84

9.7.2.0.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 7,11 5,91 13,02 26,04
9.7.3. SINAPI PIA E TANQUE - 0,00 0,00 8.355,14
9.7.3.0.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 3,00 241,28 15,37 256,65 769,95
9.7.3.0.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.300,00 19,72 2.319,72 4.639,44

9.7.3.0.3. SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5,00 201,10 7,49 208,59 1.042,95

9.7.3.0.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 5,00 56,06 8,67 64,73 323,65

9.7.3.0.5. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 101,56 3,18 104,74 209,48

9.7.3.0.6. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 3,00 160,95 7,88 168,83 506,49

9.7.3.0.7. SINAPI 86922
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 822,93 40,25 863,18 863,18

9.7.4. SINAPI VASO SANITARIO - 0,00 0,00 1.057,90
9.7.4.0.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 265,44 74,55 339,99 339,99

9.7.4.0.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 1,00 344,08 64,22 408,30 408,30

9.7.4.0.3. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 9,16 12,62 21,78 21,78
9.7.4.0.4. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 38,81 5,51 44,32 44,32
9.7.4.0.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 13,17 5,91 19,08 19,08
9.7.4.0.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 9,27 7,88 17,15 17,15

9.7.4.0.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 1,00 167,37 5,91 173,28 173,28

9.7.4.0.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 25,32 8,68 34,00 34,00

9.7.5. SINAPI CHUVEIRO - 0,00 0,00 119,98
9.7.5.0.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 100,26 19,72 119,98 119,98
9.7.6. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 684,98
9.7.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,95 6,95 48,90 244,50

9.7.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 100,26 9,86 110,12 440,48

9.7.7. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 2.069,54
9.7.7.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.072,64
9.7.7.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,50 3,84 4,72 8,56 415,16

9.7.7.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 14,90 1,25 16,15 193,80

9.7.7.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 24,28 1,48 25,76 463,68

9.7.7.2. SINAPI BUCHA REDUÇÃO - 0,00 0,00 61,41
9.7.7.2.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,36 7,09 13,45 13,45
9.7.7.2.2. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,31 5,51 13,82 27,64
9.7.7.2.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 4,65 5,51 10,16 20,32
9.7.7.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 362,05

9.7.7.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 2,55 2,67 5,22 88,74

9.7.7.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,69 4,77 13,46 26,92

9.7.7.3.3. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 31,18 5,65 36,83 36,83

9.7.7.3.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 8,00 12,00 8,67 20,67 165,36
9.7.7.3.5. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 4,00 6,57 4,48 11,05 44,20
9.7.7.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 250,53

9.7.7.4.1. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 1,00 9,30 7,48 16,78 16,78

9.7.7.4.2. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 2,00 10,60 7,48 18,08 36,16

9.7.7.4.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 13,48 4,95 18,43 18,43

9.7.7.4.4. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 3,78 3,56 7,34 51,38

9.7.7.4.5. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 14,68 6,36 21,04 42,08

9.7.7.4.6. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 35,34 7,51 42,85 85,70

9.7.7.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 94,47
9.7.7.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 14,00 1,14 3,54 4,68 65,52

9.7.7.5.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 6,89 2,76 9,65 28,95

9.7.7.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 228,44
9.7.7.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 58,30 0,00 58,30 116,60
9.7.7.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 55,92 0,00 55,92 111,84
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9.7.8. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.892,11
9.7.8.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 390,01
9.7.8.1.1. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 9,39 17,74 27,13 27,13

9.7.8.1.2. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 23,00 8,31 1,27 9,58 220,34

9.7.8.1.3. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 3,17 11,04 14,21 85,26
9.7.8.1.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 4,00 5,26 9,06 14,32 57,28
9.7.8.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 339,32
9.7.8.2.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 12,94 11,04 23,98 167,86
9.7.8.2.2. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,55 9,86 14,41 57,64
9.7.8.2.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 5,22 11,04 16,26 113,82
9.7.8.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 18,78

9.7.8.3.1. SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1,00 17,08 1,70 18,78 18,78

9.7.8.4. SINAPI TE SANITARIO - 0,00 0,00 140,87
9.7.8.4.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,47 11,43 15,90 95,40
9.7.8.4.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 10,80 18,13 28,93 28,93
9.7.8.4.3. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 1,00 11,82 4,72 16,54 16,54
9.7.8.5. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 2.445,54

9.7.8.5.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 17,53 9,89 27,42 1.151,64

9.7.8.5.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 90,00 10,73 1,54 12,27 1.104,30

9.7.8.5.3. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,35 9,45 15,80 189,60
9.7.8.6. SINAPI CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 557,59
9.7.8.6.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 36,91 8,67 45,58 227,90
9.7.8.6.2. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 5,00 52,22 3,15 55,37 276,85
9.7.8.6.3. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 10,17 8,67 18,84 18,84
9.7.8.6.4. GOINFRA 81783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM UN 1,00 30,85 3,15 34,00 34,00
9.7.9. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 4.622,39
9.7.9.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 182,49 288,86 471,35 1.885,40

9.7.9.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 57,82 16,10 73,92 295,68

9.7.9.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.379,68 1.014,39 2.394,07 2.394,07
9.7.9.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,06 2,75 11,81 47,24
9.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 22.964,36
9.8.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 12,48 55,52 43,29 98,81 1.233,14

9.8.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 186,50 24,61 29,84 54,45 10.154,92

9.8.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 67,00 4,54 7,81 12,35 827,45

9.8.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 50,28 156,60 57,18 213,78 10.748,85
9.9. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 5.597,91
9.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.731,57
9.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 102,94 13,04 23,21 36,25 3.731,57
9.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 1.866,34
9.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 69,77 12,57 14,18 26,75 1.866,34
9.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 55.523,42

9.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.331,00 12,32 0,50 12,82 55.523,42

9.11. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 13.389,45
9.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 269,34 37,68 4,31 41,99 11.309,58
9.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 20,10 19,95 20,82 40,77 819,47
9.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 40,20 10,05 11,51 21,56 866,71
9.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 26,80 0,48 14,21 14,69 393,69
9.12. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.776,17
9.12.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 627,68 48,74 14.476,98
9.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 19,56 627,68 48,74 676,42 13.230,77
9.12.1.0.2. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 2,34 483,83 48,74 532,57 1.246,21
9.12.2. GOINFRA PORTAS DE ENROLAR - 0,00 0,00 1.735,88
9.12.2.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 4,75 303,15 62,30 365,45 1.735,88
9.12.3. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.563,31
9.12.3.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,72 674,47 52,10 726,57 523,13
9.12.3.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 206,02 52,10 258,12 619,48
9.12.3.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,24 386,39 52,10 438,49 1.420,70
9.13. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 1.242,99
9.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,36 195,44 0,00 195,44 1.242,99
9.14. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 36.452,44
9.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 332,68 3,67 1,29 4,96 1.650,09

9.14.0.0.2. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 261,80 13,85 9,69 23,54 6.162,77

9.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 70,88 2,93 16,11 19,04 1.349,55

9.14.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 261,80 76,77 27,47 104,24 27.290,03

9.15. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 7.583,55

9.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 76,79 61,59 13,79 75,38 5.788,43

20 de 61 ART Nº 1020240313259



ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970  JUN/24 SET/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

652,21

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1921,94

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1727,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

30/10/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

457,84

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

9.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 94,48 19,00 0,00 19,00 1.795,12
9.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 37.206,47
9.16.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 7.921,87

9.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 205,87 26,55 11,93 38,48 7.921,87

9.16.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 23.964,70

9.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 205,87 91,21 23,39 114,60 23.592,70

9.16.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 15,69 23,34 0,37 23,71 372,00
9.16.3. SINAPI CONCRETO - 0,00 0,00 1.468,01
9.16.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,88 185,79 27,63 213,42 187,80
9.16.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 29,41 32,87 10,66 43,53 1.280,21
9.16.4. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 3.851,89

9.16.4.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 40,14 46,27 42,52 88,79 3.564,03

9.16.4.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 27,60 1,51 8,92 10,43 287,86
9.17. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 13.661,51
9.17.1. SINAPI ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 1.021,99
9.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 35,56 2,41 10,22 12,63 449,12
9.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 35,56 6,70 9,41 16,11 572,87
9.17.2. GOINFRA LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.166,91
9.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 87,27 2,41 10,22 12,63 1.102,22
9.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 87,27 3,87 8,33 12,20 1.064,69
9.17.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.719,32
9.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,79 2,41 10,22 12,63 969,85
9.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 76,79 3,77 5,99 9,76 749,47
9.17.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 2.013,40
9.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 151,27 4,93 8,38 13,31 2.013,40
9.17.5. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 895,10
9.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 69,55 3,46 9,41 12,87 895,10
9.17.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 2.093,87

9.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 79,98 10,52 15,66 26,18 2.093,87

9.17.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 333,00

9.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,72 10,52 15,66 26,18 333,00

9.17.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 3.417,92
9.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 269,34 8,53 4,16 12,69 3.417,92
9.18. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 10.225,88
9.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 8.988,87
9.18.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,58 454,14 54,75 508,89 7.419,61

9.18.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 0,93 384,18 62,41 446,59 415,32

9.18.1.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 281,45 1,91 2,19 4,10 1.153,94
9.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.237,01

9.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 69,84 15,04 84,88 933,68

9.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,11 0,00 101,11 303,33

10. GOINFRA ETAPA 02 - CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 12.396,29
10.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 33,98
10.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,55 0,00 37,51 37,51 20,44
10.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,55 0,00 24,85 24,85 13,54
10.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.362,31
10.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.362,31

10.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.758,39 2.952,38 7.710,77 7.710,77

10.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 6,30 86,05 258,15

10.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,92 23,91 41,83 41,83

10.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,88 6,30 13,18 39,54

10.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 8,28 6,30 14,58 29,16

10.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,75 6,51 15,26 91,56

10.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 8,07 6,30 14,37 86,22

10.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,30 13,99 55,96
10.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,30 16,32 65,28

10.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 15,00 30,08 11,15 41,23 618,45

10.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 17,66 16,74 34,40 103,20

10.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 11,00 8,59 7,88 16,47 181,17

10.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 146,69 17,03 163,72 491,16

10.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,43 14,51 30,94 30,94
10.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,67 17,03 66,70 66,70
10.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,81 17,03 46,84 46,84
10.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 19,28 6,30 25,58 25,58
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10.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,12 45,36 445,48 445,48

10.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 193,18 17,10 210,28 210,28

10.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,09 1,31 19,40 38,80

10.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 18,09 1,31 19,40 38,80

10.2.1.0.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 1,32 0,39 1,71 10,26
10.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 12,00 0,59 1,11 1,70 20,40
10.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 12,00 0,47 0,78 1,25 15,00

10.2.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,32 11,04 37,36 74,72

10.2.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,19 10,23 17,42 17,42

10.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.548,64 1.548,64 1.548,64
11. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015 - ACESSO ALUNOS 1,00 0,00 0,00 8.049,12
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 51,10

11.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,35 1,72 5,07 51,10

11.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 33,06
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 36,72 10,52 47,24 33,06
11.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 61,81

11.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 9,72 0,00 2,90 2,90 28,18

11.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 9,72 1,08 2,38 3,46 33,63

11.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.273,14
11.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.273,14
11.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,46 40,78 72,24 577,92
11.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,82 3,15 10,97 79,75
11.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,89 3,15 11,04 270,92
11.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,97 2,75 12,72 69,32
11.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 47,50 47,50 17,10
11.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,84 5,84 3,73

11.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 559,89 260,11 820,00 24,60

11.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 594,91 0,00 594,91 214,16

11.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 0,10 43,37 43,47 15,64

11.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 47,85
11.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,04 23,21 36,25 47,85
11.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.373,45

11.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 263,14 12,32 0,50 12,82 3.373,45

11.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.388,16
11.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 1.167,95

11.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 83,81 6,31 90,12 1.167,95

11.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 220,21
11.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 25,46 35,71 61,17 220,21
11.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.601,73
11.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 1.601,73

11.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,72 26,55 11,93 38,48 374,02

11.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,72 91,21 23,39 114,60 1.113,91

11.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 23,34 0,37 23,71 113,80
11.9. PINTURA - 0,00 0,00 177,50
11.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 13,04
11.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 4,93 8,38 13,31 13,04
11.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 164,46
11.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,53 4,16 12,69 164,46
11.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 41,32
11.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,91 2,19 4,10 41,32
12. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS 1,00 0,00 0,00 8.049,12
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 51,10

12.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,35 1,72 5,07 51,10

12.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 33,06
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 36,72 10,52 47,24 33,06
12.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 61,81

12.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 9,72 0,00 2,90 2,90 28,18

12.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 9,72 1,08 2,38 3,46 33,63

12.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.273,14
12.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.273,14
12.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,46 40,78 72,24 577,92
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12.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,82 3,15 10,97 79,75
12.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,89 3,15 11,04 270,92
12.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,97 2,75 12,72 69,32
12.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 47,50 47,50 17,10
12.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,84 5,84 3,73

12.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 559,89 260,11 820,00 24,60

12.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 594,91 0,00 594,91 214,16

12.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 0,10 43,37 43,47 15,64

12.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 47,85
12.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,04 23,21 36,25 47,85
12.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.373,45

12.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 263,14 12,32 0,50 12,82 3.373,45

12.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.388,16
12.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 1.167,95

12.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 83,81 6,31 90,12 1.167,95

12.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 220,21
12.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 25,46 35,71 61,17 220,21
12.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.601,73
12.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 1.601,73

12.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,72 26,55 11,93 38,48 374,02

12.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,72 91,21 23,39 114,60 1.113,91

12.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 23,34 0,37 23,71 113,80
12.9. PINTURA - 0,00 0,00 177,50
12.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 13,04
12.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 4,93 8,38 13,31 13,04
12.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 164,46
12.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,53 4,16 12,69 164,46
12.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 41,32
12.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,91 2,19 4,10 41,32
13. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (1 DE 3) 1,00 0,00 0,00 12.703,30
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 102,21

13.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,35 1,72 5,07 102,21

13.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 66,60
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 36,72 10,52 47,24 66,60
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 125,92

13.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 2,90 2,90 57,42

13.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,80 1,08 2,38 3,46 68,50

13.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.273,14
13.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.273,14
13.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,46 40,78 72,24 577,92
13.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,82 3,15 10,97 79,75
13.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,89 3,15 11,04 270,92
13.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,97 2,75 12,72 69,32
13.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 47,50 47,50 17,10
13.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,84 5,84 3,73

13.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 559,89 260,11 820,00 24,60

13.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 594,91 0,00 594,91 214,16

13.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 0,10 43,37 43,47 15,64

13.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 47,85
13.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,04 23,21 36,25 47,85
13.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.741,86

13.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 369,88 12,32 0,50 12,82 4.741,86

13.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.776,33
13.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 2.335,91

13.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 83,81 6,31 90,12 2.335,91

13.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 440,42
13.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 25,46 35,71 61,17 440,42
13.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.144,78
13.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 3.144,78

13.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,55 11,93 38,48 761,90

13.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 91,21 23,39 114,60 2.269,08

13.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 23,34 0,37 23,71 113,80
13.9. PINTURA - 0,00 0,00 341,96
13.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 13,04
13.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 4,93 8,38 13,31 13,04
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ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970  JUN/24 SET/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

652,21

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1921,94

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1727,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

30/10/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

457,84

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

13.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 328,92
13.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,53 4,16 12,69 328,92
13.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 82,65
13.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,91 2,19 4,10 82,65
14. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (2 DE 3) 1,00 0,00 0,00 12.703,30
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 102,21

14.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,35 1,72 5,07 102,21

14.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 66,60
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 36,72 10,52 47,24 66,60
14.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 125,92

14.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 2,90 2,90 57,42

14.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,80 1,08 2,38 3,46 68,50

14.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.273,14
14.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.273,14
14.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,46 40,78 72,24 577,92
14.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,82 3,15 10,97 79,75
14.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,89 3,15 11,04 270,92
14.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,97 2,75 12,72 69,32
14.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 47,50 47,50 17,10
14.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,84 5,84 3,73

14.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 559,89 260,11 820,00 24,60

14.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 594,91 0,00 594,91 214,16

14.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 0,10 43,37 43,47 15,64

14.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 47,85
14.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,04 23,21 36,25 47,85
14.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.741,86

14.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 369,88 12,32 0,50 12,82 4.741,86

14.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.776,33
14.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 2.335,91

14.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 83,81 6,31 90,12 2.335,91

14.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 440,42
14.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 25,46 35,71 61,17 440,42
14.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.144,78
14.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 3.144,78

14.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,55 11,93 38,48 761,90

14.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 91,21 23,39 114,60 2.269,08

14.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 23,34 0,37 23,71 113,80
14.9. PINTURA - 0,00 0,00 341,96
14.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 13,04
14.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 4,93 8,38 13,31 13,04
14.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 328,92
14.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,53 4,16 12,69 328,92
14.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 82,65
14.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,91 2,19 4,10 82,65
15. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (3 DE 3) 1,00 0,00 0,00 12.703,30
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 102,21

15.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,35 1,72 5,07 102,21

15.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 66,60
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 36,72 10,52 47,24 66,60
15.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 125,92

15.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 2,90 2,90 57,42

15.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,80 1,08 2,38 3,46 68,50

15.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.273,14
15.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.273,14
15.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,46 40,78 72,24 577,92
15.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,82 3,15 10,97 79,75
15.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,89 3,15 11,04 270,92
15.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,97 2,75 12,72 69,32
15.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 47,50 47,50 17,10
15.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,84 5,84 3,73

15.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 559,89 260,11 820,00 24,60

15.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 594,91 0,00 594,91 214,16

15.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 0,10 43,37 43,47 15,64

15.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 47,85
15.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,04 23,21 36,25 47,85
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ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970  JUN/24 SET/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

652,21

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1921,94

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1727,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

30/10/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

457,84

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

15.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.741,86

15.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 369,88 12,32 0,50 12,82 4.741,86

15.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.776,33
15.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 2.335,91

15.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 83,81 6,31 90,12 2.335,91

15.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 440,42
15.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 25,46 35,71 61,17 440,42
15.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.144,78
15.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 3.144,78

15.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,55 11,93 38,48 761,90

15.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 91,21 23,39 114,60 2.269,08

15.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 23,34 0,37 23,71 113,80
15.9. PINTURA - 0,00 0,00 341,96
15.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 13,04
15.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 4,93 8,38 13,31 13,04
15.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 328,92
15.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,53 4,16 12,69 328,92
15.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 82,65
15.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,91 2,19 4,10 82,65
16. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA M3 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (1 DE 2) 1,00 0,00 0,00 19.539,59
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 153,31

16.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 30,24 3,35 1,72 5,07 153,31

16.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 100,14
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,12 36,72 10,52 47,24 100,14
16.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 188,89

16.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 29,70 0,00 2,90 2,90 86,13

16.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 29,70 1,08 2,38 3,46 102,76

16.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.898,52
16.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.898,52
16.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,46 40,78 72,24 866,88
16.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 10,00 7,82 3,15 10,97 109,70
16.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 36,36 7,89 3,15 11,04 401,41
16.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,18 9,97 2,75 12,72 104,04
16.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,53 0,00 47,50 47,50 25,17
16.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,96 0,00 5,84 5,84 5,60

16.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,05 559,89 260,11 820,00 41,00

16.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,54 594,91 0,00 594,91 321,25

16.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,54 0,10 43,37 43,47 23,47

16.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 71,77
16.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,98 13,04 23,21 36,25 71,77
16.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.388,16

16.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 576,30 12,32 0,50 12,82 7.388,16

16.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 4.384,70
16.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 3.503,86

16.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 38,88 83,81 6,31 90,12 3.503,86

16.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 880,84
16.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 14,40 25,46 35,71 61,17 880,84
16.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.717,18
16.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 4.717,18

16.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,70 26,55 11,93 38,48 1.142,85

16.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 29,70 91,21 23,39 114,60 3.403,62

16.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 7,20 23,34 0,37 23,71 170,71
16.9. PINTURA - 0,00 0,00 512,94
16.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 19,56
16.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,47 4,93 8,38 13,31 19,56
16.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 493,38
16.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,88 8,53 4,16 12,69 493,38
16.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 123,98
16.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 1,91 2,19 4,10 123,98
17. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA M3 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (2 DE 2) 1,00 0,00 0,00 19.539,59
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 153,31

17.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 30,24 3,35 1,72 5,07 153,31

17.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 100,14
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,12 36,72 10,52 47,24 100,14
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ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970  JUN/24 SET/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

652,21

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1921,94

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1727,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

30/10/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

457,84

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 188,89

17.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 29,70 0,00 2,90 2,90 86,13

17.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 29,70 1,08 2,38 3,46 102,76

17.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.898,52
17.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.898,52
17.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,46 40,78 72,24 866,88
17.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 10,00 7,82 3,15 10,97 109,70
17.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 36,36 7,89 3,15 11,04 401,41
17.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,18 9,97 2,75 12,72 104,04
17.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,53 0,00 47,50 47,50 25,17
17.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,96 0,00 5,84 5,84 5,60

17.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,05 559,89 260,11 820,00 41,00

17.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,54 594,91 0,00 594,91 321,25

17.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,54 0,10 43,37 43,47 23,47

17.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 71,77
17.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,98 13,04 23,21 36,25 71,77
17.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.388,16

17.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 576,30 12,32 0,50 12,82 7.388,16

17.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 4.384,70
17.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 3.503,86

17.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 38,88 83,81 6,31 90,12 3.503,86

17.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 880,84
17.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 14,40 25,46 35,71 61,17 880,84
17.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.717,18
17.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 4.717,18

17.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,70 26,55 11,93 38,48 1.142,85

17.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 29,70 91,21 23,39 114,60 3.403,62

17.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 7,20 23,34 0,37 23,71 170,71
17.9. PINTURA - 0,00 0,00 512,94
17.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 19,56
17.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,47 4,93 8,38 13,31 19,56
17.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 493,38
17.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,88 8,53 4,16 12,69 493,38
17.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 123,98
17.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 1,91 2,19 4,10 123,98

18. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA BLOCO ADMINISTRATIVO, ACESSOS E CALÇADA EXTERNA 1,00 0,00 0,00 296.534,98

18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 10.531,27

18.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 2,00 0,00 579,47 579,47 1.158,94

18.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 43,92 66,67 42,20 108,87 4.781,57

18.1.0.0.3. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 4,23 4,23 4,23

18.1.0.0.4. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,64 5,64 33,84

18.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,99 0,00 4,23 4,23 21,10

18.1.0.0.6. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 7,96 0,00 42,40 42,40 337,50

18.1.0.0.7. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 428,16 0,00 6,10 6,10 2.611,77

18.1.0.0.8. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 3,60 0,00 17,63 17,63 63,46

18.1.0.0.9. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 55,17 0,00 6,77 6,77 373,50

18.1.0.0.10. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 17,50 0,00 7,12 7,12 124,60

18.1.0.0.11. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 173,22 0,56 1,33 1,89 327,38

18.1.0.0.12. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 173,22 0,82 1,90 2,72 471,15

18.1.0.0.13. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 42,25 0,00 2,54 2,54 107,31

18.1.0.0.14. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 42,25 0,82 1,90 2,72 114,92

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4.042,79
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 85,58 36,72 10,52 47,24 4.042,79
18.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.571,27
18.3.1. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 233,38
18.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,11 18,96 0,00 18,96 77,92
18.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 51,37 2,64 0,00 2,64 135,61
18.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 4,11 4,83 0,00 4,83 19,85
18.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA GRANITINA - 0,00 0,00 2.350,65

18.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 369,60 0,00 2,90 2,90 1.071,84

18.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 369,60 1,08 2,38 3,46 1.278,81
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18.3.3. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 1.987,24

18.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 312,46 0,00 2,90 2,90 906,13

18.3.3.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 312,46 1,08 2,38 3,46 1.081,11

18.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 4.771,27
18.4.1. GOINFRA CONTENÇÃO - RAMPA ACESSO TANQUE - 0,00 0,00 2.254,64

18.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 6,30 236,10 121,78 357,88 2.254,64

18.4.2. GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA - 0,00 0,00 2.516,63
18.4.2.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,94 1.883,52 793,75 2.677,27 2.516,63
18.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 19.530,88
18.5.1. GOINFRA ALVENARIA - 0,00 0,00 2.445,54
18.5.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 24,75 55,52 43,29 98,81 2.445,54
18.5.2. GOINFRA PAREDE DE GESSO ACARTONADO - 0,00 0,00 4.790,36

18.5.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 36,75 90,96 17,40 108,36 3.982,23

18.5.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) M² 36,75 20,12 1,87 21,99 808,13
18.5.3. GOINFRA PAREDE COBOGÓS - 0,00 0,00 10.056,21
18.5.3.0.1. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 47,04 156,60 57,18 213,78 10.056,21
18.5.4. GOINFRA ACESSO ADM - 0,00 0,00 2.238,77

18.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 7,80 81,80 49,64 131,44 1.025,23

18.5.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 6,48 82,96 50,82 133,78 866,89

18.5.4.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 196_SEE
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M COM 
PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA)

M 6,90 28,66 21,58 50,24 346,65

18.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 36.283,98
18.6.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 424,56 71,40 6,47 77,87 33.060,48
18.6.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 34,80 18,39 20,82 39,21 1.364,50
18.6.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 69,60 10,05 11,51 21,56 1.500,57
18.6.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 24,40 0,48 14,21 14,69 358,43
18.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 45.607,68
18.7.1. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 11.505,90
18.7.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 17,01 627,68 48,74 676,42 11.505,90
18.7.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 10.565,92
18.7.2.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,08 386,39 52,10 438,49 473,56
18.7.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 36,00 206,02 52,10 258,12 9.292,32
18.7.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 297,25 73,14 370,39 800,04
18.7.3. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 3.612,06
18.7.3.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 6,45 510,57 49,44 560,01 3.612,06
18.7.4. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 6.518,41

18.7.4.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 12,52 447,50 73,14 520,64 6.518,41

18.7.5. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 1.686,85
18.7.5.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 8,14 177,39 29,84 207,23 1.686,85
18.7.6. GOINFRA GUARDA-CORPO - 0,00 0,00 11.718,54

18.7.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 29,50 320,34 43,39 363,73 10.730,03

18.7.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 2,95 291,70 43,39 335,09 988,51
18.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 7.147,95
18.8.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 39,24 182,16 0,00 182,16 7.147,95
18.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 7.990,52
18.9.1. GOINFRA ALVENARIA NOVA - 0,00 0,00 1.188,00
18.9.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 49,50 3,67 1,29 4,96 245,52
18.9.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 49,50 2,93 16,11 19,04 942,48
18.9.2. GOINFRA PAREDES INTERNAS SANITÁRIOS - 0,00 0,00 5.800,30
18.9.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 53,40 0,00 4,38 4,38 233,89

18.9.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 53,40 76,77 27,47 104,24 5.566,41

18.9.3. GOINFRA MURO - ACESSO ADM - 0,00 0,00 851,03
18.9.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 35,46 3,67 1,29 4,96 175,88
18.9.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 35,46 2,93 16,11 19,04 675,15
18.9.4. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 151,19
18.9.4.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,30 3,67 1,29 4,96 31,24
18.9.4.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 6,30 2,93 16,11 19,04 119,95
18.10. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 18.844,13

18.10.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 209,71 61,59 13,79 75,38 15.807,93

18.10.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 159,80 19,00 0,00 19,00 3.036,20
18.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 78.390,97
18.11.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 62.127,68

18.11.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 369,60 26,55 11,93 38,48 14.222,20

18.11.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 369,60 91,21 23,39 114,60 42.356,16

18.11.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 234,05 23,34 0,37 23,71 5.549,32
18.11.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 662,17
18.11.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,39 185,79 27,63 213,42 83,23
18.11.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 13,30 32,87 10,66 43,53 578,94
18.11.3. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 15.601,12
18.11.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,37 185,79 27,63 213,42 1.999,74
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18.11.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 312,46 32,87 10,66 43,53 13.601,38
18.12. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.444,74
18.12.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 73,58 13,80 87,38 524,28
18.12.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 139,61 13,80 153,41 920,46
18.13. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 47.622,94
18.13.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 6.818,42

18.13.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 908_SEE
LIXAMENTO MECÂNICO PARA LIMPEZA OU PREPARAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 
UTILIZANDO LIXADEIRA ELÉTRICA, CONSIDERANDO A ÁREA EFETIVAMENTE LIXADA. 
(GOINFRA + ORSE + SINAPI)

M2 424,56 0,89 2,48 3,37 1.430,76

18.13.1.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 424,56 8,53 4,16 12,69 5.387,66
18.13.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.335,96

18.13.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 51,03 10,52 15,66 26,18 1.335,96

18.13.3. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.054,60

18.13.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 78,48 10,52 15,66 26,18 2.054,60

18.13.4. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 506,58

18.13.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 19,35 10,52 15,66 26,18 506,58

18.13.5. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 491,66

18.13.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 18,78 10,52 15,66 26,18 491,66

18.13.6. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 319,65

18.13.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,21 10,52 15,66 26,18 319,65

18.13.7. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 4.695,39
18.13.7.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 209,71 2,41 10,22 12,63 2.648,63
18.13.7.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 209,71 3,77 5,99 9,76 2.046,76
18.13.8. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÁTICO - 0,00 0,00 14.444,89
18.13.8.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 334,21 1,75 7,31 9,06 3.027,94
18.13.8.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 397,25 2,41 10,22 12,63 5.017,26
18.13.8.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 397,25 6,70 9,41 16,11 6.399,69
18.13.9. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 11.815,49
18.13.9.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 334,21 0,00 5,84 5,84 1.951,78
18.13.9.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 397,25 2,41 10,22 12,63 5.017,26
18.13.9.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 397,25 3,87 8,33 12,20 4.846,45
18.13.10. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 652,19
18.13.10.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 49,00 4,93 8,38 13,31 652,19
18.13.11. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 83,85
18.13.11.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,30 4,93 8,38 13,31 83,85
18.13.12. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 171,17
18.13.12.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 13,30 3,46 9,41 12,87 171,17
18.13.13. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 211,73
18.13.13.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 52,54 0,60 3,43 4,03 211,73
18.13.14. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - 0,00 0,00 4.021,36
18.13.14.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 312,46 3,46 9,41 12,87 4.021,36
18.14. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 9.754,59

18.14.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 0,64 384,18 62,41 446,59 285,81

18.14.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,72 454,14 54,75 508,89 875,29
18.14.0.0.3. GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 4,00 5,34 6,30 11,64 46,56
18.14.0.0.4. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 31,30 18,23 38,68 56,91 1.781,28

18.14.0.0.5. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 175,14 19,82 18,81 38,63 6.765,65

19. GOINFRA ETAPA 03 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (1 DE 2) 1,00 0,00 0,00 12.703,30
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 102,21

19.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,35 1,72 5,07 102,21

19.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 66,60
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 36,72 10,52 47,24 66,60
19.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 125,92

19.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 2,90 2,90 57,42

19.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,80 1,08 2,38 3,46 68,50

19.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.273,14
19.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.273,14
19.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,46 40,78 72,24 577,92
19.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,82 3,15 10,97 79,75
19.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,89 3,15 11,04 270,92
19.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,97 2,75 12,72 69,32
19.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 47,50 47,50 17,10
19.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,84 5,84 3,73

19.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 559,89 260,11 820,00 24,60

19.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 594,91 0,00 594,91 214,16

19.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 0,10 43,37 43,47 15,64

19.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 47,85
19.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,04 23,21 36,25 47,85
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19.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.741,86

19.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 369,88 12,32 0,50 12,82 4.741,86

19.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.776,33
19.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 2.335,91

19.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 83,81 6,31 90,12 2.335,91

19.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 440,42
19.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 25,46 35,71 61,17 440,42
19.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.144,78
19.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 3.144,78

19.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,55 11,93 38,48 761,90

19.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 91,21 23,39 114,60 2.269,08

19.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 23,34 0,37 23,71 113,80
19.9. PINTURA - 0,00 0,00 341,96
19.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 13,04
19.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 4,93 8,38 13,31 13,04
19.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 328,92
19.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,53 4,16 12,69 328,92
19.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 82,65
19.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,91 2,19 4,10 82,65
20. GOINFRA ETAPA 03 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 - ENTRE BLOCOS (2 DE 2) 1,00 0,00 0,00 12.703,30
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 102,21

20.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,35 1,72 5,07 102,21

20.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 66,60
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 36,72 10,52 47,24 66,60
20.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 125,92

20.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 2,90 2,90 57,42

20.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,80 1,08 2,38 3,46 68,50

20.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.273,14
20.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.273,14
20.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 31,46 40,78 72,24 577,92
20.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,82 3,15 10,97 79,75
20.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,89 3,15 11,04 270,92
20.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,97 2,75 12,72 69,32
20.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 47,50 47,50 17,10
20.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,84 5,84 3,73

20.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 559,89 260,11 820,00 24,60

20.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 594,91 0,00 594,91 214,16

20.4.1.0.9. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 0,10 43,37 43,47 15,64

20.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 47,85
20.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,04 23,21 36,25 47,85
20.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.741,86

20.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 369,88 12,32 0,50 12,82 4.741,86

20.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.776,33
20.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 2.335,91

20.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 83,81 6,31 90,12 2.335,91

20.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 440,42
20.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 25,46 35,71 61,17 440,42
20.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.144,78
20.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 3.144,78

20.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,55 11,93 38,48 761,90

20.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 91,21 23,39 114,60 2.269,08

20.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 23,34 0,37 23,71 113,80
20.9. PINTURA - 0,00 0,00 341,96
20.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 13,04
20.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 4,93 8,38 13,31 13,04
20.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 328,92
20.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,53 4,16 12,69 328,92
20.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 82,65
20.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,91 2,19 4,10 82,65
21. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA DA QUADRA E ACESSO À QUADRA 1,00 0,00 0,00 131.845,19
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.918,28

21.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 17,62 66,67 42,20 108,87 1.918,28

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 832,36
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,62 36,72 10,52 47,24 832,36
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21.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.128,32
21.3.1. GOINFRA RAMPA E ESCADA - 0,00 0,00 812,08
21.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,30 18,96 0,00 18,96 271,12
21.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 178,75 2,64 0,00 2,64 471,90
21.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,30 4,83 0,00 4,83 69,06
21.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO QUADRA E CALÇADA - 0,00 0,00 2.316,24

21.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 364,19 0,00 2,90 2,90 1.056,15

21.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 364,19 1,08 2,38 3,46 1.260,09

21.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.742,45
21.4.1. GOINFRA CONTENÇÃO - RAMPA E ESCADA - 0,00 0,00 6.742,45

21.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 18,84 236,10 121,78 357,88 6.742,45

21.5. GOINFRA ESTRUTURA DE MADEIRA - 0,00 0,00 171,84
21.5.0.0.1. GOINFRA 140205 RIPAMENTO DE MADEIRA M2 8,00 14,39 7,09 21,48 171,84
21.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 22.777,22

21.6.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 13,88 447,50 73,14 520,64 7.226,48

21.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,75 291,70 43,39 335,09 3.602,21

21.6.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 32,85 320,34 43,39 363,73 11.948,53

21.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 452,15
21.7.1. GOINFRA CONTENÇÃO - RAMPA E ESCADA - 0,00 0,00 452,15
21.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 18,84 3,67 1,29 4,96 93,44
21.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 18,84 2,93 16,11 19,04 358,71
21.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.396,58
21.8.1. GOINFRA QUADRA - 0,00 0,00 19.272,27
21.8.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 7,55 185,79 27,63 213,42 1.611,32

21.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 251,76 11,67 1,17 12,84 3.232,59

21.8.1.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 251,76 44,98 12,33 57,31 14.428,36
21.8.2. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 5.613,29
21.8.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,37 185,79 27,63 213,42 719,22
21.8.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 112,43 32,87 10,66 43,53 4.894,07
21.8.3. GOINFRA RAMPA E ESCADA - 0,00 0,00 1.511,02
21.8.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,90 185,79 27,63 213,42 192,07
21.8.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 30,30 32,87 10,66 43,53 1.318,95
21.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 47.743,54
21.9.1. GOINFRA PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 18.131,27

21.9.1.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 251,76 56,91 7,92 64,83 16.321,60

21.9.1.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 157,50 4,57 6,92 11,49 1.809,67

21.9.2. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 1.446,97
21.9.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 112,43 3,46 9,41 12,87 1.446,97
21.9.3. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 6.446,69
21.9.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 296,40 1,75 7,31 9,06 2.685,38
21.9.3.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 296,40 8,53 4,16 12,69 3.761,31
21.9.4. GOINFRA ALAMBRADO - 0,00 0,00 13.955,04
21.9.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 396,00 1,75 7,31 9,06 3.587,76

21.9.4.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 396,00 10,52 15,66 26,18 10.367,28

21.9.5. GOINFRA MURETA - EPÓXI (FACES INTERNAS E SUPERIOR) - 0,00 0,00 4.431,00
21.9.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 62,70 0,00 5,84 5,84 366,16

21.9.5.0.2. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 62,70 56,91 7,92 64,83 4.064,84

21.9.6. GOINFRA MURETA - ACRÍLICA (FACE EXTERNA E PILARES) - 0,00 0,00 1.930,31
21.9.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 100,80 0,00 5,84 5,84 588,67
21.9.6.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 100,80 4,93 8,38 13,31 1.341,64
21.9.7. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 545,06

21.9.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,82 10,52 15,66 26,18 545,06

21.9.8. GOINFRA MADEIRA - 0,00 0,00 216,48
21.9.8.0.1. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 8,80 17,59 7,01 24,60 216,48
21.9.9. GOINFRA CONTENÇÃO - RAMPA E ESCADA - 0,00 0,00 250,76
21.9.9.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 18,84 4,93 8,38 13,31 250,76
21.9.10. GOINFRA PISO RAMPA E ESCADA - 0,00 0,00 389,96
21.9.10.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 30,30 3,46 9,41 12,87 389,96
21.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 21.682,45

21.10.0.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.402,44 66,01 1.468,45 1.468,45

21.10.0.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.303,10 146,86 4.449,96 4.449,96

21.10.0.0.3. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 6.135,93 1.065,30 7.201,23 7.201,23

21.10.0.0.4. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.573,89 206,23 1.780,12 1.780,12

21.10.0.0.5. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 34,70 18,23 38,68 56,91 1.974,77

21.10.0.0.6. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 16,00 178,77 118,60 297,37 4.757,92

21.10.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 3,13 1,87 5,00 50,00
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22. GOINFRA ETAPA 04 - REFORMA DOS BLOCOS 03 E 04 1,00 0,00 0,00 98.314,59
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 369,06

22.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,39 66,67 42,20 108,87 369,06

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 160,14
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,39 36,72 10,52 47,24 160,14
22.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 609,84
22.3.1. GOINFRA BASES BANCADAS - 0,00 0,00 609,84

22.3.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 11,20 24,61 29,84 54,45 609,84

22.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 13.526,22

22.4.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 25,98 447,50 73,14 520,64 13.526,22

22.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 12.079,63
22.5.1. GOINFRA LABORATÓRIO - 0,00 0,00 9.091,48
22.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 83,70 0,00 4,38 4,38 366,60

22.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 83,70 76,77 27,47 104,24 8.724,88

22.5.2. GOINFRA BASES BANCADAS - 0,00 0,00 2.988,15
22.5.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 22,40 3,67 1,29 4,96 111,10
22.5.2.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 22,40 9,37 14,83 24,20 542,08

22.5.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 22,40 76,77 27,47 104,24 2.334,97

22.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 19.367,18
22.6.1. GOINFRA GRANITINA NOVA - LABORATÓRIO - 0,00 0,00 8.087,40

22.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 48,51 26,55 11,93 38,48 1.866,66

22.6.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 48,51 91,21 23,39 114,60 5.559,24

22.6.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 27,90 23,34 0,37 23,71 661,50
22.6.2. GOINFRA GRANITINA EXISTENTE - 0,00 0,00 11.279,78
22.6.2.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 245,64 45,92 0,00 45,92 11.279,78
22.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 35.356,51
22.7.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 8.332,61
22.7.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 220,44 1,75 7,31 9,06 1.997,18
22.7.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 220,44 2,41 10,22 12,63 2.784,15
22.7.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 220,44 6,70 9,41 16,11 3.551,28
22.7.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 6.760,87
22.7.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 220,44 0,00 5,84 5,84 1.287,36
22.7.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 220,44 2,41 10,22 12,63 2.784,15
22.7.2.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 220,44 3,87 8,33 12,20 2.689,36
22.7.3. LAJE - 0,00 0,00 5.477,74
22.7.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 194,04 0,00 5,84 5,84 1.133,19
22.7.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 194,04 2,41 10,22 12,63 2.450,72
22.7.3.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 194,04 3,77 5,99 9,76 1.893,83
22.7.4. EXTERNA - 0,00 0,00 3.880,74
22.7.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 202,65 0,00 5,84 5,84 1.183,47
22.7.4.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 202,65 4,93 8,38 13,31 2.697,27
22.7.5. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 7.055,26
22.7.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 324,38 1,75 7,31 9,06 2.938,88
22.7.5.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 324,38 8,53 4,16 12,69 4.116,38
22.7.6. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.829,06
22.7.6.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 80,28 1,75 7,31 9,06 727,33

22.7.6.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 80,28 10,52 15,66 26,18 2.101,73

22.7.7. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 1.020,23

22.7.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,97 10,52 15,66 26,18 1.020,23

22.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 16.846,01
22.8.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 25,84 454,14 54,75 508,89 13.149,71
22.8.0.0.2. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 64,95 18,23 38,68 56,91 3.696,30
23. GOINFRA ETAPA 04 - REFORMA DOS MUROS 1,00 0,00 0,00 46.228,39
23.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 16.813,67
23.1.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 679,88 2,93 16,11 19,04 12.944,91

23.1.0.0.2. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 54,39 21,26 49,87 71,13 3.868,76

23.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 29.414,72
23.2.1. GOINFRA MURO - INTERNA E EXTERNA - 0,00 0,00 26.039,21
23.2.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 1.359,75 0,00 5,84 5,84 7.940,94
23.2.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.359,75 4,93 8,38 13,31 18.098,27
23.2.2. GOINFRA PINGADEIRA - 0,00 0,00 1.085,96
23.2.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 81,59 4,93 8,38 13,31 1.085,96
23.2.3. GOINFRA OUTRAS - 0,00 0,00 2.289,55
23.2.3.0.1. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 13,79 2,10 139,80 141,90 1.956,80
23.2.3.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 25,00 4,93 8,38 13,31 332,75
24. GOINFRA ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 37.689,36
24.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 25.466,44

24.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 65,07 188,67 6,69 195,36 12.712,07

24.1.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 78,95 134,82 26,73 161,55 12.754,37
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24.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 12.222,92

24.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 2,00 1.718,31 29,58 1.747,89 3.495,78

24.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 38,00 44,64 12,69 57,33 2.178,54

24.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 38,00 101,11 0,00 101,11 3.842,18

24.2.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 6,00 411,62 39,45 451,07 2.706,42

25. GOINFRA ETAPA 04 - PAISAGISMO 1,00 0,00 0,00 77.959,90
25.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.162,54

25.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 1.435,36 0,00 2,90 2,90 4.162,54

25.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 73.797,36

25.2.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 1.334,65 15,60 6,15 21,75 29.028,63

25.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 800_SEE CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 100,71 36,26 1,30 37,56 3.782,66

25.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 920_SEE PLANTA - ESPADA DE SÃO JORGE - "DRACAENA TRIFASCIATA" (GOINFRA + ORSE) UN 25,00 29,23 2,61 31,84 796,00

25.2.0.0.4. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 115,00 72,82 19,52 92,34 10.619,10

25.2.0.0.5. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 68,00 72,82 19,52 92,34 6.279,12

25.2.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 921_SEE PLANTA - MORÉIA - "DIETES BICOLOR" (GOINFRA + ORSE) UN 190,00 40,95 2,61 43,56 8.276,40
25.2.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 922_SEE PLANTA - GUAIMBÉ - "PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM" (GOINFRA + ORSE) UN 35,00 56,23 2,61 58,84 2.059,40
25.2.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 923_SEE PLANTA - ABACAXI ROXO - "TRADESCANTIA SPATHACEA" (GOINFRA + ORSE) UN 410,00 16,58 2,61 19,19 7.867,90

25.2.0.0.9. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 5,00 141,36 22,32 163,68 818,40

25.2.0.0.10. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 6,00 141,36 22,32 163,68 982,08

25.2.0.0.11. SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 7,00 240,58 88,79 329,37 2.305,59

25.2.0.0.12. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 6,00 141,36 22,32 163,68 982,08

26. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 111.102,52
26.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 111.102,52
26.1.1. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 48.605,93
26.1.1.0.1. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 287,00 15,36 3,15 18,51 5.312,37
26.1.1.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 320,50 5,74 2,36 8,10 2.596,05
26.1.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 629,00 6,05 2,56 8,61 5.415,69
26.1.1.0.4. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 10,00 8,83 2,75 11,58 115,80
26.1.1.0.5. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 7,00 60,44 35,49 95,93 671,51
26.1.1.0.6. GOINFRA 71172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A UN 1,00 14,80 11,83 26,63 26,63
26.1.1.0.7. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 850,33 35,49 885,82 885,82
26.1.1.0.8. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,03 39,45 194,48 777,92

26.1.1.0.9. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,57 2,55 13,12 39,36

26.1.1.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 151,00 0,17 0,39 0,56 84,56
26.1.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 3,00 0,54 0,00 0,54 1,62
26.1.1.0.12. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 352,00 0,59 1,11 1,70 598,40
26.1.1.0.13. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 3,00 0,13 0,39 0,52 1,56
26.1.1.0.14. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 562,00 0,14 0,25 0,39 219,18
26.1.1.0.15. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 3,00 0,12 0,62 0,74 2,22
26.1.1.0.16. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 3,00 0,20 0,62 0,82 2,46
26.1.1.0.17. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 352,00 0,47 0,78 1,25 440,00
26.1.1.0.18. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 914,00 0,10 0,00 0,10 91,40
26.1.1.0.19. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 151,00 0,17 0,00 0,17 25,67
26.1.1.0.20. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 151,00 4,86 9,45 14,31 2.160,81

26.1.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 215,00 43,38 15,77 59,15 12.717,25

26.1.1.0.22. GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 80,00 5,34 6,30 11,64 931,20
26.1.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 151,00 7,22 7,60 14,82 2.237,82
26.1.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 215,00 5,50 9,86 15,36 3.302,40
26.1.1.0.25. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 13,10 33,89 31,55 65,44 857,26
26.1.1.0.26. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 21,90 17,31 19,72 37,03 810,95
26.1.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 5,40 86,39 37,03 123,42 666,46

26.1.1.0.28. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 734,40 27,55 761,95 761,95

26.1.1.0.29. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 25,45 0,00 37,51 37,51 954,62
26.1.1.0.30. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 25,45 0,00 24,85 24,85 632,43

26.1.1.0.31. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 7,00 285,89 466,19 752,08 5.264,56

26.1.2. GOINFRA QD01 - BLOCO 01 - 0,00 0,00 26.167,08

26.1.2.0.1. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 31,00 5,67 8,58 14,25 441,75

26.1.2.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 72,00 7,79 13,40 21,19 1.525,68
26.1.2.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 350,00 1,63 1,18 2,81 983,50
26.1.2.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 1,00 0,10 0,00 0,10 0,10
26.1.2.0.5. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 1,00 0,17 0,00 0,17 0,17
26.1.2.0.6. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 494,00 0,12 0,62 0,74 365,56
26.1.2.0.7. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 494,00 0,13 0,39 0,52 256,88
26.1.2.0.8. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 13,00 5,59 1,18 6,77 88,01
26.1.2.0.9. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 58,00 5,36 1,18 6,54 379,32
26.1.2.0.10. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 1,00 5,41 1,18 6,59 6,59
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26.1.2.0.11. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 53,00 11,99 11,43 23,42 1.241,26
26.1.2.0.12. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 19,99 11,43 31,42 157,10
26.1.2.0.13. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 14,15 12,62 26,77 26,77

26.1.2.0.14. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.196,10 3,38 1,10 4,48 5.358,52

26.1.2.0.15. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 264,10 3,78 2,36 6,14 1.621,57
26.1.2.0.16. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 13,00 7,63 8,27 15,90 206,70
26.1.2.0.17. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,03 39,45 194,48 777,92
26.1.2.0.18. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 60,44 35,49 95,93 95,93
26.1.2.0.19. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 16,00 11,48 11,83 23,31 372,96
26.1.2.0.20. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 350,00 0,72 0,39 1,11 388,50
26.1.2.0.21. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 4,00 32,92 27,60 60,52 242,08
26.1.2.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 302,60 5,61 6,69 12,30 3.721,98

26.1.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 35,00 91,28 15,25 106,53 3.728,55

26.1.2.0.24. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 70,00 17,80 11,25 29,05 2.033,50

26.1.2.0.25. GOINFRA 71543 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 2,00 131,73 3,15 134,88 269,76
26.1.2.0.26. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42
26.1.3. GOINFRA QD02 - BLOCO 03 E 04 - 0,00 0,00 27.823,88

26.1.3.0.1. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 49,00 5,67 8,58 14,25 698,25

26.1.3.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 60,00 7,79 13,40 21,19 1.271,40

26.1.3.0.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,04 11,33 17,37 69,48

26.1.3.0.4. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 334,00 1,63 1,18 2,81 938,54
26.1.3.0.5. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 228,00 0,10 0,00 0,10 22,80
26.1.3.0.6. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 41,00 0,17 0,00 0,17 6,97
26.1.3.0.7. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 454,00 0,12 0,62 0,74 335,96
26.1.3.0.8. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 454,00 0,13 0,39 0,52 236,08
26.1.3.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 5,00 5,59 1,18 6,77 33,85
26.1.3.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 38,00 5,36 1,18 6,54 248,52
26.1.3.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 21,00 5,41 1,18 6,59 138,39
26.1.3.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 34,00 11,99 11,43 23,42 796,28
26.1.3.0.13. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 19,99 11,43 31,42 125,68
26.1.3.0.14. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 17,00 14,15 12,62 26,77 455,09

26.1.3.0.15. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.193,20 3,38 1,10 4,48 5.345,53

26.1.3.0.16. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 204,80 3,78 2,36 6,14 1.257,47
26.1.3.0.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 7,63 8,27 15,90 79,50
26.1.3.0.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 17,41 14,59 32,00 128,00
26.1.3.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,03 39,45 194,48 777,92
26.1.3.0.20. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 70,22 35,49 105,71 105,71
26.1.3.0.21. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 18,00 11,48 11,83 23,31 419,58
26.1.3.0.22. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 113,26 23,66 136,92 410,76
26.1.3.0.23. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 334,00 0,72 0,39 1,11 370,74
26.1.3.0.24. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 32,92 27,60 60,52 121,04
26.1.3.0.25. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 283,50 5,61 6,69 12,30 3.487,05

26.1.3.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 49,00 91,28 15,25 106,53 5.219,97

26.1.3.0.27. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 98,00 17,80 11,25 29,05 2.846,90

26.1.3.0.28. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42
26.1.4. GOINFRA QD03 - QUADRA - 0,00 0,00 7.724,03

26.1.4.0.1. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 6,00 5,67 8,58 14,25 85,50

26.1.4.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 4,00 7,79 13,40 21,19 84,76
26.1.4.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 95,00 1,63 1,18 2,81 266,95
26.1.4.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 198,00 0,10 0,00 0,10 19,80
26.1.4.0.5. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 35,00 0,17 0,00 0,17 5,95
26.1.4.0.6. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 103,00 0,12 0,62 0,74 76,22
26.1.4.0.7. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 103,00 0,13 0,39 0,52 53,56
26.1.4.0.8. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 4,00 5,36 1,18 6,54 26,16
26.1.4.0.9. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 11,99 11,43 23,42 93,68

26.1.4.0.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 233,80 3,38 1,10 4,48 1.047,42

26.1.4.0.11. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,03 39,45 194,48 777,92
26.1.4.0.12. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 60,44 35,49 95,93 95,93
26.1.4.0.13. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 5,00 11,48 11,83 23,31 116,55
26.1.4.0.14. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 95,00 0,72 0,39 1,11 105,45
26.1.4.0.15. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 6,00 32,92 27,60 60,52 363,12
26.1.4.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 90,30 5,61 6,69 12,30 1.110,69
26.1.4.0.17. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 6,00 379,03 12,72 391,75 2.350,50

26.1.4.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 6,00 86,44 11,83 98,27 589,62

26.1.4.0.19. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 395,75 58,50 454,25 454,25

26.1.5. GOINFRA QD08 - CASA DE BOMBAS - 0,00 0,00 781,60

26.1.5.0.1. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,04 11,33 17,37 17,37

26.1.5.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 5,00 1,63 1,18 2,81 14,05
26.1.5.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 512,00 0,10 0,00 0,10 51,20
26.1.5.0.4. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 5,00 0,12 0,62 0,74 3,70
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26.1.5.0.5. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 5,00 0,13 0,39 0,52 2,60
26.1.5.0.6. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 1,00 5,36 1,18 6,54 6,54
26.1.5.0.7. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 19,99 11,43 31,42 31,42

26.1.5.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 26,50 3,38 1,10 4,48 118,72

26.1.5.0.9. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,48 11,83 23,31 23,31
26.1.5.0.10. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 5,00 0,72 0,39 1,11 5,55
26.1.5.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 4,30 5,61 6,69 12,30 52,89

26.1.5.0.12. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 395,75 58,50 454,25 454,25

27. GOINFRA SPDA 1,00 0,00 0,00 116.059,10
27.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.325,14
27.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 52,70 0,00 37,51 37,51 1.976,77
27.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 52,70 0,00 24,85 24,85 1.309,59

27.1.0.0.3. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,78 0,00 49,54 49,54 38,78

27.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 112.733,96
27.2.1. GOINFRA LAUDO - 0,00 0,00 725,92

27.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 725,92 725,92 725,92

27.2.2. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 45.568,29

27.2.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 50,00 5,36 23,66 29,02 1.451,00

27.2.2.0.2. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 15,00 25,99 7,88 33,87 508,05

27.2.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 660,00 1,79 3,28 5,07 3.346,20

27.2.2.0.4. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 60,00 15,95 10,47 26,42 1.585,20

27.2.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 60,00 46,50 5,70 52,20 3.132,00

27.2.2.0.6. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 60,00 11,58 11,83 23,41 1.404,60
27.2.2.0.7. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 15,00 6,65 15,77 22,42 336,30
27.2.2.0.8. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 726,00 32,68 6,30 38,98 28.299,48
27.2.2.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 180,00 5,61 6,69 12,30 2.214,00
27.2.2.0.10. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 120,00 1,32 0,39 1,71 205,20
27.2.2.0.11. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 120,00 0,32 0,71 1,03 123,60
27.2.2.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 120,00 0,24 0,62 0,86 103,20
27.2.2.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 660,00 0,17 0,39 0,56 369,60
27.2.2.0.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 660,00 0,20 0,62 0,82 541,20
27.2.2.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 20,00 18,54 9,86 28,40 568,00

27.2.2.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 440,94 59,17 500,11 1.000,22

27.2.2.0.17. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 2,00 131,05 59,17 190,22 380,44
27.2.3. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 39.985,77
27.2.3.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 35,00 130,44 15,77 146,21 5.117,35

27.2.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 29,00 46,50 5,70 52,20 1.513,80

27.2.3.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 29,00 43,27 6,03 49,30 1.429,70

27.2.3.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 29,00 149,04 15,22 164,26 4.763,54

27.2.3.0.5. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 110,00 18,54 9,86 28,40 3.124,00
27.2.3.0.6. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 527,00 38,80 6,69 45,49 23.973,23
27.2.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 4,98 59,17 64,15 64,15
27.2.4. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 26.453,98

27.2.4.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,25 0,00 49,54 49,54 61,92

27.2.4.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,45 0,00 37,51 37,51 466,99
27.2.4.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 12,45 0,00 24,85 24,85 309,38
27.2.4.0.4. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 10,00 58,03 59,17 117,20 1.172,00

27.2.4.0.5. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 7,00 74,53 83,57 158,10 1.106,70

27.2.4.0.6. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,63 71,42 19,90 91,32 148,85
27.2.4.0.7. GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 700,00 3,95 2,16 6,11 4.277,00

27.2.4.0.8. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 90,00 3,28 7,88 11,16 1.004,40

27.2.4.0.9. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 75,00 4,61 1,57 6,18 463,50
27.2.4.0.10. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 180,00 2,08 0,39 2,47 444,60
27.2.4.0.11. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 200,00 34,39 11,83 46,22 9.244,00
27.2.4.0.12. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 60,00 2,07 6,69 8,76 525,60
27.2.4.0.13. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 180,00 3,47 1,57 5,04 907,20
27.2.4.0.14. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 360,00 1,32 0,39 1,71 615,60
27.2.4.0.15. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 20,00 7,38 5,12 12,50 250,00
27.2.4.0.16. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 360,00 0,17 0,39 0,56 201,60
27.2.4.0.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 360,00 0,20 0,62 0,82 295,20
27.2.4.0.18. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 90,00 1,53 3,15 4,68 421,20
27.2.4.0.19. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 90,00 0,63 1,18 1,81 162,90
27.2.4.0.20. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 10,00 4,54 1,18 5,72 57,20
27.2.4.0.21. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 466,67 78,90 545,57 545,57
27.2.4.0.22. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 97,00 26,42 123,42 61,71
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27.2.4.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 78,90 288,20 576,40
27.2.4.0.24. GOINFRA 72312 RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A UN 1,00 123,99 13,80 137,79 137,79
27.2.4.0.25. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 39,18 19,72 58,90 117,80

27.2.4.0.26. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,28 10,48 77,76 77,76

27.2.4.0.27. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 151,11 90,73 241,84 967,36

27.2.4.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN 1,00 16,19 15,20 31,39 31,39

27.2.4.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 33,60 15,20 48,80 97,60

27.2.4.0.30. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 340,97 114,39 455,36 455,36
27.2.4.0.31. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 777,93 143,37 921,30 921,30

27.2.4.0.32. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,61 24,32 76,93 76,93

27.2.4.0.33. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 12,00 9,84 9,20 19,04 228,48
27.2.4.0.34. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,86 11,83 22,69 22,69
28. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 197.858,10
28.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.610,18

28.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 14,79 66,67 42,20 108,87 1.610,18

28.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 698,67
28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,79 36,72 10,52 47,24 698,67
28.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.533,81
28.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 88,74 0,00 37,51 37,51 3.328,63
28.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 88,74 0,00 24,85 24,85 2.205,18
28.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 175.246,24
28.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 10.837,51
28.4.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.364,96

28.4.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 672,69 34,47 707,16 1.414,32

28.4.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 425,75 64,22 489,97 979,94

28.4.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 9,27 7,88 17,15 34,30
28.4.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,16 12,62 21,78 43,56
28.4.1.1.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 13,17 5,91 19,08 38,16

28.4.1.1.6. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 103,49 7,88 111,37 222,74

28.4.1.1.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 167,37 5,91 173,28 346,56

28.4.1.1.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 25,32 8,68 34,00 68,00

28.4.1.1.9. GOINFRA 80530 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR UN 2,00 40,78 19,01 59,79 119,58
28.4.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 2,00 41,95 6,95 48,90 97,80
28.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.001,10
28.4.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 94,26 64,69 158,95 317,90
28.4.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 7,11 5,91 13,02 26,04
28.4.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 2,00 46,34 9,86 56,20 112,40

28.4.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 9,38 2,31 11,69 23,38

28.4.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 671,00 7,88 678,88 1.357,76

28.4.1.2.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 2,00 75,90 5,91 81,81 163,62
28.4.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.202,47

28.4.1.3.1. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 76,11 7,88 83,99 419,95

28.4.1.3.2. GOINFRA 80819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" UN 5,00 180,16 14,19 194,35 971,75
28.4.1.3.3. GOINFRA 80830 VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO UN 5,00 26,76 5,91 32,67 163,35
28.4.1.3.4. GOINFRA 80801 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR UN 1,00 286,86 39,45 326,31 326,31
28.4.1.3.5. GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 UN 3,00 425,00 15,37 440,37 1.321,11
28.4.1.4. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 1.348,96
28.4.1.4.1. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 8,00 56,54 7,88 64,42 515,36
28.4.1.4.2. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 8,00 37,10 1,87 38,97 311,76

28.4.1.4.3. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 8,00 26,05 39,18 65,23 521,84

28.4.1.5. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 920,02
28.4.1.5.1. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 1,00 57,64 21,30 78,94 78,94
28.4.1.5.2. GOINFRA 80976 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 45,90 21,30 67,20 67,20
28.4.1.5.3. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 1,00 111,86 24,06 135,92 135,92
28.4.1.5.4. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 2,00 81,42 24,06 105,48 210,96
28.4.1.5.5. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 166,67 37,46 204,13 408,26

28.4.1.5.6. SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 14,60 4,14 18,74 18,74

28.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 16.155,35
28.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 10.914,96
28.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 180,00 3,84 4,72 8,56 1.540,80

28.4.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 8,70 0,86 9,56 344,16

28.4.2.1.3. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,00 55,48 2,06 57,54 1.380,96

28.4.2.1.4. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,00 14,90 1,25 16,15 387,60

28.4.2.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 144,00 40,00 1,84 41,84 6.024,96

28.4.2.1.6. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00 24,28 1,48 25,76 1.236,48
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28.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 573,16

28.4.2.2.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 4,00 13,09 3,54 16,63 66,52

28.4.2.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 191,01 5,51 196,52 393,04

28.4.2.2.3. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 5,00 1,14 3,54 4,68 23,40
28.4.2.2.4. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 4,00 2,45 3,54 5,99 23,96

28.4.2.2.5. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 5,53 5,51 11,04 66,24

28.4.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 462,80

28.4.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 2,32 1,78 4,10 41,00

28.4.2.3.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 10,00 5,34 5,51 10,85 108,50
28.4.2.3.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 10,00 24,04 7,29 31,33 313,30
28.4.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 340,74
28.4.2.4.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 4,00 6,36 7,09 13,45 53,80
28.4.2.4.2. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 5,00 18,03 7,29 25,32 126,60
28.4.2.4.3. GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 2,00 5,56 5,51 11,07 22,14
28.4.2.4.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 10,00 8,31 5,51 13,82 138,20
28.4.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 2.199,63

28.4.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00 2,55 2,67 5,22 130,50

28.4.2.5.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 10,00 2,60 7,09 9,69 96,90
28.4.2.5.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 5,00 28,31 11,04 39,35 196,75

28.4.2.5.4. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 8,69 4,77 13,46 67,30

28.4.2.5.5. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 10,00 106,87 14,59 121,46 1.214,60
28.4.2.5.6. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 10,00 11,75 8,67 20,42 204,20
28.4.2.5.7. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 14,00 12,00 8,67 20,67 289,38
28.4.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 1.664,06

28.4.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 3,78 3,56 7,34 73,40

28.4.2.6.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 5,00 4,33 7,48 11,81 59,05
28.4.2.6.3. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 11,79 11,83 23,62 118,10
28.4.2.6.4. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 5,00 56,05 17,74 73,79 368,95
28.4.2.6.5. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 10,00 32,16 11,83 43,99 439,90

28.4.2.6.6. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 2,00 9,30 7,48 16,78 33,56

28.4.2.6.7. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 55,92 0,00 55,92 279,60
28.4.2.6.8. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 58,30 0,00 58,30 291,50
28.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 23.657,86
28.4.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 136,74
28.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 36,91 8,67 45,58 136,74
28.4.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 880,08

28.4.3.2.1. SINAPI 104065
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 6,00 128,91 4,22 133,13 798,78

28.4.3.2.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,22 11,04 16,26 81,30
28.4.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 710,42

28.4.3.3.1. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 8,96 1,27 10,23 20,46

28.4.3.3.2. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,96 17,74 26,70 53,40

28.4.3.3.3. SINAPI 104168
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 101,63 9,75 111,38 222,76

28.4.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,25 11,04 14,29 71,45
28.4.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 9,39 17,74 27,13 271,30
28.4.3.3.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 5,00 3,17 11,04 14,21 71,05
28.4.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 201,04
28.4.3.4.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 3,58 11,43 15,01 30,02

28.4.3.4.2. SINAPI 104345
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 32,39 8,72 41,11 82,22

28.4.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 26,27 18,13 44,40 88,80
28.4.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 419,00
28.4.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 10,00 1,69 5,51 7,20 72,00
28.4.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 10,00 2,58 5,51 8,09 80,90
28.4.3.5.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 10,00 5,20 7,09 12,29 122,90
28.4.3.5.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 10,00 5,26 9,06 14,32 143,20
28.4.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 31,80
28.4.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 4,47 11,43 15,90 31,80
28.4.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 21.278,78

28.4.3.7.1. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 30,00 10,73 1,54 12,27 368,10

28.4.3.7.2. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 264,00 17,53 9,89 27,42 7.238,88

28.4.3.7.3. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 204,00 40,86 11,71 52,57 10.724,28

28.4.3.7.4. SINAPI 102723
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 32,00 84,33 7,78 92,11 2.947,52

28.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 124.595,52
28.4.4.0.1. GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 UN 1,00 106,86 19,72 126,58 126,58
28.4.4.0.2. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 169,65 137,43 307,08 307,08
28.4.4.0.3. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 13,00 182,49 288,86 471,35 6.127,55
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28.4.4.0.4. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 13,00 57,82 16,10 73,92 960,96

28.4.4.0.5. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 175,54 263,26 438,80 1.755,20

28.4.4.0.6. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 4,00 63,65 17,72 81,37 325,48
28.4.4.0.7. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.379,68 1.014,39 2.394,07 2.394,07
28.4.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.216,08 1.216,08 1.216,08
28.4.4.0.9. GOINFRA 81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 7.504,59 6.722,56 14.227,15 14.227,15
28.4.4.0.10. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 3,00 898,37 2.282,77 3.181,14 9.543,42

28.4.4.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 811_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=20M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, LOGO E 
INSTALAÇÃO  (COT)

UN 1,00 47.296,66 0,00 47.296,66 47.296,66

28.4.4.0.12. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,91 13,40 149,31 149,31
28.4.4.0.13. GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 235,65 15,77 251,42 251,42
28.4.4.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
28.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.769,20
28.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 8,87 185,79 27,63 213,42 1.893,03
28.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 295,80 32,87 10,66 43,53 12.876,17
29. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 111.645,88
29.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 435,48

29.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,00 66,67 42,20 108,87 435,48

29.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 188,96
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,00 36,72 10,52 47,24 188,96
29.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.874,54
29.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 30,06 0,00 37,51 37,51 1.127,55
29.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 30,06 0,00 24,85 24,85 746,99
29.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 106.092,32
29.4.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 106.092,32

29.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 315,60 4.108,26 4.108,26

29.4.1.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 25.576,39 1.747,95 27.324,34 27.324,34

29.4.1.0.3. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 173,40 21,30 194,70 194,70
29.4.1.0.4. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 46,82 8,53 4,16 12,69 594,14
29.4.1.0.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 252,77 45,36 298,13 894,39
29.4.1.0.6. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 204,00 105,62 32,74 138,36 28.225,44
29.4.1.0.7. GOINFRA 71706 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 30,00 22,44 9,86 32,30 969,00
29.4.1.0.8. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 193,18 17,10 210,28 420,56
29.4.1.0.9. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 13,00 221,68 17,10 238,78 3.104,14

29.4.1.0.10. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 6,00 480,93 199,10 680,03 4.080,18

29.4.1.0.11. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 12,00 434,00 7,88 441,88 5.302,56
29.4.1.0.12. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 6,00 165,50 3,28 168,78 1.012,68
29.4.1.0.13. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00 55,50 5,91 61,41 429,87
29.4.1.0.14. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 6,00 215,08 19,72 234,80 1.408,80
29.4.1.0.15. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 118,99 5,91 124,90 124,90
29.4.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 119,30 6,55 125,85 755,10
29.4.1.0.17. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 223,58 25,63 249,21 249,21
29.4.1.0.18. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,56 25,63 122,19 122,19
29.4.1.0.19. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,08 25,63 197,71 197,71
29.4.1.0.20. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 10,00 44,79 15,77 60,56 605,60

29.4.1.0.21. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 70,43 27,66 98,09 588,54

29.4.1.0.22. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 493,39 45,36 538,75 1.077,50

29.4.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 218,24 6,30 224,54 1.347,24

29.4.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 29,09 3,51 32,60 195,60

29.4.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 200,80 36,28 237,08 237,08

29.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,78 45,36 278,14 278,14

29.4.1.0.27. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 10,00 116,22 36,68 152,90 1.529,00
29.4.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 30,00 102,17 36,28 138,45 4.153,50
29.4.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 290,07 15,77 305,84 1.529,20
29.4.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 227,95 3,51 231,46 231,46
29.4.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,75 49,29 49,29

29.4.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,22 39,45 169,67 339,34

29.4.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 55,21 31,55 86,76 520,56

29.4.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 612,74 315,60 928,34 928,34

29.4.1.0.35. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 25,00 14,20 4,95 19,15 478,75

29.4.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 5,00 215,98 23,66 239,64 1.198,20
29.4.1.0.37. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.373,33 23,66 1.396,99 2.793,98
29.4.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 15,00 18,09 1,31 19,40 291,00
29.4.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 40,00 18,09 1,31 19,40 776,00

29.4.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,09 1,31 19,40 19,40

29.4.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,09 1,31 19,40 19,40

29.4.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 22,02 1,31 23,33 69,99
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ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970  JUN/24 SET/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

652,21

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1921,94

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-CATALÃO

ÁREA EXISTENTE (M²)

1727,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

DATA

30/10/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

457,84

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52065456

CÓDIGO INEP

CIDADE

CATALÃO

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

29.4.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.317,04 7.317,04 7.317,04

29.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.054,58
29.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,83 185,79 27,63 213,42 390,55
29.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 61,20 32,87 10,66 43,53 2.664,03

3.474.433,03

706.699,68

4.181.132,71

2.175,48

70% 2.427.743,30R$                     

30% 1.046.689,73R$                     

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

30/10/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 166.362,90                  200.201,11                    4,79                       

b. TRANSPORTES 17.235,61                    20.741,33                      0,50                       

c. SERVIÇO EM TERRA 60.747,69                    73.103,77                      1,75                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 76.093,35                    91.570,74                      2,19                       

e. ESTRUTURA 269.035,67                  323.757,53                    7,74                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 399.201,28                  480.398,82                    11,49                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 259.099,39                  311.800,21                    7,46                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 118.454,63                  142.548,30                    3,41                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 74.337,51                    89.457,76                      2,14                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 15.199,70                    18.291,32                      0,44                       

m. ESTRUTURA DE MADEIRA 859,20                         1.033,96                        0,02                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 235.118,89                  282.942,07                    6,77                       

o. COBERTURAS 131.767,15                  158.568,59                    3,79                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 215.577,51                  259.425,98                    6,20                       

r. VIDROS 24.348,15                    29.300,56                      0,70                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 132.322,49                  159.236,88                    3,81                       

t. FORROS 50.251,11                    60.472,19                      1,45                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 357.817,10                  430.597,10                    10,30                     

v. FERRAGENS 6.349,90                      7.641,47                        0,18                       

w. MARCENARIA 8.240,68                      9.916,83                        0,24                       

x. ADMINISTRAÇÃO 208.287,00                  250.652,58                    5,99                       

y. PINTURA 249.050,18                  299.706,99                    7,17                       

z. DIVERSOS 398.675,94                  479.766,62                    11,47                     

3.474.433,03               4.181.132,71                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO 52065456

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO CATALÃO

ENDEREÇO CRE

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970 CRE-CATALÃO

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1921,94

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO 15

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 450 dias corridos

LOCAL DATA

CATALÃO 30/10/2024

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.181.132,71R$        Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450

SERVIÇOS PRELIMINARES 200.201,11R$           % Período 22,97% 3,96% 3,96% 3,96% 17,73% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 11,57% 3,96% 3,96% 4,18% 3,95%

$ 45.986,19R$             7.927,96R$               7.927,96R$               7.927,96R$               35.495,66R$             7.927,96R$               7.927,96R$               7.927,96R$               7.927,96R$               7.927,96R$               23.163,27R$             7.927,96R$               7.927,96R$               8.368,41R$               7.907,94R$               

TRANSPORTES 20.741,33R$             % Período 4,78% 4,78% 4,78% 4,10% 8,46% 7,99% 8,46% 8,46% 7,99% 8,46% 11,09% 9,06% 9,93% 0,79% 0,87%

$ 991,44R$                  991,44R$                  991,44R$                  850,39R$                  1.754,72R$               1.657,23R$               1.754,72R$               1.754,72R$               1.657,23R$               1.754,72R$               2.300,21R$               1.879,16R$               2.059,61R$               163,86R$                  180,45R$                  

SERVIÇO EM TERRA 73.103,77R$             % Período 3,71% 1,18% 1,18% 1,18% 23,93% 38,29% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 14,27% 1,18% 1,18% 8,03% 1,15%

$ 2.712,15R$               862,62R$                  862,62R$                  862,62R$                  17.493,73R$             27.991,43R$             862,62R$                  862,62R$                  862,62R$                  862,62R$                  10.431,91R$             862,62R$                  862,62R$                  5.870,23R$               840,69R$                  

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 91.570,74R$             % Período 6,16% 22,62% 67,87% 3,35%

$ 5.640,76R$               -R$                        -R$                        -R$                        20.713,30R$             62.149,06R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.067,62R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA 323.757,53R$           % Período 12,05% 18,07% 36,08% 29,52% 2,31% 1,97%

$ 39.012,78R$             58.502,99R$             -R$                        -R$                        -R$                        116.811,72R$          95.573,22R$             -R$                        -R$                        -R$                        7.478,80R$               6.378,02R$               -R$                        -R$                        -R$                        

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO480.398,82R$           % Período 3,74% 23,97% 10,48% 3,74% 3,74% 5,86% 5,44% 7,98% 7,98% 8,40% 3,74% 3,74% 3,74% 3,74% 3,71%

$ 17.966,92R$             115.151,60R$          50.345,80R$             17.966,92R$             17.966,92R$             28.151,37R$             26.133,70R$             38.335,83R$             38.335,83R$             40.353,50R$             17.966,92R$             17.966,92R$             17.966,92R$             17.966,92R$             17.822,80R$             

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 311.800,21R$           % Período 4,51% 13,21% 7,41% 4,51% 4,51% 6,59% 7,42% 9,70% 9,70% 9,91% 4,51% 4,51% 4,51% 4,51% 4,49%

$ 14.062,19R$             41.188,81R$             23.104,40R$             14.062,19R$             14.062,19R$             20.547,63R$             23.135,58R$             30.244,62R$             30.244,62R$             30.899,40R$             14.062,19R$             14.062,19R$             14.062,19R$             14.062,19R$             13.999,83R$             

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 142.548,30R$           % Período 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 16,41% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,98%

$ 8.510,13R$               8.510,13R$               8.510,13R$               8.510,13R$               8.510,13R$               8.510,13R$               8.510,13R$               8.510,13R$               23.392,18R$             8.510,13R$               8.510,13R$               8.510,13R$               8.510,13R$               8.510,13R$               8.524,39R$               

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 89.457,76R$             % Período 6,33% 3,72% 31,43% 18,86% 12,57% 7,88% 18,39% 0,82%

$ -R$                        5.662,68R$               3.327,83R$               -R$                        -R$                        -R$                        28.116,57R$             16.871,73R$             11.244,84R$             -R$                        7.049,27R$               16.451,28R$             -R$                        733,55R$                  -R$                        

IMPERMEABILIZAÇÃO 18.291,32R$             % Período 6,29% 6,29% 5,39% 52,91% 28,49% 0,54% 0,09%

$ 1.150,52R$               1.150,52R$               985,90R$                  -R$                        -R$                        9.677,94R$               -R$                        5.211,20R$               -R$                        -R$                        98,77R$                    16,46R$                    -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA DE MADEIRA 1.033,96R$               % Período 24,00% 56,00% 11,60% 8,40%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        248,15R$                  579,02R$                  -R$                        -R$                        -R$                        119,94R$                  86,85R$                    -R$                        -R$                        

ESTRUTURA METÁLICA 282.942,07R$           % Período 11,85% 22,00% 18,63% 43,48% 2,34% 1,70%

$ -R$                        33.528,64R$             62.247,26R$             -R$                        -R$                        -R$                        52.712,11R$             123.023,21R$          -R$                        -R$                        -R$                        6.620,84R$               4.810,02R$               -R$                        -R$                        

COBERTURAS 158.568,59R$           % Período 17,10% 13,99% 13,00% 24,15% 31,76%

$ -R$                        -R$                        27.115,23R$             22.183,75R$             -R$                        -R$                        -R$                        20.613,92R$             38.294,31R$             -R$                        -R$                        -R$                        50.361,38R$             -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS METÁLICAS 259.425,98R$           % Período 13,35% 10,92% 15,09% 22,64% 14,27% 17,45% 3,07% 3,21%

$ -R$                        -R$                        34.633,37R$             28.329,32R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        39.147,38R$             58.734,04R$             -R$                        37.020,09R$             45.269,83R$             7.964,38R$               8.327,57R$               

VIDROS 29.300,56R$             % Período 39,95% 30,69% 29,36%

$ -R$                        -R$                        -R$                        11.705,57R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8.992,34R$               -R$                        -R$                        8.602,64R$               -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PAREDE 159.236,88R$           % Período 24,52% 47,27% 2,55% 3,83% 6,99% 14,84%

$ -R$                        -R$                        39.044,88R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        75.271,27R$             -R$                        -R$                        -R$                        4.060,54R$               6.098,77R$               11.130,66R$             23.630,75R$             

FORROS 60.472,19R$             % Período 11,44% 17,16% 33,91% 15,00% 22,49%

$ -R$                        -R$                        6.918,02R$               10.377,03R$             -R$                        -R$                        -R$                        20.506,12R$             -R$                        -R$                        -R$                        9.070,83R$               13.600,20R$             -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PISO 430.597,10R$           % Período 0,33% 0,33% 6,35% 9,36% 0,33% 0,33% 5,79% 0,33% 13,07% 18,53% 0,33% 12,75% 18,96% 6,47% 6,74%

$ 1.420,97R$               1.420,97R$               27.342,92R$             40.303,89R$             1.420,97R$               1.420,97R$               24.931,57R$             1.420,97R$               56.279,04R$             79.789,64R$             1.420,97R$               54.901,13R$             81.641,21R$             27.859,63R$             29.022,24R$             

FERRAGENS 7.641,47R$               % Período 40,00% 37,25% 22,75%

$ -R$                        -R$                        -R$                        3.056,59R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.846,45R$               -R$                        -R$                        1.738,43R$               -R$                        -R$                        

MARCENARIA 9.916,83R$               % Período 68,87% 31,13%

$ -R$                        -R$                        -R$                        6.829,72R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.087,11R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 250.652,58R$           % Período 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,62%

$ 16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.718,53R$             16.593,20R$             

PINTURA 299.706,99R$           % Período 5,47% 9,73% 6,27% 13,96% 38,57% 26,00%

$ -R$                        -R$                        16.393,97R$             29.161,49R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        18.791,63R$             41.839,10R$             -R$                        -R$                        115.596,99R$          -R$                        77.923,82R$             

DIVERSOS 479.766,62R$           % Período 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 5,83% 6,02% 6,02% 5,83% 6,02% 6,02% 2,82% 2,82% 10,75% 14,69% 16,78%

$ 19.670,43R$             19.670,43R$             19.670,43R$             19.670,43R$             27.970,39R$             28.881,95R$             28.881,95R$             27.970,39R$             28.881,95R$             28.881,95R$             13.529,42R$             13.529,42R$             51.574,91R$             70.477,72R$             80.504,84R$             

4.181.132,71R$        % PERÍODO 4,16% 7,45% 8,28% 5,70% 3,88% 7,90% 7,55% 9,47% 7,46% 7,92% 3,01% 5,17% 10,70% 4,54% 6,81%

VALOR PERÍODO 173.843,01R$          311.287,31R$          346.140,68R$          238.516,53R$          162.106,54R$          330.445,93R$          315.506,81R$          395.822,25R$          311.778,13R$          331.197,50R$          125.798,01R$          216.096,08R$          447.489,21R$          189.826,20R$          285.278,52R$          

% ACUMULADO 4,16% 11,61% 19,89% 25,59% 29,47% 37,37% 44,92% 54,39% 61,85% 69,77% 72,78% 77,95% 88,65% 93,19% 100,00%

VALOR ACUMULADO 173.843,01R$          485.130,32R$          831.271,00R$          1.069.787,53R$       1.231.894,07R$       1.562.340,00R$       1.877.846,81R$       2.273.669,06R$       2.585.447,19R$       2.916.644,69R$       3.042.442,70R$       3.258.538,78R$       3.706.027,99R$       3.895.854,19R$       4.181.132,71R$       

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,40% 2,40%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,65% 6,65%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

OBRA

CATALÃO

CRE

CRE-CATALÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 200.201,11                     4,79

b. TRANSPORTES 20.741,33                       0,50

c. SERVIÇO EM TERRA 73.103,77                       1,75

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 91.570,74                       2,19

e. ESTRUTURA 323.757,53                     7,74

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 480.398,82                     11,49

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 311.800,21                     7,46

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 142.548,30                     3,41

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 89.457,76                       2,14

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 18.291,32                       0,44

m. ESTRUTURA DE MADEIRA 1.033,96                         0,02

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 282.942,07                     6,77

o. COBERTURAS 158.568,59                     3,79

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 259.425,98                     6,20

r. VIDROS 29.300,56                       0,70

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 159.236,88                     3,81

t. FORROS 60.472,19                       1,45

u. REVESTIMENTO DE PISO 430.597,10                     10,30

v. FERRAGENS 7.641,47                         0,18

w. MARCENARIA 9.916,83                         0,24

x. ADMINISTRAÇÃO 250.652,58                     5,99

y. PINTURA 299.706,99                     7,17

z. DIVERSOS 479.766,62                     11,47

4.181.132,71                  100,00                            

 R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-CATALÃO

30/10/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO CATALÃO

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA M2 1477,41 738,71

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO PORCELANATO M2 616,60 308,30

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1395,75 697,88

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1740,80 870,40

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO 52065456

OBRA CIDADE

CRE-CATALÃO 1921,94

REFORMA E AMPLIAÇÃO CATALÃO

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções 
apresentadas
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 JUN/24

SET/24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,68 12,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 12,64 14,62 0,51 0,59

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,23 23,41 0,50 0,58

1,01 1,17

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 11,13 11,13 11,46 11,46

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,28 14,28 0,21 0,21

11,67 11,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 360,46 370,39

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,23 23,41 50,57 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,64 14,62 12,64 14,62

63,21 73,14

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 172,18 172,18 1,67 1,67

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,99 0,99 0,72 0,72

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 9,18 9,18 122,28 122,28

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 7,15 7,15 9,33 9,33

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 65,79 65,79 65,79 65,79

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,25 7,25 14,50 14,50

297,25 297,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 106,72 108,36

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 50,90 50,90 1,47 1,47

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 25,09 25,09 52,83 52,83

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,68 6,68 6,07 6,07

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,58 7,58 21,98 21,98

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,29 0,29 0,72 0,72

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,63 2,63 2,08 2,08

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,29 3,29 3,39 3,39

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,25 0,25 0,22 0,22

90,96 90,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 223,68 224,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,86 16,04 2,21 2,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,44 6,30

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 218,24 218,24 218,24 218,24

218,24 218,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 32,12 32,60

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 29,09 29,09 29,09 29,09

29,09 29,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,22 19,40

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/24

SET/24

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,09 18,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,22 19,40

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,09 18,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 133,53 138,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,86 16,04 12,75 14,75

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,23 23,41 18,61 21,53

31,36 36,28

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,40 0,40 0,80 0,80

102,17 102,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,62 5,07

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,86 16,04 1,15 1,33

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

2,83 3,28

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,79 1,79 1,79 1,79

1,79 1,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.065,38 4.108,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,86 16,04 110,88 128,32

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

272,72 315,60

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 6.910,83 7.317,04

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 4,83 5,07 14,49 15,21

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 44,68 47,24 9,38 9,92

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 32,43 37,51 26,59 30,75

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 21,48 24,85 10,31 11,92

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,05 5,84 24,74 28,61

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 25,28 29,24 37,16 42,98

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 41,06 47,50 41,06 47,50

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 21,48 24,85 7,73 8,94

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 512,44 524,19 327,96 335,48

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 44,98 52,04 28,78 33,30

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,60 11,04 118,72 123,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,32 10,76 206,40 215,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 12,35 12,72 81,51 83,95

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,01 34,65 197,39 207,20

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 50,59 53,99 623,26 665,15

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 512,44 524,19 502,19 513,70

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 44,98 52,04 44,08 50,99

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,53 10,97 251,66 262,18

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,32 10,76 447,88 466,98

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 12,35 12,72 279,11 287,47

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 120,39 123,31 483,96 495,70

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 50,40 54,45 743,90 803,68

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 33,09 36,25 195,23 213,87

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 30,74 32,82 123,57 131,93

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 604,50 611,13 616,59 623,35

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 4,79 4,96 141,40 146,41

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/24

SET/24

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 16,85 19,04 497,41 562,06

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 83,02 88,79 257,36 275,24

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 24,06 26,18 73,38 79,84

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,17 13,31 473,16 517,49

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,80 4,10 24,47 26,40

6.910,83 7.317,04

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 492,07 500,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,86 16,04 20,79 24,06

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 23,41 30,34 35,11

51,13 59,17

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,74 2,74 5,48 5,48

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 39,08 39,08 39,08 39,08

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 22,35 22,35 22,35 22,35

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65

440,94 440,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.337,60 1.548,64

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 83,60 96,79 1.337,60 1.548,64

1.337,60 1.548,64

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,13 18,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,86 16,04 0,46 0,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,13 1,30

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,27 19,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,86 16,04 0,46 0,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,13 1,30

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA (GOINFRA)

H 14,66 16,96

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,23 23,41 2,02 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,64 14,62 12,64 14,62

14,66 16,96

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 232,16 237,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,86 16,04 12,75 14,75

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,23 23,41 18,61 21,53

31,36 36,28

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0491 16,26 16,26 0,79 0,79

SINAPI_I 1784
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 
1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 200,01 200,01 200,01 200,01

200,80 200,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 303,70 305,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,40 0,40 0,96 0,96

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

290,07 290,07

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

076 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

073 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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SET/24

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 124,96 125,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2800 20,23 23,41 5,66 6,55

5,66 6,55

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 119,30 119,30 119,30 119,30

119,30 119,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 356,17 363,73

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,86 16,04 15,24 17,64

37,49 43,39

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,16 10,16 79,02 79,02

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,49 8,49 39,32 39,32

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,71 10,71 67,92 67,92

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,98 9,98 14,83 14,83

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,27 33,27 6,79 6,79

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,55 29,55 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,04 3,04 0,77 0,77

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,03 14,03 0,71 0,71

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,53 10,53 3,92 3,92

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,50 67,50 67,50 67,50

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 7,92 3,01 3,01

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,06 26,18 18,76 20,42

318,68 320,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 327,83 335,09

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,86 16,04 15,24 17,64

37,49 43,39

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,16 10,16 79,02 79,02

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,49 8,49 39,32 39,32

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,71 10,71 67,92 67,92

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,27 33,27 6,79 6,79

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,55 29,55 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,04 3,04 0,77 0,77

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,03 14,03 0,71 0,71

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 10,53 10,53 2,45 2,45

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,50 67,50 67,50 67,50

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,17 8,17 2,77 2,77

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,38 8,38 2,90 2,90

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7,92 7,92 1,42 1,42

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 24,06 26,18 15,39 16,75

290,34 291,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 271,97 278,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,86 16,04 15,93 18,44

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,19 45,36

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,40 0,40 1,12 1,12

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,78 232,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.659,25 1.659,25

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.659,25 1.659,25 1.659,25 1.659,25

1.659,25 1.659,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,18 133,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,86 16,04 2,60 3,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,23 23,41 8,68 10,05

11,28 13,06

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,56 9,56 19,12 19,12

120,90 120,90

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

078 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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SET/24
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 56,11 64,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,86 16,04 20,79 24,06

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 23,41 30,34 35,11

51,13 59,17

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 4,98 4,98 4,98 4,98

4,98 4,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,70 446,59

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,18 7,18 28,72 28,72

384,18 384,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 230,98 231,46

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 227,95 227,95 227,95 227,95

227,95 227,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 
+ SBC)

M 57,01 59,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

13,63 15,77

COTAÇÃO COT 597_SEE (000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 43,38 43,38 43,38 43,38

43,38 43,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 14,01 15,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01

8,51 9,86

COTAÇÃO COT 081_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 5,51 5,50 5,50

5,50 5,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 164,31 169,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,86 16,04 13,86 16,04

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

34,09 39,45

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,22 130,22 130,22 130,22

130,22 130,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 82,47 86,76

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,86 16,04 11,08 12,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,26 31,55

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,21 55,21 55,21 55,21

55,21 55,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 885,46 928,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,86 16,04 110,88 128,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

272,72 315,60

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 445,70 445,70 445,70 445,70

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

612,74 612,74

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

179 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/24

SET/24

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 196_SEE
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 
M COM PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA)

M 46,74 50,24

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6190 12,64 14,62 7,82 9,04

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5358 20,23 23,41 10,83 12,54

18,65 21,58

GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    0,1000 26,58 28,22 2,65 2,82

GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,2500 10,60 11,04 2,65 2,76

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,3000 10,53 10,97 3,15 3,29

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,1500 12,35 12,72 1,85 1,90

GOINFRA 60505
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0050 522,65 534,40 2,61 2,67

GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    0,0050 47,38 54,81 0,23 0,27

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 13,5000 0,77 0,77 10,39 10,39

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,4250 0,65 0,65 0,92 0,92

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0090 172,18 172,18 1,54 1,54

GOINFRA_I 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 0,0070 159,70 159,70 1,11 1,11

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,0015 0,99 0,99 0,99 0,99

28,09 28,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,77 110,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,51 9,86

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,84 0,84 3,36 3,36

100,26 100,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 439,31 445,48

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,86 16,04 15,93 18,44

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,19 45,36

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,40 0,40 1,12 1,12

400,12 400,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,13 13,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,86 16,04 2,21 2,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,44 6,30

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,46 16,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,86 16,04 2,21 2,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,44 6,30

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 51,74 54,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

17,04 19,72

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

196 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,04 13,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0287 20,23 23,41 0,58 0,67

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0287 20,23 23,41 0,58 0,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0287 20,23 23,41 0,58 0,67

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0287 20,23 23,41 0,58 0,67

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2008 12,64 14,62 2,53 2,93

4,85 5,61

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0287 202,65 205,62 5,81 5,89

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0287 83,17 86,14 2,38 2,47

8,19 8,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,22 19,40

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,09 18,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,22 19,40

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,09 18,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,40 16,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,86 16,04 2,77 3,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,81 7,88

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,59 8,59 8,59 8,59

8,59 8,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 124,70 131,44

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,23 23,41 2,54 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 13,86 16,04 5,50 6,37

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,23 23,41 5,38 6,23

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,23 23,41 11,57 13,39

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,18 17,56 1,36 1,57

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 12,64 14,62 16,55 19,14

42,90 49,64

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 172,18 172,18 9,59 9,59

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 148,98 148,98 3,03 3,03

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 149,95 149,95 3,05 3,05

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,28 14,28 0,98 0,98

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 15,94 15,94 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,81 8,81 10,16 10,16

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,86 6,86 13,66 13,66

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,92 6,92 4,56 4,56

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,99 0,99 1,72 1,72

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,99 21,99 0,62 0,62

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,21 8,21 1,86 1,86

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,77 0,77 16,57 16,57

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,80 12,80 5,25 5,25

81,80 81,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 126,88 133,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,64 14,62 15,47 17,89

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,18 17,56 1,30 1,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,23 23,41 11,70 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,23 23,41 5,66 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 13,86 16,04 6,34 7,34

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

232 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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SET/24
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,23 23,41 3,45 3,99

43,92 50,82

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,80 12,80 7,43 7,43

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,77 0,77 17,17 17,17

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,21 8,21 1,88 1,88

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,99 21,99 0,81 0,81

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,99 0,99 1,78 1,78

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,92 6,92 2,53 2,53

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,86 6,86 2,01 2,01

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,67 6,67 18,61 18,61

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,81 8,81 3,98 3,98

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 15,94 15,94 0,15 0,15

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,28 14,28 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 149,95 149,95 2,93 2,93

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 148,98 148,98 2,92 2,92

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 172,18 172,18 9,36 9,36

82,96 82,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,79 4,38

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3000 12,64 14,62 3,79 4,38

3,79 4,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, 
DIMENSÃO 5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 21.482,66 21.566,84

0,00 0,00

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     9,0000 66,71 72,24 600,39 650,16

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    6,0000 10,53 10,97 63,18 65,82

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,0000 12,35 12,72 49,40 50,88

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1172,1400 17,17 17,17 20.125,64 20.125,64

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2    53,1400 12,12 12,69 644,05 674,34

21.482,66 21.566,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 195,78 196,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,23 23,41 2,83 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 13,86 16,04 1,94 2,24

4,77 5,51

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 190,26 190,26 190,26 190,26

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,40 0,40 0,75 0,75

191,01 191,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 38,58 41,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,86 16,04 8,31 9,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,23 23,41 12,35 14,29

20,66 23,91

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1208 4,41 4,41 0,53 0,53

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,92 17,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,32 13,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,86 16,04 2,21 2,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,44 6,30

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,40 0,40 0,48 0,48

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,88 6,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 89,38 91,52

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 75,75 75,75 75,75 75,75

75,75 75,75

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

333 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

298 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 118,39 123,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,64 14,62 10,11 11,69

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,86 16,04 5,12 5,93

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 23,41 9,30 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

32,00 37,03

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 152,69 152,69 5,03 5,03

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,09 34,09 13,63 13,63

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,81 8,81 46,42 46,42

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,28 14,28 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 149,95 149,95 5,99 5,99

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,80 12,80 3,24 3,24

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,99 21,99 0,27 0,27

86,39 86,39

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 236,42 239,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,86 16,04 8,31 9,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,44 23,66

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,15 23,33

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,02 22,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56

39.914,56 39.914,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 110,30 111,37

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,86 16,04 2,77 3,20

6,81 7,88

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 103,49 103,49 103,49 103,49

103,49 103,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,12 16,26

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,23 23,41 6,67 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

13,60 15,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 10,53 10,53 0,52 0,52

0,52 0,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,11 101,11

0,00 0,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,11 101,11 101,11 101,11

101,11 101,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.743,87 1.747,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,86 16,04 10,39 12,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55

25,56 29,58

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

1.718,31 1.718,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 445,71 451,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 1,25 1,0000 13,86 16,04 13,86 16,04

34,09 39,45

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 2,0000 130,81 130,81 261,62 261,62

411,62 411,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 
DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 225,98 225,98

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 225,98 225,98 225,98 225,98

225,98 225,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 25,80 29,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,86 16,04 8,31 9,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,44 23,66

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 55,61 57,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 13,86 16,04 4,05 4,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,23 23,41 2,34 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

10,97 12,69

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,61 15,61 26,09 26,09

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 153,38 153,38 12,27 12,27

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 41,57 41,57 1,28 1,28

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 31,08 31,08 0,81 0,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 17,53 17,53 0,30 0,30

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,04 3,04 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,50 2,50 0,00 0,00

44,64 44,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 82,84 84,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,86 16,04 4,62 5,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 23,41 3,80 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

13,00 15,04

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 153,38 153,38 21,47 21,47

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 41,57 41,57 2,08 2,08

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

480 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

477 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/24

SET/24

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 31,08 31,08 1,32 1,32

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 17,53 17,53 0,48 0,48

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,04 3,04 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,50 2,50 0,00 0,00

69,84 69,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 146,62 151,74

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 12,64 14,62 23,76 27,48

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,23 23,41 8,90 10,30

32,66 37,78

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,80 12,80 7,16 7,16

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,74 6,74 6,53 6,53

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,83 26,83 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,44 3,44 5,88 5,88

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,86 6,86 17,15 17,15

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 583,25 583,25 29,16 29,16

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,19 2,19 0,10 0,10

113,96 113,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 27,43 29,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 13,80 13,80 13,80 13,80

13,80 13,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 55,11 57,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

13,63 15,77

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 41,48 41,48 41,48 41,48

41,48 41,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 64,38 66,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,86 16,04 5,98 6,92

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 23,41 8,73 10,11

14,71 17,03

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,67 49,67 49,67 49,67

49,67 49,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 44,52 46,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,86 16,04 5,98 6,92

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 23,41 8,73 10,11

14,71 17,03

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,81 29,81 29,81 29,81

29,81 29,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 277,48 288,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,23 23,41 40,46 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,86 16,04 27,72 32,08

68,18 78,90

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,92 49,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 13,86 16,04 0,97 1,12

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

55 de 61 ART Nº 1020240313259



 JUN/24

SET/24

CRE-CATALÃO  R. JOSE DE AMORIM S/N ST ANTº DO RIO VERDE , CENTRO , CEP:75701-970

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

2,38 2,75

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.150,82 1.216,08

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 225,09 228,62 225,09 228,62

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 24,72 27,13 24,72 27,13

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 26,47 28,93 26,47 28,93

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 34,15 36,95 102,45 110,85

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 92,94 98,81 743,52 790,48

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 28,57 30,07 28,57 30,07

1.150,82 1.216,08

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 162,19 164,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,86 16,04 13,15 15,22

13,15 15,22

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 149,04 149,04 149,04 149,04

149,04 149,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.857,71 1.985,09

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,64 14,62 276,34 319,62

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 23,41 149,40 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 23,41 8,54 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 23,41 377,13 436,41

811,41 938,79

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 58,50 58,50 304,20 304,20

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 39,70 39,70 177,58 177,58

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 62,40 62,40 62,40 62,40

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 96,90 96,90 235,51 235,51

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,44 10,44 13,67 13,67

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.946,70 3.946,70 99,85 99,85

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,84 0,84 63,00 63,00

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 17,53 17,53 1,62 1,62

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 17,53 17,53 6,99 6,99

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20

1.046,30 1.046,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 47,95 48,90

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,23 23,41 2,01 2,33

6,00 6,95

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,96 5,96 1,35 1,35

41,95 41,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 68,32 69,26

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,23 23,41 1,95 2,26

5,94 6,88

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 48,40 48,40 48,40 48,40

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 13,98 13,98 13,98 13,98

62,38 62,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) m² - - - 21,82 21,99

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 20,22 22,35 1,37 1,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 19,60 21,48 0,33 0,36

1,70 1,87

SINAPI_I 3412 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    1,0000 20,12 20,12 20,12 20,12

20,12 20,12

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

629 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 632_SEE
INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) - (GOINFRA + 
COT)

UN - - - 36,41 38,40

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3700 20,23 23,41 7,48 8,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,86 16,04 5,12 5,93

12,60 14,59

COTAÇÃO COT 442_SEE INTERRUPTOR P/ VENTILADOR UN 1,0000 23,81 23,81 23,81 23,81

23,81 23,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,74 5,00

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 20,23 23,41 1,61 1,87

1,61 1,87

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,20 44,20 3,13 3,13

3,13 3,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 25,89 27,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,51 9,86

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,38 17,38 17,38 17,38

17,38 17,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 34,90 34,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 13,86 16,04 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,23 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 34,68 34,68 34,68 34,68

34,68 34,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA 
ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 - - - 460,05 482,45

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 20,23 23,41 7,17 8,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8418 13,86 16,04 25,52 29,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 1,4714 20,23 23,41 29,76 34,44

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,3379 20,23 23,41 27,06 31,32

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2612 15,18 17,56 3,96 4,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,6428 12,64 14,62 46,04 53,25

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 20,23 23,41 2,40 2,78

141,91 164,21

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1381 149,95 149,95 20,70 20,70

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0264 148,98 148,98 3,93 3,93

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 77,7345 0,65 0,65 50,52 50,52

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 21,99 21,99 1,45 1,45

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 12,80 12,80 17,31 17,31

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0290 15,94 15,94 0,46 0,46

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 14,28 14,28 5,73 5,73

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 8,81 8,81 11,76 11,76

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 6,92 6,92 11,96 11,96

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 6,86 6,86 4,31 4,31

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 6,67 6,67 54,76 54,76

GOINFRA_I 2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965 6,42 6,42 43,63 43,63

SINAPI_I 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     0,2970 5,46 5,46 1,62 1,62

SINAPI_I 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    9,6166 6,27 6,27 60,29 60,29

SINAPI_I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CENTO 0,0071 43,77 43,77 0,31 0,31

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0091 613,53 621,36 5,58 5,65

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0041 401,17 407,44 1,64 1,67

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1453 152,69 152,69 22,18 22,18

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0139 172,18 172,18 2,39 2,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,5758 0,99 0,99 1,56 1,56

318,14 318,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 104,45 106,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,86 16,04 5,35 6,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 23,41 7,82 9,05

13,17 15,25

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

91,28 91,28

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

632 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

690 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,42 52,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19

4,92 5,70

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 713_SEE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A 
FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 75,06 79,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,7000 20,23 23,41 14,16 16,38

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,1000 12,64 14,62 13,90 16,08

28,06 32,46

COTAÇÃO COT 518_SEE
(07863/ORSE) HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M (RE-BAR) 
TEL-760

UN 1,0000 47,00 47,00 47,00 47,00

47,00 47,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,35 38,89

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,23 23,41 2,02 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 13,86 16,04 1,38 1,60

3,40 3,94

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 224,30 228,59

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,86 16,04 11,08 12,83

27,26 31,55

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,38 0,38 2,28 2,28

197,04 197,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 96,65 98,27

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,86 16,04 4,15 4,81

10,21 11,83

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 33,27 33,27 0,99 0,99

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,04 3,04 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,03 14,03 0,09 0,09

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 29,55 29,55 0,29 0,29

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,60 7,60 1,14 1,14

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,81 8,81 3,52 3,52

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 10,53 10,53 0,94 0,94

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 12,33 12,33 41,92 41,92

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,46 37,46 37,46 37,46

86,44 86,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 164,81 170,76

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 12,64 14,62 27,68 32,01

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 20,23 23,41 10,31 11,93

37,99 43,94

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,80 12,80 8,32 8,32

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,74 6,74 6,53 6,53

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,83 26,83 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,44 3,44 5,88 5,88

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,86 6,86 17,15 17,15

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 583,25 583,25 40,82 40,82

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,19 2,19 0,14 0,14

126,82 126,82

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

713 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 195,76 202,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 12,64 14,62 31,60 36,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5800 20,23 23,41 11,73 13,57

43,33 50,12

COTAÇÃO COT 526_SEE
(07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=12cm

M2 1,0000 71,64 71,64 71,64 71,64

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7400 12,80 12,80 9,47 9,47

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,74 6,74 6,53 6,53

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,83 26,83 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,44 3,44 5,88 5,88

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,86 6,86 17,15 17,15

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 583,25 583,25 40,82 40,82

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,19 2,19 0,14 0,14

152,43 152,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 13,78 14,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 2,52 2,92

6,56 7,60

COTAÇÃO COT 531_SEE
(03981/ORSE) Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou 
similar)

UN 1,0000 7,22 7,22 7,22 7,22

7,22 7,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 111,43 114,60

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 11,26 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

20,22 23,39

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 75,52 75,52 75,52 75,52

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 172,18 172,18 4,18 4,18

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 40,42 40,42 1,61 1,61

91,21 91,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 23,66 23,71

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,64 14,62 0,12 0,14

0,32 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 23,18 23,18 23,18 23,18

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 40,42 40,42 0,16 0,16

23,34 23,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 46,74 48,80

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 12,64 14,62 5,05 5,84

13,14 15,20

COTAÇÃO COT 550_SEE (12405/ORSE) SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V UN 1,0000 33,60 33,60 33,60 33,60

33,60 33,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 29,33 31,39

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 12,64 14,62 5,05 5,84

13,14 15,20

COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 800_SEE CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 - - - 37,38 37,56

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 12,49 14,45 1,12 1,30

1,12 1,30

COTAÇÃO COT 578_SEE (09062/ORSE) CASCA DE PINUS KG 7,0000 5,18 5,18 36,26 36,26

36,26 36,26

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

738 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

728 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

765 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

800 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 811_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=20M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, 
LOGO E INSTALAÇÃO  (COT)

UN - - - 47.296,66 47.296,66

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 585_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=20M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, LOGO E 
INSTALAÇÃO  (COT)

UN 1,0000 47.296,67 47.296,67 47.296,66 47.296,66

47.296,66 47.296,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 627,00 725,92

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 83,60 96,79 627,00 725,92

627,00 725,92

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 297,63 299,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 341,36 357,88

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 12,64 14,62 52,57 60,80

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,23 23,41 18,24 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,23 23,41 12,07 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 13,86 16,04 9,70 11,23

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,23 23,41 8,13 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,18 17,56 3,04 3,52

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,23 23,41 1,51 1,75

105,26 121,78

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,01 5,01 53,30 53,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,67 6,67 27,00 27,00

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 149,95 149,95 25,23 25,23

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 152,69 152,69 18,99 18,99

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,81 8,81 15,21 15,21

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,92 6,92 15,14 15,14

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 159,70 159,70 10,54 10,54

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,80 12,80 6,54 6,54

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 71,11 71,11 5,23 5,23

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 148,98 148,98 4,63 4,63

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,21 8,21 3,82 3,82

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,86 6,86 3,16 3,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,28 14,28 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,99 21,99 2,35 2,35

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,74 6,74 1,55 1,55

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,44 3,44 1,26 1,26

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 172,18 172,18 1,21 1,21

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,19 2,19 0,00 0,00

236,10 236,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 100,51 104,24

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 23,41 11,74 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 12,64 14,62 12,00 13,88

23,74 27,47

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,66 7,66 1,12 1,12

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,30 1,30 9,75 9,75

76,77 76,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 908_SEE
LIXAMENTO MECÂNICO PARA LIMPEZA OU PREPARAÇÃO DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA ELÉTRICA, CONSIDERANDO A ÁREA 
EFETIVAMENTE LIXADA. (GOINFRA + ORSE + SINAPI)

M2 - - - 3,03 3,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1700 12,64 14,62 2,14 2,48

2,14 2,48

COTAÇÃO COT 644_SEE (5935/ORSE) ALUGUEL DE LIXADEIRA H 0,1700 0,83 0,83 0,14 0,14

SINAPI_I 44534 DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1500 5,05 5,05 0,75 0,75

0,89 0,89

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

811 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na SCO SC 34.15.0500 (09/2024)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

908 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/10/2024 1921,94

CÓDIGO INEP

52065456

CIDADE

CATALÃO

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 194,45 195,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 13,86 16,04 2,35 2,72

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,23 23,41 3,43 3,97

5,78 6,69

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 39,70 39,70 5,55 5,55

188,67 188,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 920_SEE
PLANTA - ESPADA DE SÃO JORGE - "DRACAENA TRIFASCIATA" (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 31,48 31,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 12,49 14,45 1,12 1,30

2,25 2,61

COTAÇÃO COT 653_SEE (14480/ORSE) PLANTA - ESPADA DE SÃO JORGE (DRACAENA TRIFASCIATA) UN 1,0000 28,00 28,00 28,00 28,00

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,86 4,86 0,35 0,35

29,23 29,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 921_SEE PLANTA - MORÉIA - "DIETES BICOLOR" (GOINFRA + ORSE) UN - - - 43,20 43,56

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 12,49 14,45 1,12 1,30

2,25 2,61

COTAÇÃO COT 654_SEE (07426/ORSE) PLANTA - MORÉIA (DIETES BICOLOR) UN 1,0000 39,72 39,72 39,72 39,72

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,86 4,86 0,35 0,35

40,95 40,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 922_SEE PLANTA - GUAIMBÉ - "PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM" (GOINFRA + ORSE) UN - - - 58,48 58,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 12,49 14,45 1,12 1,30

2,25 2,61

COTAÇÃO COT 655_SEE (14481/ORSE) PLANTA - GUAIMBÉ (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) UN 1,0000 55,00 55,00 55,00 55,00

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,86 4,86 0,35 0,35

56,23 56,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 923_SEE PLANTA - ABACAXI ROXO - "TRADESCANTIA SPATHACEA" (GOINFRA + ORSE) UN - - - 18,83 19,19

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 12,49 14,45 1,12 1,30

2,25 2,61

COTAÇÃO COT 656_SEE (11974/ORSE) PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) UN 1,0000 15,35 15,35 15,35 15,35

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,86 4,86 0,35 0,35

16,58 16,58

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 13673 (10/2024)

921 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

920 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 11117 (10/2024)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 13674 (10/2024)

923 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 07774 (10/2024)

922 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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