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QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

01 - Executar parede em gesso acartonado com pintura esmalte no
barrado h=150cm (interno e externo) e pintura acrílica acima do
barrado (interno e externo);
- Executar rodapé de concreto polido h=7cm (interno e externo);
- Executar forro de gesso acartonado com acabamento e pintura;
- Instalar porta de madeira e janela em vidro incolor 8mm;
- Instalar quadro escolar misto nas salas de aula;
- Executar instalações elétricas - ver projeto;
- Executar o dreno do ar condicionado;

QUADRO DE ABERTURAS

ESQUADRIAS DIMENSÕES (CM) QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO
PORTAS
P1 80 X 210 3,00 ABRIR - MADEIRA
JANELAS
J1 150 X 100 X 110 6,00 2 FOLHAS - CORRER - VIDRO TEMPERADO 8MM

Detalhe do Dreno - Água de Reuso
Esc.: 1:25

Evaporadora Caixa Metálica

Mangueira Plástica

Braçadeira Metálica

Tubo de PVC Ø100mm

Torneira

0.
60

1.
50

OBS.:
- As etapas / divisões propostas para a obra são uma sugestão, no

qual, as mesmas poderão sofrer alterações conforme o fiscal
perceba a necessidade, visto que é de plena responsabilidade do
fiscal a condução da obra. Caso necessário, a Gerência de
Projetos e Infraestrutura poderá ser consultada;

- Os tapumes de madeirite deverão ser reaproveitados nas etapas
da obra;

-  Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as
ampliações mais significativas, contudo, há ainda outras
intervenções, as quais, ficará a critério do fiscal da obra definir em
qual momento as mesmas deverão ser executadas.

CÓDIGO 

QUADRO RESUMO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO 

01
- EXECUÇÃO DE LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO COM

COMPACTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO BARRACÃO;
- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA;

PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA

ETAPA 01:
-  CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS;
- INSTALAÇÃO DE TAPUMES;
- CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO COM COZINHA E CENTRAL DE GÁS;
- CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA;
- CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO;
- CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS;
- CONSTRUÇÃO DAS 03 SALAS;
- CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS 01 E 02;
- REFORMA DOS VESTIÁRIOS;
- CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE GESSO ACARTONADO NA QUADRA;
* NÃO EXECUTAR A PINTURA DA QUADRA (EXECUTAR A PINTURA DA QUADRA
NA ETAPA 02, APÓS A DEMOLIÇÃO DAS SALAS DE GESSO ACARTONADO);

ETAPA 02:
- INSTALAÇÃO DE TAPUMES;
- REFORMA DO BLOCO A;
- REFORMA DO BLOCO B;
- REFORMA DA PASSARELA;
- EXECUÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS;
- PINTURA DA QUADRA;
- DEMOLIÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS;
- DEMOLIÇÃO DAS SALAS DE GESSO ACARTONADO;
* DURANTE ESTA ETAPA OS ALUNOS DAS 06 SALAS DE AULAS SERÃO
REMANEJADOS, PROVISORIAMENTE, PARA O BLOCO DE 03 SALAS QUE FOI
CONSTRUÍDO, OS 02 LABORATÓRIOS E 01 SALA DE GESSO ACARTONADO. A
ADMINISTRAÇÃO SERÁ REMANEJADA, PROVISORIAMENTE, PARA AS 02 SALAS
DE GESSO ACARTONADO.

ÁREA DE INTERVENÇÃO

02
- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=200M), COM

REAPROVEITAMENTO (209,44M);

IMPLANTAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAL UNIDADE QTDADE

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

EXECUTARCANTEIRO
DE OBRA

BARRACÃO DE OBRA - PADRÃO GOINFRA - MODELO C

TAPUME DE MADEIRITE (ALTURA 2,00M) COM REAPROVEITAMENTO (209,44M)

UND 1,00

M 209,44

BLOCO DE SALAS DE GESSO ACARTONADO (PROVISÓRIO) UND 1,00

PÓS DEMOLIÇÃO APLICAÇÃO DE GRAUDE NAS PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DAS M2 42,00
DIVISÓRIAS (10%) E LIXAMENTO

QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
REFORMA

DESCRIÇÃO DO BLOCO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

SALAS DE AULAS
DE GESSO

ACARTONADO

EXECUÇÃO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 327,92
RODAPÉ DE CONCRETO POLIDO H=7CM (INTERNO E EXTERNO) M 272,80
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 294,00

ACABAMENTO PARA FORRO M 168,00
PINTURA M2 294,00

EMASSAMENTO M2 294,00
PINTURA ACRÍLICA ACIMA DO BARRADO (INTERNO E EXTERNO) M2 251,64

EMASSAMENTO M2 251,64
PINTURA ESMALTE DO BARRADO H=150CM (INTERNO E EXTERNO) M2 398,40

EMASSAMENTO M2 398,40
ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA 80X210CM UN 6,00
VERNIZ M2 30,24

JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 12 UN M2 18,00
QUADRO ESCOLAR MISTO - PADRÃO SEDUC UN 6,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER PROJETO
INSTALAÇÃO DO DRENO DO AR CONDICIONADO VER DETALHE

TUBO PVC Ø100MM M 9,00
CAP Ø100MM UN 12,00
TORNEIRA UN 6,00
BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" UN 12,00
ADESIVO PLÁSTICO UN 1,00
SOLUÇÃO LIMPADORA UN 1,00

DEMOLIÇÃO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 327,92
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 294,00
ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA 80X210CM UN 6,00
JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 12 UN M2 18,00

QUADRO ESCOLAR MISTO - PADRÃO SEDUC UN 6,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HR 4,00
INSTALAÇÃO DO DRENO DO AR CONDICIONADO HR 4,00
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Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS

AMPLIAÇÃO E REFORMA

AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 119 - CENTRO
INDIARA/GO

INDICADA 002

ARQUITETURA
PREPOSTO: SABRINA SILVA VEIRA VALENTE SILVA                   CPF: 041.530.091-64

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

ÁREA DO TERRENO ÁREA TOTALÁREA  EXISTENTE ÁREA DE REFORMA
ÁREA A CONSTRUIR
DAS PASSARELAS

ÁREA TOTAL Á
CONSTRUIR

PLANO DE EXECUÇÃO

ESCALA: 1:

PLANO DE EXECUÇÃO - ETAPA 01
200 ESCALA: 1:

PLANO DE EXECUÇÃO - ETAPA 02
200
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