
CÓDIGO INEP
52017737

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 27/05/2025 ITAPURANGA

CRE

CRE-ITAPURANGA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL VILA
SÃO JOSÉ, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 240.293,83                     303.731,40                     11,77                               

2. 114.931,68                     145.273,64                     5,63                                 

3. 162.980,57                     206.007,44                     7,98                                 

4. 3.633,99                          4.593,36                          0,18                                 

5. 11.810,70                        14.928,72                        0,58                                 

6. 31.723,88                        40.098,98                        1,55                                 

7. 4.580,87                          5.790,22                          0,22                                 

8. 4.856,51                          6.138,63                          0,24                                 

9. 904,71                             1.143,55                          0,04                                 

10. 485,31                             613,43                             0,02                                 

11. 12.406,22                        15.681,46                        0,61                                 

12. 330.177,90                     417.344,87                     16,17                               

13. 65.567,68                        82.877,55                        3,21                                 

14. 51.320,56                        64.869,19                        2,51                                 

15. 27.457,17                        34.705,86                        1,34                                 

16. 21.410,76                        27.063,20                        1,05                                 

17. 5.909,54                          7.469,66                          0,29                                 

18. 6.124,35                          7.741,18                          0,30                                 

19. 10.047,71                        12.700,31                        0,49                                 

20. 42.226,92                        53.374,83                        2,07                                 

21. 13.519,90                        17.089,15                        0,66                                 

22. 1.921,75                          2.429,09                          0,09                                 

23. 177,05                             223,79                             0,01                                 

24. 20.761,50                        26.242,54                        1,02                                 

25. 38.992,04                        49.285,94                        1,91                                 

26. 202.349,25                     255.769,45                     9,91                                 

27. 57.708,06                        72.942,99                        2,83                                 

28. 14.275,49                        18.044,22                        0,70                                 

29. 1.429,95                          1.807,46                          0,07                                 

30. 199.184,21                     251.768,84                     9,76                                 

31. 4.206,95                          5.317,58                          0,21                                 

32. 8.191,15                          10.353,61                        0,40                                 

33. 2.450,24                          3.097,10                          0,12                                 

34. 2.149,09                          2.716,45                          0,11                                 

35. 3.117,07                          3.939,98                          0,15                                 

36. 28.658,28                        36.224,07                        1,40                                 

37. 87.409,91                        110.486,13                     4,28                                 

38. 20.761,41                        26.242,42                        1,02                                 

39. 12.093,16                        15.285,75                        0,59                                 

40. 21.269,78                        26.885,00                        1,04                                 

41. 14.257,49                        18.021,47                        0,70                                 ETAPA 03 - ACESSIBILIDADE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA

27/05/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1009,44

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

CENTRAL DE GÁS

ETAPA 01 -  CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - REFORMA DO BLOCO C

CÓDIGO INEP

52017737

CIDADE

ITAPURANGA

CRE

CRE-ITAPURANGA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES EXTERNAS

ETAPA 01 - DEMOLIÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA

ETAPA 01 - DEMOLIÇÃO DE DEPÓSITO

ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES DO BLOCO C

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO QUADRO COBERTA EM ARCO MOD.01 - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 01 - TOPOGRAFIA

ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 02 - 02 SALAS DE GESSO ACARTONADO

ETAPA 01 - QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - SANITÁRIOS

ETAPA 01 - MURO

ETAPA 01 - CIRCULAÇÕES / ACESSIBILIDADE EXTERNA

ETAPA 02 - DEMOLIÇÕES DO BLOCO B

ETAPA 02 - DEMOLIÇÕES EXTERNAS

ETAPA 02 - DEMOLIÇÃO PASSARELA

ETAPA 02 - CIRCULAÇÕES / ACESSIBILIDADE EXTERNA

ETAPA 02 - MURO

ETAPA 02 - AMPLIAÇÕES NO BLOCO B

ETAPA 02 - ÁREAS DE CONVÍVIO

ETAPA 02 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 03 - CIRCULAÇÕES / ACESSIBILIDADE EXTERNA

ETAPA 03 - CALÇADA

ETAPA 03 - ÁREAS DE CONVÍVIO

ETAPA 02 - TOPOGRAFIA

ETAPA 02 - PROJETO ESTRUTURAL

ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES DO BLOCO A

ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES DA COZINHA

ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES EXTERNAS

ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES CALÇADA

ETAPA 03 - ENTRADA DA UNIDADE

ETAPA 03 - REFORMA DO BLOCO A
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42. 3.184,52                          4.025,23                          0,16                                 

43. 134.705,72                     170.268,05                     6,61                                 

2.041.624,83 2.580.613,79 100,00

ETAPA 03 - DEMOLIÇÃO DAS 02 SALAS DE GESSO ACARTONADO

ETAPA 03 - PROJETO ESTRUTURAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)
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ENDEREÇO

 RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

539,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,00 240.293,83
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 55.266,83

1.1.0.1. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.009,44 6,85 0,00 6,85 6.914,66

1.1.0.2. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.009,44 47,90 0,00 47,90 48.352,17

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 119.135,00
1.2.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 450,00 0,00 89,10 89,10 40.095,00
1.2.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.800,00 0,00 23,39 23,39 42.102,00
1.2.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 2.200,00 0,00 16,79 16,79 36.938,00
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 65.892,00
1.3.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2.550,00 3,34 0,00 3,34 8.517,00
1.3.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2.550,00 22,50 0,00 22,50 57.375,00
2. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 114.931,68
2.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.463,58
2.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 1.463,58
2.1.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 38,75 0,00 33,97 33,97 1.316,33
2.1.1.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 38,75 0,59 3,21 3,80 147,25
2.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 113.468,10
2.2.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 17.632,60
2.2.1.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 678,00 5,39 2,32 7,71 5.227,38
2.2.1.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 110,00 9,61 2,50 12,11 1.332,10

2.2.1.3. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 32,00 6,85 3,16 10,01 320,32

2.2.1.4. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 51,00 12,30 14,33 26,63 1.358,13
2.2.1.5. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 34,00 1,24 0,34 1,58 53,72
2.2.1.6. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6,00 2,74 0,34 3,08 18,48
2.2.1.7. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 28,00 2,57 2,14 4,71 131,88
2.2.1.8. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 14,00 5,53 5,01 10,54 147,56
2.2.1.9. GOINFRA 71254 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" M 12,00 18,01 25,09 43,10 517,20
2.2.1.10. GOINFRA 70374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 8,00 1,91 1,42 3,33 26,64
2.2.1.11. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,48 1,42 5,90 23,60
2.2.1.12. GOINFRA 71724 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 4,00 3,21 3,93 7,14 28,56
2.2.1.13. GOINFRA 71124 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 1,00 15,08 12,54 27,62 27,62

2.2.1.14. GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 6,00 73,82 106,11 179,93 1.079,58

2.2.1.15. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,96 83,76 33,48 117,24 112,55
2.2.1.16. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 95,00 33,18 3,76 36,94 3.509,30

2.2.1.17. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,00 6,85 3,16 10,01 220,22

2.2.1.18. GOINFRA 71824 PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS UN 1,00 3.004,88 82,32 3.087,20 3.087,20

2.2.1.19. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00 72,72 8,28 81,00 243,00

2.2.1.20. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,69 5,23 55,92 55,92

2.2.1.21. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 14,13 111,64 111,64

2.2.2. GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 0,00 0,00 11.101,45

2.2.2.1. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20,00 10,33 1,58 11,91 238,20

2.2.2.2. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,92 2,20 13,12 65,60

2.2.2.3. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 10,92 2,20 13,12 157,44

2.2.2.4. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,54 3,03 14,57 14,57

2.2.2.5. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 69,11 9,11 78,22 469,32

2.2.2.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 71,42 13,55 84,97 339,88

2.2.2.7. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 32,27 354,27 708,54
2.2.2.8. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 17,00 108,41 21,51 129,92 2.208,64
2.2.2.9. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 156,92 21,51 178,43 178,43
2.2.2.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 16,00 173,51 35,86 209,37 3.349,92

2.2.2.11. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 551,18 23,85 575,03 1.725,09

2.2.2.12. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 798,95 23,96 822,91 1.645,82

2.2.3. GOINFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - 0,00 0,00 79.198,62

2.2.3.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.920,00 3,52 0,96 4,48 17.561,60

2.2.3.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 500,00 4,05 2,14 6,19 3.095,00
2.2.3.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 15,00 5,36 2,32 7,68 115,20
2.2.3.4. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 860,00 7,51 10,75 18,26 15.703,60
2.2.3.5. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 580,00 1,20 0,34 1,54 893,20
2.2.3.6. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 20,00 2,02 0,34 2,36 47,20
2.2.3.7. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 536,00 1,85 1,42 3,27 1.752,72
2.2.3.8. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 270,00 3,38 3,57 6,95 1.876,50
2.2.3.9. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 53,00 12,30 14,33 26,63 1.411,39
2.2.3.10. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 36,00 1,24 0,34 1,58 56,88

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

DATA

27/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

32,95

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52017737

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITAPURANGA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITAPURANGA

ÁREA EXISTENTE (M²)

503,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1009,44

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

539,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

DATA

27/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

32,95

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52017737

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITAPURANGA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITAPURANGA

ÁREA EXISTENTE (M²)

503,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1009,44

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

2.2.3.11. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6,00 2,74 0,34 3,08 18,48
2.2.3.12. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 26,00 2,57 2,14 4,71 122,46
2.2.3.13. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 13,00 5,53 5,01 10,54 137,02

2.2.3.14. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 125,00 6,85 3,16 10,01 1.251,25

2.2.3.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 616,00 0,19 0,36 0,55 338,80
2.2.3.16. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 616,00 0,19 0,56 0,75 462,00

2.2.3.17. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 25,00 16,49 9,11 25,60 640,00

2.2.3.18. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 13,57 7,70 21,27 63,81

2.2.3.19. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 9,00 15,12 10,54 25,66 230,94

2.2.3.20. SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 18,00 17,29 11,98 29,27 526,86

2.2.3.21. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 39,00 25,79 18,35 44,14 1.721,46

2.2.3.22. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 16,00 12,33 10,39 22,72 363,52
2.2.3.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 10,39 19,41 232,92

2.2.3.24. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 27,96 23,40 51,36 462,24

2.2.3.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 36,00 8,00 7,52 15,52 558,72
2.2.3.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 6,00 13,99 13,25 27,24 163,44
2.2.3.27. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 118,00 2,86 5,37 8,23 971,14

2.2.3.28. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 10,00 35,79 0,53 36,32 363,20

2.2.3.29. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 98,00 128,00 13,85 141,85 13.901,30

2.2.3.30. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 4,00 120,30 11,79 132,09 528,36

2.2.3.31. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 196,00 17,49 9,79 27,28 5.346,88

2.2.3.32. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00 15,65 11,82 27,47 329,64

2.2.3.33. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 28,33 11,31 39,64 198,20

2.2.3.34. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 90,44 14,09 104,53 209,06

2.2.3.35. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 2,00 8,59 3,98 12,57 25,14

2.2.3.36. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 9,00 577,10 101,21 678,31 6.104,79

2.2.3.37. COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 7,00 65,63 35,09 100,72 705,04

2.2.3.38. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 18,00 8,59 3,98 12,57 226,26

2.2.3.39. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 15,00 8,00 14,33 22,33 334,95
2.2.3.40. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 22,33 7,16 29,49 147,45
2.2.4. GOINFRA QUADRO RESERVATÓRIO - 0,00 0,00 5.535,43
2.2.4.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 217,07 71,72 288,79 288,79
2.2.4.2. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 71,72 281,02 281,02
2.2.4.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 3,00 39,18 17,92 57,10 171,30
2.2.4.4. GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 537,06 130,32 667,38 1.334,76
2.2.4.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 509,24 130,32 639,56 639,56

2.2.4.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,42 13,55 84,97 84,97

2.2.4.7. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,25 6,62 73,87 147,74

2.2.4.8. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,25 6,62 73,87 73,87

2.2.4.9. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,46 7,16 12,62 50,48
2.2.4.10. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,49 7,16 15,65 125,20
2.2.4.11. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,88 7,16 15,04 60,16
2.2.4.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
2.2.4.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 49,25 28,68 77,93 77,93
2.2.4.14. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 253,63 103,99 357,62 357,62
2.2.4.15. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 49,25 28,68 77,93 155,86
2.2.4.16. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,74 4,87 14,61 438,30
2.2.4.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3,00 199,92 86,05 285,97 857,91
3. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 162.980,57
3.1. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 162.980,57
3.1.1. GOINFRA VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.598,09

3.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 698,14 29,99 728,13 728,13

3.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 271,55 14,27 285,82 2.572,38

3.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 9,00 337,79 58,37 396,16 3.565,44

3.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 427,33 58,37 485,70 485,70

3.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 11,05 7,16 18,21 182,10
3.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 10,24 11,47 21,71 217,10
3.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 37,04 5,01 42,05 420,50
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3.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 12,87 5,37 18,24 182,40

3.1.1.9. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 9,00 104,85 7,16 112,01 1.008,09

3.1.1.10. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 9,00 36,49 12,54 49,03 441,27

3.1.1.11. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 10,00 160,38 5,37 165,75 1.657,50

3.1.1.12. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 26,83 7,54 34,37 137,48

3.1.2. GOINFRA LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.790,62
3.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 1,00 99,49 58,80 158,29 158,29
3.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 10,26 5,37 15,63 15,63
3.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 7,00 42,51 8,96 51,47 360,29

3.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 7,00 9,71 2,01 11,72 82,04

3.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 6,00 154,81 7,16 161,97 971,82

3.1.2.6. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 1,00 579,79 7,16 586,95 586,95

3.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 7,00 79,72 5,37 85,09 595,63
3.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 9,00 99,36 13,97 113,33 1.019,97
3.1.3. GOINFRA PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.518,07
3.1.3.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 143,32 7,16 150,48 752,40
3.1.3.2. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 215,95 12,90 228,85 1.144,25
3.1.3.3. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 5,00 57,43 7,88 65,31 326,55
3.1.3.4. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 5,00 212,92 13,97 226,89 1.134,45
3.1.3.5. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.142,50 17,92 2.160,42 2.160,42
3.1.4. GOINFRA TANQUE E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 955,93
3.1.4.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 6,00 36,05 1,67 37,72 226,32
3.1.4.2. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 65,67 7,16 72,83 364,15

3.1.4.3. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 6,00 25,64 35,27 60,91 365,46

3.1.5. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 2.173,67
3.1.5.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 59,42 19,36 78,78 78,78
3.1.5.2. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 410,65 41,23 451,88 903,76
3.1.5.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 3,00 88,56 21,87 110,43 331,29
3.1.5.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 180,90 34,06 214,96 859,84
3.1.6. GOINFRA ÁGUA FRIA - TUBOS - 0,00 0,00 11.843,94
3.1.6.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 204,00 3,98 4,29 8,27 1.687,08

3.1.6.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 9,21 0,74 9,95 179,10

3.1.6.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 15,75 1,09 16,84 606,24

3.1.6.4. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00 42,35 1,59 43,94 2.109,12

3.1.6.5. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 120,00 58,72 1,80 60,52 7.262,40

3.1.7. GOINFRA ÁGUA FRIA - CONEXÕES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.292,29

3.1.7.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 2,00 13,52 3,22 16,74 33,48

3.1.7.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 10,00 1,15 3,22 4,37 43,70
3.1.7.3. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 2,49 3,22 5,71 11,42

3.1.7.4. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 17,00 5,63 5,01 10,64 180,88

3.1.7.5. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 4,00 31,26 6,62 37,88 151,52

3.1.7.6. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 289,82 3,22 293,04 586,08

3.1.7.7. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,47 6,45 12,92 25,84
3.1.7.8. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 8,00 4,90 5,01 9,91 79,28
3.1.7.9. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 8,00 19,82 6,62 26,44 211,52
3.1.7.10. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,44 6,62 23,06 46,12

3.1.7.11. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 50,00 2,69 2,30 4,99 249,50

3.1.7.12. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 2,60 6,45 9,05 45,25

3.1.7.13. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 9,17 4,15 13,32 199,80

3.1.7.14. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 107,01 13,25 120,26 240,52
3.1.7.15. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 28,35 10,03 38,38 76,76
3.1.7.16. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 6,00 133,44 13,25 146,69 880,14
3.1.7.17. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 20,00 12,71 7,88 20,59 411,80
3.1.7.18. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 15,00 14,08 7,88 21,96 329,40

3.1.7.19. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 3,98 3,10 7,08 84,96

3.1.7.20. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 13,39 10,75 24,14 241,40
3.1.7.21. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 2,00 63,66 16,13 79,79 159,58
3.1.7.22. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 2,00 109,30 16,13 125,43 250,86
3.1.7.23. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6,00 10,43 10,75 21,18 127,08

3.1.7.24. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 5,00 10,18 6,80 16,98 84,90

3.1.7.25. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 57,42 0,00 57,42 287,10
3.1.7.26. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
3.1.8. GOINFRA ESGOTO - CONEXÕES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.602,95
3.1.8.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 35,61 7,88 43,49 173,96
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3.1.8.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 5,32 10,03 15,35 122,80

3.1.8.3. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 10,00 5,80 4,16 9,96 99,60

3.1.8.4. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 8,00 9,03 1,10 10,13 81,04

3.1.8.5. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,25 16,13 25,38 126,90

3.1.8.6. SINAPI 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 96,39 11,78 108,17 432,68

3.1.8.7. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 3,38 10,03 13,41 201,15
3.1.8.8. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 12,00 9,76 16,13 25,89 310,68
3.1.8.9. COMPOSIÇÃO COMP 384_SEE JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 60,71 16,13 76,84 153,68
3.1.8.10. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 8,00 3,30 10,03 13,33 106,64
3.1.8.11. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 3,76 10,39 14,15 28,30
3.1.8.12. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,05 10,39 19,44 38,88
3.1.8.13. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 16,48 33,29 66,58
3.1.8.14. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 27,50 16,48 43,98 87,96

3.1.8.15. SINAPI 104176
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 232,30 11,32 243,62 487,24

3.1.8.16. SINAPI 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 78,57 8,09 86,66 86,66

3.1.8.17. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,88 10,39 15,27 61,08
3.1.8.18. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,78 8,60 15,38 184,56

3.1.8.19. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 30,00 12,00 1,34 13,34 400,20

3.1.8.20. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 156,00 19,28 8,59 27,87 4.347,72

3.1.8.21. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 72,00 45,45 10,17 55,62 4.004,64

3.1.9. GOINFRA EXTRAS - 0,00 0,00 110.205,01
3.1.9.1. GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 UN 1,00 106,76 17,92 124,68 124,68
3.1.9.2. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 237,72 124,26 361,98 361,98

3.1.9.3. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 173,14 237,07 410,21 1.230,63

3.1.9.4. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 13,00 179,77 260,17 439,94 5.719,22

3.1.9.5. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 13,00 56,29 14,62 70,91 921,83

3.1.9.6. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 3,00 61,96 16,09 78,05 234,15
3.1.9.7. GOINFRA 81852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 354,48 264,90 619,38 619,38
3.1.9.8. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
3.1.9.9. GOINFRA 81868 FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 2,00 4.751,96 3.874,56 8.626,52 17.253,04
3.1.9.10. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 2,00 874,02 2.050,71 2.924,73 5.849,46

3.1.9.11. GOINFRA 81883
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 35.335,21 2.107,13 37.442,34 37.442,34

3.1.9.12. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 136,72 12,18 148,90 297,80
3.1.9.13. GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 221,61 14,33 235,94 235,94
4. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 3.633,99
4.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 3.633,99
4.1.0.1. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 15,38 223,02 223,02
4.1.0.2. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 207,98 15,38 223,36 1.340,16

4.1.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 15,00 13,81 4,30 18,11 271,65

4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 4,00 215,98 21,51 237,49 949,96
4.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 18,11 1,19 19,30 135,10
4.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 35,00 18,11 1,19 19,30 675,50

4.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30

4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30

5. GOINFRA CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 11.810,70
5.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 21,73
5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,39 0,00 33,97 33,97 13,07
5.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,39 0,00 22,50 22,50 8,66
5.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 11.788,97

5.2.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.856,54 2.665,69 7.522,23 7.522,23

5.2.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 5,73 85,48 256,44

5.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,88 21,73 39,61 39,61

5.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,83 5,73 12,56 37,68

5.2.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 7,67 5,73 13,40 26,80

5.2.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,75 5,66 14,41 86,46

5.2.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 5,73 13,69 82,14

5.2.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 5,73 13,42 53,68
5.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 5,73 15,75 63,00
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5.2.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 12,00 28,80 9,70 38,50 462,00

5.2.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 17,66 14,56 32,22 64,44

5.2.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 8,06 7,16 15,22 121,76

5.2.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 154,07 15,48 169,55 508,65

5.2.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 2,00 16,11 13,18 29,29 58,58
5.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 15,48 65,36 65,36
5.2.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 15,48 45,42 45,42
5.2.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 5,73 23,80 23,80

5.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 41,23 441,24 441,24

5.2.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 15,38 223,02 223,02

5.2.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 1,19 19,30 38,60

5.2.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 18,11 1,19 19,30 38,60

5.2.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 2,00 1,20 0,34 1,54 3,08
5.2.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 4,00 0,54 1,01 1,55 6,20
5.2.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 4,00 0,46 0,70 1,16 4,64

5.2.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,30 10,03 36,33 72,66

5.2.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,98 9,30 17,28 17,28

5.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.425,60 1.425,60 1.425,60

6. GOINFRA ETAPA 01 -  CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 31.723,88
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 27.269,44

6.1.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 63,44 295,66 15.025,44

6.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 113,27 61,87 21,75 83,62 9.471,63

6.1.0.3. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,02 369,65 2.772,37

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 704,04

6.2.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

6.2.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

6.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.750,40
6.3.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 40,00 93,76 0,00 93,76 3.750,40
7. GOINFRA ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES EXTERNAS 1,00 0,00 0,00 4.580,87
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.083,03

7.1.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 522,32 522,32 522,32

7.1.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 15,89 67,56 36,68 104,24 1.656,37

7.1.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 7,03 0,00 6,12 6,12 43,02

7.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 0,00 15,33 15,33 61,32

7.1.0.5. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.194,60
7.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,24 37,80 9,53 47,33 1.194,60
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 303,24
7.3.1. GOINFRA ATERRO - CAIXA DE ESGOTO E FOSSA SÉPTICA - 0,00 0,00 303,24
7.3.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,85 14,10 0,00 14,10 82,48
7.3.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 70,13 2,71 0,00 2,71 190,05
7.3.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,85 5,25 0,00 5,25 30,71
8. GOINFRA ETAPA 01 - DEMOLIÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA 1,00 0,00 0,00 4.856,51
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.350,00

8.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,39 0,00 38,34 38,34 398,35

8.1.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 20,07 67,56 36,68 104,24 2.092,09

8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 385_SEE
DEMOLIÇÃO POSTE DE CONCRETO/METALICA ENTRE 10 E 15 METROS C/ 
REAPROVEITAMENTO C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA (GOINFRA)

UN 4,00 200,00 14,89 214,89 859,56

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.506,51
8.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 31,83 37,80 9,53 47,33 1.506,51
9. GOINFRA ETAPA 01 - DEMOLIÇÃO DE DEPÓSITO 1,00 0,00 0,00 904,71
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 357,11

9.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 26,69 8,33 5,05 13,38 357,11

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 547,60
9.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,57 37,80 9,53 47,33 547,60
10. GOINFRA ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES DO BLOCO C 1,00 0,00 0,00 485,31
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 367,46

10.1.0.1. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 82,95 0,00 4,43 4,43 367,46
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10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 117,85
10.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,49 37,80 9,53 47,33 117,85

11. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO QUADRO COBERTA EM ARCO MOD.01 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 12.406,22

11.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 30,10
11.1.1. GOINFRA ESCADA DE ACESSO A QUADRA - ATERRO - 0,00 0,00 20,72
11.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,39 14,10 0,00 14,10 5,49
11.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4,87 2,71 0,00 2,71 13,19
11.1.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,39 5,25 0,00 5,25 2,04
11.1.2. GOINFRA ESCADA DE ACESSO A QUADRA - REGULARIZAÇÃO - 0,00 0,00 9,38

11.1.2.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 1,63 0,00 2,61 2,61 4,25

11.1.2.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1,63 1,08 2,07 3,15 5,13

11.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 10.315,71

11.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 29,06 244,91 110,07 354,98 10.315,71

11.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 109,79
11.3.1. GOINFRA ESCADA DE ACESSO A QUADRA - 0,00 0,00 109,79
11.3.1.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,18 54,09 38,96 93,05 109,79
11.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.781,00
11.4.1. GOINFRA ESCADA DE ACESSO A QUADRA - 0,00 0,00 1.781,00

11.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 4,76 334,73 39,43 374,16 1.781,00

11.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 78,44
11.5.1. GOINFRA ESCADA DE ACESSO A QUADRA - 0,00 0,00 78,44
11.5.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,36 3,90 1,16 5,06 11,94
11.5.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,36 9,73 18,45 28,18 66,50
11.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 56,69
11.6.1. GOINFRA ESCADA DE ACESSO A QUADRA - 0,00 0,00 56,69
11.6.1.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 1,63 22,30 12,48 34,78 56,69
11.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 34,49
11.7.1. GOINFRA ESCADA DE ACESSO A QUADRA - ALVENARIA - 0,00 0,00 15,03
11.7.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,18 5,19 7,55 12,74 15,03
11.7.2. GOINFRA ESCADA DE ACESSO A QUADRA - PISO - 0,00 0,00 19,46
11.7.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1,63 3,46 8,48 11,94 19,46
12. GOINFRA ETAPA 01 - QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 330.177,90
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.696,31

12.1.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 337,24 3,48 1,55 5,03 1.696,31

12.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.116,98
12.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,60 37,80 9,53 47,33 1.116,98
12.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.797,55
12.3.1. INT. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 294,60
12.3.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,80 0,00 33,97 33,97 264,96
12.3.1.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 7,80 0,59 3,21 3,80 29,64
12.3.2. ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 560,46
12.3.2.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,53 14,10 0,00 14,10 148,47
12.3.2.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 131,63 2,71 0,00 2,71 356,71
12.3.2.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 10,53 5,25 0,00 5,25 55,28
12.3.3. OUTROS - 0,00 0,00 1.942,49

12.3.3.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 337,24 0,00 2,61 2,61 880,19

12.3.3.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 337,24 1,08 2,07 3,15 1.062,30

12.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 29.811,89
12.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 14.071,57
12.4.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 112,00 32,04 36,86 68,90 7.716,80
12.4.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 475,20 9,42 0,84 10,26 4.875,55
12.4.1.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,20 9,41 2,50 11,91 1.479,22
12.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 15.650,32
12.4.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 18,24 0,00 43,01 43,01 784,50
12.4.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,96 0,00 5,29 5,29 73,84

12.4.2.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,85 579,55 226,42 805,97 685,07

12.4.2.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 17,03 599,76 0,00 599,76 10.213,91

12.4.2.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 17,03 0,10 39,12 39,22 667,91

12.4.2.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 156,20 9,41 2,50 11,91 1.860,34
12.4.2.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 102,70 7,74 2,86 10,60 1.088,62
12.4.2.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 26,10 7,72 2,86 10,58 276,13
12.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
12.4.3.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
12.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 44.503,27
12.5.1. VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 10.178,04
12.5.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,70 0,00 33,97 33,97 465,38
12.5.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,67 0,00 5,29 5,29 77,60
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12.5.1.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,73 579,55 226,42 805,97 591,17

12.5.1.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 78,27 22,69 10,92 33,61 2.630,65
12.5.1.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,87 599,76 0,00 599,76 3.520,59

12.5.1.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,87 0,10 49,10 49,20 288,80

12.5.1.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,83 0,00 22,50 22,50 176,17
12.5.1.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,60 7,76 2,86 10,62 6,37
12.5.1.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 150,00 7,74 2,86 10,60 1.590,00
12.5.1.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,80 9,41 2,50 11,91 831,31
12.5.2. PILARES - 0,00 0,00 21.430,53
12.5.2.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 143,13 28,46 22,57 51,03 7.303,92
12.5.2.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,52 599,76 0,00 599,76 5.709,71

12.5.2.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,52 0,10 49,10 49,20 468,38

12.5.2.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 507,90 7,72 2,86 10,58 5.373,58
12.5.2.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 216,20 9,41 2,50 11,91 2.574,94
12.5.3. CONSOLO PILARES - 0,00 0,00 1.429,91
12.5.3.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 28,46 22,57 51,03 260,25
12.5.3.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,50 599,76 0,00 599,76 299,88

12.5.3.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,50 0,10 49,10 49,20 24,60

12.5.3.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 62,46 7,72 2,86 10,58 660,82
12.5.3.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,48 9,41 2,50 11,91 184,36
12.5.4. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 11.194,79
12.5.4.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,32 28,46 22,57 51,03 4.404,90
12.5.4.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,19 599,76 0,00 599,76 3.112,75

12.5.4.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,19 0,10 49,10 49,20 255,34

12.5.4.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 158,10 7,74 2,86 10,60 1.675,86
12.5.4.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,00 7,72 2,86 10,58 730,02
12.5.4.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 9,41 2,50 11,91 1.015,92
12.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
12.5.5.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
12.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 15.087,56
12.6.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,19 0,56 0,75 22,50
12.6.0.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,02 0,34 2,36 9,44
12.6.0.3. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,70 0,34 1,04 72,80

12.6.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 670,00 3,52 0,96 4,48 3.001,60

12.6.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,09 9,87 15,96 15,96

12.6.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,27 5,61 9,88 79,04

12.6.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 9,50 12,18 21,68 585,36
12.6.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 54,00 2,37 2,86 5,23 282,42
12.6.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 81,00 0,25 1,06 1,31 106,11
12.6.0.10. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 8,44 4,65 13,09 39,27

12.6.0.11. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

12.6.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47

12.6.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

12.6.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55

12.6.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 30,01 10,75 40,76 4.279,80

12.6.0.16. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 5,19 4,48 9,67 580,20

12.6.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,00 4,04 4,50 8,54 145,18

12.6.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 19,00 40,81 40,81
12.6.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 21,51 129,92 259,84

12.6.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 20,00 68,70 14,94 83,64 1.672,80

12.6.0.21. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 37,00 3,77 1,42 5,19 192,03
12.6.0.22. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,19 0,36 0,55 16,50
12.6.0.23. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 0,30 0,22 0,52 100,88
12.6.0.24. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 0,16 0,22 0,38 73,72
12.6.0.25. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 0,09 0,00 0,09 17,46

12.6.0.26. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,93 19,68 475,61 475,61

12.6.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12

12.6.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 27,00 4,28 1,06 5,34 144,18
12.6.0.29. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,00 14,33 22,33 22,33

12.6.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 20,00 87,06 10,75 97,81 1.956,20

12.6.0.31. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 0,22 0,22 0,44 35,20
12.6.0.32. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 0,16 0,22 0,38 30,40
12.6.0.33. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 80,00 0,09 0,00 0,09 7,20
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12.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 21.137,77
12.7.1. FECHAMENTO QUADRA - 0,00 0,00 17.391,37

12.7.1.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 34,56 27,25 26,85 54,10 1.869,69

12.7.1.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 66,42 182,27 51,42 233,69 15.521,68
12.7.2. ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 2.119,67
12.7.2.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 22,78 54,09 38,96 93,05 2.119,67
12.7.3. MURETA   - 0,00 0,00 1.554,56

12.7.3.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 
(GOINFRA)

M 28,00 37,32 18,20 55,52 1.554,56

12.7.4. GOINFRA COMPLEMENTO DA MURETA - 0,00 0,00 72,17

12.7.4.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 
(GOINFRA)

M 1,30 37,32 18,20 55,52 72,17

12.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 3.178,15
12.8.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.178,15
12.8.1.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 93,01 13,31 20,86 34,17 3.178,15
12.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 66.568,26

12.9.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.839,00 17,34 0,00 17,34 66.568,26

12.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 29.306,24
12.10.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 394,75 68,51 5,73 74,24 29.306,24
12.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.741,60
12.11.1. ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 3.741,60

12.11.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 334,73 39,43 374,16 3.741,60

12.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.749,82
12.12.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 163,32 3,90 1,16 5,06 826,39
12.12.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 210,20 9,73 18,45 28,18 5.923,43
12.13. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.176,82
12.13.1. LAMINADO - 0,00 0,00 19.249,10
12.13.1.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,19 192,66 25,02 217,68 2.000,47
12.13.1.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 306,37 45,20 11,10 56,30 17.248,63
12.13.2. ASSENTO ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 782,25
12.13.2.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,38 32,97 9,59 42,56 782,25
12.13.3. PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 6.145,47

12.13.3.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 72,13 46,84 38,36 85,20 6.145,47

12.14. PINTURA - 0,00 0,00 36.553,10
12.14.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS - 0,00 0,00 2.460,09
12.14.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 193,10 5,19 7,55 12,74 2.460,09
12.14.2. GOINFRA PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS - 0,00 0,00 5.243,11

12.14.2.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 80,17 58,51 6,89 65,40 5.243,11

12.14.3. PINTURA ALAMBRADO - 0,00 0,00 2.329,86
12.14.3.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 189,42 8,54 3,76 12,30 2.329,86
12.14.4. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.855,42
12.14.4.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 8,54 3,76 12,30 4.855,42
12.14.5. PINTURA  DO PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 20.803,39

12.14.5.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 306,37 58,51 6,89 65,40 20.036,59

12.14.5.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 72,00 4,64 6,01 10,65 766,80

12.14.6. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 861,23
12.14.6.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 72,13 3,46 8,48 11,94 861,23
12.15. DIVERSOS - 0,00 0,00 41.752,58
12.15.1. PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 3.848,00

12.15.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 306,37 11,50 1,06 12,56 3.848,00

12.15.2. ALAMBRADO - 0,00 0,00 21.970,19

12.15.2.1. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 126,28 142,19 31,79 173,98 21.970,19

12.15.3. ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 14.337,85

12.15.3.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.355,51 59,49 1.415,00 1.415,00

12.15.3.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.105,46 132,53 4.237,99 4.237,99

12.15.3.3. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 5.999,59 962,61 6.962,20 6.962,20

12.15.3.4. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.536,48 186,18 1.722,66 1.722,66

12.15.4. OUTROS - 0,00 0,00 1.596,54
12.15.4.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 409,37 1,92 1,98 3,90 1.596,54
13. GOINFRA ETAPA 01 - SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 65.567,68
13.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 846,08
13.1.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - 0,00 0,00 846,08

13.1.1.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 146,89 0,00 2,61 2,61 383,38

13.1.1.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 146,89 1,08 2,07 3,15 462,70

13.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 774,87
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13.2.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,30 1.862,27 720,65 2.582,92 774,87
13.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 8.437,49

13.3.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 149,85 27,25 26,85 54,10 8.106,88

13.3.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 28,90 4,66 6,78 11,44 330,61

13.4. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.028,00
13.4.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 40,81 12,44 12,75 25,19 1.028,00
13.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.613,85
13.5.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 65,33 41,52 3,88 45,40 2.965,98
13.5.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 6,80 20,23 18,73 38,96 264,92
13.5.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 13,60 0,48 12,79 13,27 180,47
13.5.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 9,61 10,72 10,35 21,07 202,48
13.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.326,74
13.6.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,50 386,40 46,86 433,26 649,89
13.6.0.2. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,25 673,35 46,86 720,21 180,05
13.6.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 661,25 43,83 705,08 3.997,80

13.6.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 10,08 402,50 43,83 446,33 4.499,00

13.7. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 323,66
13.7.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 1,75 184,95 0,00 184,95 323,66
13.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 22.111,30
13.8.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 299,70 3,90 1,16 5,06 1.516,48
13.8.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 174,10 9,73 18,45 28,18 4.906,13
13.8.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 125,60 9,65 13,34 22,99 2.887,54

13.8.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 125,60 77,18 24,74 101,92 12.801,15

13.9. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 2.701,46

13.9.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 27,30 60,79 12,40 73,19 1.998,08

13.9.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 37,02 19,00 0,00 19,00 703,38
13.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.196,67

13.10.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 44,46 26,95 10,77 37,72 1.677,03

13.10.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 44,46 97,26 21,05 118,31 5.260,06

13.10.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,77 27,65 0,33 27,98 245,38
13.10.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 23,83 32,97 9,59 42,56 1.014,20
13.11. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.378,44
13.11.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 12,54 83,97 503,82
13.11.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 12,54 145,77 874,62
13.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 4.831,27
13.12.1. GOINFRA PISO CONCRETO DESEMPENADO - 0,00 0,00 284,53
13.12.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 23,83 3,46 8,48 11,94 284,53
13.12.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.203,93

13.12.2.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 47,25 11,30 14,18 25,48 1.203,93

13.12.3. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 89,18

13.12.3.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 3,50 11,30 14,18 25,48 89,18

13.12.4. GOINFRA INTERNO - BARRADO - 0,00 0,00 358,84
13.12.4.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,14 2,57 9,26 11,83 155,44
13.12.4.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 13,14 7,00 8,48 15,48 203,40
13.12.5. GOINFRA INTERNO - ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 703,29
13.12.5.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 30,03 2,57 9,26 11,83 355,25
13.12.5.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 30,03 4,08 7,51 11,59 348,04
13.12.6. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 817,39
13.12.6.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 64,16 5,19 7,55 12,74 817,39
13.12.7. GOINFRA FORRO DE GESSO - 0,00 0,00 570,56
13.12.7.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 27,30 2,57 9,26 11,83 322,95
13.12.7.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 27,30 3,66 5,41 9,07 247,61
13.12.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 803,55
13.12.8.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 65,33 8,54 3,76 12,30 803,55
13.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.997,85
13.13.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,65 435,17 49,23 484,40 799,26

13.13.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 2,72 384,14 56,52 440,66 1.198,59

14. GOINFRA ETAPA 01 - MURO 1,00 0,00 0,00 51.320,56
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.166,09

14.1.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 181,07 0,00 6,44 6,44 1.166,09

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 257,00
14.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,43 37,80 9,53 47,33 257,00
14.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 17.066,12

14.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 50,70 225,51 111,10 336,61 17.066,12

14.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 380,32
14.4.1. GOINFRA MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 380,32

14.4.1.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 7,03 27,25 26,85 54,10 380,32

14.5. COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 14.190,13
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14.5.1. GOINFRA MURO DE ARRIMO - 0,00 0,00 1.685,26
14.5.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 50,70 3,90 1,16 5,06 256,54
14.5.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 50,70 9,73 18,45 28,18 1.428,72
14.5.2. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 12.037,52
14.5.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 362,14 3,90 1,16 5,06 1.832,42
14.5.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 362,14 9,73 18,45 28,18 10.205,10
14.5.3. GOINFRA MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 467,35
14.5.3.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,06 3,90 1,16 5,06 71,14
14.5.3.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 14,06 9,73 18,45 28,18 396,21
14.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 18.260,90
14.6.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 18.260,90

14.6.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 686_SEE
MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAÇÃO E SEM VIGA 
BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 181,07 62,15 38,70 100,85 18.260,90

15. GOINFRA ETAPA 01 - CIRCULAÇÕES / ACESSIBILIDADE EXTERNA 1,00 0,00 0,00 27.457,17
15.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.057,28
15.1.1. GOINFRA ATERRO - RAMPAS 5 E 6 - 0,00 0,00 217,66
15.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,09 14,10 0,00 14,10 57,66
15.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 51,12 2,71 0,00 2,71 138,53
15.1.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 4,09 5,25 0,00 5,25 21,47
15.1.2. GOINFRA ATERRO - PAVIMENTAÇÃO SEM PLATÔ - 0,00 0,00 345,95
15.1.2.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 6,50 14,10 0,00 14,10 91,65
15.1.2.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 81,25 2,71 0,00 2,71 220,18
15.1.2.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,50 5,25 0,00 5,25 34,12
15.1.3. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - RAMPAS 5 E 6 - 0,00 0,00 118,82

15.1.3.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 20,63 0,00 2,61 2,61 53,84

15.1.3.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 20,63 1,08 2,07 3,15 64,98

15.1.4. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO - 0,00 0,00 374,85

15.1.4.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 65,08 0,00 2,61 2,61 169,85

15.1.4.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 65,08 1,08 2,07 3,15 205,00

15.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 318,10
15.2.1. GOINFRA RAMPAS 5 E 6 - 0,00 0,00 318,10

15.2.1.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 5,88 27,25 26,85 54,10 318,10

15.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.007,41
15.3.1. GOINFRA RAMPAS 5 E 6 - 0,00 0,00 10.652,33

15.3.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 28,47 334,73 39,43 374,16 10.652,33

15.3.2. GOINFRA CANALETAS - 0,00 0,00 7.355,08

15.3.2.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 14,63 437,08 65,66 502,74 7.355,08

15.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 390,89
15.4.1. GOINFRA RAMPAS 5 E 6 - 0,00 0,00 390,89
15.4.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,76 3,90 1,16 5,06 59,50
15.4.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,76 9,73 18,45 28,18 331,39
15.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.072,28
15.5.1. GOINFRA RAMPAS 5 E 6 - 0,00 0,00 878,01
15.5.1.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 20,63 32,97 9,59 42,56 878,01
15.5.2. GOINFRA PAVIMENTAÇÃO SEM PLATÔ - 0,00 0,00 3.194,27
15.5.2.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,95 192,66 25,02 217,68 424,47
15.5.2.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 65,08 32,97 9,59 42,56 2.769,80
15.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.657,31
15.6.1. GOINFRA RAMPAS 5 E 6 - 0,00 0,00 321,23
15.6.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,63 3,46 8,48 11,94 246,32
15.6.1.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,88 5,19 7,55 12,74 74,91
15.6.2. GOINFRA PAVIMENTAÇÃO SEM PLATÔ - 0,00 0,00 777,05
15.6.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 65,08 3,46 8,48 11,94 777,05
15.6.3. GOINFRA GRELHA DAS CANALETAS - 0,00 0,00 559,03

15.6.3.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,94 11,30 14,18 25,48 559,03

15.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.953,90
15.7.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 36,59 18,51 34,89 53,40 1.953,90
16. GOINFRA ETAPA 01 - REFORMA DO BLOCO C 1,00 0,00 0,00 21.410,76
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 227,06

16.1.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 41,21 0,00 5,51 5,51 227,06

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 97,97
16.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,07 37,80 9,53 47,33 97,97
16.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.963,00
16.3.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 41,21 41,52 3,88 45,40 1.870,93
16.3.0.2. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 4,37 10,72 10,35 21,07 92,07
16.4. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 6.177,00
16.4.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 82,95 50,22 12,40 62,62 5.194,32
16.4.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 51,72 19,00 0,00 19,00 982,68
16.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.813,66
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16.5.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 104,60 55,58 0,00 55,58 5.813,66
16.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 7.132,07
16.6.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.716,11
16.6.1.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 105,25 0,00 5,29 5,29 556,77
16.6.1.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 98,00 2,57 9,26 11,83 1.159,34
16.6.2. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 1.733,64
16.6.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 82,95 2,57 9,26 11,83 981,29
16.6.2.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 82,95 3,66 5,41 9,07 752,35
16.6.3. GOINFRA INTERNO - BARRADO - 0,00 0,00 1.517,04
16.6.3.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 98,00 7,00 8,48 15,48 1.517,04
16.6.4. GOINFRA INTERNO - ACIMA DO BARADO - 0,00 0,00 1.241,25
16.6.4.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 97,43 5,19 7,55 12,74 1.241,25
16.6.5. GOINFRA EXTERNO - 0,00 0,00 924,03
16.6.5.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 72,53 5,19 7,55 12,74 924,03
17. GOINFRA ETAPA 01 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 5.909,54
17.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.216,84
17.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 6,44 304,80 39,43 344,23 2.216,84
17.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.123,31

17.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 5,06 145,28 24,06 169,34 856,86

17.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 6,48 189,35 6,09 195,44 1.266,45

17.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.569,39

17.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 45,12 11,51 56,63 226,52

17.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 101,96 0,00 101,96 407,84

17.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 286,88 901,22 901,22

17.3.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 3,16 1,67 4,83 33,81

18. GOINFRA ETAPA 01 - TOPOGRAFIA 1,00 0,00 0,00 6.124,35
18.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 6.124,35
18.1.1. GOINFRA PLATÔ 01 - BOTA FORA - 0,00 0,00 3.170,46
18.1.1.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 83,03 2,41 0,00 2,41 200,10
18.1.1.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 103,78 1,52 0,00 1,52 157,74
18.1.1.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.037,87 2,71 0,00 2,71 2.812,62
18.1.2. GOINFRA PLATÔ 01 - CORTE E ATERRO - 0,00 0,00 1.692,50
18.1.2.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 101,95 2,41 0,00 2,41 245,69
18.1.2.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 16,43 1,52 0,00 1,52 24,97
18.1.2.3. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 47,27 1,52 0,00 1,52 71,85
18.1.2.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 472,70 2,71 0,00 2,71 1.281,01
18.1.2.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,14 5,25 0,00 5,25 68,98
18.1.3. GOINFRA PLATÔ 02 - BOTA FORA - 0,00 0,00 1.148,98
18.1.3.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 30,09 2,41 0,00 2,41 72,51
18.1.3.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 37,61 1,52 0,00 1,52 57,16
18.1.3.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 376,13 2,71 0,00 2,71 1.019,31
18.1.4. GOINFRA PLATÔ 02 - CORTE E ATERRO - 0,00 0,00 112,41
18.1.4.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 3,04 2,41 0,00 2,41 7,32
18.1.4.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 18,37 1,52 0,00 1,52 27,92
18.1.4.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,70 5,25 0,00 5,25 77,17
19. GOINFRA ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 10.047,71
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 10.047,71
19.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 113,27 0,00 10,75 10,75 1.217,65

19.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 113,27 7,75 22,73 30,48 3.452,46

19.1.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 64,31 61,87 21,75 83,62 5.377,60
20. GOINFRA ETAPA 02 - 02 SALAS DE GESSO ACARTONADO 1,00 0,00 0,00 42.226,92
20.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 18.195,24

20.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 115,64 94,62 15,76 110,38 12.764,34

20.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 874_SEE
RODAPÉ DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SBC + GOINFRA + SINAPI)

M 95,80 47,92 8,77 56,69 5.430,90

20.2. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.027,38

20.2.0.1. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 812,91 200,78 1.013,69 2.027,38

20.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.229,20

20.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 6,00 412,70 125,50 538,20 3.229,20

20.4. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 6.770,12
20.4.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 98,00 50,22 12,40 62,62 6.136,76
20.4.0.2. GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 56,00 11,31 0,00 11,31 633,36
20.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 8.287,12
20.5.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 2.048,20
20.5.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 98,00 2,57 9,26 11,83 1.159,34
20.5.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 98,00 3,66 5,41 9,07 888,86
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20.5.2. GOINFRA PAREDES - 0,00 0,00 6.238,92
20.5.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 237,90 2,57 9,26 11,83 2.814,35
20.5.2.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 94,20 5,19 7,55 12,74 1.200,10
20.5.2.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 143,70 7,00 8,48 15,48 2.224,47
20.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.717,86

20.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 1.014,84 844,09 1.858,93 3.717,86

21. GOINFRA ETAPA 02 - DEMOLIÇÕES DO BLOCO B 1,00 0,00 0,00 13.519,90
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.276,77

21.1.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 112,01 0,00 6,44 6,44 721,34

21.1.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 11,19 0,00 38,34 38,34 429,02

21.1.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 29,61 0,00 6,12 6,12 181,21

21.1.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 15,67 67,56 36,68 104,24 1.633,44

21.1.0.5. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 139,04 0,00 4,43 4,43 615,94

21.1.0.6. GOINFRA 20105 DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 18,82 0,00 3,67 3,67 69,06

21.1.0.7. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 3,83 3,83 15,32

21.1.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,10 0,00 3,83 3,83 4,21

21.1.0.9. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 261,41 0,00 15,94 15,94 4.166,87

21.1.0.10. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 261,41 0,00 5,51 5,51 1.440,36

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4.243,13
21.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 89,65 37,80 9,53 47,33 4.243,13
22. GOINFRA ETAPA 02 - DEMOLIÇÕES EXTERNAS 1,00 0,00 0,00 1.921,75
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.261,97

22.1.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 522,32 522,32 522,32

22.1.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,19 67,56 36,68 104,24 436,76

22.1.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,75 0,00 38,34 38,34 28,75

22.1.0.4. SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 6,02 12,65 18,67 112,02
22.1.0.5. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 7,21 19,81 27,02 162,12
22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 659,78
22.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,94 37,80 9,53 47,33 659,78
23. GOINFRA ETAPA 02 - DEMOLIÇÃO PASSARELA 1,00 0,00 0,00 177,05
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 128,31

23.1.0.1. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,35 53,45 110,08 163,53 57,23

23.1.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,44 67,56 36,68 104,24 45,86

23.1.0.3. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 8,27 0,00 3,05 3,05 25,22

23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 48,74
23.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,03 37,80 9,53 47,33 48,74
24. GOINFRA ETAPA 02 - CIRCULAÇÕES / ACESSIBILIDADE EXTERNA 1,00 0,00 0,00 20.761,50
24.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 998,39
24.1.1. GOINFRA ATERRO - RAMPAS 3 - 0,00 0,00 450,78
24.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 8,47 14,10 0,00 14,10 119,42
24.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 105,87 2,71 0,00 2,71 286,90
24.1.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 8,47 5,25 0,00 5,25 44,46
24.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - RAMPA 3 - 0,00 0,00 222,50

24.1.2.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 18,45 0,00 2,61 2,61 48,15

24.1.2.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 55,35 1,08 2,07 3,15 174,35

24.1.3. GOINFRA ATERRO - ESCADA 3 - 0,00 0,00 199,05
24.1.3.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,74 14,10 0,00 14,10 52,73
24.1.3.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 46,75 2,71 0,00 2,71 126,69
24.1.3.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,74 5,25 0,00 5,25 19,63
24.1.4. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - ESCADA 3 - 0,00 0,00 53,45

24.1.4.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 9,28 0,00 2,61 2,61 24,22

24.1.4.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 9,28 1,08 2,07 3,15 29,23

24.1.5. GOINFRA ATERRO - ESCADA 4 - 0,00 0,00 59,61
24.1.5.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,12 14,10 0,00 14,10 15,79
24.1.5.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 14,00 2,71 0,00 2,71 37,94
24.1.5.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1,12 5,25 0,00 5,25 5,88
24.1.6. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - ESCADA 4 - 0,00 0,00 13,00

24.1.6.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 2,26 0,00 2,61 2,61 5,89

24.1.6.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 2,26 1,08 2,07 3,15 7,11
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24.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 920,23
24.2.1. GOINFRA RAMPA 3 - 0,00 0,00 489,06

24.2.1.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 9,04 27,25 26,85 54,10 489,06

24.2.2. GOINFRA ESCADA 3 - 0,00 0,00 299,17

24.2.2.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 5,53 27,25 26,85 54,10 299,17

24.2.3. GOINFRA ESCADA 4 - 0,00 0,00 132,00

24.2.3.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 2,44 27,25 26,85 54,10 132,00

24.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.860,63
24.3.1. GOINFRA RAMPA 3 - 0,00 0,00 9.511,14

24.3.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 25,42 334,73 39,43 374,16 9.511,14

24.3.2. GOINFRA ESCADA 3 - 0,00 0,00 5.051,16

24.3.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 13,50 334,73 39,43 374,16 5.051,16

24.3.3. GOINFRA ESCADA 4 - 0,00 0,00 1.298,33

24.3.3.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 3,47 334,73 39,43 374,16 1.298,33

24.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.131,13
24.4.1. GOINFRA RAMPA 3 - 0,00 0,00 600,97
24.4.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 18,08 3,90 1,16 5,06 91,48
24.4.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 18,08 9,73 18,45 28,18 509,49
24.4.2. GOINFRA ESCADA 3 - 0,00 0,00 367,96
24.4.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,07 3,90 1,16 5,06 56,01
24.4.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,07 9,73 18,45 28,18 311,95
24.4.3. GOINFRA ESCADA 4 - 0,00 0,00 162,20
24.4.3.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,88 3,90 1,16 5,06 24,69
24.4.3.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,88 9,73 18,45 28,18 137,51
24.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.276,36
24.5.1. GOINFRA RAMPA 3 - 0,00 0,00 785,23
24.5.1.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,45 32,97 9,59 42,56 785,23
24.5.2. GOINFRA ESCADA 3 - 0,00 0,00 394,95
24.5.2.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 9,28 32,97 9,59 42,56 394,95
24.5.3. GOINFRA ESCADA 4 - 0,00 0,00 96,18
24.5.3.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 2,26 32,97 9,59 42,56 96,18
24.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 574,76
24.6.1. GOINFRA RAMPA 3 - 0,00 0,00 335,45
24.6.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 18,45 3,46 8,48 11,94 220,29
24.6.1.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 9,04 5,19 7,55 12,74 115,16
24.6.2. GOINFRA ESCADA 3 - 0,00 0,00 181,25
24.6.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 9,28 3,46 8,48 11,94 110,80
24.6.2.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,53 5,19 7,55 12,74 70,45
24.6.3. GOINFRA ESCADA 4 - 0,00 0,00 58,06
24.6.3.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 2,26 3,46 8,48 11,94 26,98
24.6.3.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,44 5,19 7,55 12,74 31,08
25. GOINFRA ETAPA 02 - MURO 1,00 0,00 0,00 38.992,04
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 415,78
25.1.1. GOINFRA MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 415,78

25.1.1.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 61,05 0,00 6,44 6,44 393,16

25.1.1.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,59 0,00 38,34 38,34 22,62

25.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 115,01
25.2.1. GOINFRA MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 115,01
25.2.1.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,43 37,80 9,53 47,33 115,01
25.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.577,35
25.3.1. GOINFRA MURO DE ARRIMO - 0,00 0,00 6.577,35

25.3.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 19,54 225,51 111,10 336,61 6.577,35

25.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.682,95
25.4.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 5,00 492,10 44,49 536,59 2.682,95
25.5. COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 5.059,10
25.5.1. GOINFRA MURO DE ARRIMO - 0,00 0,00 649,50
25.5.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19,54 3,90 1,16 5,06 98,87
25.5.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 19,54 9,73 18,45 28,18 550,63
25.5.2. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 4.409,60
25.5.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 132,66 3,90 1,16 5,06 671,25
25.5.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 132,66 9,73 18,45 28,18 3.738,35
25.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 14.606,82
25.6.1. GOINFRA MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 770,96
25.6.1.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 145,74 0,00 5,29 5,29 770,96
25.6.2. GOINFRA MURO GERAL - 0,00 0,00 11.761,18
25.6.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 923,17 5,19 7,55 12,74 11.761,18
25.6.3. GOINFRA LETREIRO - 0,00 0,00 917,64
25.6.3.1. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,22 125,23 127,45 917,64
25.6.4. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 382,20
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25.6.4.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,00 11,30 14,18 25,48 382,20

25.6.5. GOINFRA PINGADEIRA - 0,00 0,00 774,84
25.6.5.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,82 5,19 7,55 12,74 774,84
25.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 9.535,03
25.7.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 9.535,03

25.7.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 686_SEE
MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAÇÃO E SEM VIGA 
BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 61,05 62,15 38,70 100,85 6.156,89

25.7.1.2. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 5,28 83,92 44,86 128,78 679,95

25.7.1.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 40,55 21,69 44,85 66,54 2.698,19

26. GOINFRA ETAPA 02 - AMPLIAÇÕES NO BLOCO B 1,00 0,00 0,00 202.349,25
26.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.293,55
26.1.1. GOINFRA ATERRO - AMBIENTES EXISTENTES - 0,00 0,00 783,47
26.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,72 14,10 0,00 14,10 207,55
26.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 184,00 2,71 0,00 2,71 498,64
26.1.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,72 5,25 0,00 5,25 77,28
26.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - AMBIENTES A SUBSTITUIR - 0,00 0,00 832,31

26.1.2.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 144,50 0,00 2,61 2,61 377,14

26.1.2.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 144,50 1,08 2,07 3,15 455,17

26.1.3. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - AMBIENTES EXISTENTES - 0,00 0,00 677,77

26.1.3.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 117,67 0,00 2,61 2,61 307,11

26.1.3.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 117,67 1,08 2,07 3,15 370,66

26.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 15.690,14
26.2.1. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - 0,00 0,00 12.693,96

26.2.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 28,92 244,91 110,07 354,98 10.266,02

26.2.1.2. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,94 1.862,27 720,65 2.582,92 2.427,94
26.2.2. GOINFRA AMBIENETES EXISTENTES - 0,00 0,00 2.996,18
26.2.2.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,16 1.862,27 720,65 2.582,92 2.996,18
26.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 12.288,41
26.3.1. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - 0,00 0,00 6.758,96

26.3.1.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 116,73 27,25 26,85 54,10 6.315,09

26.3.1.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 38,80 4,66 6,78 11,44 443,87

26.3.2. GOINFRA AMBIENTES EXISTENTES - 0,00 0,00 2.169,41

26.3.2.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 40,10 27,25 26,85 54,10 2.169,41

26.3.3. GOINFRA LABORATÓRIO / MIDIATECA - 0,00 0,00 3.067,90

26.3.3.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 15,24 86,20 13,67 99,87 1.522,01

26.3.3.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 26,64 27,25 26,85 54,10 1.441,22

26.3.3.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 9,15 4,66 6,78 11,44 104,67

26.3.4. GOINFRA COZINHA - 0,00 0,00 292,14

26.3.4.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 5,40 27,25 26,85 54,10 292,14

26.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 18.580,60
26.4.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 18.580,60
26.4.1.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 339,53 41,52 3,88 45,40 15.414,66
26.4.1.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 37,85 20,23 18,73 38,96 1.474,63
26.4.1.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,70 0,48 12,79 13,27 1.004,53
26.4.1.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 8,95 10,72 10,35 21,07 188,57
26.4.1.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 8,45 26,34 32,62 58,96 498,21
26.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.565,64
26.5.1. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - 0,00 0,00 5.911,97
26.5.1.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,00 386,40 46,86 433,26 1.299,78
26.5.1.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 9,60 186,80 46,86 233,66 2.243,13
26.5.1.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 661,25 43,83 705,08 2.369,06
26.5.2. GOINFRA AMBIENTES EXISTENTES - 0,00 0,00 9.653,67
26.5.2.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,25 386,40 46,86 433,26 2.274,61
26.5.2.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 4,80 186,80 46,86 233,66 1.121,56

26.5.2.3. GOINFRA 180120
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

M2 2,00 621,06 43,15 664,21 1.328,42

26.5.2.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 661,25 43,83 705,08 2.369,06

26.5.2.5. COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 2,10 412,70 125,50 538,20 1.130,22

26.5.2.6. COMPOSIÇÃO COMP 026_SEE PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 4,20 296,60 43,83 340,43 1.429,80
26.6. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 4.559,01
26.6.1. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - 0,00 0,00 2.330,37
26.6.1.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 12,60 184,95 0,00 184,95 2.330,37
26.6.2. GOINFRA AMBIENTES EXISTENTES - 0,00 0,00 2.228,64
26.6.2.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 12,05 184,95 0,00 184,95 2.228,64
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26.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 30.768,69
26.7.1. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - 0,00 0,00 7.760,20
26.7.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 233,46 3,90 1,16 5,06 1.181,30
26.7.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 233,46 9,73 18,45 28,18 6.578,90
26.7.2. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - PAREDE DE CONTENÇÃO - 0,00 0,00 961,29
26.7.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 28,92 3,90 1,16 5,06 146,33
26.7.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 28,92 9,73 18,45 28,18 814,96
26.7.3. GOINFRA AMBIENTES EXISTENTES - 0,00 0,00 405,81
26.7.3.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 80,20 3,90 1,16 5,06 405,81
26.7.4. GOINFRA COZINHA - 0,00 0,00 17.065,20
26.7.4.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 136,62 9,65 13,34 22,99 3.140,89

26.7.4.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 136,62 77,18 24,74 101,92 13.924,31

26.7.5. GOINFRA LABORATÓRIO / MIDIATECA - 0,00 0,00 4.576,19
26.7.5.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 53,28 3,90 1,16 5,06 269,59
26.7.5.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 24,28 9,73 18,45 28,18 684,21
26.7.5.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 29,00 9,65 13,34 22,99 666,71

26.7.5.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 29,00 77,18 24,74 101,92 2.955,68

26.8. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 13.142,16
26.8.1. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - 0,00 0,00 5.478,42
26.8.1.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 72,68 50,22 12,40 62,62 4.551,22
26.8.1.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 48,80 19,00 0,00 19,00 927,20
26.8.2. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - 0,00 0,00 7.663,74
26.8.2.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 101,17 50,22 12,40 62,62 6.335,26
26.8.2.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 69,92 19,00 0,00 19,00 1.328,48
26.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 51.873,96
26.9.1. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - 0,00 0,00 12.699,00

26.9.1.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 72,96 26,95 10,77 37,72 2.752,05

26.9.1.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 72,96 97,26 21,05 118,31 8.631,89

26.9.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 47,00 27,65 0,33 27,98 1.315,06
26.9.2. GOINFRA NOVA CIRCULAÇÃO - 0,00 0,00 17.923,41

26.9.2.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 105,38 26,95 10,77 37,72 3.974,93

26.9.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 105,38 97,26 21,05 118,31 12.467,50

26.9.2.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 52,93 27,65 0,33 27,98 1.480,98
26.9.3. GOINFRA AMBIENTES EXISTENTES - 0,00 0,00 19.938,67

26.9.3.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 117,67 26,95 10,77 37,72 4.438,51

26.9.3.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 117,67 97,26 21,05 118,31 13.921,53

26.9.3.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 56,42 27,65 0,33 27,98 1.578,63
26.9.4. GOINFRA LABORATÓRIO / MIDIATECA - 0,00 0,00 606,58

26.9.4.1. COMPOSIÇÃO COMP 874_SEE
RODAPÉ DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SBC + GOINFRA + SINAPI)

M 10,70 47,92 8,77 56,69 606,58

26.9.5. GOINFRA GERAL - CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 706,30

26.9.5.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 8,29 46,84 38,36 85,20 706,30

26.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 25.597,11
26.10.1. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - PORTAS - 0,00 0,00 256,83

26.10.1.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,08 11,30 14,18 25,48 256,83

26.10.2. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - JANELAS - 0,00 0,00 642,09

26.10.2.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 25,20 11,30 14,18 25,48 642,09

26.10.3. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - PAREDES - 0,00 0,00 1.578,35
26.10.3.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 133,42 2,57 9,26 11,83 1.578,35
26.10.4. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - FORRO - 0,00 0,00 1.519,00
26.10.4.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 72,68 2,57 9,26 11,83 859,80
26.10.4.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 72,68 3,66 5,41 9,07 659,20
26.10.5. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - INTERNO BARRADO - 0,00 0,00 1.080,34
26.10.5.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 69,79 7,00 8,48 15,48 1.080,34
26.10.6. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - INTERNO ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 810,64
26.10.6.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 63,63 5,19 7,55 12,74 810,64
26.10.7. GOINFRA NOVA CIRCULAÇÃO - PAREDES - 0,00 0,00 2.694,08
26.10.7.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 73,00 0,00 5,29 5,29 386,17
26.10.7.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 195,09 2,57 9,26 11,83 2.307,91
26.10.8. GOINFRA NOVA CIRCULAÇÃO - INTERNO BARRADO - 0,00 0,00 1.365,95
26.10.8.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 88,24 7,00 8,48 15,48 1.365,95
26.10.9. GOINFRA NOVA CIRCULAÇÃO - INTERNO ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 1.361,26
26.10.9.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 106,85 5,19 7,55 12,74 1.361,26
26.10.10. GOINFRA AMBIENTES EXISTENTES - PAREDES - 0,00 0,00 1.901,92
26.10.10.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 59,20 0,00 5,29 5,29 313,16
26.10.10.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 134,30 2,57 9,26 11,83 1.588,76
26.10.11. GOINFRA AMBIENTES EXISTENTES - FORRO - 0,00 0,00 2.114,45
26.10.11.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 101,17 2,57 9,26 11,83 1.196,84
26.10.11.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 101,17 3,66 5,41 9,07 917,61
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26.10.12. GOINFRA AMBIENTES EXISTENTES - INTERNO BARRADO - 0,00 0,00 1.534,84
26.10.12.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 99,15 7,00 8,48 15,48 1.534,84
26.10.13. GOINFRA AMBIENTES EXISTENTES - INTERNO ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 1.175,26
26.10.13.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 92,25 5,19 7,55 12,74 1.175,26
26.10.14. GOINFRA GERAL - EXTERNO - 0,00 0,00 1.764,49
26.10.14.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 138,50 5,19 7,55 12,74 1.764,49
26.10.15. GOINFRA AMBIENTES EXISTENTES - JANELAS - 0,00 0,00 738,41

26.10.15.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 28,98 11,30 14,18 25,48 738,41

26.10.16. GOINFRA AMBIENTES EXISTENTES - PORTAS - 0,00 0,00 784,01

26.10.16.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 30,77 11,30 14,18 25,48 784,01

26.10.17. GOINFRA GERAL - ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.176,21
26.10.17.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 339,53 8,54 3,76 12,30 4.176,21
26.10.18. GOINFRA GERAL - CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 98,98
26.10.18.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 8,29 3,46 8,48 11,94 98,98
26.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.989,98
26.11.1. GOINFRA AMBIENTES A SUBSTITUIR - 0,00 0,00 5.121,20

26.11.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 1.014,84 844,09 1.858,93 3.717,86

26.11.1.2. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 36,46 23,41 15,08 38,49 1.403,34
26.11.2. GOINFRA LABORATÓRIO / MIDIATECA - 0,00 0,00 2.625,44
26.11.2.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,42 435,17 49,23 484,40 2.625,44
26.11.3. GOINFRA COZINHA - 0,00 0,00 4.243,34
26.11.3.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8,76 435,17 49,23 484,40 4.243,34
27. GOINFRA ETAPA 02 - ÁREAS DE CONVÍVIO 1,00 0,00 0,00 57.708,06
27.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.183,03
27.1.1. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 1.446,12
27.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 27,17 14,10 0,00 14,10 383,09
27.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 339,63 2,71 0,00 2,71 920,39
27.1.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 27,17 5,25 0,00 5,25 142,64
27.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.251,98

27.1.2.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 217,36 0,00 2,61 2,61 567,30

27.1.2.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 217,36 1,08 2,07 3,15 684,68

27.1.3. SINAPI ATERRO - BRINQUEDOS - 0,00 0,00 484,93
27.1.3.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,44 14,10 0,00 14,10 147,20
27.1.3.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 104,40 2,71 0,00 2,71 282,92
27.1.3.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 10,44 5,25 0,00 5,25 54,81
27.2. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.350,45
27.2.1. GOINFRA GRELHA METÁLICA - 0,00 0,00 2.076,31

27.2.1.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 4,13 437,08 65,66 502,74 2.076,31

27.2.2. GOINFRA BRINQUEDOS - 0,00 0,00 274,14
27.2.2.1. SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 6,02 12,65 18,67 112,02
27.2.2.2. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 7,21 19,81 27,02 162,12
27.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.672,29
27.3.1. GOINFRA PISO CONCRETO DESEMPENADO - 0,00 0,00 10.672,29
27.3.1.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 6,53 192,66 25,02 217,68 1.421,45
27.3.1.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 217,36 32,97 9,59 42,56 9.250,84
27.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.752,99
27.4.1. GOINFRA PISO CONCRETO DESEMPENADO - 0,00 0,00 2.595,27
27.4.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 217,36 3,46 8,48 11,94 2.595,27
27.4.2. GOINFRA GRELHA METÁLICA - 0,00 0,00 157,72

27.4.2.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,19 11,30 14,18 25,48 157,72

27.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 38.749,30

27.5.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 12,00 177,16 107,34 284,50 3.414,00

27.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSÃO 
5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 21.709,86 0,00 21.709,86 21.709,86

27.5.0.3. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 40,00 20,80 16,97 37,77 1.510,80

27.5.0.4. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 456,91 15,48 5,60 21,08 9.631,66

27.5.0.5. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 2,00 72,81 16,98 89,79 179,58

27.5.0.6. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 32,00 53,91 0,85 54,76 1.752,32
27.5.0.7. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 10,32 18,51 34,89 53,40 551,08
28. GOINFRA ETAPA 02 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 14.275,49
28.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.547,11
28.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 19,80 304,80 39,43 344,23 6.815,75

28.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 7,30 334,73 39,43 374,16 2.731,36

28.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.361,42

28.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 3,30 145,28 24,06 169,34 558,82
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DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

DATA

27/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

32,95

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52017737

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITAPURANGA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITAPURANGA

ÁREA EXISTENTE (M²)

503,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1009,44

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

28.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 14,34 189,35 6,09 195,44 2.802,60

28.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.366,96

28.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 101,96 0,00 101,96 713,72

28.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 45,12 11,51 56,63 566,30

28.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 18,00 3,16 1,67 4,83 86,94

29. GOINFRA ETAPA 02 - TOPOGRAFIA 1,00 0,00 0,00 1.429,95
29.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.429,95
29.1.1. GOINFRA PLATÔ 03 - BOTA FORA - 0,00 0,00 1.006,14
29.1.1.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 26,35 2,41 0,00 2,41 63,50
29.1.1.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 32,93 1,52 0,00 1,52 50,05
29.1.1.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 329,37 2,71 0,00 2,71 892,59
29.1.2. GOINFRA PLATÔ 03 - ATERRO - 0,00 0,00 258,38
29.1.2.1. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 45,17 1,52 0,00 1,52 68,65
29.1.2.2. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 36,14 5,25 0,00 5,25 189,73
29.1.3. GOINFRA PLATÔ 04 - BOTA FORA - 0,00 0,00 142,65
29.1.3.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 3,74 2,41 0,00 2,41 9,01
29.1.3.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 4,67 1,52 0,00 1,52 7,09
29.1.3.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 46,70 2,71 0,00 2,71 126,55
29.1.4. GOINFRA PLATÔ 04 - ATERRO - 0,00 0,00 22,78
29.1.4.1. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 3,98 1,52 0,00 1,52 6,04
29.1.4.2. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,19 5,25 0,00 5,25 16,74
30. GOINFRA ETAPA 02 - PROJETO ESTRUTURAL 1,00 0,00 0,00 199.184,21
30.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 41.046,95
30.1.1. GOINFRA ESTACAS - BLOCO B - 0,00 0,00 30.410,52
30.1.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 280,00 32,04 36,86 68,90 19.292,00
30.1.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 792,30 9,42 0,84 10,26 8.128,99
30.1.1.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 281,50 7,76 2,86 10,62 2.989,53
30.1.2. GOINFRA BLOCOS - BLOCO B - 0,00 0,00 10.636,43
30.1.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 15,87 0,00 43,01 43,01 682,56
30.1.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 26,32 0,00 5,29 5,29 139,23
30.1.2.3. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,58 599,76 0,00 599,76 6.345,46

30.1.2.4. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 10,58 0,10 39,12 39,22 414,94

30.1.2.5. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 1,32 579,55 226,42 805,97 1.063,88

30.1.2.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 9,41 2,50 11,91 1.614,99
30.1.2.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,50 7,74 2,86 10,60 206,70
30.1.2.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 7,50 7,72 2,86 10,58 79,35
30.1.2.9. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 3,97 0,00 22,50 22,50 89,32
30.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 64.323,35
30.2.1. GOINFRA VIGAS BALDRAME - BLOCO B - 0,00 0,00 16.064,42
30.2.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 15,13 0,00 33,97 33,97 513,96
30.2.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 43,22 0,00 5,29 5,29 228,63

30.2.1.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 2,16 579,55 226,42 805,97 1.740,89

30.2.1.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 117,07 22,69 10,92 33,61 3.934,72
30.2.1.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,78 599,76 0,00 599,76 4.666,13

30.2.1.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,78 0,10 49,10 49,20 382,77

30.2.1.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 5,19 0,00 22,50 22,50 116,77

30.2.1.8. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,00 8,30 0,64 8,94 80,46

30.2.1.9. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 17,90 7,72 2,86 10,58 189,38
30.2.1.10. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 267,80 7,74 2,86 10,60 2.838,68
30.2.1.11. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 115,20 9,41 2,50 11,91 1.372,03
30.2.2. GOINFRA PILARES - BLOCO B - 0,00 0,00 26.126,48
30.2.2.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 183,77 28,46 22,57 51,03 9.377,78
30.2.2.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,68 599,76 0,00 599,76 6.405,43

30.2.2.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,68 0,10 49,10 49,20 525,45

30.2.2.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,30 8,20 0,44 8,64 80,35

30.2.2.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 97,60 8,30 0,64 8,94 872,54

30.2.2.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 586,30 7,72 2,86 10,58 6.203,05
30.2.2.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 223,50 9,41 2,50 11,91 2.661,88
30.2.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - BLOCO B - 0,00 0,00 22.132,45
30.2.3.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 159,80 28,46 22,57 51,03 8.154,59
30.2.3.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,81 599,76 0,00 599,76 6.483,40

30.2.3.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,81 0,10 49,10 49,20 531,85

30.2.3.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 165,20 9,41 2,50 11,91 1.967,53
30.2.3.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,40 7,76 2,86 10,62 4,24
30.2.3.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 108,30 7,74 2,86 10,60 1.147,98
30.2.3.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 338,80 7,72 2,86 10,58 3.584,50

30.2.3.8. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,90 8,30 0,64 8,94 258,36
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
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ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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REFERÊNCIA SINAPI
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COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ
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27/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

32,95

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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52017737

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITAPURANGA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITAPURANGA

ÁREA EXISTENTE (M²)

503,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1009,44

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

30.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.430,82
30.3.1. GOINFRA BLOCO B - 0,00 0,00 4.430,82
30.3.1.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 129,67 13,31 20,86 34,17 4.430,82
30.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 89.383,09
30.4.1. GOINFRA COBERTURA - BLOCO B - 0,00 0,00 89.383,09

30.4.1.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.961,30 12,41 0,43 12,84 89.383,09

31. GOINFRA ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 4.206,95
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.275,04
31.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 177,58 0,00 10,75 10,75 1.908,98

31.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 12,01 7,75 22,73 30,48 366,06

31.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.931,91
31.2.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,24 1.931,91 1.931,91
32. GOINFRA ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES DO BLOCO A 1,00 0,00 0,00 8.191,15
32.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.495,55

32.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 5,24 0,00 38,34 38,34 200,90

32.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 7,05 0,00 6,12 6,12 43,14

32.1.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 9,53 67,56 36,68 104,24 993,40

32.1.0.4. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 99,47 0,00 4,43 4,43 440,65

32.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 21,91 0,00 6,12 6,12 134,08

32.1.0.6. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 171,72 0,00 15,94 15,94 2.737,21

32.1.0.7. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 171,72 0,00 5,51 5,51 946,17

32.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.128,43
32.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 44,97 37,80 9,53 47,33 2.128,43
32.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 567,17
32.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,36 0,00 33,97 33,97 283,98
32.3.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 104,50 2,71 0,00 2,71 283,19
33. GOINFRA ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES DA COZINHA 1,00 0,00 0,00 2.450,24
33.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.433,01

33.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 6,20 0,00 38,34 38,34 237,70

33.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,94 0,00 6,12 6,12 17,99

33.1.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,93 67,56 36,68 104,24 305,42

33.1.0.4. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 14,66 0,00 4,43 4,43 64,94

33.1.0.5. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 37,17 0,00 15,94 15,94 592,48

33.1.0.6. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 37,17 0,00 5,51 5,51 204,80

33.1.0.7. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,53 0,00 3,83 3,83 9,68

33.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 729,82
33.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,42 37,80 9,53 47,33 729,82
33.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 287,41
33.3.1. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 287,41
33.3.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,40 14,10 0,00 14,10 76,14
33.3.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 67,50 2,71 0,00 2,71 182,92
33.3.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,40 5,25 0,00 5,25 28,35
34. GOINFRA ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES EXTERNAS 1,00 0,00 0,00 2.149,09
34.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.317,51

34.1.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 522,32 522,32 522,32

34.1.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,15 67,56 36,68 104,24 641,07

34.1.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,89 0,00 38,34 38,34 72,46

34.1.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,95 0,00 6,12 6,12 36,41

34.1.0.5. GOINFRA 20125 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,22 0,00 205,71 205,71 45,25

34.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 831,58
34.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,57 37,80 9,53 47,33 831,58
35. GOINFRA ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES CALÇADA 1,00 0,00 0,00 3.117,07
35.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.361,75

35.1.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 2,00 0,00 522,32 522,32 1.044,64

35.1.0.2. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 47,73 0,00 6,12 6,12 292,10

35.1.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,24 67,56 36,68 104,24 25,01

35.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 965,05
35.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,39 37,80 9,53 47,33 965,05
35.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 790,27
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ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

35.3.1. GOINFRA CORTE - 0,00 0,00 790,27
35.3.1.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 21,78 2,41 0,00 2,41 52,48
35.3.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 272,25 2,71 0,00 2,71 737,79
36. GOINFRA ETAPA 03 - ENTRADA DA UNIDADE 1,00 0,00 0,00 28.658,28
36.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.710,38
36.1.1. GOINFRA ATERRO - RAMPA 01 - 0,00 0,00 793,04
36.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,90 14,10 0,00 14,10 210,09
36.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 186,25 2,71 0,00 2,71 504,73
36.1.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,90 5,25 0,00 5,25 78,22
36.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - RAMPA 01 - 0,00 0,00 229,75

36.1.2.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,01 0,00 2,61 2,61 49,61

36.1.2.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 57,19 1,08 2,07 3,15 180,14

36.1.3. GOINFRA ATERRO - ESCADA 01 E CIRCULAÇÃO DA PASSARELA - 0,00 0,00 299,11
36.1.3.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,62 14,10 0,00 14,10 79,24
36.1.3.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 70,25 2,71 0,00 2,71 190,37
36.1.3.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,62 5,25 0,00 5,25 29,50
36.1.4. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - ESCADA 01 E CIRCULAÇÃO DA PASSARELA - 0,00 0,00 107,19

36.1.4.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 18,61 0,00 2,61 2,61 48,57

36.1.4.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 18,61 1,08 2,07 3,15 58,62

36.1.5. GOINFRA ATERRO - RAMPA E ESCADA PORTÃO NOVO - 0,00 0,00 197,99
36.1.5.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,72 14,10 0,00 14,10 52,45
36.1.5.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 46,50 2,71 0,00 2,71 126,01
36.1.5.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,72 5,25 0,00 5,25 19,53
36.1.6. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - RAMPA E ESCADA PORTÃO NOVO - 0,00 0,00 83,30

36.1.6.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 9,35 0,00 2,61 2,61 24,40

36.1.6.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 18,70 1,08 2,07 3,15 58,90

36.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.175,04
36.2.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 596,18

36.2.1.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 11,02 27,25 26,85 54,10 596,18

36.2.2. GOINFRA ESCADA 01 E CIRCULAÇÃO DA PASSARELA - 0,00 0,00 311,07

36.2.2.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 5,75 27,25 26,85 54,10 311,07

36.2.3. GOINFRA RAMPA E ESCADA PORTÃO NOVO - 0,00 0,00 267,79

36.2.3.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 4,95 27,25 26,85 54,10 267,79

36.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.909,64
36.3.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 1.826,85

36.3.1.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 23,64 52,05 5,73 57,78 1.365,91

36.3.1.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 5,74 36,05 2,86 38,91 223,34
36.3.1.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 4,03 26,34 32,62 58,96 237,60
36.3.2. GOINFRA ESCADA 01 E CIRCULAÇÃO DA PASSARELA - 0,00 0,00 1.082,79

36.3.2.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 18,74 52,05 5,73 57,78 1.082,79

36.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.329,02
36.4.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 9.548,56

36.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 25,52 334,73 39,43 374,16 9.548,56

36.4.2. GOINFRA ESCADA 01 E CIRCULAÇÃO DA PASSARELA - 0,00 0,00 2.824,90

36.4.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 7,55 334,73 39,43 374,16 2.824,90

36.4.3. GOINFRA RAMPA E ESCADA PORTÃO NOVO - 0,00 0,00 3.719,15

36.4.3.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 9,94 334,73 39,43 374,16 3.719,15

36.4.4. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 1.236,41
36.4.4.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 2,70 415,84 42,09 457,93 1.236,41
36.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.676,61
36.5.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 732,60
36.5.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 22,04 3,90 1,16 5,06 111,52
36.5.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 22,04 9,73 18,45 28,18 621,08
36.5.2. GOINFRA ESCADA 01 E CIRCULAÇÃO DA PASSARELA - 0,00 0,00 382,26
36.5.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,50 3,90 1,16 5,06 58,19
36.5.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,50 9,73 18,45 28,18 324,07
36.5.3. GOINFRA RAMPA E ESCADA PORTÃO NOVO - 0,00 0,00 329,07
36.5.3.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,90 3,90 1,16 5,06 50,09
36.5.3.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 9,90 9,73 18,45 28,18 278,98
36.5.4. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 232,68
36.5.4.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 7,00 3,90 1,16 5,06 35,42
36.5.4.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 7,00 9,73 18,45 28,18 197,26
36.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.037,34
36.6.1. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 809,06
36.6.1.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 19,01 32,97 9,59 42,56 809,06
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36.6.2. GOINFRA ESCADA 01 E CIRCULAÇÃO DA PASSARELA - 0,00 0,00 792,04
36.6.2.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,61 32,97 9,59 42,56 792,04
36.6.3. GOINFRA RAMPA E ESCADA PORTÃO NOVO - 0,00 0,00 436,24
36.6.3.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 10,25 32,97 9,59 42,56 436,24
36.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.369,52
36.7.1. GOINFRA RAMPA 01 - ALVENARIA - 0,00 0,00 140,39
36.7.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,02 5,19 7,55 12,74 140,39
36.7.2. GOINFRA RAMPA 01 - PISO - 0,00 0,00 226,97
36.7.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 19,01 3,46 8,48 11,94 226,97
36.7.3. GOINFRA RAMPA 01 - ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 290,77
36.7.3.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 23,64 8,54 3,76 12,30 290,77
36.7.4. GOINFRA ESCADA 01 E CIRCULAÇÃO DA PASSARELA - ALVENARIA - 0,00 0,00 73,25
36.7.4.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,75 5,19 7,55 12,74 73,25
36.7.5. GOINFRA ESCADA 01 E CIRCULAÇÃO DA PASSARELA - PISO - 0,00 0,00 222,20
36.7.5.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 18,61 3,46 8,48 11,94 222,20
36.7.6. GOINFRA ESCADA 01 E CIRCULAÇÃO DA PASSARELA - ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 230,50
36.7.6.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 18,74 8,54 3,76 12,30 230,50
36.7.7. GOINFRA RAMPA E ESCADA PORTÃO NOVO - ALVENARIA - 0,00 0,00 63,06
36.7.7.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,95 5,19 7,55 12,74 63,06
36.7.8. GOINFRA RAMPA E ESCADA PORTÃO NOVO - PISO - 0,00 0,00 122,38
36.7.8.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 10,25 3,46 8,48 11,94 122,38
36.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 450,73
36.8.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 450,73

36.8.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 3,50 83,92 44,86 128,78 450,73

37. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA DO BLOCO A 1,00 0,00 0,00 87.409,91
37.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.563,22
37.1.1. GOINFRA ATERRO - BLOCO A - 0,00 0,00 769,10
37.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,45 14,10 0,00 14,10 203,74
37.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 180,63 2,71 0,00 2,71 489,50
37.1.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,45 5,25 0,00 5,25 75,86
37.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - BLOCO A - 0,00 0,00 770,10

37.1.2.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 133,70 0,00 2,61 2,61 348,95

37.1.2.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 133,70 1,08 2,07 3,15 421,15

37.1.3. GOINFRA ATERRO - ESCADA 05 - 0,00 0,00 15,96
37.1.3.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,30 14,10 0,00 14,10 4,23
37.1.3.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3,75 2,71 0,00 2,71 10,16
37.1.3.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,30 5,25 0,00 5,25 1,57
37.1.4. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - ESCADA 05 - 0,00 0,00 8,06

37.1.4.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 1,40 0,00 2,61 2,61 3,65

37.1.4.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1,40 1,08 2,07 3,15 4,41

37.2. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 285,71
37.2.0.1. GOINFRA 50201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM M3 0,38 477,60 274,29 751,89 285,71
37.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 981,50
37.3.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,38 1.862,27 720,65 2.582,92 981,50
37.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 7.434,28
37.4.1. GOINFRA BLOCO A - 0,00 0,00 6.821,07

37.4.1.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 34,15 27,25 26,85 54,10 1.847,51

37.4.1.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 10,60 4,66 6,78 11,44 121,26

37.4.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 43,96 94,62 15,76 110,38 4.852,30

37.4.2. GOINFRA ESCADA 05 - 0,00 0,00 113,61

37.4.2.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 2,10 27,25 26,85 54,10 113,61

37.4.3. GOINFRA GUICHÊ - 0,00 0,00 71,41

37.4.3.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,32 27,25 26,85 54,10 71,41

37.4.4. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 428,19

37.4.4.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 7,16 27,25 26,85 54,10 387,35

37.4.4.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 3,57 4,66 6,78 11,44 40,84

37.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 498,70
37.5.1. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 498,70
37.5.1.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 14,06 22,72 12,75 35,47 498,70
37.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 9.552,11
37.6.1. GOINFRA BLOCO A - 0,00 0,00 9.552,11
37.6.1.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 177,09 41,52 3,88 45,40 8.039,88
37.6.1.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 15,94 20,23 18,73 38,96 621,02
37.6.1.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 22,22 10,72 10,35 21,07 468,17
37.6.1.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 31,88 0,48 12,79 13,27 423,04
37.7. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 4.054,76
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37.7.0.1. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 812,91 200,78 1.013,69 4.054,76

37.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.697,34
37.8.1. GOINFRA BLOCO A - 0,00 0,00 2.710,33
37.8.1.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,50 386,40 46,86 433,26 649,89
37.8.1.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 2,40 186,80 46,86 233,66 560,78

37.8.1.3. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 3,36 402,50 43,83 446,33 1.499,66

37.8.2. GOINFRA ESCADA 05 - 0,00 0,00 1.294,59

37.8.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 3,46 334,73 39,43 374,16 1.294,59

37.8.3. GOINFRA GUICHÊ - 0,00 0,00 1.692,42

37.8.3.1. SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,16 764,05 19,48 783,53 1.692,42

37.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 721,30
37.9.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 3,90 184,95 0,00 184,95 721,30
37.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.695,64
37.10.1. GOINFRA PAREDES - 0,00 0,00 1.538,34
37.10.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 46,28 3,90 1,16 5,06 234,17
37.10.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 46,28 9,73 18,45 28,18 1.304,17
37.10.2. GOINFRA EMBASAMENTO - 0,00 0,00 169,51
37.10.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 5,10 3,90 1,16 5,06 25,80
37.10.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 5,10 9,73 18,45 28,18 143,71
37.10.3. GOINFRA ESCADA 05 - 0,00 0,00 69,79
37.10.3.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,10 3,90 1,16 5,06 10,62
37.10.3.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,10 9,73 18,45 28,18 59,17
37.10.4. GOINFRA GUICHÊ - 0,00 0,00 87,74
37.10.4.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,64 3,90 1,16 5,06 13,35
37.10.4.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,64 9,73 18,45 28,18 74,39
37.10.5. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 4.830,26
37.10.5.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,32 3,90 1,16 5,06 72,45
37.10.5.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 38,09 9,65 13,34 22,99 875,68

37.10.5.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 38,09 77,18 24,74 101,92 3.882,13

37.11. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 7.593,49
37.11.1. GOINFRA BLOCO A - 0,00 0,00 7.593,49
37.11.1.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 97,90 50,22 12,40 62,62 6.130,49
37.11.1.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 77,00 19,00 0,00 19,00 1.463,00
37.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 25.445,81
37.12.1. GOINFRA BLOCO A - 0,00 0,00 25.386,23

37.12.1.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 133,70 26,95 10,77 37,72 5.043,16

37.12.1.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 133,70 97,26 21,05 118,31 15.818,04

37.12.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 76,58 27,65 0,33 27,98 2.142,70

37.12.1.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 8,20 46,84 38,36 85,20 698,64

37.12.1.5. COMPOSIÇÃO COMP 874_SEE
RODAPÉ DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SBC + GOINFRA + SINAPI)

M 29,70 47,92 8,77 56,69 1.683,69

37.12.2. GOINFRA ESCADA 05 - 0,00 0,00 59,58
37.12.2.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1,40 32,97 9,59 42,56 59,58
37.13. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 15.452,80
37.13.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 376,08

37.13.1.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,76 11,30 14,18 25,48 376,08

37.13.2. GOINFRA PORTAS METÁLICAS - 0,00 0,00 256,83

37.13.2.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,08 11,30 14,18 25,48 256,83

37.13.3. GOINFRA PORTAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 426,38
37.13.3.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 20,16 6,97 14,18 21,15 426,38
37.13.4. GOINFRA PASSEIO DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 97,90
37.13.4.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 8,20 3,46 8,48 11,94 97,90
37.13.5. GOINFRA GUICHÊ - 0,00 0,00 110,07

37.13.5.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,32 11,30 14,18 25,48 110,07

37.13.6. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.178,20
37.13.6.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 177,09 8,54 3,76 12,30 2.178,20
37.13.7. GOINFRA ALVENARIA - GERAL - 0,00 0,00 4.172,18
37.13.7.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 163,38 0,00 5,29 5,29 864,28
37.13.7.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 279,62 2,57 9,26 11,83 3.307,90
37.13.8. GOINFRA ALVENARIA - BARRADO - 0,00 0,00 2.350,79
37.13.8.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 151,86 7,00 8,48 15,48 2.350,79
37.13.9. GOINFRA ALVENARIA - ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 2.091,90
37.13.9.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 164,20 5,19 7,55 12,74 2.091,90
37.13.10. GOINFRA ALVENARIA - EXTERNA - 0,00 0,00 1.316,29
37.13.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 103,32 5,19 7,55 12,74 1.316,29
37.13.11. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 2.046,10
37.13.11.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,90 2,57 9,26 11,83 1.158,15
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37.13.11.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,90 3,66 5,41 9,07 887,95
37.13.12. GOINFRA ESCADA 05 - PISO - 0,00 0,00 16,71
37.13.12.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1,40 3,46 8,48 11,94 16,71
37.13.13. GOINFRA ESCADA 05 - ALVENARIA - 0,00 0,00 13,37
37.13.13.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,05 5,19 7,55 12,74 13,37
37.14. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.433,25
37.14.1. GOINFRA GUICHÊ - 0,00 0,00 566,74
37.14.1.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 435,17 49,23 484,40 566,74
37.14.2. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 866,51
37.14.2.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,77 435,17 49,23 484,40 372,98

37.14.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 1,12 384,14 56,52 440,66 493,53

38. GOINFRA ETAPA 03 - CIRCULAÇÕES / ACESSIBILIDADE EXTERNA 1,00 0,00 0,00 20.761,41
38.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.288,38
38.1.1. GOINFRA ATERRO - RAMPA 02 - 0,00 0,00 763,75
38.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,35 14,10 0,00 14,10 202,33
38.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 179,37 2,71 0,00 2,71 486,09
38.1.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,35 5,25 0,00 5,25 75,33
38.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - RAMPA 02 - 0,00 0,00 253,37

38.1.2.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 21,01 0,00 2,61 2,61 54,83

38.1.2.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 63,03 1,08 2,07 3,15 198,54

38.1.3. GOINFRA ATERRO - ESCADA 02 E CIRCULAÇÕES DA PASSARELA - 0,00 0,00 211,30
38.1.3.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,97 14,10 0,00 14,10 55,97
38.1.3.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 49,63 2,71 0,00 2,71 134,49
38.1.3.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,97 5,25 0,00 5,25 20,84
38.1.4. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - ESCADA 02 E CIRCULAÇÕES DA PASSARELA - 0,00 0,00 59,96

38.1.4.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 10,41 0,00 2,61 2,61 27,17

38.1.4.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 10,41 1,08 2,07 3,15 32,79

38.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 866,67
38.2.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 642,16

38.2.1.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 11,87 27,25 26,85 54,10 642,16

38.2.2. GOINFRA ESCADA 02 E CIRCULAÇÕES DA PASSARELA - 0,00 0,00 224,51

38.2.2.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 4,15 27,25 26,85 54,10 224,51

38.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.515,44
38.3.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 2.515,44

38.3.1.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 36,72 52,05 5,73 57,78 2.121,68

38.3.1.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 10,12 36,05 2,86 38,91 393,76
38.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.657,83
38.4.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 12.657,83

38.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 33,83 334,73 39,43 374,16 12.657,83

38.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.064,99
38.5.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 789,11
38.5.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 23,74 3,90 1,16 5,06 120,12
38.5.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 23,74 9,73 18,45 28,18 668,99
38.5.2. GOINFRA ESCADA 02 E CIRCULAÇÕES DA PASSARELA - 0,00 0,00 275,88
38.5.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 8,30 3,90 1,16 5,06 41,99
38.5.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 8,30 9,73 18,45 28,18 233,89
38.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.337,22
38.6.1. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 894,18
38.6.1.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 21,01 32,97 9,59 42,56 894,18
38.6.2. GOINFRA ESCADA 02 E CIRCULAÇÕES DA PASSARELA - 0,00 0,00 443,04
38.6.2.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 10,41 32,97 9,59 42,56 443,04
38.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.030,88
38.7.1. GOINFRA RAMPA 02 - ALVENARIA - 0,00 0,00 151,22
38.7.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,87 5,19 7,55 12,74 151,22
38.7.2. GOINFRA RAMPA 02 - PISO - 0,00 0,00 250,85
38.7.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 21,01 3,46 8,48 11,94 250,85
38.7.3. GOINFRA RAMPA 02 - ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 451,65
38.7.3.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 36,72 8,54 3,76 12,30 451,65
38.7.4. GOINFRA ESCADA 02 E CIRCULAÇÕES DA PASSARELA - ALVENARIA - 0,00 0,00 52,87
38.7.4.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,15 5,19 7,55 12,74 52,87
38.7.5. GOINFRA ESCADA 02 E CIRCULAÇÕES DA PASSARELA - PISO - 0,00 0,00 124,29
38.7.5.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 10,41 3,46 8,48 11,94 124,29
39. GOINFRA ETAPA 03 - CALÇADA 1,00 0,00 0,00 12.093,16
39.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.121,42
39.1.1. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 698,82
39.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 13,13 14,10 0,00 14,10 185,13
39.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 164,12 2,71 0,00 2,71 444,76
39.1.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,13 5,25 0,00 5,25 68,93
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39.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - 0,00 0,00 422,60

39.1.2.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 73,37 0,00 2,61 2,61 191,49

39.1.2.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 73,37 1,08 2,07 3,15 231,11

39.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.601,51
39.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,20 192,66 25,02 217,68 478,89
39.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 73,37 32,97 9,59 42,56 3.122,62
39.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.528,27
39.3.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 3.528,27
39.3.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 295,50 3,46 8,48 11,94 3.528,27
39.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.841,96

39.4.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 101,72 20,80 16,97 37,77 3.841,96

40. GOINFRA ETAPA 03 - ÁREAS DE CONVÍVIO 1,00 0,00 0,00 21.269,78
40.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 767,49
40.1.1. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 767,49
40.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,42 14,10 0,00 14,10 203,32
40.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 180,25 2,71 0,00 2,71 488,47
40.1.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,42 5,25 0,00 5,25 75,70
40.2. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.747,37
40.2.1. GOINFRA PORTÃO / GRADE - 0,00 0,00 5.747,37
40.2.1.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 6,00 492,10 44,49 536,59 3.219,54
40.2.1.2. GOINFRA 180312 GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 M2 11,40 194,87 26,87 221,74 2.527,83
40.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.665,91
40.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,47 192,66 25,02 217,68 755,34
40.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 115,38 32,97 9,59 42,56 4.910,57
40.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.683,39
40.4.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 1.377,63
40.4.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 115,38 3,46 8,48 11,94 1.377,63
40.4.2. GOINFRA PORTÃO / GRADE - 0,00 0,00 305,76

40.4.2.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 11,30 14,18 25,48 305,76

40.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.405,62

40.5.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 6,00 177,16 107,34 284,50 1.707,00

40.5.0.2. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 194,19 15,18 2,21 17,39 3.376,96

40.5.0.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 26,00 53,91 0,85 54,76 1.423,76

40.5.0.4. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 10,00 72,81 16,98 89,79 897,90

41. GOINFRA ETAPA 03 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 14.257,49
41.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.872,58
41.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,25 304,80 39,43 344,23 3.872,58
41.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.604,49

41.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 29,88 145,28 24,06 169,34 5.059,87

41.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 13,02 189,35 6,09 195,44 2.544,62

41.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.780,42

41.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 26,88 1.759,62 1.759,62

41.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 101,96 0,00 101,96 509,80

41.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 45,12 11,51 56,63 453,04

41.3.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 12,00 3,16 1,67 4,83 57,96

42. GOINFRA ETAPA 03 - DEMOLIÇÃO DAS 02 SALAS DE GESSO ACARTONADO 1,00 0,00 0,00 3.184,52
42.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.136,27

42.1.0.1. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 115,64 2,51 4,88 7,39 854,57

42.1.0.2. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 98,00 0,00 2,29 2,29 224,42

42.1.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 9,36 0,00 6,12 6,12 57,28

42.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 982,09
42.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,75 37,80 9,53 47,33 982,09
42.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.066,16

42.3.0.1. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 306,37 0,98 2,50 3,48 1.066,16

43. GOINFRA ETAPA 03 - PROJETO ESTRUTURAL 1,00 0,00 0,00 134.705,72
43.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 29.965,95
43.1.1. GOINFRA ESTACAS - BLOCO A E PASSARELA 01 - 0,00 0,00 13.913,17
43.1.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 117,50 32,04 36,86 68,90 8.095,75
43.1.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 419,50 9,42 0,84 10,26 4.304,07
43.1.1.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 142,50 7,76 2,86 10,62 1.513,35
43.1.2. GOINFRA ESTACAS - PASSARELA 02 - 0,00 0,00 6.203,26
43.1.2.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 50,00 32,04 36,86 68,90 3.445,00
43.1.2.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 199,90 9,42 0,84 10,26 2.050,97
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ENDEREÇO

 RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

539,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

DATA

27/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

32,95

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52017737

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITAPURANGA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITAPURANGA

ÁREA EXISTENTE (M²)

503,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1009,44

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

43.1.2.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 66,60 7,76 2,86 10,62 707,29
43.1.3. GOINFRA BLOCOS - BLOCO A E PASSARELA 01 - 0,00 0,00 6.298,07
43.1.3.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 9,78 0,00 43,01 43,01 420,63
43.1.3.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,17 0,00 5,29 5,29 85,53
43.1.3.3. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,35 599,76 0,00 599,76 3.808,47

43.1.3.4. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 6,35 0,10 39,12 39,22 249,04

43.1.3.5. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,81 579,55 226,42 805,97 652,83

43.1.3.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 79,20 9,41 2,50 11,91 943,27
43.1.3.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 7,50 7,72 2,86 10,58 79,35
43.1.3.8. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,62 0,00 22,50 22,50 58,95
43.1.4. GOINFRA BLOCOS - PASSARELA 02 - 0,00 0,00 3.551,45
43.1.4.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,59 0,00 43,01 43,01 240,42
43.1.4.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,31 0,00 5,29 5,29 49,24
43.1.4.3. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,63 599,76 0,00 599,76 2.177,12

43.1.4.4. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,63 0,10 39,12 39,22 142,36

43.1.4.5. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,47 579,55 226,42 805,97 378,80

43.1.4.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 44,50 9,41 2,50 11,91 529,99
43.1.4.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,49 0,00 22,50 22,50 33,52
43.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 41.764,14
43.2.1. GOINFRA VIGAS BALDRAME - BLOCO A E PASSARELA 01 - 0,00 0,00 8.117,13
43.2.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,95 0,00 33,97 33,97 270,06
43.2.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 22,72 0,00 5,29 5,29 120,18

43.2.1.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 1,14 579,55 226,42 805,97 918,80

43.2.1.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 54,53 22,69 10,92 33,61 1.832,75
43.2.1.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,09 599,76 0,00 599,76 2.453,01

43.2.1.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,09 0,10 49,10 49,20 201,22

43.2.1.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,73 0,00 22,50 22,50 61,42
43.2.1.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 147,00 7,74 2,86 10,60 1.558,20
43.2.1.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 58,90 9,41 2,50 11,91 701,49
43.2.2. GOINFRA VIGAS BALDRAME - PASSARELA 02 - 0,00 0,00 3.236,03
43.2.2.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,19 0,00 33,97 33,97 108,36
43.2.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,11 0,00 5,29 5,29 48,19

43.2.2.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,46 579,55 226,42 805,97 370,74

43.2.2.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 21,87 22,69 10,92 33,61 735,05
43.2.2.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,64 599,76 0,00 599,76 983,60

43.2.2.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,64 0,10 49,10 49,20 80,68

43.2.2.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,09 0,00 22,50 22,50 24,52
43.2.2.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 58,20 7,74 2,86 10,60 616,92
43.2.2.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,50 9,41 2,50 11,91 267,97
43.2.3. GOINFRA PILARES - BLOCO A E PASSARELA 01 - 0,00 0,00 9.159,51
43.2.3.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,40 28,46 22,57 51,03 3.439,42
43.2.3.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,79 599,76 0,00 599,76 2.273,09

43.2.3.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,79 0,10 49,10 49,20 186,46

43.2.3.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 98,10 8,30 0,64 8,94 877,01

43.2.3.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 147,50 7,72 2,86 10,58 1.560,55
43.2.3.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,10 9,41 2,50 11,91 822,98
43.2.4. GOINFRA PILARES - PASSARELA 02 - 0,00 0,00 2.792,86
43.2.4.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,55 28,46 22,57 51,03 1.099,69
43.2.4.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,08 599,76 0,00 599,76 647,74

43.2.4.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,08 0,10 49,10 49,20 53,13

43.2.4.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 68,80 7,72 2,86 10,58 727,90
43.2.4.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,20 9,41 2,50 11,91 264,40
43.2.5. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - BLOCO A E PASSARELA 01 - 0,00 0,00 7.273,20
43.2.5.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 55,52 28,46 22,57 51,03 2.833,18
43.2.5.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,98 599,76 0,00 599,76 2.387,04

43.2.5.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,98 0,10 49,10 49,20 195,81

43.2.5.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 58,30 9,41 2,50 11,91 694,35
43.2.5.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 109,70 7,74 2,86 10,60 1.162,82
43.2.6. GOINFRA CONTENÇÕES - BLOCO A E PASSARELA 01 - 0,00 0,00 6.343,49

43.2.6.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 17,87 244,91 110,07 354,98 6.343,49

43.2.7. GOINFRA CONTENÇÕES - PASSARELA 02 - 0,00 0,00 4.841,92

43.2.7.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 13,64 244,91 110,07 354,98 4.841,92

43.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 3.263,22
43.3.1. GOINFRA VIGAS BALDRAME - BLOCO A E PASSARELA 01 - 0,00 0,00 2.329,36
43.3.1.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 68,17 13,31 20,86 34,17 2.329,36
43.3.2. GOINFRA VIGAS BALDRAME - PASSARELA 02 - 0,00 0,00 933,86
43.3.2.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 27,33 13,31 20,86 34,17 933,86
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ENDEREÇO

 RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

539,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

DATA

27/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

32,95

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52017737

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITAPURANGA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITAPURANGA

ÁREA EXISTENTE (M²)

503,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1009,44

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

43.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 59.712,41
43.4.1. GOINFRA COBERTURA - BLOCO A E PASSARELA 01 - 0,00 0,00 51.736,21

43.4.1.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.029,30 12,41 0,43 12,84 51.736,21

43.4.2. GOINFRA COBERTURA - PASSARELA 02 - 0,00 0,00 7.976,20

43.4.2.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 621,20 12,41 0,43 12,84 7.976,20

2.041.624,83

538.988,96

2.580.613,79

2.556,48

71% 1.445.398,37R$                     

29% 596.226,46R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,40%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
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DATA

27/05/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 126.933,00                  160.443,31                    6,22                       

b. TRANSPORTES 16.246,18                    20.535,17                      0,80                       

c. SERVIÇO EM TERRA 28.644,57                    36.206,74                      1,40                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 104.860,90                  132.544,18                    5,14                       

e. ESTRUTURA 201.996,45                  255.323,51                    9,89                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 128.555,66                  162.494,35                    6,30                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 162.980,57                  206.007,44                    7,98                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 15.422,96                    19.494,62                      0,76                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 71.263,34                    90.076,86                      3,49                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 12.398,89                    15.672,20                      0,61                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 215.663,76                  272.598,99                    10,56                     

o. COBERTURAS 68.440,88                    86.509,27                      3,35                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.082,14                      7.687,82                        0,30                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 129.613,71                  163.831,73                    6,35                       

r. VIDROS 5.603,97                      7.083,42                        0,27                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 89.916,74                    113.654,76                    4,40                       

t. FORROS 36.384,23                    45.989,67                      1,78                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 160.381,90                  202.722,72                    7,86                       

v. FERRAGENS 1.378,44                      1.742,35                        0,07                       

x. ADMINISTRAÇÃO 119.135,00                  150.586,64                    5,84                       

y. PINTURA 125.091,90                  158.116,16                    6,13                       

z. DIVERSOS 214.629,64                  271.291,88                    10,50                     

2.041.624,83               2.580.613,79                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 CRE-ITAPURANGA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1009,44

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ITAPURANGA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ 12

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 360 dias corridos

LOCAL DATA

ITAPURANGA 27/05/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.580.613,79R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 160.443,31R$           % Período 56,89% 10,51% 4,21% 17,45% 10,94%

$ 91.276,20R$            16.862,59R$            6.754,66R$              -R$                      27.997,36R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      17.552,50R$            -R$                      -R$                      

TRANSPORTES 20.535,17R$            % Período 8,93% 8,93% 8,93% 7,55% 6,53% 6,22% 6,22% 6,22% 5,91% 12,80% 10,37% 11,39%

$ 1.833,79R$              1.833,79R$              1.833,79R$              1.550,41R$              1.340,95R$              1.277,29R$              1.277,29R$              1.277,29R$              1.213,63R$              2.628,50R$              2.129,50R$              2.338,96R$              

SERVIÇO EM TERRA 36.206,74R$            % Período 41,04% 1,99% 1,34% 21,84% 5,80% 27,99%

$ 14.859,25R$            720,51R$                485,17R$                -R$                      7.907,55R$              2.099,99R$              -R$                      -R$                      -R$                      10.134,27R$            -R$                      -R$                      

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 132.544,18R$           % Período 31,74% 17,31% 22,04% 28,91%

$ 42.069,52R$            -R$                      -R$                      -R$                      22.943,40R$            29.212,74R$            -R$                      -R$                      -R$                      38.318,52R$            -R$                      -R$                      

ESTRUTURA 255.323,51R$           % Período 14,40% 21,60% 42,85% 11,42% 9,73%

$ 36.766,59R$            55.149,88R$            -R$                      -R$                      -R$                      109.406,12R$          -R$                      -R$                      -R$                      29.157,94R$            24.842,98R$            -R$                      

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO162.494,35R$           % Período 17,66% 30,85% 11,76% 13,24% 13,24% 13,25%

$ 28.696,50R$            50.129,51R$            19.109,34R$            21.514,25R$            21.514,25R$            21.530,50R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 206.007,44R$           % Período 15,00% 15,00% 10,00% 25,00% 25,00% 10,00%

$ -R$                      30.901,12R$            30.901,12R$            20.600,74R$            51.501,86R$            51.501,86R$            20.600,74R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 19.494,62R$            % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      9.747,31R$              9.747,31R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 90.076,86R$            % Período 26,96% 15,84% 43,90% 3,99% 9,31%

$ -R$                      24.284,72R$            14.268,17R$            -R$                      -R$                      -R$                      39.543,74R$            -R$                      -R$                      3.594,07R$              8.386,16R$              -R$                      

IMPERMEABILIZAÇÃO 15.672,20R$            % Período 11,86% 11,86% 10,17% 30,79% 5,01% 25,75% 4,54% 0,02%

$ 1.858,72R$              1.858,72R$              1.593,86R$              -R$                      -R$                      4.825,47R$              785,18R$                -R$                      -R$                      4.035,59R$              711,52R$                3,13R$                    

ESTRUTURA METÁLICA 272.598,99R$           % Período 10,76% 19,99% 41,52% 16,09% 11,64%

$ -R$                      29.331,65R$            54.492,54R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      113.183,10R$          -R$                      -R$                      43.861,18R$            31.730,52R$            

COBERTURAS 86.509,27R$            % Período 27,91% 22,84% 27,31% 21,94%

$ -R$                      -R$                      24.144,74R$            19.758,72R$            -R$                      -R$                      -R$                      23.625,68R$            -R$                      -R$                      -R$                      18.980,13R$            

ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.687,82R$              % Período 11,67% 21,67% 26,67% 39,99%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      897,17R$                1.665,95R$              -R$                      2.050,34R$              3.074,36R$              

ESQUADRIAS METÁLICAS 163.831,73R$           % Período 14,87% 12,16% 13,31% 24,72% 15,72% 19,22%

$ -R$                      -R$                      24.361,78R$            19.921,94R$            -R$                      -R$                      -R$                      21.806,00R$            40.499,20R$            -R$                      25.754,35R$            31.488,46R$            

VIDROS 7.083,42R$              % Período 5,78% 81,35% 12,87%

$ -R$                      -R$                      -R$                      409,42R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      5.762,36R$              -R$                      -R$                      911,64R$                

REVESTIMENTO DE PAREDE 113.654,76R$           % Período 48,55% 40,96% 4,19% 6,30%

$ -R$                      -R$                      55.179,39R$            -R$                      -R$                      -R$                      46.552,99R$            -R$                      -R$                      -R$                      4.762,13R$              7.160,25R$              

FORROS 45.989,67R$            % Período 9,75% 14,63% 11,91% 10,00% 32,86% 8,34% 12,51%

$ -R$                      -R$                      4.483,99R$              6.728,29R$              -R$                      -R$                      5.477,37R$              4.598,97R$              15.112,21R$            -R$                      3.835,54R$              5.753,31R$              

REVESTIMENTO DE PISO 202.722,72R$           % Período 11,60% 17,40% 16,73% 25,10% 11,67% 17,50%

$ -R$                      -R$                      23.515,84R$            35.273,75R$            -R$                      -R$                      -R$                      33.915,51R$            50.883,40R$            -R$                      23.657,74R$            35.476,48R$            

FERRAGENS 1.742,35R$              % Período 100,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      1.742,35R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 150.586,64R$           % Período 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,15%

$ 12.573,98R$            12.573,98R$            12.573,98R$            12.573,98R$            12.573,98R$            12.573,98R$            12.573,98R$            12.573,98R$            12.573,98R$            12.573,98R$            12.573,98R$            12.272,81R$            

PINTURA 158.116,16R$           % Período 14,17% 25,19% 15,10% 26,85% 18,69%

$ -R$                      -R$                      22.405,06R$            39.829,46R$            -R$                      -R$                      -R$                      23.875,54R$            42.454,19R$            -R$                      -R$                      29.551,91R$            

DIVERSOS 271.291,88R$           % Período 10,23% 10,23% 10,23% 10,23% 8,96% 8,96% 8,96% 8,65% 7,73% 2,52% 2,51% 10,79%

$ 27.753,16R$            27.753,16R$            27.753,16R$            27.753,16R$            24.307,75R$            24.307,75R$            24.307,75R$            23.466,75R$            20.970,86R$            6.836,56R$              6.809,43R$              29.272,39R$            

2.580.613,79R$       % PERÍODO 9,99% 9,74% 12,55% 8,05% 6,59% 10,33% 6,23% 10,04% 7,41% 4,84% 6,18% 8,05%

VALOR PERÍODO 257.687,71R$          251.399,64R$          323.856,58R$          207.656,48R$          170.087,10R$          266.483,02R$          160.866,36R$          259.219,99R$          191.135,79R$          124.831,93R$          159.374,84R$          208.014,35R$          

% ACUMULADO 9,99% 19,73% 32,28% 40,33% 46,92% 57,25% 63,48% 73,52% 80,93% 85,77% 91,95% 100,00%

VALOR ACUMULADO 257.687,71R$         509.087,35R$         832.943,93R$         1.040.600,41R$      1.210.687,51R$      1.477.170,53R$      1.638.036,89R$      1.897.256,88R$      2.088.392,67R$      2.213.224,60R$      2.372.599,44R$      2.580.613,79R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 01 ETAPA 02

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 03

30 de 45 ART Nº  1020250152248



DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,32% 6,32%

26,40%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

OBRA

ITAPURANGA

CRE

CRE-ITAPURANGA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 160.443,31                     6,22

b. TRANSPORTES 20.535,17                       0,80

c. SERVIÇO EM TERRA 36.206,74                       1,40

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 132.544,18                     5,14

e. ESTRUTURA 255.323,51                     9,89

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 162.494,35                     6,30

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 206.007,44                     7,98

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 19.494,62                       0,76

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 90.076,86                       3,49

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 15.672,20                       0,61

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 272.598,99                     10,56

o. COBERTURAS 86.509,27                       3,35

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.687,82                         0,30

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 163.831,73                     6,35

r. VIDROS 7.083,42                         0,27

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 113.654,76                     4,40

t. FORROS 45.989,67                       1,78

u. REVESTIMENTO DE PISO 202.722,72                     7,86

v. FERRAGENS 1.742,35                         0,07

x. ADMINISTRAÇÃO 150.586,64                     5,84

y. PINTURA 158.116,16                     6,13

z. DIVERSOS 271.291,88                     10,50

2.580.613,79                  100,00                            

CRE-ITAPURANGA

27/05/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ ITAPURANGA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA M2 623,16 311,58

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO PORCELANATO M2 329,31 164,66

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 474,17 237,09

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ 52017737

OBRA CIDADE

CRE-ITAPURANGA 1009,44

REFORMA E AMPLIAÇÃO ITAPURANGA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 99,87 101,29

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,22 22,35 11,01 12,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92

13,67 15,09

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0243 51,50 51,50 1,25 1,25

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     1,9910 7,71 7,71 15,35 15,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,8076 0,26 0,26 0,20 0,20

86,20 86,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 6,12 6,84

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

6,12 6,84

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

27/05/2025 1009,44

CÓDIGO INEP

52017737

CIDADE

ITAPURANGA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPURANGA  RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

ITAPURANGA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 026_SEE PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 340,43 345,53

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,3187 20,97 23,41 27,65 30,87

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2223 13,24 14,78 16,18 18,06

43,83 48,93

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0143 183,31 183,31 2,62 2,62

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000 0,65 0,65 3,25 3,25

GOINFRA_I 2515 CHAPA PERFILADA Nº 16 Kg 21,1470 8,73 8,73 184,61 184,61

GOINFRA_I 2897 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 106,12 106,12 106,12 106,12

296,60 296,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 293,04 293,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 1,34 1,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

3,22 3,59

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,36 0,36 1,62 1,62

SINAPI_I 0074
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 288,20 288,20 288,20 288,20

289,82 289,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA)

M 55,52 57,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 13,24 14,78 6,73 7,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 23,41 4,77 5,33

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 23,41 2,40 2,68

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 20,97 23,41 1,16 1,29

18,20 20,32

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 0,42 0,42

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,79 6,79 5,46 5,46

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 0,97 0,65 0,65

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 4,33 4,33

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 2,26

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94

37,32 37,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.425,60 1.592,16

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16

1.425,60 1.592,16

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

026 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

073 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

36 de 45 ART Nº  1020250152248



 DEZ/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

27/05/2025 1009,44

CÓDIGO INEP
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CIDADE

ITAPURANGA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35

304,80 305,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 441,24 446,04

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

ITAPURANGA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

400,01 400,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,64 85,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

14,94 16,68

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,46 0,46 0,92 0,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,54 0,54 1,08 1,08

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13791/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

PÇ 1,0000 66,70 66,70 66,70 66,70

68,70 68,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,38 14,14

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2008 13,24 14,78 2,65 2,96

5,05 5,64

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0287 206,34 209,31 5,91 6,00

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0287 84,43 87,40 2,42 2,50

8,33 8,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

232 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CÓDIGO INEP

52017737

CIDADE

ITAPURANGA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPURANGA  RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 128,78 134,02

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,97 23,41 2,63 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 14,89 16,62 5,91 6,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,97 23,41 5,58 6,23

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,97 23,41 11,99 13,39

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,88 17,73 1,42 1,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 13,24 14,78 17,33 19,35

44,86 50,10

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 183,31 183,31 10,21 10,21

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 150,62 150,62 3,07 3,07

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 156,74 156,74 3,19 3,19

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,26 14,26 0,98 0,98

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 16,53 16,53 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,30 8,30 9,58 9,58

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,79 6,79 13,52 13,52

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,80 6,80 4,48 4,48

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,68 1,68

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,92 21,92 0,62 0,62

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,26 8,26 1,88 1,88

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,87 0,87 18,72 18,72

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,78 12,78 5,24 5,24

83,92 83,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, 
DIMENSÃO 5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 21.709,86 21.774,99

0,00 0,00

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     9,0000 68,90 73,19 620,10 658,71

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    6,0000 10,60 10,93 63,60 65,58

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,0000 11,91 12,20 47,64 48,80

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1172,1400 17,34 17,34 20.324,90 20.324,90

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2    53,1400 12,30 12,74 653,62 677,00

21.709,86 21.774,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,56 13,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,83 6,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 384_SEE JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 76,84 78,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4500 14,89 16,62 6,70 7,47

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

384 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

333 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP

52017737

CIDADE

ITAPURANGA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPURANGA  RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4500 20,97 23,41 9,43 10,53

16,13 18,00

SINAPI_I 37950 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 60,71 60,71 60,71 60,71

60,71 60,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 385_SEE
DEMOLIÇÃO POSTE DE CONCRETO/METALICA ENTRE 10 E 15 METROS C/ 
REAPROVEITAMENTO C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA (GOINFRA)

UN 214,89 216,62

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

14,89 16,62

GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H     1,0000 200,00 200,00 200,00 200,00

200,00 200,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 237,49 239,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56

39.914,56 39.914,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

385 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CÓDIGO INEP

52017737

CIDADE

ITAPURANGA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPURANGA  RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 47,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CÓDIGO INEP

52017737

CIDADE

ITAPURANGA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPURANGA  RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,83 5,03

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

1,67 1,87

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,57 44,57 3,16 3,16

3,16 3,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 686_SEE
MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAÇÃO E 
SEM VIGA BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 - - - 100,85 105,62

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1275 20,97 23,41 2,67 2,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3499 14,89 16,62 5,21 5,81

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2168 20,97 23,41 4,54 5,07

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,6764 20,97 23,41 14,18 15,83

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0097 15,88 17,73 0,15 0,17

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9029 13,24 14,78 11,95 13,34

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0117 20,97 23,41 0,24 0,27

38,70 43,47

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0121 183,31 183,31 2,21 2,21

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0094 150,62 150,62 1,41 1,41

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0031 156,74 156,74 0,48 0,48

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0557 14,26 14,26 0,79 0,79

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6353 8,30 8,30 5,27 5,27

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,2750 6,80 6,80 1,87 1,87

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,1505 6,79 6,79 14,60 14,60

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8027 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,8960 0,65 0,65 3,83 3,83

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0237 21,92 21,92 0,51 0,51

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0105 16,53 16,53 0,17 0,17

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 24,3000 0,87 0,87 21,14 21,14

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0122 158,00 158,00 1,92 1,92

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4861 12,78 12,78 6,21 6,21

62,15 62,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 97,81 99,06

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 25,90 25,90 0,25 0,25

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,30 8,30 3,32 3,32

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,40 37,40 37,40 37,40

87,06 87,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

686 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

42 de 45 ART Nº  1020250152248



 DEZ/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

27/05/2025 1009,44

CÓDIGO INEP
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CIDADE

ITAPURANGA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPURANGA  RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 100,72 104,81

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9790 14,89 16,62 14,57 16,27

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,9790 20,97 23,41 20,52 22,91

35,09 39,18

COTAÇÃO COT 572_SEE
(004616/SBC) LUMINARIA - ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT 
EMPALUX

UN 1,0000 65,63 65,63 65,63 65,63

65,63 65,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 354,98 367,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 23,41 18,90 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,97 23,41 12,52 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 10,42 11,63

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,97 23,41 8,43 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,97 23,41 1,56 1,75

110,07 122,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,72 5,72 60,85 60,85

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 26,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,26 8,26 3,84 3,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,31 183,31 1,29 1,29

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,28 2,28 0,00 0,00

244,91 244,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 874_SEE
RODAPÉ DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SBC + GOINFRA + SINAPI)

M - - - 56,69 57,72

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,2450 20,97 23,41 5,13 5,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2450 14,89 16,62 3,64 4,07

8,77 9,80

SINAPI_I 3410 ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,2500 39,35 39,35 9,83 9,83

COTAÇÃO COT 617_SEE (007190/SBC) RODAPE 10cm EM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZIA M 1,0000 37,45 37,45 37,45 37,45

SINAPI_I 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0300 21,63 21,63 0,64 0,64

47,92 47,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM 
FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 - - - 538,20 552,80

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

881 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

874 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

794 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CÓDIGO INEP

52017737

CIDADE

ITAPURANGA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPURANGA  RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 3,5000 20,97 23,41 73,39 81,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,5000 14,89 16,62 52,11 58,17

125,50 140,10

COTAÇÃO COT 621_SEE (D00473/SEDOP) FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER CJ 1,0000 182,39 182,39 182,39 182,39

SINAPI_I 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    1,0500 219,35 219,35 230,31 230,31

412,70 412,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM 
ALTURA ATÉ 1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 - - - 336,61 349,54

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,2627 13,24 14,78 56,43 63,00

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9907 20,97 23,41 20,77 23,19

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5248 20,97 23,41 11,00 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,89 16,62 9,25 10,33

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4228 20,97 23,41 8,86 9,89

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2120 15,88 17,73 3,36 3,75

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0683 20,97 23,41 1,43 1,59

111,10 124,03

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 5,72 5,72 67,66 67,66

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,77 6,77 22,93 22,93

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,00 158,00 20,10 20,10

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1052 156,74 156,74 16,49 16,49

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 8,30 8,30 11,68 11,68

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,80 6,80 10,17 10,17

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,79 6,79 7,46 7,46

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 12,78 12,78 6,66 6,66

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 66,38 66,38 5,31 5,31

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0352 150,62 150,62 5,29 5,29

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4378 8,26 8,26 3,61 3,61

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,92 21,92 2,45 2,45

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1344 14,26 14,26 1,91 1,91

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,63 6,63 1,65 1,65

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,94 3,94 1,57 1,57

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0076 183,31 183,31 1,40 1,40

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0060 164,37 164,37 0,98 0,98

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0005 2,28 2,28 0,00 0,00

225,51 225,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

927 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SEDOP 091512 (07/24)

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP

52017737

CIDADE

ITAPURANGA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPURANGA  RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL VILA SÃO JOSÉ

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84MATERIAL (C) - TOTAL
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