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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
ENDERECO CRE

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 CRE-ITAPURANGA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL VILA
SAO JOSE, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 360 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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O ESTADO QUE DA CERTO

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

CRE-ITAPURANGA

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DATA
27/05/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1009,44

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

ENDERECO CRE |

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRIC;\O DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. ADMINISTRAGCAO DA OBRA 254.251,83 305.966,65 12,05
2. PROJETO DE INSTALACC)ES ELETRICAS 119.207,59 143.454,41 5,65
3. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 166.196,02 200.000,29 7,88
4. PROJETO DE INSTALACC)ES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 3.672,35 4.419,31 0,17
5. CENTRAL DE GAS 12.364,71 14.879,69 0,59
6. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 32.557,88 39.180,15 1,54
7. ETAPA 01 - DEMOLICOES EXTERNAS 4.794,93 5.770,22 0,23
8. ETAPA 01 - DEMOLICAO DA QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA 5.085,49 6.119,88 0,24
9. ETAPA 01 - DEMOLICAO DE DEPOSITO 948,60 1.141,55 0,04
10. ETAPA 01 - DEMOLICOES DO BLOCO C 533,53 642,05 0,03
11. ETAPA 01 - IMPLANTAGCAO QUADRO COBERTA EM ARCO MOD.01 - PADRAO SEDUC 12.823,35 15.431,62 0,61
12. ETAPA 01 - QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 337.674,19 406.357,12 16,01
13. ETAPA 01 - SANITARIOS 67.984,64 81.812,72 322
14. ETAPA 01 - MURO 53.984,48 64.964,92 2,56
15. ETAPA 01 - CIRCULAGOES / ACESSIBILIDADE EXTERNA 28.233,39 33.976,06 1,34
16. ETAPA 01 - REFORMA DO BLOCO C 22.144,79 26.649,04 1,05
17. ETAPA 01 - ACESSIBILIDADE 6.004,73 7.226,09 0,28
18. ETAPA 01 - TOPOGRAFIA 6.184,17 7.442,03 0,29
19. ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 10.708,18 12.886,22 0,51
20. ETAPA 02 - 02 SALAS DE GESSO ACARTONADO 43.649,86 52.528,24 2,07
21. ETAPA 02 - DEMOLIGOES DO BLOCO B 14.682,18 17.668,54 0,70
22. ETAPA 02 - DEMOLICOES EXTERNAS 2.066,65 2.487,01 0,10
23. ETAPA 02 - DEMOLIGAO PASSARELA 190,08 228,74 0,01
24. ETAPA 02 - CIRCULACC)ES / ACESSIBILIDADE EXTERNA 21.261,15 25.585,67 1,01
25. ETAPA 02 - MURO 41.288,63 49.686,74 1,96
26. ETAPA 02 - AMPLIACC)ES NO BLOCO B 209.283,36 251.851,60 9,92
27. ETAPA 02 - AREAS DE CONVIVIO 59.100,05 71.121,00 2,80
28. ETAPA 02 - ACESSIBILIDADE 14.466,57 17.409,07 0,69
29. ETAPA 02 - TOPOGRAFIA 1.445,62 1.739,66 0,07
30. ETAPA 02 - PROJETO ESTRUTURAL 203.627,95 245.045,88 9,65
31. ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 4.462,33 5.369,97 0,21
32. ETAPA 03 - DEMOLICOES DO BLOCO A 8.897,58 10.707,35 0,42
33. ETAPA 03 - DEMOLIGOES DA COZINHA 2.631,46 3.166,70 0,12
34. ETAPA 03 - DEMOLICOES EXTERNAS 2.297,63 2.764,97 0,11
35. ETAPA 03 - DEMOLIGQOES CALCADA 3.322,45 3.998,24 0,16
36. ETAPA 03 - ENTRADA DA UNIDADE 29.373,48 35.348,05 1,39
37. ETAPA 03 - REFORMA DO BLOCO A 90.314,79 108.684,82 4,28
38. ETAPA 03 - CIRCULACC)ES / ACESSIBILIDADE EXTERNA 21.254,17 25.577,27 1,01
39. ETAPA 03 - CALCADA 12.739,44 15.330,64 0,60
40. ETAPA 03 - AREAS DE CONVIVIO 21.811,92 26.248,46 1,03
41. ETAPA 03 - ACESSIBILIDADE 14.430,10 17.365,18 0,68
@
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42. ETAPA 03 - DEMOLICAO DAS 02 SALAS DE GESSO ACARTONADO 3.45477 4.157,47 0,16

43. ETAPA 03 - PROJETO ESTRUTURAL 137.712,59 165.723,31 6,56

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 2.109.119,66 2.538.114,60 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 55.266,83
FERRAMENTAS [MANUAIS/ELETR[CAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
1101, GOINFRA 20200 AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.009,44 6,85 0,00 6,85 6.914,66
EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
1.1.0.2. GOINFRA 21602 EDIFICADAS/COBERTAS FECHADAS M2 1.009,44 47,90 0,00 47,90 48.352,17
12, ADMINISTRACAO 133.067,50
‘GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 450,00 0,00 99,51 99,51 44779’50
GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.800,00 0,00 26,12 26,12 47.016,00
‘GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 2.200,00 0,00 18,76 18,76 41 272’00
DIVERSOS 65.917,50
GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2.550,00 335 0,00 335 8.542,50
GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2.550,00 22,50 0,00 22,50 57.375,00
2.1. SERVICO EM TERRA 1.630,98
IMPLANTACAO 1.630,98
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 38,75 0,00 37,92 37,92 1.469,40
‘GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 38,75 0,59 3,58 4,17 161’58
2.2. INSTALACOES ELETRICAS 117.576,61
2.2.1. IMPLANTACAO 18.156,72
22.1.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 678,00 539 2,60 7,99 5.417,22
22.12. GOINFRA 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 110,00 9,61 2,79 12,40 1.364,00
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
22.1.3. " = M 32,00 6,85 3,63 10.48
SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 : ' i ’ 335,36
22.14. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 51,00 12,30 16,00 28,30 1.443,30
22.15. GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 34,00 124 039 1,63 55,42
22.1.6. ‘GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6,00 2,74 0,39 3,13 1 8’78
22.1.7. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 28,00 2,57 239 4,96 138,88
22.1.8. ‘GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 14,00 553 559 11,12 155’68
22.19. GOINFRA 71254 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M 12,00 18,01 28,01 46,02 552,24
2.2.1.10. ‘GOINFRA 70374 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" 8,00 1,91 1,59 3,50 28,00
22,111 GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 448 1.59 6.07 24,28
22.1.12. ‘GOINFRA 71724 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 321 439 7,60 30,40
22.1.13. GOINFRA 71124 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1.112" UN 1,00 15,08 14,00 29,08 29,08
22.1.14. ‘GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 6,00 73,82 118,45 192,27 1. 153’62
2.2.1.15. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0.96 83,76 3737 121,13 1 ]6’28
2.2.1.16. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 95,00 33,18 4,19 37,37 3.550,15
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
22117 SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 2200 685 36 10,48 230’56
22.1.18. GOINFRA 71824 PADRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS UN 1,00 3.004,88 91,89 3.096,77 3.096,77
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
2.2.1.19. - N ’ UN 3,00 72,71 9,53 82,24
SINAPL 96985 INSTALAGAO, AF 082023 X A . 5 246,72
22120, —— - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO N 100 50,67 603 56,70 56.70
INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 i
R TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
22.1.21. UN 1,00 97,51 15,77 113,28
COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPT) K £ A 5 113,28
2.2.2. QUADRO DE DISTRIBUICAO 11.265,56
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
222.1. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 20,00 10,32 1.82 12,14 242,80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
2222. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 102020 UN 5,00 10,90 2,55 13,45 67,25
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
2223, SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 12,00 10,90 2,55 1345 161,40
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
2224, SINAPI 93657 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 11,53 349 15,02 15,02
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
2225, SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 102020 UN 6,00 69,11 10,48 79,59 477,54
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
2226. SINAPI 93672 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 4,00 7143 1557 87,00 348,00
2227. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 36,01 358,01 716,02
2228, ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 17,00 108,41 24,01 132,42 2.25 1’ 14
2229. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 156,92 24,01 180,93 180,93
22.2.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 16,00 173,51 40,03 213,54 3.416,64
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
222.11. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 3,00 551,19 2741 578,60 1735’80
INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
22212, SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 2,00 798,96 27,55 826,51 1.653,02
INSTALACAO. AF_10/2020
2.23. DISTRIBUICAO ELETRICA 82.446,12
2231, o — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 392000 35 110 162 18.110.40
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i
2232, ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 500,00 4,05 2,39 6,44 3220,00
2233, GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 15,00 536 2,60 7,96 119,40
2234, ‘GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 860,00 751 12,00 19,51 ]6778’60
2235 GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 580,00 1.20 039 1,59 922,20
22.3.6. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 20,00 2,02 0,39 241 48’20
223.7. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 536,00 1,85 1,59 344 1.843,84
2238, ‘GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 270,00 338 4,00 7.38 1992’60
2239. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 53,00 12,30 16,00 28,30 1.499,90
2.2.3.10. ‘GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 36,00 1,24 039 1,63 58’68
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
22311 GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6.00 2,74 039 3,13 18,78
223.12. GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 26,00 2,57 239 4,96 128,96
22.3.13. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 13,00 553 5,59 11,12 144,56
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
22314 SIE AL DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 125,00 685 363 1048 1.310,00
223.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 616,00 0,19 039 058 357,28
2.23.16. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 616,00 0,19 0,63 0,82 505,12
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
2.23.17. UN 25,00 16,49 1047 26,96
SINAPL 93778 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 . ’ ’ § 674,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
22318 SIE Ltk (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 3400 13,56 8,86 242 67,26
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
2.23.19. UN 9,00 15,11 12,13 2724
SINAPL 95787 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ’ ? ' 245,16
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
2.2.320. SINAPI 95795 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2023 UN 18,00 17.28 13,77 31,05 558,90
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
22321, UN 39,00 25,79 21,10 46,89 .
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 1.828,71
22322, GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 16,00 1233 11,59 23,92 382,72
2.23.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 11,59 20,61 247,32
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
22324, UN 9,00 2797 26,90 54,87
SINAPI 92004 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 493,83
22325. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 36,00 8,00 8,40 16,40 590,40
2.23.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 6,00 13,99 14,80 28,79 172,74
22327, GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 118,00 2,86 6,00 8,86 1.045,48
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
2.23.8. " UN 10,00 3578 0,63 36,41
SINAPL 101632 EINSTALACAO. AF 08/2020 X A X X 364,10
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
2.23.29. UN 98,00 128,00 1547 14347
COMPOSICAO COMP 693 SEE | -/ \FRA + ORSE) . X z X 14.060,06
2.2.3.30. COMPOSICAO COMP 119 SEE | LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PC 4,00 12030 13,16 13346 533,84
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
22331 - UN 196,00 17,50 11,25 28,75
SINAPI 100903 INSTALAGAO, AF 09/2024 BS X ;| . 5 5.635,00
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
2.23.32. N y . UN 12,00 15,63 13,60 2923
SINAPI 103782 FINSTALACAO, AF 08/2024 . X X . 350,76
2.23.33. COMPOSICAO COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 2833 12,63 40,96 204,80
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W.
22334 v y : UN 2,00 90,45 16,19 106,64
SINAPI 97607 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 213,28
22335. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 2,00 8,58 458 13,16 26,32
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
22336, ; UN 9,00 577,10 112,98 690,08 R
GOINFRA e CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXAGAO 6210,72
22337, COMPOSICAO COMP 794_SEE l;lél;[(ljl;lARl.A ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA N 2,00 65,63 0.8 L0451 733,67
22338. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 18,00 8,58 458 13,16 236,88
223.39. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 15,00 8,00 16,00 24,00 360,00
2.2.3.40. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 22,33 8,00 3033 151,65
2.24. QUADRO RESERVATORIO 5.708,21
2.24.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 217,07 80,06 297,13 297,13
2242. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 80,06 28936 289,36
2.243. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAGAO EM PORTA DE QUADRO UN 3,00 39,18 20,01 59,19 177,57
2244, GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 537,06 145,48 682,54 1.365,08
2.2.4.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 509,24 145,48 654,72 654,72
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
224.6. SINAPI 93672 INSTALACAO. AF 102020 UN 1,00 71,43 15,57 87,00 87,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
224.7. SINAPI 93670 INSTALACAO. AF 102020 UN 2,00 67,24 7,63 74,87 149,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
2248 SINAPI 93669 INSTALACAO, AF 1072020 UN 1,00 6724 7.63 74,87 74,87
2249. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 546 8,00 1346 53,84
2.2.4.10. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,49 8,00 16,49 131,92
22411 GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7.88 8,00 15,88 63,52
224.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
224.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 1,00 4925 32,01 81,26 81,26
2.2.4.14. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 253,63 116,07 369,70 369,70
224.15. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 2,00 4925 32,01 81,26 162,52
2.2.4.16. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,74 544 15,18 455,40
224.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3,00 199,92 96,06 295,98 887,94
3.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 166.196,02
3.1.1. VASOS SANITARIOS E AC ) 11.755,03
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
3.LLL UN 1,00 698,16 3447 732,63
SINAPL 93471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ; i ’ . 732,63
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
3112 . UN 9,00 271,55 16,41 287,96
SINAPI 95469 INSTALAGAO, AF 01/2020 X E X . 2.591,64
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
3.1.13. UN 9,00 337,79 65,16 402,95
GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO X A 3 L 3.626,55
3.1.14. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 42733 65,16 492,49 492,49
3115, GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) a 10,00 11,05 8,00 19,05 190,50
3.1.16. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 10,00 1024 12.80 23,04 230,40
3117, GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 10,00 37,04 5,59 42,63 426,30
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3118 GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 10,00 12,87 6,00 18,87 188,70
3119, COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 9,00 104,85 8,00 112,85 1.015,65
3.1.1.10. ‘GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 9,00 36,49 14,00 50,49 454’4]
31011 GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO UN 10,00 160,38 6,00 166,38 1663,80
SANITARIO
31102 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 26,81 8.68 35,49 141,96
3.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 3.832,50
3.1.2.1. ‘GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 1,00 99.49 65,64 165,13 165’ 13
3122 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 10.26 6,00 16,26 16,26
3.1.23. ‘GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM. 1/2"(ENGATE) UN 7,00 42,51 10,00 52,51 367’57
3124, SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 7.00 972 231 12,03 84,21
3125, GOINFRA 80572 TOBNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO UN 6,00 154,81 8,00 162.81 976,86
DIAMETRO DE 112"
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
.1.2.6. . e UN 1,00 579,79 8,00 587,79
3126 GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" 387,79
3127, GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 7.00 79,72 6,00 85,72 600,04
3.1.28. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 9,00 99,36 15,60 114,96 1.034,64
3.13. PIA E ACESSORIOS 5.544,61
3.13.1 GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 143,32 8,00 151,32 756,60
3.132. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 215,95 14,40 230,35 1.151,75
3.133. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 5,00 57,43 8,80 66,23 331,15
3134, GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) UN 5,00 212,92 15,60 228,52 1.142,60
3.135. ‘GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.142,50 20,01 2.162,51 2162’5]
3.14. TANQUE E ACESSORIOS 985,99
3.14.1. ‘GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 6,00 36,05 1.87 37,92 227’52
3142 GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 65,67 8,00 73,67 368,35
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
39,38 65,02
3143 GOINFRA 80845 IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM N 00 2564 390’ 12
REGISTROS 2.208,94
‘GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 59.42 21,61 81,03 8 1’03
GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 410,65 46,03 456,68 913,36
‘GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 3,00 88,56 2441 112,97 338’9]
GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.112" UN 4,00 180,90 38,01 21891 875,64
AGUA FRIA - TUBOS 11.997,96
GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 204,00 3,98 4.79 8,77 1.789,08
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
bV . 18,00 9.20 0.86 10,06
SINAPL 89447 INSTALACAO. AF 06/2022 18 1’08
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
.1.6.3. VR . M 36,00 15,76 125 17,01
3.163 SINAPI 89449 INSTALACAO, AF 06/2032 6 612,36
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
.1.6.4. . N N M 48,00 42,34 1,84 44,18 .
3.1.6.4. SINAPI 89451 INSTALACAO, AF 06/2032 2.120,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
.1.6.5. VR . M 120,00 58,73 2,06 60,79 5
3.16.5 SINAPI 89452 INSTALACAO, AF 06/2032 7.294,80
3.1.7. AGUA FRIA - CONEXOES E AC 5.440,22
31701 GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" UN 2,00 3,52 3,59 17,11 34,22
3172 GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 10,00 1,15 3,59 474 47,40
3.1.7.3. ‘GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 249 3,59 6,08 ]2’ 16
3.1.74. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO SOMMX1.1/2" UN 17,00 5,63 559 1122 190,74
3.1.75. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 4,00 31,26 7,40 38,66 154,64
3.176. COMPOSIGAO | COMP 028_SEE ;ﬂ‘:’; ;ADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" (GOINFRA + UN 2,00 289,82 3.59 203,41 586,82
3.1.7.7. ‘GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,47 7,20 13,67 27’34
3.1.78. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 8,00 490 559 1049 83,92
3.1.7.9. ‘GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 8,00 19,82 7.40 27,22 2]7’76
3.1.7.10. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,44 7,40 23,84 47,68
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
AWAIH g g - g g UN 50,00 2,69 2,66 535
37 SINAPL 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 267’50
3.1.7.12. ‘GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 2,60 7,20 9.80 49’00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
L1713, e g g UN 15,00 9,18 477 13,95
31713 SINAPI 89301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 209,25
3.1.7.14. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 107,01 4,80 121,81 243,62
3.1.7.15. ‘GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 28.35 11,20 39.55 79’ 10
3.1.7.16. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 6,00 3344 4,80 14824 889,44
3.1.7.17. ‘GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 20,00 12,71 8,80 21,51 430’20
31718, GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 15,00 4,08 8,80 22,88 343,20
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
.1.7.19. . e . UN 12,00 3,98 3,56 7,54
3.1.7.19. SINAPI 89617 INSTALACAO, AF 06/2022 90,48
3.1.7.20. ‘GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 13,39 12,00 25,39 253’90
31721 GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 2,00 63,66 8,00 81,66 163,32
3.1.7.22. ‘GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 2,00 109,30 18,00 127,30 254’60
3.1.7.23. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6.00 1043 2,00 243 134,58
3.1.7.24. ‘GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 5,00 10,18 759 17,77 88’85
3.1.7.25. ‘GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5.00 57.42 0,00 57,42 287, 10
3.1.7.26. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
3.1.8. [ESGOTO - CONEXOES E ACESSORIOS 12.046,14
3181 GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 35,61 8,80 4441 177,64
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Augusto Oiiveira Vaiente
Eng? Civil
6 de 45 CREA 18538/D-GO ART N° 1020250152248



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOD

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3182 GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 532 11,20 16,52 132,16
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
3183, SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 10,00 5,80 478 10,58 105,80
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
3.1.84. SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 8,00 9.03 127 10,30 82’40
AF_08/2022
3.1.85. ‘GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 9.25 18,00 2725 136’25
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
186 SINAPL 89853 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN L 9641 1333 109.94 439,76
3.1.8.7. ‘GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 338 11,20 14,58 21 8’70
3188, GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 12,00 9,76 18,00 27,76 333,12
3.1.89. COMPOSICAO COMP 384 SEE |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 60,71 18,00 78,71 157’42
3.18.10. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 8,00 330 11,20 14,50 116,00
3.1.8.11. ‘GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 3,76 11,59 1535 30’70
31812, GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,05 11,59 20,64 41,28
3.1.8.13. ‘GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 18.40 3521 70’42
3.1.8.14. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 27,50 18,40 45,90 91,80
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,
31815 SINAPL 104176 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 N 200 231 13,02 2533 490’66
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1816 SINAPL 89681 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 1H0 788 931 87.89 87,89
3.1.8.17. ‘GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,88 11,59 16,47 65’88
3.18.18. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,78 9,59 16,37 196,44
31810, —— — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 3000 1201 154 13,55 406.50
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 >
31820, —— — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 156,00 1928 989 20,17 4.550.52
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 >
. —— — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 72,00 4544 1 sT1s 4.114.80
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 >
3.1.9. EXTRAS 112.384,63
3.19.1. GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL =25 MM VAZAO =1,5 A3 M3 UN 1,00 106,76 20,01 126,77 126,77
3.1.9.2. ‘GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 237,72 138,73 376,45 376’45
3.1.93. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 173,14 264,65 437,79 1.313,37
3.1.9.4. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 13,00 179,77 290,44 47021 6.112,73
3.195. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 13,00 56,29 16,32 72,61 943,93
3.1.9.6. ‘GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 3,00 61,96 17.96 79.92 239’76
3.1.9.7. GOINFRA 81852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 354,48 295,72 650,20 650,20
3.1.9.8. COMPOSICAO COMP 426_SEE |POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
3.1.99. GOINFRA 81868 FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO UN 2,00 475196 432529 9.077.25 18.154,50
3.1.9.10. ‘GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M UN 2,00 874,02 2.289,31 3.163.33 6326’66
RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=20M3-COLUNA SECA
3.1.9.11 UN 1,00 3533521 235224 37.687.45 K
GOINFRA 81883 H=6M-+FUNDACAO+LOGOTIPO 37.687,45
3.1.9.12. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 136,72 13,60 150,32 300,64
3.1.9.13. ‘GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 221,61 16,00 237,61 237’6]
4.1. INSTALACOES ESPECIAIS 3.672,35
4.10.1. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 17,18 224.82 224,82
4.1.0.2. ‘GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 207.98 17,18 225,16 1 350’96
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
4.1.03. 2 . UN 15,00 13,80 495 18,75
SINAPI 97599 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 09/2024 281,25
4.1.04. COMPOSICAO COMP 410_SEE | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 4,00 215,98 2401 239,99 959,96
4.1.0.5. COMPOSICAO COMP 024 _SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 18,11 133 19.44 136’08
4.10.6. COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 35,00 18,11 133 19,44 680,40
4.1.0.7. COMPOSICAO COMP 235_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 133 19.44 ]9’44
4105, COMPOSIGAD COMP 2361SEE is’lr}\/[\;ﬁ]DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N 100 1811 133 1944 19.44
5.1. SERVICO EM TERRA 24,26
5.1.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 039 0,00 37.92 37.92 ]4’59
5.1.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 039 0,00 25,12 25,12 9,67
5.2. INSTALACOES ESPECIAIS 12.340,45
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALACOES
520.1. N . UN 1,00 4.856,54 297578 783232 .
GOINFRA 91007 MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) 7.832,32
52002 GOINFRA 91024 'UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA UN 3,00 7975 639 86,14 258.42
NPT - NBR 6925 i
5203, COMPOSICAO | COMP 382_SEE zﬁaf,[‘;EDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + UN 1,00 17.88 2426 42,14 42,14
52.04. COMPOSICAO COMP 383 SEE gll]{lCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + UN 3,00 683 639 1322 39,66
52.05. GOINFRA 91021 LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - UN 2,00 7,67 639 14.06 28.12
NBR 6925 >
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
5.2.0.6. A UN 6,00 8,74 6,51 1525
SINAPL 92692 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 i : ; ’ 91,50
52.0.7. ‘GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 6,39 14,35 86’ 10
52.0.8. COMPOSICAO COMP 212 _SEE |NIPLE DE REDUGAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,39 14,08 56’32
52.009. COMPOSICAO COMP 213 SEE | NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,39 1641 65,64
? ; . )
gusto Oliveira Vaiente
Eng? Civil
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
5.2.0.10. SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 12,00 28.80 1115 39,95 479’40
AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
52011 SINAPL 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 200 17.66 674 3440 68’80
5.2.0.12. COMPOSICAO COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 8,06 8,00 16,06 128,48
52015, p— — VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA N 20 154,07 17,28 1735 514.05
ASME B16.34 ’
5.2.0.14. ‘GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 2,00 16,11 14,72 30,83 61’66
52.0.15. COMPOSICAO COMP 542 SEE | VALVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 7,28 67,16 67,16
5.2.0.16. COMPOSICAO COMP 543_SEE |VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 17,28 4722 47,22
520.17. GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 639 24,46 24,46
5.2.0.18. COMPOSICAO COMP 210_SEE | REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 46,03 446,04 446,04
5.2.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 17,18 224,82 224,82
52.0.20. COMPOSICAO COMP 235 SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 133 19,44 38,88
52.021. COMPOSICAO COMP 236_SEE :II}\IAACP/:.)DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + UN 2,00 18,11 133 19.44 38,88
52022, GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 2,00 120 039 1,59 3,18
5.2.0.23. ‘GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 4,00 0,54 1,13 1,67 6’68
52024 GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 4,00 046 0,79 125 5,00
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE
32025, GOINFRA 1041 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 N 200 26,30 11,20 37,50 75’00
SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE ACO
5.2.0.26. ‘GOINFRA 91045 GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRACADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, UN 1,00 7,98 10,38 18,36 ]8’36
BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.
52027, COMPOSICAO COMP 045 SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO ART UN 1.00 0.00 1.592.16 1.592.16 1.592.16

(GOINFRA)

6.1. SERVICOS PRELIMINARES 28.016,96
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
6101 TN ST SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM M2 08 232 08 30305 15.401.00
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM ’
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
6.1.02. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 11327 61,87 25,01 86,88 9.840,89
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
6.1.03. . ; M2 7,50 366,63 338 370,01
GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA ' i - - 2.775,07
6.2. TRANSPORTES 790,52
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
6.2.0.1. UN 1,00 213,72 181,54 39526
GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 395,26
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
62.02. UN 1,00 213,72 181,54 39526
GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 395,26
6.3. FUNDACOES E SONDAGENS 3.750,40
6.3.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 40,00 93,76 0,00 93,76 3.750,40
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.243,73
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
7.1.0.1. GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 1,00 0,00 583,00 583,00 583,09
CACAMBA E CARGA|
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
7.1.02. M3 15,89 67,56 4220 109,76
SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i ” ” ' 1.744,08
7.1.03. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 7,03 0,00 6,84 6,84 48,08
1104, COMPOSIGAD COMP O7aJSEE DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA " A0 000 - - 68.48
(GOINFRA)
GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
TRANSPORTES 1.246,09
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2524 38,73 10,64 49,37 1.246,09
SERVICO EM TERRA 305,11
ATERRO - CAIXA DE ESGOTO E FOSSA SEPTICA 305,11
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,85 14,10 0,00 14,10 82,48
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 70,13 273 0,00 2,73 191,45
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,85 533 0,00 533 31,18

8.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.514,05
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
8.1.0.1. M3 10,39 0,00 42,80 42,80
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA . X A A 444,69
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
8.1.02. M3 20,07 67,56 4220 109,76
SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 . ; ” ’ 2202.,88
R DEMOLICAO POSTE DE CONCRETO/METALICA ENTRE 10 E 15 METROS C/
8.1.0.3. UN 4,00 200,00 16,62 216,62
COMPOSICAD COMP 385 SEE | g APROVEITAMENTO C/ TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (GOINFRA) i i i i 866,48
8.2 TRANSPORTES 1.571,44
8.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 31,83 38,73 10,64 49,37 1.571,44
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 377,39
R DEMOLICAO MECANICA DE CONSTRUCOES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA
9.1.0.1. ) M2 26,69 8,50 5,64 14,14
COMPOSICAD COMP 232 SEE | ipRAULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI) i - i . 377.39
9.2. TRANSPORTES 571,21
9.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,57 38,73 10,64 49,37 571,21
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 410,60
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
10.1.0.1 > M2 8295 0,00 495 495
GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA ? ; . . 410,60
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
TRANSPORTES 122,93
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 249 38,73 10,64 49,37 122,93
11.1. SERVICO EM TERRA 31,22
ILLIL ESCADA DE ACESSO A QUADRA - ATERRO 20,85
1LLLL GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 039 14,10 0,00 14,10 5,49
11112, GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 487 2,73 0,00 2,73 13,29
11113, GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 039 533 0,00 533 2,07
11.1.2. [ESCADA DE ACESSO A QUADRA - REGULARIZACAO 10,37
ol J— - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 163 0,00 291 291 474
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
o 3 1,08 238 3,46
11122 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 16 5,63
11.2. ESTRUTURA 10.687,97
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
201 ! M2 29,06 24491 122,88 367,79 X
11201 COMPOSICAD COMP 872 SEE |1 XIMA DE | M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) ’ 10.687,97
11.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 115,14
1L3.1. ESCADA DE ACESSO A QUADRA 115,14
11311 GOINFRA 100102 ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI: 2CH : SARML) M2 118 54,09 43,49 97,58 115,14
11.4. ESQUADRIAS METALICAS 1.808,99
11.4.1. ESCADA DE ACESSO A QUADRA 1.808,99
11.4.1.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 4,76 336,01 44,03 380,04 1.808,99
115. REVESTIMENTO DE PAREDE 83,84
1L.5.1. ESCADA DE ACESSO A QUADRA 83,84
115,11 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 236 3,90 129 5,19 12,24
115.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) M2 2,36 9,73 20,61 3034 71,60
11.6. REVESTIMENTO DE PISO 59,07
11.6.1. ESCADA DE ACESSO A QUADRA 59,07
116.1.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12,53,5 M2 1,63 22,30 13,94 36,24 59,07
11.7. PINTURA 37,12
11.7.1. [ESCADA DE ACESSO A QUADRA - ALVENARIA 16,07
11.7.11. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118 5,19 8,43 13,62 16,07
1L.7.2. ESCADA DE ACESSO A QUADRA - PISO 21,05
11.7.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1,63 3,46 9,46 12,92 21,05
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.757,02
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
. o M2 337,24 348 173 521 .
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 1.757,02
12.2. TRANSPORTES 1.165,13
12.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,60 38,73 10,64 4937 1.165,13
123 SERVICO EM TERRA 3.040,43
12.3.1. INT. ELETRICAS 328,29
12311 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,80 0,00 37,92 37,92 295,77
12.3.1.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 7.80 0,59 3,58 4,17 32,52
12.3.2. ARQUIBANCADA 563,93
12321, GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,53 14,10 0,00 14,10 148,47
12322, GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 131,63 273 0,00 273 359,34
12323, GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 10,53 533 0,00 533 56,12
12.3.3. OUTROS 2.148,21
. p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 33724 000 291 291 981,36
ESCAVADA
T - COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 33724 108 238 346 1.166.85
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 4
12.4. FUNDACOES E SONDAGENS 30.689,00
12.4.1. ESTACAS 14.654,60
124.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 112,00 32,04 41,15 73,19 8.197,28
124.12. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 47520 9,42 0,98 10,40 4.942,08
124.13. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,20 9.41 2,79 12,20 1.515,24
12.4.2. BLOCOS 15.944,40
1242.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 18,24 0,00 48,02 48,02 875,88
12.4.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,96 0,00 591 591 82,50
12425, —— — ;1;5(’)1‘1172) ;l:‘ CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 085 579,55 26003 839,58 713,64
12.4.24. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 17,03 599,76 0,00 599,76 10.213,91
p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1703 0.10 43,68 578 745,57
FUNDACAO
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 156,20 941 2,79 12.20 1.905,64
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 102,70 7,74 3,19 10,93 1.122,51
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 26,10 7,72 3,19 10,91 284,75
CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 15,00 90,00
ESTRUTURA 45.873,32
VIGAS BALDRAME 10.489,29
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,70 0,00 37.92 37.92 519,50
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,67 0,00 591 591 86,69
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12.5.13. SINAPI 96616 ;?S;SZ)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 073 579,55 260,03 839,58 61 5,83
12.5.14. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 78,27 22,69 12,19 34,88 2.730,05
125.1.5. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) M3 587 599,76 0,00 599,76 3520’59
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
12.5.1.6. M3 5,87 0,10 54,81 54,91
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 322,32
125.1.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 783 0,00 25,12 25,12 196,68
125.1.8. ‘GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,60 7,76 3,19 10,95 6’57
12.5.1.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 150,00 7,74 3,19 10,93 1.639,50
12.5.1.10. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,80 9.41 2,79 12,20 85 1’56
12.5.2. PILARES 22.091,62
125.2.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 143,13 28.46 25.20 53,66 7680’35
12.522. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 9,52 599,76 0,00 599,76 5.709,71
12525, p— — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 952 0,10 sa1 491 522,74
ESTRUTURA - (0.C.) i
12.5.24. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 507,90 772 3,19 10,91 5.541,18
12.5.2.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 216,20 941 2,79 12,20 2.637,64
12.53. CONSOLO PILARES 1.471,27
1253.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 28,46 25.20 53,66 273,66
1253.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,50 599,76 0,00 599,76 299’88
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
12.5.3.3. M3 0,50 0,10 54,81 54,91
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) 27,45
12534, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 62,46 772 3,19 10,91 681,43
12535, ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,48 9.41 2,79 12,20 188’85
12.5.4. VIGAS DE COBERTURA 11.551,14
1254.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,32 28.46 25.20 53,66 4.63 1’93
12542 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 5,19 599,76 0,00 599,76 3.112,75
12545, p— — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 519 0,10 sa1 491 284.98
ESTRUTURA - (0.C.) ’
12544, ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 158,10 7,74 3,19 10,93 1728’03
12545. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,00 772 3,19 10,91 752,79
12.5.4.6. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 9.41 2,79 12,20 1040’66
12.5.5. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
1255.1. ‘GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270’00
12.6. INSTALACOES ELETRICAS 15.584,08
12.6.0.1. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,19 0,63 0,82 24’60
12.60.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,02 039 241 9,64
12.6.0.3. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,70 039 1,09 76’30
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
12604. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M G 352 110 402 3.095,40
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
12.6.0.5. UN 1,00 6,10 11.33 17.43
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 17,43
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
12.6.0.6. UN 8,00 426 6,46 10,72
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 85,76
12.60.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 9,50 13,60 23,10 623,70
12.6.0.8. ‘GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 54,00 237 3,19 5,56 300’24
12.6.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 81,00 025 1,19 144 116,64
12.6.0.10. ‘GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 8,44 520 13,64 40’92
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
12.6.0.11. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59
12.60.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
12.6.0.13. < ’ UN 3,00 10,90 2,55 1345
6. SINAPI 93655 INSTALACAO, AF 10/2020 X X X X 40,35
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
12.6.0.14. < ’ UN 5,00 10,32 1,82 12,14
6. SINAPI 93654 INSTALACAO, AF 10/2020 X . K A 60,70
12.6.0.15. ‘GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 30,01 12,00 42,01 4.41 1’05
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
12.6.0.16. M 60,00 520 5,15 10,35
R SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 : ’ : ’ 621,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1260.17. SINAPL 91854 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M TAD 405 17 522 156’74
12.60.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 21,20 43,01 43,01
12.6.0.19. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264’84
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
12.6.0.20. COMPOSICAO COMP 226_SEE  |CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 20,00 68,70 16,68 8538 1707’60
ORSE)
12.6.0.21. ‘GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 37,00 3,77 1,59 536 198’32
12,6022, GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,19 039 0,58 17,40
12.6.0.23. ‘GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 030 025 0,55 106’70
12.6.0.24. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 0,16 025 041 79,54
12.6.0.25. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 0,09 0,00 0,09 ]7’46
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
12.6.0.26. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 455,92 22,64 478,56 478’56
INSTALACAO. AF_10/2020
126027, —— — TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 8,00 25,79 21,10 14689 375.12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
12.6.0.28. ‘GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 27,00 428 1,19 547 147,69
12.6.0.29. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,00 16,00 24,00 24,00
N GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO
12.6.0.30. UN 20,00 87,06 12,00 99,06
6. COMPOSICAO COMP 725 SEE | 20\ FR A+ SINAPI) X K X X 1.981,20
12.6.0.31. ‘GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 0,22 025 0.47 37’60
12.6.032. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 0,16 025 041 32,80
12.6.0.33. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 80,00 0,09 0,00 0,09 7’20
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REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.808,46
12.7.1. FECHAMENTO QUADRA 17.896,74
7L p— — éb;//ll;mkm DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE o - 275 2998 5723 1.977.86
127.12. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 66,42 182,27 57,40 239,67 15.918.88
127.2. ARQUIBANCADA 2.222,87
1272.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1: 2CH : ARML) M2 22,78 54,09 4349 97,58 2.222.87
12.7.3. MURETA 1.613,92
7 CEEET® ComPp 031 sg | MURETA P/QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0.§0 M M 2800 - 2032 S164 1.613,92
= (GOINFRA)
12.7.4. COMPLEMENTO DA MURETA 74,93
12741 COMPOSICAO CoMP o31_sgs | MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE Tl FURADO - 112 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0.80 M M o 513 032 s164 74.93
(GOINFRA)
12.8. IMPERMEABILIZACAO 3.404,16
12.8.1. VIGAS BALDRAMES 3.404,16
128.1.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 93,01 13,31 23,29 36,60 3.404,16
12.9. ESTRUTURAS METALICAS 66.568,26
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
29.0.1. KG 3.839,00 17,34 0,00 17,34 .
12.9.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 66.568,26
12.10. COBERTURAS 29.574,67
12.10.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 394,75 68,51 6.41 74,92 29.574,67
12.11. ESQUADRIAS METALICAS 3.800,40
12.1L1. ACESSIBILIDADE 3.800,40
12,1111 COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 336,01 44,03 380,04 3.800,40
12.12. REVESTIMENTO DE PAREDE 7.225,09
12.12.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 163,32 3,90 129 5,19 847,63
12.12.02. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 210,20 9,73 20,61 3034 6.377,46
12.13. REVESTIMENTO DE PISO 27.023,51
12.13.1. LAMINADO 19.747,66
12.13.1.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,19 192,66 27,93 220,59 2.027,22
12.13.12. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 306,37 4544 12,40 57,84 17.720,44
12132, ASSENTO ARQUIBANCADA 807,24
12.13.2.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,38 3321 10,71 4392 807,24
12133 PASSEIO (CALCADA) 6.468,61
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
2133.1. N o M2 72,13 46,84 42,84 89,68 :
121331 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) " i 6.468,61
12.14. PINTURA 37.517,56
12.14.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 2.630,02
12.14.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 193,10 5,19 8,43 13,62 2.630,02
12.14.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 5.326,49
2141, — . PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 80,17 s8.52 792 66,44 5.326.49
EPOXL AF 05/2021
12.143. PINTURA ALAMBRADO 2.413,21
12.14.3.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 189,42 8,54 420 12,74 2.413,21
12.144. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 5.029,11
12.144.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 8,54 420 12,74 5.029,11
12.14.5. PINTURA DO PISO DA QUADRA 21.186,82
1451 — T PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 30637 s8.52 292 66,44 20.355,22
EPOXI. AF_05/2021
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXL E =5 CM,
11452, M 72,00 4,63 692 11,55
1214 SINAPI 102506 APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 831,60
12.14.6. PINTURA CALCADA DE PROTECAO 931,91
12.14.6.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 72,13 3,46 9,46 12,92 931,91
12.15. DIVERSOS 42.643,10
12.15.1. PISO DA QUADRA 3.884,77
A - - 5x15
12.15.1.1. COMPOSICAO | cOoMP 002 sgE | \RMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO-60, 4.2 mm, MALHA 15x15 CM M2 306,37 11,50 118 12,68 3.884,77
= (GOINERA + SINAPI)
12.15.2. ALAMBRADO 22.573,81
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1
15.2.1. . . M2 126,28 142,19 36,57 178,76 .
121521 SINAPE 102363 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 22.573.81
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
12.15.3. ACESSORIOS 14.493,83
12.153.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) cl 1,00 1.355.51 66,42 1.421,93 1.421,93
12,1532 GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. cl 1,00 4.105.46 147,95 425341 4.253,41
SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. .
11533, (@] 1,00 5.999,59 1.074,58 7.074,17 .
12153 GOINFRA 270889 (ASSENTADOS/PINTADOS) 7.074,17
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) .
.15.3.4. . (@] 1,00 1.536,48 207,84 174432 .
12,1534, GOINFRA 271102 ARO METALICO . 2 UNID. 1.744,32
12.15.4. OUTROS 1.690,69
12.15.4.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 40937 1,92 221 4,13 1.690,69
13.1. SERVICO EM TERRA 935,67
I3.LL REGULARIZAGCAO 935,67
L — o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 146,69 0,00 291 291 42744
ESCAVADA
ST CHD COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 146,89 108 238 246 50823
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 >
13.2. ESTRUTURA 800,02
N\ ,
a0 Avgusto Oiiveira Vaiente
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CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
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ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13.2.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,30 1.862,27 804,47 2.666,74 800,02
13.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.935,71
. e — ébb\//l];TARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 149,85 2725 2998 5123 8.575,91
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA
3.0.2 M 28,90 4,65 7,80 1245
1330 SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF_03/2024 359,80
13.4. IMPERMEABILIZACAO 1.088,81
13.4.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 40,81 12,44 14,24 26,68 1.088,81
13.5. COBERTURAS 3.690,52
13.50.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 65,33 41,52 434 45,86 2.996,03
135.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 6,80 20.23 2091 41,14 279,75
13.5.03. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 13,60 048 14,28 14,76 200,73
13.5.04. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 9,61 10,72 11,55 2227 214,01
13.6. ESQUADRIAS METALICAS 9.416,62
13.6.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,50 386,40 52,32 438,72 658,08
13.60.2. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 025 673,35 52,32 725,67 181,41
13.6.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 661,25 48,93 710,18 4.026,72
13.6.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 10,08 402,50 48,93 451,43 4.550,41
VIDROS 323,66
GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 1,75 184,95 0,00 184,95 323,66
REVESTIMENTO DE PAREDE 23.083,99
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 299,70 3,90 129 5,19 1.555,44
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) M2 174,10 9,73 20,61 3034 5.282,19
GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 125,60 9,65 14,90 24,55 3.083,48
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
s M2 125,60 77,18 27,62 104,80 .
COMPOSICAO COMP 884 SEE | ¢ RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) i " 13.162,88
13.9. FORROS 2.741,05
13.9.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 27,30 60,79 13.85 74,64 2.037,67
13.9.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 37,02 19,00 0,00 19,00 703,38
13.10. REVESTIMENTO DE PISO 8.393,93
13.10.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 44,46 26,95 12,01 38,96 1.732,16
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
11002, y j . M2 44,46 97,26 2351 120,77 .
13.10.0. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 5.369,43
13.10.03. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,77 27,65 0,37 28,02 245,73
13.10.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 23,83 3321 10,71 4392 1.046,61
1311 FERRAGENS 1.395,96
13.11.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 6,00 7143 14,00 85,43 512,58
13.11.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 14,00 147,23 883,38
13.12. PINTURA 5.155,38
13.12.1. PISO CONCRETO DESEMPENADO 307,88
13.12.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 23,83 3,46 9,46 12,92 307,88
13.12.2. PORTAS 1.281,42
13.122.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 4125 11,30 15,82 27,12 1.281,42
13.123. JANELAS 94,92
13.123.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3,50 1130 15,82 27,12 94,92
13.12.4. INTERNO - BARRADO 385,91
13.124.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,14 2,57 10,34 1291 169,63
13.124.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 13,14 7,00 9.46 16,46 216,28
13.12.5. INTERNO - ACIMA DO BARRADO 761,85
13.12.5.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 30,03 2,57 10,34 12,91 387,68
13.12.52. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 30,03 4,08 838 12,46 374,17
13.12.6. EXTERNA 873,85
13.12.6.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 64,16 5,19 8,43 13,62 873,85
13.12.7. [FORRO DE GESSO 617,25
13.12.7.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 27,30 2,57 10,34 1291 352,44
13.12.7.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 27,30 3,66 6,04 9,70 264,81
13.12.8. ESTRUTURA METALICA 832,30
13.12.8.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 6533 8,54 420 12,74 832,30
13.13. DIVERSOS 2.023,32
13.13.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,65 435,17 54,96 490,13 808,71
13.15.02. COMPOSIGAD COMP 128, SEE ::SSI};II:AI;)I?)O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA M2 27 84,14 6241 146,55 1214.61
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.300,08
DEMOLIGAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE.
101 M2 181,07 0,00 7,18 7.18 .
14.1.0.1 GOINFRA 20155 CACAMBA E CARGA 1.300,08
14.2. TRANSPORTES 268,07
14.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 543 38,73 10,64 4937 268,07
143. ESTRUTURA 17.721,67
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
43.0.1. ) e " M2 50,70 22551 124,03 349,54 .
143.0.1 COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) 17.721,67
14.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 402,32
14.4.1. MURO EXISTENTE 402,32
AL e — — ébb\//l];TARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 203 2725 2998 5123 402,32
14.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 15.167,73
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COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXIS 'E (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14.5.1. MURO DE ARRIMO 1.801,36
14.5.1.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 50,70 3,90 129 5,19 263,13
14.5.1.2 GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 50,70 9,73 20,61 30,34 1.538,23
14.5.2. MURO 12.866,82
14.5.2.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 362,14 3,90 129 5,19 1.879,50
145222, GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 362,14 9,73 20,61 3034 10.987,32
14.53. MURO EXISTENTE 499,55
14.53.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI1:30 ARML) M2 14,06 3,90 129 5,19 72,97
14.5.3.2 GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 14,06 9,73 20,61 30,34 426,58
14.6. DIVERSOS 19.124,61
14.6.1. MURO 19.124,61
N MURO DE ALVENARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAGAO E SEM VIGA
N M2 181,07 62,15 4347 105,62 X
COMPOSICAO COMP 686 SEE || DRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) ° i 19.124,61
SERVICO EM TERRA 1.113,05
ATERRO - RAMPAS 5 E 6 219,00
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,09 14,10 0,00 14,10 57,66
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 51,12 273 0,00 2,73 139,55
GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 4,09 533 0,00 533 21,79
ATERRO - PAVIMENTACAO SEM PLATO 348,10
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 6,50 14,10 0,00 14,10 91,65
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 81,25 273 0,00 2,73 221,81
GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,50 533 0,00 533 34,64
REGULARIZACAO - RAMPAS S E 6 131,40
15131 p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 2063 000 291 291 60,03
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
L13.2. po M2 20,63 1,08 238 3,46
15132 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ 0 71,37
15.1.4. REGULARIZACAO - PAVIMENTACAO 414,55
15141 p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 65,08 000 291 291 189,38
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 65,08 1,08 238 3,46
SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 o ’ : 0 225,17
15.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 336,51
15.2.1. RAMPAS S E 6 336,51
15201, J— — émglmkm DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 5,88 2725 2998 57123 336,51
153. ESQUADRIAS METALICAS 18.286,58
15.3.1. RAMPAS S E 6 10.819,73
COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 2847 336,01 44,03 380,04 10.819,73
15.3.2. CANALETAS 7.466,85
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
M2 14,63 437,08 73.30 510,38 .
GOINFRA 180323 1.5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 7.466,85
REVESTIMENTO DE PAREDE 417,82
RAMPASSE 6 417,82
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 11,76 3,90 129 5,19 61,03
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) M2 11,76 9,73 20,61 30,34 356,79
REVESTIMENTO DE PISO 4.194,52
RAMPAS SE 6 906,06
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 20,63 3321 10,71 43,92 906,06
PAVIMENTACAO SEM PLATO 3.288,46
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 195 192,66 27,93 220,59 430,15
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 65,08 3321 10,71 4392 2.858,31
PINTURA 1.782,45
RAMPAS SE 6 346,61
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,63 3,46 9,46 12,92 266,53
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,88 5,19 8,43 13,62 80,08
PAVIMENTACAO SEM PLATO 840,83
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 65,08 3,46 9,46 12,92 840,83
GRELHA DAS CANALETAS 595,01
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,94 11,30 15,82 27,12 595,01
DIVERSOS 2.102,46
GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) 36,59 18,51 38,95 2.102,46
16.1. SERVICOS PRELIMINARES 253,85
DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
101 M2 4121 0,00 6,16 6,16
16.1.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 6,16 6,16 253,85
16.2. TRANSPORTES 102,19
16.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,07 38,73 10,64 4937 102,19
16.3. COBERTURAS 1.987,20
16.3.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 4121 41,52 434 45,86 1.889,89
163.0.2. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 437 10,72 11,55 2227 97,31
16.4. FORROS 6.297,28
164.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 82,95 50,22 13,85 64,07 5.314,60
16.4.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 51,72 19,00 0,00 19,00 982,68
16.5. REVESTIMENTO DE PISO 5.813,66
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CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
16.5.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 104,60 55,58 0,00 55,58 5.813,66
16.6. PINTURA 7.690,61
16.6.1. GERAL 1.887,20
16.6.1.1. ‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 105,25 0,00 591 591 622’02
16.6.1.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 98,00 2,57 1034 12,91 1.265,18
16.6.2. FORRO 1.875,49
16.62.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 82,95 2,57 1034 12,91 1.070,88
16.6.2.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 82,95 3,66 6,04 9,70 804’6]
16.63. INTERNO - BARRADO 1.613,08
16.6.3.1. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 98,00 7,00 9.46 16.46 1,6]3’08
16.6.4. INTERNO - ACIMA DO BARADO 1.326,99
16.6.4.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 97,43 5,19 843 13.62 1,326’99
16.6.5. EXTERNO 987,85
16.6.5.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 72,53 13.62 987 85
17.1. ESQUADRIAS METALICAS 2.253,22
17.10.1. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 6,44 305,85 44,03 349,88 2.253,22
17.2. REVESTIMENTO DE PISO 2.142,00
17.20.1. GOINFRA 21126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 5,06 145,28 26,86 172,14 87 1’02
LASTRO
17.202. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 6.48 189,35 6,79 196,14 1.270,98
17.3. DIVERSOS 1.609,51
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
1730.1. COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 4,00 45,12 12,85 5797 231,88
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
3.02. UN 4,00 101,96 0,00 101,96
17302 COTISEL® COMP 451 SEE | ;G RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 407.84
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
17.3.0.3. COMPOSICAO COMP 190 SEE |BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 614,34 320,24 934,58 934’58
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
173,04, COMPOSIGAD COMP 641LSEE SINALIZAGAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 316 187 503 3521

(GOINFRA + ORSE)

SERVICO EM TERRA 6.184,17

PLATO 01 - BOTA FORA 3.199,52
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 83,03 2,46 0,00 246 204,25
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 103,78 1.56 0,00 1,56 161,89
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.037,87 2,73 0,00 2,73 2.833,38

PLATO 01 - CORTE E ATERRO 1.710,66
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 101,95 2,46 0,00 246 250,79
GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 16,43 156 0,00 1,56 25,63
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 47,27 1.56 0,00 1,56 73,74
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 472,70 273 0,00 2,73 1.290,47
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,14 533 0,00 533 70,03

PLATO 02 - BOTA FORA 1.159,52
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 30,09 2,46 0,00 246 74,02
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 37,61 1.56 0,00 1,56 58,67
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 376,13 2,73 0,00 2,73 1.026,83

PLATO 02 - CORTE E ATERRO 114,47
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 3,04 2,46 0,00 246 7,47
GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 1837 1.56 0,00 1,56 28,65
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) 14,70 533 0,00 533 78,35

19.1. SERVICOS PRELIMINARES 10.708,18
19.1.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 113,27 0,00 12,00 12,00 1359’24
19.1.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 113,27 7.84 2537 3321 3.761,69
19.1.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 64,31 61,87 25,01 86,88 5.587,25
20.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.483,56
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
20.1.0.1. COMPOSICAO COMP 008_SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 115,64 94,62 17,40 112,02 12.953,99
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR -
.1.0.2. M 95,80 47,92 9,80 5772 .
20102 COTISEL® COMP 874 SEE | :0RNECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPT) 5.529,57
20.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.087,66
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
s i > N UN 2,00 812,97 230,86 1.043,83 .
20201 SINAPE 90843 INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E 2.087,66
INSTALACAO. AF_12/2019
203. ESQUADRIAS METALICAS 3.316,80
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS,
3.0.1. M2 6,00 412,70 140,10 552,80 .
20301 COTISEL® COMP 881 SEE | :0RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) 3.316,80
20.4. FORROS 6.912,22
20.4.0.1. ‘GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 98,00 50,22 13.85 64,07 6278’86
20402 GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 56,00 1131 0.00 1131 633,36
20.5. PINTURA 8.935,36
20.5.1. FORRO 2.215,78
20.5.1.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 98,00 2,57 10,34 12,91 1265’ 18
205.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 98,00 3.66 6,04 9,70 950,60
Augusto Oiiveira Vaiente
Eng? Civi l
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COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
PAREDES 6.719,58
‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 237,90 2,57 10,34 12,91 3.07 1’28
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 94,20 5,19 843 13,62 1.283,00
‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 143,70 7,00 9.46 16.46 2365’30
DIVERSOS 3.914,26
20601 TS Comp s s |QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO N 269 101484 04220 195713 3.914.26

VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

211 SERVICOS PRELIMINARES 10.256,16
DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE
21.1.0.1 GOINFRA 20155 CACAMBA E CARGA M2 112,01 0,00 718 718 804,23
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
21.1.0.2. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 11,19 0,00 42,80 42,80 478,93
21.1.0.3. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 29,61 0.00 6.84 6,84 202,53
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
21.1.04. SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 15,67 67,56 42,20 109,76 1.719,93
DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
21.1.0.5. GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 139,04 0,00 495 495 688,24
21.1.0.6. GOINFRA 20105 DEMOLIGAO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 18,82 0.00 4,10 4,10 77,16
21.1.0.7. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 4,00 0.00 427 427 17,08
21.1.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 1,10 0.00 427 427 4,69
DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
21.1.0.9. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA M2 261,41 0,00 17.80 17.80 4.653,09
DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
21.1.0.10. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA M2 261,41 0,00 6,16 6,16 1.610,28
21.2. TRANSPORTES 4.426,02
21.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 89,65 38,73 10,64 49,37 4.426,02
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.378,44
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
22.1.0.1. GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 1,00 0,00 583,00 583,00 583,09
CAGAMBA E CARGA
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
22.1.0.2. M3 4,19 67,56 42,20 109,76
S 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 : =0 ” . 459,89
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
22.1.0.3. M3 075 0,00 42,80 42,80
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA A X A A 32,10
22.1.0.4. SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00 6,02 14,55 20,57 123,42
22105 SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 721 22,78 29,99 179,94
22.2. TRANSPORTES 688,21
2220.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,94 38,73 10,64 49,37 688,21
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 139,23
101 e — DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M3 035 53,44 125,84 179,28 62.74
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 ’
23102 —— — DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 044 67,56 4220 109,76 4829
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 >
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
23.1.0.3 g M2 827 0,00 341 341
ComERA 2 TRANSP. ATE CB. E CARGA N N y y 28,20
23.2. TRANSPORTES 50,85
2320.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,03 38,73 10,64 49,37 50,85
24.1. SERVICO EM TERRA 1.032,50
24.1.1 ATERRO - RAMPAS 3 453,58
24.1.1.1 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 8,47 14,10 0,00 14,10 119,42
24.1.1.2 GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 105,87 273 0,00 2,73 289,02
24.1.13 GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 847 533 0,00 533 45,14
24.1.2. REGULARIZACAO - RAMPA 3 245,19
121 e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1845 000 291 291 53,68
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
24122 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 E:D 108 238 346 191,51
24.1.3. ATERRO - ESCADA 3 200,28
24131 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,74 14,10 0,00 14,10 52,73
24.13.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 46,75 273 0,00 2,73 127,62
24.1.3.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,74 533 0,00 533 19,93
24.1.4. REGULARIZACAO - ESCADA 3 59,10
1AL, e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 928 000 291 291 27.00
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
24142 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 R 108 238 346 32,10
24.1.5. ATERRO - ESCADA 4 59,97
24151 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 112 14,10 0,00 14,10 15,79
24.1.5.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 14,00 273 0,00 2,73 38,22
24.1.5.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1,12 533 0,00 533 5,96
24.1.6. REGULARIZACAO - ESCADA 4 14,38
L6, P — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 226 000 291 291 6.57
ESCAVADA >
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
24162 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 22 108 238 346 7.81
. i
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
242, ALVENARIAS E DIVISORIAS 973,47
24.2.1. RAMPA 3 517,35
a2t e — — 2;7;//11;:)NAR1A DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 0,04 2725 2998 5123 517,35
24.2.2. ESCADA 3 316,48
a2l — . éb»\//[i?ARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 553 2725 2998 57123 31648
ESCADA 4 139,64
e — — 2;7;//11;:)NAR1A DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 244 2725 2998 5123 139,64
243. ESQUADRIAS METALICAS 16.109,88
24.3.1. RAMPA 3 9.660,61
243.1.1 COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 2542 336,01 44,03 380,04 9.660,61
24.3.2. ESCADA 3 5.130,54
2432.1 COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 13,50 336,01 44,03 380,04 5.130,54
24.3.3. ESCADA 4 1.318,73
2433.1 COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 347 336,01 44,03 380,04 1.318,73
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.209,05
RAMPA 3 642,37
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 18,08 3,90 129 5,19 93,83
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 18,08 9,73 20,61 3034 548,54
ESCADA 3 393,31
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,07 3,90 129 5,19 57,45
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,07 9,73 20,61 30,34 335,86
ESCADA 4 173,37
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,88 3,90 129 5,19 25,32
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,88 9,73 20,61 3034 148,05
REVESTIMENTO DE PISO 1.317,14
RAMPA 3 810,32
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,45 3321 10,71 43,92 810,32
ESCADA 3 407,57
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 9,28 3321 10.71 43,92 407,57
ESCADA 4 99,25
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 2,26 3321 10.71 43,92 99,25
PINTURA 619,11
RAMPA 3 361,49
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1845 3,46 9,46 12,92 238,37
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 9,04 5,19 8.43 13,62 123,12
ESCADA 3 195,20
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 9,28 3,46 9.46 12,92 119,89
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,53 5,19 8,43 13,62 75,31
ESCADA 4 62,42
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 226 3,46 9,46 12,92 29,19
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 244 5,19 8,43 13,62 33,23
25.1. SERVICOS PRELIMINARES 463,58
25.1.1 MURO EXISTENTE 463,58
DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE
5111 55 M2 61,05 0,00 7,18 718
25.1.1.1 GOINFRA 20155 CACAMBA E CARGA 438,33
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
5.1.12. M3 0,59 0,00 42,80 42,80
25.1.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 25,25
25.2. TRANSPORTES 119,96
MURO EXISTENTE 119,96
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 243 38,73 10,64 4937 119,96
25.3. ESTRUTURA 6.830,01
MURO DE ARRIMO 6.830,01
N MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
253.11 N M2 19,54 225,51 124,03 349,54 .
5.3.1.1 COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) 6.830,01
25.4. ESQUADRIAS METALICAS 2.708,85
25.4.0.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 5,00 492,10 49,67 541,77 2.708,85
25.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 5.407,65
25.5.1. MURO DE ARRIMO 694,25
25511 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19,54 3,90 129 5,19 101,41
25.5.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 19,54 9,73 20,61 30,34 592,84
25.5.2. MURO 4.713,40
2552.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 132,66 3,90 129 5,19 688,50
25.5.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 132,66 9,73 20,61 3034 4.024,90
25.6. PINTURA 15.692,59
25.6.1. MURO EXISTENTE 861,32
25.6.1.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 145,74 0,00 591 591 861,32
25.6.2. MURO GERAL 12.573,57
25.6.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 923,17 5,19 8.43 13,62 12.573,57
25.6.3. LETREIRO 1.022,54
25.63.1. GOINFRA 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7.20 222 139,80 142,02 1.022,54
25.6.4. PORTAO 406,80
e i
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
25.6.4.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,00 11,30 15,82 27,12 406,80
25.6.5. PINGADEIRA 828,36
25.6.5.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,82 5,19 843 13.62 828’36
25.7. DIVERSOS 10.065,99
25.7.1 MURO 10.065,99
., MURO DE ALVENARIA DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAGAO E SEM VIGA
M2 61,05 62,15 4347 105,62 .
EONFOSIED CORNPEIA TS BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 6 448’ 10
., MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
M2 528 83,92 50,10 134,02
EONFOSIED CORPARLTS REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 707’62
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
M2 40,55 21,69 50,08 7177 .
IR 2oL EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 2 910’27
26.1. SERVICO EM TERRA 2.458,32
26.1.1. ATERRO - AMBIENTES EXISTENTES 788,32
26.1.1.1. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,72 14,10 0,00 14,10 207’55
26.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 184,00 2,73 0,00 2,73 502,32
26.1.1.3. ‘GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,72 533 0,00 533 78’45
26.1.2. REGULARIZAGAO - AMBIENTES A SUBSTITUIR 920,46
26.12.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 144,50 0,00 291 291 420.49
ESCAVADA ’
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
11222, o 2 3
2612 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M KD 1.08 238 346 499’97
REGULARIZAGAO - AMBIENTES EXISTENTES 749,54
GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 117,67 0,00 291 291 342.41
ESCAVADA >
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
L1322, o 2 3
2613 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M LiZey 1.08 238 346 407’ 13
26.2. ESTRUTURA 16.236,62
26.2.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 13.143,21
PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
262.1.1. y p g . M2 28,92 24491 122,88 367,79 .
CONFOSIEAD CORPERLTS MAXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 10 636’48
26.2.1.2. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,94 1.862,27 804,47 2.666,74 2.506,73
26.2.2. AMBIENETES EXISTENTES 3.093,41
26.2.2.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 1,16 1.862,27 804,47 2.666,74 3.093,41
26.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 12.949,63
26.3.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 7.163,51
GOINFRA 100160 2]};;/41;?ARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 116,73 2725 29.98 5723 6680,45
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA
M 38,80 4,65 7.80 1245
S e COM BISNAGA. AF 03/2024 . © . } 483,06
26.3.2. AMBIENTES EXISTENTES 2.294,92
263.2.1. GOINFRA 100160 éb;,/l];i\lARlA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 40,10 2725 29,08 5723 2294’92
26.3.3. LABORATORIO / MIDIATECA 3.182,16
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
COMPOSICAO COMP 009_SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 1524 86,20 15,09 101,29 1.543,65
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
26332, GOINFRA 100160 éb;,/l];i\lARlA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 26,64 2725 29,08 5723 1524,60
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
26.3.3.3. SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 M 9,15 4,65 7,80 12,45 113,91
26.3.4. COZINHA 309,04
GOINFRA 100160 2]};;/41;?ARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 5,40 2725 29.98 5723 309’04
COBERTURAS 18.975,02
GERAL 18.975,02
‘GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 339,53 41,52 434 45,86 15 570’84
GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 37.85 20,23 20,91 41,14 1.557,14
‘GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,70 0,48 1428 14,76 1.11 7’33
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 895 10,72 11,55 227 199,31
‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 8.45 26,34 36.43 62,77 530’40
ESQUADRIAS METALICAS 15.785,74
AMBIENTES A SUBSTITUIR 5.997,91
GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,00 386,40 5232 438,72 1.316,16
‘GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/17/115 C/FERRAGENS M2 9,60 186,80 52,32 239,12 2295’55
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3.36 661,25 48,93 710,18 2.386,20
AMBIENTES EXISTENTES 9.787,83
GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/J6/J8 C/FERRAGENS M2 525 386,40 5232 438,72 2.303,28
‘GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/17/115 C/FERRAGENS M2 4.80 186,80 52,32 239,12 1. 147’77
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
26.5.2.3. , y ’ M2 2,00 621,06 48,18 669,24
GOINFRA 180120 ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) ’ e ’ o 1338’48
26.5.2.4. ‘GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 661,25 48,93 710,18 2386’20
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS,
26.5.2.5. ¥ § M2 2,10 412,70 140,10 552,80 .
EONFOSIED s FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) 1 160’88
26.5.2.6. COMPOSICAO COMP 026_SEE | PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 4,20 296,60 48,93 345,53 1.451,22
26.6. VIDROS 4.559,01
26.6.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 2.330,37
26.6.1.1. ‘GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 12,60 184,95 0,00 184,95 2330’37
26.6.2. AMBIENTES EXISTENTES 2.228,64
26.6.2.1. ‘GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 12,05 184,95 0,00 184,95 2228’64
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
26.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 32.174,68
26.7.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 8.294,82
26.7.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 233,46 3,90 129 5,19 1.211,65
26.7.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 233,46 9,73 20,61 3034 7.083,17
26.7.2. AMBIENTES A SUBSTITUIR - PAREDE DE CONTENCAO 1.027,52
26.7.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 28,92 3,90 129 5,19 150,09
26.7.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 28,92 9,73 20,61 30,34 877,43
26.7.3. AMBIENTES EXISTENTES 416,23
26.7.3.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 80,20 3,90 129 5,19 416,23
26.7.4. COZINHA 17.671,79
26.74.1. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 136,62 9,65 14,90 24,55 3.354,02
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
26.7.4.2. s M2 136,62 77,18 27,62 104,80 :

6742 COMPOSICAD COMP 884 SEE |1 RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) i i 14.317,77
26.7.5. LABORATORIO / MIDIATECA 4.764,32
26.7.5.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 53,28 3,90 129 5,19 276,52
26.7.5.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 24,28 9,73 20,61 3034 736,65
26.7.5.3. GOINFRA 200201 EMBOGO (1CL:4 ARML) M2 29,00 9,65 14,90 24,55 711,95

N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
26.7.54. s M2 29,00 77,18 27,62 104,80 K

6734 COMPOSICAD COMP 884 SEE | RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) " 3.039,20
26.8. FORROS 13.394,24
26.8.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 5.583,80
268.1.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 72,68 50,22 13,85 64,07 4.656,60

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 48.80 19,00 0,00 19,00 927,20
AMBIENTES A SUBSTITUIR 7.810,44
GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 101,17 50,22 13.85 64,07 6.481,96
GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 69,92 19,00 0,00 19,00 1.328,48
REVESTIMENTO DE PISO 53.023,60
AMBIENTES A SUBSTITUIR 12.970,83
26.9.1.1 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 72,96 26,95 12,01 38,96 2.842,52
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
9.1.2. y j . M2 72,96 97,26 2351 120,77 .
26.9.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE |t 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 8.811,37
26.9.1.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 47,00 27,65 037 28,02 1.316,94
26.9.2. NOVA CIRCULACAO 18.315,43
26.9.2.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 105,38 26,95 12,01 38,96 4.105,60
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
9.2.2. y j . M2 105,38 97,26 2351 120,77 .
26.9.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 12.726,74
269.2.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 52,93 27,65 037 28,02 1.483,09
26.9.3. AMBIENTES EXISTENTES 20.376,30
GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 117,67 26,95 12,01 38,96 4.584,42
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
19.3.2. y j . M2 117,67 97,26 2351 120,77 .
2693 COMPOSICAO COMP 754 SEE |2 b\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 14.211,00
26.9.3.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 56,42 27,65 0,37 28,02 1.580,88
26.9.4. LABORATORIO / MIDIATECA 617,60
RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR -
941 ¥ M 10,70 47,92 9,80 51,72
26941 COTISELD COMP 874 SEE | :ORNECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPI) 617,60
26.9.5. GERAL - CALCADA DE PROTECAO 743,44
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
26.9.5.1. N o M2 829 46,84 42,84 89,68

6931 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) " i 743,44
26.10. PINTURA 27.394,70
26.10.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR - PORTAS 273,36
26.10.1.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,08 11,30 15,82 27,12 273,36
26.10.2. AMBIENTES A SUBSTITUIR - JANELAS 683,42
26.102.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 25,20 1130 15,82 27,12 683,42
26.10.3. AMBIENTES A SUBSTITUIR - PAREDES 1.722,45
26.10.3.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 133,42 2,57 10,34 1291 1.722,45
26.10.4. AMBIENTES A SUBSTITUIR - FORRO 1.643,28
26.10.4.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 72,68 2,57 10,34 1291 938,29
26.10.4.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 72,68 3,66 6,04 9,70 704,99
26.10.5. AMBIENTES A SUBSTITUIR - INTERNO BARRADO 1.148,74
26.10.5.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 69,79 7,00 9,46 16,46 1.148,74
26.10.6. AMBIENTES A SUBSTITUIR - INTERNO ACIMA DO BARRADO 866,64
26.10.6.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 63,63 5,19 8.43 13,62 866,64
26.10.7. NOVA CIRCULACAO - PAREDES 2.950,04
26.10.7.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 73,00 0,00 591 591 431,43
26.10.7.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 195,09 2,57 10,34 12,91 2.518,61
26.10.8. NOVA CIRCULAGAO - INTERNO BARRADO 1.452,43
26.10.8.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 88,24 7,00 9,46 16,46 1.452,43
26.10.9. NOVA CIRCULAGAO - INTERNO ACIMA DO BARRADO 1.455,29
26.10.9.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 106,85 5,19 8,43 13,62 1.455,29
26.10.10. AMBIENTES EXISTENTES - PAREDES 2.083,68
26.10.10.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 59.20 0,00 591 591 349,87
26.10.10.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 134,30 2,57 10,34 12,91 1.733,81
26.10.11. AMBIENTES EXISTENTES - FORRO 2.287,44
26.10.11.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 101,17 2,57 10,34 12,91 1.306,10
26.10.11.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 101,17 3,66 6,04 9,70 981,34
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
26.10.12. AMBIENTES EXISTENTES - INTERNO BARRADO 1.632,00
26.10.12.1. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,15 7,00 9,46 16.46 1632’00
26.10.13. AMBIENTES EXISTENTES - INTERNO ACIMA DO BARRADO 1.256,44
26.10.13.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 92,25 5,19 843 13.62 1256’44
26.10.14. GERAL - EXTERNO 1.886,37
26.10.14.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 138,50 5,19 843 13.62 1886’37
26.10.15. AMBIENTES EXISTENTES - JANELAS 785,93
26.10.15.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 28,98 1130 15.82 27,12 785’93
26.10.16. AMBIENTES EXISTENTES - PORTAS 834,48
26.10.16.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 30,77 11,30 15,82 27,12 834,48
26.10.17. GERAL - ESTRUTURA METALICA 4.325,61
26.10.17.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 339,53 8,54 420 12,74 4325’61
26.10.18. GERAL - CALCADA DE PROTECAO 107,10
26.10.18.1. ‘GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 8,29 3,46 9,46 12,92 107’ 10
26.11. DIVERSOS 12.331,80
26.11.1. AMBIENTES A SUBSTITUIR 5.381,77
% QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
1L UN 2,00 1.014,84 942,29 1.957,13 K
4L COMPOSICAC | COMP 582 SEE |y pp b COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) (GOINERA + SINAPI) 3914.26
26.11.1.2. ‘GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 36,46 2341 16,84 40,25 1467’51
26.11.2. LABORATORIO / MIDIATECA 2.656,50
26.11.2.1. ‘GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 542 435,17 54,96 490,13 2656’50
26.11.3. COZINHA 4.293,53
26.11.3.1. ‘GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8,76 435,17 54,96 490,13 4293’53
27.1. SERVICO EM TERRA 3.327,50
27.1.1. ATERRO 1.455,08
27.1.1.1. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 27,17 14,10 0,00 14,10 383’09
27.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 339,63 2,73 0,00 2,73 927,18
27.1.1.3. ‘GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 27,17 533 0,00 533 144’81
27.1.2. REGULARIZAGCAO 1.384,57
27121, GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 21736 0,00 291 291 632,51
ESCAVADA
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
o 217,36 1,08 238 3,46
27.1.22. SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 752’06
27.13. ATERRO - BRINQUEDOS 487,85
27.1.3.1. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,44 14,10 0,00 14,10 147’20
27.1.3.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 104,40 2,73 0,00 2,73 285,01
27.1.3.3. ‘GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 10,44 533 0,00 533 55’64
272 ESQUADRIAS METALICAS 2.411,22
27.2.1 GRELHA METALICA 2.107,86
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
2.1 M2 413 437,08 73.30 510,38 .
27211 IR EIEPE 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 2 107’86
27.2.2. BRINQUEDOS 303,36
27.2.2.1. SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 6,02 14,55 20,57 123’42
27.2.22. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 721 22,78 29,99 179,94
27.3. REVESTIMENTO DE PISO 10.986,90
27.3.1. PISO CONCRETO DESEMPENADO 10.986,90
273.1.1. ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 6,53 192,66 27,93 220,59 1440’45
273.1.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 217,36 3321 10,71 43,92 9.546,45
27.4. PINTURA 2.976,16
PISO CONCRETO DESEMPENADO 2.808,29
‘GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 217.36 3,46 9,46 12,92 2808’29
GRELHA METALICA 167,87
274.2.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,19 1130 15.82 27,12 167’87
27.5. DIVERSOS 39.398,27
27.5.0.1. GOINFRA 271303 (ngll\]l\l(i(l){i)}i CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 12,00 177,33 119,83 297.16 3565,92
PERGOLADO METALICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSAO
502 y UN 1,00 21.774,99 0,00 21.774,99 .
27502 EONFOSIEAD CORTPEER) (3 5,17 mx 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA) 21 774’99
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA
27.5.0.3. ‘GOINFRA 271713 COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 40,00 20,80 18,95 39,75 1590’00
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
27.5.04. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 45691 1548 6,26 21,74 9933’22
A<11.000,00M2
SINAPI 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . UN 2,00 72,82 19.52 9234 184,68
AF_07/2024
27.5.0.6. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 32,00 5391 0,98 54,89 1.756,48
27.5.0.7. ‘GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 10,32 18,51 38,95 57.46 592’98
28.1. ESQUADRIAS METALICAS 9.701,91
28.1.0.1. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 19.80 305,85 44,03 349,88 6.927,62
28.1.0.2. COMPOSICAO COMP 084_SEE  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 7.30 336,01 44,03 380,04 2774’29
28.2. REVESTIMENTO DE PISO 3.380,70
282.0.1. GOINFRA 21126 if:lig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 330 145,28 26,86 172,14 568,06
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
28202 COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 1434 189,35 6,79 196,14 2.812,64
28.3. DIVERSOS 1.383,96
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
28.3.0.1. . UN 7,00 101,96 0,00 101,96
ORI COMP4SISEE | - RNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) ’ ’ . ’ 713,72
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
283.02. COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 10,00 45,12 285 5797 579,70
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
SINALIZAGAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
283.0.3. UN 18,00 3,16 1.87 5,03
COMPOSICAO COMP 641_SEE (GOINFRA « ORSE) 90,54
29.1. SERVICO EM TERRA 1.445,62
29.1.1. PLATO 03 - BOTA FORA 1.015,37
29.1.1.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 26,35 2,46 0,00 2,46 64’82
29.1.1.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 32,93 1,56 0,00 1,56 51,37
29.1.1.3. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 329,37 2,73 0,00 273 899’ 18
29.1.2. PLATO 03 - ATERRO 263,08
29.1.2.1. ‘GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 45,17 1,56 0,00 1,56 70’46
29122 GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 36,14 533 0,00 533 192,62
29.1.3. PLATO 04 - BOTA FORA 143,97
29131 GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 3,74 2,46 0,00 2,46 9,20
29.1.3.2. ‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 4,67 1,56 0,00 1,56 7’28
29.133. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 46,70 2,73 0,00 2,73 127,49
29.1.4. PLATO 04 - ATERRO 23,20
29141 GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 398 1.56 0,00 1.56 6,20
20.1.4.2. ‘GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,19 533 0,00 533 ]7,00
30.1. FUNDACOES E SONDAGENS 42.699,04
30.1.1. [ESTACAS - BLOCO B 31.815,54
30.1.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 280,00 32,04 41,15 73,19 20.493,20
30.1.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 792,30 9,42 0,98 10,40 8.239,92
30.1.1.3. ‘GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 281,50 7,76 3,19 10,95 3082’42
30.1.2. BLOCOS - BLOCO B 10.883,50
30.1.2.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 15,87 0,00 48,02 48,02 762’07
30122 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 26,32 0,00 591 591 155,55
30.1.23. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,58 599,76 0,00 599,76 6.345,46
30.1.2.4. GOINFRA 51060 IEGI]\\:[L)::EA;(];ITO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 10,58 0,10 43,68 43,78 463, 19
30.1.2.5. SINAPI 96616 ;?S;SZ)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 132 579,55 260,03 839,58 1. 108,24
30.1.26. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 941 2,79 12.20 1.654,32
30.1.2.7. ‘GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,50 7,74 3,19 10,93 2]3’ 13
30.1.28. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 7,50 772 3,19 10,91 81,82
30.1.2.9. ‘GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 3,97 0,00 25,12 25,12 99’72
30.2. ESTRUTURA 66.312,61
30.2.1. VIGAS BALDRAME - BLOCO B 16.558,95
30.2.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 15,13 0,00 3792 3792 573,72
30.2.1.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 43,22 0,00 591 591 255’43
302.13. SINAPI 96616 ;?S;SZ)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 2,16 579,55 260,03 839,58 1.81 3’49
30.2.1.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 117,07 22,69 12,19 34,88 4.083,40
30.2.1.5. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 7,78 599,76 0,00 599,76 4666’ 13
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
30.2.1.6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) M3 7,78 0,10 54.81 5491 427,19
30217 GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 5,19 0,00 25,12 25,12 130,37
30218, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 9,00 831 074 9,05 81.45
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
30.2.1.9. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 17,90 7.72 3,19 10,91 195,28
30.2.1.10. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 267,80 7,74 3,19 10,93 2.927,05
302,111 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11520 9.41 2,79 12,20 1.405,44
30.2.2. PILARES - BLOCO B 26.940,46
30.2.2.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 183,77 28.46 25.20 53,66 9861’09
30222 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 10,68 599,76 0,00 599,76 6.405,43
30223, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1068 0,10 sa1 491 586.43
ESTRUTURA - (0.C.) ’
30224, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 9,30 819 052 871 81.00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
30225, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 97,60 831 074 9,05 883.28
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
30.2.2.6. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 586,30 7,72 3,19 10,91 6396’53
30227 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 223,50 941 2,79 12.20 2.726,70
30.2.3. VIGAS DE COBERTURA - BLOCO B 22.813,20
30231 GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 159,80 28,46 25.20 53,66 8.574,86
302.3.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 10,81 599,76 0,00 599,76 6.483,40
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
30.2.3.3. M3 10.81 0,10 54,81 54,91
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 593,57
30234 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 165,20 941 2,79 12.20 2.015,44
30.2.3.5. ‘GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,40 7,76 3,19 10,95 4’38
30236. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 108,30 7,74 3,19 10,93 1.183,71
30.2.3.7. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 338,80 7,72 3,19 10,91 3696’30
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
30.238. SINAPE 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2ED 831 0 908 261,54
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COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
303. ™MP ABILIZACAO 4.745,92
30.3.1. BLOCO B 4.745,92
30.3.1.1 GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 129,67 1331 23,29 36,60 4.745,92
30.4. ESTRUTURAS METALICAS 89.870,38
30.4.1 COBERTURA - BLOCO B 89.870,38
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
304.1.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 6.961,30 1241 0,50 1291 89.870,38

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

311 SERVICOS PRELIMINARES 2.529,81
3LLO.L COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 177,58 0,00 12,00 12,00 2.130,96
31102, COMPOSICAO COMP 932 SEE  |REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 12,01 7.84 2537 3321 398,85
312, DIVERSOS 1.932,52
31.2.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52
32.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.075,13
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
101 M3 524 0,00 42,80 42,80
32.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 22427
32102, GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 7.05 0.00 6.84 6.84 48,22
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
11,03 § M3 9,53 67,56 4220 109,76 .
32103 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1.046,01
DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
11,04, N M2 99.47 0,00 4,95 4,95
32104 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 49237
32.1.05. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 2191 0.00 6,84 6,84 149,86
DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
1.0.6. M2 171,72 0,00 17.80 17.80 .
32.1.0.6. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 3.056,61
DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
11.0.7. M2 171,72 0,00 6,16 6,16 .
32.1.0.7. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 1.057,79
32.2. TRANSPORTES 2.220,16
322.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 44,97 38,73 10,64 49,37 2.220,16
323. SERVICO EM TERRA 602,29
323.0.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 836 0,00 37.92 37.92 317,01
32.3.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 104,50 2,73 0,00 2,73 285,28
33.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.580,99
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
101 M3 620 0,00 42,80 42,80
33.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 265,36
33.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 2,94 0,00 6,84 6,84 20,10
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
103, M3 2,93 67,56 42,20 109,76
33103 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i 321,59
DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
.1.0.4. > M2 14,66 0,00 4,95 4,95
3104 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 72,56
DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
105 M2 37,17 0,00 17.80 17.80
33.1.0.5 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 661,62
DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
.1.0.6. M2 37,17 0,00 6,16 6,16
33.1.0.6. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 228,96
33.1.0.7. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,53 0,00 427 427 10,80
33.2. TRANSPORTES 761,28
33.2.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1542 38,73 10,64 49,37 761,28
33.3. SERVICO EM TERRA 289,19
33.3.1 ATERRO 289,19
333.L1 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,40 14,10 0,00 14,10 76,14
333.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 67,50 273 0,00 2,73 184,27
333.13. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,40 533 0,00 533 28,78
34.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.430,20
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
34.1.0.1. GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 1,00 0,00 583,00 583,00 583,09
CAGAMBA E CARGA
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
.1.0.2. M3 6,15 67,56 42,20 109,76
4102 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 § 675,02
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
103 M3 1,89 0,00 42,80 42,80
34.1.03 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 80,89
34.1.0.4. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 595 0,00 6,84 6,84 40,69
34.1.0.5. GOINFRA 20125 DEMOLIGAO MANUAL DE LAJE PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 022 0,00 229,63 229,63 50,51
34.2. TRANSPORTES 867,43
3420.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,57 38,73 10,64 49,37 867,43
35.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.518,99
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
35.1.0.1 GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 2,00 0,00 583,09 583,09 1.166,18
CAGAMBA E CARGA
DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE
1.0, M 47,73 0,00 6,84 6,84
35.1.02 GOINFRA 20143 CACAMBA E CARGA 326,47
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
1.0, : M3 024 67,56 4220 109,76
35103 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 26,34
35.2. TRANSPORTES 1.006,65
35.2.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,39 38,73 10,64 49,37 1.006,65
353. SERVICO EM TERRA 796,81
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CORTE 796,81
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 21,78 2,46 0,00 2,46 53,57
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 272,25 2,73 0,00 2,73 743,24
36.1. SERVICO EM TERRA 1.761,76
36.1.1. ATERRO - RAMPA 01 797,96
36111 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,90 14,10 0,00 14,10 210,09
36.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 186,25 273 0,00 2,73 508,46
36.1.1.3. GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,90 533 0,00 533 79,41
36.1.2. REGULARIZACAO - RAMPA 01 253,18
611 p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1901 000 2901 291 5531
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
o M2 57,19 1,08 238 3,46
36122 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 : 0 197.87
36.1.3. ATERRO - ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA 300,97
36.13.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,62 14,10 0,00 14,10 79,24
36.1.3.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 70,25 273 0,00 2,73 191,78
36.1.3.3. GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,62 533 0,00 533 29,95
36.1.4. REGULARIZACAO - ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA 118,54
o141 p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1861 000 2901 291 54,15
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 18,61 1,08 238 3,46
36142 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ 0 64,39
ATERRO - RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 199,21
36.1.5.1 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,72 14,10 0,00 14,10 52,45
36.15.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 46,50 273 0,00 2,73 126,94
36.1.5.3 GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,72 533 0,00 533 19,82
36.1.6. REGULARIZACAO - RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 91,90
36161 p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 035 000 2901 291 27.20
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 18,70 1,08 238 3,46
36162 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 : 0 64,70
36.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.243,02
36.2.1. RAMPA 01 630,67
36211 J— — ébm]mkm DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 1102 2725 2008 5103 630,67
ESCADA 01 E CIRCULAGCAQ DA PASSARELA 329,07
B - ARG. : +
36221, p— — ébn\:l];TARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 575 2725 2098 s703 329,07
RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 283,28
36231 J— — ébm]mkm DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 495 2725 2008 5103 283,28
36.3. COBERTURAS 2.955,72
36.3.1. RAMPA 01 1.860,18
36311 GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M2 23,64 52,05 6.41 58,46 1.381,99
363.1.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 574 36,05 3,19 3924 225,23
36.3.1.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 4,03 26,34 36,43 62,77 252,96
36.3.2. [ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA 1.095,54
36.3.2.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M2 18,74 52,05 6,41 58,46 1.095,54
36.4. ESQUADRIAS METALICAS 17.595,17
36.4.1. RAMPA 01 9.698,62
COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 25,52 336,01 44,03 380,04 9.698,62
36.4.2. ESCADA 01 E CIRCULACAQ DA PASSARELA 2.869,30
36.4.2.1 COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 7.55 336,01 44,03 380,04 2.869,30
36.4.3. RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 3.777,59
COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 9,94 336,01 44,03 380,04 3.777,59
MURO 1.249,66
GOINFRA 180304 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 2,70 415,84 47,00 462,84 1.249,66
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.792,11
RAMPA 01 783,07
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 22,04 3,90 129 5,19 114,38
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) M2 22,04 9,73 20,61 30,34 668,69
[ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA 408,59
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 11,50 3,90 129 5,19 59,68
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,50 9,73 20,61 30,34 348,91
RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 351,74
36.5.3.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 9,90 3,90 129 5,19 51,38
36.5.3.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 9,90 9,73 20,61 3034 300,36
36.5.4. MURO 248,71
36.5.4.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 7,00 3,90 129 5,19 36,33
36.5.4.2 GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 7,00 9,73 20,61 30,34 212,38
36.6. REVESTIMENTO DE PISO 2.102,44
36.6.1. RAMPA 01 834,91
36.6.1.1 GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 19,01 3321 10,71 4392 834,91
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36.6.2. ESCADA 01 E CIRCULAGAO DA PASSARELA 817,35
36.6.2.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,61 3321 10,71 43,92 817,35
36.6.3. RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO 450,18
36.6.3.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 10,25 3321 10,71 4392 450,18
36.7. PINTURA 1.454,19
36.7.1. RAMPA 01 - ALVENARIA 150,09
36.7.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,02 5,19 8.43 13,62 150,09
36.7.2. RAMPA 01 - PISO 245,60
36.7.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 19.01 3,46 9,46 12,92 245,60
36.7.3. 'RAMPA 01 - ESTRUTURA METALICA 301,17
36.7.3.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 23,64 8,54 420 12,74 301,17
36.7.4. [ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA - ALVENARIA 78,31
36741 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,75 5,19 843 13,62 78,31
36.7.5. ESCADA 01 E CIRCULACAO DA PASSARELA - PISO 240,44
36.7.5.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 18,61 3,46 9,46 12,92 240,44
36.7.6. ESCADA 01 E CIRCULACAQ DA PASSARELA - ESTRUTURA METALICA 238,74
36.7.6.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 18,74 8,54 420 12,74 238,74
36.7.7. RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO - ALVENARIA 67,41
36771 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 495 5,19 843 13,62 67,41
36.7.8. RAMPA E ESCADA PORTAO NOVO - PISO 132,43
36.7.8.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 10,25 3,46 9,46 12,92 132,43
36.8. DIVERSOS 469,07
36. MURO 469,07
N MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
811 N M2 3,50 83,92 50,10 134,02
36811 COMPOSICAO COMP 272 SEE |y ESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 469,07
37.1. SERVICO EM TERRA 1.650,48
37.1.1 ATERRO - BLOCO A 773,86
EARRE GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,45 14,10 0,00 14,10 203,74
37.11.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 180,63 273 0,00 2,73 493,11
37.113. GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1445 533 0,00 533 77,01
37.1.2. REGULARIZACAO - BLOCO A 851,66
oL, e — v REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 133,70 000 291 291 389,06
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 133,70 1,08 238 3,46
122 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 : 0 462,60
ATERRO - ESCADA 05 16,05
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 030 14,10 0,00 14,10 423
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3,75 273 0,00 2,73 10,23
GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 030 533 0,00 533 1,59
REGULARIZACAO - ESCADA 05 8,91
141 e — v REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 140 000 291 291 407
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 1,40 1,08 238 3,46
142 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ 0 4,84
37.2. FUNDACOES E SONDAGENS 297,84
37.2.0.1. GOINFRA 50201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM M3 0,38 477,60 306,20 783,80 297,84
37.3. ESTRUTURA 1.013,36
37.3.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 038 1.862,27 804,47 2.666,74 1.013,36
37.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 7.660,68
37.4.1. BLOCO A 7.010,76
ALl — . ébl\\//[];?ARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 3415 2725 2998 5123 1.954.40
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
412, M 10,60 4,65 7.80 12,45
37.4.1.2. SINAPL 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 6: 131,97
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
374.13. COMPOSICAO COMP 008 SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 43,96 94,62 17,40 112,02 4.924,39
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
37.4.2. [ESCADA 05 120,18
3141 — — ébl\\//[];?ARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 210 2725 2998 57123 120,18
37.4.3. GUICHE 75,54
451, e — — g;ﬁimkm DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 132 2725 2998 5123 75,54
37.4.4. SANITARIOS 454,20
a4l — — ébl\\//[];?ARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 716 2725 2998 57123 409.76
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
M 3,57 4,65 7.80 12,45
SINAPL 93200 COM BISNAGA. AF_03/2024 i 44,44
IMPERMEABILIZACAO 519,65
SANITARIOS 519,65
GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 14,06 2,72 14,24 36,96 519,65
COBERTURAS 9.742,48
BLOCO A 9.742,48
GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 177,09 41,52 434 45,86 8.121,34
GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 1594 2023 2091 41,14 655,77
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 22,22 10,72 11,55 2227 494,83
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 31,88 048 14,28 14,76 470,54
37.7. ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.175,32
ingo Avgusto Oiiveira Vaiente
02 Reguaill
Eng? Civil
23 de 45 CREA 18538/D-GO ART N° 1020250152248



SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacéo

GOVERNOD

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E

7.0.1. o > UN 4,00 812,97 230,86 1.043,83 .

37701 SINAPL 90843 INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 0 4.175,32

INSTALACAO. AF 12/2019
37.8. ESQUADRIAS METALICAS 5.762,44
37.8.1. BLOCO A 2.748,76
37.8.1.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,50 386,40 52,32 438,72 658,08
37.8.1.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 2,40 186,80 52,32 239,12 573,88
GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 3.36 402,50 4893 451,43 1.516,80
37.8.2. [ESCADA 05 1.314,93
37.8.2.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 346 336,01 44,03 380,04 1.314,93
37.8.3. GUICHE 1.698,75

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE

SINAPI 100674 ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E M2 2,16 764,04 2242 786,46 1.698,75

INSTALACAO. AF 11/2024
37.9. VIDROS 721,30
37.9.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 3,90 184,95 0,00 184,95 721,30
37.10. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.995,15
37.10.1. PAREDES 1.644,32
37.10.11. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 46,28 3,90 129 5,19 240,19
37.10.1.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 46,28 9,73 20,61 30,34 1.404,13
37.10.2. EMBASAMENTO 181,19
37.102.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 5,10 3,90 129 5,19 26,46
37.10.2.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 5,10 9,73 20,61 3034 154,73
37.10.3. [ESCADA 05 74,60
37.10.3.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI1:30 ARML) M2 2,10 3,90 129 5,19 10,89
37.103.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,10 9,73 20,61 30,34 63,71
37.10.4. GUICHE 93,79
37.104.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 2,64 3,90 129 5,19 13,70
37.104.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,64 9.73 20,61 3034 80,09
37.10.5. SANITARIOS 5.001,25
37.10.5.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 14,32 3,90 129 5,19 74,32
37.10.5.2. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 38,09 9,65 14,90 24,55 935,10

N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

11053, s M2 38,09 77,18 27,62 104,80 R
371053 COMPOSICAD COMP 884 SEE | RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) " 3.991.83
37.11. FORROS 7.735,45
37.11.1. BLOCO A 7.735,45
370011 GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 97,90 50,22 13,85 64,07 6.272,45
37.11. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 77,00 19,00 0,00 19,00 1.463,00
37.12. REVESTIMENTO DE PISO 26.012,79
37.12.1. BLOCO A 25.951,31
370211 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=CM (BASE) M2 133,70 26,95 12,01 38,96 5.208,95

N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

11212, . M2 133,70 97,26 2351 120,77 X
37.12.1.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o A ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 16.146,94
37.12.13. COMPOSICAO COMP 757 SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 76,58 27,65 037 28,02 2.145,77

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

1214, Y N M2 820 46,84 42,84 89,68

3T1214 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 735,37
RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR -

12,15, ¥ M 29,70 47,92 9,80 51,72 .
i COTISELD COMP 874 SEE | :ORNECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPI) 171428
37.12.2. [ESCADA 05 61,48
37.12.2.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1,40 3321 10,71 4392 61,48
37.13. PINTURA 16.576,87
37.13.1. JANELAS 400,29
371301 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,76 1130 15,82 27,12 400,29
37.13.2. PORTAS METALICAS 273,36
37.13.2.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,08 11,30 15,82 27,12 273,36
37.13.3. 'PORTAS DE MADEIRA 459,44
37.133.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 20,16 697 15,82 22,79 459,44
37.13.4. PASSEIO DE PROTECAO 105,94
37.134.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 8,20 3,46 9,46 12,92 105,94
37.13.5. GUICHE 117,15
371351 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 432 1130 15,82 27,12 117,15
37.13.6. ESTRUTURA METALICA 2.256,12
37.13.6.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 177,09 8,54 420 12,74 2.256,12
37.13.7. ALVENARIA - GERAL 4.575,46
371370 GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 163,38 0,00 591 591 965,57
37.1 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 279,62 2,57 10,34 12,91 3.609,89
37.13.8. ALVENARIA - BARRADO 2.499,61
37.13.8.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 151,86 7,00 9,46 16,46 2.499,61
37.13.9. ALVENARIA - ACIMA DO BARRADO 2.236,40
37.13.9.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 164,20 5,19 8.43 13,62 2.236,40
37.13.10. ALVENARIA - EXTERNA 1.407,21
37.13.10.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 103,32 5,19 8.43 13,62 1.407,21
37.13.11. FORRO 2.213,51
3713111, GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,90 2,57 10,34 12,91 1.263,88
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXIS 'E (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 32,95 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
37.13.11.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,90 3,66 6,04 9,70 949,63
37.13.12. [ESCADA 05 - PISO 18,08
37.13.12.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 140 3,46 9,46 12,92 18,08
37.13.13. [ESCADA 05 - ALVENARIA 14,30
3713131 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,05 5,19 843 13,62 14,30
37.14. DIVERSOS 1.450,98
37.14.1. GUICHE 573,45
37.14.11. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 435,17 54,96 490,13 573,45
37.14.2. SANITARIOS 877,53
37.142.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,77 435,17 54,96 490,13 377,40
37.1422 COMPOSICAO | COMP 128 SEE (ESSII; 'jtf]‘)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 112 384,14 6241 446,55 500,13
38.1. SERVICO EM TERRA 1.326,61
38.1.1. ATERRO - RAMPA 02 768,49
38111 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1435 14,10 0,00 14,10 202,33
38.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 179,37 2,73 0,00 2,73 489,68
38.1.13. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1435 533 0,00 533 76,48
38.1.2. REGULARIZAGAO - RAMPA 02 279,21
. — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 21,01 0,00 291 291 61,13
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
2. o 2 .03 1,08 238 3,46
3812 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M 63,0 218,08
38.1.3. ATERRO - ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA 212,61
38.13.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,97 14,10 0,00 14,10 55,97
38.1.3.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 49,63 2,73 0,00 2,73 135,48
38.1.3.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 397 533 0,00 533 21,16
38.14. REGULARIZAGAO - ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA 66,30
1Al — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1041 0,00 291 291 30,29
ESCAVADA
ST SR COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 1041 108 238 246 36.01
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 4
38.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 916,82
38.2.1. RAMPA 02 679,32
- e — — ébb\//l];i\lARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 1187 2725 2998 5123 679,32
38.2.2. ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA 237,50
— . éb;/g?m{m DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 415 2725 2998 57123 237.50
38.3. COBERTURAS 2.543,75
38.3.1. RAMPA 02 2.543,75
38311 GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M2 36,72 52,05 641 58,46 2.146,65
383.1.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 10,12 36,05 3,19 39,24 397,10
38.4. ESQUADRIAS METALICAS 12.856,75
38.4.1. RAMPA 02 12.856,75
384.1.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 3383 336,01 44,03 380,04 12.856,75
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.138,37
RAMPA 02 843,48
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 23,74 3,90 129 5,19 123,21
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) M2 23,74 9,73 20,61 30,34 720,27
[ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA 294,89
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 830 3,90 129 5,19 43,07
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 8,30 9,73 20,61 30,34 251,82
REVESTIMENTO DE PISO 1.379,95
RAMPA 02 922,75
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 21,01 3321 10,71 4392 922,75
[ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA 457,20
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1041 3321 10,71 4392 457,20
PINTURA 1.091,92
RAMPA 02 - ALVENARIA 161,66
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,87 5,19 843 13,62 161,66
RAMPA 02 - PISO 271,44
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 21,01 3,46 9,46 12,92 271,44
RAMPA 02 - ESTRUTURA METALICA 467,81
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 36,72 8,54 420 12,74 467,81
ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA - ALVENARIA 56,52
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,15 5,19 843 13,62 56,52
ESCADA 02 E CIRCULACOES DA PASSARELA - PISO 134,49
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1041 3,46 9,46 12,92 134,49
39.1. SERVICO EM TERRA 1.170,51
39.1.1. ATERRO 703,15
39111 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 13,13 14,10 0,00 14,10 185,13
39.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 164,12 273 0,00 2,73 448,04
39.1.13. GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,13 533 0,00 533 69,98
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39.1.2. REGULARIZAGCAO 467,36
o1 N o REGULARIZAGCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 73,37 0,00 291 291 213.50
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
- 238 3,46
39122 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 737 108 253,86
39.2. REVESTIMENTO DE PISO 3.707,70
3920.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 220 192,66 27,93 220,59 485,29
39.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7337 3321 1071 43,92 3.222,41
39.3. PINTURA 3.817,86
39.3.1. PISO 3.817,86
393,11 GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 295,50 3,46 9.46 12,92 3.817,86
39.4. DIVERSOS 4.043,37
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA
39.4.0.1. GOINFRA 271713 COM ARGAM.(ICI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 101,72 20,80 18,95 39,75 4.043,37
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
40.1. SERVICO EM TERRA 772,25
40.1.1. ATERRO 772,25
40.1.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 14,42 14,10 0,00 14,10 203,32
40.1.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 180,25 2,73 0,00 2,73 492,08
40.1.13. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1442 533 0,00 533 76,85
40.2. ESQUADRIAS METALICAS 5.814,13
40.2.1. PORTAO/ GRADE 5.814,13
402.1.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 6,00 492,10 49,67 541,77 3.250,62
40.2.12. GOINFRA 180312 GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 M2 11,40 194,87 30,00 224,87 2.563,51
40.3. REVESTIMENTO DE PISO 5.832,92
403.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 347 192,66 27,93 220,59 765,44
403.02. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 11538 3321 10,71 43,92 5.067,48
40.4. PINTURA 1.816,14
40.4.1. PISO 1.490,70
404.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 11538 3,46 9,46 12,92 1.490,70
40.4.2. PORTAO / GRADE 325,44
40.42.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 1130 15,82 27,12 325,44
40.5. DIVERSOS 7.576,48
10501, A —— BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 600 17733 119,83 207,16 1.782.96
GOINFRA
40.5.02. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 194,19 15,19 2,54 17,73 3.442,98
40.5.03. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 26,00 53,91 098 54,80 1.427,14
105.04. o — PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . N 1000 78 19.52 9234 923,40
AF 07/2024
411 ESQUADRIAS METALICAS 3.936,15
41.1.0.1 COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 11,25 305,85 44,03 349,88 3.936,15
41.2. REVESTIMENTO DE PISO 7.697,28
1201 e — iffTﬁf, LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 29,88 145,28 26,86 172,14 5.143,54
41202 COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 13,02 189,35 6,79 196,14 2.553,74
413. DIVERSOS 2.796,67
301, COMPOSIGAD COMPATOISEE Tg;/; ];I;ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA N 1,00 173274 3001 176275 1.762.75
R PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
3.02. i UN 5,00 101,96 0,00 101,96
41302 COMPOSICAD COMP45LSEE | 5)RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) i 509,80
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
41303 COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 8,00 45,12 12,85 5797 463,76
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
. SINALIZAGCAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.04. UN 12,00 3,16 187 5,03
41.3.0.4. COMPOSICAO COMP 641_SEE (GOINFRA « ORSE) 60,36
42.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.253,89
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
10,1 . M2 115,64 2,51 5,61 8,12
42101 SINAPI 97638 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 938,99
42.102. GOINFRA 20134 DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 98,00 0.00 2,56 2,56 250,88
42.103. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 9.36 0.00 6.84 6.84 64,02
42.2. TRANSPORTES 1.024,42
4220.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,75 38,73 10,64 49,37 1.024,42
423. REVESTIMENTO DE PISO 1.176,46
423.0.1 SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 306,37 098 2,86 384 1.176,46
43.1. FUNDACOES E SONDAGENS 31.070,71
43.1.1. [ESTACAS - BLOCO A E PASSARELA 01 14.522,99
43.1.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 117,50 32,04 4115 73,19 8.599,82
43.1.12. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 419,50 9,42 0,98 10,40 4.362,80
43.1.13. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 142,50 7,76 3,19 10,95 1.560,37
43.1.2. ESTACAS - PASSARELA 02 6.467,73
43.1.2.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 50,00 32,04 4115 73,19 3.659,50
43.122. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 199,90 9,42 0,98 10,40 2.078,96
Augusto Oiiveira Vaiente
Eng? Civil
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAQ JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N $/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
503.24 539.15 3295 1009.44
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 66,60 7,76 3,19 10,95 729,27
BLOCOS - BLOCO A E PASSARELA 01 6.445,58
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 9,78 0,00 48,02 48,02 469,63
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,17 0,00 591 591 95,56
GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 635 599,76 0,00 599,76 3.808,47
p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 635 0,10 .68 578 278.00
FUNDACAO .
51as. —— — 1:;53‘1172) ;JAE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 081 579,55 26003 839,58 680,05
43.13.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 79.20 9.41 2,79 1220 966,24
43.137. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 7,50 772 3,19 10,91 81,82
43.1338. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,62 0,00 25,12 25,12 65,81
43.1.4. BLOCOS - PASSARELA 02 3.634,41
43.14.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 559 0,00 48,02 48,02 268,43
43.142. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 931 0,00 591 591 55,02
43.143. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,63 599,76 0,00 599,76 2.177,12
P e — l;lz?ggiglfgTO/APLICACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 263 0.10 43,68 4378 158,02
145, o — 1:;5;117;)0 ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 047 579,55 26003 839,58 394,60
43.14.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 44,50 941 2,79 12.20 542,90
43.14.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 149 0,00 25,12 25,12 37,42
43.2. ESTRUTURA 43.108,64
43.2.1. VIGAS BALDRAME - BLOCO A E PASSARELA 01 8.366,30
43.2.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,95 0,00 37,92 37,92 301,46
432.12. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,72 0,00 591 591 134,27
213 o — 1:;5;117;)0 ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 ™ 579,55 26003 839,58 957,12
43.2.14. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 54,53 22,69 12,19 34,88 1.902,00
432.15. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,09 599,76 0,00 599,76 2.453,01
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
43.2.1.6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 4,09 0,10 54,81 5491 224,58
432.17. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,73 0,00 25,12 25,12 68,57
432.18. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 147,00 7,74 3,19 10,93 1.606,71
43.2.1.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 58,90 941 2,79 12,20 718,58
43.2.2. VIGAS BALDRAME - PASSARELA 02 3.335,47
432.2.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,19 0,00 37,92 37,92 120,96
43222. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,11 0,00 591 591 53,84
3223, o — 1:;5;117;)0 ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 046 579,55 260,03 839,58 386,20
43224, GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 21,87 22,69 12,19 34,88 762,82
43225. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,64 599,76 0,00 599,76 983,60
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
43.2.2.6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 1,64 0,10 54,81 5491 90,05
43227. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,09 0,00 25,12 25,12 27,38
43228. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 58,20 7,74 3,19 10,93 636,12
432.2.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,50 941 2,79 12,20 274,50
43.2.3. PILARES - BLOCO A E PASSARELA 01 9.437,91
43.2.3.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,40 28,46 2520 53,66 3.616,68
43232 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,79 599,76 0,00 599,76 2.273,09
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
43233, GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 3,79 0,10 54,81 5491 208,10
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
KG 98,10 831 0,74 9,05
SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 887.80
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 147,50 772 3,19 1091 1.609,22
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,10 9.41 2,79 1220 843,02
PILARES - PASSARELA 02 2.884,85
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,55 28,46 25,20 53,66 1.156,37
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,08 599,76 0,00 599,76 647,74
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
M3 1,08 0,10 5481 5491
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) K A , X 59,30
43244, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 68.80 772 3,19 1091 750,60
43.24.5 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,20 9.41 2,79 12,20 270,84
43.2.5. VIGAS DE COBERTURA - BLOCO A E PASSARELA 01 7.495,06
43.2.5.1 GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 55,52 28,46 25,20 53,66 2.979,20
43252, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 398 599,76 0,00 599,76 2.387,04
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
43253 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 3,98 0,10 54,81 5491 218,54
432.54 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 58,30 941 2,79 12,20 711,26
43255 GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 109,70 7,74 3,19 10,93 1.199,02
43.2.6. CONTENGOES - BLOCO A E PASSARELA 01 6.572,40
R PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
43.2.6.1 p M2 17,87 24491 122,88 367,79
COMPOSICAO COMP 872 SEE | \1XIMA DE | M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) ’ . i . 6.572,40
43.2.7. CONTENCOES - PASSARELA 02 5.016,65
PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
43271 ) p g . M2 13,64 24491 122,88 367,79 .
COTISEL® COMP 872 SEE || AXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 5.016,65
433. IMPERMEABILIZACAO 3.495,29
43.3.1. VIGAS BALDRAME - BLOCO A E PASSARELA 01 2.495,02
433.11. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 68,17 1331 23,29 36,60 2.495,02
43.3.2. VIGAS BALDRAME - PASSARELA 02 1.000,27
4332.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 2733 1331 2329 36,60 1.000,27
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAQ JOSE 52017737
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/05/2025 ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N $/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA

AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

539.15 3295 1009.44

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

43.4. ESTRUTURAS METALICAS 60.037,95
43.4.1. COBERTURA - BLOCO A E PASSARELA 01 52.018,26

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
43.4.1.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 4.029,30 12,41 0,50 12,91 52.018,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

43.4.2. COBERTURA - PASSARELA 02 8.019,69

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
434.2.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 621,20 12,41 0,50 1291 8.019,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

VALOR TOTAL 2.109.119,66
VALOR BDI (20,34%) 428.994,94
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 2.538.114,60
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.

CUSTO POR M2° 251438
MATERIAL S/ BDI 69% RS 1.446.503,92
MAO DE OBRA S/ BDI 31% RS 662.615,74

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos adotados sdo aqueles dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso

dos pregos destas composic¢oes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspond. na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA
ENDERECO CRE

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

CRE-ITAPURANGA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 27/05/2025 1009,44
SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?R(;?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 131.475,11 158.217,15 6,23
b. |TRANSPORTES 17.002,56 20.460,88 0,81
c. |SERVICO EM TERRA 29.898,73 35.980,13 1,42
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 108.506,99 130.577,31 5,14
e. |ESTRUTURA 208.584,22 251.010,25 9,89
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 133.160,69 160.245,57 6,31
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 166.196,02 200.000,29 7,88
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 16.012,80 19.269,80 0,76

i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 73.825,32 88.841,39 3,50
k. |IMPERMEABILIZACAO 13.253,83 15.949,66 0,63
n. |ESTRUTURAS METALICAS 216.476,59 260.507,93 10,26
0. |COBERTURAS 69.469,36 83.599,43 3,29
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.262,98 7.536,87 0,30
q. |ESQUADRIAS METALICAS 131.564,85 158.325,14 6,24
r. |VIDROS 5.603,97 6.743,82 0,27
S. |REVESTIMENTO DE PAREDE 94.695,48 113.956,54 4,49

t. |FORROS 37.080,24 44.622,36 1,76
u. |REVESTIMENTO DE PISO 164.244,57 197.651,92 7,79
v. |FERRAGENS 1.395,96 1.679,90 0,07
X. |ADMINISTRACAO 133.067,50 160.133,43 6,31
y. [PINTURA 132.558,02 159.520,32 6,28
7. |DIVERSOS 218.783,87 263.284,51 10,37
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 2.109.119,66 2.538.114,60 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 12
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIACAO 360 dias corridos
LOCAL DATA
ITAPURANGA 27/05/2025
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 T 2 T 3 T 4 5 T 3 7 8 9 10 T 11 2
RS 2.538.114,60 Dias: 210 330 360

SERVICOS PRELIMINARES RS 158.217,15 [% Periodo ]
TRANSPORTES RS 20.460,88 |% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 35.980,13 |% Periodo ]
716,00 7.858,06 | RS 2.086,85 RS i -
FUNDACOES E SONDAGENS RS 130.577,31 [% Periodo
22.602,93 | RS 28.779,24
ESTRUTURA RS 251.010,25 [% Periodo
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E| RS 160.245,57 |% Periodo
28.299,37 | RS 49.435,76 18.844,88 21.216,51
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 200.000,29 |% Periodo
30.000,04 30.000,04 20.000,03 50.000,07 50.000,07 | RS 20.000,03 | RS - RS - RS - RS - RS -
INSTALACOES ESPECIAIS RS 19.269,80 [% Periodo
RS - RS - RS - RS - RS - 9.634,90 | RS 9.634,90
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 88.841,39 |% Periodo
23.951,64 | RS 14.072,48 | RS - RS - RS 39.001,37 8.271,13
IMPERMEABILIZACAO RS 15.949,66 |% Periodo
1.891,63 [ RS RS s - 4.910, 799,08 4.107,04 | RS 724,11
ESTRUTURA METALICA RS 260.507.93 [% Periodo
28.030,65 RS - RS - RS - R$ 108.162,89
COBERTURAS RS 83.599,43 |% Periodo
RS - RS - RS 23.332,60 | RS 19.094,11 | RS - RS - RS - RS 22.831,00 18.341,71
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 7.536,87 |% Periodo
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - 2.010,08 | RS 3.013,99
ESQUADRIAS METALICAS RS 158.325,14 [% Periodo
RS - RS - 19.252,34 | RS - RS - RS - 24.888,71 | RS 30.430,09
VIDROS RS 6.743,82 |% Periodo
RS - RS - 389,79 | RS - RS - 5.486,10 867,93
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 113.956,54 [% Periodo
RS - RS - 5.325,90 RS - RS -
FORROS RS 44.622,36 |% Periodo
RS - RS - 4.350,68 | RS RS - RS - 14.662,91
REVESTIMENTO DE PISO RS 197.651,92 [% Periodo
22.927,62 RS - RS - RS - RS 33.067,17 | RS 49.610,63 | RS - RS 23.065,98 | RS 34.589,09
FERRAGENS RS 1.679,90 |% Periodo
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 160.133,43 [% Periodo
PINTURA RS 159.520,32 [% Periodo
RS 22.604,03 | RS 40.183,17 RS 24.087,57 | RS 42.831,21 29.814,35
DIVERSOS RS 263.284,51 [% Periodo
RS 26.934,01 | RS 26.934,01 | RS 26.934,01 | RS 26.934,01 | RS 23.590,29 | RS 23.590,29 | RS 23.590,29 | RS 22.774,11 | RS 20.351,89 | RS 6.634,77 | RS 6.608,44 | RS 28.408,40
TOTAL RS  2.538.114,60 % PERIODO 10,03% 9,73% 12,53% 8,06% 6,60% 10,34% 629% 993% 742% 4,89% 6,14% 8,04%
VALOR PERIODO[ RS 254.690,00 | RS~ 247.004,87 | RS 317.97418 [ RS 20458548 | RS 167.584,00 | RS 26243649 [ RS  159.660.60 | RS ~ 251.981.41 [ RS 18820433 | R$ 12407178 | RS 15589671 [ RS 203.934.75
% ACUMULADO 10,03% 19,76% 32,29% 40,35% 46,95% 57,29% 63,58% 73,51% 80.93% 85,82% 91,96% 100,00%
VALOR ACUMULADO[ RS 254.690,00 | RS  501.694,87 | RS 819.669,05 [ RS 1.024.254,53 | RS 1.191.838,53 | RS 1.454.27502 | RS 1.613.935,62 | RS 1.865.917,03 | RS 2.054.211,36 | RS 2.178.283,14 | RS 2.334.179,85 [ RS  2.538.114,60
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UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE

SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacao

GOVERNO’D

ZGOIA

E

O ESTADO QUE DA CERTO

OBRA

REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

CIDADE
ITAPURANGA

CRE
CRE-ITAPURANGA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,32% 6,32%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DF=(1
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100

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (iteis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢do do céalculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
f [ N . S = taxa de seguros
_(L4ACHS+R+G)(L4DE(1+L) o
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

Tl
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GOVERNO’DE

SEDUC W
Secretaria de Estado ﬁGo IA
da Educagéao =

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE ITAPURANGA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-ITAPURANGA

ENDERECO DATA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N , VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 27/05/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 158.217,15 6,23
b. TRANSPORTES 20.460,88 0,81
c. SERVICO EM TERRA 35.980,13 1,42
d. FUNDACOES E SONDAGENS 130.577,31 5,14
€. ESTRUTURA 251.010,25 9,89
f. INSTALACOES ELETRICAS 160.245,57 6,31
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 200.000,29 7,88
h INSTALACOES ESPECIAIS 19.269,80 0,76
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 88.841,39 3,50
k. IMPERMEABILIZAGCAO 15.949,66 0,63
n. ESTRUTURAS METALICAS 260.507,93 10,26
o. COBERTURAS 83.599,43 3,29
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.536,87 0,30
q. ESQUADRIAS METALICAS 158.325,14 6,24
r. VIDROS 6.743,82 0,27
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 113.956,54 4,49
t. FORROS 4462236 1,76
u. REVESTIMENTO DE PISO 197.651,92 7,79
V. FERRAGENS 1.679,90 0,07
X. ADMINISTRACAO 160.133,43 6,31
y. PINTURA 159.520,32 6,28
Z. DIVERSOS 263.284,51 10,37
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 2.538.114,60 100,00
& ,
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GOVERNO'DE

SEDUC W
Secretaria de Estado / IA
da Educac¢ao /’

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-ITAPURANGA 1009,44
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
0. COBERTURAS TELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA M2 623,16 311,58
S. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO PORCELANATO M2 329,31 164,66
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 474,17 237,09

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificag@o técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado ’.—'Go IAS
da Educacao -

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|coLEGIO ESTADUAL VILA A0 JOSE 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 ONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

REFERENCIA SINAPI
DEZ/2024 ONERADA

DATA
27/05/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

ITAPURANGA |
1009.44 |

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
. - o 12 12,
COMPOSICAO | COMP 002 SEE |00 o - A s SINAPD M2 .56 .68
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 1324 14,78 0,54 0,60
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 2341 0,52 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,06 1,18
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 021 0,21
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,50 11,50
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRU M2 - - 110.38 112,02
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 2235 12,69 14,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 2148 3,07 337
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,76 17,40
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL I 37586 - +27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL I 39417 F— 12.5 MV 1200 X 2400 MM (L X ©) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|
SINAPL I 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPL I 39422 DRYWALL E = 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X O M 2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
SINAPL I 39431 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 031 031 0,77 0,77
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPL I 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
Sl ERED PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 032y 347 347 358 358
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA). COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 220 2,20
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 026 0,26 0,23 0,23
MATERIAL (C) - TOTAL] 94,62 94,62

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO COMP 009_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - = 99,87 101,29
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,549 20,22 2235 11,01 12,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,67 15,09

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE

SINAPL I 37586  27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0243 51,50 51,50 125 125
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,

SINAPL I 39417 F— 12,5 MWL, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|

SINAPL [ 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

SINAPL I 39422 DRYWALL, E - 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 1,910 7,71 7,71 1535 1535

L — FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE M e 031 031 07 07

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPI I 39432 CHAPA DE GESSO P, DRYWALL M 0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

SINAPLI 39434 PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 10327 347 S e b
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 GURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076 026 0,26 0,20 0,20
MATERIAL (C) - TOTAL| 86,20 86,20

N DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO
COMPOSICAO | COMP 010_SEE | OINFRi) M2 - - 6,12 6,84
P — REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGi o1 684 612 684
CARGA
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,12 6,84
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 024_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44
GOINFRA 0005 SERVENTE h 0,0900 1324 14,78 119 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 133
GOINFRA_I | 3070 [BUCHA DE NYLON s-6 [ wn [ 20000 ] 0,19 | 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 1 | 3393 [PARAFUSO P/BUCHA S-6 [ wn ] 20000 ] 0.19 | 0,19 0,38 038

Eng? Civil
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado
da Educacao

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 ONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

REFERENCIA SINAPI
DEZ/2024 ONERADA

DATA
27/05/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1009.44

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,19 1,33
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO | COMP 026_SEE |PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 340,43 34553
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 13187 20,97 2341 27,65 30,87
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,2223 13,24 14,78 16,18 18,06

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 43,83 48,93
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0143 183,31 183,31 2,62 2,62
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000 0,65 0,65 325 325
GOINFRA I 2515 CHAPA PERFILADA N° 16 Kg 21,1470 8,73 8,73 184,61 184,61
GOINFRA I 2897 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 106,12 106,12 106,12 106,12
MATERIAL (C) - TOTAL| 296,60 296,60

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"

COMPOSICAO | COMPO028_SEE [ oo e =0 AP UN 293,04 293,41
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 134 149
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 2341 1,88 2,10

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,22 3,59
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,36 0,36 1,62 1,62
TN — ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA N AGED 28520 28820 28820 28820
= DAGUA
MATERIAL (C) - TOTAL] 289,82 289,82

031

MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE T1J. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO -

COMPOSICAO | COMP031_SEE ||/ Z0o o0 ooy M 55,52 57,64
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,5085 1324 14,78 6,73 7,51
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 2341 477 5,33
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 2341 2,40 2,68
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 20,97 2341 1,16 1,29

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 18,20 20,32

GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 042 0,42
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,3046 6,79 6,79 5,46 5,46
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 097 0,65 0,65
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 433 433
GOINFRA I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 226
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94
MATERIAL (C) - TOTAL| 37,32 37,32

LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO

COMPOSICAO | COMP 045 SEE | b oo oo UN 1.425,60 1.592,16
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1.425,60 1.592,16

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

N DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB.
COMPOSICAO | COMP 073 SEE |"\ 0 - AC T ¢ H 1533 17,12
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 2341 2,09 2,34
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 1324 14,78 1324 14,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,33 17,12

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 ONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 ___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 064 SEE i{gl;l;:f}onro COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC ~ T 260104
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 2341 23,06 25,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,80 16,62 16,37 18,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 39,43 44,03
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,251 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 342
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 2548 27,12 19.87 21,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 334,73 336,01

COMPOSICAO | COMP 085_SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 34423 349,88
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 2341 23,06 25,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 39,43 44,03
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 147 147
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 2548 27,12 16,30 17,35
MATERIAL (C) - TOTAL] 304,80 305,85
119
N LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED
132, 1

COMPOSICAO | COMP 119 SEE | =i 0 o on PC 32,09 33,46
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 2341 9,00 10,05

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 11,79 13,16
R (13515/0RSE) LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR
coracs COT 604 SEE 1 ¥ 18w, IP63, 65CM, REF.: LMIP63 2518 - TSC, DA G-LIGHT OU SIMILAR UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78
SINAPL [ 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52
MATERIAL (C) - TOTAL| 120,30 120,30
128
N ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
COMPOSICAO | COMP 128 SEE |\ i oo o M2 440,66 446,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 2148 7,84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 56,52 62,41
SINAPL [ 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO — 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 717 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL] 384,14 384,14
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 901,22 934,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 2341 167,76 187,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 286,38 32024
T COT 92 sEE  |(07627/ORSE) Central de alarme ¢ detecsdo de incendio, capacidade: 2 baterias, § lagos, com 2 0N AGETD 44730 44730 44730 44730
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
COTACAO COT 503 SEE__|(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL] 614,34 614,34

- REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO
RA 441,24 4
COMPOSICAO COMP 210_SEE (GOINFRA + ORSE) UN ¥ 146,04
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OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 ONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I _ | 0008 JAJUDANTE | h [ nisoo | 14,89 | 16,62 17,12 19,11
GOINFRA I | 0011 |ENCANADOR | v [ wnisoo | 2097 | 23,41 24,11 2692
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 41,23 46,03
T COT 101_sEE | (07275/ORSE) Regulador de I” estigio dotado de O.P.S.0. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com N Ay 399,00 399.00 399,00 399,00
GOINFRA 1 H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0.36 036 1,01 1,01
MATERIAL (C) - TOTAL 400,01 400,01

COMPOSICAO | COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL [ | 4186 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 7,69 | 7,69 7,69 7,69
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,69 7,69

COMPOSICAO | COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL [ | 4187 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 10,02 | 10,02 10,02 10,02
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,02 10,02

REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO
COMPOSICAO | COMP 226 SEE |RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E UN 83,64 8538
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 2341 10,48 11,70
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,94 16,68
GOINFRA I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,46 0,46 092 092
GOINFRA I 3390 PARAFUSO P/BUCHA $-10 un 2,0000 0,54 0,54 1,08 1,08
T oIy (D:l 3:34(:{1155) Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light Pc Ay 66,70 6670 56,70 56,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 68,70 68,70

DEMOLICAO MECANICA DE CONSTRUCOES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA

COMPOSICAO | COMP 232 SEE 111 )RAULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI) M2 13,38 14
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0287 20,97 2341 0,60 0,67
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0287 20,97 2341 0,60 0,67
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0287 20,97 2341 0,60 0,67
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0287 20,97 2341 0,60 0,67
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,2008 13,24 14,78 2,65 2,96

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,05 5,64
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
SR T 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHp o2y 206,34 20931 31 600
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
s 3632 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHl O i it e i
MATERIAL (C) - TOTAL| 8,33 8,50 ]

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA

COMPOSICAO COMP 235_SEE + SINAPD) UN 19,30 19,44
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
COMPOSICAO | COMP 236 SEE | oo i ton UN 19,30 1944
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11
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OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 ONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

ITAPURANGA |

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 237 SEE |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 1522 16,06
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
v | wew  [TAADESVARNTCORONNADERVC HEVEL CORRETA PRAROECRO |y [ oo | so0 | soc 106 106
MATERIAL (C) - TOTAL] 8,06 8,06
CoMPoSIGo | comp 2z_sex. |MURO DEALVENARIA TLIOLO FURADO 12 VEZ (H-3,0M) COM FUNDAGAO ma o 542
GOINFRA | 0010 CARPINTEIRO I 0,1257 20,97 2341 2,63 2,04
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3974 14,89 16,62 591 6,60
GOINFRA | 0006 ARMADOR W 0,2663 2097 2341 558 6,23
GOINFRA | 0004 PEDREIRO I 0,5722 20,97 2341 11,99 13,39
GOINFRA | 0032 OPERADOR DE BETONEIRA b 0,0897 15,88 17,73 1,42 1,50
GOINFRA 0005 SERVENTE I 1,3094 13,24 14,78 17,33 1935
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 44,86 50,10
GOINFRA | 0104 AREIA MEDIA m3 0,0557 183,31 183,31 1021 1021
GOINFRA | 2497 BRITA N2 m3 0,0204 150,62 150,62 3,07 3,07
GOINFRA | 2386 BRITAN® | m3 0,0204 156,74 156,74 3,19 3,19
GOINFRA | 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Ke 0,0691 14,26 14,26 0,98 0,98
GOINFRA | 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 16,53 16,53 0,10 0,10
GOINFRA | 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Ke 1,1543 830 8,30 9,58 9,58
GOINFRA | 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 19914 6,79 6,79 13,52 13,52
GOINFRA | 2437 ACO CA-50- 6,3 MM (1/4") Ke 0,6600 6,30 6,80 4,48 4,48
GOINFRA | 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,68 1,68
GOINFRA | 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Ke 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65
GOINFRA | 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,92 21,92 0,62 0,62
GOINFRA | 1858 PONTALETE 3x3" m 02277 8.26 8,26 1,88 1,88
GOINFRA | 2034 TUOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,87 0,87 18,72 18,72
GOINFRA | 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 04103 12,78 12,78 524 524
MATERIAL (C) - TOTAL] 83,92 83,92
COMPOSICAO | COMP 333 SEE |11\ LE8CLc'0 ), 1oohm, FORNECIMENTO E INSTAIAGAO GONEFRY) | O 7034 2749
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 9,0000 68,90 73,19 620,10 658,71
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ke 6,0000 10,60 1093 63,60 65,58
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 4,0000 11,91 12,20 47,64 48,80
GOINFRA 150204 EEL'E%T:NR?I?;&&?\’:‘OCONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM Ke 1172,1400 17,34 17,34 20.324,90 20.324,90
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 53,1400 12,30 12,74 653,62 677,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 21.709,86 21.774,99
375
COMPOSICAO | COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,4165 20,97 2341 873 9,75
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1131 12,63
SINAPLL | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T 10000 ] 28,33 [ 28,33 28,33 28,33
MATERIAL (C) - TOTAL] 28,33 28,33

X 12"
COMPOSICAO | COMP 382 SEE (T(fol:ﬁ ?FR:E(S::& l;:?) FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2 N o B
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 0,6105 20,97 2341 12,80 14,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,73 24,26

SINAPLL | 3146 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) [ un T or208 ] 4,14 | 4,14 0,49 0,49
SINAPLL | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" | on_ [ oo | 17,39 | 17,39 17,39 17,39
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,88 17,88

N BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"
COMPOSICAO | COMP383 SEE | -0 oo "o on UN 12,56 13,22
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 043
SINAPL I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 6,83 6,83

COMPOSICAO COMP 384 SEE [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 76,84 78,71

GOINFRA 1 0008 AJUDANTE

=
=
EY
&
=
3

14,89 16,62 6,70 747
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ /N $/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ___ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0011 [ENCANADOR | h [ 04500 | 20,97 | 2341 9,43 10,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 16,13 18,00
SINAPL I | 37950 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0000 | 60,71 60.71 60,71 60,71
MATERIAL (C) - TOTAL| 60,71 60,71

. DEMOLICAO POSTE DE CONCRETO/METALICA ENTRE 10 E 15 METROS C/
COMPOSICAO | COMP 385 SEE | pp \PROVEITAMENTO C/ TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (GOINFRA) UN 214,489 216,62
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,89 16,62
GOINFRA | 72080 [POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) [ v ] o0 | 200,00 | 200,00 200,00 200,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 200,00 200,00

COMPOSICAO | COMP 400 SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) m2 17,24 121,13
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,8000 1324 14,78 10,59 1182
GOINFRA 1 0025 OFICIAL 'B' b 0,3000 2097 23,41 6,29 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14
GOINFRA 1 0006 ARMADOR b 0,4600 2097 23,41 9,64 10,76
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 2097 2341 1,46 1,63
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3348 37,37

GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 501 501
GOINFRA 1 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0.4000 33,11 33,11 1324 1324
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28
GOINFRA 1 2386 BRITA N | m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3.3 3.3
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 00124 21,92 21,92 0,27 027
MATERIAL (C) - TOTAL] 83,76 83,76

COMPOSICAO | COMP 410_SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 237,49 239,99
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9.97
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,6000 2097 23,41 12,58 14,04

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,51 24,01
COTACAO | COT207 SEE_|LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS [ un T 10000 | 215,98 | 215,98 215,98 215,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 215,98 215,98

COMPOSICAO

COMP 426_SEE

POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT)

UN

39.914,56 39.914,56

COTAGAO

COT 208_SEE

Pogo Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) ¢ 100 (cem) metros. Didmetro de
Perfuragdo de 8” (polegadas) na parte superior do solo, 0 pogo serd revestido com tubos e filtros em
PVC geomecéinico no didmetro de 6” até a rocha de ou total em PVC anico de
47, O espago anelar formado entre o tubo de revestimento ¢ a perfuragdo serd cimentado 10 (dez)
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento ¢ areia (trago 3x1). Uma vez concluidos os servicos
do pogo, deverd ser construida uma laje de concreto (trago 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado
aboca de i A laje terd declividade de 2%, do pogo para a borda e ter um
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centimetros sobre a superficie do terreno.
Pré-filltro: Pré-filtro com granulometria de 1a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado ¢ embalado), por
ser um material filtrante de mi i i a0 cliente excelente resultado
na filtragem ¢ vazio da dgua.
Moto — bomba: O pogo deverd ser entregue com a moto — bomba tubular submersa minima de 4°,” de
no minimo 1 hp, com o minimo de instalagdo bifisica 220 v, tubo edutor de PVC rigido de 1 ¥,
quadro de comando para protegdo ¢ acionamento da moto bomba, selo sanitério anelar em concreto,
tubo alimentador de pré-filtro.

1,0000

39.914,57

39.914,57

39.914,56 39.914,56

MA

O DE OBRA (B) - TOTAL|

39.914,56 39.914,56

MATERIAL (C) - TOTAL|

0,00 0,00

COMPOSICEO | coMP 427 SEE gllllvil:,; HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + — S e
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
GOINFRA I 0008 JAJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,16 8,00
SINAPL [ 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" UN 1,0000 104,85 | 104,85 104,85 104,85
MATERIAL (C) - TOTAL| 104,85 104,85

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) Wl TS TS
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00
COTAGAO COT 382 SEE ({3294/O‘RSE) Placa mdlcauva? em ﬂCrll}CO e:2rf1m, em braille, com esferas em inox e texto em alto UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL| 101,96 101,96
. ')
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
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OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 ONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
476
. MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
b 1.759,62 1762,
COMPOSICAO | COMP 476 SEE | [ o/ 200\ hR A + ORSE) UN 759,6 762,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 2097 2341 15,72 17,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 26,88 30,01
COTACAO COT 408 SEE__|(09092/ORSE) Mapa Tétil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 173274 1.732,74 173274 173274
GOINFRA 1 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0.46 1,84 1,84
GOINFRA I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 216 216
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.732,74 1.732,74
498
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA,
COMPOSICAO | COMP 498 SEE |TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 56,63 57,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2024 14,89 16,62 4,35 4,85
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,1368 2097 23,41 2,86 3.20
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1157 2097 2341 242 2,70
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO b 0,0900 2097 23,41 1,88 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 11,51 12,85
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTACAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36
COTACAO COT 509 SEE  |(11392/0RSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagéio) m2 0,0800 154,67 154,67 1237 1237
ST 2077 gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " T 032 032 128 128
GOINFRA I 212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON $-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96
GOINFRA I 3394 PARAFUSO P/BUCHA $-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE | 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,0172 2035 20,35 0,35 0.35
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0432 3,11 311 0,13 0,13
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA I 2788 MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0013 2,75 275 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 45,12 45,12 ]
COMPOSICAO | COMP 542 SEE |VALVULA UGV-13/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 6536 67,16
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,4320 2097 2341 9,05 10,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1548 17,28
COTAGAO | COT 281 SEE _ [(10479/0RSE) Vilvula UGV-1 3/4" [ un T 10000 ] 49,88 [ 49,88 49,88 49,88
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,88 49,88

COMPOSICAO | COMP 543 SEE |VALVULA UGV-11/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 122
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 2341 9,05 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1548 17,28
COTAGAO | COT 282 SEE__ [(10480/0RSE) Vilvula UGV-1 1/2" [ un T 10000 ] 2094 [ 29,94 20,94 2094
MATERIAL (C) - TOTAL] 29,94 29,94

COMPOSICAO | COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 2097 23,41 41,94 46,82
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 20,78 33,24

MAO DE OBRA (B) - TOTAL]| 71,72 80,06
COTACAO | COT 285 SEE__[(13818/ORSE) RELE DE NiVEL [ on T 10000 ] 209,30 [ 209,30 209,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL 209,30 209,30

567

~ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
- o s 111 113,2
COMPOSICAO | COMP 567 SEE |\ rpppamENTO (GOINFRA + SINAPI) ULl 64 22
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,13 15,77
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300

SINAPLI | 11315 |x 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | N | L0000 | o731 | o731 o731 o731
MATERIAL (C) - TOTAL 97,51 97,51

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.858,93 1.957,13
(GOINFRA + SINAP)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 1324 14,78 289.45 323,12
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 2341 154,86 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 2341 8,85 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 2341 390,93 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 844,09 942,29
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE 52017737

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ONERADA

DATA
27/05/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1009.44

REFERENCIA SINAPI
DEZ/2024 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

CIRNTRAT P ;g{gﬂiﬁ% 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU " e — 5498 408 28580 285,80
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 44732 44,57 44,57 199,37 199,37
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,16 1,16 447 447

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,

SINAPL I 1338 ESPESSURA - 0.8 MILIMETROS . s i . M2 1,0000 3741 3741 3741 3741
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,430 98,20 98,20 238,67 238,67
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 20,35 2035 1,89 1,89
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11
GOINFRA I 2237 VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

MATERIAL (C) - TOTAL] 1.014,84 1.014,84
COMPOSICAO | COMP 641_SEE f;]::k:z;cs?(gg &];%U(S) II:SOI;OLUMI SCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E — ) ) ) 4 s
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,0800 20,97 2341 1,67 1,87
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,67 1,87
COTACAO | COT 452 SEE__ [(12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M [ v T o070 | 44,57 | 44,57 3,16 3,16
MATERIAL (C) - TOTAL| 3,16 3,16
courosicio | cowransse [t b oo s renscion |, |l -
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1275 20,97 2341 2,67 2,98
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3499 14,89 16,62 521 581
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2168 20,97 2341 4,54 5,07
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,6764 20,97 2341 14,18 15,83
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0097 15,88 17,73 0,15 0,17
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,9029 13,24 14,78 11,95 13,34
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0117 20,97 2341 0,24 0,27
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 38,70 43,47
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0121 183,31 183,31 221 221
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0094 150,62 150,62 1,41 141
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,0031 156,74 156,74 048 0,48
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0557 14,26 14,26 0,79 0,79
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6353 8,30 8,30 527 527
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,2750 6,80 6,80 1,87 1,87
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,1505 6,79 6,79 14,60 14,60
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8027 0,97 097 1,74 1,74
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,3960 0,65 0,65 3,83 3,83
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0237 21,92 21,92 0,51 051
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0105 16,53 16,53 0,17 0,17
GOINFRA I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 24,3000 0,87 0,87 21,14 21,14
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0122 158,00 158,00 1,92 1,92
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4861 12,78 12,78 6,21 6,21
MATERIAL (C) - TOTAL] 62,15 62,15
COMPOSICAO | COMP 693_SEE f:xﬂi‘:}?{?fcso‘iﬁﬁi ‘1“0?:;:: SLERAS 2 XU I8 20 I ORNECDENIO R UN - - - 141,85 143,47
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 2341 8,10 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,85 1547
COTAGAO | COT 496_SEE gg&kg?sﬁ&{xm e e e | UN | 1,0000 | 128,00 | 128,00 128,00 128,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 128,00 128,00
COMPOSICAO | COMP 725_SEE &‘?:’ALIAA ?,E gl({g;::ﬁ:&(f;ﬁ::ﬁscm PARGREFTETORES DELEDCS UN - - - 97.81 99,06
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 2341 6,29 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,75 12,00
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,0100 25,90 25,90 025 0,25
GOINFRA I 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,30 8,30 332 332
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA I 2041 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 37,40 3740 37.40 37,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 87,06 87,06
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N SN, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 ___ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
- GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA
A p - - - 118,31 12
COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |p1 ASTICA 27MIM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) Mz i il
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO 0,5569 2097 23,41 11,67 13,03
GOINFRA I 0005 SERVENTE 0,7091 1324 14,78 9,38 1048
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 21,05 23,51
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUGAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_L 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 UL 81.30 8130 81,30 81,30
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 1151 1151
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 18331 183,31 4,45 445
SINAPL I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55
MATERIAL (C) - TOTAL] 97,26 97,26
757
COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0100 2097 2341 0.20 0,23
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 0,0100 1324 14,78 0,13 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,33 0,37
GOINFRA I _ | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m [ 10000 | 27.50 [ 27.50 27.50 27.50
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS [t ] o000 | 3894 | 38,94 0,15 0,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 27,65 27,65
. LUMINARIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E
A A - - - 100,72 104,81
COMPOSICAO | COMP 794 SEE [/ 0o s+ SBO) UN 00,7 048
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,9790 14,89 16,62 14,57 1627
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,9790 2097 2341 20,52 2291
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 35,09 39,18
e cots7 spr | (P616/SBC) LUMINARIA - ESPETO DE JARDIM LED SW LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT N A 563 6563 563 563
EMPALUX
MATERIAL (C) - TOTAL] 65,63 65,63

conroncro | conmsm e |1 pmcoxmcio concatrae corcurto wxmconanans|y, [EHEES -
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47
GOINFRA I 0004 PEDREIRO b 0,9017 2097 23,41 18,90 21,10
GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5071 2097 2341 12,52 13,07
GOINFRA I 0008 AJUDANTE b 0,7002 14,89 16,62 1042 11,63
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 2097 2341 843 9.41
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA| I 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 2097 2341 1,56 1,75
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 110,07 122,88
GOINFRA I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 572 572 60,85 60,85
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76
GOINFRA_I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,1683 156,74 156,74 2637 2637
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65
GOINFRA I 2448 ACO CA60 B - 5,0 MM Kg 17270 $30 8,30 1433 1433
GOINFRA_I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,890 6,30 6,30 14,88 14,88
GOINFRA I 2387 BRITA N° 0 m3 0,0660 16437 164,37 10,84 10,84
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53
GOINFRA I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,38 4,38
GOINFRA_I 2497 BRITA N2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 826 826 384 384
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0.4620 6,79 6,79 3,13 3,13
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 218
GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 234 234
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 663 1,52 1,52
GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0071 18331 183,31 129 129
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA I 2149 DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0009 2,8 228 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 244,91 244,91
" RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU
COMPOSICAO | COMP 874 SEE | ¢ ORNECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPI) M _ _ _ 366 12
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,2450 2097 23,41 5,13 573
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2450 14,89 16,62 3,64 407
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,77 9,80
SINAPL I 3410 ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS KG 0,2500 3935 39,35 9,83 9,83
COTAGAO COT617_SEE  |(007190/SBC) RODAPE 10cm EM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZIA M 1,0000 3745 3745 3745 3745
SINAPL I 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,0300 21,63 21,63 0,64 0,64
MATERIAL (C) - TOTAL] 47,92 47,92

COMPOSICAO

COMP 881_SEE

ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE $MM COM
FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP)

538,20 552,80
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REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ITAPURANGA DEZ/2024 ONERADA

RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 ___ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I _ | 0021 [SERRALHEIRO | h [ 35000 | 20,97 | 2341 73,39 81,93
GOINFRA I | 0008 |AJUDANTE | v ] 35000 | 14,89 | 16,62 52,11 58,17
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 125,50 140,10
COTACAO | COT 621_SEE__[(D00473/SEDOP) FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER [ o T 10000 ] 182,39 | 182,39 182,39 182,39
SINAPLI | 10506 JVIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | w2 | 1o0s00 | 219,35 | 219,35 230,31 230,31
MATERIAL (C) - TOTAL] 412,70 412,70
OBS.: Composigo adaptada com base na SEDOP 091512 (07/24)
. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO
COMPOSICAO | COMP 884 SEE {40+ (oM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA + ORSE) D2 - . - L2 D
GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 2097 2341 12,17 13,59
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 0,0494 13,04 14,78 12,57 14,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 24,74 27,62
(9924/ORSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTAGAO COT G2 SEE [ COD.2609 M2 1,0000 65,90 65.90 65,90 65,90
GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7.40 1,08 1,08
GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20
MATERIAL (C) - TOTAL] 77,18 77,18
- PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL
COMPOSICAO | COMP 912_SEE M2 - - - 195,44 196,14
(GOINFRA)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" I 0,1700 2097 2341 3,56 3,97
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,09 6,79
GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12
GOINFRA_I 1243 COLA FORMICA (IL = 0,83KG) | 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23
MATERIAL (C) - TOTAL 189,35 189,35
. MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
)\ 5 2 = = a 1 4
COMPOSICAO | COMP927.SEE | \1.TURA ATE 1.60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) M2 366 34954
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 42627 13,04 14,78 56,43 63,00
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9907 2097 2341 20,77 23,19
GOINFRA_I 0006 ARMADOR I 0,5248 2097 2341 11,00 12,08
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,89 16,62 9,25 10,33
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO I 0,4228 2097 2341 8,86 9,89
GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA| h 02120 15,88 17,73 3,36 3,75
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" I 0,0683 2097 2341 1,43 1,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 111,10 124,03
GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 5,72 5,72 67,66 67,66
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19
GOINFRA_I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,77 6,77 22,93 22,93
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,00 158,00 20,10 20,10
GOINFRA_I 2386 BRITA N | m3 0,1052 156,74 156,74 16,49 16,49
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 8,30 8,30 11,68 11,68
GOINFRA_I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,80 6,80 10,17 10,17
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,79 6,79 7,46 7,46
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 12,78 12,78 6,66 6,66
GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 66,38 66,38 531 531
GOINFRA_I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0352 150,62 150,62 529 529
GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 04378 8,26 8,26 3,61 3,61
GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,92 21,92 2,45 2,45
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1344 14,26 14,26 191 191
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,63 6,63 1,65 1,65
GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,94 3,94 1,57 1,57
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0076 183,31 183,31 1,40 1,40
GOINFRA_I 2387 BRITA N° 0 m3 0,0060 164,37 164,37 0,98 0,98
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E
GOINFRA_I 2149 DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0005 228 28 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 225,51 225,51
931
COMPOSICAO | COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 498
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO I 0,3000 2097 2341 6,29 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,75 12,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
. REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
! - - o 4 21
COMPOSICAO | COMP932 SEE |0/ oo w000 L M2 30,48 33,
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 2097 2341 15,41 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 22,73 25,37
— | — (P(l){l(ijl’)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - | 3 | 63 | $33.53 | s42,68 325 331
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REFORMA E AMPLIACAO ITAPURANGA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-ITAPURANGA RUA SANTA CRUZ S/N S/N, VILA SAO JOSE , CEP:76680-000 DEZ/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/05/2025 1009.44 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 39,22 43,78 023 026
SINAPI I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA 1 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56
SINAPI I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 732 732 146 146
MATERIAL (C) - TOTAL 7,75 7,84
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