
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NOS QUADROS DA PRANCHA 4/4.

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA DE OBRA 01

1. BARRACÃO DE OBRAS E TAPUMES:

- EXECUTAR PLACA DE OBRA E BARRACÃO DE OBRAS NO LOCAL DETERMINADO PELO PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS;
- INSTALAR TAPUMES COM ALTURA DE 2,00m NOS LOCAIS ESPECIFICADOS PELO PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS.

2. IMPLANTAÇÃO DOS BLOCOS QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS:

  2.1.   DEMOLIÇÃO:
- DEMOLIR ÁRVORES E BANCOS EM CONCRETO EXISTENTES;
- DEMOLIR MURETA LATERAL EXISTENTE NO BLOCO II (VER PLANTA DE DEMOLIÇÃO);
- DEMOLIR PISO EM CONCRETO DA PASSARELA DESCOBERTA 01.

   2.2.    EXECUÇÃO:
- EXECUTAR MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (CORTE E ATERRO) COM COMPACTAÇÃO E TALUDE, CONFORME PLANTA DE PLATÔS;
- EXECUTAR PODA DAS ÁRVORES DEMARCADAS;
- EXECUTAR BLOCO DE QUADRA COBERTA ARCO MODELO 2, PADRÃO SEDUC;
- EXECUTAR BLOCO DE SANITÁRIO REDUZIDO MODELO 1, PADRÃO SEDUC;
- EXECUTAR CANALETAS E GRELHAS METÁLICAS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO;
- EXECUTAR PASSARELAS MODELOS M1 (02 UND) E M2 (1 UND) PADRÃO FNDE 2015 INTERLIGANDO O BLOCO II, SANITÁRIOS E QUADRA;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC;
- EXECUTAR LASTRO DE BRITA 3cm E PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm PARA COMPLEMENTO DE CALÇADAS AO REDOR DA QUADRA;
- EXECUTAR PISO INCLINADO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm PARA ACESSO ÀS CALÇADAS AO REDOR DA QUADRA;
- EXECUTAR PINTURA DAS CALÇADAS COM TINTA POLIESPORTIVA;
- EXECUTAR BANCOS BA1 (03 UND) E BA3 (08 UND), PADRÃO FNDE 2015;
- EXECUTAR INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO;
- EXECUTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO;

3. IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA COBERTA E RAMPA 02:

3.1.    DEMOLIÇÃO:
- DEMOLIR PASSARELA COBERTA EXISTENTE (TELHAS, VIGAS, PILARES E PISO EM CONCRETO.

3.1.    EXECUÇÃO:
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA ÁREA (NOVO LOCAL);
- EXECUTAR PASSARELAS MODELOS M1 (01 UND) E M2 (04 UND) PADRÃO FNDE 2015 INTERLIGANDO OS BLOCOS I E II;
- EXECUTAR RAMPA 02, CONTENDO LASTRO DE BRITA 03cm, PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm E PINTURA;
- EXECUTAR CORRIMÃO DE PISO, PADRÃO SEDUC.

4. TAPUMES:

- INSTALAR TAPUMES COM ALTURA DE 2,00m NOS LOCAIS ESPECIFICADOS PELO PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS (REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL).

5. ACESSO PRINCIPAL E CAIXA D'ÁGUA:

5.1.    DEMOLIÇÃO:
- DEMOLIR ÁRVORES;
- DEMOLIR PLACA METÁLICA;
- DEMOLIR PORTÃO DO ACESSO PRINCIPAL E TRECHO DO MURO;
- DEMOLIR PISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM REVESTIMENTO (PASSARELA DESCOBERTA 02).
- DEMOLIR CAIXAS D'ÁGUA EXISTENTES NA LAJE (CORREDOR DO BLOCO ADMINISTRATIVO);
- DEMOLIR PISO EM CONCRETO DESEMPENADO (CALÇADA EXTERNA).

5.1.    EXECUÇÃO:
- EXECUTAR PODA DAS ÁRVORES DEMARCADAS;
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA ÁREA;
- EXECUTAR CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO;
- EXECUTAR MEIO-FIO;
- EXECUTAR PISO CONTENDO LASTRO DE BRITA 3cm, PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm  E PINTURA PARA CALÇADA EXTERNA (FAZER REBAIXOS

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E NORMA NBR-9050);
- EXECUTAR MURO RECUADO H=2,50m CONTENDO CHAPISCO, REBOCO E PINGADEIRA;
- EXECUTAR RUFO ENTRE TRECHO DO MURO E PASSARELA;
- EXECUTAR PORTÃO P1 TAM. 1,60m X 2,20m, MODELO PT-5 PADRÃO SEDUC CONTENDO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR PONTOS ELÉTRICOS (INTERFONE E ARANDELAS), CONFORME PROJETO ESPECÍFICO;
- EXECUTAR PASSARELAS MODELOS M1 (01 UND) E M2 (01 UND) PADRÃO FNDE 2015 INTERLIGANDO O ACESSO PRINCIPAL E O BLOCO II;
- EXECUTAR LASTRO DE BRITA 3cm  E PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm COM PINTURA PARA PASSARELA DESCOBERTA E BICICLETÁRIO;
- EXECUTAR GUARDA-BICICLETAS;

6. REFORMA GERAL:

6.1.    DEMOLIÇÃO:
- REMOVER PINTURA DO MURO (INTERNA E EXTERNA);
- REMOVER PINTURA DE PAREDES (INTERNAS E EXTERNAS), LAJE E ESQUADRIAS DO BLOCO I;
- REMOVER PINTURA DE PAREDES (INTERNAS E EXTERNAS), PILARES, LAJE E ESQUADRIAS DO BLOCO II;

6.1.    EXECUÇÃO:
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DA ÁREA (PARA CALÇADAS DE PROTEÇÃO);
- EXECUTAR CALÇADA DE PROTEÇÃO COM PINTURA PARA OS BLOCOS I E II;
- EXECUTAR CANALETAS E GRELHAS METÁLICAS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (VER PROJETO ESPECÍFICO);
- EXECUTAR PINTURA DO MURO (INTERNA E EXTERNA) COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO;
- EXECUTAR DETALHE NO MURO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO CORES AZUL FRANÇA, VERDE FOLHA E AMARELO (ACESSO PRINCIPAL);
- EXECUTAR LETREIRO COM BANDEIRA  NO MURO (ACESSO PRINCIPAL);
- EXECUTAR PINTURA DA LAJE COM TINTA PVA (BLOCO I);
- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO H= 1,50m EM ESMALTE SINTÉTICO (BLOCO I);
- EXECUTAR PINTURA INTERNA ACIMA DO BARRADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (BLOCO I);
- EXECUTAR PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (BLOCO I);
- EXECUTAR PINTURA DA LAJE COM TINTA PVA (BLOCO II);
- EXECUTAR PINTURA INTERNA DE PAREDES E PILARES COM BARRADO H= 1,50m EM ESMALTE SINTÉTICO (BLOCO II);
- EXECUTAR PINTURA INTERNA DE PAREDES E PILARES ACIMA DO BARRADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (BLOCO II);
- EXECUTAR PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (BLOCO II);
- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) COM FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTÉTICO;
- EXECUTAR RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NA GRANITINA (BLOCOS I E II).

7. ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO:

- EXECUTAR PISOS TÁTEIS DIRECIONAIS EM CONCRETO E BORRACHA (VER OBSERVAÇÕES E PLANTA DE SINALIZAÇÕES);
- EXECUTAR PISOS TÁTEIS DE ALERTA EM CONCRETO E BORRACHA (VER OBSERVAÇÕES E PANTA DE SINALIZAÇÕES);
- EXECUTAR PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES CONVENCIONAIS NAS PORTAS (VER DETALHAMENTO);
- EXECUTAR PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM BRAILE NAS PAREDES (VER DETALHAMENTO);
- EXECUTAR MAPA TÁTIL;
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO DO SOLO (JARDINS);
- EXECUTAR TRATAMENTO DO SOLO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA;
- EXECUTAR PLANTIO DE ARBUSTOS (ÁRVORES PEQUENO PORTE): MORÉIA BRANCA, BUXINHO E PODOCARPUS;
- EXECUTAR PLANTIO DE ÁRVORES GRANDE PORTE: OITI.
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