
CÓDIGO INEP
52015459

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 15/05/2025 CERES

CRE

CRE-CERES

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 150 dias.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
CORONEL VIRGILIO DO VALE, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas 
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 59.163,08                        72.344,61                        6,41                                 

2. 23.652,72                        28.922,55                        2,56                                 

3. 9.409,52                          11.505,96                        1,02                                 

4. 1.655,12                          2.023,88                          0,18                                 

5. 140.646,19                     171.982,16                     15,25                               

6. 272.936,35                     333.746,57                     29,59                               

7. 33.307,39                        40.728,28                        3,61                                 

8. 102.936,85                     125.871,18                     11,16                               

9. 127.273,97                     155.630,61                     13,80                               

10. 9.253,53                          11.315,22                        1,00                                 

11. 29.783,08                        36.418,75                        3,23                                 

12. 35.465,58                        43.367,31                        3,85                                 

13. 76.779,28                        93.885,70                        8,34                                 

922.262,66 1.127.742,78 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

DATA

15/05/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1806,91

ETAPA 01 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA RAMPA / ESCADA

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO COBERTURA DE QUADRA EM ARCO MOD 03 - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - COBERTURA QUADRA EM ARCO MOD 03 - PADRÃO SEDUC 2020

CÓDIGO INEP

52015459

CIDADE

CERES

CRE

CRE-CERES

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

ETAPA 01 - CANALETA E GRELHA / DRENAGEM

ETAPA 01 - PÁTIO DESCOBERTO E ARRIMO

ETAPA 01 - RAMPA E ESCADA DE ACESSO

ETAPA 01 - REFORMA BLOCO 04

ETAPA 02 - REFORMA BLOCO 03

ETAPA 03 - REFORMA BLOCO 01

ETAPA 03 - MURO
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ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

687,44

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 59.163,08
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.775,07

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,38 370,01 2.775,07

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 53.361,00
1.2.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 300,00 0,00 99,51 99,51 29.853,00
1.2.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 900,00 0,00 26,12 26,12 23.508,00
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 3.027,01
1.3.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 265,01 1,92 2,21 4,13 1.094,49
1.3.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 23.652,72
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 18.174,20

2.1.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 70,83 303,05 15.401,00

2.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 31,92 61,87 25,01 86,88 2.773,20
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 790,52

2.2.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

2.2.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.688,00
2.3.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 50,00 93,76 0,00 93,76 4.688,00
3. ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES 1,00 0,00 0,00 9.409,52
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 7.746,74

3.1.0.1. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 53,58 0,00 3,84 3,84 205,74

3.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 76,62 0,59 16,03 16,62 1.273,42

3.1.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 20,59 0,00 178,05 178,05 3.666,04

3.1.0.4. GOINFRA 20129
DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

M3 7,10 0,00 342,42 342,42 2.431,18

3.1.0.5. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,45 0,00 178,05 178,05 80,12

3.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 9,19 0,00 6,84 6,84 62,85

3.1.0.7. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,64 0,00 42,80 42,80 27,39

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.662,78
3.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 33,68 38,73 10,64 49,37 1.662,78
4. GOINFRA ETAPA 01 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA RAMPA / ESCADA 1,00 0,00 0,00 1.655,12
4.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.655,12
4.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 1.056,48
4.1.1.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 27,42 2,46 0,00 2,46 67,45
4.1.1.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 34,27 1,56 0,00 1,56 53,46
4.1.1.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 342,70 2,73 0,00 2,73 935,57
4.1.2. GOINFRA ATERRO > CORTE - 0,00 0,00 598,64
4.1.2.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 40,68 2,46 0,00 2,46 100,07
4.1.2.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 50,85 1,56 0,00 1,56 79,32
4.1.2.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,78 14,10 0,00 14,10 53,29
4.1.2.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 47,25 2,73 0,00 2,73 128,99
4.1.2.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 44,46 5,33 0,00 5,33 236,97

5. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO COBERTURA DE QUADRA EM ARCO MOD 03 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 140.646,19

5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.506,42

5.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 35,25 0,00 178,05 178,05 6.276,26

5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ 1,00 0,00 31,31 31,31 31,31

5.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 100_SEE DEMOLIÇÃO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) CJ 1,00 0,00 31,31 31,31 31,31

5.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) UN 2,00 0,00 83,77 83,77 167,54

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.839,03
5.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 37,25 38,73 10,64 49,37 1.839,03
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.442,62

5.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 503,70 0,00 2,91 2,91 1.465,76

5.3.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 503,70 0,00 5,91 5,91 2.976,86
5.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 32.467,11
5.4.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 15,11 192,66 27,93 220,59 3.333,11
5.4.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 503,70 45,44 12,40 57,84 29.134,00
5.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.386,91

5.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 503,70 11,50 1,18 12,68 6.386,91

5.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 242,12

5.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 063_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO (GOINFRA) M2 3,36 46,66 25,40 72,06 242,12

5.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 238,75
5.7.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,72 3,90 1,29 5,19 34,87
5.7.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 6,72 9,73 20,61 30,34 203,88

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

DATA

15/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

53,58

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52015459

CÓDIGO INEP

CIDADE

CERES

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1173,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1806,91

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

687,44

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

DATA

15/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

53,58

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52015459

CÓDIGO INEP

CIDADE

CERES

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1173,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1806,91

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

5.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 12.857,94

5.8.0.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.105,46 147,95 4.253,41 4.253,41

5.8.0.2. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.355,51 66,42 1.421,93 1.421,93

5.8.0.3. GOINFRA 270891
SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 
UNID.(ASSENT./PINTADOS)

CJ 1,00 4.758,89 679,39 5.438,28 5.438,28

5.8.0.4. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.536,48 207,84 1.744,32 1.744,32

5.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 22.080,32

5.9.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 58,10 336,01 44,03 380,04 22.080,32

5.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 53.584,97
5.10.1. GOINFRA MURETA - 0,00 0,00 91,52
5.10.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,72 5,19 8,43 13,62 91,52
5.10.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 36.534,65

5.10.2.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 503,70 58,52 7,92 66,44 33.465,82

5.10.2.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 265,70 4,63 6,92 11,55 3.068,83

5.10.3. GOINFRA MURETA - 0,00 0,00 9.992,57

5.10.3.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 150,40 58,52 7,92 66,44 9.992,57

5.10.4. GOINFRA ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 6.966,23

5.10.4.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 104,85 58,52 7,92 66,44 6.966,23

6. GOINFRA ETAPA 01 - COBERTURA QUADRA EM ARCO MOD 03 - PADRÃO SEDUC 2020 1,00 0,00 0,00 272.936,35
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.716,28
6.1.1. GOINFRA LOCAÇÃO - 0,00 0,00 3.581,56

6.1.1.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 687,44 3,48 1,73 5,21 3.581,56

6.1.2. GOINFRA INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 1.134,72
6.1.2.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 18,00 0,00 37,92 37,92 682,56
6.1.2.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 18,00 0,00 25,12 25,12 452,16
6.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.375,68
6.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 48,12 38,73 10,64 49,37 2.375,68
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 328,29
6.3.1. GOINFRA INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 328,29
6.3.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,80 0,00 37,92 37,92 295,77
6.3.1.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 7,80 0,59 3,58 4,17 32,52
6.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 21.918,40
6.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 13.809,84
6.4.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 96,00 32,04 41,15 73,19 7.026,24
6.4.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 533,32 9,42 0,98 10,40 5.546,52
6.4.1.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 101,40 9,41 2,79 12,20 1.237,08
6.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 8.108,56
6.4.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,02 0,00 48,02 48,02 337,10
6.4.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,80 0,00 5,91 5,91 63,82

6.4.2.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,54 579,55 260,03 839,58 453,37

6.4.2.4. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 7,02 465,46 46,65 512,11 3.595,01

6.4.2.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 7,02 0,10 43,68 43,78 307,33

6.4.2.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 186,73 7,74 3,19 10,93 2.040,95

6.4.2.7. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 114,97 8,71 1,91 10,62 1.220,98

6.4.2.8. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 29.626,79
6.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.470,85
6.5.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,83 0,00 37,92 37,92 221,07
6.5.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,58 0,00 5,91 5,91 86,16

6.5.1.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,43 579,55 260,03 839,58 361,01

6.5.1.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 46,67 22,69 12,19 34,88 1.627,84

6.5.1.5. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3,50 465,46 46,65 512,11 1.792,38

6.5.1.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,50 0,00 52,41 52,41 183,43

6.5.1.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,33 0,59 3,58 4,17 9,71
6.5.1.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 42,00 9,41 2,79 12,20 512,40
6.5.1.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 145,45 7,72 3,19 10,91 1.586,85
6.5.1.10. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 14.029,68
6.5.2.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 83,46 28,46 25,20 53,66 4.478,46

6.5.2.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6,42 465,46 46,65 512,11 3.287,74

6.5.2.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 6,42 0,00 52,41 52,41 336,47

6.5.2.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 169,36 9,41 2,79 12,20 2.066,19
6.5.2.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 345,63 7,72 3,19 10,91 3.770,82
6.5.2.6. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
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ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

687,44

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

DATA

15/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

53,58

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52015459

CÓDIGO INEP

CIDADE

CERES

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1173,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1806,91

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

6.5.3. GOINFRA CONSOLO PILARES - 0,00 0,00 1.712,68
6.5.3.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,10 28,46 25,20 53,66 327,32

6.5.3.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,60 465,46 46,65 512,11 307,26

6.5.3.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,60 0,00 52,41 52,41 31,44

6.5.3.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,83 9,41 2,79 12,20 229,72
6.5.3.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 74,88 7,72 3,19 10,91 816,94
6.5.4. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 7.413,58
6.5.4.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 55,39 28,46 25,20 53,66 2.972,22

6.5.4.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3,50 465,46 46,65 512,11 1.792,38

6.5.4.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,50 0,00 52,41 52,41 183,43

6.5.4.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 42,00 9,41 2,79 12,20 512,40
6.5.4.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 71,54 7,72 3,19 10,91 780,50

6.5.4.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 119,63 8,31 0,74 9,05 1.082,65

6.5.4.7. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 31.698,50
6.6.1. GOINFRA QUADRA - 0,00 0,00 20.994,72
6.6.1.1. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 180,00 30,01 12,00 42,01 7.561,80
6.6.1.2. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 2,00 8,44 5,20 13,64 27,28
6.6.1.3. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 120,00 0,70 0,39 1,09 130,80
6.6.1.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 240,00 0,19 0,63 0,82 196,80
6.6.1.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 240,00 0,19 0,39 0,58 139,20
6.6.1.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 64,00 3,77 1,59 5,36 343,04
6.6.1.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,02 0,39 2,41 9,64

6.6.1.8. SINAPI 91859
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 110,00 4,12 5,77 9,89 1.087,90

6.6.1.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 44,00 9,50 13,60 23,10 1.016,40
6.6.1.10. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 87,00 2,37 3,19 5,56 483,72
6.6.1.11. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 133,00 0,25 1,19 1,44 191,52

6.6.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 36,00 68,70 16,68 85,38 3.073,68

6.6.1.13. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 21,20 43,01 43,01

6.6.1.14. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,10 11,33 17,43 17,43

6.6.1.15. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 25,79 21,10 46,89 468,90

6.6.1.16. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 4,26 6,46 10,72 107,20

6.6.1.17. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.000,00 3,52 1,10 4,62 4.620,00

6.6.1.18. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

6.6.1.19. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 69,11 10,48 79,59 159,18

6.6.1.20. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

6.6.1.21. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

6.6.1.22. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,32 1,82 12,14 60,70

6.6.1.23. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
6.6.1.24. COMPOSIÇÃO COMP 033_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 12,13 24,01 36,14 144,56
6.6.2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 10.703,78

6.6.2.1. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 550,00 11,16 0,32 11,48 6.314,00

6.6.2.2. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,00 6,85 3,63 10,48 524,00

6.6.2.3. GOINFRA 71253 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" M 59,00 13,36 26,01 39,37 2.322,83
6.6.2.4. GOINFRA 70373 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 44,00 1,85 1,19 3,04 133,76
6.6.2.5. GOINFRA 71123 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" UN 3,00 11,40 12,00 23,40 70,20
6.6.2.6. GOINFRA 71723 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" UN 6,00 3,07 3,19 6,26 37,56

6.6.2.7. SINAPI 95791
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 
(1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 7,00 32,27 19,00 51,27 358,89

6.6.2.8. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 73,04 84,05 157,09 942,54

6.7. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.028,00
6.7.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 55,41 13,31 23,29 36,60 2.028,00
6.8. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 116.624,11

6.8.0.1. SINAPI 100773
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.042,70 18,02 1,28 19,30 116.624,11

6.9. COBERTURAS - 0,00 0,00 51.503,00
6.9.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 687,44 68,51 6,41 74,92 51.503,00
6.10. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 10.697,74
6.10.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 8.757,98
6.10.1.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 687,44 8,54 4,20 12,74 8.757,98
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 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

687,44

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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REFERÊNCIA SINAPI
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ÁREA A DEMOLIR (M²)

53,58

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52015459

CÓDIGO INEP

CIDADE
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REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1173,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1806,91

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

6.10.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.939,76
6.10.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 142,42 5,19 8,43 13,62 1.939,76
6.11. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 1.419,56
6.11.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 343,72 1,92 2,21 4,13 1.419,56
7. GOINFRA ETAPA 01 - CANALETA E GRELHA / DRENAGEM 1,00 0,00 0,00 33.307,39
7.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 504,32
7.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,00 0,00 37,92 37,92 303,36
7.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,00 0,00 25,12 25,12 200,96
7.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.133,28
7.2.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 106,74 18,51 38,95 57,46 6.133,28
7.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.948,52

7.3.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 36,28 406,37 73,30 479,67 17.402,42

7.3.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 1,07 437,08 73,30 510,38 546,10

7.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.475,87

7.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 54,42 11,30 15,82 27,12 1.475,87

7.5. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 7.245,40
7.5.1. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 4.726,60
7.5.1.1. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 32,00 90,88 24,01 114,89 3.676,48

7.5.1.2. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 36,00 19,28 9,89 29,17 1.050,12

7.5.2. GOINFRA CAIXAS - 0,00 0,00 2.518,80

7.5.2.1. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 281,24 468,68 749,92 2.249,76

7.5.2.2. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 3,00 69,51 20,17 89,68 269,04
8. GOINFRA ETAPA 01 - PÁTIO DESCOBERTO E ARRIMO 1,00 0,00 0,00 102.936,85
8.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.816,96

8.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 659,52 0,00 2,91 2,91 1.919,20

8.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 659,52 0,00 5,91 5,91 3.897,76
8.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 33.329,38
8.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 19,78 192,66 27,93 220,59 4.363,27
8.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 659,52 33,21 10,71 43,92 28.966,11
8.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 239,07
8.3.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,45 54,09 43,49 97,58 239,07
8.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 8.587,86
8.4.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 8.520,99
8.4.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 659,52 3,46 9,46 12,92 8.520,99
8.4.2. GOINFRA MEIO FIO DE TIJOLO - 0,00 0,00 66,87
8.4.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,91 5,19 8,43 13,62 66,87
8.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 29.339,41

8.5.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 1.115,80 15,48 6,26 21,74 24.257,49

8.5.0.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 2,00 141,36 22,32 163,68 327,36

8.5.0.3. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 16,00 177,33 119,83 297,16 4.754,56

8.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 22.369,63

8.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 45,80 322,50 165,92 488,42 22.369,63

8.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.254,54
8.7.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 91,60 3,90 1,29 5,19 475,40
8.7.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 91,60 9,73 20,61 30,34 2.779,14
9. GOINFRA ETAPA 01 - RAMPA E ESCADA DE ACESSO 1,00 0,00 0,00 127.273,97
9.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.086,62

9.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 123,20 0,00 2,91 2,91 358,51

9.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 123,20 0,00 5,91 5,91 728,11
9.2. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 20.674,10
9.2.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 8.027,31
9.2.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 61,00 32,04 41,15 73,19 4.464,59
9.2.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 262,80 9,42 0,98 10,40 2.733,12
9.2.1.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 68,00 9,41 2,79 12,20 829,60
9.2.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 3.936,17
9.2.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,50 0,00 48,02 48,02 216,09
9.2.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,64 0,00 5,91 5,91 51,06
9.2.2.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,43 192,66 29,56 222,22 95,99
9.2.2.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,50 599,76 0,00 599,76 2.698,92

9.2.2.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,50 0,10 43,68 43,78 197,01

9.2.2.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 55,50 9,41 2,79 12,20 677,10
9.2.3. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 8.710,62
9.2.3.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,71 0,00 37,92 37,92 406,12
9.2.3.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,30 0,00 5,91 5,91 90,42
9.2.3.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,77 192,66 29,56 222,22 169,99
9.2.3.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 61,20 22,69 12,19 34,88 2.134,65
9.2.3.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,59 599,76 0,00 599,76 2.752,89
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ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

687,44

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

DATA

15/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

53,58

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52015459

CÓDIGO INEP

CIDADE

CERES

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1173,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1806,91

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

9.2.3.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,59 0,10 43,68 43,78 200,95

9.2.3.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,12 0,00 25,12 25,12 153,73
9.2.3.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 170,40 7,74 3,19 10,93 1.862,47
9.2.3.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 77,00 9,41 2,79 12,20 939,40
9.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 38.988,14
9.3.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 10.444,46
9.3.1.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 71,69 28,46 25,20 53,66 3.846,88
9.3.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,66 599,76 0,00 599,76 2.195,12

9.3.1.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,66 0,10 54,81 54,91 200,97

9.3.1.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 276,30 7,72 3,19 10,91 3.014,43
9.3.1.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 97,30 9,41 2,79 12,20 1.187,06
9.3.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 16.604,65
9.3.2.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 130,50 28,46 25,20 53,66 7.002,63
9.3.2.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,83 599,76 0,00 599,76 4.696,12

9.3.2.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,83 0,10 54,81 54,91 429,94

9.3.2.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,20 7,76 3,19 10,95 2,19
9.3.2.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 255,50 7,74 3,19 10,93 2.792,61
9.3.2.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 137,80 9,41 2,79 12,20 1.681,16
9.3.3. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 6.274,69

9.3.3.1. SINAPI 102087
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

M2 20,12 158,83 25,39 184,22 3.706,50

9.3.3.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 48,60 7,76 3,19 10,95 532,17
9.3.3.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,11 599,76 0,00 599,76 1.865,25

9.3.3.4. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,11 0,10 54,81 54,91 170,77

9.3.4. GOINFRA MURO DE ARRIMO - 0,00 0,00 5.664,34

9.3.4.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 37,74 15,52 2,78 18,30 690,64

9.3.4.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,53 599,76 0,00 599,76 2.716,91

9.3.4.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,53 0,10 54,81 54,91 248,74

9.3.4.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 31,20 7,74 3,19 10,93 341,01
9.3.4.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 152,80 7,72 3,19 10,91 1.667,04
9.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.818,53
9.4.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 248,20 3,90 1,29 5,19 1.288,15
9.4.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 248,20 9,73 20,61 30,34 7.530,38
9.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.380,48
9.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 248,20 5,19 8,43 13,62 3.380,48
9.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.592,09
9.6.1. GOINFRA CONCRETO USINADO - 0,00 0,00 6.224,91
9.6.1.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,69 192,66 27,93 220,59 813,97
9.6.1.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 123,20 33,21 10,71 43,92 5.410,94
9.6.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 2.367,18

9.6.2.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 14,42 26,95 12,01 38,96 561,80

9.6.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 14,42 97,26 23,51 120,77 1.741,50

9.6.2.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 2,28 27,65 0,37 28,02 63,88
9.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 45.734,01

9.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 120,34 336,01 44,03 380,04 45.734,01

10. GOINFRA ETAPA 01 - REFORMA BLOCO 04 1,00 0,00 0,00 9.253,53
10.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 9.253,53
10.1.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 1.897,93
10.1.1.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 41,85 2,03 7,39 9,42 394,22
10.1.1.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 159,63 2,03 7,39 9,42 1.503,71
10.1.2. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 3.812,49
10.1.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 159,63 2,57 10,34 12,91 2.060,82
10.1.2.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 106,42 7,00 9,46 16,46 1.751,67
10.1.3. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 1.325,99
10.1.3.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 106,42 4,08 8,38 12,46 1.325,99
10.1.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 1.082,15
10.1.4.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 86,85 4,08 8,38 12,46 1.082,15
10.1.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 1.134,97

10.1.5.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 41,85 11,30 15,82 27,12 1.134,97

11. GOINFRA ETAPA 02 - REFORMA BLOCO 03 1,00 0,00 0,00 29.783,08
11.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 29.783,08
11.1.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 6.312,61
11.1.1.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 149,30 2,03 7,39 9,42 1.406,40
11.1.1.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 520,83 2,03 7,39 9,42 4.906,21
11.1.2. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 12.093,49
11.1.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 520,83 2,57 10,34 12,91 6.723,91
11.1.2.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 326,22 7,00 9,46 16,46 5.369,58
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ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

687,44

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

DATA

15/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

53,58

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52015459

CÓDIGO INEP

CIDADE

CERES

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1173,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1806,91

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

11.1.3. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 4.064,70
11.1.3.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 326,22 4,08 8,38 12,46 4.064,70
11.1.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 3.263,27
11.1.4.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 261,90 4,08 8,38 12,46 3.263,27
11.1.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 4.049,01

11.1.5.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 149,30 11,30 15,82 27,12 4.049,01

12. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA BLOCO 01 1,00 0,00 0,00 35.465,58
12.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 35.465,58
12.1.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 7.493,60
12.1.1.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 261,20 2,03 7,39 9,42 2.460,50
12.1.1.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 534,30 2,03 7,39 9,42 5.033,10
12.1.2. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 12.761,58
12.1.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 534,33 2,57 10,34 12,91 6.898,20
12.1.2.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 356,22 7,00 9,46 16,46 5.863,38
12.1.3. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 4.438,50
12.1.3.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 356,22 4,08 8,38 12,46 4.438,50
12.1.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 3.688,16
12.1.4.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 296,00 4,08 8,38 12,46 3.688,16
12.1.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 7.083,74

12.1.5.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 261,20 11,30 15,82 27,12 7.083,74

13. GOINFRA ETAPA 03 - MURO 1,00 0,00 0,00 76.779,28
13.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 55.339,09
13.1.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1.441,10 9,73 20,61 30,34 43.722,97
13.1.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.441,10 3,90 1,29 5,19 7.479,30

13.1.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 57,64 21,69 50,08 71,77 4.136,82

13.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 21.440,19
13.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.441,10 5,19 8,43 13,62 19.627,78
13.2.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 57,65 5,19 8,43 13,62 785,19

13.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE SINTÉTICO -  (GOINFRA) M2 7,20 2,87 139,80 142,67 1.027,22

922.262,66

205.480,12

1.127.742,78

624,13

65% 598.255,06R$                        

35% 324.007,60R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (22,28%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

15/05/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 39.918,71                    48.812,60                      4,33                       

b. TRANSPORTES 6.668,01                      8.153,64                        0,72                       

c. SERVIÇO EM TERRA 13.833,93                    16.916,13                      1,50                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 47.280,50                    57.814,60                      5,13                       

e. ESTRUTURA 97.371,47                    119.065,83                    10,56                     

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.698,50                    38.760,93                      3,44                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.245,40                      8.859,68                        0,79                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 481,19                         588,40                           0,05                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 2.028,00                      2.479,84                        0,22                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 116.624,11                  142.607,96                    12,65                     

o. COBERTURAS 51.503,00                    62.977,87                      5,58                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 85.762,85                    104.870,81                    9,30                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 67.650,91                    82.723,53                      7,34                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 74.388,58                    90.962,36                      8,07                       

x. ADMINISTRAÇÃO 53.361,00                    65.249,83                      5,79                       

y. PINTURA 173.669,30                  212.362,82                    18,83                     

z. DIVERSOS 52.777,20                    64.535,95                      5,70                       

922.262,66                  1.127.742,78                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1806,91

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO CERES

ENDEREÇO CRE

9 de 19 ART Nº  1020250138485



UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 5

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 150 dias corridos

LOCAL DATA

CERES 15/05/2025

Etapas: ETAPA 02 ETAPA 03

Parcelas: 1 2 3 4 5

1.127.742,78R$       Dias: 30 60 90 120 150

SERVIÇOS PRELIMINARES 48.812,60R$            % Período 100,00%

$ 48.812,60R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

TRANSPORTES 8.153,64R$              % Período 37,00% 30,00% 33,00%

$ 3.016,85R$              2.446,09R$              2.690,70R$              -R$                      -R$                      

SERVIÇO EM TERRA 16.916,13R$            % Período 100,00%

$ 16.916,13R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 57.814,60R$            % Período 100,00%

$ 57.814,60R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ESTRUTURA 119.065,83R$          % Período 54,00% 46,00%

$ 64.295,55R$            54.770,28R$            -R$                      -R$                      -R$                      

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO38.760,93R$            % Período 30,00% 70,00%

$ 11.628,28R$            27.132,65R$            -R$                      -R$                      -R$                      

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.859,68R$              % Período 30,00% 70,00%

$ 2.657,90R$              6.201,78R$              -R$                      -R$                      -R$                      

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 588,40R$                 % Período 30,00% 70,00%

$ 176,52R$                 411,88R$                 -R$                      -R$                      -R$                      

IMPERMEABILIZAÇÃO 2.479,84R$              % Período 85,00% 15,00%

$ 2.107,86R$              371,98R$                 -R$                      -R$                      -R$                      

ESTRUTURA METÁLICA 142.607,96R$          % Período 58,00% 42,00%

$ -R$                      82.712,62R$            59.895,34R$            -R$                      -R$                      

COBERTURAS 62.977,87R$            % Período 100,00%

$ -R$                      -R$                      62.977,87R$            -R$                      -R$                      

ESQUADRIAS METÁLICAS 104.870,81R$          % Período 35,00% 65,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      36.704,78R$            68.166,03R$            

REVESTIMENTO DE PAREDE 82.723,53R$            % Período 7,00% 11,00% 82,00%

$ -R$                      5.790,65R$              9.099,59R$              -R$                      67.833,29R$            

REVESTIMENTO DE PISO 90.962,36R$            % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                      36.384,94R$            54.577,42R$            -R$                      -R$                      

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 65.249,83R$            % Período 23,00% 20,00% 20,00% 20,00% 17,00%

$ 15.007,46R$            13.049,97R$            13.049,97R$            13.049,97R$            11.092,47R$            

PINTURA 212.362,82R$          % Período 50,00% 17,00% 33,00%

$ -R$                      -R$                      106.181,41R$          36.101,68R$            70.079,73R$            

DIVERSOS 64.535,95R$            % Período 21,00% 21,00% 21,00% 20,00% 17,00%

$ 13.552,55R$            13.552,55R$            13.552,55R$            12.907,19R$            10.971,11R$            

1.127.742,78R$       % PERÍODO 20,93% 21,53% 28,55% 8,76% 20,23%

VALOR PERÍODO 235.986,30R$          242.825,38R$          322.024,84R$          98.763,62R$            228.142,64R$          

% ACUMULADO 20,93% 42,46% 71,01% 79,77% 100,00%

VALOR ACUMULADO 235.986,30R$         478.811,68R$         800.836,52R$         899.600,14R$         1.127.742,78R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

ETAPA 01
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

22,28%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

OBRA

CERES

CRE

CRE-CERES

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 48.812,60                       4,33

b. TRANSPORTES 8.153,64                         0,72

c. SERVIÇO EM TERRA 16.916,13                       1,50

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 57.814,60                       5,13

e. ESTRUTURA 119.065,83                     10,56

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 38.760,93                       3,44

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.859,68                         0,79

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 588,40                            0,05

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 2.479,84                         0,22

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 142.607,96                     12,65

o. COBERTURAS 62.977,87                       5,58

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 104.870,81                     9,30

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 82.723,53                       7,34

u. REVESTIMENTO DE PISO 90.962,36                       8,07

x. ADMINISTRAÇÃO 65.249,83                       5,79

y. PINTURA 212.362,82                     18,83

z. DIVERSOS 64.535,95                       5,70

1.127.742,78                  100,00                            

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-CERES

15/05/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE CERES

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METÁLICA M2 687,44 343,72

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1286,42 643,21

y. PINTURA PINTURA EPÓXI M2 758,95 379,48

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE 52015459

OBRA CIDADE

CRE-CERES 1806,91

REFORMA E AMPLIAÇÃO CERES

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 99,87 101,29

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,22 22,35 11,01 12,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92

13,67 15,09

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0243 51,50 51,50 1,25 1,25

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     1,9910 7,71 7,71 15,35 15,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,8076 0,26 0,26 0,20 0,20

86,20 86,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00

VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 148,91 153,57

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 10,93 10,93 60,38 60,38

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,67 8,67 9,53 9,53

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

082 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

15/05/2025 1806,91

CÓDIGO INEP

52015459

CIDADE

CERES

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-CERES  AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

15/05/2025 1806,91

CÓDIGO INEP

52015459

CIDADE

CERES

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-CERES  AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,11 3,11 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,07 8,07 5,81 5,81

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 8,16 8,16 2,04 2,04

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,3000 25,48 27,12 7,64 8,13

113,05 113,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 190,82 195,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,93 10,93 89,84 89,84

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,67 8,67 9,53 9,53

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,11 3,11 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,16 8,16 3,92 3,92

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 25,48 27,12 11,21 11,93

154,96 155,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35

304,80 305,85

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CIDADE

CERES

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-CERES  AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 201_SEE ESTACA A TRADO DIAM.50 CM S/FERRO (GOINFRA) M 95,68 101,65

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,0298 13,24 14,78 40,11 44,78

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,3928 20,97 23,41 8,23 9,19

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,1800 15,88 17,73 2,85 3,19

51,19 57,16

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 27,6924 0,65 0,65 18,00 18,00

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0410 150,62 150,62 6,17 6,17

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0410 156,74 156,74 6,42 6,42

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0880 158,00 158,00 13,90 13,90

44,49 44,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 441,24 446,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

400,01 400,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

201 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CIDADE

CERES

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-CERES  AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 241_SEE
COMPL. DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=1,00 
M COM PILARETES E CINTA DE CONCRETO (GOINFRA)

m 102,65 107,72

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0523 13,24 14,78 13,93 15,55

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9109 20,97 23,41 19,10 21,32

33,03 36,87

GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    0,3900 27,12 28,39 10,57 11,07

GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,2273 10,62 10,95 2,41 2,48

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,9091 10,60 10,93 9,63 9,93

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,4545 11,91 12,20 5,41 5,54

GOINFRA 60505
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0150 533,53 542,68 8,00 8,14

GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    0,0150 49,20 54,91 0,73 0,82

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 27,0000 0,87 0,87 23,49 23,49

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,8500 0,65 0,65 1,85 1,85

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0180 183,31 183,31 3,29 3,29

GOINFRA_I 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 0,0140 164,37 164,37 2,30 2,30

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 2,0030 0,97 0,97 1,94 1,94

69,62 70,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 128,78 134,02

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,97 23,41 2,63 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 14,89 16,62 5,91 6,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,97 23,41 5,58 6,23

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,97 23,41 11,99 13,39

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,88 17,73 1,42 1,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 13,24 14,78 17,33 19,35

44,86 50,10

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 183,31 183,31 10,21 10,21

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 150,62 150,62 3,07 3,07

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 156,74 156,74 3,19 3,19

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,26 14,26 0,98 0,98

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 16,53 16,53 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,30 8,30 9,58 9,58

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,79 6,79 13,52 13,52

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,80 6,80 4,48 4,48

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,68 1,68

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,92 21,92 0,62 0,62

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,26 8,26 1,88 1,88

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,87 0,87 18,72 18,72

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,78 12,78 5,24 5,24

83,92 83,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

241 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CIDADE

CERES

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-CERES  AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL CORONEL VIRGILIO DO VALE

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,56 13,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,83 6,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 47,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M - - - 168,96 169,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0800 14,89 16,62 1,19 1,32

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

2,86 3,19

COTAÇÃO COT 711_SEE CUMEEIRA COLONIAL DENTADA PARA ISOTELHA 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0800 153,80 153,80 166,10 166,10

166,10 166,10MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 160963 (12/2024)

1002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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