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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de AMPLIACAO/REFORMA da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA, foram elaboradas planilhas or¢amentarias

estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 60 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA 52052656
OBRA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA JATAI
ENDERECO CRE
RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036 CRE-JATAI
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 15/05/2025 2385,85
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. ADMINISTRATIVO 10.190,17 12.881,39 6,45
2. IMPLANTACAO DA SUBESTACAO 35.767,39 45.213,56 22,64
3. SUBESTACAO 225 KVA 70.195,87 88.734,60 44,44
4. IMPLANTACAO - REFORMA DA FIACAO INTERNA 41.815,98 52.859,58 26,47
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 157.969,41 199.689,13 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA 52052656
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA 15/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAL RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO . CEP:75800-036 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2385.85 2385.85
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

AP

1.1 ADMINISTRACAO 7.417,80
1.1.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 36,00 0,00 89,10 89,10 3.207,60
1.1.0.2. ‘GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 180,00 0,00 23,39 23,39 4.21 0’20
12, DIVERSOS 2.772,37
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
201, L . M2 7.50 366,63 3,02 369,65 .
1201 GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 8 2 772’37
2.1. SERVICO EM TERRA 450,52
2.1.0.1. ‘GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 2,11 0,00 44,87 44,87 94’76
2.1.0.2. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,30 0,00 33,97 33,97 2]4,0]
2.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6.30 0,00 22,50 22,50 141,75
2.2. INSTALACOES ELETRICAS 35.316,87
2.2.1. RAMAL 29.213,77
22.1.1. ‘GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 45,00 64,65 6,09 70,74 3. 183’30
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
22.1.2. SINAPI 92996 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 135,00 163,96 572 169,68 22906’80
AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - . g g s 20 5,74 18,94
2213 SINAPL 97670 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M <EKID 13 852’30
22.14. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 281,24 419,84 701,08 2.103,24
22.15. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 192 69,51 18,06 87,57 168,13
2.2.2. 0DG 6.103,10
2221 GOINFRA 70698 CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A UN 1,00 1396,93 73,15 1.470,08 1.470,08
2222, ‘GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 3227 1.017,79 1.01 7’79
2223, GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 21546 24,01 239,47 478,94
2224, ‘GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,10 10,75 18,85 188’50
2225 GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,04 10,75 21,79 522,96
22.2.6. ‘GOINFRA 72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 UN 6,00 26,06 17,92 43,98 263’88
2227. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 2,00 11,70 16,13 27.83 55,66
2228, ‘GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10.86 10,75 21,61 64’83
2229. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 7,16 29.49 29,49
2.2.2.10. COMPOSICAO COMP 718 SEE |CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 3495 3,57 38,52 23 1’ 12
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
2.2.11. N . UN 4,00 52,67 3,16 55,83
22211 SINAPI 93661 INSTALACAO, AF 10/2020 223,32
22.2.12. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209.37 837’48
CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
22,13, M2 0,60 196,68 28,68 22536
22.2.13 COMPOSICAO COMP 719_SEE (GOINFRA + ORSE) 135,21
22214, COMPOSICAO COMP 855_SEE mgﬁQA:)NTO TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 311,28 21,04 33232 332’32
22215, COMPOSICAO COMP 867 SEE (SII(])\[NECTOR TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 12,00 021 075 2096 25 1’52

M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

3.1. SERVICOS PRELIMINARES 76,68
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
L0, M3 2,00 0,00 3834 3834
3.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 76,68
3.2. TRANSPORTES 170,38
3.20.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 37,80 9,53 47,33 170,38
3.3. SERVICO EM TERRA 230,67
33.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 325 0,00 3397 3397 110,40
33.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 325 0,00 22,50 22,50 73,12
33.03. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 44,87 44,87 45,94
3.3.04. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 44,87 44,87 1,21
34. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.955,50
MURO DE ALVENARIA TIOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
4.0.1. . M2 30,00 8592 4593 131,85 .
3401 COTISEL® COMP273 SEE | v ESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 3.955,50
3.5. ESQUADRIAS METALICAS 4.292,72
3.5.0.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 44,49 536,59 4.292,72
3.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.550,48
3.6.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,16 5,06 303,60
3.6.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,92 14,49 1741 1.044,60
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA|
6.03. M2 3,04 21,69 44,85 66,54
3603 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) i 202,28
3.7 REVESTIMENTO DE PISO 308,73
3701 GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 022 192,66 25,02 217,68 47,88
3.7.02. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12,535 M2 7,50 22,30 1248 34,78 260,85
3.8. PINTURA 1.375,92
3.8.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,19 7,55 12,74 764,40
3802 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 1130 14,18 25,48 611,52
3.9. DIVERSOS 39.774,91
3.9.1. POSTE 5.005,61
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
39.1.1 SINAPI 100613 NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 UN 1,00 1.206,61 462,35 1.668,96 1.668,96
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OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA 15/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-JATAL RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO . CEP:75800-036 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2385.85 2385.85
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
COMPOSICAO COMP 853_SEE  |POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAGAO (SINAPI) UN 1,00 2.536,65 0,00 2.536,65 2536’65
TRANSFORMADOR 34.769,30
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 225 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
3921 SINAPI 102107 OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 34.426,64 342,66 34.769,30 34.769,30
INSTALACAO. AF_12/2020
INSTALACOES ELETRICAS 18.459,88
‘GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3.30 8,96 12,26 36’78
GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 3,00 0,74 145 2,19 6,57
‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0’90
GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 145 0,00 145 58,00
‘GOINFRA 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 3246 1541 47,87 47’87
GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 393 12,10 12,10
‘GOINFRA 70517 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 36,00 138,42 10.21 148,63 5350’68
GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 12,00 64,65 6,09 70,74 848,88
‘GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,09 46,41 1. 160,25
3.10.0.10. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 2,86 17,49 34,98
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
.10.0.11. UN 1,00 50,69 523 5592
310011 SINAPL o8I INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 55’92
3.10.0.12. ‘GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 419.84 701,08 701’08
3.10.0.13. ‘GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 46,85 875,75 2627’25
3.100.14. COMPOSICAO COMP 535_SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 14,33 59,86 179,58
3.100.15. COMPOSICAO COMP 501_SEE | CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO S0MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 14,33 2048 147,40
3.10.0.16. ‘GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3" UN 1,00 70,83 53,78 124,61 124’6]
3.100.17. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 1,00 24,75 35,86 60,61 60,61
3.10.0.18. ‘GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 13.87 20,84 20’84
3.10.0.19. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 3227 1.017,79 1.017,79
3.10.0.20. ‘GOINFRA 71217 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3" - PESADO M 9,00 79.28 57.37 136,65 1 229’85
310021 GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 3.00 36,08 28,68 64,76 194,28
3.10.0.22. ‘GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 1835 13.25 31,60 189’60
3.100.23. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,59 178 8,37 41,85
3.10.0.24. ‘GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 559 7,16 12,75 25’50
3.10.0.25. COMPOSICAO COMP 663_SEE | GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,96 26,89 80,67
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10
y 7047 1433 84,80
310026, COMPOSICAO COMP 399_SEE A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI) N & 254’40
3.100.27. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 500 130,51 14,33 144,84 724,20
3.10.0.28. ‘GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 88,33 7,16 95.49 286’47
3.10.0.29. GOINFRA 71727 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3" UN 5,00 1322 1541 28,63 143,15
3.10.0.30. ‘GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 2,00 16,47 13,61 30,08 60’ 16
310031 GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 3.00 5,10 322 8,32 24,96
3.10.0.32. ‘GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 1433 34,07 102’2]
3.100.33. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3.00 17,59 10,75 2834 85,02
3.10.0.34. ‘GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 030 0,22 0,52 5’20
3.10.0.35. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 16,00 053 0.00 053 8,48
3.10.0.36. COMPOSICAO COMP 664 SEE |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,22 3241 324’ 10
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
110.0.37. p UN 3,00 210,62 53,78 264,40
310037, GOINFRA 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA 793,20
3.10.0.38. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 022 038 3,80
3.10.0.39. ‘GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,29 0,22 1,51 60’40
3.10.0.40. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AGO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 14,33 18,16 18,16
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
.10.0.41. = UN 2,00 21547 14,81 230,28
3.10.0.41 SINAPI 102110 INSTALACAO, AF 12/2020 460,56
R TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
.10.0.42. UN 1,00 97,51 14,13 111,64
3.10.0.42 COMPOSICAO COMP 567 SEE | 01\ kA + SINAPY) 111,64
3.10.0.43. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0.64 83,76 33.48 117,24 75’03
3.10.0.44. COMPOSICAO COMP 986 SEE | CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 315,97 16,48 33245 664,90
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 367,92
4.1.0.1. COMPOSICAO COMP 072_SEE | DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 24,00 0,00 1533 1533 367’92
4.2. SERVICO EM TERRA 812,85
420.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0.14 0,00 44,87 44,87 6,46
4.2.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,28 0,00 3397 3397 485,09
4.2.0.3. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1428 0,00 22,50 22,50 32 1’30
4.3. DIVERSOS 593,36
43.0.1. ‘GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 73,04 7530 148,34 593’36
4.4. INSTALACOES ELETRICAS 40.041,85
4.40.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 561,00 0,09 0,00 0.09 50,49
4.4.0.2. ‘GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 85,00 0,17 0,00 0,17 ]4’45
4.4.03. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON $-10 UN 85,00 0,46 0,70 1,16 98,60
4.4.0.4. ‘GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 240,00 0,22 0,22 0.44 105’60
4.4.05. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 321,00 0,16 0,22 0,38 121,98
4.4.0.6. COMPOSICAO COMP 239 SEE |SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 85,00 37,15 12,54 49,69 4223’65
4.40.7. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.090,00 539 232 7,71 8.403,90
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AMPLIACAO/REFORMA 15/05/2025 JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-JATAL RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 . CENTRO , CEP:75800-036 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2385.85 2385.85
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4.4.0.8. GOINFRA 70509 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 1.106,00 9,53 2,50 12,03 13.305,18
4.4.0.9. GOINFRA 70510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 31,00 14,58 2,86 17,44 540,64
4.4.0.10. GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 121,00 22,79 3,04 25,83 3.125,43
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
4.4.0.11. N UN 3,00 69,11 9,11 78,22
SINAPL 93671 INSTALACAO. AF_10/2020 . . ’ 234,66
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
4.4.0.12. N UN 3,00 74,74 18,96 93,70
SINAPL 93673 INSTALAGAO, AF 10/2020 X X . A 281,10
4.4.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 3227 354,27 354,27
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
4.4.0.14. : - M 87,00 4,79 223 7,02
SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 : : ’ ’ 610,74
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
44015 SINSEL AL DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 2600 685 316 1001 260,26
4.4.0.16. COMPOSICAO COMP 166_SEE | ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 131,00 19,60 1433 33,93 4.444,83
4.4.0.17. COMPOSICAO COMP 737_SEE |[EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN 131,00 4,85 6,83 11,68 1.530,08
4.4.0.18. COMPOSICAO COMP 179 SEE | TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 131,00 5,50 8,96 14,46 1.894,26
4.4.0.19. COMPOSICAO COMP 634_SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 3,00 40,69 573 46,42 139,26
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°
4:40.20. COMESECAT COMP 225 SEE | 2R MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 7400 1460 716 21,76 152,32
CURVA DE INVERSAO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM - FORNECIMENTO E
4.4.021. -~ UN 5,00 15,70 14,33 30,03
COMPOSICAO COMP 638 SEE | |\ 'ACAO (GOINFRA + ORSE) 150,15
VALOR TOTAL 157.969,41
VALOR BDI (26,41%) 41.719,72
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 199.689,13
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 83,70
MATERIAL S/ BDI 80% RS 125.818,49
MAO DE OBRA S/ BDI 20% RS 32.150,92
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n®9.900, de 7 de julho de 2021, os precos adotados sdo aqueles dos si: de referéncia indicados. Justifica-se o uso
dos pregos destas composigoes de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a medi de seus corr 1 na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execu¢do de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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Secretaria de Estado

SEDUC

da Educacio

GOVEHNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA 52052656
OBRA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA JATAI
ENDERECO CRE

RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036 CRE-JATAI

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 15/05/2025 2385,85
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?Ifs?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 444,60 562,02 0,28
b. |TRANSPORTES 170,38 215,38 0,11
c. |SERVICO EM TERRA 1.494,04 1.888,62 0,95
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 93.818,60 118.596,09 59,39
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.955,50 5.000,15 2,50
q. |ESQUADRIAS METALICAS 4292,72 5.426,43 2,72
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 1.550,48 1.959,96 0,98
u. |REVESTIMENTO DE PISO 308,73 390,27 0,20
X. |ADMINISTRACAO 7.417,80 9.376,84 4,70
y. |PINTURA 1.375,92 1.739,30 0,87
z.  |DIVERSOS 43.140,64 54.534,07 27,30
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 157.969,41 199.689,13 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR

NUMERO DE PARCELAS

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA 2
OBRA PRAZO
AMPLIACAO/REFORMA 60 dias corridos
LOCAL DATA
JATAL 15/05/2025
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR i ETAPA DNICA
C C Parcelas:
RS 199.689,13 Dias:
SERVICOS PRELIMINARES R$ 562,02 |% Periodo
TRANSPORTES R$ 215,38 |% Periodo
SERVICO EM TERRA R$ 1.888,62 |% Periodo
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E| R$ 118.596,09 |% Periodo
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 5.000,15 [% Periodo
ESQUADRIAS METALICAS R$ 5.426,43 [% Periodo
RS 2.658,95 RS
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 1.959,96 |% Periodo
627,19 | RS
REVESTIMENTO DE PISO RS 390,27 |% Periodo
19123 | RS 199,04
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS R$ 9.376,84 [% Periodo
4.782,19
PINTURA R$ 1.739.30 |% Periodo
DIVERSOS R$ 54.534,07 |% Periodo
R$ 25.085,67 | RS 29.448,40
TOTAL RS 199.689,13 % PERIODO 44,14% 55,86%
VALOR PERIODO| RS 88.150,30 | RS 111.538.83
% ACUMULADO 44,14% 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 88.150,30 | RS 199.689,13
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UNIDADE ESCOLAR

GOVERNO’DE

SEDUC W
Secretaria de Estado % IA
da Educacao o=y

O ESTADO QUE DA CERTO

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA

OBRA

AMPLIACAO/REFORMA

ENDERECO

RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036

CIDADE
JATAIL
CRE
CRE-JATAI
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,34% 7,34%
BDI - FINAL 26,41%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DF =

. TAXA SELIC
100

pu

) 252

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (iteis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
5 g (LT S = taxa de seguros
) [_1+AC+S+R+G)(1+DF){1+LJ_1 e
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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SEDUC

Secretaria de Estado

da Educagao

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA JATAT

OBRA CRE

AMPLIACAO/REFORMA CRE-JATAI

ENDERECO DATA

RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036 15/05/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 562,02 0,28
b. TRANSPORTES 215,38 0,11
c. SERVICO EM TERRA 1.888,62 0,95
f. INSTALACOES ELETRICAS 118.596,09 59,39
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 5.000,15 2,50
q. ESQUADRIAS METALICAS 5.426,43 2,72
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.959,96 0,98
u. REVESTIMENTO DE PISO 390,27 0,20
X. ADMINISTRACAO 9.376,84 4,70
y. PINTURA 1.739,30 0,87
z. DIVERSOS 54.534,07 27,30
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 199.689,13 100,00
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GOVERNO'DE

SEDUC W
Secretaria de Estado / IA
da Educacao /’

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA 52052656

OBRA CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA JATAIL

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-JATAI 2385,85

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

. - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (100%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagdo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagio e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e preco, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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G OVERNOLDE

SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAs
da Educacdo /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA 52052656

OBRA CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA JATAL

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

15/05/2025 2385.85 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E
1 17,12
COMPOSICAO | COMP 072 SEE | b o b ooions H 533 7

GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 2341 2,09 2,34
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 15,33 17,12

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

166
N ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA

COMPOSICAO | COMP 166 SEE | ‘<o ¢ M 33,93 35,60
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,33 16,00

COTACAO | COT 597 SEE__|(000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 [ v T o000 | 19,60 | 19,60 19,60 19,60
MATERIAL (C) - TOTAL| 19,60 19,60

179

COMPOSICAO | COMP 179_SEE |TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 14,46 15,50
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 2341 5,24 5,85
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,96 10,00

COTACAO | COT 081 SEE__|TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 | 5,51 5,50 5,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 5,50 5,50

COMPOSICAO | COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,53 0,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00

COTACAO | COT 465 SEE__|(09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? [ uno [ 10000 | 0,53 | 0,53 0,53 0,53
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,53 0,53

CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COMPOSICAO COMP 225_SEE [ANGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,76 22,60
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 7,16 8,00
% (3997/ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COTACAO | COT 468_SEE |ANGULO 90° (REF..MOPA OU SIMILAR) UND | 1,0000 | 14,60 | 14,60 14,60 14,60
MATERIAL (C) - TOTAL| 14,60 14,60

COMPOSICAO | COMP 239_SEE |SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 49,69 51,15
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,3500 20,97 2341 733 8,19
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3500 14,89 16,62 521 581

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 12,54 14,00
COTAGAO | COT 113 SEE__[MAO FRANCESA REFORCADA 200MM [ un T 10000 ] 37,15 [ 37,15 37,15 37,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 37,15 37,15

273
COMPOSIGAO | conp 173 sk [VLURO DEALVENARIA TWOLO FLRADO I2VEE (1-3,00) COM FUNDACAO w 15185 1522
GOINFRA 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52
GOINFRA 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54
GOINFRA _I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61
GOINFRA _I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 45,93 51,30
GOINFRA _I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42
GOINFRA 2034 'TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40
GOINFRA _I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89
GOINFRA 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39
GOINFRA 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74
GOINFRA _I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49
GOINFRA 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89
GOINFRA 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75
GOINFRA _I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16
GOINFRA 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01
GOINFRA I 2386 BRITA N° | m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07
GOINFRA 2497 BRITA N° 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95
GOINFRA _I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97
MATERIAL (C) - TOTAL| 85,92 85,92
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G OVERNOLDE

SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAs
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA 52052656

OBRA CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA JATAL

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

15/05/2025 2385.85 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR
COMPOSICAO COMP 399_SEE [PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA UN 84,80 86,47
+ SINAPT)
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 14,33 16,00
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
BRI | e |DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 N | e | 7047 | 047 047 7047
MATERIAL (C) - TOTAL| 70,47 70,47

COMPOSICAO | COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,8000 1324 14,78 10,59 11,82
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 2341 6,29 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,80 16,62 5,50 6,14
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 2341 9,64 10,76
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 2341 1,46 1,63
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 33,48 37,37

GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 521 521
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 323 3,23
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 027
MATERIAL (C) - TOTAL] 83,76 83,76

COMPOSICAO | COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 2948 3115
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,33 16,00
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 | 0N | 4D | 1515 | 15,15 151 151
MATERIAL (C) - TOTAL] 15,15 15,15

~ > =
COMPOSICAO | COMP 535 SEE :l‘l)vl:ll:’f)TOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA — 59,86 1,53

GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36

GOINFRA 1 0008 |AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00

SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | 0N | A | 45,53 | 45,53 45.53 45.53
MATERIAL (C) - TOTAL 45,53 45,53

~ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
- - - 111 1132
COMPOSICAO | COMP 567 SEE |\ pppamENTO (GOINFRA + SINAPI) ULl 64 22
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,13 15,77
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300

SINAPLI | 11315 |x 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | N | L0000 | o731 | o731 o731 o731
MATERIAL (C) - TOTAL 97,51 97,51

COMPOSICAO | COMP 634 SEE |TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 46,42 47,08
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 2097 23,41 3,35 3,74
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,73 6,39
COTACAO | COT 448 SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL [ un T 10000 | 40,70 | 40,70 40,69 40,69
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,69 40,69

- CURVA DE INVERSAO (VERTICAL) PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM -

COMPOSICAO | COMP 638 SEE | ¢ ORNECIMENTO E le(TALAcAo ()GOINFRA + ORSE) N _ _ _ S8 D
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 2097 2341 8,38 9,36
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,33 16,00
COTACAO | COT 451 _SEE__|(4215/ORSE) CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM UN 1,0000 15,70 [ 15,70 15,70 15,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 15,70 15,70

OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE 4532 (12/2024)
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA 52052656

OBRA CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA JATAL

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

15/05/2025 2385.85 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 663 SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,2500 14,89 16,62 372 4,15
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,2500 20,97 2341 5.4 5,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 8,96 10,00
SINAPL I | 0402 |GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | N | 1,0000 | 17,93 | 17,93 17,93 17,93
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,93 17,93

COMPOSICAO | COMP 664 SEE [PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 3241 3244
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0066 20,97 2341 0,13 0,15

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,22 0.25
COTACAO | COT 478 SEE__[(01697/0RSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm [ un T 10000 ] 32,19 [ 32,19 32,19 32,19
MATERIAL (C) - TOTAL] 32,19 32,19

718

COMPOSICAO | COMP 715 SEE nggl;ETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA M a ) ) P o
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,1000 20,97 2341 2,09 234
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3,57 4,00
COTACAO | COT 520 SEE__ [(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm [ M T 10000 ] 3495 [ 3495 3495 3495
MATERIAL (C) - TOTAL] 3495 3495
719
. CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
z - - - 2 2

COMPOSICRO | COMP719_SEE ||t bl PRA 4 ORSE) M2 5,36 8,69
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,8000 20,97 2341 16,77 18,72
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,20

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 28,68 32,01
COTAGAO COT 521_SEE__|(09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76
SO 2077 gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X - — 032 o5 102 1o
MATERIAL (C) - TOTAL] 196,68 196,68
737

COMPOSICAO | COMP 737_SEE [EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 11,68 12,48
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
GOINFRA | 0005 SERVENTE I 0,2000 13,24 14,78 2,64 2,95

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,83 7,63

T ot 530_sgr | (035/ORSE) Emenda interna 150 100 mm com base lsa perfurada para eltrocalha metdlica N - . 15 15 15
(ref. Mopa ou similar)

MATERIAL (C) - TOTAL] 4385 485

COMPOSICAO COMP 853_SEE [POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDACAO (SINAPI) UN - - - 2.536,65 2.536,65

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPL I | 41205 RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1,0000 | 2.536,65 | 2.536,65 2.536,65 2.536,65

MATERIAL (C) - TOTAL| 2.536,65 2.536,65

N BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 855 SEE | Lo 0 - OINFRA) UN - - - 33232 334,77
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,97 2341 12,30 13,74
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,80 16,62 8,74 9,75
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 21,04 23,49
GOINFRA I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) m 1,0000 311,28 | 311,28 311,28 311,28
MATERIAL (C) - TOTAL| 311,28 311,28

OBS.: Composigao adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

- CONECTOR TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO COMP 867_SEE (GOINFRA + SINAPI) c UN - - - 20,96 22,21
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 10,75 12,00
GOINFRA _I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,21 | 10,21 10,21 10,21
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,21 10,21

OBS.: Composigio adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)
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O ESTADO QUE DA CERTO

ZGOIAS

UNIDADE ESCOLAR
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA 52052656
OBRA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA JATAL
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-JATAI RUA MIRANDA DE CARVALHO 1406 , CENTRO , CEP:75800-036 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
15/05/2025 2385.85 DEZ/2024 __ DESONERADA

- 332,45 334,37

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO COMP 986_SEE |CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN = =
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4600 14,89 16,62 6,84 7,64
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 16,48 18,40

COTACAO COT 700 SEE (4.94.59/FDE) CRUZETA POLIMERICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 UN 1.0000 31597 315,97 315,97 315,97
MM NBR-16946

MATERIAL (C) - TOTAL| 315,97 315,97
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