
ETAPAS DA OBRA

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer
da obra, um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP) para
acompanhamento dos serviços.

As etapas da construção deverão estar de acordo com o referido
Caderno de Encargos naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de
acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientações
contidas nos seguintes capítulos:

Após estudo dos profissionais envolvidos na elaboração dos projetos,
foi estabelecido que a obra deverá ser realizada nas seguintes etapas:

1° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta primeira etapa,  não se faz

necessário a alternação das salas para ministração das aulas e demais
serviços como administrativos etc, já que  os serviços podem ser
acessados e executados pelo portão da lateral da unidade, assim não
atrapalhando o período de aulas.

2° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta segunda etapa,  faz necessário

a interdição das salas demarcadas na planta, sendo assim as
deslocando para as salas provisórias executadas na quadra na primeira
etapa e as salas permanentes executas também na primeira etapa.

3° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta terceira etapa, faz necessário a

interdição das salas demarcadas na planta, sendo assim as deslocando
para as salas provisórias executadas na quadra na primeira etapa e as
salas permanentes executas também na primeira etapa.

4° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta quarta etapa,  faz necessário a

interdição das salas e sanitários conforme demarcadas na planta, sendo
assim as deslocando para as salas provisórias executadas na quadra na
primeira etapa e para os sanitários executados também na segunda
etapa.

5° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta quinta etapa, se faz necessário

a alternação das salas do administrativo, sendo assim as deslocando
para as salas provisórias executadas na quadra na primeira etapa.

6° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta sexta etapa, não se faz

necessário a alternação das salas, já que será executada a intervenção
somente na quadra.

Os demais serviços como reforma de muro, acessibilidade; poderão ser
feitos em qualquer uma das etapas, conforme análise e gestão do colégio
com fiscal.
No projeto de arquitetura estão representadas as etapas em desenho, para
melhor compreensão do Plano de Execução, bem como com a indicação
dos tapumes que auxiliarão no isolamento da obra e proteção dos
servidores e alunos.
O Plano de Execução poderá sofrer alteração durante a obra, caso o fiscal
juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opções de execução que
melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de
Execução só poderá ser alterado com autorização do fiscal responsável
pela obra.

Detalhe - Acionador Audio Visual
                                 Sem Escala

Detalhe - Sinalização de Portas
                               Sem Escala
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REFRIGERAÇÃO

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:
QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

4  -  GERAL:
· Demolição de portas;
· Demolição de DRYWALL;
· Execução de portas;
· Execução de pintura;

8  - GRANITINA:
· Execução de pintura;
· Execução de raspagem e resina;
· Execução de calha;

10  - BANHEIROS:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de porta;
· Demolição de bancada;
· Demolição de cuba;
· Demolição de torneira;
· Demolição de bacia sanitária;
· Demolição de valvula de descarga;
· Execução de piso cerâmico ;
· Execução de revestimento cerâmico;
· Execução de pintura laje;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de porta PT- ;
· Execução de pintura;
· Execução de bancada;
· Execução de cuba;
· Execução de torneira;
· Execução de bacia sanitária;
· Execução de valvula de descarga antivandalismo;
· Execução de ducha higiênica;
· Execução de barra de apoio;
· Execução  de acionador audio visual;
· Execução de torneira acessivel;
· Execução de valvula de descarga acessivel;
· Execução de kit higiênico - papeleira, porta sabão, porta papel higiênico,

espelho;

11  - PINTURA:
· Execução de pintura ;
· Execução de trave de gol e basquete;
· Execução de calha;

12  - TELHADO:
· Demolição de telha ;
· Demolição de estrutura de madeira ;
· Execução de telhado;
· Execução de calha;
· Execução de forro de gesso;

13  - COMPLEMENTARES (GERAL):
· Execução de projeto elétrico;
· Execução de projeto hidraulico;
· Execução de projeto estrutural;

IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIAL QTDADEUNIDADE

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

DESCRIÇÃO
DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

GRANITINA

EXECUÇÃO

GRANITNA M2
GRANITNA C/ RASPAGEM E RESINA M2
LASTRO M2

PORTAS 0,80x2,10 M M2 11,76

EXECUÇÃO
CALHA M

M2PINTURA PORTA 
PORTA PF-01 - 0,80X2,10 M M2

DEMOLIÇÃOGERAL

BANHEIROS

DEMOLIÇÃO

PORTA
CALHA
BANCADA
CUBA
TORNEIRA
BACIA SANITARIA
VALVULA DE DESCARGA
PISO CERAMICO
REVESTIMENTO CERAMICO
PINTURA LAJE
ALVENARIA
CHAPISCO E REBOCO
PORTA PF01 0,90x2,10 M - PD. GOINFRA

PINTURA PORTA
BANCADA
CUBA
TORNEIRA
BACIA SANITARIA

ALVENARIA

M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
UN

M2

VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO
DUCHA HIGIENICA
BARRA DE APOIO 40 CM
BARRA DE APOIO 80 CM

EXECUÇÃO

ACIONADOR AUDIO VISIUAL C/ BOTOEIRA

TORNEIRA ACESSIVEL
VALVULA DE DESCARGA ACESSIVEL
PAPELEIRA
PORTA SABÃO
PORTA PAPEL HIGIENICO
ESPELHO M2

BARRADO
M2

ACIMA BARRADO
M2

EXTERNA
M2
M2

TELHA M2
ESTRUTURA DE MADEIRA

PROJETO ELETRICO
PROJETO HIDRAULICO
PROJETO ESTRUTURAL

PINTURA

EXECUÇÃO

BARRADODEMOLIÇÃO

TELHADO

EXECUÇÃO

DEMOLIÇÃO

COMPLEMENT.
EXECUÇÃO VER PROJETO

VER PROJETO

VER PROJETO

296,23
296,23

DEMOLIÇÃO 296,23

3,30
10,08
30,24

11,52

1,49

13,60
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UN 06
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REVESTIMENTO CERAMICO M2 209,53
PISO CERAMICO M2 41,53

UN
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UN

UN
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UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

LAVATORIO SEM COLUNA 01UN

PORTA PF10 0,80x1,80 M - PD. GOINFRA M2 11,52

FORRO DE PVC C/ ESTRUTURA M2 296,23

249,38

TELHA AMERICANA M2
ESTRUTURA METALHICA

FORRO DE GESSO C/ ESTRUTURA M2 296,23

351,23
VER PROJETO

EMBOCAMENTO FRONTAL/LATERAL M
CUMEEIRA M
PINTURA - ESTRUTURA M2 351,23

351,23

37,70
98,30

CALHA M 11,10

M2 351,23
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REFRIGERAÇÃO

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:
QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

1  - SECRETARIA:
· Demolição de alvenaria;
· Execução de porta 0,80x2,10 m - PT;
· Execução de pintura de porta PT;
· Execução de guichê acessível;

2  - ACESSIBILIDADE:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso granitina;
· Demolição de piso de concreto;
· Demolição de rampa;
· Demolição de guarda corpo corrimão;
· Execução de piso granitina;
· Execução de guarda corpo corrimão;
· Execução de rampa;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de porta 0,80x2,10 m - PF01;
· Execução de porta 1,50x2,10 m - PT5;
· Execução de porta 2,00x2,10 m - PT6;
· Execução de janela 50X50 CM - J4;
· Execução de pintura de porta PT;

3  - ADM:
· Demolição de rampa;
· Demolição de guarda corpo corrimão;
· Execução de guarda corpo corrimão;
· Execução de rampa;
· Execução de porta 0,80x2,10 m - PF1;
· Execução de pintura de porta PF1;

4  -  GERAL:
· Demolição de portas;
· Demolição de DRYWALL;
· Execução de portas;
· Execução de pintura;

8  - GRANITINA:
· Execução de pintura;
· Execução de raspagem e resina;
· Execução de calha;

11  - PINTURA:
· Execução de pintura ;
· Execução de trave de gol e basquete;
· Execução de calha;

12  - TELHADO:
· Demolição de telha ;
· Demolição de estrutura de madeira ;
· Execução de telhado;
· Execução de forro de gesso;

13  - COMPLEMENTARES (GERAL):
· Execução de projeto elétrico;
· Execução de projeto hidraulico;
· Execução de projeto estrutural;

IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIAL QTDADEUNIDADE

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

DESCRIÇÃO
DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

GRANITINA

EXECUÇÃO

M2

PORTA 0,80x2,10 M M2

EXECUÇÃO
PINTURA PORTA PF-01 M2

DEMOLIÇÃOGERAL

BARRADO
M2

ACIMA BARRADO
M2

EXTERNA
M2
M2

TELHA M2
ESTRUTURA DE MADEIRA

PROJETO ELETRICO
PROJETO HIDRAULICO
PROJETO ESTRUTURAL

PINTURA

EXECUÇÃO

BARRADODEMOLIÇÃO

TELHADO

EXECUÇÃO

DEMOLIÇÃO

COMPLEMENT.
EXECUÇÃO

ALVENARIA M2 15,60

EXECUÇÃO

PORTA PF01 - 0,80X2,10 M M2

GUICHE ACESSIVEL - PD SEDUC UN
PINTURA PORTA M2

DEMOLIÇÃO

SECRETARIA

ACESSIBILID. ALVENARIA M2 42,90

EXECUÇÃO

PORTA - 0,80X2,10 M M2

PISO DE CONCRETO M2DEMOLIÇÃO

GUARDA CORPO CORRIMAO M

GUARDA CORPO CORRIMAO M
PINTURA GUARDA CORPO CORRIMAO M2
MURO DE ARRIMO  H= 1,40 M M

ALVENARIA M2
CHAPISCO E REBOCO M2
PORTA PF01 - 0,80X2,10 M M2

PINTURA PORTAS M2

ADM

EXECUÇÃO

ALVENARIA M2DEMOLIÇÃO

GUARDA CORPO CORRIMAO M
PINTURA GUARDA CORPO CORRIMAO M2
TERRA M3

VER PROJETO
VER PROJETO

VER PROJETO

136,71GRANITINA 
GRANITINA C/ RASPAGEM E RESINA
LASTRO

DEMOLIÇÃO

M2 136,71
M2 136,71

142,53FORRO DE PVC C/ ESTRUTURA M2

27,09

67,20

22,56
45,12

73,89

17,92

1,68

20,16
6,72

1,68

43,06

102,90

01

14,43

2,70

20,82

20,16

2,60

299,95

215,73

368,56

215,73

PORTA 0,80X2,10 M M2 1,68

CHAPISCO E REBOCO M2 72,48
ALVENARIA M2 36,24

GUARDA CORPO CORRIMAO M 5,98

GUARDA CORPO M 4,50

PORTA PF-01 - 0,80X2,10 M M2 6,72
6,72

PORTA PF01 - 0,80X2,10 M M2
JANELA J4 - 50x50 CM M2

3,36
0,50

LAVATORIO SEM COLUNA
TORNEIRA
BACIA SANITARIA
VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO
DUCHA HIGIENICA

ALVENARIA
CHAPISCO E REBOCO

PINTURA ESQUADRIA M2 11,08
M2
M2

UN

UN

UN

UN

UN

02
02

02

02

5,40
2,70

02

LAVATORIO C/ COLUNA
TORNEIRA
BACIA SANITARIA UN

UN
UN

01
01
01

LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO C/ COMP. M2 80,20
GRAMA ESMERALDA M2 26,84

PISO DE CONCRETO 5 CM M2 153,00
LASTRO DE BRITA 3 CM M2 153,00

PORTA PT6 2,00X2,10 M M2 4,20

CHAPISCO E REBOCO M2 60,28
PINTURA M2 60,28
ATERRO COM COMPACTAÇÃO M3 22,63

TELHA AMERICANA M2

ESTRUTURA METALHICA

FORRO DE GESSO C/ ESTRUTURA M2 142,53

204,22

VER PROJETO

EMBOCAMENTO FRONTAL M
PINTURA - ESTRUTURA M2

204,22

204,22

PORTA - 1,00X2,10 M M2 2,10

PORTA PT5 1,50X2,10 M M2 3,15

CUMEEIRA 

M2 204,22

M 28,10

EMBOCAMENTO LATERAL M 14,60
56,20
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REFRIGERAÇÃO

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

15  - QUADRA COBERTA:
· Remoção de paredes drywall em gesso acartonado, emassamento e pintura

com barrado- conforme memorial padrão;
· Remoção de esquadrias: porta de madeira e janela de vidro temperado;
· Remoção de forro em gesso acartonado com tabica, emassamento e pintura;
· Remoção quadro escolar;
· Remoção instalação elétrica (iluminação salas de aula, quadra e ar

condicionado);
· Remoção instalação hidráulica (dreno ar condicionado);
· Demolição piso quadra;
· Executar pintura quadra;
· Executar pintura estrutura quadra;
· Executar pintura piso quadra;
· Executar pintura demarcação quadra;
· Executar instalação de trave de gol;
· Execução de calha;

IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIAL QTDADEUNIDADE

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

DESCRIÇÃO
DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

PAREDE DE GESSO ACARTONADO

FORRO DE GESSO ACARTONADO C/ TABICA M2

M2QUADRA COB.

EXECUÇÃO

PISO LAMINADO 7 CM M2

PORTAS DE MADEIRA 80X210 CM UN
JANELA EM VIDRO INCOLOR 8 MM - 150X100CM 6 UN M2

QUADRO ESCOLAR MISTO - PD SEDUC UN
INSTALAÇÕES ELETRICAS VER PROJETO
INSTALAÇÕES DO DRENO DO AR CONDICIONADO VER DETALHE

163,96

03

9,00
03

147,00DEMOLIÇÃO

TELA NERVURADA M2
M2
M2
M2
M
UN

PINTURA MURETA - QUADRA

PINTURA ESTRUTURA QUADRA
PINTURA DEMARCAÇÃO QUADRA
INSTALAÇÃO CONJ. TRAVE GOL

PINTURA EPOX PISO QUADRA
430,23

360,35

146,90

360,35

01

150,21

UNINSTALAÇÃO CONJ. TABELA DE BASQUETE 01

360,35

PISO LAMINADO M2 360,35

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

  COLÉGIO ESTADUAL D° DAVID PERSICANO
AMPLIAÇÃO/ REFORMA

AUTOR: ARQ.  JOÃO PEDRO MOREIRA PIRES - CAU Nº A187684-8

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

AV. JOSE MARCELINO, N° 288, NOSSA SENHORA DE FATIMA - CATALAO- GO

3.064,55M2 _______ 1.625,15M² 20,40M² 264,76M² 1.869,51M²

JULHO/2024 INDICADA 000

4/4

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: SABRINA  SILVA VIEIRA VALENTE                                   CPF: 041.530.091-64

PLANTA DE ETAPAS DE OBRA
PLANTA  DE LOCALIZAÇÃO
DETALHE SALA PROVISÓRIA
DETALHES

14479742

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO:

ÁREA TERRENO:

ÁREA A CONSTRUIR:

IMPLANTAÇÃO:

BLOCOS EXISTENTES

264,76M2

1.869,51M2

PASSARELA SEC. XXI - MOD M2 20,16m2

3.064,55 M2 
1.604,75M2

BLOCO - REFEITORIO C/ COZINHA
BLOCO - 01 SALA DE AULA (ACRESCIMO)

138,45m2

45,67m2

10,08m2PASSARELA SEC. XXI - MOD M1

PASSARELA SEC. XXI - MOD M3 30,24m2

PASSARELA ESPECIFICA 20,16m2
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