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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DOUTOR
DAVID PERSICANO, foram elaboradas planilhas orcamentdrias estimadas com as tabelas

ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 450 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

T
Thiago Augusto Oiiveira Yaiente
Eng? Civil
1 de 47 CREA 18538/D-GO

ART N° 1020250221237



GOVERNOLDE

Secretaria de Estado
da Educacéo

sepuc ;,‘;Go I A

O ESTADO QUE DA CERTO

CRE-CATALAO

AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO CATALAO

ENDERECO CRE |

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 31/07/2025 1869,51
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. ADMINISTRAGAO DA OBRA 284.317,49 359.377,31 11,10
2. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 64.930,20 82.071,77 2,54
3. SPDA 87.531,66 110.640,02 342
4. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 195.899,41 247.616,85 7,65
5. PROJETO DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 9.218,53 11.652,22 0,36
6. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 33.175,33 41.933,62 1,30
7. ETAPA 01 - SALAS DE GESSO ACARTONADO - TEMPORARIAS 61.651,36 77.927,32 241
8. ETAPA 01 - AREA PERMEAVEL 16.411,91 20.744,65 0,64
9. ETAPA 01 - ACESSO ALUNO 19.639,76 24.824,66 0,77
10. ETAPA 01 - PASSARELA MODELO 02 - SECULO XXI - 2015 - 01 DE 02 14.092,40 17.812,79 0,55
11. ETAPA 01 - PASSARELA MODELO 02 - SECULO XXI - 2015 - 02 DE 02 14.092,40 17.812,79 0,55
12. ETAPA 01 - PASSARELA MODELO 03 - SECULO XXI - 2015 21.626,12 27.335,42 0,84
13. ETAPA 01 - IMPLANTACAO DA SUBESTACAO 112,5 KVA 9.796,77 12.383,12 038
14. ETAPA 01 - SUBESTACAO 112,5 KVA 48.560,71 61.380,74 1,90
15. ETAPA 01- PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 9.524,13 12.038,50 037
16. ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 2.267,41 2.866,01 0,09
17. ETAPA 02 - GERAL 4.335,28 5.479,79 0,17
18. ETAPA 02 - COZINHA 3.148,07 3.979,16 0,12
19. ETAPA 02 - IMPLANTACAO REFEITORIO C/ COZINHA - PROJETO ESPECIFICO 21.190,26 26.784,49 0,83
20. ETAPA 02 - REFEITORIO C/ COZINHA - PROJETO ESPECIFICO 222.131,34 280.774,01 8,68
21. ETAPA 02 - PASSARELA MODELO 01 - SEC.XXI - 2015 9.511,03 12.021,94 037
22. ETAPA 02 - CENTRAL DE GAS 11.977,71 15.139,83 0,47
23. ETAPA 02 - GRANITINA 23.340,27 29.502,10 091
24, ETAPA 02 - SALA 56.130,24 70.948,62 2,19
25. ETAPA 02 - PINTURA 7.631,69 9.646,46 0,30
26. ETAPA 02 - TELHADO 34.913,14 44.130,21 1,36
27. ETAPA 02 - PROJETO ESTRUTURAL 80.268,27 101.459,09 3,13
28. ETAPA 02 - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 29.850,11 37.730,54 1,17
29. ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 3.870,33 4.892,10 0,15
30. ETAPA 03 - GERAL 8.521,59 10.771,29 033
31 ETAPA 03 - GRANITINA 94.956,99 120.025,64 3,71
32. ETAPA 03 - PINTURA 22.535,04 28.484,29 0,88
33. ETAPA 03 - TELHADO 130.176,53 164.543,13 5,08
34, ETAPA 03 - PROJETO ESTRUTURAL 236.601,96 299.064,88 9,24
35. ETAPA 03 - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 36.090,78 45.618,75 141
36. ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS 2.495,34 3.154,11 0,10
37. ETAPA 04 - GERAL 8.172,16 10.329,61 0,32
38. ETAPA 04 - GRANITINA 50.508,13 63.842,28 1,97
39. ETAPA 04 - BANHEIROS 48.259,97 61.000,60 1,88
40. ETAPA 04 - PINTURA 15.079,06 19.059,93 0,59
41. ETAPA 04 - TELHADO 63.504,78 80.270,04 248
7
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42, ETAPA 04 - PROJETO ESTRUTURAL 86.418,64 109.233,16 3,37
43. ETAPA 04 - PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS 16.084,88 20.331,29 0,63
44, ETAPA 05 - CANTEIRO DE OBRAS 648,39 819,56 0,03
45. ETAPA 05 - SECRETARIA 14.631,38 18.494,06 0,57
46. ETAPA 05 - ACESSIBILIDADE 62.718,53 79.276,22 2,45
47. ETAPA 05 - ADM[N[STRACAO 7.173,85 9.067,75 0,28
48. ETAPA 05 - GERAL 5.308,53 6.709,98 0,21
49. ETAPA 05 - GRANITINA 23.310,11 29.463,98 0,91
50. ETAPA 05 - PINTURA 14.958,50 18.907,54 0,58
S1. ETAPA 05 - TELHADO 32.499,92 41.079,90 1,27
52. ETAPA 05 - PROJETO ESTRUTURAL 56.462,95 71.369,17 221
53. ETAPA 05 - PROJETO DE lNSTALACOES ELETRICAS 29.470,46 37.250,66 1,15
54. ETAPA 06 - CANTEIRO DE OBRAS 8.542,49 10.797,71 0,33
55. ETAPA 06 - QUADRA COBERTA 75.146,09 94.984,66 2,93
56. ETAPA 06 - PROJETO DE INSTALACC)ES ELETRICAS 9.260,64 11.705,45 0,37

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 2.560.571,02 3.236.561,77 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 61.807,81
FERRAMENTAS [MANUAIS/ELETR[CAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
Lo p M2 112891 6,85 0,00 6,85 .
ol GOINFRA 20200 AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS 7.733,03
EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
102, M2 112891 47,90 0,00 47,90 .
1102 GOINFRA 21602 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS 54.074,78
12, ADMINISTRACAO 140.157,60
1.2.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 880,00 0,00 89,10 89,10 78.408,00
1.2.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 23,39 23,39 61.749,60
13. DIVERSOS 82.352,08
13.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.187.00 334 0,00 334 10.644,58
1.3.02. ‘GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.187,00 22,50 0,00 22,50 71 707’50
2.1. SERVICO EM TERRA 142,30
2.11. 0DG - IMPLANTACAO 142,30
2.1.1.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,52 0,00 33,97 33,97 85’60
2.1.12. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,52 0,00 22,50 22,50 56,70
2.2. INSTALACOES ELETRICAS 64.787,90
2.2.1. 0DG - IMPLANTACAO 50.610,00
22.1.1. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 4 MM2 M 248,40 463 2,14 6,77 1.681,66
22.1.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 282,40 9,61 2,50 12,11 3.419,86
22.1.3. ‘GOINFRA 70585 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 16 MM2 M 1.194,10 15.86 2,86 18,72 22353’55
22.14. GOINFRA 70587 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2 M 257,50 29,46 3,76 33,22 8.554,15
22.15. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 4,00 56,94 3227 89.21 356’84
22.16. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 2,00 64,04 3227 96,31 192,62
22.1.7. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 397,12 3227 429,39 429,39
22.18. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209,37 837,48
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
2.1.9. > 4 UN 3,00 10,92 2,20 13,12
2:2:19. SINAPL 93653 INSTALACAO. AF 10/2020 39’36
2.2.1.10. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,90 1,06 2,96 1 1’84
22,111 GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 036 055 2,20
22.1.12. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 4,00 0,13 036 0.49 1’96
22.1.13. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 97,00 0,54 1,01 1,55 150,35
22.1.14. ‘GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 216,00 0,22 0,22 0.44 95’04
22.1.15. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 97,00 030 022 052 50,44
2.2.1.16. ‘GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 367,00 0,16 0,22 038 139’46
22.1.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 4,00 0,19 0,56 075 3,00
2.2.1.18. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 4,00 0,12 0,56 0,68 2’72
2.2.1.19. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 97,00 0,46 0,70 1,16 112,52
2.2.1.20. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 587,00 0,09 0,00 0,09 52’83
22121 GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 19,00 017 0,00 0.17 3,23
22.1.22. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 97,00 497 8,60 13,57 1.316,29
22.1.23. COMPOSICAO COMP 166_SEE | ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 139,20 19,60 1433 33,93 4.723,05
2.2.1.24. COMPOSICAO COMP 970_SEE |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM (GOINFRA + ORSE) UN 97,00 4,50 6,83 11,33 1.099,01
R SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR) -
2.1.25. . UN 2,00 8,50 5,12 13,62
22125 COMPOSICAO COMP 749 SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 27’24
2.2.1.26. COMPOSICAO COMP 634 SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 3,00 40,69 573 46,42 139’26
% CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°
2.1.27. o N UN 8,00 14,60 7,16 21,76
22.1.27. COMPOSICAD COMP 225 SEE | R EE MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) 174,08
2.2.1.28. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 1,00 2,20 6,09 8,29 8’29
22.1.29. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. S0MM M 4330 3,03 13,25 16,28 704,92
22.130. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,56 83,76 3348 117,24 300,13
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
22131 SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,95 23,96 82291 822,91
INSTALACAO. AF_10/2020
22132, GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 28124 9.84 701,08 2.804,32
2.2.2. SDAI 14.177,90
222.1. ‘GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 620,00 4,18 1,96 6,14 3806’80
2222 GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 150,00 2,02 0,34 2,36 354,00
2223, ‘GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 205,00 30,01 10,75 40,76 8355’80
2224. GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 150,00 3,77 142 5,19 778,50
2225, ‘GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 200,00 1,20 0,34 1,54 308’00
22.2.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 260,00 0,19 036 0,55 143,00
2227, ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 260,00 0,19 0,56 0,75 195’00
2228 GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 20,00 120 2,86 406 81,20
22209. ‘GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" UN 20,00 0,54 1,06 1,60 32’00
2.2.2.10. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 20,00 5,12 1,06 6,18 123,60
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.205,74
3.1.0.1. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 7,56 0,00 159,49 159,49 1 205’74
3.2. TRANSPORTES 357,81
320.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7.56 37,80 9,53 47,33 357,81
33. SERVICO EM TERRA 3.049,38
33.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 54,00 0,00 3397 3397 1.834,38
3.3.02. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 54,00 0,00 22,50 22,50 1.21 5’00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3.4. INSTALACOES ELETRICAS 78.322,25
3.4.1. LAUDO 668,25
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE
411 ) UN 1,00 0,00 668,25 668.25
3411 COMPOSICAO COMP 841 SEE | S RAMENTO. (GOINFRA) 668,25
3.4.2. CAPTAGAO E DESCIDAS 52.247,03
. TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXACAO
3421 COMPOSICAO COMP 497_SEE HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N EEID 536 21,51 2687 1477’85
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
3422, COMPOSICAO COMP 036_SEE  |CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 910,00 1.81 298 4,79 4358’90
(GOINFRA + ORSE)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM
3423 SINAPL 95780 (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022 N 2800 876 851 227 98 1’72
% CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-|
.4.2.4. . UN 36,00 46,50 5,12 51,62 .
3424 COMPOSICAD COMP 712 SEE |6 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) g 1.858,32
3425, ‘GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 48,00 11,56 10,75 2231 1070’88
34.26. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 1,00 691 14,33 21,24 21,24
3.427. ‘GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.000,00 33.44 573 39,17 39. 170’00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
.4.2.8. M 108,00 921 6,60 15,81 R
3428 SINAPL 1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ' 1.707,48
‘GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 108,00 1,24 0,34 1,58 170’64
GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA $-6 UN 1.100,00 0.19 0.36 0,55 605,00
‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 1.100,00 0,19 0,56 0,75 825’00
ATERRAMENTO 25.406,97
‘GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 36,00 130,51 14,33 144,84 5214’24
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
: . : UN 9,00 50,69 523 55,92
SINAPI o8t INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 503,28
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
43 ) UN 9,00 97,51 14,13 111,64 .
3433 COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 1.004,76
3434 GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 36,00 18,54 8,96 27,50 990,00
3435 ‘GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 380,00 40,32 6,09 46,41 17635’80
34356 COMPOSICAO COMP 126 SEE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 53,78 58,89 58,89
REVESTIMENTO DE PISO 4.596,48
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 108,00 32,97 9.59 42,56 4.596,48
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.883,57
4.1.0.1. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 18,08 0,00 159,49 159,49 2883’57
4.2. TRANSPORTES 855,72
420.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,08 37,80 9,53 47,33 855,72
4.3. SERVICO EM TERRA 6.312,21
43.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 111,78 0,00 3397 3397 3.797,16
43.0.2. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 111,78 0,00 22,50 22,50 2.51 5’05
4.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 163.025,76
4.4.1. CAIXAS E CURVAS 923,08
44.1.1. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 56,20 14,62 7091 141,82
4.4.12. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 161,33 229,30 390,63 781,26
4.4.2. VASOS SANITARIOS E ACESSORIOS 20.433,46
44.2.1. ‘GOINFRA 80502 'VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1* LINHA) UN 16,00 274,36 67,77 342,13 5474’08
'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
.4.2.2. UN 2,00 698,14 29,99 728,13 R
4422 SINAPL 93471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1.456,26
4423, ‘GOINFRA 80515 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 16,00 220,57 58,37 278,94 4463’04
4424, GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 42733 58,37 485,70 971,40
4425. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) (@] 18,00 11,05 7,16 18.21 327,78
1426, p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 1800 160,38 537 165,75 2.983.50
SANITARIO
4427, ‘GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") UN 18,00 10,24 11,47 21,71 390’78
44238 GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 18,00 37,04 5,01 42,05 756,90
4429, ‘GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 18,00 12,87 537 18,24 328’32
4.4.2.10. COMPOSICAO COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 104,85 7,16 112,01 2.016,18
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIENICO
42,11 ) UN 18,00 64,09 620 70,29 .
4.4.2.11 COMPOSICAO COMP 586 SEE | {1/ IR IAL S00M INCLUSO (GOINFRA) 1.265,22
4.4.3. LAVATORIOS E ACESSORIOS 9.897,10
44.3.1. ‘GOINFRA 80541 LAVATORIO MEDIO COM COLUNA UN 2,00 208,13 62,38 270,51 541’02
4432. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 4,00 99,49 58,80 158,29 633,16
4433, ‘GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 10,26 537 15,63 62’52
4434, GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 18,00 42,51 8,96 5147 926,46
4435, SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 18,00 9,71 2,01 11,72 210’96
4.4.3.6. ‘GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 18,00 79.72 537 85,09 1.53 1’62
4.43.7. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 12,00 99,36 397 113,33 1.359,96
145, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 1600 154,81 216 161,97 2.591,52
DIAMETRO DE 1/2"
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
.4.3.9. . N UN 2,00 579,79 7,16 586,95 .
4439 GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" 0 1 173’90
4.4.3.10. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 18,00 41,85 6,26 48,11 865’98
4.4.4. PIAS E ACESSORIOS 6.154,82
. 1
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444.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) UN 5,00 212,92 13.97 226,89 1.134,45
4442, ‘GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.142,50 17,92 2.160,42 2. 160,42
4.443. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 5743 7.88 6531 391,86
4.4.4.4. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 143,32 7,16 150,48 150,48
4.445. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL UN 5,00 148,16 7,16 155,32 776,60
4.4.4.6. ‘GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM. 1/2"(ENGATE) UN 6,00 42,51 8,96 5147 308’82
4447 GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 215,95 12,90 228,85 1.14425
4448, ‘GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 1,00 33,58 12,90 46,48 46’48
4.449. GOINFRA 81085 ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO E TANQUE 40 MM UN 6,00 1.90 5,01 691 41,46
4.4.5. TANQUES / TORNEIRAS 197,26
445.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 2,00 36,05 1,67 3772 75,44
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
3527 6091
4452 GOINFRA 80845 IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM N 200 2564 12 1’82
4.4.6. REGISTROS 3.246,49
4.4.6.1. ‘GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 13,00 42,44 19.36 61,80 803’40
4462 GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.112" UN 6,00 98,03 3047 128,50 771,00
4.4.6.3. ‘GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 7,00 208,40 30,47 238,87 1 672’09
4.4.7. AGUA FRIA - TUBOS 13.041,66
4.4.7.1. ‘GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 72,00 3,98 429 827 595’44
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
472, - " g M 36,00 1575 1,00 16,84
4472 SINAPI 89449 INSTALACAO. AF_06/2022 606,24
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
473, - " g M 42,00 25,70 129 26,99 .
4.4.7.3, SINAPL 89450 INSTALACAO. AF 062022 1.133,58
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
4.7.4. - " g M 90,00 4235 1.59 4394 .
4.4.74. SINAPL 89451 INSTALACAO. AF 06/2022 3.954,60
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
475, - " g M 18,00 58,72 1.80 60,52 .
4.4.7.5 SINAPL 89452 INSTALACAO. AF 06/2022 1.089,36
4.4.7.6. GOINFRA 81010 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM M 54,00 86.41 18.45 104,86 5.662,44
4.4.8. AGUA FRIA - CONEXOES 7.165,69
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM
481, > y . . N UN 1,00 29537 9,20 304,57
4481 SINAPL T4 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 304,57
4.4.82. ‘GOINFRA 81046 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110 X 4" UN 1,00 312,29 8,24 320,53 320,53
4483, ‘GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 23,00 1,15 322 437 100’5]
4484, GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO SOMMX1.1/2" UN 29,00 5,63 5,01 10,64 308,56
4485. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 11,00 1241 5,01 17.42 191,62
4.4.8.6. ‘GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 16,00 6,47 6,45 12,92 206’72
4487 GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 7.00 490 5,01 9,91 69,37
4488, ‘GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 17,00 8,76 5,01 13,77 234’09
4.489. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 6,00 19,82 6,62 26,44 158,64
4.4.8.10. COMPOSICAO COMP 057_SEE | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 34,78 6,62 41,40 165,60
443811, GOINFRA 81168 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 110 X 85 mm UN 2,00 77,49 824 85,73 171,46
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
.4.8.12. g g - g . UN 37,00 2,69 230 499
44812 SINAPL 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 184’63
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
.4.8.13. g g - g g UN 18,00 9,17 4,15 1332
44813 SINAPL 89501 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 239’76
44814, GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 13,00 2835 10,03 3838 498,94
4438.15. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 3.00 133,44 13.25 146,69 440,07
4.4.8.16. ‘GOINFRA 81328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM) UN 3,00 218,55 16,13 234,68 704’04
443817, GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 29,00 7,11 4,08 11,19 324,51
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO
> . Mo . Y . 4 1,88 552
44818, SINAPL 94672 EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 N 20D 36 49’68
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
4.8.19. i y . UN 13,00 3,98 3,10 7,08
4.4.8.19. SINAPL 89617 INSTALACAO. AF 062022 92,04
4.4.8.20. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 1339 10,75 24,14 168,98
44821, ‘GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 26,00 36,52 10,75 4727 1229’02
44822, GOINFRA 81429 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM UN 1,00 159.85 19.71 179.56 179,56
44823, GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 7,00 10,43 10,75 21,18 148,26
44824, GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 3.00 53,03 16,13 69,16 207,48
4.4.8.25. ‘GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 3,00 83,16 16,13 99.29 297’87
4.4.8.26. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 11,00 8,58 6,80 1538 169,18
4.4.9. ADESIVOS 381,72
4.49.1. ‘GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 5742 0,00 57.42 229’68
4.4.92. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 50,68 0,00 50,68 152,04
4.4.10. [ESGOTO - CAIXA SIFONADA / RALO 608,86
4.4.10.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 14,00 35,61 7.88 43.49 608,86
4411 ESGOTO - CONEXOES 62.383,35
44111 GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 11,00 29,66 11.83 41,49 456,39
4.4.11.2. ‘GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 9,00 12,43 10,03 22,46 202’ 14
44113, GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 4,50 8,96 13.46 94,22
44.114. ‘GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 21,00 532 10,03 1535 322’35
44.115. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 14,00 1131 10,03 2134 298,76
4.4.11.6. ‘GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 69,00 29,66 11.83 41,49 2862’8]
44117, GOINFRA 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 70,00 46,70 16,13 62,83 4.398,10
4.4.11.8. ‘GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 23,00 338 10,03 13.41 308’43
44.119. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 21,00 9,76 16,13 25,89 543,69
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,

441LI0 SINAPL 89853 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN R 9639 178 108,17 973,53
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,

44T SINAPL 89854 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 N 20D oL16 11,78 102,54 926’46

441112, GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 21,00 3,30 10,03 13.33 279,93
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

441113, SINAPI 89783 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 7.00 8,71 5,55 14.26 99,82
AF_08/2022

441114, GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 17,00 27,50 16,48 4398 747,66

44.11.15. ‘GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 7,51 14,33 21,84 152’88

44.11.16. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 14,00 4,88 10,39 1527 213,78

a1, —— — TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 20 26240 565 26805 536.10
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 i

4.4.11.18. ‘GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,78 8,60 15,38 369’ 12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

441119 SINAPI 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 M 30 1200 134 1334 1.280,64
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

44.11.20. SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 M i 1928 859 787 9:531,54

441121, SINAPI 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 180,00 4545 10,17 55,62 10.01 1,60

SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200
441122, S e MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 2 11037 253 11290 27.773,40

4.4.12. DRENO 1.543,68

4.4.12.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 144,00 3,98 429 8.27 1.190,88

44122, —— — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 4800 269 230 199 239,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

4.4.123. M - N UN 16,00 3,98 3,10 7,08

S ot INSTALACAO. AF 06/2022 . i ) . 113,28

4.4.13. EXTRAS 37.048,59
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA

4.4.13.1. GOINFRA 81828 METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA UN 23,00 371,03 271,44 642,47 14.776,81

4.4.13.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 16,00 179,77 260,17 439,94 7.039,04

4.4.13.3. ‘GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 173,14 237,07 41021 1,230’63

4.4.13.4. ‘GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,08 69,51 18,06 87.57 94’57

44135 GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 16,00 56,20 14,62 7091 1.134,56

44.13.6. COMPOSICAO COMP 329 SEE (SZI./]\\II::[)DE RETENCAO / INFILTRACAO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + UN 4,00 232286 609,02 2.931.88 1 1.727’52

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS NO
4.4.13.7. SINAPI 98106 PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES UN 1,00 639,36 406,10 1.045.46 1045’46
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

4.5, COBERTURAS 20.931,51
4.5.0.1. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 213,00 43,90 54,37 98,27 20.931,51
4.6. REVESTIMENTO DE PISO 1.890,64
4.6.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 6,50 26,95 10,77 37,712 245,18
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
4.6.0.2. . M2 6,50 97,26 21,05 11831
COMPOSICAO COMP 754 SEE |01 A ACRILICA (GOINFRA + SINAPY) ¥ ;| K , 769,01
4.6.0.3. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12,535 M2 2520 22,30 12,48 34,78 876,45
5.1. INSTALACOES ESPECIAIS 9.218,53
S.LI1 PREVENCAOQ E COMBATE A INCENDIO 9.218,53
S1LLL GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 1538 223,02 223,02
5112 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 207,98 15,38 223,36 2.010,24
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
5.1.13. N . UN 31,00 13,81 430 18,11
S 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 ’ i " ) 561,41
5.1.14. COMPOSICAO COMP 410_SEE | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 4,00 215,98 21,51 237,49 949,96
5115, COMPOSICAO COMP 024_SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 18,11 1,19 19,30 193,00
5.1.16. COMPOSICAO COMP 025 _SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 17,00 18,11 119 19.30 328,10
5117 COMPOSICAO COMP 277_SEE | MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 10,00 49,47 0,44 49.91 499,10
5.1.18. COMPOSICAO COMP 235 SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 119 19.30 19,30
Si1o. COMPOSIGAD COMP 236_SEE Z;?:P,?]DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N 100 1811 119 1930 19.30
S1L10. COMPOSIGAD COMP 411_SEE Z;?:P,?]DE SINALIZAGAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA (GOINFRA + N 10.00 2,08 119 2.3 232,30
SLLIL COMPOSICAO COMP 412 SEE  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 22,04 119 2323 185,84
N ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO
51112 N UN 8,00 5541 28,68 84,09
COMPOSICAO COMP 88 SEE | '\ <7 AL ACAO (GOINFRA + ORSE) X L X X 672,72
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
51113, COMPOSICAO COMP 190_SEE | BATERIAS, 8 LAGOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 614,34 286,88 901,22 901,22
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
5.1.1.14. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.190,00 21,51 1211,51 2.423,02
6.1. SERVICOS PRELIMINARES 30.010,51
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
6.10.1. : i . . M2 50,82 232,22 63,44 295,66 .
GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 15.025,44
REAPROVEITAMENTO | VEZ).
6.1.02. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 146,05 61,87 21,75 83,62 12.212,70
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
6.1.03. p : M2 7,50 366,63 3,02 369.65 .
GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 277237
6.2. TRANSPORTES 352,02
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
6.2.0.1. UN 1,00 189.40 162,62 352,02
GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 352,02
FUNDACOES E SONDAGENS 2.812,80
‘GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,76 0,00 93,76 2.81 2’80
7.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 25.830,41
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
7.1.0.1. COMPOSICAO COMP 008 SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 163,96 94,62 15,76 110,38 18097’90
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
R RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR -
7.1.0.2. < M 136,40 47,92 8,77 56,69
CORTRIATEAD COMP 874 SEE | ) NECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPI) y ; y © 7.732,51
7.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.265,02
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
1201, T o 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E N ) a8351 20443 108834 3.265.02
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E ?
INSTALACAO. AF_12/2019
7.3. ESQUADRIAS METALICAS 4.843,80
R ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS,
7.3.0.1. < M2 9,00 412,70 125,50 538,20
CORTRIATEAD COMP881_SEE | - ) NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) . y " ” 4.843,80
74. FORROS 10.155,18
740.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 50,22 12,40 62,62 9.205,14
7.4.0.2. ‘GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 84,00 1131 0,00 1131 950’04
7.5. PINTURA 11.980,16
7.5.1. PINTURA FORRO 3.072,30
7511 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,57 9,26 11,83 1.739,01
7.5.1.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 541 9,07 1333’29
7.5.2. PINTURA PAREDES 8.531,53
75.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 325,02 2,57 9.26 11.83 3.844,98
7522 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 125,82 519 7.55 12,74 1.602,94
7523, ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 199,20 7,00 8,48 15.48 3083’61
7.5.3. PINTURA PORTAS 376,33
7.53.1. ‘GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 15,12 18,56 6,33 24,89 376’33
7.6. DIVERSOS 5.576,79
1601 CEESE® Comp s s |QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO N 3,00 101484 44,00 1.858.93 5.576,79

VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

OU IGUAL A 4,00 M . AF (

12024

8.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.229,69
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
8.1.0.1. SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 21,39 67,56 36,68 104,24 2.229,69
TRANSPORTES 1.012,38
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,39 37,80 9,53 47,33 1.012,38
SERVICO EM TERRA 2.899,25
AQUISICAO DE TERRA 1.138,66
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 21,39 14,10 0,00 14,10 301,59
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 267,45 271 0,00 2,71 724,78
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 21,39 525 0,00 525 112,29
REGULARIZACAO DO TERRENO 1.760,59
e — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 305,66 000 261 261 797.77
ESCAVADA ;
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
8322 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 D 108 207 1 962,82
84. REVESTIMENTO DE PISO 3.705,27
8.4.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 87,06 3297 9,59 42,56 3.705,27
8.5. DIVERSOS 6.565,32
50,1 e B BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 1200 177,16 107,34 284,50 3.414.00
GOINFRA >
8.5.02. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 153.48 15,18 221 17,39 2.669,01
£5.03. o f— PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR N 3,00 14137 040 077 48231

9.1. SERVICOS PRELIMINARES 256,24
9.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,10 0.00 6,12 6,12 12,85
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
.1.0.2. ; X 3 3
9.1.0.2 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 1,49 0,00 3834 3834 57,12
9.1.0.3. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 70,56 0,00 2,64 2,64 186,27
9.2. TRANSPORTES 303,38
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,41 37,80 9,53 47,33 303,38
SERVICO EM TERRA 668,82
AQUISICAO DE TERRA 262,40
‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,93 14,10 0,00 14,10 69’51
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 61,63 271 0,00 2,71 167,01
‘GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 4,93 525 0,00 525 25’88
REGULARIZACAO DO TERRENO 406,42
9321 N o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 70,56 0,00 261 261 184.16
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
9322 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 WD 1,08 207 315 222’26
9.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 221,81
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXIS’ AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 20.40 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
040.1. — T ébb\//l];\lARlA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 410 2725 2685 5410 2181
9.5. ESQUADRIAS METALICAS 16.751,48
9.5.0.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 492,10 44,49 536,59 2.146,36
95.02. COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 3151 334,73 39,43 374,16 11.789,78
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
.5.0.3. M2 5,60 437,08 65,66 502,74 .
9303 GOINFRA 180323 1.5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 281534
9.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 272,56
9.6.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 8,20 3,90 116 5,06 41,49
9.6.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 8,20 9,73 18,45 28,18 231,07
9.7. PINTURA 417,87
9.7.1. PINTURA PORTAO 203,84
9.7.1.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,00 11,30 14,18 2548 203,84
9.7.2. PINTURA GRELHAS 214,03
9.72.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,40 11,30 14,18 2548 214,03
9.8. DIVERSOS
9.8.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 14,00 18,51 34,89 53,40
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 101,40
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
101 y o M2 20,16 348 155 5,03
10101 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 101,40
10.2. TRANSPORTES 66,73
10.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 141 37.80 9.53 4733 66,73
10.3. SERVICO EM TERRA 114,04
103.0.1. p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1980 000 261 261 51,67
ESCAVADA
T - COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 19,80 108 207 315 6237
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’
104. FUNDAGOES E SONDAGENS 2.756,14
10.4.1. ESTACAS 1.334,13
10.4.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 32,04 36,86 68,90 826,80
10.4.1.2. SINAPL 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 9,42 0,84 10,26 400,14
10.4.1.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9.41 2,50 11,91 107,19
10.4.2. BLOCOS 1.101,20
10.4.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 43,01 43,01 37,41
10.4.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 529 529 7,61
—— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 003 579,55 22642 505,97 24,17
AF 0112024
10.4.2.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,87 599,76 0,00 599,76 521,79
10425, p— J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0.10 012 10 34,12
FUNDACAO
10.4.2.6. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,72 2,86 10,58 476,10
10.4.3. ARRANQUES 320,81
1043.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 28,46 22,57 51,03 65,82
10.4.3.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9.41 2,50 1191 59,55
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1433 KG 14,00 830 0,64 894
10433 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 125.16
10.4.3.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 599,76 0,00 599,76 65,97
j— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 o1 0,10 3012 922 431
FUNDACAO
IMPERMEABILIZACAO 45,10
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132 13.31 20,86 34,17 45,10
ESTRUTURAS METALICAS 4.749,25
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
10.6.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369,88 12,41 043 12,84 4.749,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
10.7. COBERTURAS 2.626,15
10.7.1. METALICA 2.201,64
10.7.1.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 79,21 573 84,94 2.201,64
10.7.2. CALHA E RUFO 424,51
10.7.2.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 26,34 32,62 58,96 424,51
10.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.223,68
10.8.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19.80 26,95 10,77 37,72 746,85
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
.8.0.2. : M2 19.80 97,26 21,05 11831 .
10.8.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | oo o ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 2.342,53
10.8.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 033 27,98 134,30
10.9. PINTURA 331,29
10.9.1. PINTURA BASE EM CONCRETO 12,48
10.9.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,19 7,55 12,74 12,48
10.9.2. PINTURA ESTRUTURA METALICA 318,81
10.9.2.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,54 3,76 12,30 318,81
10.10. DIVERSOS
10.100.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 192 1.98 3,90

RVICOS PRELIMINARES
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 . NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXIS’ AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 20.40 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
101 o M2 20,16 348 155 5,03
f1ot GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 101,40
11.2. TRANSPORTES 66,73
11.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 141 37.80 9.53 4733 66,73
113, SERVICO EM TERRA 114,04
1301 e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1980 000 261 261 51,67
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
3.02. po M2 19,80 1,08 2,07 3,15
11302 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ° 62,37
114. FUNDAGOES E SONDAGENS 2.756,14
11.4.1. ESTACAS 1.334,13
114,11 GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 32,04 36,86 68,90 826,80
11.4.1.2. SINAPL 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 9,42 0,84 10,26 400,14
11.4.13. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9.41 2,50 1191 107,19
11.4.2. BLOCOS 1.101,20
11.42.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 43,01 43,01 37,41
11422. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 529 529 7,61
425, —— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 003 579,55 22642 505,97 24,17
AF 0112024
11.424. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0387 599,76 0,00 599,76 521,79
11425, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0.10 .12 1922 34,12
FUNDACAO
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 772 2,86 10,58 476,10
ARRANQUES 320,81
11.43.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 28,46 22,57 51,03 65,82
11.43.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9.41 2,50 11,91 59,55
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
433, KG 14,00 830 0,64 894
11433 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 125.16
11434, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 599,76 0,00 599,76 65,97
43S, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 o1 0,10 3012 392 431
FUNDACAO
115. IMPERMEABILIZACAO 45,10
1150.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132 1331 20,86 34,17 45,10
1L.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.749,25
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
11.6.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369,88 12,41 043 12,84 4.749,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
11.7. COBERTURAS 2.626,15
1L.7.1. METALICA 2.201,64
11.7.1.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 79,21 573 84,94 2.201,64
11.7.2. CALHA E RUFO 424,51
11.7.2.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 26,34 32,62 58,96 42451
11.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.223,68
11.8.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19,80 26,95 10,77 37,72 746,85
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
. M2 19,80 97,26 21,05 11831 .
COMPOSICAO COMP 754 SEE | g ESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) i 2342,53
COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 033 27,98 134,30
PINTURA 331,29
PINTURA BASE EM CONCRETO 12,48
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,19 7,55 12,74 12,48
PINTURA ESTRUTURA METALICA 318,81
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,54 3,76 12,30 318,81
DIVERSOS 78,62
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 192 1.98 3,90 78,62
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 152,10
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
101 o 2 . ? Rk 5,03
12101 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 3024 3,48 193 152,10
12.2. TRANSPORTES 100,33
12.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,12 37,80 9,53 47,33 100,33
12.3. SERVICO EM TERRA 171,06
12301, A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 29.70 0,00 261 261 77,51
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
3.0.2. o 2 X K . 3,15
1230 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M 2,10 108 207 93,55
124. FUNDACOES E SONDAGENS 4.133,41
124.1. ESTACAS 1.990,11
124.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 18,00 32,04 36,86 68,90 1.240,20
124.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 58,00 9.42 0,84 1026 595,08
124.13. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 9.41 2,50 1191 154,83
124.2. BLOCOS 1.652,68
124.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1.30 0,00 43,01 43,01 5591
12422 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 0,00 529 529 11,42
12423, o — 11;1:5(.)[-1[{;)0 ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 007 579,55 22642 505,97 56,41
/
12424, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 130 599,76 0,00 599,76 779,68
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AREA EXISTENTE (M?)

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956

OBRA DATA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI

CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA

AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?)

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

1625.15 264.76 20.40 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12425, A — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 130 0.10 .12 1922 50,98
FUNDACAO
12426 GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,00 7,72 2,86 10,58 698,28
12.4.3. ARRANQUES 490,62
1243.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,94 28,46 22,57 51,03 98,99
1243.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,00 9.41 2,50 11,91 95,28
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
KG 21,00 830 0,64 894
12433. SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 187.74
12434, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,17 599,76 0,00 599,76 101,95
12435, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 017 0,10 3012 392 6.66
FUNDACAO
12.5. IMPERMEABILIZACAO 67,65
1250.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 198 1331 20,86 34,17 67,65
12.6. ESTRUTURAS METALICAS 7.399,69
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
12.6.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 576,30 12,41 043 12,84 7.399,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
12.7. COBERTURAS 4.151,48
12.7.1. METALICA 3.302,46
127.1.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 38,88 79,21 573 8494 3.302,46
12.7.2. CALHA E RUFO 849,02
12.7.2.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 14,40 26,34 32,62 58,96 849,02
12.8. REVESTIMENTO DE PISO 4.835,53
12.8.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 29,70 26,95 10,77 37,72 1.120,28
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
18.0.2. . M2 29,70 97,26 21,05 11831 .
12.8.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE |01 A ACRILICA (GOINFRA + SINAPY) 6 3.513,30
12.8.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 7,20 27,65 033 27,98 201,45
12.9. PINTURA 496,94
129.1. PINTURA BASE EM CONCRETO 18,72
129.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 147 5,19 7,55 12,74 18,72
129.2. PINTURA ESTRUTURA METALICA 478,22
1292.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,88 8,54 3,76 12,30 478,22
12.10. DIVERSOS 117,93
12.10.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 192 1.98 3,90 117,93
13.1. SERVICO EM TERRA 142,30
I3.11. IMPLANTACAO 142,30
13,111 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,52 0,00 33,97 3397 85,60
13.1.1.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,52 0,00 22,50 22,50 56,70
13.2. INSTALACOES ELETRICAS 9.654,47
13.2.1. RAMAL 6.826,04
132.1.1. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 121,04 24,01 145,05 290,10
13.2.1.2. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 21,00 33,18 3,76 3694 775,74
13.2.1.3. GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 63,00 64,65 6,09 70,74 4.456,62
13.2.14. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM M2 036 69.51 18,06 87,57 31,52
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
: . UN 1,00 226,83 145,70 372,53
13215 SINAPL 7892 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0.6X0,6 M. AF_12/2020 ; i 372,53
13.2.1.6. GOINFRA 70695 CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A UN 1,00 503,43 29,77 533,20 533,20
132.17. COMPOSICAO COMP 718 SEE |CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 3495 3,57 38,52 231,12
) CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.1.8. M2 0,60 196,68 28,68 225,36
13.2.1.8. COMPOSICAO COMP 719_SEE (GOINFRA + ORSE) 135,21
13.2.2. 0DG 2.828,43
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
221 N . UN 4,00 53,83 442 58,25
13221 SINAPL 93662 INSTALACAO. AF 10/2020 233,00
13222 GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35.86 209,37 837,48
13223, GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 397,12 3227 429,39 429,39
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - - 5,05 14,92
13224. SINSEL 258 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 21,00 981 31332
13225. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 2233 7,16 29,49 29,49
13.2.26. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,10 10,75 18,85 188,50
13227. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,04 10,75 21,79 522,96
13.2.2.8. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 2,00 691 14,33 2124 42,48
13229. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 6.00 11,70 16,13 27.83 166,98
GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3.00 10,75 21,61 64,83
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 138,02
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
101 M3 3,60 0,00 3834 3834
14.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 138,02
14.2. TRANSPORTES 170,38
14.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 37,80 9.53 47,33 170,38
14.3. SERVICO EM TERRA 183,52
143.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 325 0,00 33,97 3397 110,40
14302 GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 325 0,00 22,50 22,50 73,12
14.4. INSTALACOES ELETRICAS 35.939,24
14.4.1. POSTE 3.591,38
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
144.1.1. SINAPI 100612 NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M UN 1,00 851,78 26327 1.115,05 1.11 5’05
DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
144.1.2. ‘GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MiNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800’00
14.4.13. COMPOSICAO COMP 117 SEE | POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAGAO (SINAPI) UN 1,00 1.67633 0,00 1.67633 1.676,33
14.4.2. TRANSFORMADOR 19.841,36
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO
14.4.2.1. SINAPI 102105 EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 19.523,13 31823 19.841,36 19.841,36
INSTALACAO. AF_12/2020
14.4.3. GERAL 12.506,50
1443.1. GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 330 8,96 12.26 36,78
14432, ‘GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 3,00 0,74 1.45 2,19 6’57
14433 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0,90
14434, ‘GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 145 0,00 145 58’00
14435, GOINFRA 70386 BRAGO C ACO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 196,27 7,16 20343 203,43
14.4.3.6. ‘GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 13,58 4,65 18,23 ]8’23
14.437. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 393 12,10 12,10
GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 36,00 64,65 6,09 70,74 2.546,64
14.439. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 12,00 33,18 3,76 3694 443,28
14.4.3.10. ‘GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,09 46,41 1. 160’25
14.43.11. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 2,86 17.49 34,98
14.4.3.12. COMPOSICAO COMP 126_SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGCAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 53,78 58,89 58,89
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
43.13. : . UN 1,00 50,69 523 55,92
144313 SINAPI o8t INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 55,92
14.43.14. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 28124 9.84 701,08 701,08
14.4.3.15. GOINFRA 70695 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A UN 3,00 503,43 29,77 533,20 1.599,60
14.4.3.16. COMPOSICAO COMP 047_SEE  |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,18 19.32 57’96
14.43.17. COMPOSICAO COMP 046_SEE | CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,18 18,18 54,54
14.4.3.18. COMPOSICAO COMP 535 SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 14,33 59.86 179’58
14.4.3.19. COMPOSICAO COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 14,33 29,48 147’40
14.43.20. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 1,00 2737 6,84 4421 44,21
144321, ‘GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9.41 13,61 23,02 23’02
144322, GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 941 3,61 23,02 23,02
14.4.3.23. ‘GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 397,12 3227 429.39 429’39
14.43.24. GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO M 9.00 54,62 28,68 83,30 749,70
14.4.3.25. ‘GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 3,00 18.43 17.92 36,35 109’05
14.43.26. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6.00 1835 13,25 31,60 189,60
14.4.3.27. ‘GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,59 1,78 8,37 41’85
14.43.28. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,59 7,16 12,75 25,50
14.4.3.29. COMPOSICAO COMP 663 SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,96 26,89 80’67
% GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10
.4.3.30. N UN 3,00 70,47 14,33 84,80
144330 COMPOSICAD COMP 399 SEE 1\’ MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINERA + SINAPI) 25440
144331, ‘GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 14,33 144,84 724’20
144332, GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3.00 88,33 7,16 95,49 286,47
14.4.3.33. ‘GOINFRA 71725 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 5,00 6,22 4,65 10,87 54’35
14.4334. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 7,52 3,57 11,09 22,18
14.4.3.35. ‘GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 5,10 322 8,32 24’96
14.4336. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 14,33 3407 102,21
14.4.3.37. ‘GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 10,75 28,34 85’02
14.4338. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 030 022 052 5,20
14.4.3.39. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0.53 8’48
14.4.3.40. COMPOSICAO COMP 664_SEE |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 022 32,41 324,10
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
.4.3.41. 2 UN 3,00 210,62 53,78 264,40
144.341 GOINFRA 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA 793’20
144342, ‘GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,22 038 3’80
14.43.43. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 129 022 151 60,40
14.4.3.44. ‘GOINFRA 72329 SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3.83 1433 18,16 ]8’ 16
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
4345, N UN 2,00 21547 1481 230,28
14.4.3.45 SINAPL 102110 INSTALACAO. AF 122020 460,56
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
4.3.46. UN 1,00 97,51 14,13 111,64
14.4.3.46. COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 111,64
14.43.47. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 3348 117,24 75,03
145. ESQUADRIAS METALICAS 4.292,72
14.5.0.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 44,49 536,59 4.292,72
14.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.994,40
14.60.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 116 5,06 303,60
14.6.0.2. ‘GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 9,73 18.45 28,18 1690’80
14.7. REVESTIMENTO DE PISO 308,73
14.7.0.1. ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 192,66 25,02 217,68 47’88
14702, GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 7.50 22,30 12,48 3478 260,85
14.8. PINTURA 1.375,92
14.8.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 519 7.55 12,74 764,40
14.8.0.2. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 1130 14,18 25.48 61 1’52
14.9. DIVERSOS 4.157,78
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
19.0.1. M2 3,04 21,69 4485 66,54
14901 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 202,28
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
19.0.2. . M2 30,00 8592 4593 131,85 .
14.9.0.2. COMPOSICAO COMP 273 SEE | b Uk STIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 3.955,50
15.1. INSTALACOES ELETRICAS 9.524,13
I5.1.1. SALAS DE GESSO ACARTONADO - TEMPORARIAS 9.524,13
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
L1 s UN 6,00 9,83 18,52 28,35
15111 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 170’10
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
L1.1.2. s UN 3,00 6,09 9,87 15,96
15112 SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 47’88
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
L1.1.3. > UN 30,00 427 5,61 9,88
15113 SINAPL o1941 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 296’40
15014 —— — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N T 57 746 13,19 356,13
AF 03/2023
15.1.1.5. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 21,00 0,19 0,56 0,75 ]5’75
15.1.1.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 21,00 0,53 0,00 0,53 11,13
15.1.1.7. ‘GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 4 MM2 M 91,80 4,63 2,14 6,77 62 1’48
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
LL18. o S0 : M 653,82 3,52 0,96 448 .
13118 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 292911
15.1.1.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 1233 0,39 22,72 136,32
15.1.1.10. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 30,00 9.02 10,39 19.41 582’30
151111 GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 7,52 15,52 46,56
15.1.1.12. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 56,94 3227 89.21 178’42
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
LLLI3. N : UN 10,00 10,33 1,58 1191
15.1.1.13. SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 119,10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
LLL14. N : UN 3,00 10,92 2,20 13,12
15.1.1.14. SINAPL 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 39,36
15.1.115. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209,37 837,48
15.1.1.16. ‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 155,20 1,84 6,09 793 1,230’73
15.1.1.17. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 18,36 220 6,09 8,29 152,20
15.1.1.18. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 9,00 34,00 25,09 59,09 53 1’8]
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
LLL19. > . UN 27,00 15,65 11,82 2747
15.1.1.19. SINAPL 103782 E INSTALACAO, AF 09/2024 741,69
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
15.1.1.20. SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 429.30 50,88 480,18 480’ 18

INSTALACAO. AF_10/2020

16.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.267,41
16.1.0.1 COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 146,05 0,00 10,75 10,75 1.570,03
16.1.02 COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 22,88 7,75 22,73 3048 697,38

17.1. SERVICOS PRELIMINARES 30,84
17.1.1. PORTAS 30,84
17.1.1.1 ‘GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 5,04 0,00 6,12 6,12 30’84
17.2. TRANSPORTES 11,83
17.20.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 025 37,80 9,53 47,33 11,83
17.3. COBERTURAS 353,76
17.3.1. CALHAS 353,76
17.3.1.1 ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 6,00 26,34 32,62 58,96 353,76
17.4. ESQUADRIAS METALICAS 3.553,60
17.4.1. PORTAS 3.553,60
17.4.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 661,25 43,83 705,08 3.553,60
17.5. PINTURA 385,25
17.5.1. PINTURA PORTAS 385,25
17.5.1.1 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 1130 14,18 25,48 385,25

18.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.082,68
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
.1.0.1. > M2 37,00 0,00 443 443
18101 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 163,91
18.1.02. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 2,59 0,00 159.49 159.49 413,07
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
.1.0.3. M2 100,92 0,00 383 383
18.1.0.3, GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 386,52
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
.1.0.4. M3 13,49 0,00 3834 3834
18.1.0.4. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 517,20
18.0.05. p— — IE)EMOLICAO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA M3 - 0,00 30674 30674 536,79
18.1.06. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 834 0,00 6,12 6,12 51,04
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
18.10.7. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 1,00 0.00 450 450 4,50
CARGA
18.108. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 2,52 0.00 3.83 3,83 9,65
18.2. TRANSPORTES 1.065,39
182.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,51 37,80 9,53 47,33 1.065,39
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 522,32
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
19.1.0.1 GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 1,00 0,00 52232 52232 522,32
CACAMBA E CARGA
19.2. TRANSPORTES 283,98
19.2.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,00 37.80 9,53 47,33 283,98
193. SERVICO EM TERRA 13.131,48
. )
gusto Oliveira Vaiente
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REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
19.3.1. ATERRO 13.131,48
193.1.1. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 246,72 14,10 0,00 14,10 3478’75
19.3.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3.083,93 2,71 0,00 2,71 8.357,45
19.3.1.3. ‘GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 246,72 525 0,00 525 1295’28
19.4. COBERTURAS 1.454,54
19.4.0.1. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 24,67 26,34 32,62 58,96 1454’54
19.5. REVESTIMENTO DE PISO 5.797,94
19.5.0.1. ‘GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 136,23 32,97 9,59 42,56 5797’94
20.1. SERVICOS PRELIMINARES 696,25
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
20.1.0.1. o M2 138,42 348 1,55 5,03
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ ’ ; : 696,25
20.2. TRANSPORTES 458,62
202.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9.69 37,80 9,53 47,33 458,62
203. SERVICO EM TERRA 797,29
20.3.1. REGULARIZAGCAO 797,29
20501, N o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 138,42 0,00 261 261 361.27
ESCAVADA >
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
20312 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 138752 1,08 207 315 436’02
20.4. FUNDACOES E SONDAGENS 31.929,26
20.4.1. ESTACAS 18.181,57
204.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 155,00 32,04 36,86 68,90 10.679,50
20.4.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 566,10 9,42 0,84 10,26 5808’ 18
204.13. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 159,50 7,76 2,86 10,62 1.693,89
20.4.2. BLOCOS 10.712,12
20.4.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 17,29 0,00 43,01 43,01 743,64
20422, ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 20,34 0,00 529 529 107’59
20423 SINAPI 96616 ;?S;ITS)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,61 579,55 226,42 805,97 491,64
20424 GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 10,85 599,76 0,00 599,76 6.507,39
20425, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1085 0,10 3012 392 425.53
FUNDACAO >
20.4.2.6. ‘GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 61,80 7,74 2,86 10,60 655’08
20427, GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,70 941 2,50 1191 1.759,10
20.4.2.8. ‘GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 583 0,59 321 3.80 22’ 15
20.4.3. ARRANQUES 2.945,57
20.43.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 18,75 28.46 22,57 51,03 956’81
20432 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,50 941 2,50 1191 220,33
20.4.3.3. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 64,70 7,72 2,86 10,58 684’52
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
20434 SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9D 830 064 894 437,72
20435, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 098 599,76 0,00 599,76 587,76
20436, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 098 0,10 3012 392 38.43
FUNDACAO >
20.4.4. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
20441 GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 15,00 90,00
20.5. ESTRUTURA 33.289,74
20.5.1. VIGAS BALDRAME 5.03541
20.5.1.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,02 0,00 43,01 43,01 172’90
205.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,39 0,00 529 529 70,83
205,15, —— — k;\sglk/g ;JAE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 025 579,55 22642 505,97 201,49
20.5.1.4. ‘GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 37,20 22,69 10,92 33.61 1250’29
205.1.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,79 599,76 0,00 599,76 1.673,33
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
20.5.1.6. M3 2,79 0,10 49,10 49,20
6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) X A 3 . 137,26
20.5.1.7. ‘GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,98 0,00 22,50 22,50 22’05
205.1.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 7,74 2,86 10,60 1.045,16
20.5.1.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 38,80 9.41 2,50 11,91 462,10
20.5.2. PILARES 10.140,24
20.5.2.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 78,50 28.46 22,57 51,03 4005’85
20522 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,10 599,76 0,00 599,76 2.459,01
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
20.5.2.3. M3 4,10 0,10 49,10 49,20
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) 3 , 2 5 201,72
20524, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 95,30 830 064 8,94 851.98
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
20.5.2.5. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 153,80 7,72 2,86 10,58 1627’20
20.5.2.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 83,50 941 2,50 1191 994,48
20.5.3. VIGAS DE COBERTURA 10.335,09
20.53.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 80,08 28,46 22,57 51,03 4.086,48
20.5.3.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 528 599,76 0,00 599,76 3. 166’73
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
20.5.3.3. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 528 0,10 49,10 49,20 259,77
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
20.5.3.4. KG 0,20 11,61 5,68 17,29
SINAPL 104110 ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ © ° ’ 345
20.5.3.5. ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,80 7,74 2,86 10,60 1. 100’28
2053.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 74,50 772 2,86 10,58 788,21
20.5.3.7. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,10 9.41 2,50 1191 930’ 17
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CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA

AREA EXIS AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

1625.15 264.76 20.40 1869.51

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

20.5.4. LAJE 7.509,00
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,

20.54.1. COMPOSICAO COMP 500_SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 50,44 114,76 34,11 148,87 7.509,00
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINFRA + ORSE)

20.5.5. CONTROLE TECNOOLIGO 270,00

20.5.5.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00

20.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.987,21

GOINFRA 100160 2;»\;};1\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 144,86 2705 26,85 54,10 7836,92
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA
.6.0.2. M 52,50 4,66 6,78 11,44

2060 SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF_03/2024 600,60
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE

20.6.0.3. M2 2436 173,42 54,40 227,82 .

0603 SINAPL tottet 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 5 549’69
20.7. IMPERMEABILIZACAO 2.998,46
20.7.1. VIGAS BALDRAME 1.097,88
20.7.1.1. ‘GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 32,13 1331 20,86 34,17 1097’88
20.7.2. ALVENARIAS AREAS MOLHADAS H = 1,00M 1.900,58
20.7.2.1. ‘GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 75,45 12,44 12,75 25,19 1900,58
20.8. ESTRUTURAS METALICAS 37.730,34

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
20.8.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 2.938,50 12,41 043 12,84 37.730,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
20.9. COBERTURAS 10.449,42
20.9.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 187,61 41,52 3.88 4540 8.517,49
20.9.0.2. ‘GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,67 20,23 18,73 38,96 961, 14
20.9.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 15,00 10,72 10,35 21,07 316,05
20.9.0.4. ‘GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 49,34 0.48 12,79 13,27 654’74
20.10. ESQUADRIAS METALICAS 13.309,67
20.10.1. PORTAS 8.735,34
20.10.1.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 661,25 4383 705,08 7.107,20
20.10.1.2. ‘GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,68 542,32 43.83 586,15 984’73
20.10.1.3. COMPOSICAO COMP 026_SEE |PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 1,89 296,60 43,83 340.43 643,41
20.10.2. JANELAS 2.552,31
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E
20.10.2.1. SINAPI 94573 FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM M2 2,40 393,44 8,18 401,62 963,88
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
20.10.2.2. ‘GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/112/J13 C/FERRAGENS M2 2,00 201,45 46,86 248,31 496’62
20.10.2.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/J6/J8 C/FERRAGENS M2 2,52 386,40 46,86 43326 1.091,81
20.10.3. 'PORTA DE ENROLAR 2.022,02
20.10.3.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 5,71 298,07 56,05 354,12 2.022,02
20.11. VIDROS 835,97
20.11.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 4,52 184,95 0,00 184,95 835,97
20.12. REVESTIMENTO DE PAREDE 28.282,73
20.120.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 289,72 3,90 116 5,06 1.465,98
20.12.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 96,89 9,73 18,45 28,18 2.730,36
20.12.0.3. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 192,83 9,65 13,34 22,99 4.433,16
o REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
20.12.0.4. < M2 192,83 77,18 24,74 101,92 X

012,04 COMPOSICAO COMP 884 SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 19 653’23
20.13. FORROS 5.085,15
20.13.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 50,85 60,79 12,40 73,19 3.721,71

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 71,76 19,00 0,00 19,00 1.363,44
REVESTIMENTO DE PISO 24.061,48
GRANITINA 20.822,33
20.14.1.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 130,51 26,95 10,77 37,72 4.922,83
o GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
20.14.1.2. , M2 130,51 97,26 21,05 118,31 R

0.14.1.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o A ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 15.440,63
20.14.1.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 16,40 27,65 033 27,98 458,87
20.14.2. PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO 3.239,15

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
20.14.2.1. < p M2 36,18 46,84 38,36 85.20 K

0-14.2.1 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) ) § 0 3 082’53
20.14.2.2. ‘GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 16,40 1,53 8,02 9,55 156’62
20.15. PINTURA 8.171,39
20.15.1. PINTURA BARRADO 832,40
20.15.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 3048 2,57 9.26 11,83 360,57
20.15.1.2. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 30,48 7,00 8,48 15.48 47 1,83
20.15.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO 1.406,13
20.15.2.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 60,04 2,57 9,26 11.83 710,27
20.15.2.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 60,04 4,08 7.51 11,59 695,86
20.15.3. PINTURA TETO 1.062,75
20.15.3.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 50,85 2,57 9.26 11,83 601,55
20.15.3.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 50,85 3,66 541 9,07 4()1’20
20.15.4. PINTURA EXTERNA 794,46
20.15.4.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 62,36 5,19 755 12,74 794’4()
20.15.5. PINTURA PORTAS 1.480,13
20.15.5.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 58,09 1130 14,18 25.48 1480, 13
20.15.6. PINTURA JANELAS 287,92
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXIS’ AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
20156.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,30 1130 14,18 25,48 287,92
20.15.7. PINTURA ESTRUTURA METALICA 2.307,60
20.15.7.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 187,61 8,54 3,76 12,30 2.307,60
20.16. DIVERSOS 10.048,36
20.16.1. GERAL 9.232,81
20.16.1.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 15,93 435,17 49.23 484,40 7.716,49
20.16.12. COMPOSICAO COMP 209 SEE ';‘g\;:l;)l;l)hlko PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 50 9986 8,96 108,82 544,10
20.16.13. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,85 626 48,11 240,55
20.16.1.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 187,61 192 1.98 3,90 731,67
20.16.2. SINALIZACAO 815,55
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
20.16.2.1. COMPOSICAO COMP 498 SEE [0.21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 9,00 45,12 1151 56,63 509,67
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
.16.2.2. - UN 3,00 101,96 0,00 101,96
201622 COMPOSICAO COMP 451 SEE |0 R NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) ° ° 305,88
21.1. SERVICOS PRELIMINARES 50,70
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o 2 10,08 348 155 5,03
2101 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 50,70
TRANSPORTES 33,13
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 37,80 9.53 47,33 33,13
SERVICO EM TERRA 55,97
21301, A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 07 0.00 261 261 25,36
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
o 9,72 1,08 2,07 3,15
21302 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 30,61
214, FUNDACOES E SONDAGENS 2.772,26
21.4.1 ESTACAS 1.334,13
214.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 32,04 36,86 68,90 826,80
21.4.1.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 9.42 0,84 1026 400,14
214.13. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 941 2,50 11,91 107,19
21.4.2. BLOCOS 1.117,32
21.42.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 43,01 43,01 37,41
21.4.22. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 529 529 7,61
1425, o — ;:sorlrg)o ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 005 579,55 22642 505,97 4029
21424, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 087 599,76 0,00 599,76 521,79
21405, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0,10 3012 392 34,12
FUNDACAO
21.4.26. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 772 2,86 10,58 476,10
21.4.3. ARRANQUES 320,81
21.4.3.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 129 2846 22,57 51,03 65,82
21432, GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 941 2,50 11,91 59,55
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
433, KG 14,00 830 0,64 8,94
21433 SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ! " 125,16
21.4.3.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 599,76 0,00 599,76 65,97
143, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 011 0.10 .12 1922 431
FUNDACAO
215. IMPERMEABILIZACAO 45,10
21.5.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132 13,31 20,86 34,17 45,10
21.6. ESTRUTURAS METALICAS 3.378,71
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
21.6.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 263,14 12,41 043 12,84 3.378,71
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
21.7. COBERTURAS 1.313,07
21.7.1. METALICA 1.100,82
21.7.11. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 12,96 79.21 573 8494 1.100,82
21.7.2. CALHA E RUFO 212,25
21.7.2.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 26,34 32,62 58,96 212,25
21.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.650,90
21.8.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 9,72 26,95 10,77 31,72 366,63
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
8.02. y j M2 9,72 97,26 21,05 118,31 .
21.8.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE |4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 1.149,97
COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 0,33 27,98 134,30
21.9. PINTURA 171,88
PINTURA BASE EM CONCRETO 12,48
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 098 5,19 7,55 12,74 12,48
PINTURA ESTRUTURA METALICA 159,40
21.9.2.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,54 3,76 12,30 159,40
21.10. DIVERSOS 39,31
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,92 1,98 3,90 39,31
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 15,94
22101 GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 0,10 0,00 159,49 159.49 15,94
22.2. TRANSPORTES 4,73
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COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,10 37,80 9,53 47,33 4,73
SERVICO EM TERRA 40,65
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,72 0,00 3397 3397 24,45
‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,72 0,00 22,50 22,50 ]6’20
INSTALACOES ESPECIAIS 11.916,39
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALACOES
.4.0.1. N g UN 1,00 4.856,54 2.665.69 752223 :
22401 GOINFRA 1007 MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) 7 522’23
12402, p— — UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA N 3,00 1975 573 85,48 256,44
NPT - NBR 6925
22405, COMPOSIGAD COMP 3821 SEE ;‘Ili\lliill](EDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + N 100 1788 2073 3961 39,61
22404, COMPOSIGAD COMP 383)SEE ;lﬁ;ﬁ DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 12" X 1/4" (GOINFRA + N 3,00 683 573 1256 37.68
22405, p— J—— ;L;X,: ;];EDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - N 2,00 167 573 1340 26.80
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
A K 75 5,66 1441
22406, SINAPL 92692 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 00 8 86’46
2240.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7.96 573 13,69 82,14
22.4.08. COMPOSICAO COMP 212 SEE | NIPLE DE REDUGAO 12" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 5,73 13,42 53,68
22.4.09. COMPOSICAO COMP 213_SEE  |NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 573 15,75 63,00
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
22.4.0.10. SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 12,00 28,80 9,70 38,50 462’00
AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
N N iy 2 4,56 32,22
224011 SINAPL 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N 200 7,66 64’44
22.4.0.12. COMPOSICAO COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,00 8,06 7.16 15,22 228,30
224015, p— — VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA N 3,00 154,07 1548 169,55 508,65
ASME B16.34
22.4.0.14. ‘GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 2,00 16,11 13,18 29,29 58’58
224.0.15. COMPOSICAO COMP 542 SEE | VALVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 1548 65,36 65,36
22.4.0.16. COMPOSICAO COMP 543 SEE VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 1548 4542 45’42
22.4.0.17. GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 5,73 23,80 23,80
22.4.0.18. COMPOSICAO COMP 210_SEE |REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 4123 44124 441,24
22.4.0.19. ‘GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 15,38 223,02 223’02
22.4.0.20. COMPOSICAO COMP 235 SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 1,19 19,30 38,60
24021, COMPOSICAO | COMP 236_SEE ;LINA:P’;DE SINALIZAGAO EMPVC €OD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + UN 2,00 18,11 119 19.30 38,60
224022, GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 5,00 120 034 154 7,70
22.4.0.23. ‘GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 10,00 0,54 1,01 1,55 1 5’50
22.4.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON $-10 UN 10,00 0.46 0,70 1,16 11,60
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE
o 10,03 3633
224025, GOINFRA 1041 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 N 200 2630 72’66
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AGO
22.4.0.26. ‘GOINFRA 91045 GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRACADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, UN 1,00 7,98 9,30 17.28 ]7’28
BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.
224027, COMPOSICAO | COMP 045_SEE (LGA(;’Ig‘:RZE) ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO ART UN 1,00 0,00 1425.60 1425.60 1.425,60
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.527,91
23.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 9,58 0,00 159.49 159,49 1.527,91
23.2. TRANSPORTES 453,42
23.2.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,58 37.80 9.53 4733 453’42
233. REVESTIMENTO DE PISO 21.358,94
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
3.0.1. ? M2 136,89 97.26 21,05 11831 .
23.3.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE |01 A ACRILICA (GOINFRA + SINAPY) 6 16.195,45
23.3.0.2. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 136,89 26,95 10,77 37,72 5. 163’49
24.1. SERVICOS PRELIMINARES 929,82
24.1.0.1. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 583 0,00 159,49 159,49 929’82
24.2. TRANSPORTES 275,93
24.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,83 37,80 9,53 47,33 275,93
24.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.264,73
243.0.1. GOINFRA 100160 SII;;//I];;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 125,67 2725 26,85 54,10 6798,74
243.02. GOINFRA 60160 EPS 20 MM PARA JUNTA DILATACAO M2 17,69 28,05 191 29,96 529,99
24.3.0.3. ‘GOINFRA 120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PREVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFICIE CM3 3.600,00 0,19 0,07 0.26 936’00
24.4. ESQUADRIAS METALICAS 11.194,32
24.4.1. PORTAS 7.854,09
24.4.1.1. ‘GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 661,25 43,83 705,08 3 997’80
24412 GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 8.64 402,50 43,83 446,33 3.856,29
24.4.2. JANELAS 3.340,23
24.42.1. ‘GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/18 C/FERRAGENS M2 2.50 386,40 46,86 43326 1 083’ 15
24.4.22. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17,J18 ¢ J19 C/FERRAGENS M2 6,00 329,32 46,86 376,18 2.257,08
24.5. VIDROS 1.572,07
24.5.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 8.50 184,95 0,00 184,95 1.572,07
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REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAQO AV JOSE MARCELINO 288 . NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
24.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 22.210,13
24.60.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 25134 3,90 1,16 5,06 1.271,78
24.6.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 108,10 9,73 1845 28,18 3.046,25
24.6.03. GOINFRA 200201 EMBOGO (ICL:4 ARML) M2 143,24 9,65 1334 22,99 3.293,08
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
6.0.4. ) M2 14324 77,18 24,74 101,92 .
24.6.0.4. COMPOSICAO COMP 884 SEE | 0\ o CIMENTO E INSTAL, ACAO (GOINFRA + ORSE) 14.599,02
24.7. REVESTIMENTO DE PISO 4.988,53
24.7.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 3237 26,95 10,77 37,72 1.220,99
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
- 19,00 116,39 .
24.7.02. SINSEL ez 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M?. AF_02/2023 PE M2 3237 739 3.761,54
24.8. FERRAGENS 689,22
24.80.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 7143 12,54 83,97 251,91
24802 GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 3,00 133,23 12,54 145,77 437,31
24.9. PINTURA 1.527,01
24.9.1. PINTURA PORTAS E JANELAS 1.527,01
249.1.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 59,93 11,30 14,18 25,48 1.527,01
24.10. DIVERSOS 4.478,48
24.10.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,53 435,17 49.23 484,40 1.225,53
241002, COMPOSIGAD COMP 209)SEE ‘é‘&;:l;)l;l]ﬁlko PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 5,00 99,86 8,96 108,82 544,10
24.10.0.3. COMPOSICAO COMP 584 SEE | SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,85 6,26 48,11 240,55
241004, GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 9.00 36,49 12,54 49,03 441,27
24.10.0.5. COMPOSICAO COMP 128 SEE (ESSI;‘ZLPT)O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA M2 4,60 384,14 56,52 440,66 2.027,03
25.1. PINTURA 7.631,69
25.1.1 PINTURA BARRADO 4.120,30
25.1.1.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 126,39 0,00 5,29 529 668,60
25.1.12. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 126,39 2,57 9,26 11,83 1.495,19
25.1.1.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 126,39 7,00 8,48 15,48 1.956,51
25.1.2. PINTURA ACIMA BARRADO 1.556,57
25.1.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 122,18 5,19 755 12,74 1.556,57
25.1.3. PINTURA EXTERNA 1.954,82
25.1.3.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 153,44 5,19 755 12,74 1.954,82
26.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.170,15
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
10,1 M2 219,72 0,00 5,51 5,51 §
26.1.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 1.210,65
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
.1.02. M2 219,72 0,00 15,94 15,94 .
26.1.0.2. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 3.502,33
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
1103, > M2 103,20 0,00 443 443
26103 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 457,17
26.2. TRANSPORTES 1.706,24
26.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 36,05 37.80 9,53 4733 1.706,24
26.3. COBERTURAS 12.065,64
263.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 219,72 41,52 3,88 4540 9.975,28
GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 26,60 2023 18,73 38,96 1.036,33
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 16,52 10,72 1035 21,07 348,07
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 53,20 048 12,79 1327 705,96
26.4. FORROS 10.321,25
26.4.0.1 GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 141,02 60,79 12,40 73,19 10.321,25
26.5. PINTURA 5.649,86
26.5.1 PINTURA ESTRUTURA METALICA 2.702,55
26.5.1.1 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 219,72 8,54 3,76 12,30 2.702,55
26.5.2. PINTURA FORRO DE GESSO 2.947,31
26.5.2.1 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 141,02 2,57 9,26 11,83 1.668,26
26.5.2.2 GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 141,02 3,66 541 9,07 1.279,05
27.1. FUNDACOES E SONDAGENS 14.224,28
27.1.1. [ESTACAS - BLOCO AEE E SANITARIOS 8.757,28
27.1.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 71,00 32,04 36,86 68,90 4.891,90
27.1.12. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 289,90 9,42 0,84 1026 2.974,37
27.1.13. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 83,90 7,76 2,86 10,62 891,01
27.1.2. BLOCOS - BLOCO AEE E SANITARIOS 3.308,39
27.12.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 581 0,00 43,01 43,01 249,88
27.122. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,84 0,00 529 529 36,18
. o — 1:;5[;[72(:) ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 021 579,55 22642 50597 165,38
27124, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,63 599,76 0,00 599,76 2.177,12
27105, p— J— EANCA?ESTO/APL[CACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 363 0,10 3012 392 142,36
27.12.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 44,50 9.41 2,50 11,91 529,99
27127, GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,97 0,59 321 3,80 7,48
27.1.3. ARRANQUES - BLOCO AEE E SANITARIOS 2.158,61
27131 GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 13,85 28,46 22,57 51,03 706,76
27.132. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0381 599,76 0,00 599,76 485,80
T———
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COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
133, M3 0,81 0,10 49,10 49,20
27133 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) 39,85
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
134, KG 15,60 830 0,64 894
7134 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 139.46
27.13.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 55,90 772 2,86 10,58 591,42
27.1.3.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,40 9.41 2,50 11,91 195,32
272 ESTRUTURA 19.761,83
27.2.1. VIGAS BALDRAME - BLOCO AEE E SANITARIOS 5.824,99
27211 GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,83 0,00 43,01 43,01 207,73
27.2.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 16,11 0,00 529 529 85,22
. — — 1:;5;[72(; ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 029 579,55 22642 505,97 233,73
27.2.1.4, GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,45 22,69 10,92 33,61 1.662,01
27.2.15 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,97 599,76 0,00 599,76 1.781,28
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
M3 297 0,10 49,10 49,20
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 146,12
GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,57 0,00 22,50 22,50 35,32
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 106,20 7,74 2,86 10,60 1.125,72
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,00 941 2,50 11,91 547,86
PILARES - BLOCO AEE E SANITARIOS 8.036,94
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 60,92 28,46 22,57 51,03 3.108,74
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,55 599,76 0,00 599,76 2.129,14
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
M3 3,55 0,10 49,10 49,20
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 174,66
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
224. KG 2520 830 0,64 894
7224 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 22528
27.2.2.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 149,20 772 2,86 10,58 1.578,53
27.2.2.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 68,90 9.41 2,50 11,91 820,59
27.2.3. VIGAS DE COBERTURA - BLOCO AEE E SANITARIOS 5.899,90
27.23.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 4741 28,46 22,57 51,03 2.419,33
27.23.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,87 599,76 0,00 599,76 1.721,31
17235, p— J— LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 287 0,10 9,10 1920 141,20
ESTRUTURA - (0.C.)
27.2.3.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 101,30 7,74 2,86 10,60 1.073,78
27235. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 45,70 941 2,50 11,91 544,28
27.3. IMPERMEABILIZACAO 1.691,41
27.3.1. VIGAS BALDRAME - BLOCO AEE E SANITARIOS 1.691,41
27.3.1.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 49,50 13,31 20,86 34,17 1.691,41
274. ESTRUTURAS METALICAS 44.590,75
27.4.1. BLOCO AEE E SANITARIOS 44.590,75
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
27.4.1.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.472,80 12,41 043 12,84 44.590,75

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

28.1. INSTALACOES ELETRICAS 29.850,11
28.11. 0D.03 - BLOCO AEE E SANITARIOS 14.240,78
28.1.1.1. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 33,00 8,31 12,18 20,49 676’ 17
28.1.12. SINAPI 91937 i?jﬁgzg;TOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 573 7,46 13.19 52,76
28.1.1.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 85,00 1,90 .06 2,96 251,60
28.1.1.4. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 499,00 0,09 0,00 0,09 44’9]
28.1.15. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 17,00 017 0,00 0.17 2,89
28.1.1.6. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 151,00 0,12 0,56 0,68 102’68
28117 GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 151,00 0,13 036 049 73,99
28.1. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,56 0,75 3’00
28.1. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 036 055 2,20
28.1.1.10. ‘GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 79,00 0.46 0,70 1,16 91’64
281111 GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 79,00 0,54 1,01 1,55 122,45
28.1.1.12. ‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 7,00 6,56 1,06 7,62 53’34
28.1.1.13. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 19,00 5,04 1,06 6,10 115,90
28.1.1.14. ‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 7,00 541 1,06 6,47 45’29
28.1.1.15. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 16,00 11,54 039 21,93 350,88
28.1.1.16. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3.00 19,68 10,39 30,07 90,21
28.1.1.17. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 13,68 1147 25,15 176,05
sain | SN | o (chSODECOMEHENTLIOLD0SS e IICIA SOTSIN RACKIUTOS |y | o 224659
28.1.1.19. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 125,70 4,05 2,14 6,19 778’08
28.1.1.20. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 7,00 7.94 7,52 15.46 108,22
28.1.1.21. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209.37 837’48
28.1.1.22. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 151 129,92 259,84
28.1.1.23. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 3227 89.21 89’2]
28.1.1.24. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,17 075 2192 306,88
28.1.1.25. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 85,00 0,70 0,34 1,04 88’40
28.1.1.26. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 7.00 34,00 25,09 59,00 413,63
28.1.1.27. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 89,20 597 6,09 12,06 1.075,75
28.1.1.28. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 98,80 184 6.09 7,93 783,48
281,129 COMPOSIGAD COMP 6331 SEE (Lé)owlmﬁixf g:SsE(:BREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 1600 128,00 1385 141,85 2.269.60
28.1.1.30. —— — ﬁﬁiﬁé /_;A‘(K)J.B:FL/;{/ 21:)1;) 1;;5 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E N 32,00 1749 979 2728 872,96
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO |
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
281131 GOINFRA 71543 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 11,00 118,46 2,86 121,32 1.334,52
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
28.1.1.32. SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 429,30 50,88 480,18 480,18
INSTALACAO. AF_10/2020
28.1.2. 0D.06 - BLOCO REFEITORIO C/ COZINHA 15.609,33
28.1.2.1. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 8,31 12,18 20,49 40’98
28.122. SINAPI 91939 gg]‘{’;’;gﬂgﬁfggﬁ; AXL[Z\ E’;&;‘;&g;%go PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 26,00 9,83 18.52 28,35 737,10
28.123. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,90 1,06 2,96 11,84
28.1.2.4. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 89,00 0,09 0,00 0,09 8,0]
GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 2,00 0,17 0,00 017 0,34
‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 8,00 0,12 0,56 0,68 5’44
GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 8,00 0,13 036 049 3,92
‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,19 0,56 0,75 1 5’00
GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,19 036 055 11,00
‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 6,00 6,56 1,06 7,62 45’72
28.1.2.11. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 19,00 5,04 1,06 6,10 115,90
28.1.2.12. ‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E | TOMADA UN 3,00 541 1,06 6,47 ]9’4]
28.1.2.13. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 17,00 11,54 039 21,93 372,81
28.1.2.14. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 19,68 10,39 30,07 60’ 14
28.1.2.15. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 13,68 1147 25,15 50,30
miaie | sn | o SAORECOMTINNL OO S N ANTLCIANA STV INACRAUTOS s 230227
28.1.2.17. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 59,50 4,05 2,14 6,19 368’30
28.1.2.18. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 7.94 7,52 15.46 92,76
28.1.2.19. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 19.32 1325 32,57 32’57
28.12.20. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209,37 837,48
28.1.2.21. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 64,04 3227 96,31 96’3 1
28.1.2.22. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 13,00 11,17 0,75 21,92 284,96
28.1.2.23. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 108,41 21,51 129,92 649’60
28.12.24. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 156,92 151 178,43 178,43
28.1.2.25. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 4,00 0,70 0,34 1,04 4’ 16
28.1.2.26. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 34,00 25,09 59,09 590,90
28.1.2.27. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 7,20 597 6,09 12,06 86’83
28.1.2.28. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 155,40 1,84 6,09 7,93 1.232,32
28.1.2.29. COMPOSICAO COMP 693_SEE (LéJOMrg:Al&”jggssE?BREP OR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 35,00 128,00 13,85 14185 4.964,75
28.1.2.30. —— — iﬂhﬁiﬁé ;'g.B:FL/S;{/ 2151;12 1;;5 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E N 000 17,49 979 2128 1.909,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
281231 SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 429,30 50,88 480,18 480,18

INSTALACAO. AF_10/2020

29.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.870,33
29.1.0.1 COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 22,88 0,00 10,75 10,75 245,96
29.1.0.2. COMPOSICAO COMP 932_SEE  |REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 118,91 71,75 22,73 30.48 3 624’37

30.1. SERVICOS PRELIMINARES 405,34
30.1.0.1 GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 1344 0,00 6,12 6,12 82,25
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
1.0, M2 43,72 251 4,88 739
30102 SINAPL 97638 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 323,09
30.2. TRANSPORTES 238,54
30.2.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,04 37,80 9,53 47,33 238,54
30.3. ESQUADRIAS METALICAS 7.107,20
30.3.1 PORTAS 7.107,20
303.1.1 GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 661,25 43,83 705,08 7.107,20
30.4. PINTURA 770,51
30.4.1 PINTURA PORTAS 770,51
304.1.1 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3024 11,30 14,18 2548 770,51

311 SERVICOS PRELIMINARES 6.218,51
31101 GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 38,99 0,00 159,49 159,49 6.218,51
312, TRANSPORTES 1.845,39
31201 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 38,99 37,80 9,53 47,33 1.845,39
313. REVESTIMENTO DE PISO 86.893,09
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
30. : M2 556,90 97,26 21,05 118,31 .
31.3.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE | /v 1A ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) 65.886,83
313.0.2 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 556,90 26,95 10,77 37,72 21.006,26

32.1. PINTURA 22.535,04
32.1.1 PINTURA BARRADO 14.094,92
32111 GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 43236 0,00 5.29 5.29 2.287,18
32.1.1.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 43236 2,57 9,26 11.83 5.1 ]4’8]
32.1.13 GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 432,36 7,00 8,48 15,48 6.692,93
32.1.2. PINTURA ACIMA BARRADO 5.140,97
32121 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 403,53 5,19 7.55 12,74 5.140,97
M ; )
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32.1.3. PINTURA EXTERNA 3.299,15
32.1.3.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 258,96 5,19 755 12,74 3299’ 15
33.1. SERVICOS PRELIMINARES 19.587,59
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
101 M2 798,16 0,00 5,51 5,51 .
33.1.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 4.397,86
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
1102, M2 798,16 0,00 15,94 15,94 .
33.1.02 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 12.722,67
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
1103, N M2 556,90 0,00 443 443 .
33103 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 2.467,06
33.2. TRANSPORTES 6.457,23
33.2.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 136,43 37.80 9.53 4733 6457’23
333. COBERTURAS 41.915,64
333.0.1. ‘GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 798,16 41,52 3.88 45,40 36236’46
33.3.02. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 80,13 20.23 18,73 38,96 3.121,86
333.0.3. ‘GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,44 10,72 1035 21,07 430’67
333.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 160,26 0,48 12,79 13,27 2.126,65
33.4. FORROS 40.759,51
33.4.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 556,90 60,79 12,40 73,19 40.759,51
33.5. PINTURA 21.456,56
33.5.1. PINTURA ESTRUTURA METALICA 9.817,36
33511 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 798,16 8,54 3,76 12,30 9.817,36
33.5.2. PINTURA FORRO DE GESSO 11.639,20
33521, GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 556,90 2,57 9,26 11,83 6.588,12
33522, ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 556,90 3,66 541 9,07 5.05 1’08
34.1. FUNDACOES E SONDAGENS 13.226,65
34.1.1. [ESTACAS - BLOCO 07 SALAS DE AULA 8.940,68
34.1.1.1. ‘GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 73,00 32,04 36.86 68,90 5 029’70
34112, SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 71,10 9,42 0,84 10.26 729,48
34.1.1.3. SINAPI 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS KG 266,90 8,10 0.45 8,55 2.28 1’99
34114, GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 84,70 7,76 2,86 10,62 899,51
34.1.2. BLOCOS - BLOCO 07 SALAS DE AULA 3.739,26
34.12.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 497 0,00 43,01 43,01 213,75
34.122. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,02 0,00 529 529 37’ 13
34.123. SINAPI 96616 ;?S;SZ);E CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 021 579,55 226,42 805,97 169,25
34124 GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 398 599,76 0,00 599,76 2.387,04
125, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 3,98 0,10 3012 392 156,09
FUNDACAO
34.1.266. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 50,40 9.41 2,50 11,91 600,26
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,30 7,74 2,86 10,60 172,78
‘GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,78 0,59 321 3.80 2’96
ARRANQUES - BLOCO 07 SALAS DE AULA 546,71
‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 4,08 28.46 22,57 51,03 208’20
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 020 599,76 0,00 599,76 119,95
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 020 0.10 19,10 1920
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) ;. , 2 5 9,84
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 14,10 172 2,86 10,58 149,17
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 941 2,50 1191 59,55
ESTRUTURA 40.501,17
VIGAS BALDRAME - BLOCO 07 SALAS DE AULA 4.830,05
‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,63 0,00 43,01 43,01 156’ 12
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,09 0,00 529 529 48,08
3213, —— — k;\sglk/g) ;)AE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 018 579,55 22642 805,97 145,07
342.1.4. ‘GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 35,20 22,69 10,92 33.61 1. 183,07
342.15. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,82 599,76 0,00 599,76 1.691,32
3216, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 282 0,10 9,10 1920 138.74
ESTRUTURA - (0.C.)
342.1.7. ‘GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,63 0,00 22,50 22,50 14’ 17
342.18. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 88,30 772 2,86 10,58 934,21
342.19. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 43,60 9.41 2,50 1191 5 ]9’27
34.2.2. PILARES - BLOCO 07 SALAS DE AULA 4.173,15
3422.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 28,21 28.46 22,57 51,03 1439’55
34222 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 188 599,76 0,00 599,76 1.127,54
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 188 0.10 19.10 1920
34223 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) R , 2 5 92,49
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
.2.2.4. KG 134,80 8,30 0,64 8,94 .
342.24 SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 > 1 205’ 11
34225, ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 25,90 9.41 2,50 1191 308’46
34.2.3. VIGAS DE COBERTURA - BLOCO 07 SALAS DE AULA 31.497,97
3423.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 190,85 28.46 22,57 51,03 9739’07
34232 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 14,56 599,76 0,00 599,76 8.732,50
34233, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1456 0,10 9,10 1920 716,35
ESTRUTURA - (0.C.)
34234, ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 41,10 7,74 2,86 10,60 435’66
34235, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 730,10 772 2,86 10,58 7.724,45
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
.2.3.6. KG 67,20 8,30 0,64 8,94
34236 SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 > 600’76
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3423.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 298,00 9.41 2,50 1191 3.549,18
34.3. IMPERMEABILIZACAO 1.035,35
343.1. VIGAS BALDRAME - 07 SALAS DE AULA 1.035,35
343.1.1. ‘GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 30,30 1331 20,86 34,17 1035’35
34.4. ESTRUTURAS METALICAS 181.838,79
34.4.1. BLOCO 07 SALAS DE AULA 181.838,79
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
344,11, SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 14.161,90 12,41 043 12,84 181.838,79
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
35.1. INSTALACOES ELETRICAS 36.090,78
35.1.1. 0D.02 - BLOCO 07 SALAS DE AULA 36.090,78
35.1.1.1. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 50,00 8,31 12,18 20,49 1024’50
35.01.12. SINAPI 91937 i?l:)(;?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 76,00 573 7,46 13.19 1002’44
CA}XA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
113, UN 7,00 9,83 18,52 2835
113 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 198.45
35.1.14. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 145,00 1,90 1,06 2,96 429,20
35.1.1.5. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 232 1,78 4,10 ]6’40
35.1.16. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 1,00 4,12 2,50 6.62 6,62
35.1.1.7. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 289.00 0,09 0,00 0,09 26,0]
35.1.18. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 10,00 017 0,00 0,17 1,70
35.1.1.9. ‘GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON 8-5 UN 245,00 0,12 0,56 0,68 166’60
35.1.1.10. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 245,00 0,13 036 049 120,05
351111, ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 23,00 0,19 0,56 0,75 ]7’25
35.1.1.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 23,00 0.19 0.36 0,55 12,65
35.1.1.13. ‘GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 45,00 0.46 0,70 1,16 52’20
35.1.1.14. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 45,00 054 101 155 69,75
35.1.1.15. ‘GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 4,00 6,56 1,06 7,62 30’48
35.1.1.16. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 32,00 5,04 1,06 6,10 195,20
35.1.1.17. ‘GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 21,00 541 1,06 6,47 135’87
35.1.1.18. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 25,00 11,54 10,39 21,93 548,25
35.1.1.19. ‘GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 13,68 11,47 25,15 352’ 10
35.1.1.20. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 7,00 19,68 10,39 30,07 210,49
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
.11 S s ’ M 1.556,80 3,52 0,96 448 A
31121 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 6 974’46
35.1.1.22. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 470,20 4,05 2,14 6,19 29]0’53
35.1.1.23. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 7.94 7,52 15,46 61,84
35.1.1.24. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 7,00 19.32 1325 32,57 227’99
35.1.1.25. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209,37 837,48
35.1.1.26. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 64,04 3227 96,31 96’3 1
35.1.1.27. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 16,00 11,17 10,75 21,92 350,72
35.1.1.28. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 145,00 0,70 0,34 1,04 150’80
35.1.1.29. GOINFRA 70352 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 14,00 0,82 034 1,16 16,24
35.1.1.30. ‘GOINFRA 70353 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 5,00 0,94 1,06 2,00 ]O’OO
351131 GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 5,00 34,00 25,09 59,00 295,45
35.1.1.32. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 138,20 597 6,09 12,06 1666’69
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
AR . N M 17,00 921 6,60 15,81
1133 SINAPL 1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 268,77
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
R 11,66 7.33 18,99
351134 SINAPL O1873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M S0 94’95
35.1.1.35. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,60 1.84 6,09 7,93 1.820,72
35.1.1.36. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 10,60 2,20 6,09 8,29 87’87
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
L1 UN 77,00 128,00 13.85 141,85 .
35.1.1.37. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 10.922.45
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
L1138, ; : g UN 154,00 17,49 9,79 27,28 .
35.1.1.38. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 092024 PS 4.201,12
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
35.1.1.39 SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 42930 50,88 480,18 480,18
INSTALACAO. AF_10/2020
36.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.495,34
36.1.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 118,91 0,00 10,75 10,75 1278’28
36.1.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 39,93 7,75 22,73 3048 1.217,06
37.1. SERVICOS PRELIMINARES 71,97
37.10.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 11,76 0.00 6,12 6,12 71,97
37.2. TRANSPORTES 27,92
37.2.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,59 37.80 9.53 4733 27’92
373. COBERTURAS 194,56
373.0.1. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3.30 26,34 32,62 58,96 194’56
374. ESQUADRIAS METALICAS 7.107,20
37.4.1. PORTAS 7.107,20
37411 GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 661,25 43,83 705,08 7.107,20
37.5. PINTURA 770,51
37.5.1. PINTURA PORTAS 770,51
,n, :qusto Oijveira Vai iente
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAQO AV JOSE MARCELINO 288 . NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
37511 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3024 1130 14,18 25,48 770,51
38.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.306,22
38.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 2073 0,00 159,49 159,49 3.306,22
38.2. TRANSPORTES 981,15
382.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,73 37,80 9,53 47,33 981,15
383, REVESTIMENTO DE PISO 46.220,76
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
3.0.1. : M2 296,23 97,26 21,05 118,31 K
383.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE |01 A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6 35.046,97
383.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 296,23 26,95 10,77 37,72 11.173,79
39.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.612,62
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
.10.1. M3 2,04 0,00 3834 3834
39.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 78,21
39.1.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 291 0,00 159.49 159.49 464,11
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
1103, M2 209,53 0,00 383 383
39.1.03 GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 802,49
39.1.04. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 11,52 0,00 6,12 6,12 70,50
30105, p— J— giré)kmo MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 1100 0,00 461 461 50.71
39.1.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 149 0,00 383 383 5,70
39.10.7. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,10 5,10 30,60
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
39.1.08. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 16,00 0.00 450 4,50 72,00
CARGA
39.1.09. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 10,00 0.00 3.83 383 38,30
39.2. TRANSPORTES 626,64
3920.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1324 37,80 9,53 47,33 626,64
39.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.484,27
30301, A . éllzltllllii\lARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 4592 275 2685 5410 248427
39.4. ESQUADRIAS METALICAS 9.139,52
39.4.1 PORTAS 9.139,52
39.4.1 GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 661,25 43,83 705,08 3.997,80
39412 GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 11,52 402,50 43,83 446,33 5.141,72
39.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 20.762,71
395.0.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 91,84 3,90 1,16 5,06 464,71
39.5.0.2 GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 91,84 9,65 1334 22,99 2.111,40
R REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
5.0, ! M2 178,44 77,18 2474 101,92
39.5.03 COMPOSICAO COMP 884 SEE | 0\ ¥ IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 18.186,60
39.6. REVESTIMENTO DE PISO 5.911,51
39.60.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 4093 26,95 10,77 31,72 1.543,87
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
6.0.2. - M2 40,93 94,01 12,70 106,71 :
39602 SINAPL 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE 4.367,64
39.7. FERRAGENS 1.563,84
397.0.1 GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 7143 12,54 83,97 251,91
39.7.0.2 GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 9,00 133,23 12,54 145,77 1.311,93
39.8. PINTURA 1.685,23
39.8.1. PINTURA FORRO 371,23
39.8.1.1 GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 40,93 3,66 541 9,07 371,23
39.8.2. PINTURA PORTAS 1.314,00
39821 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 51,57 1130 14,18 25,48 1.314,00
39.9. DIVERSOS 4.473,63
39.9.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,52 435,17 49,23 484,40 1.220,68
19902 CTEET® COMP 209, SEE ;&:L;:)Emo PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 5,00 99,86 896 10882 544,10
399.03. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,85 6,26 48,11 240,55
39.9.04. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 9,00 36,49 12,54 49,03 441,27
19905, CTEET® COMP 128, SEE (Essln;iLPrli)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 460 184,14 s6.52 440,66 2.027,03
40.1. PINTURA 15.079,06
40.1.1 PINTURA BARRADO 8.129,78
40.1.1 GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 249,38 0,00 529 529 1.319,22
40.1.12 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 249,38 2,57 9,26 11,83 2.950,16
40.1.13. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 249,38 7,00 8.48 1548 3.860,40
40.1.2. PINTURA ACIMA BARRADO 2.965,23
40.12.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 232,75 5,19 7,55 12,74 2.965,23
40.1.3. PINTURA EXTERNA 3.984,05
40.13.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 312,72 5,19 7,55 12,74 3.984,05
411 SERVICOS PRELIMINARES 8.846,16
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
Lo M2 35123 0,00 5,51 5,51
41.1.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 1.935,27
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
102, M2 35123 0,00 15,94 15,94 .
41.1.0.2 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 5.598,60
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
103, N M2 296,23 0,00 443 443 .
41103 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 1312.29
412, TRANSPORTES 2.914,10
41.2.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 61,57 37.80 9.53 4733 291 4’ 10
413. COBERTURAS 19.552,13
41.3.0.1. ‘GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 351,23 41,52 3.88 45,40 15 945’84
41302, GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 37,70 2023 18,73 38,96 1.468,79
413.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 22,90 10,72 10,35 21,07 482,50
41.3.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75.40 0,48 12,79 1327 1.000,55
41.3.0.5. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 11,10 26,34 32,62 58,96 654’45
414. FORROS 21.681,07
41.4.0.1. ‘GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 296,23 60,79 12.40 73,19 21.68 1’07
41.5. PINTURA 10.511,32
41.5.1. PINTURA ESTRUTURA METALICA 4.320,12
41.5.1 ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 351,23 8,54 3,76 12,30 4320, 12
41.5.2. PINTURA FORRO DE GESSO 6.191,20
41.5.2.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 296,23 2,57 9,26 11.83 3504’40
41.52.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 296,23 3,66 541 9,07 2.686,80
42.1. ESTRUTURA 10.123,37
42.1.1. VIGAS DE COBERTURA - BLOCO 04 SALAS DE AULA 10.123,37
42111 GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5747 28,46 22,57 51,03 2.932,69
42.1.12. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 431 599,76 0,00 599,76 2.584,96
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
113, M3 431 0,10 49,10 4920
42.1.1.3 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 212,05
42.1.14. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 305,30 772 2,86 10,58 3.230,07
42.1.1.5. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 97,70 9.41 2,50 1191 1. 163’60
422, ESTRUTURAS METALICAS 76.295,27
42.2.1. BLOCO 04 SALAS DE AULA 57.018,58
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
42.2.1.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 4.440,70 12,41 043 12,84 57.01 8’58
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
42.2.2. BLOCO SANITARIOS 19.276,69
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
4222.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.501,30 1241 043 12,84 19.276,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
43.1. INSTALACOES ELETRICAS 16.084,88
43.1.1. 0D.01 - BLOCO 04 SALAS DE AULA 16.084,88
43111 GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 30,00 831 2,18 20,49 614,70
B, —— — i?li)(}/?z(ggTOGONAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1600 573 746 13.19 211,04
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
3 X UN 4,00 9.83 18,52 2835
43113 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 113’40
43.1.1.4. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 108,00 1,90 1,06 2,96 3 ]9’68
43.1.15. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 497,00 0,09 0,00 0.09 44,73
43.1.1.6. ‘GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 17,00 0,17 0,00 0,17 2’89
43.1.1.7. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 168,00 0,12 0.56 0,68 114,24
43.1.1.8. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 168,00 0,13 036 0.49 82’32
43.1.19. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON -6 UN 4,00 0,19 0,56 075 3,00
43.1.1.10. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 036 0.55 2’20
431111 GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON $-10 UN 78,00 0.46 0,70 1,16 90,48
43.1.1.12. ‘GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 78,00 0,54 1,01 1,55 120,90
43.1.113. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 500 6,56 1,06 7.62 38,10
43.1.1.14. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 17,00 5,04 1,06 6,10 103’70
43.1.115. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 12,00 541 1,06 647 77,64
43.1.1.16. ‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 13,00 11,54 10,39 21,93 285’09
43.1.1.17. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 3,68 1147 25,15 201,20
43.1.1.18. ‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 19,68 10,39 30,07 120,28
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
o S0 : M 676,70 3,52 0,96 448 .
431119 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3.031,61
43.1.120. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 155,70 4,05 2,14 6,19 963,78
43.1.1.21. ‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEGAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 7.94 752 15,46 77’30
43.1.122. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 19,32 325 32,57 130,28
43.1.1.23. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209.37 837’48
43.1.124. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 3227 89.21 89,21
43.1.1.25. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,17 10,75 21,92 306’88
43.1.1.26. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 151 129,92 259,84
43.1.1.27. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 108,00 0,70 0,34 1,04 1 ]2’32
43.1.128. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 101,70 184 6,09 7.93 806,48
43.1.1.29. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 8,00 34,00 25,09 59,09 472’72
43.1.1.30. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 94,20 597 6,09 12,06 1.136,05
R LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.11 UN 24,00 128,00 13.85 141,85 R
43.1.131 COMPOSICAO COMP 693 SEE | -1\ kA + ORSE) 3.404,40
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
.11 - UN 48,00 17.49 9,79 27,28 .
43.1.1.32. SINAPI 100903 INSTALACAO, AF 09/2024 PS 1.309,44
. 1
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COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 20.40 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
43.1.133. GOINFRA 71543 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 1,00 118,46 2,86 121,32 121,32
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
43.1.134. SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 429,30 50,88 480,18 480,18
INSTALACAO. AF_10/2020
44.1. SERVICOS PRELIMINARES 648,39
44.1.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 39,93 0,00 10,75 10,75 429,24
44.1.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE  |REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 7,19 7,75 2,73 3048 219,15
45.1. SERVICOS PRELIMINARES 113,42
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
101 M3 234 0,00 3834 3834
45.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 89,71
45.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 6,12 6,12 10,28
45.1.0.3. GOINFRA 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,10 5,10 5,10
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
45.1.0.4. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 1,00 0,00 4,50 4,50 4,50
CARGA
45.1.0.5. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0.00 3.83 3.83 3,83
45.2. TRANSPORTES 119,74
45.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,53 37,80 9.53 47,33 119,74
453. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.106,65
153,01, A . SII;R/ISFARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 3894 275 2685 5410 2.106,65
45.4. ESQUADRIAS METALICAS 7.467,30
45.4.1. PORTAS 7.107,20
454.1.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 661,25 43,83 705,08 7.107,20
45.4.2. JANELAS 360,10
454.2.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,50 673,35 46,86 72021 360,10
45.5. VIDROS 90,42
45.5.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 0,50 180,84 0,00 180,84 90,42
45.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.588,72
45.6.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 77,88 3,90 116 5,06 394,07
45.6.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 77,88 9.73 18.45 28,18 2.194,65
45.7. PINTURA 795,98
45.7.1. PINTURA PORTAS 513,67
45.7.1.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 11,30 14,18 25,48 513,67
45.7.2. PINTURA JANELAS 282,31
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,08 11,30 14,18 2548 282,31
DIVERSOS 1.349,15
GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 117 435,17 49,23 484,40 566,74
COMPOSICAO COMP 007 SEE | GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M 2,16 296,57 65,66 362,23 782,41
46.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.751,91
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
101 M3 643 0,00 3834 3834
46.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 246,52
46.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 3,78 0,00 6,12 6,12 23,13
46.1.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 721 0,00 159,49 159.49 1.149,92
46.1.0.4. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 19,71 0,00 6,12 6,12 120,62
46.1.0.5. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 80,20 0,00 2,64 2,64 211,72
46.2. TRANSPORTES 853,35
46.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,03 37,80 9.53 47,33 853,35
46.3. SERVICO EM TERRA 1.666,40
46.3.1. ATERRO 1.204,45
463.1.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 22,63 14,10 0,00 14,10 319,08
46.3.1.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 282,87 271 0,00 2,71 766,57
46.3.1.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 22,63 525 0,00 525 118,80
46.3.2. REGULARIZACAO DO TERRENO 461,95
16321 e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 5020 000 261 261 209,32
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 80,20 1,08 2,07 3,15
40322 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ 252,63
46.4. ESTRUTURA 14.494,42
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
401 y e . M2 43,06 225,51 111,10 336,61 .
46.4.0.1 COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDAGAO (GOINFRA) 14.494,42
46.5. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.220,49
46.5.1. RAMPAS 1.220,49
16511 e — — SL;//IE;\JARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 2,56 2725 2685 54,10 122049
46.6. ESQUADRIAS METALICAS 29.792,70
46.6.0.1. COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 67.20 334,73 39,43 374,16 25.143,55
46.6.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 43,83 705,08 1.184,53
46.6.03. GOINFRA 180307 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS M2 3,15 34234 42,09 38443 1.210,95
46.6.0.4. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,20 492,10 44,49 536,59 2.253,67
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REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
REVESTIMENTO DE PAREDE 3.503,48
MURO DE ARRIMO 2.003,70
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60.28 3,90 116 5,06 305,01
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) 60,28 9,73 18,45 28,18 1.698,69
RAMPAS 1.499,78
‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 45,12 3,90 1,16 5,06 228’30
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 45,12 9,73 18,45 28,18 1.271,48
REVESTIMENTO DE PISO 7.510,83
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 153,00 32,97 9.59 42,56 6.511,68
‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,59 192,66 25,02 217,68 999’ 15
PINTURA 1.458,21
PINTURA MURO DE ARRIMO 767,96
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,28 5,19 755 12,74 767,96
PINTURA PORTOES 690,25
46.9.2.1 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 27,09 1130 14,18 25,48 690,25
46.10. DIVERSOS 466,74
46.10.0.1 SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 26,84 15,18 221 17.39 466’74

47.1. SERVICOS PRELIMINARES 52,30
47.1.0.1 COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 598 0,00 6,12 6,12 36,59
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
1.0, M3 041 0,00 3834 3834
47.1.0.2. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 15,71
47.2. TRANSPORTES 35,02
47.2.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,74 37,80 9,53 47,33 35,02
47.3. SERVICO EM TERRA 138,38
47.3.1 ATERRO 138,38
47.3.1 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,60 14,10 0,00 14,10 36,66
47.3.1.2 GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 32,50 2,71 0,00 2,71 88,07
47.3.1.3 GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,60 525 0,00 525 13,65
47.4. ESQUADRIAS METALICAS 6.948,15
47.4.0.1 COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 4,50 304,80 39,43 344,23 1.549,03
47.4.0.2 COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 1443 334,73 39,43 374,16 5.399,12

48.1. SERVICOS PRELIMINARES 41,12
48.1.0.1 GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 6,72 0.00 6,12 6,12 41,12
48.2. TRANSPORTES 15,61
482.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 033 37,80 9,53 47,33 15,61
48.3. ESQUADRIAS METALICAS 4.738,13
483.0.1 GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 672 661,25 43,83 705,08 4.738,13
48.4. PINTURA 513,67
48.4.1 PINTURA PORTAS 513,67
48.4.1.1 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 1130 14,18 25,48 513,67

ESINA ACRILICA (GOINFRA -+ SINAPT

49.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.526,31
49.1.0.1 GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 9,57 0,00 159,49 159,49 1.526,31
49.2. TRANSPORTES 452,94
49.2.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,57 37,80 9,53 47,33 452,94
49.3. REVESTIMENTO DE PISO 21.330,86
49.3.0.1 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 136,71 26,95 10,77 37,72 5.156,70
193.02 COMPOSIGAD COMP 754 g5 | GRANITINA SMM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICE3ARML) E-2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E M2 13671 9726 21,05 118,31 16.174.16

|

50.1. PINTURA 14.958,50
50.1.1. PINTURA BARRADO 6.441,69
50.1.1.1 GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 215,73 0,00 5.29 5.29 1.141,21
50.1.1.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 215,73 2,57 9,26 11.83 2552,08
50.1.1.3 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 215,73 5,19 755 12,74 2.748,40
50.1.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO 3.821,36
50.1.2.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 299,95 5,19 755 12,74 3.821,36
50.1.3. PINTURA EXTERNA 4.695,45
50.1.3.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 368,56 5,19 755 12,74 4.695,45
511 SERVICOS PRELIMINARES 5.011,91
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
101, M2 204,22 0,00 551 551 .
51101 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 1.125,25
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
.1.0.2. M2 204,22 0,00 15,94 15,94 .
51.1.0.2. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 3.255,26
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
.1.0.3. . M2 142,53 0,00 443 443
S1.1.03 COINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 63 1’40
51.2. TRANSPORTES 1.652,29
51.2.0.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3491 37.80 9,53 47,33 1.652,29
51.3. COBERTURAS 11.419,74
51301 GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 204,22 41,52 3,88 4540 9.271,58
Augusto Oiiveira Vaiente
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1625.15 264.76 2040 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
51.3.02. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 28,10 2023 18,73 38,96 1.094,77
51.3.0.3. ‘GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 14,60 10,72 1035 21,07 307’62
513.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 56,20 048 12,79 1327 745,77
514. FORROS 8.925,22
51.4.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 142,53 50,22 12,40 62,62 8.925,22
51.5. PINTURA 5.490,76
SL5.1. PINTURA ESTRUTURA METALICA 2.511,90
51.5.1.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 204,22 8,54 3,76 12,30 2.51 1’90
51.5.2. PINTURA FORRO 2.978,86
51.5.2.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,53 2,57 9,26 11.83 1686’ 12
51.5.22. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 142,53 3,66 541 9,07 1.292,74
52.1. ESTRUTURA 9.109,03
52.1.1. VIGAS DE TRAVAMENTO - BLOCO ADMINISTRATIVO 9.109,03
52111 GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 54,93 28,46 22,57 51,03 2.803,07
52.1.12. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,12 599,76 0,00 599,76 2.471,01
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
113, M3 4,12 0,10 49,10 4920
52.1.1.3 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) 202,70
52114, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 241,10 772 2,86 10,58 2.550,83
52.1.1.5. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 90,80 9.41 2,50 1191 1.08 1’42
52.2. ESTRUTURAS METALICAS 47.353,92
52.2.1. BLOCO ADMINISTRATIVO 47.353,92
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
522.1.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.688,00 12,41 043 12,84 47353’92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
53.1. INSTALACOES ELETRICAS 29.470,46
53.1.1. 0D.04 - BLOCO ADMINISTRATIVO 29.470,46
53.1.1.1. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 60,00 8,31 12,18 20,49 1229’40
S3.011.2. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 19,00 573 7,46 13.19 250,61
AF_03/2023
53.1.13. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 139,00 1,90 1,06 2,96 411,44
53.1.1.4. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,09 0,00 0,09 0’36
S3.1.15. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON §-5 UN 259,00 0,12 0,56 0,68 176,12
53.1.1.6. ‘GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 259.00 0,13 036 0.49 126’9]
53117 GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 4,00 0,19 0,56 075 3,00
53.1.1.8. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 036 0.55 2’20
53.1.19. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 18,00 6,56 1,06 7.62 137,16
53.1.1.10. ‘GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA | TOMADA UN 37,00 5,04 1,06 6,10 225’70
S31111 GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 5,00 541 1,06 647 32,35
53.1.1.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 34,00 11,54 1039 21,93 745,62
531113 GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 19,68 10,39 30,07 90,21
53.1.1.14. ‘GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 13,68 11,47 25,15 100’60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
o S0 : M 139,90 3,52 0,96 448 .
S3LLIS SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 6.271,55
53.1.1.16. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 151,40 4,05 2,14 6,19 937,16
53.1.1.17. ‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 18,00 7.94 752 15,46 278’28
53.1.1.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 1932 325 32,57 32,57
53.1.1.19. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209.37 837’48
53.1.1.20. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 5694 3227 89.21 89,21
53.1.1.21. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 15,00 11,17 10,75 21,92 328’80
53.1.1.22. GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 139,00 0.70 0,34 1,04 144,56
53.1.1.23. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 34,00 25,09 59,09 590,90
53.1.1.24. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 208,80 1.84 6,09 7,93 1.655,78
53.1.1.25. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 16,00 2,20 6,09 8,29 132’64
53.1.1.26. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 118,10 597 6,09 12,06 1.424,28
R LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11 UN 63,00 128,00 13.85 14185 X
53.1.1.27 COMPOSICAO COMP 693 SEE | -1\ kA + ORSE) 8.936,55
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
11 o UN 126,00 17.49 9,79 2728 R
53.1.1.28 SINAPI 100903 INSTALACAO, AF 09/2024 PS 3.437,28
53.1.1.29. ‘GOINFRA 71543 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 2,00 118,46 2.86 121,32 242’64
53.1.1.30. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 2833 11,31 39,64 118,92
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
531131 SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 429,30 50,88 480,18 480,18
INSTALACAO. AF_10/2020
54.1. TRANSPORTES 352,02
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
1.0, UN 1,00 189,40 162,62 352,02
4101 GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 352,02
54.2. DIVERSOS 8.190,47
542.0.1. ‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.604,76 1,92 1,98 3,90 6258’56
54.2.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO AGCO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 524 1.931,91 1.931,91
55.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.868,52
55.1.1. SALAS DE GESSO ACARTONADO 5.868,52
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
LLLL g M2 163,96 2,51 4,88 739 .
1L SINAPI 97638 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 121166
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
112, g g M2 147,00 0,56 1,16 172
112 SINAPI 97640 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 252,84
,n, :qusto Oijveira Vai iente
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©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 20.40 1869.51
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
55.1.13. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 14,04 0.00 6,12 6,12 85,92
55.1.14. COMPOSICAO COMP 004_SEE | DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 3,00 0,00 16,83 16,83 50,49
55.1.1.5. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 2522 0,00 159,49 159,49 4022’33
55.1.1.6. COMPOSICAO COMP 072_SEE | DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 16,00 0,00 1533 1533 245’28
55.2. TRANSPORTES 2.211,73
55.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 46,73 37.80 9,53 47,33 2.211,73
55.3. REVESTIMENTO DE PISO 24.813,69
., ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
553.0.1. M2 360,35 11,50 1,06 12,56 .
COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAP) 4.525,99
55.3.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 360,35 45,20 11,10 56,30 20.287,70
55.4. PINTURA 36.291,50
55.4.1. PINTURA PISO DA QUADRA 25.131,37
SsaLl o . PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 36035 s8.51 689 65,40 23.566.89
EPOXI. AF 05/2021 >
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI E = 5 CM,
55.4.1.2. < M 146,90 4,64 6,01 10,65
BT XD APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 i - . 0 1.564,48
55.4.2. PINTURA ESTRUTURA METALICA 5.291,82
554.2.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 430,23 8,54 3,76 12,30 5.291,82
55.4.3. PINTURA MURETA INTERNA 4.911,54
55431 SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 75,10 5851 6,89 65,40 4.911,54
EPOXI. AF_05/2021 >
55.4.4. PINTURA MURETA EXTERNA 956,77
55.4.4.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 75,10 5,19 755 12,74 956’77
55.5. DIVERSOS 5.960,65
55.5.0.1. ‘GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CcJ 1,00 4.105,46 132,53 4.237,99 4237’99
55500, p— S— TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) - 1,00 153648 186,18 172266 1.722.66

ARO METALICO - 2 UNID.

56.1. INSTALACOES ELETRICAS 9.260,64
56.1.1. 0D.05 - QUADRA COBERTA 9.260,64
Sl — — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 800 573 146 1.1 105.52
AF_03/2023 >
56.1.1.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 831 12,18 20,49 122,94
56.1.13. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 16,00 1,90 1,06 2,96 47,36
56.1.1.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 232 178 4,10 41,00
56.1.1.5. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 148,00 0,09 0,00 0,09 13,32
56.1.1.6. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 4,00 0,17 0,00 0,17 0,68
56.1.1.7. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON §-5 UN 28,00 0,12 0,56 0,68 19,04
56.1.1.8. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA $-5 UN 28,00 0.13 0.36 0,49 13,72
56.1.1.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 40,00 0,19 0,56 075 30,00
56.1.1.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA $-6 UN 40,00 0.19 0.36 0,55 22,00
561111 GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 25,00 046 0,70 116 29,00
56.1.1.12. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 25,00 0,54 1,01 1.55 38,75
56.1.1.13. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 6,00 504 1,06 6,10 36,60
56.1.1.14. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 11,54 10,39 21,93 131,58
S6.111s —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 350,00 35 096 448 1.568.00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
56.1.1.16. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35.86 20937 837,48
56.1.1.17. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 3227 89.21 89,21
56.1.1.18. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 7,00 11,17 10,75 21,92 153,44
56.1.1.19. GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 43,00 0,70 034 1,04 44,72
56.1.1.20. GOINFRA 70352 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 36,00 0,82 034 116 41,76
56.1.1.21. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 5,00 34,00 25,09 59,09 295,45
56.1.1.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 63,10 597 6,09 12,06 760,98
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
56.1.1.23 M 39.20 921 6,60 1581
SINAPL o172 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ’ ’ 0 i 619,75
56.1.1.24 GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 8,00 355,40 11,56 366,96 2.935,68
) GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAGAO
56.1.1.25 UN 8,00 87,06 10,75 97,81
COMPOSICAO COMP 725_SEE (GOINFRA-SINAPI) 782,48
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
56.1.1.26. SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 42930 50,88 480,18 480,18
INSTALAGAO. AF_10/2020
VALOR TOTAL 2.560.571,02
VALOR BDI (26,40%) 675.990,75
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 3.236.561,77
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 1.731,24
MATERIAL S/ BDI 73% RS 1.872.013,47
MAO DE OBRA S/ BDI 27% RS 688.557,55
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos adotados sdo aqueles dos s de referéncia indicados. Justifica-se o uso
dos pregos destas composic¢oes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspond. na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
. i
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©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 31/07/2025 CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1625.15 264.76 2040 1869.51

PLANILHA ORCAMENTARIA

| ITEM ‘ TABELA | CODIGO ‘DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID | QUANT ‘ MAT ‘ MO ‘ VALOR UNIT. VALOR TOTAL

(4) Nos casos em que houver execu¢do de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado

na drea de piso;
(5) O custo unitdrio aproximado por metro q

drado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.

cto Oiiveira Vaiente
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Secretaria de Estado
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GOVEHNO’DE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
ENDERECO CRE

AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430

CRE-CATALAO

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 31/07/2025 1869,51
SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?R(;?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 173.608,46 219.441,09 6,78
b. |TRANSPORTES 26.362,42 33.322,10 1,03
c. |SERVICO EM TERRA 29.627,09 37.448,64 1,16
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 74.610,94 94.308,23 2,91
e. |ESTRUTURA 127.279,56 160.881,36 4,97
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 318.984,86 403.196,86 12,46
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 163.025,76 206.064,56 6,37
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 21.134,92 26.714,54 0,83

i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 54.115,57 68.402,08 2,11
k. |IMPERMEABILIZACAO 5.928,17 7.49321 0,23
n. |ESTRUTURAS METALICAS 408.085,97 515.820,67 15,94
0. |COBERTURAS 129.053,79 163.123,99 5,04
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.265,02 4.126,99 0,13
q. |ESQUADRIAS METALICAS 126.245,79 159.574,68 4,93
r. |VIDROS 2.498,46 3.158,05 0,10
S. |REVESTIMENTO DE PAREDE 79.614,73 100.633,02 3,11

t. |FORROS 96.927,38 122.516,21 3,79
u. |REVESTIMENTO DE PISO 272.322,54 344.215,69 10,64
v. |FERRAGENS 2.253,06 2.847,87 0,09
X. |ADMINISTRACAO 140.157,60 177.159,21 5,47
y. [PINTURA 170.787,40 215.875,27 6,67
7. |DIVERSOS 134.681,53 170.237,45 524
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 2.560.571,02 3.236.561,77 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 15
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIACAO 450 dias corridos
LOCAL DATA
CATALAO 311072025
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 T 2 3 T 4 5 3 7 T s 5 10 1 T 1 3 T 14 15
RS 3.236.561,77 Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450
SERVICOS PRELIMINARES RS 219.441,09 [% Periodo ] ]
TRANSPORTES RS 33.322,10 |% Periodo
SERVICO EM TERRA. RS 37.448,64 |% Periodo | |
FUNDAGOES E SONDAGENS RS 94.308,23 |% Periodo ] | | |
RS 5.626,8 RS RS 61.932,2 RS RS RS RS 6.749,14 | RS RS RS RS RS RS RS RS

ESTRUTURA. RS 160.881,36 (% Periodo

INST ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E[ RS 403.196,86 [% Periodo ]
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 206.064,56 |% Periodo
INSTALACOES ESPECIAIS RS 2671454 |% Periodo |
'S R s RS 571958 | RS 571691 | RS s RS 'S RS 'S RS s
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 68.402,08 [% Periodo |
RS RS RS RS RS RS RS RS RS 320806 | RS RS 429563 | R RS

IMPERMEABILIZACAO RS 7.493.21 |% Periodo ] ] | | | |

ESTRUTURA METALICA RS 515.820,67 [% Periodo ] ] ]
COBERTURAS RS 163.123,99 [% Periodo ]
RS RS 11.777,55 | RS RS RS 64,20 [ RS 14,534, RS 6.851,21 | RS 685121 | RS 32.999,98 | RS 26377,15 | RS 2.740,48 | RS 27.551,64 | RS RS 567622 | RS
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 4.126,99 [% Periodo | | | | | | | | | |
RS T o RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
ESQUADRIAS METALICAS RS 159.574,68 [% Periodo
RS 6.101,09 | RS 6.755,34 | RS RS RS 9.468, RS 15.925,55 | RS RS RS 4.914,90 | RS 4.021,28 | RS 0.021,29 | RS 10.436,18 | RS 0| Rrs 1.579.8. RS
VIDROS RS 3.158,05 [% Periodo | | | | | | |
RS RS RS RS RS RS 043,73 | RS RS RS RS RS RS RS RS 114,32 | RS
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 100.633,02 [% Periodo I
FORROS| RS 12251621 |% Periodo
REVESTIMENTO DE PISO RS 344.215,69 |% Periodo
RS RS ).878,99 | RS RS 826,12 | RS 0.118,87 | RS RS RS 864.79 | RS 18.587.65 | RS 31.358.05
FERRAGENS RS 2.847,87 [ % Periodo | | | | | | |
RS RS RS RS RS RS RS 1.975,85 | RS RS RS
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 177.159,21 |% Periodo
PINTURA RS 215.875,27 |% Periodo
DIVERSOS RS 170.237,45 |% Periodo
RS 262,08 | RS 19.066,59 | RS 474,00 | RS 11.474,00 | RS 474,00 | RS 11.474,00 | RS 6.860,5 RS 6.860,5° RS 6.860,5 RS 6.860,5° RS 9.465,20 | RS ).924,84 | RS 916,04 | RS 8.086,28 | RS 25.178,12
TOTAL RS 323656177 % PERIODO| 7.67% 5,66% 5,54% 6.80% 10,21% 6,13% 530% 7,24% 9,50% 5,74% 4386% 7.89% 447% 8,22% 477%
VALOR PERIODO| RS 248.388.54 [ RS 18322187 | RS 17937282 [ RS 220.011,17 [ RS 33042510 | RS 19832555 [ RS 17151685 | RS 23421905 [ RS 30748694 | RS 1856828 [ R§ 15722521 | RS 255360,78 [ R$  144.556.28 | RS 266.182,63 | RS 154.586,12
% ACUMULADO 7.67% 13,33% 18,87% 25,67% 35.88% 42,01% 4731% 54,55% 64,05% 69,79% 74.65% 82,54% 87.01% 95.23% 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 248.388,54 [ RS 431.61041 | RS 610.983,23 | RS 830.994,40 | RS 1.161419,50 | RS 1.359.745,05 [ RS 1.531.26190 | RS 1.765.480,95 | RS 2.072.967,89 | RS 2.258.650,75 [ RS 2.415.87596 | RS 2.671.236,74 | RS 2.815.793,02 | RS 3.081.975,65 | RS 3.236.561,77
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COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO

SEDUC

Secretaria de Estado
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GOVERNO’D
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E

O ESTADO QUE DA CERTO

OBRA

REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO

AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430

CIDADE
CATALAO

CRE
CRE-CATALAO

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,40% 2,40%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,43% 6,43%
BDI - FINAL 26,40%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DF=(1
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DU
. TAXA SELIC )_

100

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (iteis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢do do céalculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
f [ N . S = taxa de seguros
_(L4ACHS+R+G)(L4DE(1+L) o
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO CATALAO

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-CATALAO

ENDERECO DATA

AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 31/07/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 219.441,09 6,78
b. TRANSPORTES 33.322,10 1,03
c. SERVICO EM TERRA 37.448,64 1,16
d. FUNDACOES E SONDAGENS 94.308,23 2,91
e. ESTRUTURA 160.881,36 4,97
f. INSTALACOES ELETRICAS 403.196,86 12,46
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 206.064,56 6,37
h INSTALACOES ESPECIAIS 26.714,54 0,83
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 68.402,08 2,11
k. IMPERMEABILIZAGCAO 7.493,21 0,23
n. ESTRUTURAS METALICAS 515.820,67 15,94
o. COBERTURAS 163.123,99 5,04
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.126,99 0,13
q. ESQUADRIAS METALICAS 159.574,68 4,93
r. VIDROS 3.158,05 0,10
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 100.633,02 3,11
t. FORROS 122.516,21 3,79
u. REVESTIMENTO DE PISO 344.215,69 10,64
V. FERRAGENS 2.847,87 0,09
X. ADMINISTRACAO 177.159,21 5,47
y. PINTURA 215.875,27 6,67
Z. DIVERSOS 170.237,45 524
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 3.236.561,77 100,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAGCAO CATALAO

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

CRE-CATALAO

1869,51

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

, . PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (100%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

, . PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
S. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO PORCELANATO M2 514,51 257,26
t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 1334,53 667,27
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1348,76 674,38

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagéo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP 002 SEE [0 gM T smfpn OSzEY M2 - - - 12,56 12,68
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 1324 14,78 0,54 0,60
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 2341 0,52 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,06 1,18
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 021 0,21
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,50 11,50

COMPOSICAO | COMP 004_SEE |DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,83 18,63

P — i}zr(c})f;\o MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGi o1 684 612 684
— — DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2 AGETD 1071 117 1071 1179

AF_09/2023

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 16,83 18,63

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP 007_SEE |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M - - - 362,23 369,87
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 2341 52,42 58,52
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 65,66 73,30

GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 097 0,70 0,70

GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73
GOINFRA I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50
GOINFRA I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73
GOINFRA I 2372 CHAPA PERFILADA N° 13 Kg 13,3206 8,84 8,34 117,75 117,75
SINAPLI 11552 BNV AT NN AR M 1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77
GOINFRA I 2898 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64
GOINFRA 1 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 1598 15,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 296,57 296,57

00!

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A

COMPOSICAO | COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTR M2 - - 110,38 112,02
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 2235 12,69 14,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 337
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,76 17,40
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL [ 37586  27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL I 39417 F — 12,5 MWL, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|
SINAPL [ 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPL I 39422 DRYWALL, E - 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35
L — FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE M e 031 031 07 07

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPI_I 39432 CHAPA DE GESSO P, DRYWALL M 0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

SINAPLI 39434 PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 10327 347 S e b
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 GURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 026 0,26 0,23 023
MATERIAL (C) - TOTAL| 94,62 94,62
N DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO
COMPOSICAO | COMP 010_SEE | OINFRi) M2 - - 6,12 6,84
P — REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGi o1 684 612 684
CARGA
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,12 6,84
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 024_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19.44
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 1324 14,78 119 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 133
GOINFRA_I | 3070 [BUCHA DE NYLON $-6 [ wn [ 20000 ] 0,19 | 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I | 3393 [PARAFUSO P/BUCHA S-6 [ wn ] 20000 ] 0.19 | 0,19 0,38 038
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,19 1,33
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO | COMP 026_SEE |PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 340,43 34553
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 13187 20,97 2341 27,65 30,87
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,2223 13,24 14,78 16,18 18,06

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 43,83 48,93
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0143 183,31 183,31 2,62 2,62
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000 0,65 0,65 325 325
GOINFRA I 2515 CHAPA PERFILADA N° 16 Kg 21,1470 8,73 8,73 184,61 184,61
GOINFRA I 2897 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 106,12 106,12 106,12 106,12
MATERIAL (C) - TOTAL| 296,60 296,60

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO

COMPOSICAO COMP 036_SEE [D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 4,79 5,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 2,98 3,33
% (11896/ORSE) Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos de cobre, furo d=5Smm, para cabos

COTACAO | COT 004_SEE L6mm? a 25ma, reETEL-743 ou similar (SPDA) UN | 1,0000 | 1,81 | 1,81 1,81 1,81
MATERIAL (C) - TOTAL| 1,81 1,81

. LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO
composicao | composs see |(A7%0 P B Q (CED) EY uN 1.425,60 1.592,16
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1.425,60 1.592,16
MATERIAL (C) - TOTAL]| 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 2097 2341 0,69 0.77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,18 132
COTACAO | COT010_SEE _[CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ on T 10000 ] 17,00 [ 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

COMPOSICAO | COMP 047 SEE |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19.32 19.46
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 2097 2341 0,69 0.77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,18 132
COTAGAO | COTO011_SEE _[CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR [ un T 10000 ] 18,15 [ 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14

COMPOSICAO | COMP 057 SEE (BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1850 2097 2341 3,87 433

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,62 7,40

GOINFRA_I | HI25 [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM [ wn [ 10000 ] 18,34 | 18,34 18,34 18,34
GOINFRA I _ | HI26 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM | uwn | 10000 | 16,44 | 16,44 16,44 16,44
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,78 34,78

< DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E
COMPOSICAO COMP 072_SEE CARGA (GOINFRA) H 15,33 17,12
GOINFRA _I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
| MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1533 | 17,12
[ MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 | 0,00
N GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC
COMPOSICAO | COMP 084_SEE M 374,16 380,04
(GOINFRA)
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 2341 23,06 25,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 39,43 44,03
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA 1 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0.74
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7.87 7,87 3,42 3,42
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8.86 8.86
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8,16 8,16 3,11 3,11
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 2548 27,12 19,87 21,15
MATERIAL (C) - TOTAL 334,73 336,01

COMPOSICAO COMP 085_SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88
GOINFRA 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 39,43 44,03
GOINFRA _I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA _I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA _I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75
GOINFRA _I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79
GOINFRA 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35
MATERIAL (C) - TOTAL| 304,80 305,85

COMPOSICAO COMP 117_SEE [POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPI_I | 41204 RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1,0000 | 1.676,33 | 1.676,33 1.676,33 1.676,33

MATERIAL (C) - TOTAL| 1.676,33 1.676,33 |
126
COMPOSICAO | COMP 126_SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGCAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 2341 3145 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 53,78 60,04
R (12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200x200x90 MM, PARA
corses COT356 SEE | p\IBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR UN 1,0000 S 51 51 51
MATERIAL (C) - TOTAL] 5,11 5,11
128
N ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
s 3 3 4 4
COMPOSICAO | COMP 128 SEE | \ro e im0 on M2 40,66 46,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,34 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 56,52 62,41
SINAPL [ 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =45 MM,
SINAPL [ 0442 DIAMETRO — 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 717 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL| 384,14 384,14
166
COMPOSICAO | COMP 166 SEE Eléi'zl)mCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 50 3560
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0008 JAJUDANTE | h [ 04000 | 14,89 | 16,62 5,95 6,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
COTACAO | COT 597 SEE__|(000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 [ v T o000 | 19,60 | 19,60 19,60 19,60
MATERIAL (C) - TOTAL 19,60 19,60
188
- ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
COMPOSICAO | COMP 188 SEE | GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN SED abs
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 1191 13,29
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 2341 16,77 18,72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 28,68 32,01
COTACAO | COT 090, SEE |L ; iz;lf()/ORSE) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte N | 46T | ssa1 | ssa1 Ssal ssa1
MATERIAL (C) - TOTAL 55,41 5541
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 901,22 934,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 2341 167,76 187,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 286,88 320,24
COTAGEO COT 09 sEE|(O7627/ORSE) Central de alarme e detecsdo de incendio, capacidades 2 bateria, § lagos, com 2 0N 4D 4730 447,30 7,30 447,30
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
COTACAO COT 503 SEE | (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL 614,34 614,34

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

COMPOSICAO | COMP209 SEE | o0 con P D UN 108,82 109,86
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 2341 5,24 5,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,96 10,00

SINAPL I 37401 'TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96
MATERIAL (C) - TOTAL] 99,86 99,86

REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO

A 441,24 4
composicio | compzio_sge [ ROT DT UN K 46,04
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 1,1500 2097 2341 24,11 26,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 41,23 46,03
. 07975/0RSE) Regulador de 1° estagio dotado de O.P.5.0. (shut-off) PE 400kpa (AP-40

COTACAO cor o1 seg |77 ) Regulador de 1° estigio dotado de (shut-off) pa ( com UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01
MATERIAL (C) - TOTAL 400,01 400,01

COMPOSICAO | COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL [ | 4186 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 7,69 | 7,69 7,69 7,69
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,69 7,69

COMPOSICAO | COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL [ | 4187 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 10,02 | 10,02 10,02 10,02
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,02 10,02

COMPOSICAO | COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,53 0,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00

COTAGAO COT 465_SEE  [(09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? | UND | 1,0000 | 053 | 0,53 0,53 0,53
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,53 0,53

CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COMPOSICAO COMP 225_SEE [ANGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,76 22,60
(GOINFRA + ORSE)
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 ___DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I _ | 0012 [ELETRICISTA | h [ 02000 | 20,97 | 2341 4,19 4,68
GOINFRA I | 0008 |AJUDANTE | v ] 02000 | 14,89 | 16,62 2,97 332
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,16 8,00
- (3997/0RSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COTACAO | COT 468 SEE | ANGUL© 90° (REF MOPA OU SIMILAR) UND 1,0000 14,60 14,60 14,60 14,60
MATERIAL (C) - TOTAL] 14,60 14,60
COMPOSICRO | COMP 235_SEE 31;:\(;:1,11)]5 SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA N o o
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 1324 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,19 133
GOINFRA 3070 BUCHA DE NYLON $-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA $-6 un 2,0000 0,19 0,19 0.38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTLCHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 1735 1735 1735 1735
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,11 18,11
- PLACA DE SINALIZAGCAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
COMPOSICAO | COMP236_SEE | oo™ oo UN 19,30 19,44
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 1324 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,19 1.33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON $-6 un 2,0000 0,19 0,19 0.38 0.38
GOINFRA 1 3303 PARAFUSO P/BUCHA $-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTLCHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 1735 1735 1735 1735
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,11 18,11
237
COMPOSICAO | COMP 237 SEE [FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 2097 2341 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,16 8,00
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
SINAPL I | 39634 | TUBULAGAQ, 50 MM X 30 M (L. X C), e 025 MM | M | 1,0000 | 8,06 | 8,06 8.06 8,06
MATERIAL (C) - TOTAL] 8,06 8,06
273
. MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDACAO - SEM
p 131 137,22
COMPOSICAO | COMP273 SEE |REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) m2 St &
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 12241 1324 14,78 16,20 18,09
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO b 0,578 2097 23,41 12,13 13,54
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2798 2097 2341 5.86 6,55
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 2097 2341 3,57 3,99
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 45,93 51,30
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 05811 12,78 12,78 742 742
GOINFRA 1 2034 TUOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0.87 19,40 19,40
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8.26 8.26 1,89 1,89
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0.80 0,80
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39
GOINFRA 1 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0.3667 6,80 6.80 2.49 249
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89
GOINFRA 1 2448 ACO CA60 B - 5,0 MM Kg 0,427 8,30 8,30 3,75 3,75
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 1426 14,26 1,01 1,01
GOINFRA I 2386 BRITAN | m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07
GOINFRA 1 2497 BRITA N'2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,054 18331 183,31 9,97 9.97
MATERIAL (C) - TOTAL] 85,92 85,92
277
COMPOSICAO | COMP 277 SEE |MARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 4991 49,98
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 0,0333 1324 14,78 0,44 0,49
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,44 0,49
SINAPL I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,1300 20,08 20,08 2,61 2,61
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
SINAPL S84 TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP cHp 0,003 2.7 219.10 on 072
DIURNO. AF_06/2014
SINAPI T 243 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA L - 1825 1825 2295 2295
- (NBR 11862)
SINAPL I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO! L 0,0300 18,09 18,09 0,54 0.54
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO 1B
SINAPL I 44478 (PREMIX) - NBR 16184 KG 2,1400 1033 1033 22,10 22,10
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA,
SINAPI | 95133 |P0TQENCIA 8 HP - CHP DIURNO. AF 0772016 | CHP | 0,0033 | 172,29 | 174,18 0,56 0,57
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,47 49.49

COMPOSICAO | COMP 329_SEE :?g&ﬁﬁﬁ:g:o e g L LI L COMEESRORO UN 2.931,88 3.002,74
GOINFRA_I 0013 POCEIRO h 25,6625 2097 23,41 538,14 600,75
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO I 1,1080 2097 2341 2323 25,93
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,9581 13,24 14,78 25,92 28,94
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO I 0,1656 2097 2341 347 3,87
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 2097 2341 18,26 20,39

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 609,02 679,88

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
SINAPL I 4019 RESITENCIA A TRACAO - 16 KNM M2 6,3000 9,59 9,59 60,41 60,41
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE
SINAPL [ 7758 PONTA E BOLSA. DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM ’ M 2,0000 1.029.31 102931 2.058,62 2.058,62
GOINFRA_I 2777 BRITA3 ¢ 4 m3 0,5887 141,92 141,92 83,55 83,55
GOINFRA_I 2386 BRITA N | m3 0,0144 156,74 156,74 225 2,25
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 14,64 14,64 0,20 0,20
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 11,80 11,80 0,68 0,68
GOINFRA_I 2217 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,50 7,50 43,77 43,77
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0023 183,31 183,31 042 0,42
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 158,00 158,00 123 123
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,63 6,63 1,90 1,90
GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 33,11 33,11 3,17 3,17
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 14,26 14,26 0,30 0,30
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 8,30 8,30 10,49 10,49
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 32,70 32,70 1,86 1,86
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0714 3,11 3,11 0,22 0,22
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 25,90 25,90 1,17 1,17
GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64
GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66
GOINFRA_I 2883 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 23,26 23,26 23,26 23,26
MATERIAL (C) - TOTAL] 2.322,86 2.322,86
375

COMPOSICAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 04165 2097 2341 8,73 9,75
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 11,31 12,63
SINAPLI | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T o000 | 28,33 | 28,33 28,33 28,33
MATERIAL (C) - TOTAL] 28,33 28,33

COMPOSICAO | COMP 382_SEE r];;Eo]iE :FRADEL;:& DP::) FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2 - p v
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,6105 2097 2341 12,80 14,29

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,73 24,26
SINAPLI | 3146 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X ) [ un [ o108 | 4,14 | 4,14 0,49 0,49
SINAPLI | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" | un [ 10000 | 17,39 | 17,39 17,39 17,39
MATERIAL (C) - TOTAL 17.88 17.88

. BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"

COMPOSICAO | COMP 383 SEE | o o’ Fo o UN 12,56 13,22
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1600 14,89 16,62 238 2,65
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 2097 23,41 3,35 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,73 6.39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 043
SINAPL [ 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 6,83 6.83

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR

COMPOSICAO COMP 399_SEE [PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA UN 84,80 86,47
+ SINAPT)
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 14,33 16,00
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
BRI | e |DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 UN | e | 7047 | 047 047 7047
MATERIAL (C) - TOTAL| 70,47 70,47

COMPOSICAO COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82
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OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6.14
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 2341 1,46 1,63
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 33,48 3737
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 521 521
GOINFRA 1 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 02533 12,78 12,78 323 323
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27
MATERIAL (C) - TOTAL 83,76 83,76
COMPOSICAO | COMP 410_SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) 237,49 239,99
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9.97
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 2341 12,58 14,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,51 24,01
COTACAO | COT207 SEE_[LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS [ un T 10000 | 215,98 | 215,98 215,98 215,98
MATERIAL (C) - TOTAL 215,98 215,98

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA

COMPOSICAO COMP 411_SEE (GOINFRA + SINAPT) 23,37
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 22,04 22,04

" "
COMPOSICAO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA

(GOINFRA + SINAPI)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 22,04 22,04

COMPOSICEO | coMP 427 SEE gllllvil:,; HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + — S e
GOINFRA I 0011 h 0,2000 20,97 2341 4,19 4,68
GOINFRA I 0008 JAJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,16 8,00
SINAPL [ 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" UN 1,0000 104,85 | 104,85 104,85 104,85
MATERIAL (C) - TOTAL| 104,85 104,85

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 101,96 101,96
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
COTAGAO COT 382 SEE ({3294/0‘RSE) Placa mdlcauva? em acrll}co e:2rf1m, em braille, com esferas em inox e texto em alto UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL| 101,96 101,96

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO | COMP 497_SEE |FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2937
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 2341 12,58 14,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,51 24,01
COTAGEO | COT 507 SEE |(0249§/9RSE) Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixagao horizontal ¢ com | 0N | 4D | 536 | 536 536 536
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL] 5,36 536

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA,
COMPOSICAO COMP 498_SEE [TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 57,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 485
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,1368 20,97 2341 2.86 3,20
GOINFRA 1 0018 PINTOR 0,1157 20,97 2341 2,42 2,70
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 11,51 12,85
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36
COTACAO COT 509 SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagio) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37
GOINFRA T - gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X N 46T 032 032 108 128
GOINFRA 1 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 024 0,96 0,96
GOINFRA 1 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-§ un 4,0000 036 0,36 1,44 1,44
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0172 20,35 20,35 0,35 035
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 45,12 45,12

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM

COMPOSICAO | COMP S00_SEE | ,\CRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + M2 14887 152,84
ORSE)
GOINFRA I 0005 SERVENTE 1,8800 13,24 14,78 24,89 27,78
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" 0,4400 20,97 2341 9,22 10,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 34,11 38,08
T SO e g} ;:SEQSZE) Laje preé-fabricada treliada para piso ou cobertura, h=12¢m, el. enchimento em blocol - AGETD 718 s 718 718
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,78 12,78 7,15 7,15
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43
GOINFRA I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 394 394 6,73 6,73
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97
GOINFRA I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29.40
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0468 2,28 2,28 0,10 0,10
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 114,76 114,76

COMPOSICAO | COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) 2948 3115
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 | N | 4D | 151 15,15 151 151
MATERIAL (C) - TOTAL] 15,15 15,15

COMPOSICAO

COMP 535_SEE

CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA +
SINAPI)

UN

59,86

61,53

GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
GOINFRA I 0008 |AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 595 6,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00

SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | N | 4D | 45,53 45,53 45.53 45,53
MATERIAL (C) - TOTAL] 45,53 45,53

COMPOSICAO | COMP 542 SEE |VALVULA UGV-13/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 65,36 67,16
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA | 0011 ENCANADOR 0,4320 20,97 2341 9,05 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1548 17,28
COTAGAO | COT 281 SEE _ [(10479/0RSE) Vilvula UGV-1 3/4" [ un T 10000 ] 49,88 [ 49,88 49,88 49,88
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,88 49,88

COMPOSICAO | COMP 543_SEE |VALVULA UGV-11/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) 4542 47,22
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA I 0011 ENCANADOR 0,4320 20,97 2341 9,05 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 15,48 17,28
COTAGAO | COT 282 SEE__ [(10480/0RSE) Vilvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 [ 29,94 29,94 29,94
MATERIAL (C) - TOTAL] 29,94 29.94

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE

COMPOSIC,&O COMP 567_SEE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 111,64 113,28
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0008 JAJUDANTE | h [ 09404 | 14,89 | 16,62 14,13 15,77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,13 15,77
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPLI | 1315 |x 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | N | L0000 | o731 | o731 o731 o731
MATERIAL (C) - TOTAL 97,51 97,51

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE

COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.858,93 1.957,13
(GOINFRA + SINAP)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 1324 14,78 289.45 323,12
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 2341 154,86 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 2341 8,85 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 2341 390,93 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 844,09 942,29
ConEl! p— ngﬁﬂiﬁ% 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU ' - S48 5498 285,89 285,89
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 44732 44,57 44,57 199,37 199,37
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,16 1,16 447 447
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,

SINAPL [ 1338 ESPESSURA 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 37,41 3741 37,41 37,41
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59.81 59.81
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,3988 20,35 2035 8,11 8,11
GOINFRA I 2237 'VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

MATERIAL (C) - TOTAL| 1.014,84 1.014,84

COMPOSICAO | COMP 584 SEE [SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 03162 1324 14,78 4,18 4,67
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,0996 2097 23,41 2,08 233

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,26 7,00

GOINFRA I _ | 2860 [SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL [ wn [ 10000 | 40,60 | 40,60 40,60 40,60
GOINFRA I | 2862 |SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) | ke [ 02075 | 5,50 | 5,50 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL] 41,85 41,85

. SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL
COMPOSICAO | COMPS86.SEE |4iGIfNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) N . - - o2 =
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 03162 1324 14,78 4,18 4,67
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0966 2097 23,41 2,02 2.26
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,20 6,93
GOINFRA_I | 2853 [SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS [ wn [ 10000 ] 51,10 | 51,10 51,10 51,10
GOINFRA I | 2854 [ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M | re | 10000 | 12,99 | 12,99 12,99 12,99
MATERIAL (C) - TOTAL] 64,09 64,09

COMPOSICAO | COMP 634 SEE |TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 46,42 47,08
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 2097 23,41 3,35 3,74
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,73 6,39
COTACAO | COT 448 SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL [ un T 10000 | 40,70 | 40,70 40,69 40,69
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,69 40,69

COMPOSICAO | COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 2341 5,24 5,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,96 10,00
SINAPL I | 0402 |GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 1,0000 | 17,93 | 17,93 17,93 17,93
MATERIAL (C) - TOTAL| 17,93 17,93

COMPOSICAO | COMP 664 SEE [PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 3241 32,44
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,006 2097 23,41 0,13 0,15

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,22 0,25
COTACAO | COT 478 SEE__|(01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm [ un T o000 | 32,19 | 32,19 32,19 32,19
MATERIAL (C) - TOTAL] 32,19 32,19
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
2 - - - 141 1434
COMPOSICAO | COMP 693 SEE |\ 1" 0 GOINFRA + ORSE) UN .85 3,47
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 03866 20,97 2341 8,10 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,85 15,47
. (07294/ORSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A1,
COTACAO | COT496_SEE |\ b" 1+ 0L SIMILAR UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00
MATERIAL (C) - TOTAL 128,00 128,00

CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
COMPOSICAO | COMP 712_SEE |70MM: REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + - - - 51,62 52,22
ORSE)
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 2341 3,14 3,51
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 221
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,12 5,72
(09329/0RSE) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COTAGAO | COT 517_SEE | COBRE 16.70M: REF.TEL-560 (PARA-RAIO) | UN | 1,0000 | 46,50 | 46,50 46,50 46,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 46,50 46,50

COMPOSICAO | COMP 718 SEE Cg:;;ETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA P
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 2097 2341 2,09 2,34
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,57 4,00
COTACAO | COT520 SEE__|(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm | M [ 10000 | 34,95 | 34,95 34,95 34,95
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,95 34,95

CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 719 SEE |\t /" O NFRA + ORSE) 22536 228,69
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 2341 16,77 18,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 28,68 32,01

COTACAO COT 521_SEE | (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76
Con p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " 0 032 032 192 L2

MATERIAL (C) - TOTAL] 196,68 196,68

GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO | COMP 725 SEE | [N ™ X RASSINAP 97,81 99,06
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 03000 2097 2341 6,29 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 03000 14,89 16,62 4,46 498

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 10,75 12,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 25,90 25,90 025 0,25
GOINFRA I 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8.30 8,30 3,32 332
GOINFRA_1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06
SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 12,56 1256 42,70 42,70
GOINFRA 1 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 3740 37.40 3740 3740
MATERIAL (C) - TOTAL 87,06 87,06

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU
SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSICAO | COMP 749_SEE UN - - - 13,62 14,22

GOINFRA 1 0005 SERVENTE 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21
GOINFRA I 0012 |ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,12 5,72

COTAGAO | COT 540 SEE__[(2002/ORSE) Saida horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar) [ un T 10000 ] 8,50 [ 8,50 8,50 8,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 8,50 8,50

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
COMPOSICAO | COMP 754 SEE |1} \STICA 27MM E RESINA ACRILICA {GOlNFRx(A + SINAPI) ’ S el
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 2341 11,67 13,03
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,05 23,51
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM
ConEIAN g2 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAM(ENTO E APLICA(;go DE CERA) ) m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 445
SINAPL [ 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55
MATERIAL (C) - TOTAL| 97,26 97,26
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL DOUTOR DAVID PERSICANO 52064956
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CATALAO
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
31/07/2025 186951 DEZ/2024 ___ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO I 0,0100 2097 2341 0,20 023
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,33 0.37
GOINFRA_I | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m T 10000 ] 27,50 | 27,50 27,50 27,50
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | 00040 | 38,94 | 38,94 0,15 0,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 27,65 27,65

- LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU

COMPOSICAO | COMP841SEE |1 pSISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA) UN _ _ _ 668,25 4632

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 7,5000 89,10 99,51 668,25 746,32
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 668,25 746,32
MATERIAL (C) - TOTAL] 0.00 0,00
- RODAPE DE POLIESTIRENO 10CM - MODERNA 457 SANTA LUZIA OU SIMILAR -

COMPOSICAO | COMP 874 SEE |} ORNECIMENTO E INSTALACAO (SBC + GOINFRA + SINAPI) M _ _ _ 5D Sl
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,2450 2097 2341 5,13 5,73
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,2450 14,89 16,62 3,64 4,07

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,77 9.80
SINAPL [ 3410 ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS KG 0,2500 3935 39.35 9,83 9,83
COTAGAO COT 617_SEE  |(007190/SBC) RODAPE 10cm EM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZIA M 1,0000 3745 3745 3745 3745
SINAPL [ 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,0300 21,63 21,63 0,64 0,64
MATERIAL (C) - TOTAL] 47,92 41,92

- ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MIM COM

COMPOSICAO | COMP 881 SEE | ppRRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) M2 : : . S D
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 3,5000 2097 2341 73,39 81,93
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 3,5000 14,89 16,62 52,11 58,17

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 125,50 140,10
COTACAO | COT 621 _SEE__|(D00473/SEDOP) FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER [ o T 10000 | 182,39 [ 182,39 182,39 182,39
SINAPLI | 10506 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 [ 10500 | 219,35 | 219,35 230,31 230,31
MATERIAL (C) - TOTAL 412,70 412,70
OBS.: Composigo adaptada com base na SEDOP 091512 (07/24)
" REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO

COMPOSICAO | COMP 884 SEE 1)\ 0CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) M2 : : . 101,92 104,30
GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA I 0,5807 2097 2341 12,17 13,59
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0494 13,24 14,78 12,57 14,03

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2474 27,62

N (9924/ORSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTAGAO COT623 SEE [ coD26090 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90
GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7.40 7,40 1,08 1,08
GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 136 1,36 10,20 10,20
MATERIAL (C) - TOTAL 77,18 77,18
. MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
)\ 5 2 > 8 @ a 1 4

COMPOSICAO | COMP927.SEE | \1.TURA ATE 1.60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) Mz S Ridal
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 42627 13,04 14,78 56,43 63,00
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9907 2097 2341 20,77 23,19
GOINFRA_I 0006 ARMADOR I 0,5248 2097 2341 11,00 12,08
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,89 16,62 9,25 10,33
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO I 0,4228 2097 2341 8,86 9,89
GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA| h 02120 15,88 17,73 3,36 3,75
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" I 0,0683 2097 2341 1,43 1,59

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 111,10 124,03
GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 5,72 5,72 67,66 67,66
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19
GOINFRA_I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,77 6,77 22,93 22,93
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,00 158,00 20,10 20,10
GOINFRA_I 2386 BRITA N | m3 0,1052 156,74 156,74 16,49 16,49
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 8,30 8,30 11,68 11,68
GOINFRA_I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,80 6,80 10,17 10,17
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,79 6,79 7,46 7,46
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 12,78 12,78 6,66 6,66
GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 66,38 66,38 531 531
GOINFRA_I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0352 150,62 150,62 529 529
GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 04378 8,26 8,26 3,61 3,61
GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,92 21,92 2,45 2,45
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1344 14,26 14,26 191 191
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,63 6,63 1,65 1,65
GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,94 3,94 1,57 1,57
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0076 183,31 183,31 1,40 1,40
GOINFRA_I 2387 BRITA N° 0 m3 0,0060 164,37 164,37 0,98 0,98
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OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO CATALAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CATALAO AV JOSE MARCELINO 288 , NOSSA SRA DE FATIMA , CEP:75701-430 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

31/07/2025 1869.51 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,000 2,28 228 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL| 225,51 225,51
COMPOSICAO | COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 2341 6,29 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 10,75 12,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

N REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
- - - 4 1
COMPOSICAO COMP 932_SEE (GOINFRA + SINAPI) M2 30,48 33,2
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17
GOINFRA _I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 22,73 25,37
GOINFRA 51015 (P(l){l(ijl’)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - m3 0.0061 533,53 542,68 325 331
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m3 0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26
SINAPI I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25
GOINFRA 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56
SINAPI I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,75 7,84
COMPOSICAO COMP 970_SEE |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM (GOINFRA + ORSE) UN = - - 11,33 12,13
GOINFRA 0005 SERVENTE h 0,2000 13,24 14,78 2,64 2,95
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 6,83 7,63
% (03637/0RSE) SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA
COTACAO | COT 685_SEE |METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 1,0000 4,50 4,50 4,50 4,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 4,50 4,50
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