
CÓDIGO INEP
52057976

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 20/12/2024 BOM JESUS DE GOIÁS

CRE

CRE-ITUMBIARA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 40 dias.

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL MOISÉS SANTANA,
foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL MOISÉS SANTANA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AV. GOIÁS 645 , CENTRO , CEP:75570-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 15.013,60                        18.067,37                        11,34                               

2. 117.368,65                     141.241,43                     88,66                               

132.382,25 159.308,80 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

QUADRA COBERTA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOISÉS SANTANA

OBRA

REFORMA

ENDEREÇO

 AV. GOIÁS 645 , CENTRO , CEP:75570-000

DATA

20/12/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1217,69

CÓDIGO INEP

52057976

CIDADE

BOM JESUS DE GOIÁS

CRE

CRE-ITUMBIARA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA
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ENDEREÇO

 AV. GOIÁS 645 , CENTRO , CEP:75570-000  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 15.013,60
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.880,60

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 380,78 3,30 384,08 2.880,60

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 691,54

1.2.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 166,19 179,58 345,77 345,77

1.2.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 166,19 179,58 345,77 345,77

1.3. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 9.179,40
1.3.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 30,00 0,00 97,02 97,02 2.910,60
1.3.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 240,00 0,00 26,12 26,12 6.268,80
1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 2.262,06
1.4.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 56,94 1,89 2,19 4,08 232,31
1.4.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 5,85 2.029,75 2.029,75
2. QUADRA COBERTA 1,00 0,00 0,00 117.368,65
2.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 95,22

2.1.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,25 67,35 42,20 109,55 27,38

2.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 16,96 16,96 67,84

2.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 11,39
2.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,25 35,07 10,52 45,59 11,39
2.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.121,14
2.3.1. GOINFRA INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 1.121,14

2.3.1.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,16 0,00 49,54 49,54 8,02

2.3.1.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 17,85 0,00 37,51 37,51 669,55
2.3.1.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 17,85 0,00 24,85 24,85 443,57
2.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 37.135,99
2.4.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 5.447,76

2.4.1.1. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 85,00 4,78 2,57 7,35 624,75

2.4.1.2. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 5,00 17,74 14,65 32,39 161,95
2.4.1.3. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 2,00 6,97 15,24 22,21 44,42
2.4.1.4. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 4,80 3,55 8,35 16,70
2.4.1.5. GOINFRA 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 5,00 2,09 1,57 3,66 18,30
2.4.1.6. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 2,00 4,61 1,57 6,18 12,36
2.4.1.7. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 425,00 5,79 2,57 8,36 3.553,00

2.4.1.8. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,70 10,48 78,18 78,18

2.4.1.9. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 72,76 83,59 156,35 938,10

2.4.2. GOINFRA INST. ELÉTRICAS NA QUADRA - 0,00 0,00 31.688,23

2.4.2.1. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 6,11 11,33 17,44 34,88

2.4.2.2. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 8,76 13,45 22,21 777,35
2.4.2.3. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 70,00 3,03 3,16 6,19 433,30
2.4.2.4. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 105,00 0,25 1,18 1,43 150,15
2.4.2.5. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 121,00 5,77 6,72 12,49 1.511,29
2.4.2.6. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 92,00 9,24 7,91 17,15 1.577,80
2.4.2.7. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 52,00 17,74 14,65 32,39 1.684,28
2.4.2.8. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 45,00 1,69 1,18 2,87 129,15
2.4.2.9. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 35,00 2,21 1,97 4,18 146,30
2.4.2.10. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 20,00 4,80 3,55 8,35 167,00
2.4.2.11. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 45,00 2,08 0,39 2,47 111,15
2.4.2.12. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 35,00 2,82 0,39 3,21 112,35
2.4.2.13. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 20,00 4,61 1,57 6,18 123,60
2.4.2.14. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 90,00 1,32 0,39 1,71 153,90
2.4.2.15. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 70,00 1,34 0,39 1,73 121,10
2.4.2.16. GOINFRA 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 40,00 2,09 1,57 3,66 146,40
2.4.2.17. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 235,00 0,53 0,00 0,53 124,55
2.4.2.18. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 235,00 0,20 0,62 0,82 192,70

2.4.2.19. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 421,00 3,38 1,10 4,48 1.886,08

2.4.2.20. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 611,00 5,30 2,57 7,87 4.808,57
2.4.2.21. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 14,17 11,47 25,64 51,28

2.4.2.22. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,70 10,48 78,18 78,18

2.4.2.23. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,69 2,55 13,24 66,20

2.4.2.24. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,11 1,82 11,93 23,86

2.4.2.25. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 176,16 39,60 215,76 215,76
2.4.2.26. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
2.4.2.27. COMPOSIÇÃO COMP 033_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 11,60 23,75 35,35 212,10
2.4.2.28. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 25,00 411,11 12,77 423,88 10.597,00

2.4.2.29. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 25,00 84,57 11,87 96,44 2.411,00

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOISÉS SANTANA

DATA

20/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52057976

CÓDIGO INEP

CIDADE

BOM JESUS DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITUMBIARA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1217,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1217,69

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 AV. GOIÁS 645 , CENTRO , CEP:75570-000  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOISÉS SANTANA

DATA

20/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52057976

CÓDIGO INEP

CIDADE

BOM JESUS DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITUMBIARA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1217,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1217,69

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

2.4.2.30. COMPOSIÇÃO COMP 319_SEE BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 844,05 79,20 923,25 1.846,50

2.4.2.31. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,40 11,87 22,27 22,27
2.4.2.32. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.244,98 118,80 1.363,78 1.363,78
2.5. PINTURA - 0,00 0,00 65.703,52
2.5.1. GOINFRA MURETA E PILARES - 0,00 0,00 5.278,52
2.5.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 397,18 4,89 8,40 13,29 5.278,52
2.5.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 10.309,30
2.5.2.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 810,48 8,55 4,17 12,72 10.309,30
2.5.3. GOINFRA PISO E DEMARCAÇÃO DA QUADRA - 0,00 0,00 48.143,80

2.5.3.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 657,48 59,97 7,92 67,89 44.636,31

2.5.3.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 302,37 4,68 6,92 11,60 3.507,49

2.5.4. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 1.203,15
2.5.4.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 93,34 3,46 9,43 12,89 1.203,15
2.5.5. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 768,75
2.5.5.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 59,64 3,46 9,43 12,89 768,75
2.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 13.301,39

2.6.0.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.166,81 147,14 4.313,95 4.313,95

2.6.0.2. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 6.142,45 1.067,26 7.209,71 7.209,71

2.6.0.3. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.571,08 206,65 1.777,73 1.777,73

132.382,25

26.926,55

159.308,80

130,83

72% 95.665,98R$                          

28% 36.716,27R$                          

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

20/12/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.975,82                      3.581,10                        2,25                       

b. TRANSPORTES 702,93                         845,91                           0,53                       

c. SERVIÇO EM TERRA 1.121,14                      1.349,18                        0,85                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.135,99                    44.689,45                      28,05                     

x. ADMINISTRAÇÃO 9.179,40                      11.046,49                      6,93                       

y. PINTURA 65.703,52                    79.067,62                      49,63                     

z. DIVERSOS 15.563,45                    18.729,05                      11,76                     

132.382,25                  159.308,80                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 AV. GOIÁS 645 , CENTRO , CEP:75570-000 CRE-ITUMBIARA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1217,69

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL MOISÉS SANTANA 52057976

OBRA CIDADE

REFORMA BOM JESUS DE GOIÁS

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL MOISÉS SANTANA 2

OBRA PRAZO

REFORMA 40 dias corridos

LOCAL DATA

BOM JESUS DE GOIÁS 20/12/2024

Etapas:

Parcelas: 1 2

159.308,80R$          Dias: 20 40

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.581,10R$              % Período 100,00%

$ 3.581,10R$              -R$                      

TRANSPORTES 845,91R$                 % Período 48,00% 52,00%

$ 406,04R$                 439,87R$                 

SERVIÇO EM TERRA 1.349,18R$              % Período 100,00%

$ 1.349,18R$              -R$                      

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO44.689,45R$            % Período 40,00% 60,00%

$ 17.875,78R$            26.813,67R$            

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 11.046,49R$            % Período 49,00% 51,00%

$ 5.412,78R$              5.633,71R$              

PINTURA 79.067,62R$            % Período 100,00%

$ -R$                      79.067,62R$            

DIVERSOS 18.729,05R$            % Período 46,00% 54,00%

$ 8.615,36R$              10.113,69R$            

159.308,80R$          % PERÍODO 23,38% 76,62%

VALOR PERÍODO 37.240,24R$            122.068,56R$          

% ACUMULADO 23,38% 100,00%

VALOR ACUMULADO 37.240,24R$           159.308,80R$         

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA ÚNICA

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,00% 2,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,71% 3,71%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

20,34%

Notas:

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOISÉS SANTANA

OBRA

BOM JESUS DE GOIÁS

CRE

CRE-ITUMBIARA

REFORMA

ENDEREÇO

 AV. GOIÁS 645 , CENTRO , CEP:75570-000
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.581,10                         2,25

b. TRANSPORTES 845,91                            0,53

c. SERVIÇO EM TERRA 1.349,18                         0,85

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.689,45                       28,05

x. ADMINISTRAÇÃO 11.046,49                       6,93

y. PINTURA 79.067,62                       49,63

z. DIVERSOS 18.729,05                       11,76

159.308,80                     100,00                            

CRE-ITUMBIARA

20/12/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL MOISÉS SANTANA BOM JESUS DE GOIÁS

OBRA CRE

REFORMA

ENDEREÇO DATA

 AV. GOIÁS 645 , CENTRO , CEP:75570-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

y. PINTURA PINTURA DO TIPO EPÓXI M2 657,48 328,74

REFORMA BOM JESUS DE GOIÁS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL MOISÉS SANTANA 52057976

OBRA CIDADE

CRE-ITUMBIARA 1217,69
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 AGO/2024

NOV/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 033_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS (GOINFRA + SINAPI) UN 32,12 35,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,52 23,75

SINAPI_I 38774
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA 
DE 6 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1,0000 11,60 11,60 11,60 11,60

11,60 11,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 14,66 16,96

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,23 23,41 2,02 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,64 14,62 12,64 14,62

14,66 16,96

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 319_SEE
BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM (GOINFRA + 
COT)

UN 912,49 923,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,23 23,41 40,46 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,99 16,19 27,98 32,38

68,44 79,20

COTAÇÃO COT 144_SEE BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM M 4,0000 211,01 211,01 844,05 844,05

844,05 844,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 94,82 96,44

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,99 16,19 4,19 4,85

10,25 11,87

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,14 32,14 0,96 0,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,13 3,13 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,69 14,69 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 29,51 29,51 0,29 0,29

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,60 7,60 1,14 1,14

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 7,97 7,97 3,18 3,18

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 10,74 10,74 0,96 0,96

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 11,88 11,88 40,39 40,39

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,46 37,46 37,46 37,46

84,57 84,57

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

319 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

033 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/12/2024 1217,69

CÓDIGO INEP

52057976

CIDADE

BOM JESUS DE GOIÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ITUMBIARA  AV. GOIÁS 645 , CENTRO , CEP:75570-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOISÉS SANTANA
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