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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA da unidade escolar EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS ,

foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas

ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 150 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS 52035506

OBRA CIDADE

REFORMA GOIANIA

ENDERECO CRE |

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 25/11/2024 673,90
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
L. ADMINISTRATIVO 31.456,00 39.772,97 543
2. CANTEIRO DE OBRAS 23.003,32 29.085,40 3,97
3. ETAPA 01 - IMPLANTACAO DA SUBESTACAO 75kVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 62.220,41 78.671,49 10,73
4. ETAPA 01 - TERREO - COPA E AREA DE SERVICO 15.425,76 19.504,33 2,66
5. ETAPA 01 - TERREO - SANITARIO FEM. E MASC. 403,47 510,15 0,07
6. ETAPA 01 - ELEVADOR 62.512,85 79.041,25 10,78
7. ETAPA 01 - ESCADA 5.618,36 7.103,85 0,97
8. ETAPA 01 - TERREO - DEPOSITO 1.798,05 227345 0,31
9. ETAPA 01 - 1° PAVIMENTO - ESTUDIO 07 7.947,66 10.049,02 137
10. ETAPA 01 - 1° PAVIMENTO - ESTUDIOS 02, 04, 06 E SALAS TECNICAS 02 E 04 16.517,63 20.884,89 2,85
11. ETAPA 01 - TELHADO 77.563,53 98.071,33 13,38
12. ETAPA 02 - ACESSO PRINCIPAL 14.692,74 18.577,50 2,53
13. ETAPA 02 - 1° PAVIMENTO - ESTUDIOS 01, 03, 05 E SALAS TECNICAS 01, 03, 05, 06 E 07 19.215,76 24.296,41 331
14. ETAPA 02 - 1° PAVIMENTO - HALL DE ESPERA E CIRCULAGAO 10.189,24 12.883,28 1,76
15. ETAPA 03 - TERREO - RECEPGAO HALL 6.299,69 7.965,33 1,09
16. ETAPA 03 - TERREO - SANITARIO PCD 2.762,38 3.492,75 0,48
17. ETAPA 03 - TERREO - ALMOXARIFADO 1.709,92 2.162,02 0,29
18. ETAPA 03 - TERREO - SALA DE REUNIAO, SALA UEG, SALA TECNICA TI E SALA DE GERENCIA 24.950,45 31.547,35 430
19. ETAPA 03 - TERREO - ESTUDIO 01 SALA TECNICA 01 8.262,77 10.447,45 143
20. ETAPA 03 - TERREO - CAMARIM, SALA PROFESSOR PRESENCIAL E SALA PROFESSOR ONLINE 25.974,51 32.842,17 448
21. ETAPA 03 - TERREO - CIRCULAGCAO 13.153,26 16.630,98 227
22. ETAPA 03 - CALGADA, CORREDORES LATERAIS, MURO E PINTURA EXTERNA 10.907,29 13.791,18 1,88
23. ACESSIBILIDADE 17.627,53 2228825 3,04
24, INSTALACOES ELETRICAS - GERAL 33.623,21 42.513,19 5,80
25. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - GERAL 18.275,36 23.107,37 3,15
26. INSTALACOES DE INCENDIO - GERAL 3.705,55 4.685,30 0,64
27. ESTRUTURA DE CONCRETO / METALICAS 63.916,45 80.815,93 11,03
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 579.733,15 733.014,59 100,00
P
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EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/11/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AG0/2024 DESONERADA ouT24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0,00 0.00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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1.1 ADMINISTRACAO 31.456,00
1.1.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 160,00 0,00 83,80 83,80 13.408,00
0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 800,00 22,56 22,56 18.048,00
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 17.802,03
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS),
21001 TN ST SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM M2 5082 233,00 60,68 293,68 14.924.81
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM ’
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
2.1.00.2. p : M2 7,50 380,78 2,85 383,63 .
GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 287722
2.2. TRANSPORTES 625,00
22001, A — MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA N 1,00 15725 155,25 312,50 312.50
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) ’
22002, p— — DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA N 100 15725 155,25 312,50 312.50
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) >
23. DIVERSOS 4.576,29
23.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 673,90 1.89 1,89 3,78 2.547,34
23.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 5,05 2.028,95 2.028,95
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 122,34
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
8 . 3
SINAPI 104789 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 0,66 63,72 121,65 185,37 122,34
TRANSPORTES 28,38
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,66 3391 9,10 43,01 28,38
SERVICO EM TERRA 265,49
IMPLANTACAO 265,49
GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 038 0,00 42,83 42,83 16,44
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,62 0,00 3243 32,43 149,82
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,62 0,00 2148 21,48 99,23
3.4. INSTALACOES ELETRICAS 18.533,00
3.4.1. RAMAL 18.533,00
3.4.1.0.1. GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 82,00 23,26 2,89 26,15 2.144,30
3.4.102. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 246,00 3346 3,58 37,04 9.111,84
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO
34.1.03. SINAPI 101895 E INSTALACAO, AF 102020 UN 1,00 363,26 4421 40747 407,47
34.1.04. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 3422 195,60 782,40
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
34105 SINSEL 258 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 2,00 87 305 1492 32824
3.4.1.0.6. GOINFRA 71257 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3" M 12,00 53,30 54,74 108,04 1.296,48
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
34107 SINSEL 228 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 UN 100 31067 20221 31294 512,94
34.1.08. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 68,09 17.24 8533 54,61
3.4.1.009. GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 829,38 4502 874,40 874,40
3.4.1.0.10. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 387,50 30,79 418,29 418,29
341011 GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 115,18 22,92 138,10 276,20
34.1.0.02. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 025 18,39 183,90
3.4.10.13. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 10,25 21,79 522,96
34.1.0.14. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 8,00 1126 539 26,65 213,20
3.4.10.15. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,40 10,25 20,65 61,95
34.1.0.16. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 23,00 6,83 29,92 29,92
3.4.10.17. COMPOSICAO COMP 718 SEE |CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 341 38,36 230,16
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
3.4.10.18. N . UN 3,00 5243 3,16 55,59
SINAPL 93661 INSTALAGAO, AF 10/2020 X X 5 . 166,77
3.4.1.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 3422 195,60 782,40
341,020, CTEET® COMP 719 s | CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 060 196,92 73 22429 134.57
- (GOINFRA + ORSE) >
3.5. REVESTIMENTO DE PISO 265,40
35.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,19 19337 23,88 217,25 41,27
3.5.0.02. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 6.60 22,01 11,95 33,96 224,13
3.6. SERVICO EM TERRA 131,94
3.6.1. SUBESTACAO 75kVA 131,94
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
3.6.1.0.1. M3 3,60 0,00 36,65 36,65
6. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA X X X X 131,94
3.7 TRANSPORTES 154,83
3.7.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3.60 3391 9,10 43,01 154,83
3.8. SERVICO EM TERRA 220,16
3.8.00.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 325 0,00 3243 32,43 105,39
3.8.002. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 325 0,00 2148 21,48 69,81
38.0.03. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 42,83 42,83 43,68
38.0.04. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 42,83 42,83 1,28
3.9. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.798,60
N MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
3.9.00.1. N M2 30,00 82,64 4398 126,62
(EOTREIES) COMP 273 SEE | EVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) ’ - ’ : 3.798,60
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CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AG0/2024 DESONERADA ouT24 DESONERADA
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673.90 0,00 0.00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
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ESQUADRIAS METALICAS 4.287,68
GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 493,23 42,73 535,96 4.287,68
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.493,33
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 60,00 3,71 L12 483 289,80
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,88 13,92 16,80 1.008,00
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
11003 M2 3,04 2122 43,10 64,32
311003 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) 195,53
3.12. REVESTIMENTO DE PISO 302,49
3.12.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 022 19337 23,88 217,25 47,79
3.12.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12,53,5 M2 7,50 22,01 11,95 33,96 254,70
3.13. PINTURA 1.316,16
3.13.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 4,89 725 12,14 728,40
3.13.002. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 10,92 13,57 24,49 587,76
INSTALACOES ELETRICAS 31.300,61
GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUIGAO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 339 8,54 11,93 35,79
GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 3,00 0,69 139 2,08 6,24
GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,10 0,00 0,10 1,00
GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 134 0,00 134 53,60
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
3.14.00.5. SINAPI 100612 NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M UN 1,00 832,80 263,33 1.096,13 1.096,13
DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
3.14.0.0.6 GOINFRA 70386 BRAGO C ACO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 183,38 6,83 190,21 190,21
3.14.0.0.7. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 18,34 8,54 26,88 26,88
3.14.008. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,08 3,75 1183 11,83
3.14.0.0.9. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 36,00 3346 3,58 37,04 1.333,44
3.14.0.0.10. GOINFRA 70586 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 12,00 23,59 2,89 26,48 317,76
3.14.0.0.11. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 25,00 2227 2,89 25,16 629,00
3.14.00.12. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 16,09 2,72 18,81 37,62
3.14.0.0.13. COMPOSICAO COMP 126 SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 4,98 5132 56,30 56,30
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
114.0.0.14. . : UN 1,00 4485 523 50,08
3.14.0.0.14 SINAPI 98111 INTERNO =03 M, AF 1212020 50,08
3.14.00.15. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 282,68 402,95 685.63 685,63
3.14.0.0.16. GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 829,38 45,02 874,40 2.623,20
COMPOSICAO COMP 047 SEE |CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 L13 1927 57,81
3.14.0.0.18. COMPOSICAO COMP 046_SEE | CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,13 18,13 54,39
3.14.0.0.19. COMPOSICAO COMP 535 SEE |CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 4533 13,68 59,01 177,03
3.14.0.0.20. COMPOSICAO COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,08 13,68 28,76 143,80
3140021 GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 2.12" UN 1,00 59,60 3422 93,82 93,82
3.14.0.0.22. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 27,37 4249 42,49
3.14.0.0.23. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 697 3,16 20,13 20,13
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO
.14.0.0.24. R : UN 1,00 363,26 4421 407,47
3.14.0.0.24. SINAPL 101895 E INSTALACAO. AF 10/2020 407,47
3.14.0.0.25. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 68,67 47,90 116,57 1.049,13
3.14.0.0.26. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 2694 22,92 49.86 149,58
GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 17,74 12,65 30,39 182,34
3.14.00.28. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,01 .70 7,71 38,55
3.14.0.0.29. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,90 6,83 12,73 25,46
3.14.0.0.30. COMPOSICAO COMP 663_SEE | GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,54 2647 79,41
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10
y 70,47 3,68 84,15
3140031, COMESECAT COMP 399 SEE |’} 50 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 3400 25245
3.14.0.0.32. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 134,42 3,68 148,10 740,50
3.14.0.0.33. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 89,77 6,83 96,60 289,80
3140034, GOINFRA 71726 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 9,72 8,54 18,26 91,30
3.14.0.0.35. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.112" UN 2,00 12,45 6,83 19,28 38,56
3.14.0.0.36. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 3.00 4,80 3,07 7.87 23,61
3.14.0.0.37. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AGO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 13,68 3342 100,26
3.14.0.0.38. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3.00 1851 025 28,76 86,28
3.14.0.0.39. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 030 022 052 5,20
3.14.0.0.40. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 16,00 054 0,00 0,54 8,64
3.14.0.0.41. COMPOSICAO COMP 664 SEE |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 34,68 022 3490 349,00
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
114.0.0.42. p UN 3,00 197,73 5132 249,05
3140042 GOINFRA 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA 747,15
3.14.0.0.43. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.14.0.0.44. COMPOSICAO COMP 117 SEE |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1,00 1.692,88 0,00 1.692,88 1.692,88
3.14.0.045. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,15 022 037 3,70
3.14.0.0.46. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 121 022 143 57,20
3.14.0.047. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AGO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,61 13.68 17.29 17,29
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
114.0.0.48. ! UN 2,00 21547 14,81 230,28
3.14.0.0.48 SINAPI 102110 INSTALACAO, AF 12/2020 460,56
N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
114.0.0.49. UN 1,00 142,45 13,28 155,73
3.14.0.0.49. COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 155,73
3.14.0.0.50. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 82,01 32,05 114,06 72,99
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 75 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
3.14.0.0.51. SINAPI 102104 OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 15.322,04 309,35 15.631,39 15.631,39
INSTALAGAO. AF_12/2020
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/11/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AG0/2024 DESONERADA ouT24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0,00 0.00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

4.1. SERVICOS PRELIMINARES 508,32
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 1,01 0,00 36,65 36,65
4.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 37,01
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
..... : M3 0,11 53,45 11047 163,92
41002 SINAPI 97621 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 18,03
4.1.003. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 387 0.00 5,85 5,85 22,63
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 3421 0,00 3,66 3,66
4.1.0.0.4. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 125,20
4.1005. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1,58 0.00 152,48 152,48 240,91
4.1.0.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 176 0.00 3.66 3,66 6,44
4.1.00.7. SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 3,80 8,05 11,85 23,70
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
4.1.0.0.8. ‘GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNE[RAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 8,00 0,00 430 430 34’40
CARGA
4.2. TRANSPORTES 175,05
42.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,07 3391 9,10 43,01 175,05
4.3. SERVICO EM TERRA 114,26
43.00.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 20,19 0,00 251 251 50,67
ESCAVADA
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
..... . M2 20,19 1,08 2,07 3,15
43002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 : 63,59
44. ESTRUTURA 306,34
4.4.1. VERGAS E CONTRAVERGAS 306,34
4.4.1.0.1. ‘GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,12 1.864,73 688,11 2.552,84 306’34
4.5, ALVENARIAS E DIVISORIAS 131,42
15001, A . éb&E?ARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 255 25,75 25,79 S1,54 131,42
4.6. IMPERMEABILIZACAO 1.046,76
4.6.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 30,76 21,76 1227 34,03 1.046,76
4.7. ESQUADRIAS METALICAS 1.765,35
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS,
..... ) g M2 130 417,93 119,76 537,69
47001 COTISEL® COMP 881SEE | )RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINERA + SEDOP) 698,99
4.7.0.0.2. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA 117,18 ¢ J19 C/FERRAGENS M2 0,90 333,79 45,03 378,82 340,93
4.7.0.0.3. ‘GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 325 187,56 35,65 22321 725’43
4.8. REVESTIMENTO DE PAREDE 7.559,04
4.8.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 231 3,71 1,12 4.83 1 1’ 15
4.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 61,44 923 12,81 22,04 1.354,13
R REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
..... < M2 61,44 77.07 23,74 100,81 .
4.8.0.03. COMPOSICAO COMP 884 SEE |\ 0\ ¥ IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 6.193,76
4.9. REVESTIMENTO DE PISO 2.195,02
49.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,08 19337 23,88 217,25 17,38
4.9.0.0.2. ‘GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2, M2 2,77 22,01 1195 33,96 94’06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
..... . M2 19,07 96,56 12,70 109.26 X
49003 SINAPL 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE : g 0 2.083,58
PINTURA 620,98
LAJE 345,86
‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 10,09 0,00 5,05 5,05 50’95
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,09 2,49 8,85 1134 114,42
‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 20,19 3,76 5,18 8,94 180’49
4.10.2. VIGA 32,44
4.10.2.0.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 1,60 2,49 8.85 11,34 1 8’ 14
4.10.2.02. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 1,60 3,76 5,18 8,94 14,30
4.10.3. PORTA 123,42
4.103.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 504 10,92 13,57 24,49 123,42
4.10.4. GRADE 119,26
4.10.4.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 487 10,92 13,57 24,49 1 19’26
DIVERSOS 1.003,22
GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,08 435,00 47,32 482,32 1.003,22
5.1. ESQUADRIAS METALICAS 303,56
5.1.0.0.1. ‘GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 1,36 187,56 35,65 22321 303’56
5.2. PINTURA 99,91
521 GRADE 99,91
52.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 408 10,92 13,57 24,49 99,91
6.1. SERVICOS PRELIMINARES 622,42
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 2,52 0,00 36,65 36,65
6.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 92,35
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
..... . y M3 0,10 24,83 51,50 76,33
61002 SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 7.63
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE.
..... : g M2 51,18 196 427 623
61003 SINAPI 97634 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 318,85
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
..... M2 6,84 0,00 8,20 8,20
6.1.0.0.4 GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA 56,08
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/11/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AGO/2024 DESONERADA OUT24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0,00 0.00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.1.0.05. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 6.30 0.00 5,85 585 36,85
6.1.0.0.6. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 2,00 0.00 4388 488 9,76
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
6.1.0.0.7. ‘GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNE[RAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 12,00 0,00 430 430 5 1’60
CARGA
6.1.0.0.8. ‘GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 3,66 3,66 7’32
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
..... M3 0.55 2483 51,50 76,33
61,009 SINAPL 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 41’98
6.2. TRANSPORTES 286,44
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6.66 3391 9,10 43,01 286,44
6.3. SERVICO EM TERRA 101,07
63.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 11,46 0,00 251 251 28,76
ESCAVADA
63.0.0.2. GOINFRA 41013 COM{’ACTACAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSAO (SAPO M3 11,46 1,98 433 631 72’31
MECANICO)
6.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.941,51
64.00.1. A . émlirmkm DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 37,67 25,75 25,79 S1.54 1.941,51
6.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.272,92
6.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 58.85 3,71 112 4,83 284,24
6.5.0.0.2. ‘GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 58,85 2,88 13,92 16.80 988’68
6.6. PINTURA 358,49
6.6.0.0.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 16,04 2,49 8.85 11,34 18 1’89
6.6.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 16,04 381 7,20 11,01 176,60
6.7. DIVERSOS 57.930,00
ELEVADOR MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - CAPACIDADE 280KG
..... y UN 1,00 57.930,00 0,00 57.930,00 .
6.7.0.0.1 COMPOSICAO COMP 086_SEE (INSTALADO) (COT) 57.930,00
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 119,74
7.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 19,13 0.00 5,85 5,85 111,91
7.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 134 0.00 5.85 5,85 7,83
7.2. TRANSPORTES 43,87
7.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,02 3391 9,10 43,01 43’87
7.3. ESQUADRIAS METALICAS 4.561,14
7.3.0.0.1. COMPOSICAO COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 13,61 150,38 3422 184,60 2.5 12’40
7.3.0.02. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 2.86 323,74 37,63 361,37 1.033,51
7.3.0.0.3. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17,J18 ¢ J19 C/FERRAGENS M2 2,68 333,79 45,03 378,82 1.015,23
74. PINTURA 893,61
7.4.1. GERAL 578,68
7.4.1.0.1. ‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 21,12 0,00 5,05 5,05 106’65
74.1.02. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 21,12 249 8,85 1134 239,50
7.4.1.0.3. ‘GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 21,12 3.81 7,20 11,01 232’53
7.4.2. JANELA 131,26
7.420.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 536 10,92 13,57 24,49 13 1’26
TETO 183,67
GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 5,36 0,00 505 5,05 27,06
‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 536 2,49 8.85 11,34 60’78
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 10,72 3,76 5,18 894 95,83
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 8,59
8.1.0.0.1. ‘GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 1.47 0,00 585 585 8’59
8.2. TRANSPORTES 3,01
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0.07 3391 9,10 43,01 3,01
8.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.005,60
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
..... o > UN 1,00 814,32 191,28 1.005.60 K
83001 SINAPL 0842 INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E ) 1 005’60
INSTALACAO. AF_12/2019
8.4. PINTURA 780,85
8.4.1. PORTA 89,69
8.4.1.0.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 441 6,77 13,57 20,34 89,69
8.4.2. PAREDE 507,49
84.20.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 13,23 0,00 5,05 505 66,81
8.4.20.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,23 2,49 8.85 11,34 150,02
8.4.2.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 26,40 381 7,20 11,01 290,66
8.4.3. TETO 183,67
843.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 536 0,00 5,05 505 27,06
8.43.0.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 536 2,49 8.85 11,34 60’78
8.43.03. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 10,72 3,76 5,18 8,94 95,83
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 67,64
9.1.0.0.1. SINAPI 102190 REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 M2 025 5,60 11.80 17.40 4’35
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/11/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AG0/2024 DESONERADA ouT24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0,00 0.00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
9.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 10,08 0,00 5.85 5.85 58,96
9.1.0.0.3. COMPOSICAO COMP 873_SEE | REMOGAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M 0,90 0,81 4,01 482 4,33
9.2. TRANSPORTES 21,50
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,50 3391 9,10 43,01 21,50
9.3. ESQUADRIAS METALICAS 3.044,58
9.3.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TOLINHO GP-1/GP-2 M2 13,64 187,56 35,65 22321 3.044,58
9.4. VIDROS 653,15
04001, o — INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 025 144626 4436 149062 372,65
AF_0112021_PS
9.4.0.0.2. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 1,50 187,00 0,00 187,00 280,50
9.5. REVESTIMENTO DE PISO 2.541,86
9.5.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 5133 49,52 0,00 49,52 2.541,86
9.6. PINTURA 1.618,93
9.6.1. PAREDE 272,70
9.6.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 7,10 0,00 5,05 5,05 35,85
9.6.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 7,10 249 8,85 1134 80,51
9.6.1.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 14,20 3,381 7,20 11,01 156,34
9.6.2. PORTAS 323,97
9.62.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 1134 191 632 8,23 93,32
9.62.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 11,34 6,77 13,57 20,34 230,65
9.6.3. JANELAS 521,20
9.63.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,60 1,91 6.32 8.23 177,76
9.63.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 21,60 4,19 11,71 15,90 343,44
9.6.4. GRADE 501,06
9.64.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,46 10,92 13,57 24,49 501,06

10.1. SERVICOS PRELIMINARES 149,23
10.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 5,85 5,85 9,82
10.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 21,60 0,00 5.85 5.85 126,36
10.1.0.03. SINAPI 102190 REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 M2 0,75 5,60 11.80 17,40 13,05
10.2. TRANSPORTES 50,32
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,17 3391 9,10 43,01 50,32
10.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.054,62

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

..... s gl > N UN 1,00 853,85 200,77 1.054,62 .

103001 SINAPE 90843 INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 1.054,62

INSTALACAO. AF_12/2019

ESQUADRIAS METALICAS 6.089,16

GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TUOLINHO GP-1/GP-2 M2 27,28 187,56 35,65 22321 6.089,16

VIDROS 1.117,96
105.0.0.1. SINAPI 102177 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 075 144626 4436 1.490,62 1.117,96

AF 0112021 PS
10.6. REVESTIMENTO DE PISO 4.088,86
10.6.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 82,57 49,52 0,00 49,52 4.088,86
10.7. PINTURA 3.967,48
10.7.1. PAREDE 1.244,47
10.7.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 32,40 0,00 5.05 5.05 163,62
10.7.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,40 2,49 8,85 11,34 367,41
10.7.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 64,80 3,81 7.20 11,01 713,44
10.7.2. PORTA 678,47
10.7.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 20,16 1,91 6.32 8.23 165,91
10.7.2.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 2520 6,77 13,57 20,34 512,56
10.7.3. JANELA 1.042,41
10.7.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 4320 191 632 823 355,53
10.7.3.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 43,20 4,19 1,71 15,90 686,38
10.7.4. GRADE 1.002,13
10.7.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 40,92 10,92 13,57 24,49 1.002,13

CUM3)

111 SERVICOS PRELIMINARES 7.252,67
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
L1001 ? M2 372,27 0,00 292 292 K
11 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA 1.087,02
DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE
11.1.0.0.2. M2 372,27 0,00 1524 1524 X
GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 5.673,39
11.1.0.0.3. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 652 19,96 2648 105,92
11.1.0.04. SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 7,09 13,01 20,10 80,40
111005, p— f— gill\(a?:mo MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 66,87 0,00 440 440 294,22
5
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 032 0,00 36,65 36,65
111006 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA " " 11,72
11.2. TRANSPORTES 1.186,21
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 27,58 3391 9,10 43,01 1.186,21
113 ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.136,79
B - ARG. : +
113,001, e — ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 58,10 2575 25,79 5154 2.994 47
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/11/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AG0/2024 DESONERADA ouT24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0,00 0.00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 17,76 21,22 43,10 64,32 .
113002 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) 1.142,32
IMPERMEABILIZACAO 8.018,49
GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 318,70 12,89 1227 25,16 8.018,49
COBERTURAS 55.597,18
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS
..... . : M2 318,70 149,45 186 15131 §
113001 SINAPL o416 INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 i 48.222,49
11.5.0.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 3146 3849 2,72 4121 1.296,46
11.5.0.03. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 70,31 26,84 3111 57.95 4.074,46
11.5.0.0.4. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 31,09 2034 16,43 36,77 1.143,17
115005, CEEET® COMP 75_SEE g:}»gkmm EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 094 86,58 000 86,58 860,60
1L.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.256,70
11.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 58,10 3,71 L12 483 280,62
11.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 58,10 2,88 13,92 16,80 976,08
PINTURA 115,49
SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 420 333 5,96 9,29 39,01
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 630 8,55 3,59 12,14 76,48
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 215,28
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 045 0,00 36,65 36,65
12.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 16,49
12.1.002. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 18,28 0.00 5,85 5,85 106,93
DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE
..... M 1,66 0,00 5,85 585
12.1.0.0.3. GOINFRA 20143 CACAMBA E CARGA 9,71
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... : M3 0,57 67,19 36,69 103,88
121004 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 59.21
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
.0.5. " M3 0,14 5345 11047 163,92
121003 SINAPI o7621 MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 22,94
TRANSPORTES 89,46
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,08 33,91 9,10 43,01 89,46
12.3. SERVICO EM TERRA 689,75
123.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,13 17.21 0,00 1721 174,33
123.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 126,62 2,64 0,00 2,64 334,27
123,003, p— - Eggg\e:gi\m%o DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 20,54 0,00 251 251 51,55
123,004, p— J— COMPACTACAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSAO (SAPO M3 20,54 198 433 631 129,60
MECANICO)
12.4. ESTRUTURA 3.221,16
PAREDE DE CONTENGCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
..... y p g M2 942 236,60 105,35 341,95 .
124001 COTISEL® COMP 872 SEE || AXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 3.221.16
12.5. ESQUADRIAS METALICAS 7.353,87
12.5.0.0.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 20,35 323,74 37,63 36137 7.353,87
12.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 303,68
12.60.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,04 3,71 112 4,83 67,81
12.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 14,04 2,88 13,92 16,80 235,87
12.7. REVESTIMENTO DE PISO 947,42
12.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,61 19337 23,88 217,25 132,52
127.002. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3.,5 M2 5,53 22,01 11,95 33,96 187,79
12.7.0.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 15,01 32,57 9,21 41,78 627,11
12.8. PINTURA 1.324,52
12.8.1. GRADE 734,75
12.8.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 3045 191 6,32 823 250,60
12.8.1.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 3045 4,19 11,71 15,90 484,15
12.8.2. GRELHA 58,38
12820.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 242 191 632 823 19,91
12.8.2.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 2,42 4,19 11,71 15,90 38,47
12.83. PAREDE DE CONTENCAO 114,35
12.83.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 9,42 4,89 7.25 12,14 114,35
12.8.4. PISO 406,69
12.840.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 35,06 3,46 8,14 11,60 406,69
12.8.5. MEIO FIO 10,35
1285.0.1. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 643 0.66 0,95 161 10,35
DIVERSOS 547,60
SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024 UN 10,00 0,85 54,76 547,60
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 149,23
13.1.00.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 5,85 5,85 9,82
13.1.002. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 21,60 0.00 5.85 5,85 126,36
13.1.003. SINAPI 102190 REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 M2 0,75 5,60 11.80 17,40 13,05
13.2. TRANSPORTES 50,32
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 117 3391 9,10 43,01 50,32
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/11/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AGO/2024 DESONERADA ouT24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0,00 0.00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.054,62
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
3.00.1. s gl > N UN 1,00 853.85 200,77 1.054,62 .
133001 SINAPE 90843 INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 1.054,62
INSTALACAO. AF_12/2019
134. ESQUADRIAS METALICAS 6.089,16
13.4.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TOLINHO GP-1/GP-2 M2 27,28 187,56 35,65 22321 6.089,16
13.5. VIDROS 1.117,96
13.5.00.1. SINAPI 102177 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 075 144626 4436 1.490,62 1.117,96
AF 0112021 PS
REVESTIMENTO DE PISO 5.285,26
GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 106,73 49,52 0,00 49,52 5.285,26
PINTURA 5.469,21
PAREDE 2.953,71
13.7.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 76,90 0,00 5.05 5.05 388,34
13.7.102. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,90 2,49 8,85 11,34 872,04
13.7.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 153,80 3,81 7.20 11,01 1.693,33
13.7.2. JANELA 1.042,41
13.7.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 43,20 1,91 6,32 8.23 355,53
137202 GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 4320 4.19 11,71 15,90 686,88
13.7.3. PORTA 822,47
13.7.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 25,20 1,91 6.32 8.23 207,39
137302, GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 30,24 6,77 13,57 20,34 615,08
13.7.4. GRADE 650,62
13.7.40.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 4092 4.19 11,71 15,90 650,62
14.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 183,62
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 5
h g " 2 2,18 74,70 9,53 8423
14100, SINSEL SC3=8 FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS M 183,62
14.2. VIDROS 4.179,68
N PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM 1 OU 2 FOLHAS SEM MOLA
..... A . . M2 1,90 334,06 74,67 408,73
142001 COMPOSICAO COMP 685 SEE | IDRAULICA, INCLUSIVE ACESSORIOS (SINAPT) i i 776,58
142002, SINAPI 102235 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 012021 PS M2 923 327,67 41,03 368,70 3.403,10
14.3. REVESTIMENTO DE PISO 2.507,69
143.00.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 50,64 49,52 0,00 49,52 2.507,69
14.4. PINTURA 3.318,25
14.4.1. PAREDE 2.450,55
144.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 63.80 0,00 5.05 5.05 322,19
144102 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 63.80 2,49 8,85 11,34 723,49
14.4.1.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,60 3,81 7.20 11,01 1.404,87
14.4.2. TETO 867,70
14.4.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 25,32 0,00 5.05 5.05 127,86
14.4202. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 25,32 2,49 8,85 11,34 287,12
14.4.2.03. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 50,64 3,76 518 8.94 452,72
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 22,47
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 031 0,00 36,65 36,65
15.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 6,6 6,6 11,36
15.1.00.2. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 190 0.00 5.85 5.85 11,11
15.2. TRANSPORTES 17,20
152.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,40 3391 9,10 43,01 17,20
15.3. ESTRUTURA 25,52
15.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,01 1.864,73 688,11 2.552,84 25,52
154. ALVENARIAS E DIVISORIAS 97,92
B ~ARG. : +
154001, e — ébb\//l];\lARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 190 2575 25,79 5154 97,92
15.5. ESQUADRIAS METALICAS 2.064,08
N PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM 1 OU 2 FOLHAS SEM MOLA
..... A . . M2 5,05 334,06 74,67 408,73 X
133001 COMPOSICAO COMP 685 SEE | 1pRAULICA, INCLUSIVE ACESSORIOS (SINAPI) ° i 2.064,08
15.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 3,88
15.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,18 3,71 112 4,83 0,86
15.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 0,18 2,88 13,92 16,80 3,02
15.7. REVESTIMENTO DE PISO 2.361,11
15.7.00.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 47,68 49,52 0,00 49,52 2.361,11
15.8. PINTURA 1.707,51
15.8.1. PAREDES 767,05
15.8.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 21,99 2,49 8.85 11,34 249,36
158.10.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 47,02 3,381 7,20 11,01 517,69
15.8.2. MEIO FIO 9,70
1582.0.1. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 6.03 0.66 095 161 9,70
15.8.3. TETO 930,76
15.83.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 27,16 0,00 5.05 5.05 137,15
158302, GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 27,16 2,49 8,85 11,34 307,99
15.83.03. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 54,32 3,76 518 8.94 485,62
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/11/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AGO/2024 DESONERADA ouT24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0.00 0.00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
16.1. SERVICOS PRELIMINARES 2,34
16.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 0.40 0.00 5.85 5,85 2,34
16.2. TRANSPORTES 1,29
162.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,03 3391 9,10 43,01 1,29
16.3. ESQUADRIAS METALICAS 1.590,36
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
8 3 \( 44,84 704,45
1630.0.1 SINSEL ey ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 040 65961 281,78
163.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,90 646,62 42,11 688,73 1.308,58
16.4. FERRAGENS 315,84
16.4.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 4,00 66,99 11,97 78,96 315,84
16.5. PINTURA 246,15
16.5.1. TETO 106,56
165.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 3,11 0,00 5,05 5,05 15,70
165102, GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 3,11 249 8,85 1134 35,26
16.5.1.03. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 622 3,76 5,18 8,94 55,60
16.5.2. PORTAS 139,59
16.52.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,70 10,92 13,57 24,49 139,59
16.6. DIVERSOS 606,40
16.6.00.1. COMPOSICAO | COMP 128 SEE (ESSI‘;&L;;)O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM MOLDURA M2 0.70 384,18 56,52 440,70 308,49
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E

..... ) A UN 1,00 280,81 17,10 297,91
16.6.0.0.2 COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA -+ CPOS) 29791
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 2,34
17.1.00.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 0.40 0.00 5,85 585 2,34
17.2. TRANSPORTES 1,29
17.200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,03 3391 9,10 43,01 1,29
17.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.308,58
173.00.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,90 646,62 42,11 688,73 1.308,58
17.4. ESQUADRIAS METALICAS 281,78

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
8 3 \( 44,84 704,45
17400, SINSEL ey ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 040 65961 281,78
PINTURA 115,93
PORTA 115,93
GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 5,70 6,77 13,57 2034 115,93
18.1. SERVICOS PRELIMINARES 207,31
18.1.00.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 20,22 0,00 585 585 118,28
18.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 1522 0,00 5,85 585 89,03
18.2. TRANSPORTES 76,12
182.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,77 3391 9,10 43,01 76,12
18.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 129,68
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA
> . R - M2 232 49,63 627 55,90
183001 SINAPL 96370 FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS ’ © 129,68
18.4. ESTRUTURAS METALICAS 15.692,80
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS,

..... ) M2 13,50 417,93 119,76 537,69 .
18.4.0.0.1 COMPOSICAO COMP 881_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) 7.258,81
18.4.0.0.2. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TUOLINHO GP-1/GP-2 M2 17,05 187,56 35,65 22321 3.805,73
18.4.0.03. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 672 646,62 42,11 688,73 4.628,26

REVESTIMENTO DE PISO 2.708,74

GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 54,70 49,52 0,00 49,52 2.708,74

PINTURA 5.420,56

18.6.1. PAREDE 3.363,39
18.6.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 87,56 0,00 5,05 5,05 442,17
18.6.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 87,56 2,49 8,85 1134 992,93
18.6.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 175,14 3,81 7.20 11,01 1.928,29
18.6.2. TETO 937,26
18.62.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 27,35 0,00 5,05 5,05 138,11
18.62.02. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 27,35 2,49 8,85 1134 310,14
18.6.2.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 54,70 3,76 5,18 3,94 489,01
18.63. GRADE 626,20
18.63.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 25,57 10,92 13,57 24,49 626,20
18.6.4. PORTAS 493,71
18.6.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 10,92 13,57 24,49 493,71
18.7. DIVERSOS 715,24
18.7.0.0.1. COMPOSICAO COMP 415_SEE | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 1.80 371,97 25,39 397,36 715,24
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 149,76
19.1.0.0.1. e — ﬁﬁl\gg%gfo DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 35,86 078 168 246 88.21
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/11/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AGO/2024 DESONERADA ouT24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0,00 0.00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

19.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 5,85 5,85 9,82
19.1.0.0.3. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 8,10 0,00 5.85 5.85 47,38
19.1.0.0.4. SINAPI 102190 REMOGCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 M2 0,25 5.60 11,80 17,40 4,35
19.2. TRANSPORTES 24,08
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,56 3391 9,10 43,01 24,08
19.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.054,62

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

. s gl > N UN 1,00 853.85 200,77 1.054,62 .

193 SINAPE 90843 INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 1.054,62
INSTALACAO. AF_12/2019
19.4. ESQUADRIAS METALICAS 2.283,43
19.4.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TOLINHO GP-1/GP-2 M2 10,23 187,56 35,65 22321 2.283,43
195. VIDROS 372,65
19.5.0.0.1. SINAPI 102177 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 025 144626 4436 1.490,62 372,65
AF 0112021 PS
19.6. REVESTIMENTO DE PISO 1.784,20
19.6.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 36,03 49,52 0,00 49,52 1.784,20
19.7. PINTURA 2.594,03
19.7.1. PAREDES 1.311,58
19.7.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 34,11 0,00 5.05 5.05 172,25
19.7.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 34,11 2,49 8,85 1134 386,80
19.7.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 68,35 3,81 7.20 11,01 752,53
19.7.2. JANELA 390,90
19.7.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 16,20 1,91 6,32 8.23 133,32
19.7.2.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 16,20 4,19 11,71 15,90 257,58
19.7.3. GRADE 501,06
19.73.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,46 10,92 13,57 24,49 501,06
19.7.4. PORTA 390,49
19.7.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 10,08 191 632 8,23 82,95
19.7.4.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 15,12 6,77 13,57 20,34 307,54
20.1. SERVICOS PRELIMINARES 168,62
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 122 0,00 36,65 36,65
201001 GOINFRA 2018 ATE CACAMBA E CARGA e e 4471
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
0.2, M3 0,16 5345 11047 163,92
201002 SINAPL 97627 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 § ’ 26,22
20.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 11,20 0,00 5,85 585 65,52
20.1.0.0.4. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 5,50 0,00 5,85 585 32,17
20.2. TRANSPORTES 95,05
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 221 3391 9,10 43,01 95,05
203. SERVICO EM TERRA 490,20
203.00.1. e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 55,58 000 251 251 139,50
ESCAVADA
203002, e p— COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSAO (SAPO M3 55,58 198 433 631 350,70
MECANICO)
20.4. ESTRUTURA 765,85
20.4.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 030 1.864,73 688,11 252,84 765,85
20.5. ALVENARIAS E DIVISORIAS 278,80
205.00.1. A . 2;:4§$AR1A DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 0,80 25,75 25,79 S1,54 4123
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA 5
, N 2 425 49,63 627 55.90
205002 SINSEL il FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS M 237,57
20.6. ESQUADRIAS METALICAS 13.952,63
N ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS,

..... . M2 12,28 417,93 119,76 537,69 X
206001 COMPOSICAO COMP 881 SEE | £ ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) i § 6.602,83
20.6.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,70 646,62 2,11 688,73 3.925,76

GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TOLINHO GP-1/GP-2 M2 15,34 187,56 35,65 22321 3.424,04
REVESTIMENTO DE PAREDE 90,14
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 3,88 3,71 112 4,83 18,74
GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 425 2,88 13,92 16,80 71,40
20.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.264,35
20.8.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 65,92 49,52 0,00 49,52 3.264,35
20.9. FERRAGENS 195,70
20.9.0.0.1. GOINFRA 230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. UN 1,00 175,47 20,23 195,70 195,70
20.10. PINTURA 6.025,48
20.10.1. PAREDE 3.626,81
20.10.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 89,16 0,00 5.05 5,05 450,25
20.10.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 106,99 2,49 8,85 1134 1.213,26
20.10.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 178,32 3,81 7.20 11,01 1.963,30
20.10.2. TETO 1.130,01
20.10.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 32,99 0,00 5.05 5.05 166,59
20.10.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,99 2,49 8,85 1134 374,10
20.10.2.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 65,92 3,76 518 8.94 589,32
/7 /
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CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AGO/2024 DESONERADA OUT24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0,00 0.00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

20.10.3. GRADE 563,51
20.10.3.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 23,01 10,92 13,57 24,49 563’51
20.10.4. PORTAS 705,15
20.10.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 8,82 1,91 6.32 8.23 72,58
20.10.4.0.2. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 25,83 10,92 13,57 24,49 632’57
20.11. DIVERSOS 647,69
20.11.0.0.1. COMPOSICAO COMP 415_SEE | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 1,63 371,97 25,39 397,36 647,69
21.1. SERVICOS PRELIMINARES 49,54
21.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 010_SEE  |DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 8,47 0,00 585 585 49’54
21.2. TRANSPORTES 52,90
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,23 3391 9,10 43,01 52,90
21.3. SERVICO EM TERRA 60,55
213.00.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 10,70 0,00 251 251 26,85

ESCAVADA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

. M2 10,70 1,08 2,07 3,15

213002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 : 33,70
214, ALVENARIAS E DIVISORIAS 367,26

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA

. 1 N N M M2 6,57 49,63 6,27 55.90
21:4.00.1 SINAPL 96370 FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS > 367’26
21.5. ESQUADRIAS METALICAS 1.279,82
21.5.00.1. COMPOSICAO COMP 082 SEE | CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 8,90 109,58 3422 143,80 1.279,82
21.6. FORROS 2.961,58
21.6.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 3247 50,44 1191 62,35 2.024,50
21.6.0.0.2. ‘GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 49,32 19.00 0,00 19,00 937’08
21.7. REVESTIMENTO DE PISO 5.230,93
21.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 10,70 26,79 1031 37,10 396,97
21.7.0.0.2. ‘GOINFRA 220913 PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) M2 10,70 317,59 3343 351,02 3755’91
21.7.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 21,77 49,52 0,00 49,52 1.078,05
21.8. PINTURA 2.973,68
21.8.1. PAREDE 2.417,40
21.8.1.0.1. ‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 62,90 0,00 5,05 5,05 31 7’64
21.8.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 62,90 2,49 8.85 11,34 713,28
21.8.1.0.3. ‘GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 12593 3.81 7,20 11,01 1386’48
21.8.2. TETO 556,28
21.8.2.0.1. ‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 16,23 0,00 5,05 5,05 8 1’96
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 16,23 249 8,85 1134 184,04
‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 3247 3,76 5,18 8,94 290’28

DIVERSOS 177,00

21.9.0.0.1. ‘GOINFRA 220001 FITA ANTIDERRAPANTE PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRAFEGO - USO GERAL M 25,00 5,69 1,39 7,08 177’00

!
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22.1. SERVICOS PRELIMINARES 213,99
22.1.0.0.1. SINAPI 104790 gs&”g;ﬁi%s;; ':S[ ;:T?i?;'; }Z%ZS;MP LES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 2,06 67,19 36,69 103,88 213,99
22.2. TRANSPORTES 88,60
22.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,06 33,91 9,10 43,01 88,60
223. ALVENARIAS E DIVISORIAS 867,03
22.4. PINTURA 9.190,07
224.1. PISO 740,89
224.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 63,87 346 8,14 11,60 740,89
22.4.2. MUROS 2.881,32
224.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 106,44 0,00 5.05 5.05 537,52
224202 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 212,88 3,81 7,20 11,01 2.343,80
22.4.3. EXTERNA 5.165,38
224.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 135,64 0,00 5,05 5,05 684,98
22.43.02. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 406,94 3,81 7.20 11,01 4.480,40
22.44. CALCADA 380,48
224.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 32,80 346 8,14 11,60 380,48
22.4.5. MEIO FIO 22,00
22450.1. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 13,67 0,66 0,95 161 22,00
225, DIVERSOS
22.5.0.0.1. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024 UN 10,00 53,91 0,85 54,76
SERVICOS PRELIMINARES 20,70
COMPOSICAO COMP 483_SEE |REMOGAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 144 4,04 829 12,33 17,75
231002, j— f— g:l\cag;gfg 2433} UAAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE M2 036 0,00 820 820 2.95
23.2. TRANSPORTES 0,86
232.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,02 3391 9,10 43,01 0,86
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CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AGO/2024 DESONERADA OUT24 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0,00 0.00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
233. REVESTIMENTO DE PISO 15.862,00
233001, J— J— il:;)Tﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 096 138,20 23,09 161,29 154,83
N PISO TATIL ALERTA ACO INOX PARAFUSADO (COM BOLINHA) - FORNECIMENTO E
23.3.0.0.2. > M 60,24 123,90 38,53 162,43
COMPOSICAO COMP 879 SEE ||\ A1 ACAO (GOINFRA + SBC) ) X X z 9.784,78
N PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) - FORNECIMENTO E
23.3.0.0.3. o M 50,16 95,02 23,05 118,07
COMPOSICAO COMP 878 SEE ||\ A1 ACAO (GOINFRA + SBC) A X X X 5.922,39
23.4. DIVERSOS 1.743,97
23.4.00.1. COMPOSICAO COMP 476 SEE Il/l(/)\;/;E'l;ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA UN 1,00 171831 25,66 1.743.97 1743’97
INSTALACOES ELETRICAS 33.623,21
DISTRIBUICAO ELETRICA 23.689,30
24.1 1. ‘GOINFRA 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70°C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.000,00 2,51 1.87 438 4380’00
24.1.1.02. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 324,00 577 5,80 11,57 3.748,68
24.1.1.0.3. ‘GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 105,00 338 341 6,79 7]2’95
241.1.04. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 210,00 1,69 101 2,70 567,00
24.1.1.0.5. ‘GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 216,00 1,32 033 1,65 356’40
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
24.1.1.0.6. J M 15,00 8,07 381 11.88
SINAPI 91808 INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 178,20
241.1.0.7. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,89 443 8,32 16,64
24.1.1.0.8. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 221 1,70 391 ]5’64
241.1.009. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 10,00 134 033 167 16,70
2411010, —— — CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), N A 11,94 1151 2345 23.45
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 ’
2411011, —— — CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), N A 11,20 1152 o 2.7
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 >
—— — CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (34"), N 8,00 131 1329 2640 211.20
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 >
—— — CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), N A 14,66 15,03 2969 29.69
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 ’
24.1.1.0.14. ‘GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 162,15 220,14 382,29 764’58
24.1.1.0.15. ‘GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 55,13 13,95 69,08 138’ 16
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
24.1.1.0.16. A UN 31,00 2535 18,35 43,70
BT EI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ > > : 1.354,70
24.1.1.0.17. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9.41 9,91 19.32 154’56
24.1.1.0.18. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 9.41 991 19,32 212,52
24.1.1.0.19. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 9.44 717 16,61 1 ]6’27
24.1.1.0.20. COMPOSICAO COMP 693 SEE LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 48,00 9128 13,22 104.50 5.016.00
(GOINFRA + ORSE) >
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
24.1.1.0.21. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 96,00 735 9.79 27,14 2.605,44
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
24.1.1.0.22. y g UN 8,00 15,49 11,82 2731
SINAPI 103782 E INSTALAGAO. AF_09/2024 21848
241.1.0.23. GOINFRA 72206 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-70E - 225A UN 1,00 1.871,00 205,32 2.076,32 2.076,32
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
24.1.1.0.24. < ’ UN 4,00 10,28 1,58 11,86
BT EE INSTALACAO. AF 10/2020 : ” > ’ 47,44
24.1.1.0.25. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 113,26 20,52 133,78 535’ 12
24.1.1.0.26. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 5,00 8,44 3,68 22,12 110,60
24.1.1.0.27. ‘GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 23,09 6,83 29,92 59’84
24.1.2. REDE ELETRICA ESTABILIZADA 9.933,91
24.1.2.0.1. COMPOSICAO COMP 166_SEE |ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 34,00 43,38 13,68 57,06 1.940,04
24.1.2.0.2. COMPOSICAO COMP 638_SEE |CURVA DE INVERSAO 100X50MM (GOINFRA + COT) UN 3,00 25,61 546 31,07 93’2]
% CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90° (REF.:
24.1.2.0.3. UN 4,00 15,90 6,56 22,46
COMPOSICAD COMP748 SEE /\10PA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) . i i ’ 89,84
COMPOSICAO COMP 634 SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 1,00 40,69 546 46,15 46’ 15
GOINFRA 72326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" UN 3,00 244 4,09 6,53 19,59
GOINFRA 70510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 190,00 14,86 2,72 17,58 3.340,20
24.1.2.0.7. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 4,00 310,41 30,79 341,20 1.364,80
24.1.2.0.8. ‘GOINFRA 72206 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-70E - 225A UN 1,00 1.871,00 205,32 2.076,32 2076’32
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
24.1.209. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 7,00 10,28 1,58 11,86 83,02
24.1.2.0.10. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 113.26 20,52 133,78 535,12
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
2412011 SINAPI 101875 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 327,93 7,69 345,62 345,62
INSTALACAO. AF_10/2020
25.1. SERVICOS PRELIMINARES 103,88
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
25.1.00.1. SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023 M3 1,00 67,19 36,69 103,88 103,88
TRANSPORTES 43,01
‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,00 3391 9,10 43,01 43,0]
SERVICO EM TERRA 269,55
‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,00 0,00 3243 3243 162’ 15
253.00.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 5,00 0,00 2148 21,48 107,40
25.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 17.858,92
25.4.1. PECAS E ACESSORIOS 3.473,62
25.4.1.1. PCD 1.383,05
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
254111 GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 172 UN 1,00 640,61 6,83 647,44 647,44
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0,00 0.00 673.90
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ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
254.1.12. " UN 1,00 95.86 7.53 103,39
SINAPI 93547 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 103,39
A i
254115, COMPOSICAO COMP 209_SEE ;&:LPI:)EIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA N 3,00 100,30 54 108,84 326,52
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIENICO
254.1.14. y UN 1,00 62,88 594 68,82
COTISEL® COMP 386 SEE ||\ DUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) 68,82
25.4.1.1.5. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX -40 CM UN 3,00 66,99 11,97 78,96 236,88
25.4.1.2. PLA E ACESSORIOS 898,52
254.1.2.1. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL UN 1,00 148,75 6,83 155,58 155,58
254.1.2.2. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 1,00 225,02 1231 23733 237,33
GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 1,00 56,05 7,52 63,57 63,57
GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) UN 1,00 22434 13,33 237,67 237,67
COMPOSICAO COMP 868 SEE | VALVULA DE ADMISSAO DE AR (VAAS0) (COT) UN 1,00 132,64 17,10 149,74 149,74
GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 1,00 46,09 8,54 54,63 54,63
TANQUES / TORNEIRAS 1.192,05
254.13.1. GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO UN 1,00 631,59 65.49 697,08 697,08
25.4.13.2. GOINFRA 80819 SIFAO METALICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 112" UN 1,00 180,15 1231 192,46 192,46
254135, —— — VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM N 100 421 a3 68,34 68.34
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 >
254.1.34. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 112" E 3/4" UN 1,00 77,60 6,83 84,43 84,43
254.1.3.5. COMPOSICAO COMP 868 SEE | VALVULA DE ADMISSAO DE AR (VAAS0) (COT) UN 1,00 132,64 17,10 149,74 149,74
25.4.2. AGUA FRIA 3.018,55
25.4.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 643,62
254.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 18,00 3,85 4,09 7,94 142,92
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
254.2.1.2. U " M 30,00 15,60 1,09 16,69
BT B INSTALACAO. AF 06/2022 8 -0 i o 500,70
25.4.2.2 LUVAS DE PVC 27,68
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
25.422.1. VA N g UN 2,00 235 155 3,90
SINAPI 89528 INSTALAGAO. AF_06/2022 7,80
254222, GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 2,00 5,16 478 9,94 19,88
25.4.2.3. BUCHAS 21,20
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
25.4.23.1. P N N . UN 2,00 8,46 2,14 10,60
SINAPI 89579 AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 21,20
25.4.24. cap 12,90
254.24.1. GOINFRA 81232 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) UN 2,00 338 3,07 6,45 12,90
25.4.2.5. TE 110,75
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
254.2.5.1. 2 . UN 3,00 383 3,10 693
SINAPL 89617 INSTALACAO. AF 06/2022 . i i . 20,79
254.2.5.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 12,24 10,25 22,49 89,96
25.4.2.6. ADESIVOS 112,06
254261 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 56,14 0,00 56,14 56,14
GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 55,92 0,00 55,92 55,92
CURVAS 285,94
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
25.42.7.1. p P v y UN 8,00 559 444 10,03
SINAPI 89410 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 80,24
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
254272, e N . UN 10,00 642 4,15 20,57
SINAPT 89503 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 205,70
25.4.2.8. RESERVATORIO 1.804,40
254.28.1. GOINFRA 81861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA UN 1,00 390,52 102,66 493,18 493,18
254282, GOINFRA 81888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM UN 2,00 48,79 9,57 58,36 116,72
254.2.83. GOINFRA 80979 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" UN 5,00 112,67 29,08 141,75 708,75
254284, GOINFRA 80976 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 45,67 1847 64,14 64,14
254.2.85. GOINFRA 81058 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50X1.1/2" UN 4,00 26,51 478 3129 125,16
254.2.8.6. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" UN 1,00 13,07 3,07 16,14 16,14
254.2.8.7. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO S0MMX1.1/2" UN 10,00 533 478 10,11 101,10
254.2.88. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,09 3,07 4,16 8,32
25.42.89. GOINFRA 81057 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4" UN 1,00 23,19 4.78 2797 27,97
25.4.2.8.10. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 18,00 3,85 4,09 7.94 142,92
25.4.3. [ESGOTO SANITARIO 6.264,28
25.4.3.1. CURVAS 1.371,94
2543.1.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 1243 9.57 22,00 88,00
254.3.1.2. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 2935 15,39 44,74 223,70
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR
25.43.13. SINAPI 104065 PREDIAL DE ESGOTO. AF 062022 UN 8,00 128,86 3,67 132,53 1.060,24
25.4.3.2. JOELHOS 1.414,10
254.3.2.1. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 2,00 342 9,57 12,99 25,98
25.4.3.2.2. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 327 9,57 12,84 25,68
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
..... PR " - y s, 3
254323 SINSEL ey E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 8,00 104,77 1539 120,16 961,28
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
y ) . PVC, 8 . 8 s y y 4 y
254324 SINAPT 8929 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 1A »23 20 3343 401,16
25.4.3.3. JUNCOES 168,00
254.33.1. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 26,27 15,73 42,00 168,00
25.4.3.4. LUVAS 68,00
254.34.1. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 2,00 2,66 478 7,44 14,88
25.4.3.4.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 4,00 542 7.86 13.28 53,12
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25.4.3.5. REDUCOES 275,44
254351, COMPOSICAO COMP 075_SEE gxi&i%m EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (GOINFRA + N % 5005 1881 6886 275,44
TE 25,66
GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 9.93 15,73 25,66 25,66
TUBOS 2.941,14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
g o > O . M 24,00 10,85 134 12,19
SINAPL 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 : i ; 292,56
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
254372 SINSEL L) PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 42,00 1.7 859 %2 1.104,18
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
..... N . P g M 30,00 4131 10,17 5148 .
24373 SINAPI 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1.544,40
25.4.4. EXTRAS 5.102,47
254.4.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 71,00 26,84 3111 57,95 4.114,45
25.4.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 180,77 249,68 430,45 430,45
254.4.03. GOINFRA 81840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE UN 1,00 210,06 2245 232,51 232,51
CAIXA DE GORDURA E INSPEGAO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E
..... UN 1,00 283,65 30,11 313,76
254404 GOINFRA 81846 CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL 313,76
25.4.4.0.5. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,92 238 11,30 11,30
26.1. INSTALACOES ESPECIAIS 3.705,55
26.1.1. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 3.705,55
26.1.1.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 223,70 4,78 238,48 1.430,88
26.1.1.0.2. GOINFRA 85001 EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC UN 2,00 606,35 14,78 621,13 1.242,26
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
..... : : UN 11,00 13.63 430 17,93
261103 SINAPI 97599 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 197.23
26.1.1.04. COMPOSICAO COMP 024_SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 18,11 1,13 1924 153,92
26.1.1.0.5. COMPOSICAO COMP 025 SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 18,11 L13 19.24 634,92
26.1.1.0.6. COMPOSICAO COMP 412_SEE  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 22,04 1,13 23,17 46,34
27.1. SERVICOS PRELIMINARES 91,59
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
..... . y M3 120 24,83 51,50 76,33
271001 SINAPI 97629 MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 91,59
27.2. TRANSPORTES 51,61
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 120 3391 9,10 43,01 51,61
273. FUNDACOES E SONDAGENS 2.665,60
27.3.1. ESTACAS - ELEVADOR 1.468,54
273.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,55 3525 66,80 801,60
27.3.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,40 7.53 2,72 10,25 516,60
273.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,20 9,01 238 11,39 150,34
27.3.2. BLOCOS - ELEVADOR 633,65
2732.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,75 0,00 41,06 41,06 30,79
27.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 5,05 5,05 7,27
273.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 19337 25,28 218,65 15,30
27.3.2.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,75 594,91 0,00 594,91 446,18
273205, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 075 0.10 3749 17,59 28,19
FUNDACAO
27.3.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,30 9,01 238 11,39 105,92
27.3.3. VIGAS BALDRAMES - ELEVADOR 563,41
2733.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,75 0,00 3243 3243 24,32
27.3.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,03 0,00 5,05 5,05 5,20
27.33.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 19337 25,28 218,65 10,93
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 443 2238 10,42 32,80 145,30
GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 031 594,91 0,00 594,91 184,42
1733.06. j— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 031 0,10 3749 37,59 11.65
FUNDACAO
27.3.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 044 0,00 2148 2148 9,45
27.33.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 11,70 7,71 2,72 10,43 122,03
27.3.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,40 9,01 238 11,39 50,11
274, ESTRUTURA 4.548,99
27.4.1. PILARES - ELEVADOR 2.898,30
27.4.10.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2323 28,01 21,69 49,70 1.154,53
27.4.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 L1 594,91 0,00 594,91 660,35
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... M3 L1 0,10 4728 47,38
27.4.1.0.3. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 52,59
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69.90 7,53 2,72 10.25 716,47
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,60 9,01 238 11,39 314,36
27.4.2. VIGAS DE COBERTURA - ELEVADOR 1.650,69
27.4.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 14,51 28,01 21,69 49,70 721,14
27.4.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,86 594,91 0,00 594,91 511,62
174205, j— J— LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 086 0,10 4728 4738 4074
ESTRUTURA - (0.C.)
27.4.2.04. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 25,90 7,71 272 10,43 270,13
27.42.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,40 9,01 238 11,39 107,06
27.5. ESTRUTURAS METALICAS 56.558,66
27.5.0.0.1. GOINFRA 150204 iﬂ'ﬁé’gﬁﬁég\fgm“ CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 3.294,04 1717 0,00 17,17 56.558,66
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SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacéo

GOVERNOSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA SINAPT
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. DESONERADA ouTR4 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
673.90 0,00 673.90
PLANILHA ORCAMENTARIA
| ITEM ‘ TABELA | CODIGO ‘DEsccho DOS SERVICOS | UNID | QUANT MAT ‘ MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
VALOR TOTAL 579.733,15
VALOR BDI (26,44%) 153.281,44
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 733.014,59
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2° 1.087,72
MATERIAL S/ BDI 76% RS 438.541,55
MAO DE OBRA S/ BDI 24% RS 141.191,60
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os precos los sdo aqueles de referéncia ij dos. Justifica-se o uso
dos pregos destas composigoes de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a medi de seus corr na tabela SINAPI;
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(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estao inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;
(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacdo

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS 52035506
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. CRE-GOIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 25/11/2024 673,90
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RS;;:M BDI PREC?Ifs?M BDI 1 pARTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 28.050,03 35.466,46 4,84
b. |TRANSPORTES 3.166,40 4.003,60 0,55
c. |SERVICO EM TERRA 2.342,97 2.962,45 0,40
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 2.665,60 3.370,38 0,46
e. |ESTRUTURA 8.867,86 11.212,52 1,53
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 83.456,82 105.522,80 14,40
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 17.858,92 22.580,82 3,08
h  [INSTALACOES ESPECIAIS 3.705,55 4.685,30 0,64
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 11.932,63 15.087,62 2,06
k. |IMPERMEABILIZACAO 9.065,25 11.462,10 1,56
n. |ESTRUTURAS METALICAS 72.251,46 91.354,75 12,46
0. |COBERTURAS 55.597,18 70.297,07 9,59
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.478,04 6.926,43 0,94
q. |ESQUADRIAS METALICAS 54.946,60 69.474,48 9,48
r. |VIDROS 7.441,40 9.408,91 1,28
S. |REVESTIMENTO DE PAREDE 11.979,69 15.147,12 2,07
t. |FORROS 2.961,58 3.744,62 0,51
u. |REVESTIMENTO DE PISO 49.34533 62.392,24 8,51
v. |FERRAGENS 511,54 646,79 0,09
X. |ADMINISTRACAO 31.456,00 39.772,97 5,43
y. [PINTURA 48.157,29 60.890,08 8,31
7.  |DIVERSOS 68.495,01 86.605,08 11,81
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 579.733,15 733.014,59 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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CREA 18.503/D-GO

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
EDIF{CIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS 5
OBRA PRAZO
REFORMA 150 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANIA 25/11/2024
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
X VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 I 2 I 3 7 s
RS 733.014,59 Dias: 60 120 150
SERVICOS PRELIMINARES RS 35.466,46 |% Periodo
TRANSPORTES RS 4.003,60 |% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 2.962,45 |% Periodo
FUNDACOES E SONDAGENS RS 3.370,38 |% Periodo
RS RS 674,08 | RS 674,08 | RS 674,08
ESTRUTURA RS 11.212,52 |% Periodo
1.148,16 | RS 523625 | RS
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO | RS 105.522,80 |% Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 22.580,82 [% Periodo
INSTALACOES ESPECIAIS RS 4.685,30 |% Periodo
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 15.087,62 |% Periodo ]
RS 3.803,59 | RS
IMPERMEABILIZAGAO RS 11.462,10 |% Periodo
9.742,79 | RS
ESTRUTURA METALICA RS 91.354,75 [% Periodo
14.223,93
COBERTURAS RS 70.297,07 |% Periodo
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 6.926,43 |% Periodo
ESQUADRIAS METALICAS RS 69.474,48 [% Periodo
VIDROS RS 9.408,91 |% Periodo
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 15.147,12 |% Periodo
122,69
FORROS RS 3.744,62 |% Periodo
3.744,62
REVESTIMENTO DE PISO RS 62.392,24 [% Periodo
4.086,69
FERRAGENS RS 646,79 |% Periodo
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 39.772,97 |% Periodo
7.954,59
PINTURA RS 60.890,08 [% Periodo
1229371 | RS
DIVERSOS RS 86.605,08 [% Periodo
RS 1.645,50 | RS 1.645,50 | RS 75.900,69 | RS 233834 | RS 5.075,06
TOTAL R$  733.014,59 % PERIODO 12,95% 17,28% 32,70% 14,21% 22,86%
VALOR PERIODO| R$ 94.936,59 [ R$  126.629.25 | R$  239.681,03 | RS 104.146,74 [ RS 167.620,98
% ACUMULADO 12,95% 30,23% 62,93% 77,14% 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 94.936,59 | RS 221.565,84 | RS 461.246,87 | R$  565.393,61 [ RS 733.014,59
/oty
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GO\/ER‘NO’DE

SEDUC W
Secretaria de Estado ﬁ IA
da Educacao =

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MiDIAS

OBRA
REFORMA

ENDERECO
RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

CIDADE
GOIANIA

CRE
CRE-GOIANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,99% 6,99%
BDI - FINAL 26,44%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciéria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

pu Onde:
TAXA SELIC\ 22z nee: _ ;
DF=|1+—— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 R
DU = Dias iiteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acoérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo ¢
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengio coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex
ante ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
f [ N7 S =taxa de seguros
BDI_[1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L]_ pre—
- (1 o, [) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragao central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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SEDUC

Secretaria de Estado

da Educagao

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS GOIANIA

OBRA CRE

REFORMA CRE-GOIANIA

ENDERECO DATA

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. [25/11/2024

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 35.466,46 4,84
b. TRANSPORTES 4.003,60 0,55
c. SERVICO EM TERRA 2.962,45 0,40
d. FUNDACOES E SONDAGENS 3.370,38 0,46
e. ESTRUTURA 11.212,52 1,53
f. INSTALACOES ELETRICAS 105.522,80 14,40
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 22.580,82 3,08
h INSTALACOES ESPECIAIS 4.685,30 0,64
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 15.087,62 2,06
k. IMPERMEABILIZAGCAO 11.462,10 1,56
n. ESTRUTURAS METALICAS 91.354,75 12,46
0. COBERTURAS 70.297,07 9,59
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.926,43 0,94
q. ESQUADRIAS METALICAS 69.474,48 9,48
r. VIDROS 9.408,91 1,28
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 15.147,12 2,07
t. FORROS 3.744,62 0,51
u. REVESTIMENTO DE PISO 62.392,24 8,51
V. FERRAGENS 646,79 0,09
X. ADMINISTRACAO 39.772,97 5,43
y. PINTURA 60.890,08 8,31
Z. DIVERSOS 86.605,08 11,81
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 733.014,59 100,00
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GOVERNO'DE

SEDUC W
Secretaria de Estado / IA
da Educac¢ao /’

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS 52035506
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-GOIANIA 673,90
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (100%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA) KVA 75,00 75,00
X - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
0. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA M2 318,70 159,35
y. PINTURA PINTURA M2 1638,54 819,27

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VIdo § 1° do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes

apresentadas
P
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|ED]I-‘iCIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS 52035506

OBRA CIDADE

REFORMA GOIANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

25/11/2024 673,90 ouT24 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 010_SEE {D(}E:)v:g;l&]so DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO - ) ) 5,85 )
e —) — EEArg‘EAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGETD 545 o7 5.5 o7
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,85 6,77

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 1924 19,42
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,13 18,30
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 13,99 16,19 0,46 0,53
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 20,23 2341 0,67 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,13 1,30
COTACAO | COT010_SEE _[CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ on T 10000 ] 17,00 [ 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

COMPOSICAO | COMP 047 SEE |CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 1927 19,44
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 13,99 16,19 0,46 0,53
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 20,23 2341 0,67 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,13 1,30
COTACAO | COTO011_SEE__[CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR [ un T 10000 ] 18,15 [ 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14

N REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
’ ’ 1,82
COMPOSICAO COMP 075_SEE (GOINFRA + SINAPI) UN 68,86 718!
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,5500 13,99 16,19 7,69 8,90
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,5500 20,23 23,41 11,12 12,87
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 18,81 21,77
SINAPI I | 20047 |REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0000 | 50,05 | 50,05 50,05 50,05
MATERIAL (C) - TOTAL| 50,05 50,05
COMPOSICAO COMP 082_SEE |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 143,80 149,82
GOINFRA 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 34,22 39,60
GOINFRA _I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 10,49 10,49 57,95 57,95
GOINFRA 2504 'TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,42 8,42 9,26 9,26
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38
GOINFRA _I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,13 3,13 0,39 0,39
GOINFRA 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,69 14,69 0,36 0,36
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,74 10,74 2,00 2,00
GOINFRA 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34
GOINFRA _I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,38 8,38 6,03 6,03
GOINFRA 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 7,92 7,92 1,98 1,98
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,3000 24,49 26,62 7,34 7,98
MATERIAL (C) - TOTAL| 109,58 110,22
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|ED]I-‘iCIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS 52035506
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
25/11/2024 673,90 ouT24 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 184,60 190,92
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 2341 20,23 2341
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 34,22 39,60

GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,49 10,49 86,22 86,22
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,42 8,42 9,26 9,26
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,13 3,13 0,39 0,39
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,69 14,69 0,36 0,36
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,74 10,74 2,00 2,00
GOINFRA I 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,38 8,38 9,75 9,75
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,92 792 381 381
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,4400 24,49 26,62 10,77 1,71

MATERIAL (C) - TOTAL| 150,38 151,32

COMPOSICAO | COMP 084 s | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC ~ o 26895
(GOINFRA)
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 2341 22,25 25,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 37,63 43,55
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,18 10,18 15,12 15,12
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 2951 2951 3,38 3,38
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,251 3,13 3,13 0,79 0,79
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,74 10,74 4,00 4,00
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 792 3,01 3,01
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 24,49 26,62 19,10 20,76
MATERIAL (C) - TOTAL] 323,74 32540

ELEVADOR MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - CAPACIDADE 280KG

COMPOSICAO COMP 086_SEE (INSTALADO) (COT) UN 57.930,00 57.930,00
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00
% ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS -
COTACAO COT 016_SEE CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) UN 1,0000 57.930,00 57.930,00 57.930,00 57.930,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 57.930,00 57.930,00

COMPOSIC;\O COMP 117_SEE |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAC,&O (SINAPI) UN 1.692,88 1.692,88
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPI_I | 41204 RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1,0000 | 1.692,88 | 1.692,88 1.692,88 1.692,88
MATERIAL (C) - TOTAL]| 1.692,88 1.692,88 I
126
COMPOSIC;\O COMP 126_SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 56,30 64,37
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,99 16,19 20,98 24,28
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 23,41 30,34 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 51,32 59,39
- (12414/0ORSE) CAIXA DE EQU]POTENC].AL]ZACAO EM ACO 200x200x90 MM, PARA
O CLIEobRSEE EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR UN 1,0000 498 498 498 498
MATERIAL (C) - TOTAL]| 4,98 4,98
128
. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO SEM
. . ; y y
COMPOSICAO COMP 128_SEE MOLDURA (SINAPI) M2 140,70 146,59
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 2434 26,91 48,68 53,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 56,52 62,41
SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL [ 0442 DIAMETRO — 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 7.18 7,18 28,72 28,72
MATERIAL (C) - TOTAL| 384,18 384,18
1
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|ED]I-‘iCIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS 52035506
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
25/11/2024 673,90 ouT24 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 166 SEE Eléi'ngALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA AT ool
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,68 15,83
COTACAO | COT 597 SEE__|(000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 [ v T o000 | 43,38 | 43,38 43,38 43,38
MATERIAL (C) - TOTAL| 43,38 4338

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

COMPOSICAO | COMP209 SEE | o0 con B D 108,84 110,19
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 2341 5,05 5,85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,54 9,89

SINAPL I 37401 'TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,85 0,85 3,40 3,40

MATERIAL (C) - TOTAL] 100,30 100,30

COMPOSICAO COMP 219_SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,54 0,54
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00

COTACAO | COT 465_SEE |(09708/0RSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm?* | UND | 1,0000 | 0,54 | 0,54 0,54 0,54
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,54 0,54

MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDACAO
COMPOSICAO | COMP273 SEE |ppyyoTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 262 D35
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,64 14,62 1547 17,89
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,18 17,56 1,30 1,51
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,578 20,23 2341 11,70 13,54
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,23 2341 5,66 6,55
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4580 13,99 16,19 6,40 741
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,23 2341 3,45 3,99
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 43.98 50,89
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,50 12,50 7,26 7,26
GOINFRA I 2034 TIOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,79 0,79 17,62 17,62
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,19 8,19 1,88 1,88
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,91 21,91 0,30 0,80
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,801 1,02 1,02 1,83 1,83
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,02 7,02 2,57 2,57
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,62 6,62 1847 1847
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 7,97 797 3,60 3,60
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 1544 1544 0,15 0,15
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 12,93 12,93 091 091
GOINFRA I 2386 BRITAN’ | m3 0,0196 156,63 156,63 3,06 3,06
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0196 155,43 155,43 3,04 3,04
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,054 166,89 166,89 9,07 9,07
MATERIAL (C) - TOTAL] 82,64 82,64
COMPOSICAO | COMP 399_SEE |PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 84,15 86,30
+ SINAPD)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,68 15,83
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
SINAPLI | 11837 |DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 N | L0000 | 7047 | [ s 7047
MATERIAL (C) - TOTAL| 70,47 70,47
COMPOSICAO | COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) 114,06 119,10
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,64 14,62 10,11 11,69
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,99 16,19 5,17 5,99
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 2341 9,30 10,76
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 2341 1,41 1,63
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 32,05 37,09
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 147,92 147,92 4,88 4,88
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,39 34,39 13,75 13,75
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 797 797 42,00 42,00
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|ED]I-‘iCIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS 52035506
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
25/11/2024 673,90 ouT24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 12,93 12,93 1,16 1,16
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,0400 156,63 156,63 6.26 6.26
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 02533 12,50 12,50 3,16 3,16
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,91 21,91 027 0.27

MATERIAL (C) - TOTAL| 82,01 82,01

N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA"
COMPOSICAO | COMP 412 SEE | oo 7 oion < ¢ ) UN 23,17 2335
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 22,04 22,04

COMPOSICAO | COMP 415_SEE |PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 397,36 401,35
GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,6691 2023 2341 13,53 15,66
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 09388 12,64 14,62 11,86 13,72

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2539 2938
GOINFRA 1 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,0000 358,60 358,60 358,60 358,60
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400 0,65 0.65 6,72 6,72
GOINFRA 1 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7.68 7,68 2,45 2,45
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0252 166,89 166,89 4,20 420
MATERIAL (C) - TOTAL 371,97 371,97
476
© MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
h 1. 1.74

COMPOSICAO | COMP 476 SEE || (oo 0 COINFRA + ORSE) UN 743,97 748,00
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,99 16,19 10.49 12,14
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 2023 2341 15,17 17,55

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 25,66 20,69
COTAGAO COT 408 _SEE__|(09092/ORSE) Mapa Ttil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 171831 171831 1.718,31 1.718,31
GOINFRA 1 3067 BUCHA DE NYLON §-10 un 4,0000 0.48 0,48 192 192
GOINFRA I 3390 PARAFUSO P/BUCHA $-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36
MATERIAL (C) - TOTAL 1.718,31 1.718,31
COMPOSICAO | COMP 483_SEE |REMOCAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (SINAPT) M2 1233 1325
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 27,65 30.71 8,29 9.21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,29 9,21
SINAPLI | 5318 [DILUENTE AGUARRAS [ Lt ] o2000 | 20,24 | 20,24 4,04 4,04
MATERIAL (C) - TOTAL 4,04 404

COMPOSICAO | COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 28,76 30,91
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 647
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,4000 2023 2341 8,09 9.36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,68 15,83
SINAPLT | — |;%E(TOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 | N | 46T | 1508 | 15.08 1508 1508
MATERIAL (C) - TOTAL 15,08 15,08

N CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA +
COMPOSICAO | COMP S35 SEE |0 ¢ UN 59,01 61,16

GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36

GOINFRA I 0008 JAJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,68 15,83

SINAPLT | — |;%E(TOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | N | 46T | 4533 | 4533 4533 4533
MATERIAL (C) - TOTAL| 45,33 45,33

N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
COMPOSICAO | COMPS67SEE | 1w or o 70 (GOINFRA + SINAPD) UN - - - 155,73 157,82
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,99 16,19 13,28 15,37
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,28 15,37
'TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300

SINAPL I | 11315 | X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TiPO.DE REDE) | UN | 1,0000 | 142,45 | 142,45 142,45 142,45
MATERIAL (C) - TOTAL] 142,45 142,45
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O ESTADO QUE DA CERTO

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|ED]I-‘iCIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS 52035506
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
25/11/2024 673,90 ouT24 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

. SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL

COMPOSICAO | COMP 586 SEE |111GIENICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) L _ _ _ 88 e
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 03162 12,64 14,62 3,99 4,62
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR 0,066 2023 23,41 1,95 2,26
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 594 6.88

GOINFRA_I | 2853 [SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS wn [ 10000 [ 48,90 | 48,90 48,90 48,90
GOINFRA I _ | 2854 [ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M RL | 10000 | 13,98 | 13,98 13,98 13,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 62,38 62,88

COMPOSICAO | COMP 634 SEE |TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 46,15 47,02
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,1600 20,23 23,41 3.3 3,74
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,1600 13,09 16,19 2,23 2.59

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,46 6,33
COTACAO | COT 448 SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL [ un T 10000 | 40,70 | 40,70 40,69 40,69
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,69 40,69

- SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -

COMPOSICAO | COMP 635 SEE | ¢ HRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) UN _ _ _ 2 S
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 0,5000 2023 2341 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,10 19,79

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

e CoT 508 spr | 7+13-000:042289/CPOS) Botosira comando lga-desliga sem sinalizador, ref 35B06 01-7BG N A 13081 13081 13081 13081

Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL 280,81 280,81

COMPOSICAO | COMP 638_SEE |CURVA DE INVERSAO 100X50MM (GOINFRA + COT) UN - - - 31,07 3194
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA 0,1600 2023 2341 323 374
GOINFRA 0008 AJUDANTE 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,46 6.33
COTAGAO | COT451_SEE__[CURVA DE INVERSAO 100X50MM [ un T 10000 ] 25,62 [ 25,62 25,61 25,61
MATERIAL (C) - TOTAL] 25,61 25.61

COMPOSICAO COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,47 27,82
GOINFRA 0008 AJUDANTE 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 8,54 9,89
SINAPI_I | 0402 |GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 2IMM | UN | 1,0000 | 17,93 17,93 17,93 17,93
MATERIAL (C) - TOTAL| 17,93 17,93

COMPOSICAO | COMP 664_SEE |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 34,90 34,93
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,0066 13,99 16,19 0,09 0,10
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,0066 20,23 2341 0,13 0,15

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,22 0,25
COTACAO | COT 478 SEE__[(01697/0RSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 34,68 [ 34,68 34,68 34,68
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,68 34,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6730 19,60 21,48 32,79 35,93
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7210 2434 26,91 41,88 46,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 74,67 82,24
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF.,
SLCEE e PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA a WSFED 207:44 207,44 109,73 109,73
FECHADURA DE PRESSAO
SINAPIL I 10506 'VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 1,0000 22433 22433 22433 22433
MATERIAL (C) - TOTAL| 334,06 334,06

LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E

ABALUX OU SIMILAR

COMPOSICAO | COMP 693 SEE |\t 1" 20" 0 INFRA + ORSE) UN - - - 104,50 106,58
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,99 16,19 5,40 6,25
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 2341 7,82 9,05

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,22 15,30
COTAGAO | COT 496 SEE (07294/ORSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: AO1, | N | 46T | o128 0128 o128 o128
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O ESTADO QUE DA CERTO

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|ED]I-‘iCIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS 52035506
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AGO/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
25/11/2024 673,90 ouT/24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
[ MATERIAL (C) - TOTAL] 91,28 | 91,28 |
718
COMPOSICRO | COMP 718_SEE ngg;ﬂm PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA M ) ) ) e P
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA I 0,1000 2023 2341 2,02 2,34
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 13,99 16,19 1,39 1,61
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 341 395
COTACAO | COT 520 SEE__ [(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm M [ 10000 ] 3495 [ 3495 3495 3495
MATERIAL (C) - TOTAL 3495 3495
719
. CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
z - - o 2242 221
COMPOSICAO | COMP719_SEE |/ coo b b e A + ORSE) M2 29 8,59
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA I 0,8000 2023 2341 16,18 18,72
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2737 31,67
COTAGAO COT 521_SEE__[(09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76
SO 2077 gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4'(6,35MM) X " - 036 036 216 216
MATERIAL (C) - TOTAL] 196,92 196,02
748
CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COMPOSICAO | COMP 748_SEE |ANGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN - - - 2246 23,50
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 0,2000 12,64 14,62 2,52 2,92
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 2023 2341 4,04 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,56 7.60
e ot 539_spr | ($45/0RSE) Curva horizontal 100 x 100 mun para eletrocalha metdlica, com angulo 90° (ref. mopa N A 1590 1590 1590 1590
ou similar)
MATERIAL (C) - TOTAL 15,90 15,90
COMPOSICAO | COMP 868_SEE |VALVULA DE ADMISSAO DE AR (VAAS0) (COT) UN - - - 149,74 152,43
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,5000 2023 23,41 10,11 11,70
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,10 19,79
COTACAO | COT 614 SEE__[VALVULA DE ADMISSAO DE AR (VAAS0) UN_ [ 10000 ] 132,64 [ 132,64 132,64 132,64
MATERIAL (C) - TOTAL 132,64 132,64

- PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA,

COMPOSICAO | COMP 872 SEE [} /R A MAXIMA DECI M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) Sz . . . SLes SO
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 4,1592 12,64 14,62 52,57 60,80
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0017 20,23 2341 18,24 21,10
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,23 2341 12,07 13,97
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,7002 13,99 16,19 9,79 11,33
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,23 2341 8,13 9,41
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,18 17,56 3,04 3,52
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,23 2341 1,51 1,75

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 105,35 121,88
GOINFRA 1 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,16 5,16 54,90 54,90
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,62 6,62 26,79 26,79
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 0,1683 156,63 156,63 26,35 26,35
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,124 147,92 147,92 18,39 18,39
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 7,97 797 13,76 13,76
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 7,02 7,02 15,36 15,36
GOINFRA I 2387 BRITA N° 0 m3 0,060 165,68 165,68 10,93 10,93
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,50 12,50 6,39 6,39
GOINFRA I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0311 155,43 155,43 4,83 4,83
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 04661 8,19 8,19 3381 3381
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 12,93 12,93 1,98 1,98
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,91 2191 2,34 2,34
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,58 3,58 131 131
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0071 166,39 166,89 1,17 1,17
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0009 2,19 2,19 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 236,60 236,60

COMPOSICAO

COMP 873_SEE

REMOGCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA)

482 545
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O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|ED]I-‘iCIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS 52035506
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
25/11/2024 673,90 ouT24 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0004 [PEDREIRO | h [ 00300 | 20,23 | 2341 0,60 0,70
GOINFRA I | 0005 |SERVENTE | v [ 02100 | 12,64 | 14,62 341 3,94
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,01 4,64
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA
(e LAY OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | ey | 678 | 678 081 081
MATERIAL (C) - TOTAL 0,81 0.81
_ COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm, FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 875 SEE |/ oo i <Bcy M2 - - - 86,58 86,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
. (070113/SBC) COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm,
COTACAO | COT 618_SEE |FORNE CIMENTO E INSTALACAO M2 1,0500 82,46 82,46 86,58 86,58
MATERIAL (C) - TOTAL 86,58 86,58
~ PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) -
- - - - 11 121
COMPOSICAO | COMP 878 SEE | ¢ ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SBC) M Y 2
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,5150 20,23 2341 10,41 12,05
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 1,0000 12,64 14,62 12,64 14,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 23,05 26,67
COTACAO COT 619 SEE  |(065741/SBC) PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) M 1,0000 95,00 95,00 95,00 95,00
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA
Oy 20200 OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 ey o678 bk . .
MATERIAL (C) - TOTAL 95,02 95.02

OBS.: Composigao adaptada com base na SBC 202104 (06/24)

. PISO TATIL ALERTA ACO INOX PARAFUSADO (COM BOLINHA) - FORNECIMENTO
A - 8 - 1624 1684
COMPOSICRO | comMP79_SEE |11 i INFRA S SBO) M 62,43 68,47
GOINFRA | 0004 PEDREIRO I 1,0000 2023 2341 2023 2341
GOINFRA | 0005 SERVENTE I 1,4480 12,64 14,62 18,30 21,16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 38,53 44,57
N (025821/SBC) ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM
COTAGAO | COT620SEE |1\ HURAS (BOLINHA) M 1,0000 123,90 123,90 123,90 123,90
MATERIAL (C) - TOTAL] 123,90 123,90
OBS.: Composigao adaptada com base na SBC 202170 (06/24)
- ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE MM COM
COMPOSICAO | COMP881SEE | ppRRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SEDOP) M2 . : - S0 P
GOINFRA | 0021 SERRALHEIRO I 3,5000 20,23 2341 70,80 81,03
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 3,5000 13,99 16,19 48,96 56,66
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 119,76 138,59
COTAGAO | COT 621 SEE__|(D00473/SEDOP) FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER [ o T oo | 18239 | 182,39 182,39 182,39
SINAPLI | 10506 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 [ 10500 | 224,33 | 224,33 235,54 235,54
MATERIAL (C) - TOTAL] 417,93 417,93
OBS.: Composigao adaptada com base na SEDOP 091512 (07/24)
. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO
COMPOSICAO | COMP 884 SEE 3¢ 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) Mz . . . 10081 10454
GOINFRA | 0028 AZULEJISTA I 0,5807 2023 2341 11,74 13,59
GOINFRA | 0005 SERVENTE I 0,9494 12,64 14,62 12,00 13,88
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 23,74 2747
- (9924/0RSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTAGAO COTE23 SEE [ oD 26090 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90
GOINFRA | 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Ke 0,1464 7.68 7,68 112 1,12
GOINFRA | 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,34 134 10,05 10,05
MATERIAL (C) - TOTAL] 77,07 77,07
(/paw
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