
CÓDIGO INEP
52108929

OBRA DATA CIDADE
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA 11/06/2025 GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 120 dias.

Para a obra de IMPLANTAÇÃO DE QUADRA da unidade escolar AGROCOLÉGIO ESTADUAL
LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 31.337,25                        39.619,69                        6,29                                 

2. 39.168,82                        49.521,14                        7,86                                 

3. 80.801,23                        102.157,00                     16,22                               

4. 329.798,77                     416.964,58                     66,21                               

5. 17.038,22                        21.541,42                        3,42                                 

498.144,29 629.803,83 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA

OBRA

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA

ENDEREÇO

RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631

DATA

11/06/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3369,62

QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRÃO SEDUC

PAISAGISMO

CÓDIGO INEP

52108929

CIDADE

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA
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ENDEREÇO

RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

337,24

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 31.337,25
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.772,37

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,02 369,65 2.772,37

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 26.374,40
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 128,00 0,00 89,10 89,10 11.404,80
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 640,00 0,00 23,39 23,39 14.969,60
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 2.190,48
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 66,30 1,92 1,98 3,90 258,57
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,24 1.931,91 1.931,91
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 39.168,82
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 35.651,98

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 63,44 295,66 15.025,44

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 246,67 61,87 21,75 83,62 20.626,54
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 704,04

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.812,80
2.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,76 0,00 93,76 2.812,80
3. IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA 1,00 0,00 0,00 80.801,23
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.796,22

3.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,22 67,56 36,68 104,24 231,41

3.1.0.0.2. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 10,00 0,00 522,32 522,32 5.223,20

3.1.0.0.3. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 513,58 0,00 2,64 2,64 1.355,85

3.1.0.0.4. SINAPI 98535
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. 
AF_03/2024

UN 3,00 379,64 282,28 661,92 1.985,76

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 6.575,08
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 138,92 37,80 9,53 47,33 6.575,08
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 17.793,70
3.3.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 760,80
3.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 108,38 2,41 0,00 2,41 261,19
3.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 135,47 1,52 0,00 1,52 205,91
3.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 108,38 2,71 0,00 2,71 293,70
3.3.2. GOINFRA PLATÔ QD, RP 01 E RP02 (ATERRO + CORTE) - 0,00 0,00 16.077,38
3.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,25 2,41 0,00 2,41 0,60
3.3.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,31 1,52 0,00 1,52 0,47
3.3.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 302,02 14,10 0,00 14,10 4.258,48
3.3.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3.775,25 2,71 0,00 2,71 10.230,92
3.3.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 302,27 5,25 0,00 5,25 1.586,91
3.3.3. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 503,76

3.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 87,46 0,00 2,61 2,61 228,27

3.3.3.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 87,46 1,08 2,07 3,15 275,49

3.3.4. GOINFRA INST. HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 451,76
3.3.4.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,00 0,00 33,97 33,97 271,76
3.3.4.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,00 0,00 22,50 22,50 180,00
3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 6.988,07
3.4.0.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 307,00 5,39 2,32 7,71 2.366,97

3.4.0.0.2. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 73,04 75,30 148,34 296,68

3.4.0.0.3. GOINFRA 71123 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" UN 2,00 11,40 10,75 22,15 44,30
3.4.0.0.4. GOINFRA 71143 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4" UN 2,00 4,63 7,16 11,79 23,58
3.4.0.0.5. GOINFRA 71253 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" M 3,00 13,36 23,30 36,66 109,98

3.4.0.0.6. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 40,00 2,92 7,16 10,08 403,20

3.4.0.0.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,33 1,58 11,91 11,91

3.4.0.0.8. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 21,51 129,92 129,92

3.4.0.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 240,00 3,52 0,96 4,48 1.075,20

3.4.0.0.10. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 80,00 6,85 3,16 10,01 800,80

3.4.0.0.11. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 8,00 24,88 35,27 60,15 481,20

3.4.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,32 83,76 33,48 117,24 37,51

3.4.0.0.13. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 73,04 75,30 148,34 148,34

3.4.0.0.14. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 35,79 0,53 36,32 36,32

3.4.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 28,33 11,31 39,64 317,12

3.4.0.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 7,00 65,63 35,09 100,72 705,04

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA

DATA

11/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA

OBRA

52108929

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

3032,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3369,62

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

337,24

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA

DATA

11/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA

OBRA

52108929

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

3032,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3369,62

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

3.5. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 11.151,45
3.5.1. GOINFRA ESGOTO - 0,00 0,00 6.097,86
3.5.1.1. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 621,36
3.5.1.1.1. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 24,00 9,76 16,13 25,89 621,36
3.5.1.2. GOINFRA TUBULAÇÕES - 0,00 0,00 5.476,50
3.5.1.2.1. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 30,00 90,88 21,51 112,39 3.371,70
3.5.1.2.2. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 60,00 16,44 18,64 35,08 2.104,80
3.5.2. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 5.053,59

3.5.2.0.1. SINAPI 101802
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 3,00 1.183,97 500,56 1.684,53 5.053,59

3.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.841,87
3.6.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 48,20 26,34 32,62 58,96 2.841,87
3.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.984,53
3.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 22,44 304,80 39,43 344,23 7.724,52

3.7.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 16,43 437,08 65,66 502,74 8.260,01

3.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 750,39
3.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,45 192,66 25,02 217,68 97,95
3.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 15,33 32,97 9,59 42,56 652,44
3.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 810,86
3.9.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 183,04
3.9.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 15,33 3,46 8,48 11,94 183,04
3.9.2. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 627,82

3.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,64 11,30 14,18 25,48 627,82

3.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 9.109,06

3.10.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 88,88 15,48 5,60 21,08 1.873,59

3.10.0.0.2. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 47,14 18,51 34,89 53,40 2.517,27
3.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 798_SEE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 24 #1/2" (TELA GALINHEIRO) (GOINFRA) M2 239,26 14,35 5,37 19,72 4.718,20
4. GOINFRA QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 329.798,77
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.696,31

4.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 337,24 3,48 1,55 5,03 1.696,31

4.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.116,98
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,60 37,80 9,53 47,33 1.116,98
4.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.685,23
4.3.1. INT. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 294,60
4.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,80 0,00 33,97 33,97 264,96
4.3.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 7,80 0,59 3,21 3,80 29,64
4.3.2. ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 448,14
4.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 8,42 14,10 0,00 14,10 118,72
4.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 105,25 2,71 0,00 2,71 285,22
4.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 8,42 5,25 0,00 5,25 44,20
4.3.3. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 1.942,49

4.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 337,24 0,00 2,61 2,61 880,19

4.3.3.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 337,24 1,08 2,07 3,15 1.062,30

4.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 29.811,89
4.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 14.071,57
4.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 112,00 32,04 36,86 68,90 7.716,80
4.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 475,20 9,42 0,84 10,26 4.875,55
4.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,20 9,41 2,50 11,91 1.479,22
4.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 15.650,32
4.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 18,24 0,00 43,01 43,01 784,50
4.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,96 0,00 5,29 5,29 73,84

4.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,85 579,55 226,42 805,97 685,07

4.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 17,03 599,76 0,00 599,76 10.213,91

4.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 17,03 0,10 39,12 39,22 667,91

4.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 156,20 9,41 2,50 11,91 1.860,34
4.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 102,70 7,74 2,86 10,60 1.088,62
4.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 26,10 7,72 2,86 10,58 276,13
4.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
4.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
4.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 44.503,27
4.5.1. VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 10.178,04
4.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,70 0,00 33,97 33,97 465,38
4.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,67 0,00 5,29 5,29 77,60

4.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,73 579,55 226,42 805,97 591,17

4.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 78,27 22,69 10,92 33,61 2.630,65
4.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,87 599,76 0,00 599,76 3.520,59
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RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

337,24

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA
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ÁREA A DEMOLIR (M²)
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OBRA

52108929

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

3032,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3369,62

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

4.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,87 0,10 49,10 49,20 288,80

4.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,83 0,00 22,50 22,50 176,17
4.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,60 7,76 2,86 10,62 6,37
4.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 150,00 7,74 2,86 10,60 1.590,00
4.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,80 9,41 2,50 11,91 831,31
4.5.2. PILARES - 0,00 0,00 21.430,53
4.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 143,13 28,46 22,57 51,03 7.303,92
4.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,52 599,76 0,00 599,76 5.709,71

4.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,52 0,10 49,10 49,20 468,38

4.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 507,90 7,72 2,86 10,58 5.373,58

4.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 216,20 9,41 2,50 11,91 2.574,94
4.5.3. CONSOLO PILARES - 0,00 0,00 1.429,91
4.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 28,46 22,57 51,03 260,25
4.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,50 599,76 0,00 599,76 299,88

4.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,50 0,10 49,10 49,20 24,60

4.5.3.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62,46 7,72 2,86 10,58 660,82

4.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,48 9,41 2,50 11,91 184,36
4.5.4. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 11.194,79
4.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,32 28,46 22,57 51,03 4.404,90
4.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,19 599,76 0,00 599,76 3.112,75

4.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,19 0,10 49,10 49,20 255,34

4.5.4.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 158,10 7,74 2,86 10,60 1.675,86

4.5.4.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,00 7,72 2,86 10,58 730,02

4.5.4.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 9,41 2,50 11,91 1.015,92
4.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
4.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
4.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 15.087,56
4.6.0.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,19 0,56 0,75 22,50
4.6.0.0.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,02 0,34 2,36 9,44
4.6.0.0.3. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,70 0,34 1,04 72,80

4.6.0.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 670,00 3,52 0,96 4,48 3.001,60

4.6.0.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,09 9,87 15,96 15,96

4.6.0.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,27 5,61 9,88 79,04

4.6.0.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 9,50 12,18 21,68 585,36
4.6.0.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 54,00 2,37 2,86 5,23 282,42
4.6.0.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 81,00 0,25 1,06 1,31 106,11
4.6.0.0.10. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 8,44 4,65 13,09 39,27

4.6.0.0.11. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

4.6.0.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47

4.6.0.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

4.6.0.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55

4.6.0.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 30,01 10,75 40,76 4.279,80

4.6.0.0.16. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 5,19 4,48 9,67 580,20

4.6.0.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,00 4,04 4,50 8,54 145,18

4.6.0.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 19,00 40,81 40,81
4.6.0.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 21,51 129,92 259,84

4.6.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 20,00 68,70 14,94 83,64 1.672,80

4.6.0.0.21. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 37,00 3,77 1,42 5,19 192,03
4.6.0.0.22. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,19 0,36 0,55 16,50
4.6.0.0.23. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 0,30 0,22 0,52 100,88
4.6.0.0.24. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 0,16 0,22 0,38 73,72
4.6.0.0.25. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 0,09 0,00 0,09 17,46

4.6.0.0.26. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,93 19,68 475,61 475,61

4.6.0.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12

4.6.0.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 27,00 4,28 1,06 5,34 144,18
4.6.0.0.29. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,00 14,33 22,33 22,33

4.6.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 20,00 87,06 10,75 97,81 1.956,20

4.6.0.0.31. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 0,22 0,22 0,44 35,20
4.6.0.0.32. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 0,16 0,22 0,38 30,40
4.6.0.0.33. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 80,00 0,09 0,00 0,09 7,20
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4.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 21.065,60
4.7.1. FECHAMENTO QUADRA - 0,00 0,00 17.391,37

4.7.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 34,56 27,25 26,85 54,10 1.869,69

4.7.1.0.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 66,42 182,27 51,42 233,69 15.521,68
4.7.2. ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 2.119,67
4.7.2.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 22,78 54,09 38,96 93,05 2.119,67
4.7.3. MURETA   - 0,00 0,00 1.554,56

4.7.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 
(GOINFRA)

M 28,00 37,32 18,20 55,52 1.554,56

4.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 3.178,15
4.8.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.178,15
4.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 93,01 13,31 20,86 34,17 3.178,15
4.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 66.568,26

4.9.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.839,00 17,34 0,00 17,34 66.568,26

4.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 29.306,24
4.10.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 394,75 68,51 5,73 74,24 29.306,24
4.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.741,60
4.11.1. ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 3.741,60

4.11.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 334,73 39,43 374,16 3.741,60

4.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.691,21
4.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 163,32 3,90 1,16 5,06 826,39
4.12.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 208,12 9,73 18,45 28,18 5.864,82
4.13. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 30.024,82
4.13.1. LAMINADO - 0,00 0,00 23.097,10
4.13.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,19 192,66 25,02 217,68 2.000,47
4.13.1.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 306,37 45,20 11,10 56,30 17.248,63

4.13.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 306,37 11,50 1,06 12,56 3.848,00

4.13.2. ASSENTO ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 782,25
4.13.2.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,38 32,97 9,59 42,56 782,25
4.13.3. PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 6.145,47

4.13.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 72,13 46,84 38,36 85,20 6.145,47

4.14. PINTURA - 0,00 0,00 36.417,07
4.14.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS - 0,00 0,00 2.460,09
4.14.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 193,10 5,19 7,55 12,74 2.460,09
4.14.2. GOINFRA PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS - 0,00 0,00 5.107,08

4.14.2.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 78,09 58,51 6,89 65,40 5.107,08

4.14.3. PINTURA ALAMBRADO - 0,00 0,00 2.329,86
4.14.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 189,42 8,54 3,76 12,30 2.329,86
4.14.4. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.855,42
4.14.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 8,54 3,76 12,30 4.855,42
4.14.5. PINTURA  DO PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 20.803,39

4.14.5.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 306,37 58,51 6,89 65,40 20.036,59

4.14.5.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 72,00 4,64 6,01 10,65 766,80

4.14.6. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 861,23
4.14.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 72,13 3,46 8,48 11,94 861,23
4.15. DIVERSOS - 0,00 0,00 37.904,58
4.15.1. ALAMBRADO - 0,00 0,00 21.970,19

4.15.1.0.1. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 126,28 142,19 31,79 173,98 21.970,19

4.15.2. ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 14.337,85

4.15.2.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.355,51 59,49 1.415,00 1.415,00

4.15.2.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.105,46 132,53 4.237,99 4.237,99

4.15.2.0.3. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 5.999,59 962,61 6.962,20 6.962,20

4.15.2.0.4. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.536,48 186,18 1.722,66 1.722,66

4.15.3. OUTROS - 0,00 0,00 1.596,54
4.15.3.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 409,37 1,92 1,98 3,90 1.596,54
5. GOINFRA PAISAGISMO 1,00 0,00 0,00 17.038,22
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 510,12
5.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 193,23 0,00 2,64 2,64 510,12
5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 136,78
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,89 37,80 9,53 47,33 136,78
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.113,00

5.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 193,23 0,00 2,61 2,61 504,33

5.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 193,23 1,08 2,07 3,15 608,67
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ENDEREÇO

RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

337,24

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA

DATA

11/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA

OBRA

52108929

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

3032,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3369,62

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

5.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 15.278,32

5.4.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 111,21 15,48 5,60 21,08 2.344,30

5.4.0.0.2. SINAPI 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 M2 52,02 77,17 4,05 81,22 4.225,06
5.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1011_SEE PLANTA - BROMELIA-VRIESIA (GOINFRA + COT) UN 72,00 63,66 2,39 66,05 4.755,60
5.4.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1010_SEE PLANTA - CAPIM DOS PAMPAS "COTADERIA SELLOANA" (GOINFRA + COT) UN 32,00 26,91 2,39 29,30 937,60

5.4.0.0.5. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 2,00 141,37 19,40 160,77 321,54

5.4.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 922_SEE PLANTA - GUAIMBÉ - "PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM" (GOINFRA + ORSE) UN 46,00 56,18 2,39 58,57 2.694,22

498.144,29

131.659,54

629.803,83

186,91

76% 376.259,92R$                        

24% 121.884,37R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,43%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

11/06/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 49.427,00                    62.490,56                      9,92                       

b. TRANSPORTES 8.532,88                      10.788,12                      1,71                       

c. SERVIÇO EM TERRA 21.591,93                    27.298,68                      4,33                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 32.624,69                    41.247,40                      6,55                       

e. ESTRUTURA 44.503,27                    56.265,48                      8,93                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.075,63                    27.910,22                      4,43                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 11.151,45                    14.098,78                      2,24                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 21.065,60                    26.633,24                      4,23                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.178,15                      4.018,14                        0,64                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 66.568,26                    84.162,25                      13,36                     

o. COBERTURAS 32.148,11                    40.644,86                      6,45                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 19.726,13                    24.939,75                      3,96                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.691,21                      8.459,70                        1,34                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 30.775,21                    38.909,10                      6,18                       

x. ADMINISTRAÇÃO 26.374,40                    33.345,15                      5,29                       

y. PINTURA 37.227,93                    47.067,27                      7,47                       

z. DIVERSOS 64.482,44                    81.525,13                      12,97                     

498.144,29                  629.803,83                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631 CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 3369,62

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA 52108929

OBRA CIDADE

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA 4

OBRA PRAZO

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA 120 dias corridos

LOCAL DATA

GOIÂNIA 11/06/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4

629.803,83R$           Dias: 30 60 90 120

SERVIÇOS PRELIMINARES 62.490,56R$             % Período 100,00%

$ 62.490,56R$            -R$                       -R$                       -R$                       

TRANSPORTES 10.788,12R$             % Período 26,00% 26,00% 26,00% 22,00%

$ 2.804,91R$              2.804,91R$              2.804,91R$              2.373,39R$              

SERVIÇO EM TERRA 27.298,68R$             % Período 100,00%

$ 27.298,68R$            -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 41.247,40R$             % Período 100,00%

$ 41.247,40R$            -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 56.265,48R$             % Período 40,00% 60,00%

$ 22.506,19R$            33.759,29R$            -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO27.910,22R$             % Período 75,00% 25,00%

$ -R$                       20.932,67R$            6.977,56R$              -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.098,78R$             % Período 75,00% 25,00%

$ -R$                       10.574,09R$            3.524,70R$              -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 26.633,24R$             % Período 63,00% 37,00%

$ -R$                       16.778,94R$            9.854,30R$              -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 4.018,14R$               % Período 35,00% 35,00% 30,00%

$ 1.406,35R$              1.406,35R$              1.205,44R$              -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 84.162,25R$             % Período 35,00% 65,00%

$ -R$                       29.456,79R$            54.705,46R$            -R$                       

COBERTURAS 40.644,86R$             % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                       -R$                       22.354,67R$            18.290,19R$            

ESQUADRIAS METÁLICAS 24.939,75R$             % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                       -R$                       13.716,86R$            11.222,89R$            

REVESTIMENTO DE PAREDE 8.459,70R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       8.459,70R$              -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 38.909,10R$             % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       -R$                       15.563,64R$            23.345,46R$            

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 33.345,15R$             % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 8.336,29R$              8.336,29R$              8.336,29R$              8.336,29R$              

PINTURA 47.067,27R$             % Período 36,00% 64,00%

$ -R$                       -R$                       16.944,22R$            30.123,05R$            

DIVERSOS 81.525,13R$             % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 20.381,28R$            20.381,28R$            20.381,28R$            20.381,28R$            

629.803,83R$           % PERÍODO 29,61% 22,93% 29,35% 18,11%

VALOR PERÍODO 186.471,66R$          144.430,60R$          184.829,03R$          114.072,54R$          

% ACUMULADO 29,61% 52,54% 81,89% 100,00%

VALOR ACUMULADO 186.471,66R$          330.902,26R$          515.731,29R$          629.803,83R$          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA ÚNICA

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,76% 6,76%

26,43%

Notas:

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, 
cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da 
construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo 
Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do 
cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA

OBRA

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA

ENDEREÇO

RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 62.490,56                       9,92

b. TRANSPORTES 10.788,12                       1,71

c. SERVIÇO EM TERRA 27.298,68                       4,33

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 41.247,40                       6,55

e. ESTRUTURA 56.265,48                       8,93

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27.910,22                       4,43

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.098,78                       2,24

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 26.633,24                       4,23

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 4.018,14                         0,64

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 84.162,25                       13,36

o. COBERTURAS 40.644,86                       6,45

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 24.939,75                       3,96

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 8.459,70                         1,34

u. REVESTIMENTO DE PISO 38.909,10                       6,18

x. ADMINISTRAÇÃO 33.345,15                       5,29

y. PINTURA 47.067,27                       7,47

z. DIVERSOS 81.525,13                       12,97

629.803,83                     100,00                            TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-GOIÂNIA

11/06/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA GOIÂNIA

OBRA CRE

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA

ENDEREÇO DATA

RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631

RELATÓRIO CENTRAL
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA M2 394,75 197,38

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 340,08 170,04

y. PINTURA PINTURA COM TINTA EPÓXI M2 384,46 192,23

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA 52108929

OBRA CIDADE

CRE-GOIÂNIA 3369,62

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA GOIÂNIA
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA)

M 55,52 57,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 13,24 14,78 6,73 7,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 23,41 4,77 5,33

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 23,41 2,40 2,68

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 20,97 23,41 1,16 1,29

18,20 20,32

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 0,42 0,42

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,79 6,79 5,46 5,46

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 0,97 0,65 0,65

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 4,33 4,33

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 2,26

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94

37,32 37,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-GOIÂNIA RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

11/06/2025 3369,62

CÓDIGO INEP

52108929
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CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-GOIÂNIA RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

11/06/2025 3369,62

CÓDIGO INEP

52108929

304,80 305,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,64 85,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

14,94 16,68

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,46 0,46 0,92 0,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,54 0,54 1,08 1,08

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13791/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

PÇ 1,0000 66,70 66,70 66,70 66,70

68,70 68,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 97,81 99,06

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 25,90 25,90 0,25 0,25

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,30 8,30 3,32 3,32

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,40 37,40 37,40 37,40

87,06 87,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 100,72 104,81

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9790 14,89 16,62 14,57 16,27

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,9790 20,97 23,41 20,52 22,91

35,09 39,18

COTAÇÃO COT 572_SEE
(004616/SBC) LUMINARIA - ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT 
EMPALUX

UN 1,0000 65,63 65,63 65,63 65,63

65,63 65,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 798_SEE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 24 #1/2" (TELA GALINHEIRO) (GOINFRA) M2 - - - 19,72 20,35

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,89 16,62 2,23 2,49

5,37 6,00

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1040 14,26 14,26 1,48 1,48

GOINFRA_I 2391 TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2" m2 1,0500 12,26 12,26 12,87 12,87

14,35 14,35

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

794 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

798 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-GOIÂNIA RODOVIA R-2, LOTE AR-3, S/N, CAMPUS SAMAMBAIA, CEP: 74690-631

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

AGROCOLÉGIO ESTADUAL LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

11/06/2025 3369,62

CÓDIGO INEP

52108929

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 922_SEE PLANTA - GUAIMBÉ - "PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM" (GOINFRA + ORSE) UN - - - 58,57 58,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 13,41 14,97 1,20 1,34

2,39 2,67

COTAÇÃO COT 655_SEE (14481/ORSE) PLANTA - GUAIMBÉ (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) UN 1,0000 55,00 55,00 55,00 55,00

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,11 4,11 0,30 0,30

56,18 56,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1010_SEE PLANTA - CAPIM DOS PAMPAS "COTADERIA SELLOANA" (GOINFRA + COT) UN - - - 29,30 29,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 13,41 14,97 1,20 1,34

2,39 2,67

COTAÇÃO COT 717_SEE PLANTA - CAPIM DOS PAMPAS (COTADERIA SELLOANA) UN 1,0000 25,73 25,73 25,73 25,73

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,11 4,11 0,30 0,30

26,91 26,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1011_SEE PLANTA - BROMELIA-VRIESIA (GOINFRA + COT) UN - - - 66,05 66,33

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 13,41 14,97 1,20 1,34

2,39 2,67

COTAÇÃO COT 718_SEE PLANTA - BROMELIA-VRIESIA UN 1,0000 62,48 62,48 62,48 62,48

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,11 4,11 0,30 0,30

63,66 63,66

922 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 13674 (10/2024)

1010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1011 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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