
R A S C U N H O   D A   A R T N° 1020240357588
Rascunho

CARLOS HENRIQUE GUIOTTI GARCIA - Engenheiro Civil,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, Nº 3228 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-010
Quadra: 71 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO
E-Mail: Fone: (62)3201-3148
Contrato: 0 Celebrado em: 10/12/2024 Valor Obra/Serviço R$: 0,01

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
3. Dados da Obra/Serviço
Rua 59, Nº 176 Bairro: Setor Central CEP: 74045-050
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiânia-GO
Data de Inicio: 10/12/2024 Previsão término: 10/12/2025 Coordenadas Geográficas: -16.6679797,-49.2641014
Finalidade: Escolar
Proprietário(a): CEPI JOSÉ HONORATO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
E-Mail: Fone: (00) 00000000 Tipo de proprietário(a): Pessoa

Jurídica de Direito Público
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 2.563,98 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As
informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO, NO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ
HONORATO, no município de GOIÂNIA-GO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.563,98 M2. DECLARO SER FUNCIONÁRIO
PÚBLICO ESTADUAL COM SALÁRIO FIXO. ART registrada conforme Termo de Cooperação nº 019/2024 celebrado entre
CREA-GO e a SEDUC/GO.
6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de
2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

10/12/2024, 09:27 Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009
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CÓDIGO INEP
52034186

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 19/12/2024 GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 285.291,24                     360.722,24                     12,55                               

2. 25.991,71                        32.863,92                        1,14                                 

3. 21.508,68                        27.195,57                        0,95                                 

4. 5.315,32                          6.720,69                          0,23                                 

5. 248.755,23                     314.526,11                     10,94                               

6. 3.457,85                          4.372,11                          0,15                                 

7. 238.833,42                     301.980,98                     10,51                               

8. 5.954,17                          7.528,45                          0,26                                 

9. 4.249,93                          5.373,61                          0,19                                 

10. 62.853,81                        79.472,36                        2,77                                 

11. 2.476,09                          3.130,77                          0,11                                 

12. 33.443,23                        42.285,62                        1,47                                 

13. 5.994,31                          7.579,21                          0,26                                 

14. 237.415,14                     300.187,70                     10,45                               

15. 21.151,61                        26.744,10                        0,93                                 

16. 2.583,20                          3.266,20                          0,11                                 

17. 5.473,53                          6.920,73                          0,24                                 

18. 13.537,44                        17.116,74                        0,60                                 

19. 209.275,88                     264.608,42                     9,21                                 

20. 32.928,84                        41.635,23                        1,45                                 

21. 12.567,45                        15.890,28                        0,55                                 

22. 5.194,22                          6.567,57                          0,23                                 

23. 42.408,90                        53.621,81                        1,87                                 

24. 14.943,10                        18.894,06                        0,66                                 

25. 8.609,11                          10.885,36                        0,38                                 

26. 127.176,74                     160.802,27                     5,60                                 

27. 2.267,99                          2.867,65                          0,10                                 

28. 36.949,61                        46.719,09                        1,63                                 

29. 21.372,65                        27.023,58                        0,94                                 

30. 208.396,22                     263.496,18                     9,17                                 

31. 118.431,01                     149.744,17                     5,21                                 

32. 89.721,46                        113.443,81                     3,95                                 

33. 118.291,62                     149.567,92                     5,19                                 

2.272.820,71 2.873.754,51 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - DEMOLIÇÃO BLOCO 02

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA

19/12/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2563,98

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO VESTIÁRIO

ETAPA 02 - LABORATÓRIO SECO

CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020

ETAPA 01 - ESQUADRIAS

ETAPA 01 - VEGETAÇÃO

ETAPA 01 - SALAS PROVISÓRIAS

ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 02 - COORDENAÇÃO E SALA DOS PROFESSORES

ETAPA 03 - ESQUADRIAS

ETAPA 03 - BLOCO SALAS DE AULA

ETAPA 03 - BLOCO PÁTIO E PASSARELAS

ETAPA 02 - ADAPTAÇÃO LABORATÓRIO MOLHADO

ETAPA 02 - ADAPTAÇÃO SALA CAF E DIRETORIA

ETAPA 02 - BLOCO ADM

ETAPA 02 - ESQUADRIAS

ETAPA 03 - CENTRAL DE GÁS

ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 04 - CALÇADA ACESSÍVEL

ETAPA 04 - PISO TÁTIL - INTERNO

ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 04 - QUADRA

ETAPA 04 - DEMOLIÇÃO SALAS PROVISÓRIAS

PINTURA GERAL

ESQUADRIAS DIVERSAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SPDA

PROJETO DE INST. HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO
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ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 285.291,24
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 55.678,69

1.1.0.0.1. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.019,01 6,78 0,00 6,78 6.908,88

1.1.0.0.2. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.019,01 47,86 0,00 47,86 48.769,81

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 625,00

1.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 157,25 155,25 312,50 312,50

1.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 157,25 155,25 312,50 312,50

1.3. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 121.184,00
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 800,00 0,00 83,80 83,80 67.040,00
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.400,00 0,00 22,56 22,56 54.144,00
1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 107.803,55
1.4.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.024,00 2,96 0,00 2,96 8.951,04
1.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.024,00 22,50 0,00 22,50 68.040,00
1.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 6.048,00 4,30 0,00 4,30 26.006,40
1.4.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 734,70 1,89 1,89 3,78 2.777,16
1.4.0.0.5. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 5,05 2.028,95 2.028,95
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 25.991,71
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 22.860,10
2.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,52 2,52 128,06

2.1.0.0.2. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 233,00 60,68 293,68 14.924,81

2.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 58,60 62,38 21,75 84,13 4.930,01

2.1.0.0.4. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 380,78 2,85 383,63 2.877,22

2.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 32,68
2.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,76 33,91 9,10 43,01 32,68
2.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 287,63

2.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 2,51 2,51 127,55

2.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,82 1,08 2,07 3,15 160,08

2.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.811,30
2.4.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,71 0,00 93,71 2.811,30
3. GOINFRA ETAPA 01 - DEMOLIÇÃO BLOCO 02 1,00 0,00 0,00 21.508,68
3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 14.052,04

3.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 357,66 0,00 2,92 2,92 1.044,36

3.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 357,66 0,00 15,24 15,24 5.450,73

3.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 113,64 0,00 36,65 36,65 4.164,90

3.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 25,97 67,35 36,68 104,03 2.701,65

3.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,14 0,00 3,66 3,66 15,15

3.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 94,71 0,00 5,85 5,85 554,05

3.1.0.0.7. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 14,00 0,00 4,30 4,30 60,20

3.1.0.0.8. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 4,88 4,88 39,04

3.1.0.0.9. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 3,66 3,66 21,96

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 7.456,64
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 173,37 33,91 9,10 43,01 7.456,64
4. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 5.315,32
4.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.315,32
4.1.1. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 4.759,06
4.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 86,56 17,21 0,00 17,21 1.489,69
4.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.082,00 2,64 0,00 2,64 2.856,48
4.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 86,56 4,77 0,00 4,77 412,89
4.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 556,26

4.1.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 98,28 0,00 2,51 2,51 246,68

4.1.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 98,28 1,08 2,07 3,15 309,58

5. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 248.755,23
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 930,37

5.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 190,26 3,41 1,48 4,89 930,37

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 572,46
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 33,91 9,10 43,01 572,46
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.076,86
5.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 1.076,86

5.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 190,26 0,00 2,51 2,51 477,55

5.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 190,26 1,08 2,07 3,15 599,31

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DATA

19/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52034186

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DATA

19/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52034186

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

5.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 21.300,89
5.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 13.759,64
5.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 31,55 35,25 66,80 7.548,40
5.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 464,45 7,53 2,72 10,25 4.760,61
5.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 9,01 2,38 11,39 1.450,63
5.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 7.451,25
5.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 0,00 41,06 41,06 317,80
5.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 0,00 5,05 5,05 58,17

5.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,58 585,70 226,59 812,29 471,12

5.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,74 594,91 0,00 594,91 4.604,60

5.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 7,74 0,10 37,49 37,59 290,94

5.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 7,71 2,72 10,43 518,37
5.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 9,01 2,38 11,39 1.190,25
5.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
5.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 57.017,70
5.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.141,16
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 0,00 32,43 32,43 241,92
5.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 5,05 5,05 51,66

5.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,51 585,70 226,59 812,29 415,48

5.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,85 22,38 10,42 32,80 1.438,28
5.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,07 594,91 0,00 594,91 1.826,37

5.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,07 0,10 47,28 47,38 145,45

5.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,39 8,73 11,22 19,95 87,58
5.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 7,71 2,72 10,43 1.344,42
5.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 9,01 2,38 11,39 590,00
5.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 9.660,39
5.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,42 28,01 21,69 49,70 3.350,77
5.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,52 594,91 0,00 594,91 2.094,08

5.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,52 0,10 47,28 47,38 166,77

5.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 247,40 7,53 2,72 10,25 2.535,85

5.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,40 8,73 0,64 9,37 500,35

5.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,90 9,01 2,38 11,39 1.012,57
5.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 12.490,64
5.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,61 28,01 21,69 49,70 4.702,11
5.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,59 594,91 0,00 594,91 3.920,45

5.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,59 0,10 47,28 47,38 312,23

5.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 7,97 2,72 10,69 585,81
5.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,10 7,71 2,72 10,43 1.753,28
5.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,70 7,53 2,72 10,25 201,92
5.5.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9,01 2,38 11,39 1.014,84
5.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 25.672,92
5.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 25.672,92

5.5.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 156,00 126,58 37,99 164,57 25.672,92

5.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 2.782,59
5.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,09 1.864,73 688,11 2.552,84 2.782,59
5.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
5.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
5.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 13.762,37

5.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 592,00 3,38 0,96 4,34 2.569,28

5.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 137,00 3,92 2,04 5,96 816,52
5.6.0.0.3. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 26,00 31,85 10,25 42,10 1.094,60
5.6.0.0.4. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 1,32 0,33 1,65 29,70
5.6.0.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18,00 2,08 0,33 2,41 43,38
5.6.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,00 3,34 1,35 4,69 42,21
5.6.0.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,00 0,18 0,34 0,52 40,56
5.6.0.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 78,00 0,20 0,54 0,74 57,72

5.6.0.0.9. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 134,00 5,19 4,48 9,67 1.295,78

5.6.0.0.10. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,00 8,12 2,87 10,99 120,89

5.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 8,76 11,62 20,38 142,66
5.6.0.0.12. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 22,00 2,19 2,72 4,91 108,02
5.6.0.0.13. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 18,00 0,25 1,01 1,26 22,68
5.6.0.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,41 9,91 19,32 115,92
5.6.0.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 14,17 9,91 24,08 72,24

5.6.0.0.16. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 26,33 18,35 44,68 268,08

5.6.0.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 14,97 12,65 27,62 82,86
5.6.0.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 9,44 7,17 16,61 16,61

5.6.0.0.19. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 24,00 6,89 7,46 14,35 344,40
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5.6.0.0.20. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 9,84 18,52 28,36 255,24

5.6.0.0.21. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,28 5,61 9,89 59,34

5.6.0.0.22. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,10 9,87 15,97 63,88

5.6.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 30,00 91,28 13,22 104,50 3.135,00

5.6.0.0.24. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 60,00 17,08 9,79 26,87 1.612,20

5.6.0.0.25. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,12 1,58 11,70 46,80

5.6.0.0.26. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,71 2,20 12,91 38,73

5.6.0.0.27. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,70 9,11 76,81 76,81

5.6.0.0.28. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 34,22 96,72 290,16
5.6.0.0.29. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 113,26 20,52 133,78 401,34

5.6.0.0.30. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,91 19,85 498,76 498,76

5.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 9.424,75

5.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 166,99 25,75 25,79 51,54 8.606,66

5.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 71,70 4,62 6,79 11,41 818,09

5.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.785,30
5.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.785,30
5.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 12,95 20,05 33,00 1.785,30
5.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 41.719,12

5.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.244,10 12,43 0,43 12,86 41.719,12

5.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 11.914,02
5.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 38,76 3,72 42,48 10.012,11
5.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 19,04 17,99 37,03 890,57
5.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,37 9,94 20,31 398,07
5.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 0,47 12,28 12,75 613,27
5.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.702,87
5.11.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 3.471,19
5.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 646,62 42,11 688,73 3.471,19
5.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 7.231,68
5.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 206,07 45,03 251,10 7.231,68
5.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 5.385,60
5.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 28,80 187,00 0,00 187,00 5.385,60
5.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 7.912,68
5.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 365,82 3,71 1,12 4,83 1.766,91
5.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 365,82 2,88 13,92 16,80 6.145,77
5.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 6.657,10
5.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,80 6,12 12,74 18,86 2.297,14

5.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 79,20 27,50 27,55 55,05 4.359,96

5.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 33.611,48
5.15.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - 0,00 0,00 6.669,83

5.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,78 26,79 10,31 37,10 6.669,83

5.15.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 23.398,08

5.15.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 179,78 95,56 20,22 115,78 20.814,92

5.15.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 101,38 25,16 0,32 25,48 2.583,16
5.15.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 3.543,57

5.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 38,70 46,15 36,75 82,90 3.208,23

5.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 36,45 1,50 7,70 9,20 335,34
5.16. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 2.392,59
5.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 24,82 14,39 39,21 2.392,59
5.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 15.633,67
5.17.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 3.369,35
5.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 128,21 2,49 8,85 11,34 1.453,90
5.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 128,21 6,80 8,14 14,94 1.915,45
5.17.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 2.850,06
5.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 127,52 2,49 8,85 11,34 1.446,07
5.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,52 3,81 7,20 11,01 1.403,99
5.17.3. GOINFRA PINTURA  FORRO - 0,00 0,00 3.112,57
5.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 153,48 2,49 8,85 11,34 1.740,46
5.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 153,48 3,76 5,18 8,94 1.372,11
5.17.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.210,60
5.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,72 4,89 7,25 12,14 1.210,60
5.17.5. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 448,92
5.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,70 3,46 8,14 11,60 448,92
5.17.6. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 370,28

5.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,92 13,57 24,49 370,28

5.17.7. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 1.410,62

5.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,60 10,92 13,57 24,49 1.410,62
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5.17.8. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.861,27
5.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 8,55 3,59 12,14 2.861,27
5.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.955,40
5.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 6.402,86

5.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.025,91 811,41 1.837,32 5.511,96

5.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 235,69 1,89 1,89 3,78 890,90
5.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 552,54

5.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 70,03 13,04 83,07 249,21

5.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,11 0,00 101,11 303,33

6. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO VESTIÁRIO 1,00 0,00 0,00 3.457,85
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 762,53

6.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,33 67,35 36,68 104,03 762,53

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 315,26
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,33 33,91 9,10 43,01 315,26
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 593,44

6.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 104,85 0,00 2,51 2,51 263,17

6.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 104,85 1,08 2,07 3,15 330,27

6.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 698,29
6.4.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 12,05 26,84 31,11 57,95 698,29
6.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.088,33

6.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,40 95,56 20,22 115,78 1.088,33

7. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020 1,00 0,00 0,00 238.833,42
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 429,24

7.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 87,78 3,41 1,48 4,89 429,24

7.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 264,08
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,14 33,91 9,10 43,01 264,08
7.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 668,57
7.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 614,66
7.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 11,18 17,21 0,00 17,21 192,40
7.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,75 2,64 0,00 2,64 368,94
7.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 11,18 4,77 0,00 4,77 53,32
7.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 53,91
7.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 32,43 32,43 32,43
7.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 21,48 21,48 21,48
7.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 15.804,64
7.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 12.470,45
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 31,55 35,25 66,80 7.548,40
7.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 7,53 2,72 10,25 3.690,00
7.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 9,01 2,38 11,39 1.232,05
7.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 3.244,19
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 0,00 41,06 41,06 153,97
7.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 0,00 5,05 5,05 59,99
7.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 193,37 25,28 218,65 129,87
7.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,75 594,91 0,00 594,91 2.230,91

7.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,75 0,10 37,49 37,59 140,96

7.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 9,01 2,38 11,39 528,49
7.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
7.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
7.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 34.408,87
7.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.392,25
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,35 0,00 32,43 32,43 270,79
7.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,46 0,00 5,05 5,05 57,87
7.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 193,37 25,28 218,65 125,28
7.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 22,38 10,42 32,80 1.611,79
7.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,44 594,91 0,00 594,91 2.046,49

7.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,44 0,10 47,28 47,38 162,98

7.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,91 8,73 11,22 19,95 97,95
7.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 7,71 2,72 10,43 1.414,30
7.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 9,01 2,38 11,39 604,80
7.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 9.720,38
7.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 74,76 28,01 21,69 49,70 3.715,57
7.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,67 594,91 0,00 594,91 2.183,31

7.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,67 0,10 47,28 47,38 173,88

7.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 7,53 2,72 10,25 2.524,57
7.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 9,01 2,38 11,39 1.123,05
7.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 6.473,12
7.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 52,22 28,01 21,69 49,70 2.595,33
7.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,91 594,91 0,00 594,91 1.731,18

7.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,91 0,10 47,28 47,38 137,87
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7.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 7,71 2,72 10,43 1.216,13
7.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 7,53 2,72 10,25 134,27
7.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,80 9,01 2,38 11,39 658,34
7.5.4. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 10.531,99

7.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 71,93 113,76 32,66 146,42 10.531,99

7.5.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
7.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
7.5.6. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.021,13
7.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,40 1.864,73 688,11 2.552,84 1.021,13
7.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 12.709,89
7.6.1. GOINFRA QD-06 (MODIFICADO) - 0,00 0,00 12.709,89

7.6.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 9,84 18,52 28,36 226,88

7.6.1.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 6,10 9,87 15,97 127,76

7.6.1.0.3. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 15,00 5,73 7,46 13,19 197,85

7.6.1.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 283,00 0,20 0,54 0,74 209,42
7.6.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 283,00 0,54 0,00 0,54 152,82

7.6.1.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 393,04 3,38 0,96 4,34 1.705,79

7.6.1.0.7. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 313,70 5,30 2,21 7,51 2.355,88
7.6.1.0.8. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 9,44 7,17 16,61 49,83
7.6.1.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 14,17 9,91 24,08 192,64
7.6.1.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,41 9,91 19,32 115,92
7.6.1.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 30,79 341,20 341,20

7.6.1.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,12 1,58 11,70 46,80

7.6.1.0.13. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 67,70 9,11 76,81 614,48

7.6.1.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 34,22 96,72 386,88
7.6.1.0.15. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 34,22 225,86 225,86
7.6.1.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 148,00 5,77 5,80 11,57 1.712,36

7.6.1.0.17. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 41,00 11,66 7,33 18,99 778,59

7.6.1.0.18. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 50,00 1,69 1,01 2,70 135,00

7.6.1.0.19. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 5,05 8,19 13,24 185,36

7.6.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 15,00 91,28 13,22 104,50 1.567,50

7.6.1.0.21. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 30,00 17,08 9,79 26,87 806,10

7.6.1.0.22. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,12 23,85 574,97 574,97

7.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 36.902,48
7.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 23.893,76
7.7.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 17.061,22

7.7.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 661,43 29,99 691,42 1.382,84

7.7.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 256,65 14,27 270,92 2.709,20

7.7.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 10,00 348,50 55,70 404,20 4.042,00

7.7.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 430,69 55,70 486,39 972,78

7.7.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 12,00 9,77 6,83 16,60 199,20
7.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 12,00 9,21 10,94 20,15 241,80
7.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 12,00 37,59 4,78 42,37 508,44
7.7.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 12,00 12,54 5,12 17,66 211,92

7.7.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 12,00 160,46 5,12 165,58 1.986,96

7.7.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 27,81 7,54 35,35 424,20

7.7.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 108,80 6,83 115,63 1.387,56

7.7.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 40,18 6,00 46,18 277,08

7.7.1.1.13. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 100,30 8,54 108,84 435,36

7.7.1.1.14. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.110,74 30,20 1.140,94 2.281,88

7.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.575,54
7.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 95,58 56,11 151,69 303,38
7.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 7,55 5,12 12,67 76,02
7.7.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 46,09 8,54 54,63 327,78

7.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 9,09 2,01 11,10 66,60

7.7.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 640,61 6,83 647,44 1.294,88

7.7.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 138,10 6,83 144,93 579,72

7.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 77,34 5,12 82,46 494,76
7.7.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 94,77 13,33 108,10 432,40
7.7.1.3. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 1.677,20
7.7.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 8,00 100,80 17,10 117,90 943,20
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7.7.1.3.2. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 35,30 15,11 50,41 403,28

7.7.1.3.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 8,00 32,80 8,54 41,34 330,72
7.7.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.579,80

7.7.1.4.1. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 101,41 8,47 109,88 219,76

7.7.1.4.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 147,43 12,22 159,65 638,60

7.7.1.4.3. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 82,97 7,21 90,18 721,44

7.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 5.170,64
7.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 2.157,65
7.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 54,00 3,85 4,09 7,94 428,76

7.7.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 21,60 9,12 0,74 9,86 212,97

7.7.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 62,00 15,60 1,09 16,69 1.034,78

7.7.2.1.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 25,44 1,29 26,73 481,14

7.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 174,90

7.7.2.2.1. SINAPI 94662
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 
1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 15,00 6,80 3,05 9,85 147,75

7.7.2.2.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 5,00 2,36 3,07 5,43 27,15
7.7.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 163,35

7.7.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,35 1,55 3,90 19,50

7.7.2.3.2. SINAPI 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 6,74 3,24 9,98 49,90

7.7.2.3.3. SINAPI 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 6,60 2,25 8,85 44,25

7.7.2.3.4. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,16 4,78 9,94 49,70
7.7.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 146,15

7.7.2.4.1. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 15,62 3,01 18,63 93,15

7.7.2.4.2. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 8,46 2,14 10,60 53,00

7.7.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.118,63

7.7.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00 2,59 2,30 4,89 122,25

7.7.2.5.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8,00 2,63 6,15 8,78 70,24

7.7.2.5.3. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27,00 8,89 4,15 13,04 352,08

7.7.2.5.4. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 4,00 4,96 6,15 11,11 44,44
7.7.2.5.5. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 15,00 11,74 7,52 19,26 288,90
7.7.2.5.6. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 12,54 7,52 20,06 240,72
7.7.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 1.073,78

7.7.2.6.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 15,09 5,54 20,63 350,71

7.7.2.6.2. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 36,67 6,54 43,21 216,05

7.7.2.6.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 13,92 4,30 18,22 182,20

7.7.2.6.4. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 8,26 6,49 14,75 147,50

7.7.2.6.5. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 13,92 4,30 18,22 91,10

7.7.2.6.6. GOINFRA 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm UN 3,00 18,49 10,25 28,74 86,22
7.7.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 336,18
7.7.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 56,14 0,00 56,14 168,42
7.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 55,92 0,00 55,92 167,76
7.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 5.839,96
7.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 1.548,62
7.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 36,36 7,52 43,88 263,28
7.7.3.1.2. GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 6,11 2,72 8,83 88,30

7.7.3.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 
ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN 2,00 325,25 15,05 340,30 680,60

7.7.3.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6,00 53,37 2,72 56,09 336,54
7.7.3.1.5. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 10,00 10,47 7,52 17,99 179,90
7.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 488,30
7.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 20,00 5,26 9,57 14,83 296,60
7.7.3.2.2. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 11,17 9,57 20,74 103,70
7.7.3.2.3. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 12,43 9,57 22,00 88,00
7.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 758,50

7.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 25,00 5,62 4,16 9,78 244,50

7.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 5,00 8,88 1,10 9,98 49,90

7.7.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,00 15,39 24,39 97,56
7.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 3,27 9,57 12,84 89,88

7.7.3.3.5. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8,00 9,45 15,39 24,84 198,72

7.7.3.3.6. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 6,00 3,42 9,57 12,99 77,94
7.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 599,37
7.7.3.4.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16,06 15,73 31,79 95,37
7.7.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 12,00 26,27 15,73 42,00 504,00
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2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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7.7.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 109,64
7.7.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,74 4,78 6,52 32,60
7.7.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,66 4,78 7,44 37,20
7.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 3,00 5,42 7,86 13,28 39,84
7.7.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 215,01
7.7.3.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 8,92 2,38 11,30 67,80
7.7.3.6.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 7,35 13,68 21,03 147,21
7.7.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 116,40
7.7.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,64 9,91 14,55 116,40
7.7.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 2.004,12
7.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 6,34 8,20 14,54 523,44

7.7.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 11,88 1,34 13,22 317,28

7.7.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 19,11 8,59 27,70 1.163,40

7.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 1.998,12
7.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 180,77 249,68 430,45 1.721,80

7.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 55,13 13,95 69,08 276,32

7.8. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 10.438,28

7.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 190,69 25,75 25,79 51,54 9.828,16

7.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,48 54,66 37,42 92,08 44,19

7.8.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 49,60 4,62 6,79 11,41 565,93

7.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 7.910,39
7.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 12,95 20,05 33,00 2.002,11
7.9.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 173,62 21,76 12,27 34,03 5.908,28
7.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.379,48

7.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.818,00 12,43 0,43 12,86 23.379,48

7.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 10.488,93
7.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 71,70 5,59 77,29 9.313,44
7.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 12,05 17,78 17,99 35,77 431,02
7.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 24,10 10,37 9,94 20,31 489,47
7.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 20,00 0,47 12,28 12,75 255,00
7.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.591,09
7.12.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 680,93 45,03 725,96 784,03
7.12.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,23 389,96 45,03 434,99 2.274,99
7.12.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 646,62 42,11 688,73 4.917,53

7.12.0.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 380,92 42,11 423,03 7.614,54

7.13. VIDROS - 0,00 0,00 1.190,69
7.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 188,70 0,00 188,70 1.190,69
7.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 32.344,25
7.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 372,32 3,71 1,12 4,83 1.798,30
7.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,57 2,88 13,92 16,80 1.723,17
7.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 269,75 9,23 12,81 22,04 5.945,29
7.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 269,75 61,07 23,74 84,81 22.877,49
7.15. FORROS - 0,00 0,00 6.000,99

7.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,66 62,21 11,91 74,12 4.792,59

7.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 19,00 0,00 19,00 1.208,40
7.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.292,51

7.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 80,34 26,79 10,31 37,10 2.980,61

7.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 80,34 95,56 20,22 115,78 9.301,76

7.16.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 124,97 25,16 0,32 25,48 3.184,23

7.16.0.0.4. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 24,06 64,15 11,74 75,89 1.825,91

7.17. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 3.161,22
7.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 8,00 66,99 11,97 78,96 631,68
7.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 18,00 128,56 11,97 140,53 2.529,54
7.18. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 6.463,75
7.18.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 277,77
7.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 2,49 8,85 11,34 119,86
7.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 10,57 6,80 8,14 14,94 157,91
7.18.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 303,95
7.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 2,49 8,85 11,34 154,22
7.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 3,81 7,20 11,01 149,73
7.18.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 1.311,30
7.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 2,49 8,85 11,34 733,24
7.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 3,76 5,18 8,94 578,06
7.18.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 951,77
7.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 4,89 7,25 12,14 951,77
7.18.5. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.156,09

7.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 88,04 10,92 13,57 24,49 2.156,09
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7.18.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 1.462,87
7.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 8,55 3,59 12,14 1.462,87
7.19. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 3.384,07
7.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,82 435,00 47,32 482,32 1.360,14

7.19.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 3,84 384,14 56,52 440,66 1.692,13

7.19.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 87,78 1,89 1,89 3,78 331,80
8. GOINFRA ETAPA 01 - ESQUADRIAS 1,00 0,00 0,00 5.954,17
8.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.046,09
8.1.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 24,72 178,34 25,79 204,13 5.046,09
8.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 908,08

8.2.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 37,08 10,92 13,57 24,49 908,08

9. GOINFRA ETAPA 01 - VEGETAÇÃO 1,00 0,00 0,00 4.249,93
9.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.249,93

9.1.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 173,49 15,46 5,33 20,79 3.606,85

9.1.0.0.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 4,00 141,37 19,40 160,77 643,08

10. GOINFRA ETAPA 01 - SALAS PROVISÓRIAS 1,00 0,00 0,00 62.853,81
10.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 8.904,15

10.1.0.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,84 18,52 28,36 170,16

10.1.0.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 6,10 9,87 15,97 47,91

10.1.0.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,28 5,61 9,89 59,34

10.1.0.0.4. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 27,00 5,09 5,12 10,21 275,67
10.1.0.0.5. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 48,04 42,76 90,80 90,80
10.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 30,00 0,54 0,00 0,54 16,20
10.1.0.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,20 0,54 0,74 22,20

10.1.0.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.210,00 3,38 0,96 4,34 5.251,40

10.1.0.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 9,91 24,08 144,48
10.1.0.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,41 9,91 19,32 115,92
10.1.0.0.11. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 9,44 7,17 16,61 49,83

10.1.0.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,12 1,58 11,70 93,60

10.1.0.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 113,26 20,52 133,78 133,78
10.1.0.0.14. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 143,00 2,41 5,80 8,21 1.174,03
10.1.0.0.15. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 27,00 3,17 6,83 10,00 270,00
10.1.0.0.16. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 9,00 9,24 6,83 16,07 144,63
10.1.0.0.17. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3,00 2,21 1,70 3,91 11,73
10.1.0.0.18. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 2,82 0,33 3,15 9,45
10.1.0.0.19. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 12,00 1,34 0,33 1,67 20,04
10.1.0.0.20. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 45,00 1,32 0,33 1,65 74,25

10.1.0.0.21. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 27,00 15,17 11,82 26,99 728,73

10.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 17.789,66

10.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 92,74 15,76 108,50 17.789,66

10.3. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.568,84

10.3.0.0.1. SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 655,24 201,04 856,28 2.568,84

10.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.219,30

10.4.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 349,49 8,21 357,70 3.219,30

10.5. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 12.491,64

10.5.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 147,00 62,21 11,91 74,12 10.895,64

10.5.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 84,00 19,00 0,00 19,00 1.596,00
10.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.032,54
10.6.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,72 4,85 7,57 1.032,54
10.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 11.335,72
10.7.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 5.234,96
10.7.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 199,20 2,49 8,85 11,34 2.258,92
10.7.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 199,20 6,80 8,14 14,94 2.976,04
10.7.2. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.812,06
10.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 125,82 2,49 8,85 11,34 1.426,79
10.7.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 3,81 7,20 11,01 1.385,27
10.7.3. SINAPI TETO - 0,00 0,00 2.981,16
10.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,49 8,85 11,34 1.666,98
10.7.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,76 5,18 8,94 1.314,18
10.7.4. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 307,54
10.7.4.0.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 15,12 6,77 13,57 20,34 307,54
10.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.511,96

10.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.025,91 811,41 1.837,32 5.511,96
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
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2635,01
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ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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11. GOINFRA ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 2.476,09
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.476,09
11.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 58,60 0,00 10,25 10,25 600,65

11.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 58,60 7,68 21,74 29,42 1.724,01

11.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 1,80 62,38 21,75 84,13 151,43
12. GOINFRA ETAPA 02 - ADAPTAÇÃO LABORATÓRIO MOLHADO 1,00 0,00 0,00 33.443,23
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.188,73

12.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 9,99 0,00 36,65 36,65 366,13

12.1.0.0.2. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 3,66 3,66 3,66

12.1.0.0.3. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 1,00 0,00 4,30 4,30 4,30

12.1.0.0.4. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 4,88 4,88 4,88

12.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,48 0,00 5,85 5,85 61,30

12.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,50 0,00 152,48 152,48 686,16

12.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 3,10 0,00 5,85 5,85 18,13

12.1.0.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,02 0,00 3,66 3,66 3,73

12.1.0.0.9. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 7,20 13,02 20,22 40,44
12.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 652,46
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,17 33,91 9,10 43,01 652,46
12.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 788,60
12.3.1. GOINFRA ATERRO P/ NIVELAR O PISO - 0,00 0,00 424,44
12.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 7,72 17,21 0,00 17,21 132,86
12.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 96,50 2,64 0,00 2,64 254,76
12.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 7,72 4,77 0,00 4,77 36,82
12.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 364,16

12.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 64,34 0,00 2,51 2,51 161,49

12.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 64,34 1,08 2,07 3,15 202,67

12.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 51,05
12.4.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,02 1.864,73 688,11 2.552,84 51,05
12.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 801,43
12.5.1. GOINFRA FECHAMENTO DA SALA - 0,00 0,00 467,46

12.5.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 9,07 25,75 25,79 51,54 467,46

12.5.2. GOINFRA APOIO DAS BANCADAS - 0,00 0,00 333,97

12.5.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 6,48 25,75 25,79 51,54 333,97

12.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.157,06
12.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 42,11 688,73 1.157,06
12.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.453,20
12.7.1. GOINFRA FECHAMENTO DA SALA (CORREDOR) - 0,00 0,00 196,17
12.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,07 3,71 1,12 4,83 43,80
12.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9,07 2,88 13,92 16,80 152,37
12.7.2. GOINFRA PAREDES INTERNAS - 0,00 0,00 10.976,72
12.7.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 104,94 0,00 3,79 3,79 397,72

12.7.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 104,94 77,07 23,74 100,81 10.579,00

12.7.3. GOINFRA APOIO DAS BANCADAS - 0,00 0,00 280,31
12.7.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 12,96 3,71 1,12 4,83 62,59
12.7.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 12,96 2,88 13,92 16,80 217,72
12.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 9.836,29

12.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 64,34 26,79 10,31 37,10 2.387,01

12.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 64,34 95,56 20,22 115,78 7.449,28

12.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 684,76
12.9.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 119,30
12.9.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,54 2,49 8,85 11,34 51,48
12.9.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 4,54 6,80 8,14 14,94 67,82
12.9.2. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 101,46
12.9.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,54 2,49 8,85 11,34 51,48
12.9.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 4,54 3,81 7,20 11,01 49,98
12.9.3. GOINFRA APOIO DAS BANCADAS - 0,00 0,00 340,58
12.9.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 12,96 2,49 8,85 11,34 146,96
12.9.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 12,96 6,80 8,14 14,94 193,62
12.9.4. GOINFRA ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 123,42

12.9.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,92 13,57 24,49 123,42

12.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.829,65
12.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,16 435,00 47,32 482,32 6.829,65
13. GOINFRA ETAPA 02 - ADAPTAÇÃO SALA CAF E DIRETORIA 1,00 0,00 0,00 5.994,31
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 18,76

13.1.0.0.1. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,26 0,00 3,66 3,66 8,27

13.1.0.0.2. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 4,88 4,88 9,76
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13.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,02 0,00 36,65 36,65 0,73

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 10,32
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,24 33,91 9,10 43,01 10,32
13.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 127,64
13.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,05 1.864,73 688,11 2.552,84 127,64
13.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.834,22

13.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 18,55 85,21 13,67 98,88 1.834,22

13.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.332,98
13.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 42,11 688,73 1.157,06
13.5.0.0.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 0,75 189,53 45,03 234,56 175,92
13.6. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 140,25
13.6.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 0,75 187,00 0,00 187,00 140,25
13.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.530,14
13.7.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 1.240,30
13.7.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 34,20 1,91 6,32 8,23 281,46
13.7.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 18,55 2,49 8,85 11,34 210,35
13.7.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 50,10 6,80 8,14 14,94 748,49
13.7.2. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 1.129,68
13.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 18,55 2,49 8,85 11,34 210,35
13.7.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 83,50 3,81 7,20 11,01 919,33
13.7.3. GOINFRA ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 160,16

13.7.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,54 10,92 13,57 24,49 160,16

14. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO ADM 1,00 0,00 0,00 237.415,14
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.181,87

14.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 689,08 0,00 2,92 2,92 2.012,11

14.1.0.0.2. GOINFRA 20136 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 689,08 0,00 4,60 4,60 3.169,76

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.370,71
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 55,12 33,91 9,10 43,01 2.370,71
14.3. GOINFRA ESTRUTURA DE MADEIRA - 0,00 0,00 47.491,39
14.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 689,08 56,61 12,31 68,92 47.491,39
14.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 112.467,22

14.4.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 689,08 156,50 1,86 158,36 109.122,70

14.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 65,31 48,49 2,72 51,21 3.344,52
14.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.728,42
14.5.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 539,75 49,52 0,00 49,52 26.728,42
14.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 43.175,53
14.6.1. PAREDES INTERNAS - BARRADO - 0,00 0,00 14.737,48
14.6.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 427,05 1,91 6,32 8,23 3.514,62
14.6.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 427,05 2,49 8,85 11,34 4.842,74
14.6.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 427,05 6,80 8,14 14,94 6.380,12
14.6.2. GOINFRA PAREDES INTERNAS - ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 7.836,36
14.6.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 711,75 3,81 7,20 11,01 7.836,36
14.6.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 6.639,20
14.6.3.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 742,64 3,76 5,18 8,94 6.639,20
14.6.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 5.459,22
14.6.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 83,03 0,00 5,05 5,05 419,30
14.6.4.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 415,15 4,89 7,25 12,14 5.039,92
14.6.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 8.503,27
14.6.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 259,88 1,91 6,32 8,23 2.138,81

14.6.5.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 259,88 10,92 13,57 24,49 6.364,46

15. GOINFRA ETAPA 02 - ESQUADRIAS 1,00 0,00 0,00 21.151,61
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11,72

15.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,32 0,00 36,65 36,65 11,72

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 13,76
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,32 33,91 9,10 43,01 13,76
15.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 153,17
15.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,06 1.864,73 688,11 2.552,84 153,17
15.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 20.302,86
15.4.1. GOINFRA SECRETARIA - 0,00 0,00 1.681,12

15.4.1.0.1. SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,16 758,82 19,48 778,30 1.681,12

15.4.2. GOINFRA GUARDA-CORPO BLOCO 01 - 0,00 0,00 18.621,74
15.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 55,98 295,02 37,63 332,65 18.621,74
15.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 105,79
15.5.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 105,79

15.5.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,32 10,92 13,57 24,49 105,79

15.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 564,31
15.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 435,00 47,32 482,32 564,31
16. GOINFRA ETAPA 02 - LABORATÓRIO SECO 1,00 0,00 0,00 2.583,20
16.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 99,98

16.1.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,94 25,75 25,79 51,54 99,98
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16.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 99,27
16.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,59 3,71 1,12 4,83 22,16
16.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,59 2,88 13,92 16,80 77,11
16.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 102,58
16.3.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,59 2,49 8,85 11,34 52,05
16.3.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 4,59 3,81 7,20 11,01 50,53
16.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.281,37
16.4.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,73 435,00 47,32 482,32 2.281,37
17. GOINFRA ETAPA 02 - COORDENAÇÃO E SALA DOS PROFESSORES 1,00 0,00 0,00 5.473,53
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 78,40
17.1.0.0.1. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 7,09 12,51 19,60 78,40
17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 32,25
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,75 33,91 9,10 43,01 32,25
17.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 51,05
17.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,02 1.864,73 688,11 2.552,84 51,05
17.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.940,68

17.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 24,40 85,21 13,67 98,88 2.412,67

17.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) M² 24,40 19,94 1,70 21,64 528,01
17.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.157,06
17.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 42,11 688,73 1.157,06
17.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.214,09
17.6.1. GOINFRA PAREDES DRYWALL - 0,00 0,00 1.090,67
17.6.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,80 2,49 8,85 11,34 553,39
17.6.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 48,80 3,81 7,20 11,01 537,28
17.6.2. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 123,42

17.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,92 13,57 24,49 123,42

18. GOINFRA ETAPA 03 - ESQUADRIAS 1,00 0,00 0,00 13.537,44
18.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 13.537,44
18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 38,20 150,38 34,22 184,60 7.051,72

18.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 4,60 323,74 37,63 361,37 1.662,30

18.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 14,50 295,02 37,63 332,65 4.823,42
19. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO SALAS DE AULA 1,00 0,00 0,00 209.275,88
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.503,74

19.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 553,35 0,00 2,92 2,92 1.615,78

19.1.0.0.2. GOINFRA 20136 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 553,35 0,00 4,60 4,60 2.545,41

19.1.0.0.3. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 65,00 0,00 5,27 5,27 342,55

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.987,49
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 46,21 33,91 9,10 43,01 1.987,49
19.3. GOINFRA ESTRUTURA DE MADEIRA - 0,00 0,00 38.136,88
19.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 553,35 56,61 12,31 68,92 38.136,88
19.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 95.351,11

19.4.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 553,35 156,50 1,86 158,36 87.628,50

19.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 52,70 48,49 2,72 51,21 2.698,76
19.4.0.0.3. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 65,00 71,70 5,59 77,29 5.023,85
19.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 27.300,87
19.5.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 551,31 49,52 0,00 49,52 27.300,87
19.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 41.995,79
19.6.1. GOINFRA PAREDES INTERNAS - BARRADO - 0,00 0,00 14.766,12
19.6.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 427,88 1,91 6,32 8,23 3.521,45
19.6.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 427,88 2,49 8,85 11,34 4.852,15
19.6.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 427,88 6,80 8,14 14,94 6.392,52
19.6.2. GOINFRA PAREDES INTERNAS - ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 7.851,56
19.6.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 713,13 3,81 7,20 11,01 7.851,56
19.6.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 5.983,54
19.6.3.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 669,30 3,76 5,18 8,94 5.983,54
19.6.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 3.652,52
19.6.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 55,55 0,00 5,05 5,05 280,52
19.6.4.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 277,76 4,89 7,25 12,14 3.372,00
19.6.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 9.742,05
19.6.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 297,74 1,91 6,32 8,23 2.450,40

19.6.5.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 297,74 10,92 13,57 24,49 7.291,65

20. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO PÁTIO E PASSARELAS 1,00 0,00 0,00 32.928,84
20.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 15.846,89
20.1.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 320,01 49,52 0,00 49,52 15.846,89
20.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 17.081,95
20.2.1. GOINFRA TIJOLINHO - 0,00 0,00 4.732,69
20.2.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 204,26 1,91 6,32 8,23 1.681,05
20.2.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 204,26 6,80 8,14 14,94 3.051,64
20.2.2. GOINFRA PAREDES INTERNAS - 0,00 0,00 1.023,59
20.2.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 92,97 3,81 7,20 11,01 1.023,59
20.2.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 557,58
20.2.3.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 62,37 3,76 5,18 8,94 557,58

13 de 39 ART Nº 1020240357588



ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DATA

19/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52034186

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

20.2.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 1.639,01
20.2.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 24,93 0,00 5,05 5,05 125,89
20.2.4.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 124,64 4,89 7,25 12,14 1.513,12
20.2.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 3.894,32
20.2.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 119,02 1,91 6,32 8,23 979,53

20.2.5.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 119,02 10,92 13,57 24,49 2.914,79

20.2.6. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 5.234,76
20.2.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 431,20 8,55 3,59 12,14 5.234,76
21. GOINFRA ETAPA 03 - CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 12.567,45
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 35,06

21.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,16 0,00 152,48 152,48 24,39

21.1.0.0.2. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 0,80 0,00 13,34 13,34 10,67

21.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 9,03
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,21 33,91 9,10 43,01 9,03
21.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 43,12
21.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,80 0,00 32,43 32,43 25,94
21.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,80 0,00 21,48 21,48 17,18
21.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.174,12
21.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.174,12

21.4.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.740,50 2.554,25 7.294,75 7.294,75

21.4.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 5,46 85,21 255,63

21.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,92 20,74 38,66 38,66

21.4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,85 5,46 12,31 36,93

21.4.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 8,28 5,46 13,74 27,48

21.4.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,76 5,66 14,42 86,52

21.4.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,98 5,46 13,44 80,64

21.4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 5,46 13,15 52,60
21.4.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 5,46 15,48 61,92

21.4.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 24,00 28,80 9,70 38,50 924,00

21.4.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 17,67 14,56 32,23 225,61

21.4.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 16,00 8,59 6,83 15,42 246,72

21.4.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 149,47 14,77 164,24 492,72

21.4.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,17 12,58 28,75 28,75
21.4.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,67 14,77 64,44 64,44
21.4.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,81 14,77 44,58 44,58
21.4.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,80 5,46 24,26 24,26

21.4.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,07 39,34 439,41 439,41

21.4.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 195,66 14,78 210,44 210,44

21.4.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,13 19,24 19,24

21.4.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,13 19,24 19,24

21.4.1.0.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 10,00 1,32 0,33 1,65 16,50
21.4.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 20,00 0,59 0,96 1,55 31,00
21.4.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 20,00 0,48 0,67 1,15 23,00

21.4.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,34 9,57 35,91 71,82

21.4.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,60 8,86 16,46 16,46

21.4.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.340,80 1.340,80 1.340,80
21.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 306,12
21.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 153,24
21.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 193,37 23,88 217,25 19,55
21.5.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,20 32,57 9,21 41,78 133,69
21.5.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 152,88

21.5.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1,00 26,79 10,31 37,10 37,10

21.5.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 1,00 95,56 20,22 115,78 115,78

22. GOINFRA ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 5.194,22
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.194,22
22.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 60,40 0,00 10,25 10,25 619,10

22.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 60,40 7,68 21,74 29,42 1.776,96

22.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 33,26 62,38 21,75 84,13 2.798,16
23. GOINFRA ETAPA 04 - CALÇADA ACESSÍVEL 1,00 0,00 0,00 42.408,90
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.837,92

23.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 25,17 0,00 152,48 152,48 3.837,92
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23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.082,56
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,17 33,91 9,10 43,01 1.082,56
23.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.849,40

23.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 503,43 0,00 2,51 2,51 1.263,60

23.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 503,43 1,08 2,07 3,15 1.585,80

23.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 28.799,24
23.4.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 24.313,77
23.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 15,10 193,37 23,88 217,25 3.280,47
23.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 503,43 32,57 9,21 41,78 21.033,30
23.4.2. GOINFRA PODOTÁTIL - 0,00 0,00 4.485,47

23.4.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 27,81 138,20 23,09 161,29 4.485,47

23.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.839,78
23.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 503,43 3,46 8,14 11,60 5.839,78
24. GOINFRA ETAPA 04 - PISO TÁTIL - INTERNO 1,00 0,00 0,00 14.943,10
24.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 16,77

24.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,11 0,00 152,48 152,48 16,77

24.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4,73
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,11 33,91 9,10 43,01 4,73
24.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.921,60

24.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 74,75 189,03 5,80 194,83 14.563,54

24.3.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 2,22 138,20 23,09 161,29 358,06

25. GOINFRA ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 8.609,11
25.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 8.609,11

25.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 33,00 70,03 13,04 83,07 2.741,31

25.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 29,00 101,11 0,00 101,11 2.932,19

25.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 280,81 17,10 297,91 1.191,64

25.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.718,31 25,66 1.743,97 1.743,97

26. GOINFRA ETAPA 04 - QUADRA 1,00 0,00 0,00 127.176,74
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.640,19

26.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) UN 2,00 0,00 72,06 72,06 144,12

26.1.0.0.2. GOINFRA 20160
DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 60,00 0,00 2,19 2,19 131,40

26.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 32,09 67,35 36,68 104,03 3.338,32

26.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ 1,00 0,00 26,35 26,35 26,35
26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.418,89
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 32,99 33,91 9,10 43,01 1.418,89
26.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.594,76

26.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 458,44 0,00 2,51 2,51 1.150,68

26.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 458,44 1,08 2,07 3,15 1.444,08

26.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 34.083,15
26.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 13,75 193,37 23,88 217,25 2.987,18

26.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 458,44 11,48 1,01 12,49 5.725,91

26.4.0.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 458,44 44,68 10,66 55,34 25.370,06
26.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 67.718,90
26.5.1. GOINFRA PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS - 0,00 0,00 572,40
26.5.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 47,15 4,89 7,25 12,14 572,40
26.5.2. GOINFRA PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS - 0,00 0,00 9.532,49
26.5.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 132,58 0,00 5,05 5,05 669,52

26.5.2.0.2. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 132,58 59,96 6,89 66,85 8.862,97

26.5.3. GOINFRA PNTURA DAS TELHAS - 0,00 0,00 10.494,90
26.5.3.0.1. GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS M2 587,95 4,28 13,57 17,85 10.494,90
26.5.4. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 12.611,52
26.5.4.0.1. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 587,95 3,35 5,96 9,31 5.473,81
26.5.4.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 587,95 8,55 3,59 12,14 7.137,71
26.5.5. PINTURA  DO PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 34.507,59

26.5.5.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 458,44 59,96 6,89 66,85 30.646,71

26.5.5.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 360,83 4,69 6,01 10,70 3.860,88

26.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 17.720,85

26.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 424_SEE
TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 INCLUINDO PINTURA COM TINTA 
ESMALTE C/ FUNDO ANTICORROSIVO (GOINFRA)

M2 60,00 47,90 24,09 71,99 4.319,40

26.6.0.0.2. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 6.142,45 922,32 7.064,77 7.064,77

26.6.0.0.3. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.571,08 178,57 1.749,65 1.749,65

26.6.0.0.4. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.166,81 127,15 4.293,96 4.293,96

26.6.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 762_SEE REDE DE NYLON PARA TRAVE DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) PAR 1,00 293,07 0,00 293,07 293,07
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27. GOINFRA ETAPA 04 - DEMOLIÇÃO SALAS PROVISÓRIAS 1,00 0,00 0,00 2.267,99
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.635,32

27.1.0.0.1. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 163,96 2,51 4,88 7,39 1.211,66

27.1.0.0.2. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 147,00 0,00 2,19 2,19 321,93

27.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 14,04 0,00 5,85 5,85 82,13

27.1.0.0.4. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 7,09 12,51 19,60 19,60
27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 632,67
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,71 33,91 9,10 43,01 632,67
28. GOINFRA PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 36.949,61
28.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.730,40
28.1.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 1.730,40
28.1.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 80,00 3,71 1,12 4,83 386,40
28.1.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 80,00 2,88 13,92 16,80 1.344,00
28.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 35.219,21
28.2.1. GOINFRA CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO - 0,00 0,00 2.544,78
28.2.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 209,62 4,89 7,25 12,14 2.544,78
28.2.2. GOINFRA QUARDA-CORPO EXISTENTE - 0,00 0,00 96,00

28.2.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 3,92 10,92 13,57 24,49 96,00

28.2.3. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 12.109,65
28.2.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 997,50 4,89 7,25 12,14 12.109,65
28.2.4. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 20.468,78
28.2.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.764,55 3,46 8,14 11,60 20.468,78
29. GOINFRA ESQUADRIAS DIVERSAS 1,00 0,00 0,00 21.372,65
29.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 110,97

29.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 18,97 0,00 5,85 5,85 110,97

29.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 40,42
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,94 33,91 9,10 43,01 40,42
29.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.989,98
29.3.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 3,15 395,93 40,44 436,37 1.374,56

29.3.0.0.2. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 27,22 604,42 42,73 647,15 17.615,42

29.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.231,28
29.4.1. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 2.231,28

29.4.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 91,11 10,92 13,57 24,49 2.231,28

30. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 208.396,22
30.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.314,87

30.1.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 5,15 0,00 42,83 42,83 220,48

30.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 38,85 0,00 32,43 32,43 1.259,90
30.1.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 38,85 0,00 21,48 21,48 834,49
30.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 206.081,35
30.2.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 72.091,30
30.2.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 189,00 0,20 0,54 0,74 139,86
30.2.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 189,00 0,54 0,00 0,54 102,06
30.2.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.466,60 5,79 2,21 8,00 11.732,80

30.2.1.0.4. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 246,00 10,68 0,28 10,96 2.696,16

30.2.1.0.5. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 482,95 16,97 0,42 17,39 8.398,50

30.2.1.0.6. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 597,25 23,26 2,89 26,15 15.618,08

30.2.1.0.7. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 26,00 54,87 2,75 57,62 1.498,12

30.2.1.0.8. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 130,00 99,21 4,09 103,30 13.429,00

30.2.1.0.9. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 67,70 9,11 76,81 307,24

30.2.1.0.10. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 73,33 18,96 92,29 184,58

30.2.1.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 310,41 30,79 341,20 1.023,60
30.2.1.0.12. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 883,26 30,79 914,05 914,05
30.2.1.0.13. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 34,22 195,60 782,40

30.2.1.0.14. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 142,00 4,79 2,23 7,02 996,84

30.2.1.0.15. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 197,00 6,85 3,16 10,01 1.971,97

30.2.1.0.16. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24,00 9,87 5,05 14,92 358,08

30.2.1.0.17. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 180,00 17,81 17,10 34,91 6.283,80
30.2.1.0.18. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 41,00 26,94 22,92 49,86 2.044,26
30.2.1.0.19. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 60,00 7,04 3,41 10,45 627,00
30.2.1.0.20. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 14,00 12,45 6,83 19,28 269,92
30.2.1.0.21. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 154,00 2,35 2,04 4,39 676,06
30.2.1.0.22. GOINFRA 70376 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 35,00 3,62 4,09 7,71 269,85
30.2.1.0.23. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.561,75 205,32 1.767,07 1.767,07
30.2.2. GOINFRA QD-02 - 0,00 0,00 49.879,85

30.2.2.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,84 18,52 28,36 170,16
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30.2.2.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 6,10 9,87 15,97 415,22

30.2.2.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 42,00 4,28 5,61 9,89 415,38

30.2.2.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 67,00 5,73 7,46 13,19 883,73

30.2.2.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 770,00 0,20 0,54 0,74 569,80
30.2.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 770,00 0,54 0,00 0,54 415,80

30.2.2.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.233,97 3,38 0,96 4,34 14.035,42

30.2.2.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.135,10 3,92 2,04 5,96 6.765,19
30.2.2.0.9. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 12,00 9,44 7,17 16,61 199,32
30.2.2.0.10. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 9,91 24,08 144,48
30.2.2.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 42,00 9,41 9,91 19,32 811,44
30.2.2.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 9,41 9,91 19,32 270,48
30.2.2.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 30,79 341,20 341,20

30.2.2.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17,00 10,12 1,58 11,70 198,90

30.2.2.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,71 2,20 12,91 129,10

30.2.2.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 34,22 96,72 386,88
30.2.2.0.17. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 34,22 225,86 225,86
30.2.2.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 565,00 5,77 5,80 11,57 6.537,05

30.2.2.0.19. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 67,00 9,21 6,60 15,81 1.059,27

30.2.2.0.20. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 117,00 11,66 7,33 18,99 2.221,83

30.2.2.0.21. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 189,00 1,69 1,01 2,70 510,30
30.2.2.0.22. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 23,00 2,21 1,70 3,91 89,93

30.2.2.0.23. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 39,00 5,05 8,19 13,24 516,36

30.2.2.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 67,00 91,28 13,22 104,50 7.001,50

30.2.2.0.25. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 134,00 17,08 9,79 26,87 3.600,58

30.2.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 27,10 10,84 37,94 265,58
30.2.2.0.27. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 205,32 1.699,09 1.699,09
30.2.3. GOINFRA QD-03 - 0,00 0,00 18.978,77

30.2.3.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 9,84 18,52 28,36 85,08

30.2.3.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 6,10 9,87 15,97 255,52

30.2.3.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 4,28 5,61 9,89 9,89

30.2.3.0.4. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,86 10,22 18,08 36,16

30.2.3.0.5. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,04 11,62 19,66 196,60
30.2.3.0.6. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 30,00 1,44 2,72 4,16 124,80
30.2.3.0.7. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 30,00 0,60 1,01 1,61 48,30

30.2.3.0.8. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 33,00 5,73 7,46 13,19 435,27

30.2.3.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 422,00 0,20 0,54 0,74 312,28
30.2.3.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 422,00 0,54 0,00 0,54 227,88

30.2.3.0.11. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 979,85 3,38 0,96 4,34 4.252,54

30.2.3.0.12. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 104,40 3,92 2,04 5,96 622,22
30.2.3.0.13. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 143,45 5,30 2,21 7,51 1.077,30
30.2.3.0.14. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 9,44 7,17 16,61 116,27
30.2.3.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 14,17 9,91 24,08 72,24
30.2.3.0.16. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,41 9,91 19,32 193,20

30.2.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 2,00 34,70 17,10 51,80 103,60

30.2.3.0.18. GOINFRA 72400 TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" UN 2,00 8,76 1,01 9,77 19,54

30.2.3.0.19. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,70 9,11 76,81 153,62

30.2.3.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 30,79 341,20 341,20

30.2.3.0.21. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,12 1,58 11,70 81,90

30.2.3.0.22. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,71 2,20 12,91 25,82

30.2.3.0.23. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,33 3,03 14,36 14,36

30.2.3.0.24. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 34,22 96,72 386,88
30.2.3.0.25. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 34,22 225,86 225,86
30.2.3.0.26. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 231,00 5,77 5,80 11,57 2.672,67

30.2.3.0.27. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 14,00 9,21 6,60 15,81 221,34

30.2.3.0.28. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 11,66 7,33 18,99 1.139,40

30.2.3.0.29. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 77,00 1,69 1,01 2,70 207,90
30.2.3.0.30. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,21 1,70 3,91 19,55

30.2.3.0.31. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 5,05 8,19 13,24 264,80

30.2.3.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 91,28 13,22 104,50 2.090,00
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ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

30.2.3.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 8,00 119,48 11,30 130,78 1.046,24

30.2.3.0.34. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 40,00 17,08 9,79 26,87 1.074,80

30.2.3.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 27,10 10,84 37,94 113,82

30.2.3.0.36. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5,00 15,17 11,82 26,99 134,95

30.2.3.0.37. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,12 23,85 574,97 574,97

30.2.4. GOINFRA QD-04 - 0,00 0,00 30.505,61

30.2.4.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,84 18,52 28,36 170,16

30.2.4.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 6,10 9,87 15,97 127,76

30.2.4.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 4,28 5,61 9,89 187,91

30.2.4.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 53,00 5,73 7,46 13,19 699,07

30.2.4.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 573,00 0,20 0,54 0,74 424,02
30.2.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 573,00 0,54 0,00 0,54 309,42

30.2.4.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.608,30 3,38 0,96 4,34 6.980,02

30.2.4.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 644,05 3,92 2,04 5,96 3.838,53
30.2.4.0.9. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 9,44 7,17 16,61 132,88
30.2.4.0.10. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 9,91 24,08 144,48
30.2.4.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 19,00 9,41 9,91 19,32 367,08
30.2.4.0.12. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 65,97 30,79 96,76 96,76

30.2.4.0.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,12 1,58 11,70 93,60

30.2.4.0.14. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,71 2,20 12,91 77,46

30.2.4.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 34,22 96,72 386,88
30.2.4.0.16. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 34,22 225,86 225,86
30.2.4.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 385,00 5,77 5,80 11,57 4.454,45

30.2.4.0.18. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 9,21 6,60 15,81 474,30

30.2.4.0.19. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 84,00 11,66 7,33 18,99 1.595,16

30.2.4.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 129,00 1,69 1,01 2,70 348,30
30.2.4.0.21. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 2,21 1,70 3,91 39,10

30.2.4.0.22. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 5,05 8,19 13,24 370,72

30.2.4.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 53,00 91,28 13,22 104,50 5.538,50

30.2.4.0.24. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 106,00 17,08 9,79 26,87 2.848,22

30.2.4.0.25. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,12 23,85 574,97 574,97

30.2.5. GOINFRA QD-07 - 0,00 0,00 9.736,80

30.2.5.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 9,84 18,52 28,36 141,80

30.2.5.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,10 9,87 15,97 63,88

30.2.5.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,28 5,61 9,89 19,78

30.2.5.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 14,00 5,73 7,46 13,19 184,66

30.2.5.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 289,00 0,20 0,54 0,74 213,86
30.2.5.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 289,00 0,54 0,00 0,54 156,06

30.2.5.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 389,75 3,38 0,96 4,34 1.691,51

30.2.5.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 61,95 3,92 2,04 5,96 369,22
30.2.5.0.9. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 91,20 5,30 2,21 7,51 684,91
30.2.5.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 9,44 7,17 16,61 83,05
30.2.5.0.11. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 14,17 9,91 24,08 72,24
30.2.5.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,41 9,91 19,32 38,64
30.2.5.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,41 9,91 19,32 38,64
30.2.5.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,41 9,91 19,32 77,28
30.2.5.0.15. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,63 30,79 89,42 89,42

30.2.5.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,12 1,58 11,70 35,10

30.2.5.0.17. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,71 2,20 12,91 12,91

30.2.5.0.18. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,70 9,11 76,81 153,62

30.2.5.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 34,22 96,72 386,88
30.2.5.0.20. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 34,22 225,86 225,86
30.2.5.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 135,00 5,77 5,80 11,57 1.561,95

30.2.5.0.22. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22,00 11,66 7,33 18,99 417,78

30.2.5.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 45,00 1,69 1,01 2,70 121,50

30.2.5.0.24. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 5,05 8,19 13,24 105,92

30.2.5.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 91,28 13,22 104,50 1.463,00

30.2.5.0.26. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 28,00 17,08 9,79 26,87 752,36
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DATA

19/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52034186

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

30.2.5.0.27. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,12 23,85 574,97 574,97

30.2.6. GOINFRA QD-08 - 0,00 0,00 12.767,09

30.2.6.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,28 5,61 9,89 19,78

30.2.6.0.2. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 15,00 8,76 11,62 20,38 305,70
30.2.6.0.3. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 45,00 3,03 2,72 5,75 258,75
30.2.6.0.4. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 45,00 0,25 1,01 1,26 56,70
30.2.6.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 193,00 0,20 0,54 0,74 142,82
30.2.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 193,00 0,54 0,00 0,54 104,22

30.2.6.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 675,78 3,38 0,96 4,34 2.932,88

30.2.6.0.8. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,41 9,91 19,32 38,64

30.2.6.0.9. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,70 9,11 76,81 76,81

30.2.6.0.10. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,12 1,58 11,70 58,50

30.2.6.0.11. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 34,22 96,72 386,88
30.2.6.0.12. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 34,22 225,86 225,86
30.2.6.0.13. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 20,00 5,77 5,80 11,57 231,40
30.2.6.0.14. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 8,00 1,69 1,01 2,70 21,60
30.2.6.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 147,00 5,77 5,80 11,57 1.700,79
30.2.6.0.16. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 24,00 12,59 14,36 26,95 646,80
30.2.6.0.17. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 49,00 1,69 1,01 2,70 132,30
30.2.6.0.18. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 8,00 3,62 2,38 6,00 48,00
30.2.6.0.19. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 98,00 1,32 0,33 1,65 161,70
30.2.6.0.20. GOINFRA 70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 16,00 1,95 1,01 2,96 47,36

30.2.6.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 10,00 84,57 10,25 94,82 948,20

30.2.6.0.22. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 10,00 411,11 11,03 422,14 4.221,40
30.2.7. GOINFRA QD-10 - 0,00 0,00 1.703,23
30.2.7.0.1. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 48,04 42,76 90,80 90,80

30.2.7.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 34,70 17,10 51,80 51,80

30.2.7.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,20 0,54 0,74 22,20
30.2.7.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 30,00 0,54 0,00 0,54 16,20

30.2.7.0.5. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 14,48 2,52 17,00 425,00

30.2.7.0.6. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 73,33 18,96 92,29 184,58

30.2.7.0.7. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 34,22 96,72 386,88

30.2.7.0.8. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 5,00 3,21 6,83 10,04 50,20

30.2.7.0.9. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,89 19,68 475,57 475,57

30.2.8. GOINFRA SDAI/PROTEÇÃO BOMBA - 0,00 0,00 10.418,70

30.2.8.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 684,00 2,22 0,75 2,97 2.031,48

30.2.8.0.2. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 14,48 2,52 17,00 85,00

30.2.8.0.3. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 25,00 3,21 6,83 10,04 251,00

30.2.8.0.4. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 69,00 2,08 0,33 2,41 166,29
30.2.8.0.5. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 206,00 5,77 5,80 11,57 2.383,42

30.2.8.0.6. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 69,00 2,67 4,61 7,28 502,32

30.2.8.0.7. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 138,00 1,32 0,33 1,65 227,70
30.2.8.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 138,00 0,18 0,34 0,52 71,76
30.2.8.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 138,00 0,20 0,54 0,74 102,12
30.2.8.0.10. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,04 11,62 19,66 196,60
30.2.8.0.11. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 30,00 1,44 2,72 4,16 124,80
30.2.8.0.12. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 30,00 0,60 1,01 1,61 48,30
30.2.8.0.13. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 10,00 4,67 1,01 5,68 56,80
30.2.8.0.14. GOINFRA 70703 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM UN 1,00 239,40 68,44 307,84 307,84
30.2.8.0.15. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 97,00 22,92 119,92 59,96
30.2.8.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 68,44 277,74 555,48
30.2.8.0.17. GOINFRA 72308 RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A UN 1,00 264,33 11,97 276,30 276,30
30.2.8.0.18. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 38,19 17,10 55,29 110,58

30.2.8.0.19. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 73,33 18,96 92,29 92,29

30.2.8.0.20. GOINFRA 71073 CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 260,51 85,54 346,05 1.384,20

30.2.8.0.21. GOINFRA 70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A UN 1,00 147,81 92,39 240,20 240,20
30.2.8.0.22. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 747,05 124,36 871,41 871,41

30.2.8.0.23. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,60 21,16 73,76 73,76

30.2.8.0.24. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 12,00 8,04 6,83 14,87 178,44
30.2.8.0.25. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,40 10,25 20,65 20,65
31. GOINFRA SPDA 1,00 0,00 0,00 118.431,01
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.987,30
31.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 129,43 0,00 32,43 32,43 4.197,52
31.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 129,43 0,00 21,48 21,48 2.780,15

31.1.0.0.3. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,23 0,00 42,83 42,83 9,63
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31.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 111.443,71
31.2.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 63.770,65

31.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 87,00 5,36 20,52 25,88 2.251,56

31.2.1.0.2. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 23,09 6,83 29,92 149,60

31.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 740,00 1,79 2,84 4,63 3.426,20

31.2.1.0.4. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 72,00 16,32 9,11 25,43 1.830,96

31.2.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 46,50 4,92 51,42 3.702,24

31.2.1.0.6. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 72,00 11,58 10,25 21,83 1.571,76
31.2.1.0.7. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 7,00 6,65 13,68 20,33 142,31
31.2.1.0.8. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.200,00 32,68 5,46 38,14 45.768,00
31.2.1.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 216,00 5,77 5,80 11,57 2.499,12
31.2.1.0.10. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 144,00 1,32 0,33 1,65 237,60
31.2.1.0.11. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 144,00 0,34 0,61 0,95 136,80
31.2.1.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 144,00 0,25 0,54 0,79 113,76
31.2.1.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 740,00 0,18 0,34 0,52 384,80
31.2.1.0.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 740,00 0,20 0,54 0,74 547,60
31.2.1.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 14,00 18,54 8,54 27,08 379,12

31.2.1.0.16. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 138,40 4,49 142,89 142,89

31.2.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 435,01 51,32 486,33 486,33

31.2.2. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 47.673,06
31.2.2.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 72,00 134,42 13,68 148,10 10.663,20

31.2.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 46,50 4,92 51,42 3.702,24

31.2.2.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5,00 45,33 5,24 50,57 252,85

31.2.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 142,45 13,28 155,73 778,65

31.2.2.0.5. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 39,00 18,54 8,54 27,08 1.056,12
31.2.2.0.6. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 700,00 38,80 5,80 44,60 31.220,00
32. GOINFRA PROJETO DE INST. HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 89.721,46
32.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 998,37

32.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 6,44 0,00 152,48 152,48 981,97

32.1.0.0.2. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 2,00 0,00 8,20 8,20 16,40

32.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 278,70
32.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,48 33,91 9,10 43,01 278,70
32.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.638,35
32.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 48,94 0,00 32,43 32,43 1.587,12
32.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 48,94 0,00 21,48 21,48 1.051,23
32.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 79.349,47
32.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.574,84
32.4.1.1. SINAPI CAIXAS E CURVAS - 0,00 0,00 1.151,12
32.4.1.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.151,12 1.151,12 1.151,12
32.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.710,48
32.4.1.2.1. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3,98 8,54 12,52 37,56

32.4.1.2.2. SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 201,09 6,51 207,60 622,80

32.4.1.2.3. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 135,91 3,97 139,88 419,64

32.4.1.2.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3,00 56,05 7,52 63,57 190,71
32.4.1.2.5. GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) UN 3,00 133,26 13,33 146,59 439,77
32.4.1.3. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 98,35
32.4.1.3.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 1,00 37,10 1,61 38,71 38,71

32.4.1.3.2. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 1,00 25,77 33,87 59,64 59,64

32.4.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 614,89
32.4.1.4.1. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 4,00 38,39 18,47 56,86 227,44
32.4.1.4.2. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 1,00 348,11 39,34 387,45 387,45
32.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 3.268,47
32.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 2.051,59
32.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 3,85 4,09 7,94 190,56

32.4.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 75,00 15,60 1,09 16,69 1.251,75

32.4.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 14,00 41,93 1,59 43,52 609,28

32.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 247,82

32.4.2.2.1. SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 205,65 8,89 214,54 214,54

32.4.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 3,07 4,16 33,28
32.4.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 29,04
32.4.2.3.1. GOINFRA 81178 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 50 X 20 mm UN 3,00 4,90 4,78 9,68 29,04
32.4.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 197,06

32.4.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 2,59 2,30 4,89 39,12
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32.4.2.4.2. SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 8,60 3,41 12,01 72,06

32.4.2.4.3. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 3,00 9,05 12,31 21,36 64,08

32.4.2.4.4. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 3,57 1,88 5,45 21,80

32.4.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 238,80

32.4.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 3,83 3,10 6,93 20,79

32.4.2.5.2. SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 13,03 4,57 17,60 52,80

32.4.2.5.3. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 48,29 6,78 55,07 165,21

32.4.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 504,16
32.4.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 56,14 0,00 56,14 224,56
32.4.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 55,92 0,00 55,92 279,60
32.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 25.553,15
32.4.3.1. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 3.079,73
32.4.3.1.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 12,43 9,57 22,00 110,00
32.4.3.1.2. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 11,17 9,57 20,74 62,22
32.4.3.1.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 5,26 9,57 14,83 88,98
32.4.3.1.4. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 27,00 29,75 11,28 41,03 1.107,81
32.4.3.1.5. GOINFRA 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 27,00 47,97 15,39 63,36 1.710,72
32.4.3.2. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 51,04
32.4.3.2.1. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 4,00 3,19 9,57 12,76 51,04
32.4.3.3. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 181,65
32.4.3.3.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 8,64 9,91 18,55 55,65
32.4.3.3.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 3,00 26,27 15,73 42,00 126,00
32.4.3.4. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 105,15
32.4.3.4.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 7,35 13,68 21,03 105,15
32.4.3.5. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 22.135,58
32.4.3.5.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6,00 6,34 8,20 14,54 87,24

32.4.3.5.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 20,00 11,88 1,34 13,22 264,40

32.4.3.5.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 130,00 19,11 8,59 27,70 3.601,00

32.4.3.5.4. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 102,00 45,00 10,17 55,17 5.627,34

32.4.3.5.5. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 120,00 84,11 20,52 104,63 12.555,60
32.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 46.953,01
32.4.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 6,00 180,77 249,68 430,45 2.582,70
32.4.4.0.2. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 2,16 68,09 17,24 85,33 184,31
32.4.4.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 11,62 147,32 147,32

32.4.4.0.4. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 282,68 402,95 685,63 685,63

32.4.4.0.5. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 6,00 375,25 260,58 635,83 3.814,98

32.4.4.0.6. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 0,64 60,67 15,36 76,03 48,65
32.4.4.0.7. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 33,05 44,73 51,84 96,57 3.191,63

32.4.4.0.8. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 56,00 447,22 63,21 510,43 28.584,08

32.4.4.0.9. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 140,00 18,26 33,43 51,69 7.236,60
32.4.4.0.10. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 47,72 3,85 4,09 7,94 378,89

32.4.4.0.11. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 2,59 2,30 4,89 63,57

32.4.4.0.12. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 3,83 3,10 6,93 34,65

32.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.456,57
32.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,16 193,37 23,88 217,25 469,26
32.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 36,00 32,57 9,21 41,78 1.504,08

32.5.0.0.3. GOINFRA 220309
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA 
COLANTE

M2 36,00 46,97 26,01 72,98 2.627,28

32.5.0.0.4. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 12,14 26,79 10,31 37,10 450,39

32.5.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,14 95,56 20,22 115,78 1.405,56

33. GOINFRA PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 118.291,62
33.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 846,26

33.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,55 0,00 152,48 152,48 846,26

33.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 238,70
33.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,55 33,91 9,10 43,01 238,70
33.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.975,82
33.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 55,20 0,00 32,43 32,43 1.790,13
33.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 55,20 0,00 21,48 21,48 1.185,69
33.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 108.899,24
33.4.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 108.899,24

33.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 273,76 4.066,42 4.066,42

33.4.1.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 25.565,73 1.512,40 27.078,13 27.078,13

33.4.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 11,62 147,32 147,32
33.4.1.0.4. GOINFRA 71156 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" UN 2,00 126,43 34,22 160,65 321,30
33.4.1.0.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 242,98 39,34 282,32 1.411,60
33.4.1.0.6. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 38,39 18,47 56,86 56,86
33.4.1.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 250,00 103,78 28,40 132,18 33.045,00
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ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DATA

19/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52034186

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

33.4.1.0.8. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 118,00 3,85 4,09 7,94 936,92
33.4.1.0.9. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 15,00 1,01 6,15 7,16 107,40
33.4.1.0.10. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 195,66 14,78 210,44 420,88
33.4.1.0.11. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 11,00 223,70 14,78 238,48 2.623,28

33.4.1.0.12. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 6,00 491,53 172,20 663,73 3.982,38

33.4.1.0.13. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 12,00 434,00 6,83 440,83 5.289,96
33.4.1.0.14. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 6,00 154,35 2,84 157,19 943,14
33.4.1.0.15. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00 55,50 5,12 60,62 424,34
33.4.1.0.16. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 216,12 17,10 233,22 1.166,10
33.4.1.0.17. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 2,00 120,01 5,12 125,13 250,26

33.4.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 194_SEE
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 8,00 136,66 3,03 139,69 1.117,52

33.4.1.0.19. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 229,07 22,23 251,30 251,30
33.4.1.0.20. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,55 22,23 118,78 118,78
33.4.1.0.21. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 22,23 194,30 194,30
33.4.1.0.22. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 44,36 13,68 58,04 406,28

33.4.1.0.23. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 70,44 24,06 94,50 567,00

33.4.1.0.24. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 4,00 493,37 39,34 532,71 2.130,84

33.4.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 249,99 5,46 255,45 1.532,70

33.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 33,33 3,03 36,36 218,16

33.4.1.0.27. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 454,34 39,34 493,68 1.481,04

33.4.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,73 39,34 272,07 272,07

33.4.1.0.29. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 13,00 114,33 31,82 146,15 1.899,95
33.4.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 290,02 13,68 303,70 1.822,20

33.4.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 200,23 4,78 205,01 205,01

33.4.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 217,87 3,03 220,90 220,90
33.4.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,38 48,92 48,92

33.4.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 130,22 34,22 164,44 986,64

33.4.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 55,21 27,37 82,58 660,64

33.4.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 612,74 273,76 886,50 886,50

33.4.1.0.37. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 26,00 13,28 4,30 17,58 457,08

33.4.1.0.38. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.294,44 20,52 1.314,96 2.629,92
33.4.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 13,00 18,11 1,13 19,24 250,12
33.4.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 16,00 18,11 1,13 19,24 307,84
33.4.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 13,00 47,45 0,42 47,87 622,31

33.4.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,13 19,24 19,24

33.4.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,13 19,24 19,24

33.4.1.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 22,04 1,13 23,17 92,68

33.4.1.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 14,00 22,04 1,13 23,17 324,38

33.4.1.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 6.884,39 6.884,39 6.884,39

33.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.331,60
33.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,31 193,37 23,88 217,25 719,09
33.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 110,40 32,57 9,21 41,78 4.612,51

2.272.820,71

600.933,80

2.873.754,51

1.120,82

73% 1.653.973,23R$                     

27% 618.847,48R$                        

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,44%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

19/12/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 131.474,66                  166.236,56                    5,78                       

b. TRANSPORTES 18.038,81                    22.808,27                      0,79                       

c. SERVIÇO EM TERRA 22.146,74                    28.002,34                      0,97                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 39.916,83                    50.470,84                      1,76                       

e. ESTRUTURA 91.809,48                    116.083,91                    4,04                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 241.457,76                  305.299,19                    10,62                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 116.251,95                  146.988,97                    5,11                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 232.517,07                  293.994,58                    10,23                     

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 43.329,00                    54.785,19                      1,91                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 9.695,69                      12.259,23                      0,43                       

m. ESTRUTURA DE MADEIRA 85.628,27                    108.268,38                    3,77                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 65.098,60                    82.310,67                      2,86                       

o. COBERTURAS 230.919,57                  291.974,70                    10,16                     

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.568,84                      3.248,04                        0,11                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 91.036,73                    115.106,84                    4,01                       

r. VIDROS 6.716,54                      8.492,39                        0,30                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 53.539,80                    67.695,72                      2,36                       

t. FORROS 25.149,73                    31.799,32                      1,11                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 222.635,61                  281.500,47                    9,80                       

v. FERRAGENS 3.161,22                      3.997,05                        0,14                       

w. MARCENARIA 2.392,59                      3.025,19                        0,11                       

x. ADMINISTRAÇÃO 121.184,00                  153.225,05                    5,33                       

y. PINTURA 252.241,02                  318.933,55                    11,10                     

z. DIVERSOS 163.910,20                  207.248,06                    7,20                       

2.272.820,71               2.873.754,51                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 2563,98

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO 52034186

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO 12

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 360 dias corridos

LOCAL DATA

GOIÂNIA 19/12/2024

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.873.754,51R$        Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 166.236,56R$           % Período 33,99% 3,96% 3,96% 3,96% 11,35% 3,96% 3,96% 7,74% 3,96% 3,96% 15,29% 3,91%

$ 56.503,81R$             6.582,97R$               6.582,97R$               6.582,97R$               18.867,85R$             6.582,97R$               6.582,97R$               12.866,71R$             6.582,97R$               6.582,97R$               25.417,57R$             6.499,85R$               

TRANSPORTES 22.808,27R$             % Período 13,00% 13,00% 13,00% 11,08% 6,87% 5,67% 6,19% 4,65% 3,88% 4,21% 8,90% 9,55%

$ 2.965,08R$               2.965,08R$               2.965,08R$               2.527,16R$               1.566,93R$               1.293,23R$               1.411,83R$               1.060,58R$               884,96R$                  960,23R$                  2.029,94R$               2.178,19R$               

SERVIÇO EM TERRA 28.002,34R$             % Período 37,06% 3,12% 3,12% 3,12% 6,54% 3,12% 3,12% 3,32% 3,12% 3,12% 28,10% 3,14%

$ 10.377,67R$             873,67R$                  873,67R$                  873,67R$                  1.831,35R$               873,67R$                  873,67R$                  929,68R$                  873,67R$                  873,67R$                  7.868,66R$               879,27R$                  

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 50.470,84R$             % Período 100,00%

$ 50.470,84R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA 116.083,91R$           % Período 39,83% 59,75% 0,23% 0,19%

$ 46.236,22R$             69.360,14R$             -R$                        -R$                        266,99R$                  220,56R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO305.299,19R$           % Período 7,11% 18,16% 10,79% 7,11% 7,11% 7,11% 7,11% 7,11% 7,11% 7,11% 7,11% 7,06%

$ 21.706,77R$             55.442,33R$             32.941,78R$             21.706,77R$             21.706,77R$             21.706,77R$             21.706,77R$             21.706,77R$             21.706,77R$             21.706,77R$             21.706,77R$             21.554,12R$             

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 146.988,97R$           % Período 5,71% 29,33% 13,58% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,70%

$ 8.393,07R$               43.111,86R$             19.961,10R$             8.393,07R$               8.393,07R$               8.393,07R$               8.393,07R$               8.393,07R$               8.393,07R$               8.393,07R$               8.393,07R$               8.378,37R$               

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 293.994,58R$           % Período 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 9,50% 11,66% 7,88% 7,88% 7,92%

$ 23.166,77R$             23.166,77R$             23.166,77R$             23.166,77R$             23.166,77R$             23.166,77R$             23.166,77R$             27.929,49R$             34.279,77R$             23.166,77R$             23.166,77R$             23.284,37R$             

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 54.785,19R$             % Período 54,92% 32,25% 3,85% 8,98%

$ -R$                        30.088,03R$             17.668,22R$             -R$                        2.109,23R$               4.919,71R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

IMPERMEABILIZAÇÃO 12.259,23R$             % Período 35,00% 35,00% 30,00%

$ 4.290,73R$               4.290,73R$               3.677,77R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA DE MADEIRA 108.268,38R$           % Período 32,17% 23,29% 25,83% 18,71%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        34.829,94R$             25.215,71R$             -R$                        27.965,72R$             20.257,01R$             -R$                        -R$                        

ESTRUTURA METÁLICA 82.310,67R$             % Período 35,00% 65,00%

$ -R$                        28.808,73R$             53.501,94R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

COBERTURAS 291.974,70R$           % Período 5,62% 4,60% 48,58% 41,20%

$ -R$                        -R$                        16.408,98R$             13.430,84R$             -R$                        -R$                        141.841,31R$          -R$                        -R$                        120.293,58R$          -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.248,04R$               % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                        -R$                        1.786,42R$               1.461,62R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS METÁLICAS 115.106,84R$           % Período 1,73% 1,73% 22,58% 18,79% 1,73% 13,58% 16,22% 1,73% 8,49% 9,99% 1,73% 1,70%

$ 1.991,35R$               1.991,35R$               25.991,12R$             21.628,58R$             1.991,35R$               15.631,51R$             18.670,33R$             1.991,35R$               9.772,57R$               11.499,17R$             1.991,35R$               1.956,82R$               

VIDROS 8.492,39R$               % Período 97,91% 2,09%

$ -R$                        -R$                        -R$                        8.314,90R$               -R$                        -R$                        177,49R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PAREDE 67.695,72R$             % Período 0,28% 0,28% 75,72% 0,28% 0,28% 8,76% 13,00% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%

$ 189,55R$                  189,55R$                  51.259,20R$             189,55R$                  189,55R$                  5.930,15R$               8.800,44R$               189,55R$                  189,55R$                  189,55R$                  189,55R$                  189,55R$                  

FORROS 31.799,32R$             % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                        -R$                        12.719,73R$             19.079,59R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PISO 281.500,47R$           % Período 0,45% 0,45% 10,08% 14,90% 0,45% 6,94% 10,18% 0,45% 8,10% 11,92% 17,69% 18,39%

$ 1.266,75R$               1.266,75R$               28.375,25R$             41.943,57R$             1.266,75R$               19.536,13R$             28.656,75R$             1.266,75R$               22.801,54R$             33.554,86R$             49.797,43R$             51.767,94R$             

FERRAGENS 3.997,05R$               % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        3.997,05R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

MARCENARIA 3.025,19R$               % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        3.025,19R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 153.225,05R$           % Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

$ 12.763,65R$             12.763,65R$             12.763,65R$             12.763,65R$             12.763,65R$             12.763,65R$             12.763,65R$             12.763,65R$             12.763,65R$             12.763,65R$             12.763,65R$             12.824,94R$             

PINTURA 318.933,55R$           % Período 1,26% 1,26% 6,21% 10,06% 1,26% 1,26% 20,49% 1,26% 1,26% 24,90% 1,26% 29,52%

$ 4.018,56R$               4.018,56R$               19.805,77R$             32.084,72R$             4.018,56R$               4.018,56R$               65.349,48R$             4.018,56R$               4.018,56R$               79.414,45R$             4.018,56R$               94.149,18R$             

DIVERSOS 207.248,06R$           % Período 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 5,43% 5,43% 11,35% 5,43% 5,43% 5,43% 12,87% 14,15%

$ 17.864,78R$             17.864,78R$             17.864,78R$             17.864,78R$             11.253,57R$             11.253,57R$             23.522,65R$             11.253,57R$             11.253,57R$             11.253,57R$             26.672,83R$             29.325,60R$             

2.873.754,51R$        % PERÍODO 9,12% 10,54% 12,12% 8,32% 3,81% 5,95% 13,47% 3,63% 5,62% 12,21% 6,40% 8,81%

VALOR PERÍODO 262.205,60R$          302.784,95R$          348.314,20R$          239.034,44R$          109.392,40R$          171.120,26R$          387.132,90R$          104.369,73R$          161.486,37R$          350.909,32R$          184.016,14R$          252.988,20R$          

% ACUMULADO 9,12% 19,66% 31,78% 40,10% 43,91% 49,86% 63,33% 66,96% 72,58% 84,79% 91,19% 100,00%

VALOR ACUMULADO 262.205,60R$          564.990,55R$          913.304,75R$          1.152.339,19R$       1.261.731,59R$       1.432.851,85R$       1.819.984,75R$       1.924.354,48R$       2.085.840,85R$       2.436.750,17R$       2.620.766,31R$       2.873.754,51R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,99% 6,99%

26,44%

Notas:

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

OBRA

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 166.236,56                     5,78

b. TRANSPORTES 22.808,27                       0,79

c. SERVIÇO EM TERRA 28.002,34                       0,97

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 50.470,84                       1,76

e. ESTRUTURA 116.083,91                     4,04

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 305.299,19                     10,62

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 146.988,97                     5,11

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 293.994,58                     10,23

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 54.785,19                       1,91

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 12.259,23                       0,43

m. ESTRUTURA DE MADEIRA 108.268,38                     3,77

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 82.310,67                       2,86

o. COBERTURAS 291.974,70                     10,16

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.248,04                         0,11

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 115.106,84                     4,01

r. VIDROS 8.492,39                         0,30

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 67.695,72                       2,36

t. FORROS 31.799,32                       1,11

u. REVESTIMENTO DE PISO 281.500,47                     9,80

v. FERRAGENS 3.997,05                         0,14

w. MARCENARIA 3.025,19                         0,11

x. ADMINISTRAÇÃO 153.225,05                     5,33

y. PINTURA 318.933,55                     11,10

z. DIVERSOS 207.248,06                     7,20

2.873.754,51                  100,00                            

CRE-GOIÂNIA

19/12/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO GOIÂNIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA M2 1242,43 621,22

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 347,00 173,50

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1111,47 555,74

y. PINTURA PINTURA COM TINTA EPÓXI M2 591,02 295,51

GOIÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO 52034186

OBRA CIDADE

CRE-GOIÂNIA 2563,98

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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 AGO/2024

NOV/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE
RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

UN - - - 72,06 83,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 12,64 14,62 31,60 36,55

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,0000 20,23 23,41 40,46 46,82

72,06 83,37

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,49 12,65

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 12,64 14,62 0,51 0,59

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,23 23,41 0,50 0,58

1,01 1,17

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 12,93 12,93 0,19 0,19

11,48 11,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 108,50 110,14

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,26 51,26 1,48 1,48

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 27,08 27,08 57,03 57,03

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,03 6,03 5,48 5,48

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 6,84 6,84 19,83 19,83

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,32 0,32 0,80 0,80

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,84 2,84 2,25 2,25

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,55 3,55 3,66 3,66

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,10 0,10 2,00 2,00

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,24 0,24 0,21 0,21

92,74 92,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 98,88 100,30

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,22 22,35 11,01 12,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92

13,67 15,09

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0243 51,26 51,26 1,24 1,24

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 27,08 27,08 57,03 57,03

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,7604 6,03 6,03 4,58 4,58

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     1,9910 6,84 6,84 13,61 13,61

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,32 0,32 0,80 0,80

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7407 2,84 2,84 2,10 2,10

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,55 3,55 3,66 3,66

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,10 0,10 2,00 2,00

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,8076 0,24 0,24 0,19 0,19

85,21 85,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 5,85 6,77

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,85 6,77 5,85 6,77

5,85 6,77

0,00 0,00

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/12/2024 2563,98

CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

001 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

NOV/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/12/2024 2563,98

CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ - - 26,35 30,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8841 13,99 16,19 26,35 30,50

26,35 30,50

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 255,45 256,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,46 6,33

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 249,99 249,99 249,99 249,99

249,99 249,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 36,36 36,84

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 33,33 33,33 33,33 33,33

33,33 33,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,63 5,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,99 16,19 1,16 1,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

2,84 3,29

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,79 1,79 1,79 1,79

1,79 1,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.066,42 4.109,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

273,76 316,80

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 6.884,39 7.291,26

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 4,89 5,13 14,67 15,39

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 43,01 45,59 9,03 9,57

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 32,43 37,51 26,59 30,75

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

012 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 21,48 24,85 10,31 11,92

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,05 5,84 24,74 28,61

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 25,28 29,24 37,16 42,98

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 41,06 47,50 41,06 47,50

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 21,48 24,85 7,73 8,94

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 514,44 526,19 329,24 336,76

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 44,98 52,04 28,78 33,30

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,69 11,13 119,72 124,65

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,25 10,69 205,00 213,80

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 11,39 11,77 75,17 77,68

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 32,80 34,43 196,14 205,89

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 49,70 53,10 612,30 654,19

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 514,44 526,19 504,15 515,66

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 44,98 52,04 44,08 50,99

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,43 10,87 249,27 259,79

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,25 10,69 444,85 463,94

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 11,39 11,77 257,41 266,00

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 120,60 123,52 484,81 496,55

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 51,54 55,59 760,73 820,50

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 33,00 36,16 194,70 213,34

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 608,11 614,74 620,27 627,03

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 4,83 5,00 142,58 147,60

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 16,80 18,99 495,93 560,58

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 82,90 88,67 256,99 274,87

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 24,49 26,62 74,69 81,19

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,14 13,29 472,00 516,71

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,78 4,08 24,34 26,27

6.884,39 7.291,26

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 486,33 494,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,99 16,19 20,98 24,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 23,41 30,34 35,11

51,32 59,39

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,62 2,62 5,24 5,24

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 35,46 35,46 35,46 35,46

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65

435,01 435,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.340,80 1.552,32

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 83,80 97,02 1.340,80 1.552,32

1.340,80 1.552,32

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00

VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 303,70 305,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,38 0,38 0,91 0,91

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

290,02 290,02

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 184,60 190,92

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

34,22 39,60

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,49 10,49 86,22 86,22

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,42 8,42 9,26 9,26

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,13 3,13 0,39 0,39

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,69 14,69 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,74 10,74 2,00 2,00

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,38 8,38 9,75 9,75

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,92 7,92 3,81 3,81

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 24,49 26,62 10,77 11,71

150,38 151,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 361,37 368,95

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

37,63 43,55

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,18 10,18 15,12 15,12

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,13 3,13 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,74 10,74 4,00 4,00

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 7,92 3,01 3,01

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,49 26,62 19,10 20,76

323,74 325,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 332,65 339,93

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

37,63 43,55

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,13 3,13 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 10,74 10,74 2,50 2,50

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,17 8,17 2,77 2,77

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,38 8,38 2,90 2,90

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7,92 7,92 1,42 1,42

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 24,49 26,62 15,67 17,03

295,02 296,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 272,07 278,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,99 16,19 16,08 18,61

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,34 45,53

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,38 0,38 1,07 1,07

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,73 232,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 130,78 132,56

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,99 16,19 2,62 3,03

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,23 23,41 8,68 10,05

11,30 13,08

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 8,85 8,85 17,70 17,70

119,48 119,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 220,90 221,38

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 217,87 217,87 217,87 217,87

217,87 217,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 164,44 169,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

34,22 39,60

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,22 130,22 130,22 130,22

130,22 130,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 82,58 86,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,37 31,67

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,21 55,21 55,21 55,21

55,21 55,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 886,50 929,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

273,76 316,80

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 445,70 445,70 445,70 445,70

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

612,74 612,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 194_SEE
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 139,69 140,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 136,66 136,66 136,66 136,66

136,66 136,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,84 110,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,54 9,89

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,85 0,85 3,40 3,40

100,30 100,30

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

194 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 439,41 445,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,99 16,19 16,08 18,61

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,34 45,53

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,38 0,38 1,07 1,07

400,07 400,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,15 14,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,46 6,33

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,48 16,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,46 6,33

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 51,80 54,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,42 16,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,83 7,91

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,59 8,59 8,59 8,59

8,59 8,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 47,87 47,95

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0333 12,64 14,62 0,42 0,48

0,42 0,48

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,1300 22,03 22,03 2,86 2,86

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033 214,54 217,93 0,70 0,71

SINAPI_I 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA 
(NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L     0,6000 34,43 34,43 20,65 20,65

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,0300 19,64 19,64 0,58 0,58

SINAPI_I 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 
(PREMIX) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KG    2,1400 10,33 10,33 22,10 22,10

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033 171,97 173,86 0,56 0,57

47,45 47,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,79 4,38

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3000 12,64 14,62 3,79 4,38

3,79 4,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 205,01 205,76

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,23 23,41 2,83 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 13,99 16,19 1,95 2,26

4,78 5,53

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 199,52 199,52 199,52 199,52

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,38 0,38 0,71 0,71

200,23 200,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 37,94 39,65

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,23 23,41 8,42 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 13,99 16,19 2,42 2,80

10,84 12,55

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 27,10 27,10 27,10 27,10

27,10 27,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 38,66 41,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,23 23,41 12,35 14,29

20,74 24,00

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,41 4,41 0,53 0,53

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,92 17,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,31 13,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,46 6,33

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,38 0,38 0,45 0,45

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,85 6,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,17 23,35

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

277 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

298 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,17 23,35

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 424_SEE
TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 INCLUINDO PINTURA COM 
TINTA ESMALTE C/ FUNDO ANTICORROSIVO (GOINFRA)

m2 71,99 75,77

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0411 20,23 23,41 0,83 0,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9659 13,99 16,19 13,51 15,63

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4822 20,23 23,41 9,75 11,28

24,09 27,87

GOINFRA_I 2058 TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2 1,0500 35,22 35,22 36,98 36,98

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0053 2,75 2,75 0,01 0,01

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,1090 31,30 31,30 3,41 3,41

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,1286 43,43 43,43 5,58 5,58

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1800 3,13 3,13 0,56 0,56

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0715 19,16 19,16 1,36 1,36

47,90 47,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 115,63 116,71

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 108,80 108,80 108,80 108,80

108,80 108,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,11 101,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,11 101,11 101,11 101,11

101,11 101,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.743,97 1.748,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,99 16,19 10,49 12,14

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55

25,66 29,69

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,48 0,48 1,92 1,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

1.718,31 1.718,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 25,88 29,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,52 23,75

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,07 85,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,99 16,19 4,66 5,39

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 23,41 3,80 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

424 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

13,04 15,09

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 153,38 153,38 21,47 21,47

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 43,43 43,43 2,17 2,17

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 31,30 31,30 1,33 1,33

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,34 0,34 1,36 1,36

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 19,16 19,16 0,53 0,53

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,13 3,13 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,03 70,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 146,42 151,54

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 12,64 14,62 23,76 27,48

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,23 23,41 8,90 10,30

32,66 37,78

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,50 12,50 7,00 7,00

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,75 26,75 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,58 3,58 6,12 6,12

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 583,25 583,25 29,16 29,16

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,19 2,19 0,10 0,10

113,76 113,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 64,44 66,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,99 16,19 6,04 6,99

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 23,41 8,73 10,11

14,77 17,10

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,67 49,67 49,67 49,67

49,67 49,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 44,58 46,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,99 16,19 6,04 6,99

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 23,41 8,73 10,11

14,77 17,10

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,81 29,81 29,81 29,81

29,81 29,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 277,74 288,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,23 23,41 40,46 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,99 16,19 27,98 32,38

68,44 79,20

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,92 49,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 13,99 16,19 0,97 1,13

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

2,38 2,76

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.151,12 1.216,40

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 232,51 236,04 232,51 236,04

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 24,84 27,26 24,84 27,26

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 AGO/2024

NOV/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/12/2024 2563,98

CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 26,95 29,42 26,95 29,42

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 33,83 36,63 101,49 109,89

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 92,08 97,95 736,64 783,60

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 28,69 30,19 28,69 30,19

1.151,12 1.216,40

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 155,73 157,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,99 16,19 13,28 15,37

13,28 15,37

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 142,45 142,45 142,45 142,45

142,45 142,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.837,32 1.964,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,64 14,62 276,34 319,62

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 23,41 149,40 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 23,41 8,54 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 23,41 377,13 436,41

811,41 938,79

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 55,80 55,80 290,16 290,16

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 42,23 42,23 188,90 188,90

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,18 1,18 4,54 4,54

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 38,19 38,19 38,19 38,19

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 99,90 99,90 242,80 242,80

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,68 10,68 13,99 13,99

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.840,62 3.840,62 97,16 97,16

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,85 0,85 63,75 63,75

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 19,16 19,16 1,77 1,77

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 19,16 19,16 7,64 7,64

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20

1.025,91 1.025,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 46,18 47,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,23 23,41 2,01 2,33

6,00 6,95

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 38,83 38,83 38,83 38,83

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,96 5,96 1,35 1,35

40,18 40,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA 
EM ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN - - - 340,30 342,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4400 13,99 16,19 6,15 7,12

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 20,23 23,41 8,90 10,30

15,05 17,42

COTAÇÃO COT 345_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 
ALUMÍNIO

UN 1,0000 325,25 325,25 325,25 325,25

325,25 325,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) m² - - - 21,64 21,81

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 20,22 22,35 1,37 1,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 19,60 21,48 0,33 0,36

1,70 1,87

SINAPI_I 3412 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    1,0000 19,94 19,94 19,94 19,94

19,94 19,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 297,91 300,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

591 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

629 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 104,50 106,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,99 16,19 5,40 6,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 23,41 7,82 9,05

13,22 15,30

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

91,28 91,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,42 52,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19

4,92 5,70

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 94,82 96,44

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,99 16,19 4,19 4,85

10,25 11,87

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,14 32,14 0,96 0,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,13 3,13 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,69 14,69 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 29,51 29,51 0,29 0,29

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,60 7,60 1,14 1,14

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 7,97 7,97 3,18 3,18

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 10,74 10,74 0,96 0,96

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 11,88 11,88 40,39 40,39

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,46 37,46 37,46 37,46

84,57 84,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 164,57 170,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 12,64 14,62 27,68 32,01

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 20,23 23,41 10,31 11,93

37,99 43,94

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,50 12,50 8,12 8,12

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,75 26,75 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,58 3,58 6,12 6,12

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 583,25 583,25 40,82 40,82

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,19 2,19 0,14 0,14

126,58 126,58

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 115,78 118,95

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 11,26 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

20,22 23,39

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 166,89 166,89 4,05 4,05

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 42,28 42,28 1,69 1,69

95,56 95,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 25,48 25,53

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,64 14,62 0,12 0,14

0,32 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 25,00 25,00 25,00 25,00

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 42,28 42,28 0,16 0,16

25,16 25,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 762_SEE
REDE DE NYLON PARA TRAVE DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(ORSE)

PAR - - - 293,07 293,07

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 548_SEE
(1931/ORSE) REDE P/ TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL), NYLON, FIO 2,5 MM, 
MALHA 10CM, MED: 3,20 X 2,10M (COD.2071)

PAR 1,0000 293,07 293,07 293,07 293,07

293,07 293,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 100,81 104,54

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 23,41 11,74 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 12,64 14,62 12,00 13,88

23,74 27,47

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,68 7,68 1,12 1,12

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,34 1,34 10,05 10,05

77,07 77,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 194,83 195,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 13,99 16,19 2,37 2,75

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,23 23,41 3,43 3,97

5,80 6,72

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 42,23 42,23 5,91 5,91

189,03 189,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,25 11,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,99 16,19 4,19 4,85

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

10,25 11,87

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 29,42 32,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 13,99 16,19 6,88 7,96

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,23 23,41 14,86 17,20

21,74 25,16

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 523,69 535,44 3,19 3,26

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 37,59 43,47 0,22 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,98 22,98 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,68 7,79

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

762 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CÓDIGO INEP
52034186

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 19/12/2024 GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 304.789,71                     366.783,94                     12,86                               

2. 26.728,82                        32.165,46                        1,13                                 

3. 23.880,61                        28.737,93                        1,01                                 

4. 5.426,95                          6.530,79                          0,23                                 

5. 259.174,67                     311.890,80                     10,93                               

6. 3.679,12                          4.427,45                          0,16                                 

7. 247.757,08                     298.150,87                     10,45                               

8. 6.133,26                          7.380,77                          0,26                                 

9. 4.405,57                          5.301,66                          0,19                                 

10. 65.695,58                        79.058,06                        2,77                                 

11. 2.783,75                          3.349,96                          0,12                                 

12. 34.779,61                        41.853,78                        1,47                                 

13. 6.306,41                          7.589,13                          0,27                                 

14. 244.289,26                     293.977,70                     10,31                               

15. 21.592,51                        25.984,43                        0,91                                 

16. 2.648,74                          3.187,49                          0,11                                 

17. 5.670,27                          6.823,60                          0,24                                 

18. 13.919,29                        16.750,47                        0,59                                 

19. 215.653,31                     259.517,19                     9,10                                 

20. 34.337,73                        41.322,02                        1,45                                 

21. 13.331,91                        16.043,62                        0,56                                 

22. 5.613,71                          6.755,54                          0,24                                 

23. 45.121,13                        54.298,77                        1,90                                 

24. 15.022,86                        18.078,51                        0,63                                 

25. 8.691,55                          10.459,41                        0,37                                 

26. 132.475,11                     159.420,55                     5,59                                 

27. 2.491,88                          2.998,73                          0,11                                 

28. 40.811,20                        49.112,20                        1,72                                 

29. 21.789,26                        26.221,20                        0,92                                 

30. 217.003,93                     261.142,53                     9,16                                 

31. 122.754,49                     147.722,75                     5,18                                 

32. 93.790,07                        112.866,97                     3,96                                 

33. 121.611,36                     146.347,12                     5,10                                 

2.370.160,71 2.852.251,40 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - DEMOLIÇÃO BLOCO 02

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA

19/12/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2563,98

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO VESTIÁRIO

ETAPA 02 - LABORATÓRIO SECO

CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020

ETAPA 01 - ESQUADRIAS

ETAPA 01 - VEGETAÇÃO

ETAPA 01 - SALAS PROVISÓRIAS

ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 02 - COORDENAÇÃO E SALA DOS PROFESSORES

ETAPA 03 - ESQUADRIAS

ETAPA 03 - BLOCO SALAS DE AULA

ETAPA 03 - BLOCO PÁTIO E PASSARELAS

ETAPA 02 - ADAPTAÇÃO LABORATÓRIO MOLHADO

ETAPA 02 - ADAPTAÇÃO SALA CAF E DIRETORIA

ETAPA 02 - BLOCO ADM

ETAPA 02 - ESQUADRIAS

ETAPA 03 - CENTRAL DE GÁS

ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 04 - CALÇADA ACESSÍVEL

ETAPA 04 - PISO TÁTIL - INTERNO

ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 04 - QUADRA

ETAPA 04 - DEMOLIÇÃO SALAS PROVISÓRIAS

PINTURA GERAL

ESQUADRIAS DIVERSAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SPDA

PROJETO DE INST. HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO
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ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 304.789,71
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 55.678,69

1.1.0.0.1. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.019,01 6,78 0,00 6,78 6.908,88

1.1.0.0.2. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.019,01 47,86 0,00 47,86 48.769,81

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 691,54

1.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 166,19 179,58 345,77 345,77

1.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 166,19 179,58 345,77 345,77

1.3. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 140.304,00
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 800,00 0,00 97,02 97,02 77.616,00
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.400,00 0,00 26,12 26,12 62.688,00
1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 108.115,48
1.4.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.024,00 2,99 0,00 2,99 9.041,76
1.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.024,00 22,50 0,00 22,50 68.040,00
1.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 6.048,00 4,30 0,00 4,30 26.006,40
1.4.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 734,70 1,89 2,19 4,08 2.997,57
1.4.0.0.5. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 5,85 2.029,75 2.029,75
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 26.728,82
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 23.559,68
2.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,92 2,92 148,39

2.1.0.0.2. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 233,00 70,22 303,22 15.409,64

2.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 58,60 62,38 25,01 87,39 5.121,05

2.1.0.0.4. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 380,78 3,30 384,08 2.880,60

2.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 34,64
2.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,76 35,07 10,52 45,59 34,64
2.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 323,20

2.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 2,90 2,90 147,37

2.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,82 1,07 2,39 3,46 175,83

2.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.811,30
2.4.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,71 0,00 93,71 2.811,30
3. GOINFRA ETAPA 01 - DEMOLIÇÃO BLOCO 02 1,00 0,00 0,00 23.880,61
3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 15.976,68

3.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 357,66 0,00 3,38 3,38 1.208,89

3.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 357,66 0,00 17,63 17,63 6.305,54

3.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 113,64 0,00 42,40 42,40 4.818,33

3.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 25,97 67,35 42,20 109,55 2.845,01

3.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,14 0,00 4,23 4,23 17,51

3.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 94,71 0,00 6,77 6,77 641,18

3.1.0.0.7. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 14,00 0,00 4,98 4,98 69,72

3.1.0.0.8. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 5,64 5,64 45,12

3.1.0.0.9. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 4,23 4,23 25,38

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 7.903,93
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 173,37 35,07 10,52 45,59 7.903,93
4. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 5.426,95
4.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.426,95
4.1.1. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 4.801,90
4.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 86,56 17,21 0,00 17,21 1.489,69
4.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.082,00 2,67 0,00 2,67 2.888,94
4.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 86,56 4,89 0,00 4,89 423,27
4.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 625,05

4.1.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 98,28 0,00 2,90 2,90 285,01

4.1.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 98,28 1,07 2,39 3,46 340,04

5. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 259.174,67
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 976,03

5.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 190,26 3,41 1,72 5,13 976,03

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 606,80
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 35,07 10,52 45,59 606,80
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.210,04
5.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 1.210,04

5.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 190,26 0,00 2,90 2,90 551,75

5.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 190,26 1,07 2,39 3,46 658,29

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DATA

19/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52034186

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DATA

19/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52034186

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

5.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 22.364,06
5.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 14.637,28
5.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 31,55 40,78 72,33 8.173,29
5.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 464,45 7,53 3,16 10,69 4.964,97
5.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 9,01 2,76 11,77 1.499,02
5.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 7.636,78
5.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 0,00 47,50 47,50 367,65
5.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 0,00 5,84 5,84 67,27

5.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,58 585,70 260,20 845,90 490,62

5.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,74 594,91 0,00 594,91 4.604,60

5.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 7,74 0,10 43,37 43,47 336,45

5.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 7,71 3,16 10,87 540,23
5.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 9,01 2,76 11,77 1.229,96
5.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
5.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 59.220,14
5.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.382,38
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 0,00 37,51 37,51 279,82
5.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 5,84 5,84 59,74

5.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,51 585,70 260,20 845,90 432,67

5.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,85 22,38 12,05 34,43 1.509,75
5.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,07 594,91 0,00 594,91 1.826,37

5.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,07 0,10 54,71 54,81 168,26

5.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,39 8,74 12,89 21,63 94,95
5.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 7,71 3,16 10,87 1.401,14
5.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 9,01 2,76 11,77 609,68
5.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 10.064,29
5.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,42 28,01 25,09 53,10 3.580,00
5.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,52 594,91 0,00 594,91 2.094,08

5.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,52 0,10 54,71 54,81 192,93

5.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 247,40 7,53 3,16 10,69 2.644,70

5.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,40 8,74 0,74 9,48 506,23

5.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,90 9,01 2,76 11,77 1.046,35
5.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 13.001,88
5.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,61 28,01 25,09 53,10 5.023,79
5.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,59 594,91 0,00 594,91 3.920,45

5.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,59 0,10 54,71 54,81 361,19

5.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 7,97 3,16 11,13 609,92
5.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,10 7,71 3,16 10,87 1.827,24
5.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,70 7,53 3,16 10,69 210,59
5.5.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9,01 2,76 11,77 1.048,70
5.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 26.601,12
5.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 26.601,12

5.5.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 156,00 126,58 43,94 170,52 26.601,12

5.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 2.900,47
5.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,09 1.864,73 796,26 2.660,99 2.900,47
5.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
5.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
5.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 14.351,26

5.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 592,00 3,38 1,10 4,48 2.652,16

5.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 137,00 3,92 2,37 6,29 861,73
5.6.0.0.3. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 26,00 31,85 11,87 43,72 1.136,72
5.6.0.0.4. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 1,32 0,39 1,71 30,78
5.6.0.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18,00 2,08 0,39 2,47 44,46
5.6.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,00 3,34 1,57 4,91 44,19
5.6.0.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,00 0,18 0,39 0,57 44,46
5.6.0.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 78,00 0,20 0,62 0,82 63,96

5.6.0.0.9. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 134,00 5,20 5,15 10,35 1.386,90

5.6.0.0.10. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,00 8,12 3,30 11,42 125,62

5.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 8,76 13,45 22,21 155,47
5.6.0.0.12. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 22,00 2,19 3,16 5,35 117,70
5.6.0.0.13. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 18,00 0,25 1,18 1,43 25,74
5.6.0.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,41 11,47 20,88 125,28
5.6.0.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 14,17 11,47 25,64 76,92

5.6.0.0.16. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 26,33 21,10 47,43 284,58

5.6.0.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 14,97 14,65 29,62 88,86
5.6.0.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 9,44 8,30 17,74 17,74

5.6.0.0.19. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 24,00 6,89 8,58 15,47 371,28
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5.6.0.0.20. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 9,84 21,28 31,12 280,08

5.6.0.0.21. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,27 6,46 10,73 64,38

5.6.0.0.22. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,11 11,33 17,44 69,76

5.6.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 30,00 91,28 15,30 106,58 3.197,40

5.6.0.0.24. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 60,00 17,09 11,25 28,34 1.700,40

5.6.0.0.25. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,11 1,82 11,93 47,72

5.6.0.0.26. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,69 2,55 13,24 39,72

5.6.0.0.27. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,70 10,48 78,18 78,18

5.6.0.0.28. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,50 39,60 102,10 306,30
5.6.0.0.29. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 113,26 23,75 137,01 411,03

5.6.0.0.30. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,90 22,84 501,74 501,74

5.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 10.173,48

5.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 166,99 25,75 29,84 55,59 9.282,97

5.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 71,70 4,61 7,81 12,42 890,51

5.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.956,25
5.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.956,25
5.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 12,95 23,21 36,16 1.956,25
5.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 41.946,21

5.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.244,10 12,43 0,50 12,93 41.946,21

5.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 12.244,73
5.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 38,76 4,31 43,07 10.151,16
5.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 19,04 20,82 39,86 958,63
5.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,37 11,51 21,88 428,84
5.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 0,47 14,21 14,68 706,10
5.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.939,90
5.11.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 3.504,61
5.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 646,62 48,74 695,36 3.504,61
5.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 7.435,29
5.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 206,07 52,10 258,17 7.435,29
5.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 5.385,60
5.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 28,80 187,00 0,00 187,00 5.385,60
5.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.776,02
5.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 365,82 3,71 1,29 5,00 1.829,10
5.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 365,82 2,88 16,11 18,99 6.946,92
5.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 7.231,02
5.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,80 6,12 14,76 20,88 2.543,18

5.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 79,20 27,50 31,69 59,19 4.687,84

5.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 34.745,46
5.15.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - 0,00 0,00 6.961,08

5.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,78 26,79 11,93 38,72 6.961,08

5.15.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 23.973,06

5.15.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 179,78 95,56 23,39 118,95 21.384,83

5.15.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 101,38 25,16 0,37 25,53 2.588,23
5.15.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 3.811,32

5.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 38,70 46,15 42,52 88,67 3.431,52

5.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 36,45 1,50 8,92 10,42 379,80
5.16. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 2.531,10
5.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 24,82 16,66 41,48 2.531,10
5.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 17.102,17
5.17.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 3.714,23
5.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 128,21 2,49 10,25 12,74 1.633,39
5.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 128,21 6,80 9,43 16,23 2.080,84
5.17.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 3.175,24
5.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 127,52 2,49 10,25 12,74 1.624,60
5.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,52 3,81 8,35 12,16 1.550,64
5.17.3. GOINFRA PINTURA  FORRO - 0,00 0,00 3.454,82
5.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 153,48 2,49 10,25 12,74 1.955,33
5.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 153,48 3,76 6,01 9,77 1.499,49
5.17.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.325,27
5.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,72 4,89 8,40 13,29 1.325,27
5.17.5. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 498,84
5.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,70 3,46 9,43 12,89 498,84
5.17.6. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 402,49

5.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,92 15,70 26,62 402,49

5.17.7. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 1.533,31

5.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,60 10,92 15,70 26,62 1.533,31
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5.17.8. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.997,97
5.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 8,55 4,17 12,72 2.997,97
5.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.414,40
5.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 6.855,71

5.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.025,91 938,79 1.964,70 5.894,10

5.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 235,69 1,89 2,19 4,08 961,61
5.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 558,69

5.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 70,03 15,09 85,12 255,36

5.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,11 0,00 101,11 303,33

6. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO VESTIÁRIO 1,00 0,00 0,00 3.679,12
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 803,00

6.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,33 67,35 42,20 109,55 803,00

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 334,17
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,33 35,07 10,52 45,59 334,17
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 666,84

6.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 104,85 0,00 2,90 2,90 304,06

6.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 104,85 1,07 2,39 3,46 362,78

6.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 756,98
6.4.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 12,05 26,84 35,98 62,82 756,98
6.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.118,13

6.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,40 95,56 23,39 118,95 1.118,13

7. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020 1,00 0,00 0,00 247.757,08
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 450,31

7.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 87,78 3,41 1,72 5,13 450,31

7.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 279,92
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,14 35,07 10,52 45,59 279,92
7.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 682,56
7.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 620,20
7.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 11,18 17,21 0,00 17,21 192,40
7.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,75 2,67 0,00 2,67 373,13
7.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 11,18 4,89 0,00 4,89 54,67
7.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 62,36
7.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 37,51 37,51 37,51
7.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 24,85 24,85 24,85
7.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 16.704,61
7.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 13.294,85
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 31,55 40,78 72,33 8.173,29
7.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 7,53 3,16 10,69 3.848,40
7.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 9,01 2,76 11,77 1.273,16
7.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 3.319,76
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 0,00 47,50 47,50 178,12
7.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 0,00 5,84 5,84 69,37
7.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 193,37 29,24 222,61 132,23
7.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,75 594,91 0,00 594,91 2.230,91

7.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,75 0,10 43,37 43,47 163,01

7.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 9,01 2,76 11,77 546,12
7.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
7.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
7.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 35.773,39
7.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.639,74
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,35 0,00 37,51 37,51 313,20
7.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,46 0,00 5,84 5,84 66,92
7.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 193,37 29,24 222,61 127,55
7.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 22,38 12,05 34,43 1.691,89
7.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,44 594,91 0,00 594,91 2.046,49

7.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,44 0,10 54,71 54,81 188,54

7.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,91 8,74 12,89 21,63 106,20
7.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 7,71 3,16 10,87 1.473,97
7.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 9,01 2,76 11,77 624,98
7.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 10.147,67
7.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 74,76 28,01 25,09 53,10 3.969,75
7.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,67 594,91 0,00 594,91 2.183,31

7.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,67 0,10 54,71 54,81 201,15

7.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 7,53 3,16 10,69 2.632,94
7.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 9,01 2,76 11,77 1.160,52
7.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 6.751,32
7.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 52,22 28,01 25,09 53,10 2.772,88
7.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,91 594,91 0,00 594,91 1.731,18

7.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,91 0,10 54,71 54,81 159,49
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7.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 7,71 3,16 10,87 1.267,44
7.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 7,53 3,16 10,69 140,03
7.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,80 9,01 2,76 11,77 680,30
7.5.4. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 10.900,27

7.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 71,93 113,76 37,78 151,54 10.900,27

7.5.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
7.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
7.5.6. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.064,39
7.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,40 1.864,73 796,26 2.660,99 1.064,39
7.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 13.305,54
7.6.1. GOINFRA QD-06 (MODIFICADO) - 0,00 0,00 13.305,54

7.6.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 9,84 21,28 31,12 248,96

7.6.1.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 6,11 11,33 17,44 139,52

7.6.1.0.3. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 15,00 5,73 8,58 14,31 214,65

7.6.1.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 283,00 0,20 0,62 0,82 232,06
7.6.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 283,00 0,54 0,00 0,54 152,82

7.6.1.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 393,04 3,38 1,10 4,48 1.760,81

7.6.1.0.7. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 313,70 5,30 2,57 7,87 2.468,81
7.6.1.0.8. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 9,44 8,30 17,74 53,22
7.6.1.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 14,17 11,47 25,64 205,12
7.6.1.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,41 11,47 20,88 125,28
7.6.1.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,63 346,04 346,04

7.6.1.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,11 1,82 11,93 47,72

7.6.1.0.13. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 67,70 10,48 78,18 625,44

7.6.1.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
7.6.1.0.15. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 231,24 231,24
7.6.1.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 148,00 5,77 6,72 12,49 1.848,52

7.6.1.0.17. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 41,00 11,66 8,43 20,09 823,69

7.6.1.0.18. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 50,00 1,69 1,18 2,87 143,50

7.6.1.0.19. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 5,04 9,41 14,45 202,30

7.6.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 15,00 91,28 15,30 106,58 1.598,70

7.6.1.0.21. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 30,00 17,09 11,25 28,34 850,20

7.6.1.0.22. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,13 27,41 578,54 578,54

7.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 37.941,80
7.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 24.259,16
7.7.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 17.305,46

7.7.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 661,45 34,47 695,92 1.391,84

7.7.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 256,65 16,41 273,06 2.730,60

7.7.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 10,00 348,50 64,46 412,96 4.129,60

7.7.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 430,69 64,46 495,15 990,30

7.7.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 12,00 9,77 7,91 17,68 212,16
7.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 12,00 9,21 12,67 21,88 262,56
7.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 12,00 37,59 5,53 43,12 517,44
7.7.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 12,00 12,54 5,93 18,47 221,64

7.7.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 12,00 160,46 5,93 166,39 1.996,68

7.7.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 27,79 8,68 36,47 437,64

7.7.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 108,80 7,91 116,71 1.400,52

7.7.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 40,18 6,95 47,13 282,78

7.7.1.1.13. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 100,30 9,89 110,19 440,76

7.7.1.1.14. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.110,73 34,74 1.145,47 2.290,94

7.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.627,76
7.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 95,58 64,94 160,52 321,04
7.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 7,55 5,93 13,48 80,88
7.7.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 46,09 9,89 55,98 335,88

7.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 9,10 2,31 11,41 68,46

7.7.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 640,61 7,91 648,52 1.297,04

7.7.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 138,10 7,91 146,01 584,04

7.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 77,34 5,93 83,27 499,62
7.7.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 94,77 15,43 110,20 440,80
7.7.1.3. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 1.727,60
7.7.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 8,00 100,80 19,79 120,59 964,72
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7.7.1.3.2. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 35,29 17,38 52,67 421,36

7.7.1.3.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 8,00 32,80 9,89 42,69 341,52
7.7.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.598,34

7.7.1.4.1. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 101,42 9,73 111,15 222,30

7.7.1.4.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 147,44 14,05 161,49 645,96

7.7.1.4.3. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 82,96 8,30 91,26 730,08

7.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 5.357,93
7.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 2.209,09
7.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 54,00 3,85 4,74 8,59 463,86

7.7.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 21,60 9,11 0,86 9,97 215,35

7.7.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 62,00 15,61 1,25 16,86 1.045,32

7.7.2.1.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 25,44 1,48 26,92 484,56

7.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 184,20

7.7.2.2.1. SINAPI 94662
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 
1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 15,00 6,79 3,52 10,31 154,65

7.7.2.2.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 5,00 2,36 3,55 5,91 29,55
7.7.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 172,35

7.7.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,35 1,78 4,13 20,65

7.7.2.3.2. SINAPI 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 6,74 3,72 10,46 52,30

7.7.2.3.3. SINAPI 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 6,58 2,61 9,19 45,95

7.7.2.3.4. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,16 5,53 10,69 53,45
7.7.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 150,10

7.7.2.4.1. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 15,63 3,46 19,09 95,45

7.7.2.4.2. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 8,46 2,47 10,93 54,65

7.7.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.188,41

7.7.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00 2,58 2,67 5,25 131,25

7.7.2.5.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8,00 2,63 7,12 9,75 78,00

7.7.2.5.3. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27,00 8,90 4,77 13,67 369,09

7.7.2.5.4. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 4,00 4,96 7,12 12,08 48,32
7.7.2.5.5. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 15,00 11,74 8,71 20,45 306,75
7.7.2.5.6. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 12,54 8,71 21,25 255,00
7.7.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 1.117,60

7.7.2.6.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 15,10 6,36 21,46 364,82

7.7.2.6.2. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 36,68 7,51 44,19 220,95

7.7.2.6.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 13,92 4,95 18,87 188,70

7.7.2.6.4. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 8,26 7,51 15,77 157,70

7.7.2.6.5. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 13,92 4,95 18,87 94,35

7.7.2.6.6. GOINFRA 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm UN 3,00 18,49 11,87 30,36 91,08
7.7.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 336,18
7.7.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 56,14 0,00 56,14 168,42
7.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 55,92 0,00 55,92 167,76
7.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 6.161,11
7.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 1.579,44
7.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 36,36 8,71 45,07 270,42
7.7.3.1.2. GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 6,11 3,16 9,27 92,70

7.7.3.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 
ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN 2,00 325,25 17,42 342,67 685,34

7.7.3.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6,00 53,37 3,16 56,53 339,18
7.7.3.1.5. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 10,00 10,47 8,71 19,18 191,80
7.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 532,09
7.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 20,00 5,26 11,08 16,34 326,80
7.7.3.2.2. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 11,17 11,08 22,25 111,25
7.7.3.2.3. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 12,43 11,08 23,51 94,04
7.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 820,88

7.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 25,00 5,62 4,78 10,40 260,00

7.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 5,00 8,88 1,27 10,15 50,75

7.7.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,00 17,81 26,81 107,24
7.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 3,27 11,08 14,35 100,45

7.7.3.3.5. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8,00 19,69 7,24 26,93 215,44

7.7.3.3.6. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 6,00 3,42 11,08 14,50 87,00
7.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 636,42
7.7.3.4.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16,06 18,20 34,26 102,78
7.7.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 12,00 26,27 18,20 44,47 533,64
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO
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355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA
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CÓDIGO INEP
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GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

7.7.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 120,86
7.7.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,74 5,53 7,27 36,35
7.7.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,66 5,53 8,19 40,95
7.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 3,00 5,42 9,10 14,52 43,56
7.7.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 232,34
7.7.3.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 8,92 2,76 11,68 70,08
7.7.3.6.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 7,35 15,83 23,18 162,26
7.7.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 128,88
7.7.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,64 11,47 16,11 128,88
7.7.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 2.110,20
7.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 6,34 9,49 15,83 569,88

7.7.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 11,89 1,54 13,43 322,32

7.7.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 19,11 9,89 29,00 1.218,00

7.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.163,60
7.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 180,77 288,86 469,63 1.878,52

7.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 55,13 16,14 71,27 285,08

7.8. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 11.263,49

7.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 190,69 25,75 29,84 55,59 10.600,45

7.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,48 54,66 43,29 97,95 47,01

7.8.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 49,60 4,61 7,81 12,42 616,03

7.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 8.435,45
7.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 12,95 23,21 36,16 2.193,82
7.9.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 173,62 21,76 14,19 35,95 6.241,63
7.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.506,74

7.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.818,00 12,43 0,50 12,93 23.506,74

7.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 10.705,51
7.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 71,70 6,47 78,17 9.419,48
7.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 12,05 17,78 20,82 38,60 465,13
7.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 24,10 10,37 11,51 21,88 527,30
7.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 20,00 0,47 14,21 14,68 293,60
7.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.802,39
7.12.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 680,93 52,10 733,03 791,67
7.12.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,23 389,96 52,10 442,06 2.311,97
7.12.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 646,62 48,74 695,36 4.964,87

7.12.0.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 380,92 48,74 429,66 7.733,88

7.13. VIDROS - 0,00 0,00 1.190,69
7.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 188,70 0,00 188,70 1.190,69
7.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 34.183,24
7.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 372,32 3,71 1,29 5,00 1.861,60
7.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,57 2,88 16,11 18,99 1.947,80
7.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 269,75 9,23 14,83 24,06 6.490,18
7.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 269,75 61,07 27,47 88,54 23.883,66
7.15. FORROS - 0,00 0,00 6.122,56

7.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,66 62,21 13,79 76,00 4.914,16

7.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 19,00 0,00 19,00 1.208,40
7.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.726,17

7.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 80,34 26,79 11,93 38,72 3.110,76

7.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 80,34 95,56 23,39 118,95 9.556,44

7.16.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 124,97 25,16 0,37 25,53 3.190,48

7.16.0.0.4. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 24,06 64,15 13,51 77,66 1.868,49

7.17. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 3.210,10
7.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 8,00 66,99 13,85 80,84 646,72
7.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 18,00 128,56 13,85 142,41 2.563,38
7.18. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 7.018,63
7.18.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 306,21
7.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 2,49 10,25 12,74 134,66
7.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 10,57 6,80 9,43 16,23 171,55
7.18.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 338,63
7.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 2,49 10,25 12,74 173,26
7.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 3,81 8,35 12,16 165,37
7.18.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 1.455,48
7.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 2,49 10,25 12,74 823,76
7.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 3,76 6,01 9,77 631,72
7.18.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.041,93
7.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 4,89 8,40 13,29 1.041,93
7.18.5. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.343,62

7.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 88,04 10,92 15,70 26,62 2.343,62
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7.18.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 1.532,76
7.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 8,55 4,17 12,72 1.532,76
7.19. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 3.453,98
7.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,82 435,00 54,75 489,75 1.381,09

7.19.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 3,84 384,14 62,41 446,55 1.714,75

7.19.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 87,78 1,89 2,19 4,08 358,14
8. GOINFRA ETAPA 01 - ESQUADRIAS 1,00 0,00 0,00 6.133,26
8.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.146,20
8.1.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 24,72 178,34 29,84 208,18 5.146,20
8.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 987,06

8.2.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 37,08 10,92 15,70 26,62 987,06

9. GOINFRA ETAPA 01 - VEGETAÇÃO 1,00 0,00 0,00 4.405,57
9.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.405,57

9.1.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 173,49 15,46 6,16 21,62 3.750,85

9.1.0.0.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 4,00 141,36 22,32 163,68 654,72

10. GOINFRA ETAPA 01 - SALAS PROVISÓRIAS 1,00 0,00 0,00 65.695,58
10.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 9.380,11

10.1.0.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,84 21,28 31,12 186,72

10.1.0.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 6,11 11,33 17,44 52,32

10.1.0.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,27 6,46 10,73 64,38

10.1.0.0.4. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 27,00 5,09 5,93 11,02 297,54
10.1.0.0.5. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 48,04 49,49 97,53 97,53
10.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 30,00 0,54 0,00 0,54 16,20
10.1.0.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,20 0,62 0,82 24,60

10.1.0.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.210,00 3,38 1,10 4,48 5.420,80

10.1.0.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 11,47 25,64 153,84
10.1.0.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,41 11,47 20,88 125,28
10.1.0.0.11. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 9,44 8,30 17,74 53,22

10.1.0.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,11 1,82 11,93 95,44

10.1.0.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 113,26 23,75 137,01 137,01
10.1.0.0.14. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 143,00 2,41 6,72 9,13 1.305,59
10.1.0.0.15. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 27,00 3,17 7,91 11,08 299,16
10.1.0.0.16. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 9,00 9,24 7,91 17,15 154,35
10.1.0.0.17. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3,00 2,21 1,97 4,18 12,54
10.1.0.0.18. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 2,82 0,39 3,21 9,63
10.1.0.0.19. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 12,00 1,34 0,39 1,73 20,76
10.1.0.0.20. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 45,00 1,32 0,39 1,71 76,95

10.1.0.0.21. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 27,00 15,15 13,60 28,75 776,25

10.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 18.058,55

10.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 92,74 17,40 110,14 18.058,55

10.3. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.659,35

10.3.0.0.1. SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 655,29 231,16 886,45 2.659,35

10.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.230,46

10.4.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 349,51 9,43 358,94 3.230,46

10.5. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 12.768,00

10.5.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 147,00 62,21 13,79 76,00 11.172,00

10.5.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 84,00 19,00 0,00 19,00 1.596,00
10.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.152,58
10.6.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,84 5,61 8,45 1.152,58
10.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 12.552,43
10.7.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 5.770,81
10.7.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 199,20 2,49 10,25 12,74 2.537,80
10.7.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 199,20 6,80 9,43 16,23 3.233,01
10.7.2. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 3.132,91
10.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 125,82 2,49 10,25 12,74 1.602,94
10.7.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 3,81 8,35 12,16 1.529,97
10.7.3. SINAPI TETO - 0,00 0,00 3.308,97
10.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,49 10,25 12,74 1.872,78
10.7.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,76 6,01 9,77 1.436,19
10.7.4. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 339,74
10.7.4.0.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 15,12 6,77 15,70 22,47 339,74
10.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.894,10

10.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.025,91 938,79 1.964,70 5.894,10
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO
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355,34
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OBRA
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REFERÊNCIA GOINFRACRE
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ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

11. GOINFRA ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 2.783,75
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.783,75
11.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 58,60 0,00 11,87 11,87 695,58

11.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 58,60 7,79 25,16 32,95 1.930,87

11.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 1,80 62,38 25,01 87,39 157,30
12. GOINFRA ETAPA 02 - ADAPTAÇÃO LABORATÓRIO MOLHADO 1,00 0,00 0,00 34.779,61
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.372,70

12.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 9,99 0,00 42,40 42,40 423,57

12.1.0.0.2. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 4,23 4,23 4,23

12.1.0.0.3. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 1,00 0,00 4,98 4,98 4,98

12.1.0.0.4. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,64 5,64 5,64

12.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,48 0,00 6,77 6,77 70,94

12.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,50 0,00 176,38 176,38 793,71

12.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 3,10 0,00 6,77 6,77 20,98

12.1.0.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,02 0,00 4,23 4,23 4,31

12.1.0.0.9. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 7,20 14,97 22,17 44,34
12.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 691,60
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,17 35,07 10,52 45,59 691,60
12.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 837,45
12.3.1. GOINFRA ATERRO P/ NIVELAR O PISO - 0,00 0,00 428,26
12.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 7,72 17,21 0,00 17,21 132,86
12.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 96,50 2,67 0,00 2,67 257,65
12.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 7,72 4,89 0,00 4,89 37,75
12.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 409,19

12.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 64,34 0,00 2,90 2,90 186,58

12.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 64,34 1,07 2,39 3,46 222,61

12.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 53,21
12.4.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,02 1.864,73 796,26 2.660,99 53,21
12.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 864,42
12.5.1. GOINFRA FECHAMENTO DA SALA - 0,00 0,00 504,20

12.5.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 9,07 25,75 29,84 55,59 504,20

12.5.2. GOINFRA APOIO DAS BANCADAS - 0,00 0,00 360,22

12.5.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 6,48 25,75 29,84 55,59 360,22

12.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.168,20
12.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 48,74 695,36 1.168,20
12.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.958,54
12.7.1. GOINFRA FECHAMENTO DA SALA (CORREDOR) - 0,00 0,00 217,58
12.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,07 3,71 1,29 5,00 45,35
12.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9,07 2,88 16,11 18,99 172,23
12.7.2. GOINFRA PAREDES INTERNAS - 0,00 0,00 11.430,05
12.7.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 104,94 0,00 4,38 4,38 459,63

12.7.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 104,94 77,07 27,47 104,54 10.970,42

12.7.3. GOINFRA APOIO DAS BANCADAS - 0,00 0,00 310,91
12.7.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 12,96 3,71 1,29 5,00 64,80
12.7.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 12,96 2,88 16,11 18,99 246,11
12.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.144,48

12.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 64,34 26,79 11,93 38,72 2.491,24

12.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 64,34 95,56 23,39 118,95 7.653,24

12.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 754,15
12.9.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 131,51
12.9.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,54 2,49 10,25 12,74 57,83
12.9.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 4,54 6,80 9,43 16,23 73,68
12.9.2. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 113,03
12.9.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,54 2,49 10,25 12,74 57,83
12.9.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 4,54 3,81 8,35 12,16 55,20
12.9.3. GOINFRA APOIO DAS BANCADAS - 0,00 0,00 375,45
12.9.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 12,96 2,49 10,25 12,74 165,11
12.9.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 12,96 6,80 9,43 16,23 210,34
12.9.4. GOINFRA ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 134,16

12.9.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,92 15,70 26,62 134,16

12.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.934,86
12.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,16 435,00 54,75 489,75 6.934,86
13. GOINFRA ETAPA 02 - ADAPTAÇÃO SALA CAF E DIRETORIA 1,00 0,00 0,00 6.306,41
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 21,67

13.1.0.0.1. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,26 0,00 4,23 4,23 9,55

13.1.0.0.2. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,64 5,64 11,28
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13.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,02 0,00 42,40 42,40 0,84

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 10,94
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,24 35,07 10,52 45,59 10,94
13.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 133,04
13.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,05 1.864,73 796,26 2.660,99 133,04
13.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.860,56

13.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 18,55 85,21 15,09 100,30 1.860,56

13.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.349,42
13.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 48,74 695,36 1.168,20
13.5.0.0.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 0,75 189,53 52,10 241,63 181,22
13.6. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 140,25
13.6.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 0,75 187,00 0,00 187,00 140,25
13.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.790,53
13.7.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 1.364,76
13.7.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 34,20 1,91 7,31 9,22 315,32
13.7.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 18,55 2,49 10,25 12,74 236,32
13.7.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 50,10 6,80 9,43 16,23 813,12
13.7.2. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 1.251,68
13.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 18,55 2,49 10,25 12,74 236,32
13.7.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 83,50 3,81 8,35 12,16 1.015,36
13.7.3. GOINFRA ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 174,09

13.7.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,54 10,92 15,70 26,62 174,09

14. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO ADM 1,00 0,00 0,00 244.289,26
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.001,88

14.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 689,08 0,00 3,38 3,38 2.329,09

14.1.0.0.2. GOINFRA 20136 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 689,08 0,00 5,33 5,33 3.672,79

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.512,92
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 55,12 35,07 10,52 45,59 2.512,92
14.3. GOINFRA ESTRUTURA DE MADEIRA - 0,00 0,00 48.821,31
14.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 689,08 56,61 14,24 70,85 48.821,31
14.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 112.688,91

14.4.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 689,08 156,48 2,16 158,64 109.315,65

14.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 65,31 48,49 3,16 51,65 3.373,26
14.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.728,42
14.5.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 539,75 49,52 0,00 49,52 26.728,42
14.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 47.535,82
14.6.1. PAREDES INTERNAS - BARRADO - 0,00 0,00 16.309,03
14.6.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 427,05 1,91 7,31 9,22 3.937,40
14.6.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 427,05 2,49 10,25 12,74 5.440,61
14.6.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 427,05 6,80 9,43 16,23 6.931,02
14.6.2. GOINFRA PAREDES INTERNAS - ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 8.654,88
14.6.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 711,75 3,81 8,35 12,16 8.654,88
14.6.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 7.255,59
14.6.3.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 742,64 3,76 6,01 9,77 7.255,59
14.6.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 6.002,23
14.6.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 83,03 0,00 5,84 5,84 484,89
14.6.4.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 415,15 4,89 8,40 13,29 5.517,34
14.6.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 9.314,09
14.6.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 259,88 1,91 7,31 9,22 2.396,09

14.6.5.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 259,88 10,92 15,70 26,62 6.918,00

15. GOINFRA ETAPA 02 - ESQUADRIAS 1,00 0,00 0,00 21.592,51
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 13,56

15.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,32 0,00 42,40 42,40 13,56

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 14,58
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,32 35,07 10,52 45,59 14,58
15.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 159,65
15.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,06 1.864,73 796,26 2.660,99 159,65
15.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 20.716,73
15.4.1. GOINFRA SECRETARIA - 0,00 0,00 1.687,45

15.4.1.0.1. SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,16 758,81 22,42 781,23 1.687,45

15.4.2. GOINFRA GUARDA-CORPO BLOCO 01 - 0,00 0,00 19.029,28
15.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 55,98 296,38 43,55 339,93 19.029,28
15.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 114,99
15.5.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 114,99

15.5.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,32 10,92 15,70 26,62 114,99

15.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 573,00
15.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 435,00 54,75 489,75 573,00
16. GOINFRA ETAPA 02 - LABORATÓRIO SECO 1,00 0,00 0,00 2.648,74
16.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 107,84

16.1.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,94 25,75 29,84 55,59 107,84
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16.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 110,11
16.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,59 3,71 1,29 5,00 22,95
16.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,59 2,88 16,11 18,99 87,16
16.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 114,28
16.3.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,59 2,49 10,25 12,74 58,47
16.3.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 4,59 3,81 8,35 12,16 55,81
16.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.316,51
16.4.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,73 435,00 54,75 489,75 2.316,51
17. GOINFRA ETAPA 02 - COORDENAÇÃO E SALA DOS PROFESSORES 1,00 0,00 0,00 5.670,27
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 85,92
17.1.0.0.1. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 7,09 14,39 21,48 85,92
17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 34,19
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,75 35,07 10,52 45,59 34,19
17.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 53,21
17.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,02 1.864,73 796,26 2.660,99 53,21
17.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.979,48

17.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 24,40 85,21 15,09 100,30 2.447,32

17.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) M² 24,40 19,94 1,87 21,81 532,16
17.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.168,20
17.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 48,74 695,36 1.168,20
17.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.349,27
17.6.1. GOINFRA PAREDES DRYWALL - 0,00 0,00 1.215,11
17.6.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,80 2,49 10,25 12,74 621,71
17.6.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 48,80 3,81 8,35 12,16 593,40
17.6.2. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 134,16

17.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,92 15,70 26,62 134,16

18. GOINFRA ETAPA 03 - ESQUADRIAS 1,00 0,00 0,00 13.919,29
18.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 13.919,29
18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 38,20 151,32 39,60 190,92 7.293,14

18.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 4,60 325,40 43,55 368,95 1.697,17

18.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 14,50 296,38 43,55 339,93 4.928,98
19. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO SALAS DE AULA 1,00 0,00 0,00 215.653,31
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.216,17

19.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 553,35 0,00 3,38 3,38 1.870,32

19.1.0.0.2. GOINFRA 20136 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 553,35 0,00 5,33 5,33 2.949,35

19.1.0.0.3. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 65,00 0,00 6,10 6,10 396,50

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.106,71
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 46,21 35,07 10,52 45,59 2.106,71
19.3. GOINFRA ESTRUTURA DE MADEIRA - 0,00 0,00 39.204,84
19.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 553,35 56,61 14,24 70,85 39.204,84
19.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 95.586,44

19.4.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 553,35 156,48 2,16 158,64 87.783,44

19.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 52,70 48,49 3,16 51,65 2.721,95
19.4.0.0.3. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 65,00 71,70 6,47 78,17 5.081,05
19.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 27.300,87
19.5.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 551,31 49,52 0,00 49,52 27.300,87
19.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 46.238,28
19.6.1. GOINFRA PAREDES INTERNAS - BARRADO - 0,00 0,00 16.340,73
19.6.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 427,88 1,91 7,31 9,22 3.945,05
19.6.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 427,88 2,49 10,25 12,74 5.451,19
19.6.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 427,88 6,80 9,43 16,23 6.944,49
19.6.2. GOINFRA PAREDES INTERNAS - ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 8.671,66
19.6.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 713,13 3,81 8,35 12,16 8.671,66
19.6.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 6.539,06
19.6.3.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 669,30 3,76 6,01 9,77 6.539,06
19.6.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 4.015,84
19.6.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 55,55 0,00 5,84 5,84 324,41
19.6.4.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 277,76 4,89 8,40 13,29 3.691,43
19.6.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 10.670,99
19.6.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 297,74 1,91 7,31 9,22 2.745,16

19.6.5.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 297,74 10,92 15,70 26,62 7.925,83

20. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO PÁTIO E PASSARELAS 1,00 0,00 0,00 34.337,73
20.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 15.846,89
20.1.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 320,01 49,52 0,00 49,52 15.846,89
20.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 18.490,84
20.2.1. GOINFRA TIJOLINHO - 0,00 0,00 5.198,40
20.2.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 204,26 1,91 7,31 9,22 1.883,27
20.2.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 204,26 6,80 9,43 16,23 3.315,13
20.2.2. GOINFRA PAREDES INTERNAS - 0,00 0,00 1.130,51
20.2.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 92,97 3,81 8,35 12,16 1.130,51
20.2.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 609,35
20.2.3.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 62,37 3,76 6,01 9,77 609,35
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20.2.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 1.802,05
20.2.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 24,93 0,00 5,84 5,84 145,59
20.2.4.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 124,64 4,89 8,40 13,29 1.656,46
20.2.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 4.265,67
20.2.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 119,02 1,91 7,31 9,22 1.097,36

20.2.5.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 119,02 10,92 15,70 26,62 3.168,31

20.2.6. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 5.484,86
20.2.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 431,20 8,55 4,17 12,72 5.484,86
21. GOINFRA ETAPA 03 - CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 13.331,91
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 40,56

21.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,16 0,00 176,38 176,38 28,22

21.1.0.0.2. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 0,80 0,00 15,43 15,43 12,34

21.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 9,57
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,21 35,07 10,52 45,59 9,57
21.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 49,88
21.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,80 0,00 37,51 37,51 30,00
21.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,80 0,00 24,85 24,85 19,88
21.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.915,02
21.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.915,02

21.4.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.740,50 2.955,25 7.695,75 7.695,75

21.4.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 6,33 86,08 258,24

21.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,92 24,00 41,92 41,92

21.4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,85 6,33 13,18 39,54

21.4.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 8,28 6,33 14,61 29,22

21.4.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,75 6,51 15,26 91,56

21.4.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,98 6,33 14,31 85,86

21.4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,33 14,02 56,08
21.4.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,33 16,35 65,40

21.4.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 24,00 28,80 11,15 39,95 958,80

21.4.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 17,67 16,74 34,41 240,87

21.4.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 16,00 8,59 7,91 16,50 264,00

21.4.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 149,47 17,10 166,57 499,71

21.4.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,17 14,56 30,73 30,73
21.4.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,67 17,10 66,77 66,77
21.4.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,81 17,10 46,91 46,91
21.4.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,80 6,33 25,13 25,13

21.4.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,07 45,53 445,60 445,60

21.4.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 195,66 17,10 212,76 212,76

21.4.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,31 19,42 19,42

21.4.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,31 19,42 19,42

21.4.1.0.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 10,00 1,32 0,39 1,71 17,10
21.4.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 20,00 0,59 1,11 1,70 34,00
21.4.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 20,00 0,48 0,78 1,26 25,20

21.4.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,34 11,08 37,42 74,84

21.4.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,60 10,27 17,87 17,87

21.4.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.552,32 1.552,32 1.552,32
21.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 316,88
21.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 159,21
21.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 193,37 27,63 221,00 19,89
21.5.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,20 32,88 10,66 43,54 139,32
21.5.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 157,67

21.5.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1,00 26,79 11,93 38,72 38,72

21.5.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 1,00 95,56 23,39 118,95 118,95

22. GOINFRA ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 5.613,71
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.613,71
22.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 60,40 0,00 11,87 11,87 716,94

22.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 60,40 7,79 25,16 32,95 1.990,18

22.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 33,26 62,38 25,01 87,39 2.906,59
23. GOINFRA ETAPA 04 - CALÇADA ACESSÍVEL 1,00 0,00 0,00 45.121,13
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.439,48

23.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 25,17 0,00 176,38 176,38 4.439,48

14 de 39 ART Nº 1020240357588



ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DATA

19/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52034186

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.147,50
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,17 35,07 10,52 45,59 1.147,50
23.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.201,80

23.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 503,43 0,00 2,90 2,90 1.459,94

23.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 503,43 1,07 2,39 3,46 1.741,86

23.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 29.843,14
23.4.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 25.256,44
23.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 15,10 193,37 27,63 221,00 3.337,10
23.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 503,43 32,88 10,66 43,54 21.919,34
23.4.2. GOINFRA PODOTÁTIL - 0,00 0,00 4.586,70

23.4.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 27,81 138,20 26,73 164,93 4.586,70

23.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.489,21
23.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 503,43 3,46 9,43 12,89 6.489,21
24. GOINFRA ETAPA 04 - PISO TÁTIL - INTERNO 1,00 0,00 0,00 15.022,86
24.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 19,40

24.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,11 0,00 176,38 176,38 19,40

24.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5,01
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,11 35,07 10,52 45,59 5,01
24.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.998,45

24.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 74,75 189,03 6,72 195,75 14.632,31

24.3.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 2,22 138,20 26,73 164,93 366,14

25. GOINFRA ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 8.691,55
25.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 8.691,55

25.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 33,00 70,03 15,09 85,12 2.808,96

25.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 29,00 101,11 0,00 101,11 2.932,19

25.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 280,81 19,79 300,60 1.202,40

25.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.718,31 29,69 1.748,00 1.748,00

26. GOINFRA ETAPA 04 - QUADRA 1,00 0,00 0,00 132.475,11
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.865,09

26.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) UN 2,00 0,00 83,37 83,37 166,74

26.1.0.0.2. GOINFRA 20160
DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 60,00 0,00 2,54 2,54 152,40

26.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 32,09 67,35 42,20 109,55 3.515,45

26.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ 1,00 0,00 30,50 30,50 30,50
26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.504,01
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 32,99 35,07 10,52 45,59 1.504,01
26.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.915,67

26.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 458,44 0,00 2,90 2,90 1.329,47

26.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 458,44 1,07 2,39 3,46 1.586,20

26.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 35.115,79
26.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 13,75 193,37 27,63 221,00 3.038,75

26.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 458,44 11,48 1,17 12,65 5.799,26

26.4.0.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 458,44 44,99 12,33 57,32 26.277,78
26.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 70.933,89
26.5.1. GOINFRA PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS - 0,00 0,00 626,62
26.5.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 47,15 4,89 8,40 13,29 626,62
26.5.2. GOINFRA PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS - 0,00 0,00 9.775,11
26.5.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 132,58 0,00 5,84 5,84 774,26

26.5.2.0.2. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 132,58 59,97 7,92 67,89 9.000,85

26.5.3. GOINFRA PNTURA DAS TELHAS - 0,00 0,00 11.747,24
26.5.3.0.1. GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS M2 587,95 4,28 15,70 19,98 11.747,24
26.5.4. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 13.475,81
26.5.4.0.1. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 587,95 3,35 6,85 10,20 5.997,09
26.5.4.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 587,95 8,55 4,17 12,72 7.478,72
26.5.5. PINTURA  DO PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 35.309,11

26.5.5.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 458,44 59,97 7,92 67,89 31.123,49

26.5.5.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 360,83 4,68 6,92 11,60 4.185,62

26.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 18.140,66

26.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 424_SEE
TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 INCLUINDO PINTURA COM TINTA 
ESMALTE C/ FUNDO ANTICORROSIVO (GOINFRA)

M2 60,00 47,90 27,87 75,77 4.546,20

26.6.0.0.2. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 6.142,45 1.067,26 7.209,71 7.209,71

26.6.0.0.3. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.571,08 206,65 1.777,73 1.777,73

26.6.0.0.4. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.166,81 147,14 4.313,95 4.313,95

26.6.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 762_SEE REDE DE NYLON PARA TRAVE DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) PAR 1,00 293,07 0,00 293,07 293,07
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27. GOINFRA ETAPA 04 - DEMOLIÇÃO SALAS PROVISÓRIAS 1,00 0,00 0,00 2.491,88
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.821,26

27.1.0.0.1. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 163,96 2,51 5,61 8,12 1.331,35

27.1.0.0.2. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 147,00 0,00 2,54 2,54 373,38

27.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 14,04 0,00 6,77 6,77 95,05

27.1.0.0.4. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 7,09 14,39 21,48 21,48
27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 670,62
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,71 35,07 10,52 45,59 670,62
28. GOINFRA PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 40.811,20
28.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.919,20
28.1.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 1.919,20
28.1.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 80,00 3,71 1,29 5,00 400,00
28.1.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 80,00 2,88 16,11 18,99 1.519,20
28.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 38.892,00
28.2.1. GOINFRA CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO - 0,00 0,00 2.785,84
28.2.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 209,62 4,89 8,40 13,29 2.785,84
28.2.2. GOINFRA QUARDA-CORPO EXISTENTE - 0,00 0,00 104,35

28.2.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 3,92 10,92 15,70 26,62 104,35

28.2.3. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 13.256,77
28.2.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 997,50 4,89 8,40 13,29 13.256,77
28.2.4. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 22.745,04
28.2.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.764,55 3,46 9,43 12,89 22.745,04
29. GOINFRA ESQUADRIAS DIVERSAS 1,00 0,00 0,00 21.789,26
29.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 128,42

29.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 18,97 0,00 6,77 6,77 128,42

29.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 42,85
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,94 35,07 10,52 45,59 42,85
29.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 19.192,65
29.3.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 3,15 395,93 46,80 442,73 1.394,59

29.3.0.0.2. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 27,22 604,42 49,44 653,86 17.798,06

29.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.425,34
29.4.1. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 2.425,34

29.4.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 91,11 10,92 15,70 26,62 2.425,34

30. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 217.003,93
30.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.677,71

30.1.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 5,15 0,00 49,54 49,54 255,03

30.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 38,85 0,00 37,51 37,51 1.457,26
30.1.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 38,85 0,00 24,85 24,85 965,42
30.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 214.326,22
30.2.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 74.034,14
30.2.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 189,00 0,20 0,62 0,82 154,98
30.2.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 189,00 0,54 0,00 0,54 102,06
30.2.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.466,60 5,79 2,57 8,36 12.260,77

30.2.1.0.4. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 246,00 10,68 0,32 11,00 2.706,00

30.2.1.0.5. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 482,95 16,97 0,48 17,45 8.427,47

30.2.1.0.6. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 597,25 23,26 3,35 26,61 15.892,82

30.2.1.0.7. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 26,00 54,87 3,17 58,04 1.509,04

30.2.1.0.8. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 130,00 99,22 4,70 103,92 13.509,60

30.2.1.0.9. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 67,70 10,48 78,18 312,72

30.2.1.0.10. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 73,34 21,80 95,14 190,28

30.2.1.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 310,41 35,63 346,04 1.038,12
30.2.1.0.12. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 883,26 35,63 918,89 918,89
30.2.1.0.13. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 39,60 200,98 803,92

30.2.1.0.14. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 142,00 4,78 2,57 7,35 1.043,70

30.2.1.0.15. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 197,00 6,85 3,63 10,48 2.064,56

30.2.1.0.16. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24,00 9,87 5,80 15,67 376,08

30.2.1.0.17. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 180,00 17,81 19,79 37,60 6.768,00
30.2.1.0.18. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 41,00 26,94 26,52 53,46 2.191,86
30.2.1.0.19. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 60,00 7,04 3,95 10,99 659,40
30.2.1.0.20. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 14,00 12,45 7,91 20,36 285,04
30.2.1.0.21. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 154,00 2,35 2,37 4,72 726,88
30.2.1.0.22. GOINFRA 70376 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 35,00 3,62 4,74 8,36 292,60
30.2.1.0.23. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.561,75 237,60 1.799,35 1.799,35
30.2.2. GOINFRA QD-02 - 0,00 0,00 52.263,40

30.2.2.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,84 21,28 31,12 186,72
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30.2.2.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 6,11 11,33 17,44 453,44

30.2.2.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 42,00 4,27 6,46 10,73 450,66

30.2.2.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 67,00 5,73 8,58 14,31 958,77

30.2.2.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 770,00 0,20 0,62 0,82 631,40
30.2.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 770,00 0,54 0,00 0,54 415,80

30.2.2.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.233,97 3,38 1,10 4,48 14.488,18

30.2.2.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.135,10 3,92 2,37 6,29 7.139,77
30.2.2.0.9. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 12,00 9,44 8,30 17,74 212,88
30.2.2.0.10. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 11,47 25,64 153,84
30.2.2.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 42,00 9,41 11,47 20,88 876,96
30.2.2.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 9,41 11,47 20,88 292,32
30.2.2.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,63 346,04 346,04

30.2.2.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17,00 10,11 1,82 11,93 202,81

30.2.2.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,69 2,55 13,24 132,40

30.2.2.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
30.2.2.0.17. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 231,24 231,24
30.2.2.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 565,00 5,77 6,72 12,49 7.056,85

30.2.2.0.19. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 67,00 9,21 7,58 16,79 1.124,93

30.2.2.0.20. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 117,00 11,66 8,43 20,09 2.350,53

30.2.2.0.21. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 189,00 1,69 1,18 2,87 542,43
30.2.2.0.22. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 23,00 2,21 1,97 4,18 96,14

30.2.2.0.23. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 39,00 5,04 9,41 14,45 563,55

30.2.2.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 67,00 91,28 15,30 106,58 7.140,86

30.2.2.0.25. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 134,00 17,09 11,25 28,34 3.797,56

30.2.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 27,10 12,55 39,65 277,55
30.2.2.0.27. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 237,60 1.731,37 1.731,37
30.2.3. GOINFRA QD-03 - 0,00 0,00 19.879,20

30.2.3.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 9,84 21,28 31,12 93,36

30.2.3.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 6,11 11,33 17,44 279,04

30.2.3.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 4,27 6,46 10,73 10,73

30.2.3.0.4. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,86 11,75 19,61 39,22

30.2.3.0.5. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,04 13,45 21,49 214,90
30.2.3.0.6. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 30,00 1,44 3,16 4,60 138,00
30.2.3.0.7. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 30,00 0,60 1,18 1,78 53,40

30.2.3.0.8. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 33,00 5,73 8,58 14,31 472,23

30.2.3.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 422,00 0,20 0,62 0,82 346,04
30.2.3.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 422,00 0,54 0,00 0,54 227,88

30.2.3.0.11. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 979,85 3,38 1,10 4,48 4.389,72

30.2.3.0.12. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 104,40 3,92 2,37 6,29 656,67
30.2.3.0.13. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 143,45 5,30 2,57 7,87 1.128,95
30.2.3.0.14. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 9,44 8,30 17,74 124,18
30.2.3.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 14,17 11,47 25,64 76,92
30.2.3.0.16. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,41 11,47 20,88 208,80

30.2.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 2,00 34,70 19,79 54,49 108,98

30.2.3.0.18. GOINFRA 72400 TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" UN 2,00 8,76 1,18 9,94 19,88

30.2.3.0.19. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,70 10,48 78,18 156,36

30.2.3.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,63 346,04 346,04

30.2.3.0.21. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,11 1,82 11,93 83,51

30.2.3.0.22. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,69 2,55 13,24 26,48

30.2.3.0.23. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,32 3,49 14,81 14,81

30.2.3.0.24. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
30.2.3.0.25. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 231,24 231,24
30.2.3.0.26. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 231,00 5,77 6,72 12,49 2.885,19

30.2.3.0.27. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 14,00 9,21 7,58 16,79 235,06

30.2.3.0.28. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 11,66 8,43 20,09 1.205,40

30.2.3.0.29. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 77,00 1,69 1,18 2,87 220,99
30.2.3.0.30. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,21 1,97 4,18 20,90

30.2.3.0.31. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 5,04 9,41 14,45 289,00

30.2.3.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 91,28 15,30 106,58 2.131,60

17 de 39 ART Nº 1020240357588



ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DATA

19/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52034186

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

30.2.3.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 8,00 119,48 13,08 132,56 1.060,48

30.2.3.0.34. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 40,00 17,09 11,25 28,34 1.133,60

30.2.3.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 27,10 12,55 39,65 118,95

30.2.3.0.36. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5,00 15,15 13,60 28,75 143,75

30.2.3.0.37. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,13 27,41 578,54 578,54

30.2.4. GOINFRA QD-04 - 0,00 0,00 31.980,53

30.2.4.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,84 21,28 31,12 186,72

30.2.4.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 6,11 11,33 17,44 139,52

30.2.4.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 4,27 6,46 10,73 203,87

30.2.4.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 53,00 5,73 8,58 14,31 758,43

30.2.4.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 573,00 0,20 0,62 0,82 469,86
30.2.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 573,00 0,54 0,00 0,54 309,42

30.2.4.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.608,30 3,38 1,10 4,48 7.205,18

30.2.4.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 644,05 3,92 2,37 6,29 4.051,07
30.2.4.0.9. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 9,44 8,30 17,74 141,92
30.2.4.0.10. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 11,47 25,64 153,84
30.2.4.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 19,00 9,41 11,47 20,88 396,72
30.2.4.0.12. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 65,97 35,63 101,60 101,60

30.2.4.0.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,11 1,82 11,93 95,44

30.2.4.0.14. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,69 2,55 13,24 79,44

30.2.4.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
30.2.4.0.16. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 231,24 231,24
30.2.4.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 385,00 5,77 6,72 12,49 4.808,65

30.2.4.0.18. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 9,21 7,58 16,79 503,70

30.2.4.0.19. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 84,00 11,66 8,43 20,09 1.687,56

30.2.4.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 129,00 1,69 1,18 2,87 370,23
30.2.4.0.21. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 2,21 1,97 4,18 41,80

30.2.4.0.22. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 5,04 9,41 14,45 404,60

30.2.4.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 53,00 91,28 15,30 106,58 5.648,74

30.2.4.0.24. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 106,00 17,09 11,25 28,34 3.004,04

30.2.4.0.25. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,13 27,41 578,54 578,54

30.2.5. GOINFRA QD-07 - 0,00 0,00 10.202,69

30.2.5.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 9,84 21,28 31,12 155,60

30.2.5.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,11 11,33 17,44 69,76

30.2.5.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,27 6,46 10,73 21,46

30.2.5.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 14,00 5,73 8,58 14,31 200,34

30.2.5.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 289,00 0,20 0,62 0,82 236,98
30.2.5.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 289,00 0,54 0,00 0,54 156,06

30.2.5.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 389,75 3,38 1,10 4,48 1.746,08

30.2.5.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 61,95 3,92 2,37 6,29 389,66
30.2.5.0.9. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 91,20 5,30 2,57 7,87 717,74
30.2.5.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 9,44 8,30 17,74 88,70
30.2.5.0.11. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 14,17 11,47 25,64 76,92
30.2.5.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,41 11,47 20,88 41,76
30.2.5.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,41 11,47 20,88 41,76
30.2.5.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,41 11,47 20,88 83,52
30.2.5.0.15. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,63 35,63 94,26 94,26

30.2.5.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,11 1,82 11,93 35,79

30.2.5.0.17. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,69 2,55 13,24 13,24

30.2.5.0.18. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,70 10,48 78,18 156,36

30.2.5.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
30.2.5.0.20. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 231,24 231,24
30.2.5.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 135,00 5,77 6,72 12,49 1.686,15

30.2.5.0.22. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22,00 11,66 8,43 20,09 441,98

30.2.5.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 45,00 1,69 1,18 2,87 129,15

30.2.5.0.24. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 5,04 9,41 14,45 115,60

30.2.5.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 91,28 15,30 106,58 1.492,12

30.2.5.0.26. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 28,00 17,09 11,25 28,34 793,52
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DATA

19/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52034186

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

30.2.5.0.27. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,13 27,41 578,54 578,54

30.2.6. GOINFRA QD-08 - 0,00 0,00 13.229,07

30.2.6.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,27 6,46 10,73 21,46

30.2.6.0.2. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 15,00 8,76 13,45 22,21 333,15
30.2.6.0.3. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 45,00 3,03 3,16 6,19 278,55
30.2.6.0.4. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 45,00 0,25 1,18 1,43 64,35
30.2.6.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 193,00 0,20 0,62 0,82 158,26
30.2.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 193,00 0,54 0,00 0,54 104,22

30.2.6.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 675,78 3,38 1,10 4,48 3.027,49

30.2.6.0.8. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,41 11,47 20,88 41,76

30.2.6.0.9. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,70 10,48 78,18 78,18

30.2.6.0.10. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,11 1,82 11,93 59,65

30.2.6.0.11. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
30.2.6.0.12. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 231,24 231,24
30.2.6.0.13. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 20,00 5,77 6,72 12,49 249,80
30.2.6.0.14. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 8,00 1,69 1,18 2,87 22,96
30.2.6.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 147,00 5,77 6,72 12,49 1.836,03
30.2.6.0.16. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 24,00 12,59 16,62 29,21 701,04
30.2.6.0.17. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 49,00 1,69 1,18 2,87 140,63
30.2.6.0.18. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 8,00 3,62 2,76 6,38 51,04
30.2.6.0.19. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 98,00 1,32 0,39 1,71 167,58
30.2.6.0.20. GOINFRA 70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 16,00 1,95 1,18 3,13 50,08

30.2.6.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 10,00 84,57 11,87 96,44 964,40

30.2.6.0.22. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 10,00 411,11 12,77 423,88 4.238,80
30.2.7. GOINFRA QD-10 - 0,00 0,00 1.760,12
30.2.7.0.1. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 48,04 49,49 97,53 97,53

30.2.7.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 34,70 19,79 54,49 54,49

30.2.7.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,20 0,62 0,82 24,60
30.2.7.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 30,00 0,54 0,00 0,54 16,20

30.2.7.0.5. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 14,47 2,91 17,38 434,50

30.2.7.0.6. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 73,34 21,80 95,14 190,28

30.2.7.0.7. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40

30.2.7.0.8. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 5,00 3,21 7,91 11,12 55,60

30.2.7.0.9. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,88 22,64 478,52 478,52

30.2.8. GOINFRA SDAI/PROTEÇÃO BOMBA - 0,00 0,00 10.977,07

30.2.8.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 684,00 2,20 0,88 3,08 2.106,72

30.2.8.0.2. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 14,47 2,91 17,38 86,90

30.2.8.0.3. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 25,00 3,21 7,91 11,12 278,00

30.2.8.0.4. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 69,00 2,08 0,39 2,47 170,43
30.2.8.0.5. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 206,00 5,77 6,72 12,49 2.572,94

30.2.8.0.6. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 69,00 2,66 5,29 7,95 548,55

30.2.8.0.7. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 138,00 1,32 0,39 1,71 235,98
30.2.8.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 138,00 0,18 0,39 0,57 78,66
30.2.8.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 138,00 0,20 0,62 0,82 113,16
30.2.8.0.10. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,04 13,45 21,49 214,90
30.2.8.0.11. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 30,00 1,44 3,16 4,60 138,00
30.2.8.0.12. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 30,00 0,60 1,18 1,78 53,40
30.2.8.0.13. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 10,00 4,67 1,18 5,85 58,50
30.2.8.0.14. GOINFRA 70703 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM UN 1,00 239,40 79,20 318,60 318,60
30.2.8.0.15. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 97,00 26,52 123,52 61,76
30.2.8.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 79,20 288,50 577,00
30.2.8.0.17. GOINFRA 72308 RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A UN 1,00 264,33 13,85 278,18 278,18
30.2.8.0.18. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 38,19 19,79 57,98 115,96

30.2.8.0.19. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 73,34 21,80 95,14 95,14

30.2.8.0.20. GOINFRA 71073 CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 260,51 98,99 359,50 1.438,00

30.2.8.0.21. GOINFRA 70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A UN 1,00 147,81 106,91 254,72 254,72
30.2.8.0.22. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 747,05 143,92 890,97 890,97

30.2.8.0.23. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,61 24,32 76,93 76,93

30.2.8.0.24. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 12,00 8,04 7,91 15,95 191,40
30.2.8.0.25. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,40 11,87 22,27 22,27
31. GOINFRA SPDA 1,00 0,00 0,00 122.754,49
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.082,52
31.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 129,43 0,00 37,51 37,51 4.855,05
31.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 129,43 0,00 24,85 24,85 3.216,33

31.1.0.0.3. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,23 0,00 49,54 49,54 11,14
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31.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 114.671,97
31.2.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 66.076,95

31.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 87,00 5,36 23,75 29,11 2.532,57

31.2.1.0.2. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 23,09 7,91 31,00 155,00

31.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 740,00 1,79 3,29 5,08 3.759,20

31.2.1.0.4. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 72,00 16,32 10,47 26,79 1.928,88

31.2.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 46,50 5,70 52,20 3.758,40

31.2.1.0.6. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 72,00 11,58 11,87 23,45 1.688,40
31.2.1.0.7. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 7,00 6,65 15,83 22,48 157,36
31.2.1.0.8. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.200,00 32,68 6,33 39,01 46.812,00
31.2.1.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 216,00 5,77 6,72 12,49 2.697,84
31.2.1.0.10. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 144,00 1,32 0,39 1,71 246,24
31.2.1.0.11. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 144,00 0,34 0,71 1,05 151,20
31.2.1.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 144,00 0,25 0,62 0,87 125,28
31.2.1.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 740,00 0,18 0,39 0,57 421,80
31.2.1.0.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 740,00 0,20 0,62 0,82 606,80
31.2.1.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 14,00 18,54 9,89 28,43 398,02

31.2.1.0.16. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 138,41 5,15 143,56 143,56

31.2.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 435,01 59,39 494,40 494,40

31.2.2. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 48.595,02
31.2.2.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 72,00 134,42 15,83 150,25 10.818,00

31.2.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 46,50 5,70 52,20 3.758,40

31.2.2.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5,00 45,32 6,03 51,35 256,75

31.2.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 142,45 15,37 157,82 789,10

31.2.2.0.5. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 39,00 18,54 9,89 28,43 1.108,77
31.2.2.0.6. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 700,00 38,80 6,72 45,52 31.864,00
32. GOINFRA PROJETO DE INST. HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 93.790,07
32.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.154,86

32.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 6,44 0,00 176,38 176,38 1.135,88

32.1.0.0.2. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 2,00 0,00 9,49 9,49 18,98

32.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 295,42
32.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,48 35,07 10,52 45,59 295,42
32.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.051,88
32.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 48,94 0,00 37,51 37,51 1.835,73
32.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 48,94 0,00 24,85 24,85 1.216,15
32.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 82.554,48
32.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.682,21
32.4.1.1. SINAPI CAIXAS E CURVAS - 0,00 0,00 1.216,40
32.4.1.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.216,40 1.216,40 1.216,40
32.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.729,17
32.4.1.2.1. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3,98 9,89 13,87 41,61

32.4.1.2.2. SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 201,10 7,49 208,59 625,77

32.4.1.2.3. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 135,93 4,55 140,48 421,44

32.4.1.2.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3,00 56,05 8,71 64,76 194,28
32.4.1.2.5. GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) UN 3,00 133,26 15,43 148,69 446,07
32.4.1.3. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 103,92
32.4.1.3.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 1,00 37,10 1,87 38,97 38,97

32.4.1.3.2. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 1,00 25,77 39,18 64,95 64,95

32.4.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 632,72
32.4.1.4.1. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 4,00 38,39 21,38 59,77 239,08
32.4.1.4.2. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 1,00 348,11 45,53 393,64 393,64
32.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 3.326,97
32.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 2.083,30
32.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 3,85 4,74 8,59 206,16

32.4.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 75,00 15,61 1,25 16,86 1.264,50

32.4.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 14,00 41,92 1,84 43,76 612,64

32.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 253,00

32.4.2.2.1. SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 205,65 10,23 215,88 215,88

32.4.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 3,55 4,64 37,12
32.4.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 31,29
32.4.2.3.1. GOINFRA 81178 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 50 X 20 mm UN 3,00 4,90 5,53 10,43 31,29
32.4.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 209,91

32.4.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 2,58 2,67 5,25 42,00
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32.4.2.4.2. SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 8,59 3,93 12,52 75,12

32.4.2.4.3. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 3,00 9,05 14,24 23,29 69,87

32.4.2.4.4. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 3,57 2,16 5,73 22,92

32.4.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 245,31

32.4.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 3,83 3,56 7,39 22,17

32.4.2.5.2. SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 13,02 5,27 18,29 54,87

32.4.2.5.3. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 48,29 7,80 56,09 168,27

32.4.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 504,16
32.4.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 56,14 0,00 56,14 224,56
32.4.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 55,92 0,00 55,92 279,60
32.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 26.441,17
32.4.3.1. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 3.214,27
32.4.3.1.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 12,43 11,08 23,51 117,55
32.4.3.1.2. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 11,17 11,08 22,25 66,75
32.4.3.1.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 5,26 11,08 16,34 98,04
32.4.3.1.4. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 27,00 29,75 13,06 42,81 1.155,87
32.4.3.1.5. GOINFRA 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 27,00 47,97 17,81 65,78 1.776,06
32.4.3.2. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 57,08
32.4.3.2.1. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 4,00 3,19 11,08 14,27 57,08
32.4.3.3. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 193,74
32.4.3.3.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 8,64 11,47 20,11 60,33
32.4.3.3.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 3,00 26,27 18,20 44,47 133,41
32.4.3.4. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 115,90
32.4.3.4.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 7,35 15,83 23,18 115,90
32.4.3.5. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 22.860,18
32.4.3.5.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6,00 6,34 9,49 15,83 94,98

32.4.3.5.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 20,00 11,89 1,54 13,43 268,60

32.4.3.5.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 130,00 19,11 9,89 29,00 3.770,00

32.4.3.5.4. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 102,00 44,99 11,71 56,70 5.783,40

32.4.3.5.5. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 120,00 84,11 23,75 107,86 12.943,20
32.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 49.104,13
32.4.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 6,00 180,77 288,86 469,63 2.817,78
32.4.4.0.2. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 2,16 68,09 19,95 88,04 190,16
32.4.4.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 13,45 149,15 149,15

32.4.4.0.4. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 282,68 466,19 748,87 748,87

32.4.4.0.5. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 6,00 375,25 301,49 676,74 4.060,44

32.4.4.0.6. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 0,64 60,67 17,77 78,44 50,20
32.4.4.0.7. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 33,05 44,73 59,98 104,71 3.460,66

32.4.4.0.8. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 56,00 447,22 73,14 520,36 29.140,16

32.4.4.0.9. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 140,00 18,26 38,68 56,94 7.971,60
32.4.4.0.10. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 47,72 3,85 4,74 8,59 409,91

32.4.4.0.11. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 2,58 2,67 5,25 68,25

32.4.4.0.12. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 3,83 3,56 7,39 36,95

32.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.733,43
32.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,16 193,37 27,63 221,00 477,36
32.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 36,00 32,88 10,66 43,54 1.567,44

32.5.0.0.3. GOINFRA 220309
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA 
COLANTE

M2 36,00 46,97 30,10 77,07 2.774,52

32.5.0.0.4. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 12,14 26,79 11,93 38,72 470,06

32.5.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,14 95,56 23,39 118,95 1.444,05

33. GOINFRA PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 121.611,36
33.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 978,90

33.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,55 0,00 176,38 176,38 978,90

33.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 253,02
33.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,55 35,07 10,52 45,59 253,02
33.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.442,27
33.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 55,20 0,00 37,51 37,51 2.070,55
33.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 55,20 0,00 24,85 24,85 1.371,72
33.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 111.398,85
33.4.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 111.398,85

33.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 316,80 4.109,46 4.109,46

33.4.1.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 25.565,73 1.749,68 27.315,41 27.315,41

33.4.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 13,45 149,15 149,15
33.4.1.0.4. GOINFRA 71156 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" UN 2,00 126,43 39,60 166,03 332,06
33.4.1.0.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 242,98 45,53 288,51 1.442,55
33.4.1.0.6. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 38,39 21,38 59,77 59,77
33.4.1.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 250,00 103,78 32,86 136,64 34.160,00
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ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050  AGO/2024 NOV/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

284,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DATA

19/12/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

355,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52034186

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2635,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2563,98

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

33.4.1.0.8. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 118,00 3,85 4,74 8,59 1.013,62
33.4.1.0.9. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 15,00 1,01 7,12 8,13 121,95
33.4.1.0.10. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 195,66 17,10 212,76 425,52
33.4.1.0.11. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 11,00 223,70 17,10 240,80 2.648,80

33.4.1.0.12. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 6,00 491,53 199,25 690,78 4.144,68

33.4.1.0.13. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 12,00 434,00 7,91 441,91 5.302,92
33.4.1.0.14. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 6,00 154,35 3,29 157,64 945,84
33.4.1.0.15. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00 55,50 5,93 61,43 430,01
33.4.1.0.16. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 216,12 19,79 235,91 1.179,55
33.4.1.0.17. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 2,00 120,01 5,93 125,94 251,88

33.4.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 194_SEE
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 8,00 136,66 3,51 140,17 1.121,36

33.4.1.0.19. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 229,07 25,73 254,80 254,80
33.4.1.0.20. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,55 25,73 122,28 122,28
33.4.1.0.21. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 25,73 197,80 197,80
33.4.1.0.22. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 44,36 15,83 60,19 421,33

33.4.1.0.23. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 70,45 27,66 98,11 588,66

33.4.1.0.24. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 4,00 493,37 45,53 538,90 2.155,60

33.4.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 249,99 6,33 256,32 1.537,92

33.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 33,33 3,51 36,84 221,04

33.4.1.0.27. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 454,34 45,53 499,87 1.499,61

33.4.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,73 45,53 278,26 278,26

33.4.1.0.29. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 13,00 114,33 36,82 151,15 1.964,95
33.4.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 290,02 15,83 305,85 1.835,10

33.4.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 200,23 5,53 205,76 205,76

33.4.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 217,87 3,51 221,38 221,38
33.4.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,76 49,30 49,30

33.4.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 130,22 39,60 169,82 1.018,92

33.4.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 55,21 31,67 86,88 695,04

33.4.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 612,74 316,80 929,54 929,54

33.4.1.0.37. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 26,00 13,27 4,95 18,22 473,72

33.4.1.0.38. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.294,44 23,75 1.318,19 2.636,38
33.4.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 13,00 18,11 1,31 19,42 252,46
33.4.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 16,00 18,11 1,31 19,42 310,72
33.4.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 13,00 47,47 0,48 47,95 623,35

33.4.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,31 19,42 19,42

33.4.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,31 19,42 19,42

33.4.1.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 22,04 1,31 23,35 93,40

33.4.1.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 14,00 22,04 1,31 23,35 326,90

33.4.1.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.291,26 7.291,26 7.291,26

33.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.538,32
33.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 3,31 193,37 27,63 221,00 731,51
33.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 110,40 32,88 10,66 43,54 4.806,81

2.370.160,71

482.090,69

2.852.251,40

1.112,43

70% 1.655.149,20R$                     

30% 715.011,51R$                        

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

19/12/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 139.084,24                  167.373,97                    5,87                       

b. TRANSPORTES 19.149,94                    23.045,04                      0,81                       

c. SERVIÇO EM TERRA 24.486,25                    29.466,75                      1,03                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 41.879,97                    50.398,36                      1,77                       

e. ESTRUTURA 95.392,64                    114.795,50                    4,02                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 251.363,13                  302.490,39                    10,61                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 120.496,28                  145.005,22                    5,08                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 238.985,84                  287.595,56                    10,08                     

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 45.307,82                    54.523,43                      1,91                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 10.391,70                    12.505,37                      0,44                       

m. ESTRUTURA DE MADEIRA 88.026,15                    105.930,67                    3,71                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 65.452,95                    78.766,08                      2,76                       

o. COBERTURAS 231.982,57                  279.167,82                    9,79                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.659,35                      3.200,26                        0,11                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 92.633,44                    111.475,08                    3,91                       

r. VIDROS 6.716,54                      8.082,68                        0,28                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 56.947,11                    68.530,15                      2,40                       

t. FORROS 26.121,58                    31.434,71                      1,10                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 227.309,01                  273.543,66                    9,59                       

v. FERRAGENS 3.210,10                      3.863,03                        0,14                       

w. MARCENARIA 2.531,10                      3.045,93                        0,11                       

x. ADMINISTRAÇÃO 140.304,00                  168.841,83                    5,92                       

y. PINTURA 273.788,89                  329.477,55                    11,55                     

z. DIVERSOS 165.940,11                  199.692,36                    7,01                       

2.370.160,71               2.852.251,40                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2563,98

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO 52034186

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO 12

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 360 dias corridos

LOCAL DATA

GOIÂNIA 19/12/2024

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.852.251,40R$        Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 167.373,97R$           % Período 33,99% 3,96% 3,96% 3,96% 11,35% 3,96% 3,96% 7,74% 3,96% 3,96% 15,29% 3,91%

$ 56.890,41R$             6.628,01R$               6.628,01R$               6.628,01R$               18.996,95R$             6.628,01R$               6.628,01R$               12.954,75R$             6.628,01R$               6.628,01R$               25.591,48R$             6.544,32R$               

TRANSPORTES 23.045,04R$             % Período 13,00% 13,00% 13,00% 11,08% 6,87% 5,67% 6,19% 4,65% 3,88% 4,21% 8,90% 9,55%

$ 2.995,86R$               2.995,86R$               2.995,86R$               2.553,39R$               1.583,19R$               1.306,65R$               1.426,49R$               1.071,59R$               894,15R$                  970,20R$                  2.051,01R$               2.200,80R$               

SERVIÇO EM TERRA 29.466,75R$             % Período 37,06% 3,12% 3,12% 3,12% 6,54% 3,12% 3,12% 3,32% 3,12% 3,12% 28,10% 3,14%

$ 10.920,38R$             919,36R$                  919,36R$                  919,36R$                  1.927,13R$               919,36R$                  919,36R$                  978,30R$                  919,36R$                  919,36R$                  8.280,16R$               925,26R$                  

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 50.398,36R$             % Período 100,00%

$ 50.398,36R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA 114.795,50R$           % Período 39,83% 59,75% 0,23% 0,19%

$ 45.723,05R$             68.590,31R$             -R$                        -R$                        264,03R$                  218,11R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO302.490,39R$           % Período 7,11% 18,16% 10,79% 7,11% 7,11% 7,11% 7,11% 7,11% 7,11% 7,11% 7,11% 7,06%

$ 21.507,07R$             54.932,25R$             32.638,71R$             21.507,07R$             21.507,07R$             21.507,07R$             21.507,07R$             21.507,07R$             21.507,07R$             21.507,07R$             21.507,07R$             21.355,82R$             

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 145.005,22R$           % Período 5,71% 29,33% 13,58% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,70%

$ 8.279,80R$               42.530,03R$             19.691,71R$             8.279,80R$               8.279,80R$               8.279,80R$               8.279,80R$               8.279,80R$               8.279,80R$               8.279,80R$               8.279,80R$               8.265,30R$               

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 287.595,56R$           % Período 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 9,50% 11,66% 7,88% 7,88% 7,92%

$ 22.662,53R$             22.662,53R$             22.662,53R$             22.662,53R$             22.662,53R$             22.662,53R$             22.662,53R$             27.321,58R$             33.533,64R$             22.662,53R$             22.662,53R$             22.777,57R$             

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 54.523,43R$             % Período 54,92% 32,25% 3,85% 8,98%

$ -R$                        29.944,27R$             17.583,81R$             -R$                        2.099,15R$               4.896,20R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

IMPERMEABILIZAÇÃO 12.505,37R$             % Período 35,00% 35,00% 30,00%

$ 4.376,88R$               4.376,88R$               3.751,61R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA DE MADEIRA 105.930,67R$           % Período 32,17% 23,29% 25,83% 18,71%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        34.077,90R$             24.671,25R$             -R$                        27.361,89R$             19.819,63R$             -R$                        -R$                        

ESTRUTURA METÁLICA 78.766,08R$             % Período 35,00% 65,00%

$ -R$                        27.568,13R$             51.197,95R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

COBERTURAS 279.167,82R$           % Período 5,62% 4,60% 48,58% 41,20%

$ -R$                        -R$                        15.689,23R$             12.841,72R$             -R$                        -R$                        135.619,73R$          -R$                        -R$                        115.017,14R$          -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.200,26R$               % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                        -R$                        1.760,14R$               1.440,12R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS METÁLICAS 111.475,08R$           % Período 1,73% 1,73% 22,58% 18,79% 1,73% 13,58% 16,22% 1,73% 8,49% 9,99% 1,73% 1,70%

$ 1.928,52R$               1.928,52R$               25.171,07R$             20.946,17R$             1.928,52R$               15.138,32R$             18.081,26R$             1.928,52R$               9.464,23R$               11.136,36R$             1.928,52R$               1.895,08R$               

VIDROS 8.082,68R$               % Período 97,91% 2,09%

$ -R$                        -R$                        -R$                        7.913,75R$               -R$                        -R$                        168,93R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PAREDE 68.530,15R$             % Período 0,28% 0,28% 75,72% 0,28% 0,28% 8,76% 13,00% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%

$ 191,88R$                  191,88R$                  51.891,03R$             191,88R$                  191,88R$                  6.003,24R$               8.908,92R$               191,88R$                  191,88R$                  191,88R$                  191,88R$                  191,88R$                  

FORROS 31.434,71R$             % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                        -R$                        12.573,88R$             18.860,83R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PISO 273.543,66R$           % Período 0,45% 0,45% 10,08% 14,90% 0,45% 6,94% 10,18% 0,45% 8,10% 11,92% 17,69% 18,39%

$ 1.230,95R$               1.230,95R$               27.573,20R$             40.758,01R$             1.230,95R$               18.983,93R$             27.846,74R$             1.230,95R$               22.157,04R$             32.606,40R$             48.389,87R$             50.304,68R$             

FERRAGENS 3.863,03R$               % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        3.863,03R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

MARCENARIA 3.045,93R$               % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        3.045,93R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 168.841,83R$           % Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

$ 14.064,52R$             14.064,52R$             14.064,52R$             14.064,52R$             14.064,52R$             14.064,52R$             14.064,52R$             14.064,52R$             14.064,52R$             14.064,52R$             14.064,52R$             14.132,06R$             

PINTURA 329.477,55R$           % Período 1,26% 1,26% 6,21% 10,06% 1,26% 1,26% 20,49% 1,26% 1,26% 24,90% 1,26% 29,52%

$ 4.151,42R$               4.151,42R$               20.460,56R$             33.145,44R$             4.151,42R$               4.151,42R$               67.509,95R$             4.151,42R$               4.151,42R$               82.039,91R$             4.151,42R$               97.261,77R$             

DIVERSOS 199.692,36R$           % Período 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 5,43% 5,43% 11,35% 5,43% 5,43% 5,43% 12,87% 14,15%

$ 17.213,48R$             17.213,48R$             17.213,48R$             17.213,48R$             10.843,30R$             10.843,30R$             22.665,08R$             10.843,30R$             10.843,30R$             10.843,30R$             25.700,41R$             28.256,47R$             

2.852.251,40R$        % PERÍODO 9,20% 10,52% 12,08% 8,30% 3,85% 5,95% 13,36% 3,66% 5,61% 12,15% 6,41% 8,91%

VALOR PERÍODO 262.535,10R$          299.928,40R$          344.466,67R$          236.835,04R$          109.730,43R$          169.680,36R$          380.959,64R$          104.523,67R$          159.996,31R$          346.686,11R$          182.798,67R$          254.111,00R$          

% ACUMULADO 9,20% 19,72% 31,80% 40,10% 43,95% 49,90% 63,26% 66,92% 72,53% 84,68% 91,09% 100,00%

VALOR ACUMULADO 262.535,10R$          562.463,50R$          906.930,17R$          1.143.765,21R$       1.253.495,64R$       1.423.176,00R$       1.804.135,64R$       1.908.659,31R$       2.068.655,62R$       2.415.341,73R$       2.598.140,40R$       2.852.251,40R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,99% 6,99%

20,34%

Notas:

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

OBRA

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

25 de 39 ART Nº 1020240357588



CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 167.373,97                     5,87

b. TRANSPORTES 23.045,04                       0,81

c. SERVIÇO EM TERRA 29.466,75                       1,03

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 50.398,36                       1,77

e. ESTRUTURA 114.795,50                     4,02

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 302.490,39                     10,61

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 145.005,22                     5,08

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 287.595,56                     10,08

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 54.523,43                       1,91

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 12.505,37                       0,44

m. ESTRUTURA DE MADEIRA 105.930,67                     3,71

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 78.766,08                       2,76

o. COBERTURAS 279.167,82                     9,79

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.200,26                         0,11

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 111.475,08                     3,91

r. VIDROS 8.082,68                         0,28

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 68.530,15                       2,40

t. FORROS 31.434,71                       1,10

u. REVESTIMENTO DE PISO 273.543,66                     9,59

v. FERRAGENS 3.863,03                         0,14

w. MARCENARIA 3.045,93                         0,11

x. ADMINISTRAÇÃO 168.841,83                     5,92

y. PINTURA 329.477,55                     11,55

z. DIVERSOS 199.692,36                     7,01

2.852.251,40                  100,00                            

CRE-GOIÂNIA

19/12/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO GOIÂNIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA M2 1242,43 621,22

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 347,00 173,50

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1111,47 555,74

y. PINTURA PINTURA COM TINTA EPÓXI M2 591,02 295,51

GOIÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO 52034186

OBRA CIDADE

CRE-GOIÂNIA 2563,98

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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 AGO/2024

NOV/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE
RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

UN - - - 72,06 83,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 12,64 14,62 31,60 36,55

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,0000 20,23 23,41 40,46 46,82

72,06 83,37

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,49 12,65

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 12,64 14,62 0,51 0,59

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,23 23,41 0,50 0,58

1,01 1,17

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 12,93 12,93 0,19 0,19

11,48 11,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 108,50 110,14

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,26 51,26 1,48 1,48

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 27,08 27,08 57,03 57,03

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,03 6,03 5,48 5,48

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 6,84 6,84 19,83 19,83

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,32 0,32 0,80 0,80

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,84 2,84 2,25 2,25

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,55 3,55 3,66 3,66

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,10 0,10 2,00 2,00

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,24 0,24 0,21 0,21

92,74 92,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 98,88 100,30

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,22 22,35 11,01 12,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92

13,67 15,09

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0243 51,26 51,26 1,24 1,24

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 27,08 27,08 57,03 57,03

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,7604 6,03 6,03 4,58 4,58

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     1,9910 6,84 6,84 13,61 13,61

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,32 0,32 0,80 0,80

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7407 2,84 2,84 2,10 2,10

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,55 3,55 3,66 3,66

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,10 0,10 2,00 2,00

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,8076 0,24 0,24 0,19 0,19

85,21 85,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 5,85 6,77

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,85 6,77 5,85 6,77

5,85 6,77

0,00 0,00

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/12/2024 2563,98

CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

001 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

NOV/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/12/2024 2563,98

CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ - - 26,35 30,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8841 13,99 16,19 26,35 30,50

26,35 30,50

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 255,45 256,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,46 6,33

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 249,99 249,99 249,99 249,99

249,99 249,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 36,36 36,84

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 33,33 33,33 33,33 33,33

33,33 33,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,63 5,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,99 16,19 1,16 1,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

2,84 3,29

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,79 1,79 1,79 1,79

1,79 1,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.066,42 4.109,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

273,76 316,80

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 6.884,39 7.291,26

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 4,89 5,13 14,67 15,39

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 43,01 45,59 9,03 9,57

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 32,43 37,51 26,59 30,75

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

012 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2024

NOV/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/12/2024 2563,98

CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 21,48 24,85 10,31 11,92

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,05 5,84 24,74 28,61

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 25,28 29,24 37,16 42,98

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 41,06 47,50 41,06 47,50

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 21,48 24,85 7,73 8,94

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 514,44 526,19 329,24 336,76

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 44,98 52,04 28,78 33,30

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,69 11,13 119,72 124,65

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,25 10,69 205,00 213,80

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 11,39 11,77 75,17 77,68

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 32,80 34,43 196,14 205,89

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 49,70 53,10 612,30 654,19

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 514,44 526,19 504,15 515,66

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 44,98 52,04 44,08 50,99

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,43 10,87 249,27 259,79

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,25 10,69 444,85 463,94

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 11,39 11,77 257,41 266,00

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 120,60 123,52 484,81 496,55

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 51,54 55,59 760,73 820,50

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 33,00 36,16 194,70 213,34

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 608,11 614,74 620,27 627,03

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 4,83 5,00 142,58 147,60

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 16,80 18,99 495,93 560,58

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 82,90 88,67 256,99 274,87

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 24,49 26,62 74,69 81,19

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,14 13,29 472,00 516,71

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,78 4,08 24,34 26,27

6.884,39 7.291,26

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 486,33 494,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,99 16,19 20,98 24,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 23,41 30,34 35,11

51,32 59,39

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,62 2,62 5,24 5,24

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 35,46 35,46 35,46 35,46

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65

435,01 435,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.340,80 1.552,32

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 83,80 97,02 1.340,80 1.552,32

1.340,80 1.552,32

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00

VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 303,70 305,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,38 0,38 0,91 0,91

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

290,02 290,02

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 184,60 190,92

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

34,22 39,60

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,49 10,49 86,22 86,22

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,42 8,42 9,26 9,26

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,13 3,13 0,39 0,39

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,69 14,69 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,74 10,74 2,00 2,00

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,38 8,38 9,75 9,75

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,92 7,92 3,81 3,81

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 24,49 26,62 10,77 11,71

150,38 151,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 361,37 368,95

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

37,63 43,55

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,18 10,18 15,12 15,12

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,13 3,13 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,74 10,74 4,00 4,00

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 7,92 3,01 3,01

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,49 26,62 19,10 20,76

323,74 325,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 332,65 339,93

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

37,63 43,55

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,13 3,13 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 10,74 10,74 2,50 2,50

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,17 8,17 2,77 2,77

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,38 8,38 2,90 2,90

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7,92 7,92 1,42 1,42

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 24,49 26,62 15,67 17,03

295,02 296,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 272,07 278,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,99 16,19 16,08 18,61

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,34 45,53

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,38 0,38 1,07 1,07

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,73 232,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 130,78 132,56

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,99 16,19 2,62 3,03

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,23 23,41 8,68 10,05

11,30 13,08

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 8,85 8,85 17,70 17,70

119,48 119,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 220,90 221,38

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 217,87 217,87 217,87 217,87

217,87 217,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 164,44 169,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

34,22 39,60

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,22 130,22 130,22 130,22

130,22 130,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 82,58 86,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,37 31,67

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,21 55,21 55,21 55,21

55,21 55,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 886,50 929,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

273,76 316,80

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 445,70 445,70 445,70 445,70

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

612,74 612,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 194_SEE
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 139,69 140,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 136,66 136,66 136,66 136,66

136,66 136,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,84 110,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,54 9,89

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,85 0,85 3,40 3,40

100,30 100,30

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

194 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 439,41 445,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,99 16,19 16,08 18,61

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,34 45,53

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,38 0,38 1,07 1,07

400,07 400,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,15 14,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,46 6,33

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,48 16,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,46 6,33

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 51,80 54,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,42 16,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,83 7,91

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,59 8,59 8,59 8,59

8,59 8,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 47,87 47,95

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0333 12,64 14,62 0,42 0,48

0,42 0,48

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,1300 22,03 22,03 2,86 2,86

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033 214,54 217,93 0,70 0,71

SINAPI_I 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA 
(NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L     0,6000 34,43 34,43 20,65 20,65

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,0300 19,64 19,64 0,58 0,58

SINAPI_I 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 
(PREMIX) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KG    2,1400 10,33 10,33 22,10 22,10

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033 171,97 173,86 0,56 0,57

47,45 47,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,79 4,38

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3000 12,64 14,62 3,79 4,38

3,79 4,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 205,01 205,76

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,23 23,41 2,83 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 13,99 16,19 1,95 2,26

4,78 5,53

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 199,52 199,52 199,52 199,52

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,38 0,38 0,71 0,71

200,23 200,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 37,94 39,65

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,23 23,41 8,42 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 13,99 16,19 2,42 2,80

10,84 12,55

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 27,10 27,10 27,10 27,10

27,10 27,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 38,66 41,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,23 23,41 12,35 14,29

20,74 24,00

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,41 4,41 0,53 0,53

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,92 17,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,31 13,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,46 6,33

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,38 0,38 0,45 0,45

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,85 6,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,17 23,35

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

277 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

298 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,17 23,35

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 424_SEE
TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 INCLUINDO PINTURA COM 
TINTA ESMALTE C/ FUNDO ANTICORROSIVO (GOINFRA)

m2 71,99 75,77

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0411 20,23 23,41 0,83 0,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9659 13,99 16,19 13,51 15,63

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4822 20,23 23,41 9,75 11,28

24,09 27,87

GOINFRA_I 2058 TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2 1,0500 35,22 35,22 36,98 36,98

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0053 2,75 2,75 0,01 0,01

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,1090 31,30 31,30 3,41 3,41

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,1286 43,43 43,43 5,58 5,58

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1800 3,13 3,13 0,56 0,56

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0715 19,16 19,16 1,36 1,36

47,90 47,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 115,63 116,71

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23

6,83 7,91

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 108,80 108,80 108,80 108,80

108,80 108,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,11 101,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,11 101,11 101,11 101,11

101,11 101,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.743,97 1.748,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,99 16,19 10,49 12,14

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55

25,66 29,69

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,48 0,48 1,92 1,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

1.718,31 1.718,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 25,88 29,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,52 23,75

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,07 85,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,99 16,19 4,66 5,39

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 23,41 3,80 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

424 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

13,04 15,09

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 153,38 153,38 21,47 21,47

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 43,43 43,43 2,17 2,17

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 31,30 31,30 1,33 1,33

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,34 0,34 1,36 1,36

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 19,16 19,16 0,53 0,53

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,13 3,13 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,03 70,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 146,42 151,54

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 12,64 14,62 23,76 27,48

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,23 23,41 8,90 10,30

32,66 37,78

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,50 12,50 7,00 7,00

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,75 26,75 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,58 3,58 6,12 6,12

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 583,25 583,25 29,16 29,16

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,19 2,19 0,10 0,10

113,76 113,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 64,44 66,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,99 16,19 6,04 6,99

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 23,41 8,73 10,11

14,77 17,10

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,67 49,67 49,67 49,67

49,67 49,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 44,58 46,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,99 16,19 6,04 6,99

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 23,41 8,73 10,11

14,77 17,10

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,81 29,81 29,81 29,81

29,81 29,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 277,74 288,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,23 23,41 40,46 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,99 16,19 27,98 32,38

68,44 79,20

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,92 49,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 13,99 16,19 0,97 1,13

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

2,38 2,76

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.151,12 1.216,40

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 232,51 236,04 232,51 236,04

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 24,84 27,26 24,84 27,26

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 AGO/2024

NOV/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/12/2024 2563,98

CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 26,95 29,42 26,95 29,42

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 33,83 36,63 101,49 109,89

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 92,08 97,95 736,64 783,60

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 28,69 30,19 28,69 30,19

1.151,12 1.216,40

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 155,73 157,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,99 16,19 13,28 15,37

13,28 15,37

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 142,45 142,45 142,45 142,45

142,45 142,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.837,32 1.964,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,64 14,62 276,34 319,62

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 23,41 149,40 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 23,41 8,54 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 23,41 377,13 436,41

811,41 938,79

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 55,80 55,80 290,16 290,16

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 42,23 42,23 188,90 188,90

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,18 1,18 4,54 4,54

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 38,19 38,19 38,19 38,19

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 99,90 99,90 242,80 242,80

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,68 10,68 13,99 13,99

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.840,62 3.840,62 97,16 97,16

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,85 0,85 63,75 63,75

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 19,16 19,16 1,77 1,77

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 19,16 19,16 7,64 7,64

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20

1.025,91 1.025,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 46,18 47,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,23 23,41 2,01 2,33

6,00 6,95

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 38,83 38,83 38,83 38,83

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,96 5,96 1,35 1,35

40,18 40,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA 
EM ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN - - - 340,30 342,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4400 13,99 16,19 6,15 7,12

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 20,23 23,41 8,90 10,30

15,05 17,42

COTAÇÃO COT 345_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 
ALUMÍNIO

UN 1,0000 325,25 325,25 325,25 325,25

325,25 325,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) m² - - - 21,64 21,81

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 20,22 22,35 1,37 1,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 19,60 21,48 0,33 0,36

1,70 1,87

SINAPI_I 3412 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    1,0000 19,94 19,94 19,94 19,94

19,94 19,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 297,91 300,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

591 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

629 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

37 de 39 ART Nº 1020240357588



 AGO/2024
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CÓDIGO INEP

52034186

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 104,50 106,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,99 16,19 5,40 6,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 23,41 7,82 9,05

13,22 15,30

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

91,28 91,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,42 52,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19

4,92 5,70

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 94,82 96,44

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,99 16,19 4,19 4,85

10,25 11,87

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,14 32,14 0,96 0,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,13 3,13 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,69 14,69 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 29,51 29,51 0,29 0,29

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,60 7,60 1,14 1,14

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 7,97 7,97 3,18 3,18

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 10,74 10,74 0,96 0,96

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 11,88 11,88 40,39 40,39

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,46 37,46 37,46 37,46

84,57 84,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 164,57 170,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 12,64 14,62 27,68 32,01

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 20,23 23,41 10,31 11,93

37,99 43,94

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,50 12,50 8,12 8,12

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,75 26,75 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,58 3,58 6,12 6,12

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 583,25 583,25 40,82 40,82

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,19 2,19 0,14 0,14

126,58 126,58

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 115,78 118,95

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 11,26 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

20,22 23,39

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 166,89 166,89 4,05 4,05

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 42,28 42,28 1,69 1,69

95,56 95,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 25,48 25,53

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOSÉ HONORATO

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,64 14,62 0,12 0,14

0,32 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 25,00 25,00 25,00 25,00

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 42,28 42,28 0,16 0,16

25,16 25,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 762_SEE
REDE DE NYLON PARA TRAVE DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(ORSE)

PAR - - - 293,07 293,07

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 548_SEE
(1931/ORSE) REDE P/ TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL), NYLON, FIO 2,5 MM, 
MALHA 10CM, MED: 3,20 X 2,10M (COD.2071)

PAR 1,0000 293,07 293,07 293,07 293,07

293,07 293,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 100,81 104,54

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 23,41 11,74 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 12,64 14,62 12,00 13,88

23,74 27,47

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,68 7,68 1,12 1,12

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,34 1,34 10,05 10,05

77,07 77,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 194,83 195,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 13,99 16,19 2,37 2,75

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,23 23,41 3,43 3,97

5,80 6,72

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 42,23 42,23 5,91 5,91

189,03 189,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,25 11,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,99 16,19 4,19 4,85

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

10,25 11,87

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 29,42 32,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 13,99 16,19 6,88 7,96

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,23 23,41 14,86 17,20

21,74 25,16

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 523,69 535,44 3,19 3,26

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 37,59 43,47 0,22 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,98 22,98 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,68 7,79

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

762 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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