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QUADRO DE EXECUGAO DE SERVICOS - ETAPA 03

03 TeLHADO:
* Demoligao de forro de PVC;
* Executar calha;
* Executar rufo;
* Executar forro de gesso;

05 AcessiBILIDADE:

Demoligao de piso;

Demoligéo de guarda corpo corrimao;
Executar piso de concreto 5 cm;
Executar lastro de brita 3 cm;
Executar pintura;
Executar aterro;
Executar compactagao;

Executar guarda corpo corrimao;
Executar piso de tatil ladrilho;
Executar piso de tatil emborrachado;

SERVICOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

06 BARRACAO DE OBRA:
* Execucao de tapume metalico com altura de 2,20m;

08 COMPLEMENTARES:
« Executar projeto elétrico;
* Executar projeto hidrossanitario;
* Executar projeto combate a incéndio;;

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AD LADO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAGAO DE PREDIOS

PROJETO DE REFORMA
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Projegao cobertura

calgada de protegao

DESCRICAO DESCRICAO
DO AMBIENTE | DE SERVICOS MATERIAL UNIDADE| QTDADE
TELHADO DEMOLIGAO | FORRO DE PVC M2 78,54
CALHA M 8,20
EXECUGAO .
c RUFO M 4,20
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 78,54
ACESSIBILIDADE| DEMOLICAO | PISO DE CONCRETO M2 126,62
GUARDA CORPO CORRIMAO M2 16,50
PISO DE CONCRETO 5 CM M2 18,84
LASTRO DE BRITA 3 CM M2 18,84
MURO DE CONTENGCAO H=80 CM M2 10,00
_ CHAPISCO E REBOCO M2 10,00
EXECUCAO  [AQUISIGAO DE TERRA G/ COMPACTAGAO M3 15,07
PINTURA PISO M2 18,84
GUARDA CORPO CORRIMAO M 35,15
PISO TATIL LADRILHO M2 4,82
PISO TATIL EMBORRACHADO M2 10,82
BARRACAO
TAPUME DE METALICO H=2,20 M (REUTILIZAR M2 79,64
DE OBRA EXECUGAO ( )
COMPLEMENTAR| PROJETO ELETRICO PROJETO ESPEC.
EXECUGAO | PROJETO HIDROSSANITARIO PROJETO ESPEC.
PROJETO COMBATE A INCENDIO PROJETO ESPEC.
QUADRO DE EXECUGAO DE SERVIGOS - ETAPA 03
SERVIGOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:
03 TeLHADO:
« Demoligéo de forro de PVC;
* Executar calha;
« Executar rufo;
* Executar forro de gesso;
05 AcessIBILIDADE:
* Demoligéo de piso;
« Demoligéo de guarda corpo corrimao;
« Executar piso de concreto 5 cm;
* Executar lastro de brita 3 cm;
* Executar pintura;
o Executar aterro;
« Executar compactagéo;
* Executar guarda corpo corrimao;
o Executar piso de tatil ladrilho;
« Executar piso de tatil emborrachado;
06 BARRACAO DE OBRA:
« Execugéo de tapume metalico com altura de 2,20m;
08 compLEMENTARES:
* Executar projeto elétrico;
« Executar projeto hidrossanitario;
* Executar projeto combate a incéndio;;
VER QUANTITATVO DE MATERIAL NO QUADRO AD LADO
QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAGAO DE PREDIOS
PROJETO DE REFORMA
DESCRIGAO DESCRICAO
DO AMBIENTE | DE SERVICOS MATERIAL UNIDADE| QTDADE
TELHADO DEMOLIGAO | FORRO DE PVC M2 78,54
A CALHA M 8,20
EXECUGAO
G RUFO M 4,20
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 78,54
ACESSIBILIDADE| DEMOLIGAO | P!SO DE CONCRETO M2 126,62
GUARDA CORPO CORRIMAO M2 16,50
PISO DE CONCRETO 5 CM M2 18,84
LASTRO DE BRITA 3 CM M2 18,84
MURO DE CONTENGAO H=80 CM M2 10,00
A CHAPISCO E REBOCO M2 10,00
EXECUCAO  [AQUISICAO DE TERRA C/ COMPACTAGAO M3 15,07
PINTURA PISO M2 18,84
GUARDA CORPO CORRIMAO M 35,15
PISO TATIL LADRILHO M2 4,82
PISO TATIL EMBORRACHADO M2 10,82
BARRACAO _ A
TAPUME DE METALICO H=2,20 M (REUTILIZAR M2 79,64
DE OBRA EXECUGAO Ul ICO H=2,20 M (REU )
COMPLEMENTAR| PROJETO ELETRICO PROJETO ESPEC.
EXECUGAO | PROJETO HIDROSSANITARIO PROJETO ESPEC.

PROJETO COMBATE A INCENDIO

PROJETO ESPEC.
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QUADRO DE EXECUGAO DE SERVICOS - ETAPA 04

SERVICOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

03 TELHADO:

« Demoligéo de forro de PVC;
Demoligéo de telha e estrutura telhado;
Executar telhado;

Executar cumeeira;

Executar estrutura telhado;
Executar pintura estrutura telhado;
Executar embocamento;

Executar calha;

Executar rufo;

Executar forro de gesso;

05 ACESSIBILIDADE:

Demoligao de piso de concreto;
Demoligao de alvenaria;

Demoligao de janela;

Executar piso de tatil ladrilho;
Executar piso de tatil emborrachado;
Executar guiche;

06 BARRACAO DE OBRA:
« Execugao de tapume metalico com altura de 2,20m;

08 compLEMENTARES:
* Executar projeto elétrico;
« Executar projeto hidrossanitario;
« Executar projeto combate a incendio;

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRG AD LADO

PROJETO DE REFORMA

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAGCAO DE PREDIOS

Executar telhado;

Executar calha;
Executar rufo;

Executar guiche;

Executar cumeeira;

Executar estrutura telhado;
Executar pintura estrutura telhado;
Executar embocamento;

05 AcessIBILIDADE:

Demoligao de piso de concreto;
Demoligao de alvenaria;

Demoligéo de janela;

Executar piso de tatil ladrilho;
Executar piso de tatil emborrachado;

* Demoligéo de forro de PVC;
Demoligao de telha e estrutura telhado;

Executar forro de gesso;

06 BARRACAO DE OBRA:
* Execucao de tapume metalico com altura de 2,20m;

08 COMPLEMENTARES:
« Executar projeto elétrico;
* Executar projeto hidrossanitario;
* Executar projeto combate a incendio;

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AD LADO

Vg

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE PREDIOS

PROJETO DE REFORMA

AV. PEDRO ALVARES CABRAL

REFORMA E AMPLIACAO
Bgsfr\/?é?ér\?rs BEZ%’?;S@%S MATERIAL UNIDADE| QTDADE
TELHADO FORRO DE PVC M2 379,73
DEMOLICAO | TELHA PLAN M2 466,44
ESTRUTURA TELHADO - MADEIRA M2 466,44
TELHA AMERICANA M2 466,44
CUMEEIRA M 46,00
ESTRUTURA TELHADO PROJETO ESPEC.
PINTURA ESTRUTURA TELHADO M2 466,44
EXECUGAO  |EMBOCAMENTO FRONTAL M 92,00
EMBOCAMENTO LATERAL M 20,30
CALHA M 27,70
RUFO M 14,65
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 379,73
ACESSIBILIDADE| DEMOLIGAO |PISO DE CONCRETO M2 10,13
ALVENARIA M2 1,98
JANELA 80X80 CM M2 0,64
EXECUCAO | PISO TATIL EMBORRACHADO M2 10,13
GUICHE - PD SEDUC M2 1,98
g’é%Fg*;AAO EXECUGAO | TAPUME DE METALICO H=2,20 M (REUTILIZAR) M2 68,94
COMPLEMENTAR PROJETO ELETRICO PROJETO ESPEC.
EXECUGAO | PROJETO HIDROSSANITARIO PROJETO ESPEC.

PROJETO COMBATE A INCENDIO

PROJETO ESPEC.

REFORMA E AMPLIACAO
DESCRIGA DESCRIGA
e e | e Q%s MATERIAL UNIDADE| QTDADE
TELHADO FORRO DE PVC M2 379,73
DEMOLICAO | TELHA PLAN M2 466,44
ESTRUTURA TELHADO - MADEIRA M2 466,44
TELHA AMERICANA M2 466,44
CUMEEIRA M 46,00
ESTRUTURA TELHADO PROJETO ESPEC.
PINTURA ESTRUTURA TELHADO M2 466,44
EXECUCAO | EMBOCAMENTO FRONTAL M 92,00
EMBOCAMENTO LATERAL M 20,30
CALHA M 27,70
RUFO M 14,65
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 379,73
ACESSIBILIDADE| DEMOLIGAO | PISO DE CONCRETO M2 10,13
ALVENARIA M2 1,98
JANELA 80X80 CM M2 0,64
EXECUGAO | PISO TATIL EMBORRACHADO M2 10,13
GUICHE - PD SEDUC M2 1,98
g’é%’?&o EXECUGAO | TAPUME DE METALICO H=2,20 M (REUTILIZAR) M2 68,94
COMPLEMENTAR| PROJETO ELETRICO PROJETO ESPEC.
EXECUGAO  |PROJETO HIDROSSANITARIO PROJETO ESPEC.
PROJETO COMBATE A INCENDIO PROJETO ESPEC.
QUADRO DE EXECUGAO DE SERVIGOS - ETAPA 04
SERVICOS PROPOSTOS NESTE PROJETO
03 TELHADO:

acompanhamento dos servigos.

contidas nos seguintes capitulos:

1° etapa:

2° etapa:

3° etapa:

4° etapa:

5° etapa:

quadra.

colégio com fiscal.

dos servidores e alunos.

responsavel pela obra.

ETAPAS DA OBRA

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer
da obra, um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP) para

As etapas da construgdo deverdo estar de acordo com o referido
Caderno de Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de
acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientagdes

Apods estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos,
foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

Para os servicos a ser executado nesta primeira etapa, ndo se faz
necessario mudanga de nenhum ambiente, ja que 0s servigos serao
acessados e executados pelo portdo lateral, e os alunos entrdo pelo
portado principal da unidade, assim nao atrapalhando o periodo de aulas.

- Para os servigos a ser executado nesta segunda etapa, faz necessario
a interdicdo das salas demarcadas na planta, sendo assim as
deslocando para as salas provisérias executadas na quadra.

- Para os servicos a ser executado nesta terceira etapa, faz necessario a
interdicdo das salas demarcadas na planta, sendo assim as deslocando
para as salas provisérias executadas na quadra.

- Para os servigos a ser executado nesta quarta etapa, se faz necessario
a alternagéo das salas de aula conforme demarcadas na planta, sendo
assim as deslocando para as salas provisoérias executadas na quadra na
e as salas permanentes ja executas.

- Para os servicos a ser executado nesta quinta etapa, ndo se faz
necessario a alternagcdo das salas de aula, pois sera somente para
remogdo das salas provisorias, execugdo de pasarela e reforma da

Os demais servigos como reforma de muro, acessibilidade; poderao
ser feitos em qualquer uma das etapas, conforme analise e gestédo do

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em
desenho, para melhor compreensao do Plano de Execugéo, bem como com
a indicacado dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e protegao

O Plano de Execugao podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o
fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgbes de
execugao que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O
Plano de Execucdo s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal

QUADRO DE AREAS
AREA TERRENO: 4.662,99M2
AREA EXISTENTE
AREA BLOCO 1 419,43m2
AREA BLOCO 2 461,54m2
AREA BLOCO 3 56,00m2
AREA BLOCO 4 91,07m2
AREA PASSARELAS EXISTENTES 33,82m2
AREA CENTRAL DE GAS 1,52m2
AREA TOTAL EXISTENTES: 1.063,38m2
AREA A CONSTRUIR
AREA BLOCO QUADRA COBERTA MOD 02 497,35M2
AREA BLOCO 03 SALAS DE AULA 190,26m2
AREA PASSARELA M1 10,08m2
AREA PASSARELA M2 4X(20,16) |  80,64m2
AREA PASSARELA M3 30,24m2
AREA TOTAL CONSTRUIR: 808,57m2
AREA TOTAL CONSTRUGAO: 1.871,95m2

OBSEVACOES:

- Favor conferir medidas no local.

- Onde né&o tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.

- Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.
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