
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA 03

03 TELHADO:
· Demolição de forro de PVC;
· Executar calha;
· Executar rufo;
· Executar forro de gesso;

05 ACESSIBILIDADE:
· Demolição de piso;
· Demolição de guarda corpo corrimão;
· Executar piso de concreto 5 cm;
· Executar lastro de brita 3 cm;
· Executar pintura;
· Executar aterro;
· Executar compactação;
· Executar guarda corpo corrimão;
· Executar piso de tatil ladrilho;
· Executar piso de tatil emborrachado;

06 BARRACÃO DE OBRA:
· Execução de tapume metálico com altura de 2,20m;

08 COMPLEMENTARES:
· Executar projeto elétrico;
· Executar projeto hidrossanitario;
· Executar projeto combate a incêndio;;

REFORMA E AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIAL QTDADEUNIDADE

PROJETO DE  REFORMA

DESCRIÇÃO
DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

TELHADO DEMOLIÇÃO FORRO DE PVC

PISO DE CONCRETO 5 CM M2 18,84

M2
AQUISIÇÃO DE TERRA C/ COMPACTAÇÃO

M 35,15GUARDA CORPO CORRIMÃO

PISO DE CONCRETO M2

EXECUÇÃO

ACESSIBILIDADE DEMOLIÇÃO

EXECUÇÃO

M2 78,54

M2LASTRO DE BRITA 3 CM

M3 15,07

126,62

PINTURA PISO

M 8,20
RUFO M 4,20

COMPLEMENTAR
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PROJETO COMBATE A INCENDIO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
PROJETO ELETRICO

PROJETO ESPEC.
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PROJETO ESPEC.

CALHA
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M2MURO DE CONTENÇÃO H=80 CM
M2CHAPISCO E REBOCO
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10,00

PISO TATIL EMBORRACHADO 10,82
PISO TATIL LADRILHO M2 4,82

M2

TAPUME DE METÁLICO H=2,20 M (REUTILIZAR) M2 79,64BARRACÃO
DE OBRA EXECUÇÃO

FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 78,54 ETAPA 04
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SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA 04

03 TELHADO:
· Demolição de forro de PVC;
· Demolição de telha e estrutura telhado;
· Executar telhado;
· Executar cumeeira;
· Executar estrutura telhado;
· Executar pintura estrutura telhado;
· Executar embocamento;
· Executar calha;
· Executar rufo;
· Executar forro de gesso;

05 ACESSIBILIDADE:
· Demolição de piso de concreto;
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de janela;
· Executar piso de tatil ladrilho;
· Executar piso de tatil emborrachado;
· Executar guiche;

06 BARRACÃO DE OBRA:
· Execução de tapume metálico com altura de 2,20m;

08 COMPLEMENTARES:
· Executar projeto elétrico;
· Executar projeto hidrossanitario;
· Executar projeto combate a incendio;

REFORMA E AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIAL QTDADEUNIDADE

PROJETO DE  REFORMA

DESCRIÇÃO
DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

TELHADO

ACESSIBILIDADE

COMPLEMENTAR
EXECUÇÃO

PROJETO COMBATE A INCENDIO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
PROJETO ELETRICO

PROJETO ESPEC.
PROJETO ESPEC.

PROJETO ESPEC.

DEMOLIÇÃO
FORRO DE PVC
TELHA PLAN M2 466,44

TELHA AMERICANA M2

ESTRUTURA TELHADO
CUMEEIRA

PINTURA ESTRUTURA TELHADO

ESTRUTURA TELHADO - MADEIRA M2

EXECUÇÃO

M2 379,73

46,00

M2
M 92,00
M 20,30
M 27,70

RUFO M 14,65

EMBOCAMENTO FRONTAL
EMBOCAMENTO LATERAL
CALHA

M
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466,44

EXECUÇÃO PISO TATIL EMBORRACHADO

PISO DE CONCRETO M2

M2 10,13

DEMOLIÇÃO 10,13

TAPUME DE METÁLICO H=2,20 M (REUTILIZAR) M2 68,94BARRACÃO
DE OBRA EXECUÇÃO

FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 379,73

ALVENARIA M2
JANELA 80X80 CM M2

GUICHE - PD SEDUC M2 1,98

0,64
1,98

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA 04

03 TELHADO:
· Demolição de forro de PVC;
· Demolição de telha e estrutura telhado;
· Executar telhado;
· Executar cumeeira;
· Executar estrutura telhado;
· Executar pintura estrutura telhado;
· Executar embocamento;
· Executar calha;
· Executar rufo;
· Executar forro de gesso;

05 ACESSIBILIDADE:
· Demolição de piso de concreto;
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de janela;
· Executar piso de tatil ladrilho;
· Executar piso de tatil emborrachado;
· Executar guiche;

06 BARRACÃO DE OBRA:
· Execução de tapume metálico com altura de 2,20m;

08 COMPLEMENTARES:
· Executar projeto elétrico;
· Executar projeto hidrossanitario;
· Executar projeto combate a incendio;
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SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA 03

03 TELHADO:
· Demolição de forro de PVC;
· Executar calha;
· Executar rufo;
· Executar forro de gesso;

05 ACESSIBILIDADE:
· Demolição de piso;
· Demolição de guarda corpo corrimão;
· Executar piso de concreto 5 cm;
· Executar lastro de brita 3 cm;
· Executar pintura;
· Executar aterro;
· Executar compactação;
· Executar guarda corpo corrimão;
· Executar piso de tatil ladrilho;
· Executar piso de tatil emborrachado;

06 BARRACÃO DE OBRA:
· Execução de tapume metálico com altura de 2,20m;

08 COMPLEMENTARES:
· Executar projeto elétrico;
· Executar projeto hidrossanitario;
· Executar projeto combate a incêndio;;

REFORMA E AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIAL QTDADEUNIDADE

PROJETO DE  REFORMA

DESCRIÇÃO
DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

TELHADO DEMOLIÇÃO FORRO DE PVC

PISO DE CONCRETO 5 CM M2 18,84

M2
AQUISIÇÃO DE TERRA C/ COMPACTAÇÃO

M 35,15GUARDA CORPO CORRIMÃO

PISO DE CONCRETO M2

EXECUÇÃO

ACESSIBILIDADE DEMOLIÇÃO

EXECUÇÃO

M2 78,54

M2LASTRO DE BRITA 3 CM

M3 15,07

126,62

PINTURA PISO

M 8,20
RUFO M 4,20

COMPLEMENTAR
EXECUÇÃO

PROJETO COMBATE A INCENDIO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
PROJETO ELETRICO

PROJETO ESPEC.
PROJETO ESPEC.

PROJETO ESPEC.

CALHA

18,84

GUARDA CORPO CORRIMÃO M2 16,50

18,84

M2MURO DE CONTENÇÃO H=80 CM
M2CHAPISCO E REBOCO

10,00
10,00

PISO TATIL EMBORRACHADO 10,82
PISO TATIL LADRILHO M2 4,82

M2

TAPUME DE METÁLICO H=2,20 M (REUTILIZAR) M2 79,64BARRACÃO
DE OBRA EXECUÇÃO

FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 78,54

ETAPAS DA OBRA

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer
da obra, um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP) para
acompanhamento dos serviços.

As etapas da construção deverão estar de acordo com o referido
Caderno de Encargos naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de
acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientações
contidas nos seguintes capítulos:

Após estudo dos profissionais envolvidos na elaboração dos projetos,
foi estabelecido que a obra deverá ser realizada nas seguintes etapas:

1° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta primeira etapa, não se faz

necessário mudança de nenhum ambiente, já que  os serviços serão
acessados e executados pelo portão lateral, e os alunos entrão pelo
portão principal da unidade, assim não atrapalhando o período de aulas.

2° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta segunda etapa,  faz necessário

a interdição das salas demarcadas na planta, sendo assim as
deslocando para as salas provisórias executadas na quadra.

3° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta terceira etapa,  faz necessário a

interdição das salas demarcadas na planta, sendo assim as deslocando
para as salas provisórias executadas na quadra.

4° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta quarta etapa, se faz necessário

a alternação das salas de aula  conforme demarcadas na planta, sendo
assim as deslocando para as salas provisórias executadas na quadra na
e as salas permanentes já executas.

5° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta quinta etapa, não se faz

necessário a alternação das salas de aula, pois será somente para
remoção das salas provisórias, execução de pasarela e reforma da
quadra.

Os demais serviços como reforma de muro, acessibilidade; poderão
ser feitos em qualquer uma das etapas, conforme análise e gestão do
colégio com fiscal.

No projeto de arquitetura estão representadas as etapas em
desenho, para melhor compreensão do Plano de Execução, bem como com
a indicação dos tapumes que auxiliarão no isolamento da obra e proteção
dos servidores e alunos.

O Plano de Execução poderá sofrer alteração durante a obra, caso o
fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opções de
execução que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O
Plano de Execução só poderá ser alterado com autorização do fiscal
responsável pela obra.

4.662,99M2 

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA EXISTENTE

ÁREA BLOCO 2

ÁREA TOTAL CONSTRUIR:

ÁREA TERRENO:

461,54m2

91,07m2

ÁREA BLOCO 3

ÁREA BLOCO 4

808,57m2

ÁREA BLOCO 1 419,43m2

56,00m2

ÁREA PASSARELAS EXISTENTES 33,82m2

ÁREA BLOCO QUADRA COBERTA MOD 02

190,26m2ÁREA BLOCO 03 SALAS DE AULA 

ÁREA PASSARELA M1 10,08m2

ÁREA PASSARELA M2 80,64m24X(20,16)

497,35M2

ÁREA A CONSTRUIR

ÁREA PASSARELA M3 30,24m2

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO: 1.871,95m2

ÁREA CENTRAL DE GÁS 1,52m2

ÁREA TOTAL EXISTENTES: 1.063,38m2

PLANTA DE ETAPAS
Escala: 1/250

PLANTA DE ETAPAS
Escala: 1/250

PLANTA DE ETAPAS
Escala: 1/250

PLANTA DE ETAPAS
Escala: 1/250

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO
AMPLIAÇÃO/ REFORMA

PLANTA DE ETAPAS

AUTOR: ARQ.  JOÃO PEDRO MOREIRA PIRES - CAU Nº A187684-8

QUADRO DE SERVIÇOS

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Rua 02, Número 171, Setor Central, São Miguel do Araguaia - GO

JUNHO/2025 INDICADA 000

3/3

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: SABRINA  SILVA VIEIRA VALENTE                                   CPF: 041.530.091-64

15699760

QUADRO DE QUANTITATIVO
DETALHES

_______ _______4.662,99M2 808,57m2 1.871,95m21.063,38m2
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