
CÓDIGO INEP
52046974

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 11/09/2025 FORMOSA

CRE

CRE-FORMOSA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER, foram
elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO
 RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE 
DA COLINA , CEP:73808-860

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 45 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 32.338,63                        38.625,26                        11,86                               

2. 68.729,59                        82.090,62                        25,21                               

3. 72.400,44                        86.475,09                        26,56                               

4. 60.067,72                        71.744,88                        22,03                               

5. 39.081,17                        46.678,55                        14,34                               

272.617,55 325.614,40 100,00

CÓDIGO INEP

52046974

CIDADE

FORMOSA

CRE

CRE-FORMOSA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225 KVA

SUBESTAÇÃO 225 KVA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER

OBRA

REFORMA

ENDEREÇO

 RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA COLINA , CEP:73808-860

DATA

11/09/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2995,81

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
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ENDEREÇO

 RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA COLINA , CEP:73808-860 ABR/2025 JUL/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 32.338,63
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.637,91

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 388,89 3,44 392,33 2.942,47

1.1.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 103,78 6,93 0,00 6,93 719,19

1.1.0.3. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 103,78 47,95 0,00 47,95 4.976,25

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 809,26

1.2.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 216,70 187,93 404,63 404,63

1.2.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 216,70 187,93 404,63 404,63

1.3. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 15.373,32
1.3.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) MES 0,30 0,00 22.503,08 22.503,08 6.750,92
1.3.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) MES 1,50 0,00 5.748,27 5.748,27 8.622,40
1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 7.518,14
1.4.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 203,00 3,37 0,00 3,37 684,11
1.4.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 203,00 22,50 0,00 22,50 4.567,50
1.4.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 111,34 1,94 2,29 4,23 470,96
1.4.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.789,72 5,85 1.795,57 1.795,57
2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225 KVA 1,00 0,00 0,00 68.729,59
2.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.719,85

2.1.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 2,56 0,00 51,85 51,85 132,73

2.1.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 24,32 0,00 39,25 39,25 954,56
2.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 24,32 0,00 26,01 26,01 632,56
2.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 67.009,74
2.2.1. GOINFRA RAMAL - 0,00 0,00 60.701,35
2.2.1.1. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 96,00 70,53 6,85 77,38 7.428,48
2.2.1.2. GOINFRA 70517 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 288,00 144,23 11,50 155,73 44.850,24

2.2.1.3. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 76,00 13,33 6,98 20,31 1.543,56

2.2.1.4. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO M 20,00 100,56 80,76 181,32 3.626,40

2.2.1.5. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 279,76 476,80 756,56 3.026,24

2.2.1.6. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 2,56 67,96 20,49 88,45 226,43
2.2.2. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 6.308,39
2.2.2.1. GOINFRA 70698 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A UN 1,00 1.575,01 82,81 1.657,82 1.657,82
2.2.2.2. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 919,14 36,33 955,47 955,47
2.2.2.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 231,42 27,04 258,46 516,92
2.2.2.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,10 12,11 20,21 202,10
2.2.2.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,14 12,11 22,25 534,00
2.2.2.6. GOINFRA 72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 UN 6,00 26,71 20,18 46,89 281,34
2.2.2.7. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 2,00 11,00 18,16 29,16 58,32
2.2.2.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 12,11 22,97 68,91
2.2.2.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,87 8,07 30,94 30,94

2.2.2.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 4,03 38,98 233,88

2.2.2.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 53,35 2,87 56,22 224,88

2.2.2.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 154,71 40,38 195,09 780,36

2.2.2.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,56 32,29 228,85 137,31

2.2.2.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 328,00 23,70 351,70 351,70

2.2.2.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,76 12,11 22,87 274,44

3. GOINFRA SUBESTAÇÃO 225 KVA 1,00 0,00 0,00 72.400,44
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 158,76

3.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 44,10 44,10 158,76

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 183,49
3.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 39,96 11,01 50,97 183,49
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 266,52
3.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 39,25 39,25 127,56
3.3.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 26,01 26,01 84,53

3.3.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 51,85 51,85 52,88

3.3.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 51,85 51,85 1,55

3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 59.110,54
3.4.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 5.113,70

3.4.1.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 1.229,05 522,95 1.752,00 1.752,00

3.4.1.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.4.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 2.561,70 0,00 2.561,70 2.561,70
3.4.2. GOINFRA TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 34.652,27

3.4.2.1. SINAPI 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 34.236,50 415,77 34.652,27 34.652,27

3.4.3. GOINFRA INSTALAÇÕES - 0,00 0,00 19.344,57
3.4.3.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,28 10,09 13,37 40,11

2995,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-FORMOSA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2995,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER

DATA

11/09/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)
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52046974

CÓDIGO INEP
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FORMOSA
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ONERADA
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ENDEREÇO

 RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA COLINA , CEP:73808-860 ABR/2025 JUL/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2995,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-FORMOSA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2995,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER
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11/09/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52046974

CÓDIGO INEP

CIDADE

FORMOSA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.4.3.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,73 1,64 2,37 7,11
3.4.3.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,10 0,00 0,10 1,00
3.4.3.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,26 0,00 1,26 50,40
3.4.3.5. GOINFRA 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 32,46 17,35 49,81 49,81
3.4.3.6. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,68 4,43 13,11 13,11
3.4.3.7. GOINFRA 70517 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 36,00 144,23 11,50 155,73 5.606,28
3.4.3.8. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 12,00 70,53 6,85 77,38 928,56
3.4.3.9. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 46,21 6,85 53,06 1.326,50
3.4.3.10. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 16,18 3,22 19,40 38,80
3.4.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,56 65,67 65,67

3.4.3.12. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 51,06 6,41 57,47 57,47

3.4.3.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 279,76 476,80 756,56 756,56

3.4.3.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 770,48 53,03 823,51 2.470,53
3.4.3.15. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,33 19,47 58,41
3.4.3.16. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,33 18,33 54,99

3.4.3.17. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 48,07 16,14 64,21 192,63

3.4.3.18. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,99 16,14 32,13 160,65
3.4.3.19. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 1,00 77,73 60,56 138,29 138,29
3.4.3.20. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 1,00 25,07 40,38 65,45 65,45
3.4.3.21. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 7,05 15,69 22,74 22,74
3.4.3.22. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 919,14 36,33 955,47 955,47
3.4.3.23. GOINFRA 71217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO M 9,00 76,62 64,60 141,22 1.270,98
3.4.3.24. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 3,00 32,21 32,29 64,50 193,50
3.4.3.25. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 16,31 14,93 31,24 187,44
3.4.3.26. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,59 2,01 8,60 43,00
3.4.3.27. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,48 8,07 13,55 27,10
3.4.3.28. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 19,38 10,09 29,47 88,41

3.4.3.29. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 64,64 16,14 80,78 242,34

3.4.3.30. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 145,66 16,14 161,80 809,00
3.4.3.31. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 102,16 8,07 110,23 330,69
3.4.3.32. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 5,00 13,43 17,35 30,78 153,90
3.4.3.33. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 2,00 16,67 15,33 32,00 64,00
3.4.3.34. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 5,12 3,62 8,74 26,22
3.4.3.35. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,89 16,14 36,03 108,09
3.4.3.36. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 12,11 30,62 91,86
3.4.3.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,32 0,26 0,58 5,80
3.4.3.38. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
3.4.3.39. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,26 32,45 324,50

3.4.3.40. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 235,59 60,56 296,15 888,45

3.4.3.41. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,26 0,42 4,20
3.4.3.42. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,42 0,26 1,68 67,20
3.4.3.43. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,86 16,14 20,00 20,00

3.4.3.44. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 232,77 18,01 250,78 501,56

3.4.3.45. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 134,41 16,11 150,52 150,52

3.4.3.46. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 81,63 37,92 119,55 76,51

3.4.3.47. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 16,14 300,14 600,28

3.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.159,50

3.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 86,50 52,15 138,65 4.159,50

3.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.315,76
3.6.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 489,04 50,43 539,47 4.315,76
3.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.348,90
3.7.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 4,16 1,29 5,45 327,00
3.7.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 9,19 20,90 30,09 1.805,40

3.7.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 20,47 50,75 71,22 216,50

3.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 377,01
3.8.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 199,49 28,91 228,40 50,24
3.8.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 32,71 10,86 43,57 326,77
3.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.479,96
3.9.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,39 8,46 13,85 831,00

3.9.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,12 15,92 27,04 648,96

4. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 60.067,72
4.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.672,26
4.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 36,33 0,00 39,25 39,25 1.425,95
4.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 36,33 0,60 3,71 4,31 156,58
4.1.0.3. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 36,33 2,47 0,00 2,47 89,73
4.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 56.041,07
4.2.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO QD - 04 E QD - INC. - 0,00 0,00 18.599,27

4.2.1.1. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 135,00 6,92 3,83 10,75 1.451,25

4.2.1.2. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 675,00 5,78 2,62 8,40 5.670,00
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4.2.1.3. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 72,23 85,42 157,65 788,25

4.2.1.4. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,00 9,98 6,13 16,11 563,85

4.2.1.5. GOINFRA 71256 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" M 22,00 49,96 56,52 106,48 2.342,56
4.2.1.6. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 57,00 15,98 3,22 19,20 1.094,40
4.2.1.7. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 228,00 23,09 3,42 26,51 6.044,28
4.2.1.8. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 286,01 36,33 322,34 644,68
4.2.2. GOINFRA 70706 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA UN 692,40 80,76 15.799,90

4.2.2.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.088,00 3,46 1,17 4,63 5.037,44

4.2.2.2. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 363,00 7,97 12,11 20,08 7.289,04
4.2.2.3. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 242,00 1,03 0,39 1,42 343,64
4.2.2.4. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 148,00 1,77 1,60 3,37 498,76
4.2.2.5. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 74,00 3,42 4,03 7,45 551,30
4.2.2.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 242,00 0,22 0,40 0,62 150,04
4.2.2.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 242,00 0,16 0,64 0,80 193,60

4.2.2.8. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 7,00 16,11 12,80 28,91 202,37

4.2.2.9. SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 12,00 18,41 14,54 32,95 395,40

4.2.2.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 45,00 9,44 11,70 21,14 951,30
4.2.2.11. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 8,75 16,14 24,89 49,78
4.2.2.12. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,87 8,07 30,94 30,94

4.2.2.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9,00 10,38 1,43 11,81 106,29

4.2.3. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 19.362,13
4.2.3.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 355,00 11,19 5,48 16,67 5.917,85
4.2.3.2. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 252,00 28,12 16,14 44,26 11.153,52
4.2.3.3. GOINFRA 71702 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" UN 32,00 5,00 2,41 7,41 237,12
4.2.3.4. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 16,00 10,00 5,64 15,64 250,24
4.2.3.5. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 168,00 1,06 0,39 1,45 243,60
4.2.3.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 168,00 0,22 0,40 0,62 104,16

4.2.3.7. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00 6,92 3,83 10,75 161,25

4.2.3.8. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 2,00 24,73 40,01 64,74 129,48

4.2.3.9. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,08 81,63 37,92 119,55 9,56
4.2.3.10. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 9,50 13,71 23,21 464,20
4.2.3.11. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 20,00 4,28 1,20 5,48 109,60
4.2.3.12. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 45,00 3,28 3,22 6,50 292,50
4.2.3.13. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 55,00 0,50 1,20 1,70 93,50
4.2.3.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,44 11,70 21,14 63,42
4.2.3.15. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 3,00 2,79 6,05 8,84 26,52
4.2.3.16. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 3,00 8,75 16,14 24,89 74,67
4.2.3.17. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,87 8,07 30,94 30,94
4.2.4. GOINFRA QUADRO DE INCÊNDIO - 0,00 0,00 2.279,77
4.2.4.1. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 500,00 80,76 580,76 580,76

4.2.4.2. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 72,73 15,48 88,21 176,42

4.2.4.3. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 10,38 1,43 11,81 11,81

4.2.4.4. GOINFRA 71061 CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 1,00 106,78 84,79 191,57 191,57

4.2.4.5. COMPOSIÇÃO COMP 954_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
EMBASA)

UN 1,00 202,70 88,83 291,53 291,53

4.2.4.6. COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 1,00 167,70 88,83 256,53 256,53

4.2.4.7. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 1,00 66,12 16,14 82,26 82,26

4.2.4.8. COMPOSIÇÃO COMP 861_SEE
BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SBC)

UN 1,00 33,90 20,18 54,08 54,08

4.2.4.9. COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 1,00 33,90 20,18 54,08 54,08

4.2.4.10. COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,05 16,14 34,19 34,19

4.2.4.11. COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 18,05 16,14 34,19 34,19

4.2.4.12. COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,05 16,14 34,19 34,19

4.2.4.13. COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN 1,00 28,83 20,18 49,01 49,01

4.2.4.14. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 80,76 290,06 290,06
4.2.4.15. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,86 12,11 22,97 22,97
4.2.4.16. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,13 8,07 13,20 52,80
4.2.4.17. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,76 8,07 15,83 63,32
4.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.815,19
4.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO QD - 04 E QD - INC. - 0,00 0,00 1.815,19
4.3.1.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,08 199,49 28,91 228,40 246,67
4.3.1.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 36,00 32,71 10,86 43,57 1.568,52
4.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 539,20
4.4.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO QD - 04 E QD - INC. - 0,00 0,00 539,20
4.4.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 40,00 3,99 9,49 13,48 539,20
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5. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 39.081,17
5.1. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.742,16
5.1.1. GOINFRA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 12.742,16

5.1.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 1047_SEE
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 
ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 3.377,82 129,18 3.507,00 3.507,00

5.1.1.2. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 6,00 103,70 33,51 137,21 823,26
5.1.1.3. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 10,00 212,64 17,41 230,05 2.300,50
5.1.1.4. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 5,00 380,00 8,07 388,07 1.940,35
5.1.1.5. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 231,81 26,24 258,05 258,05
5.1.1.6. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 105,30 26,24 131,54 131,54
5.1.1.7. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 157,77 26,24 184,01 184,01

5.1.1.8. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 31,42 3,51 34,93 174,65

5.1.1.9. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 2,00 107,44 37,55 144,99 289,98
5.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 95,33 37,14 132,47 397,41
5.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 142,32 25,18 167,50 335,00

5.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 40,38 171,07 342,14

5.1.1.13. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 55,41 32,29 87,70 438,50

5.1.1.14. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 37,00 12,55 5,26 17,81 658,97

5.1.1.15. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 4,00 215,98 24,22 240,20 960,80
5.2. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 24.631,61
5.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 65,50 301,79 44,41 346,20 22.676,10

5.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 5,20 331,65 44,41 376,06 1.955,51

5.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 25,66
5.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2,00 8,61 4,22 12,83 25,66
5.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.681,74
5.4.0.1. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 24,22 1.214,22 1.214,22
5.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 14,00 18,11 1,37 19,48 272,72
5.4.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 18,11 1,37 19,48 194,80

272.617,55

52.996,85

325.614,40

108,69

76,74% 209.230,81R$                        

23,26% 63.386,74R$                          

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (19,44%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50                 
 PADRÃO CRITÉRIOS GOINFRA - 6,0 M2 (GOVERNO ESTADUAL) 
+ 1,5M2 (CREA - FISCALIZAÇÃO) 

 6,0 + 1,5 = 7,5 M2

GOINFRA 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE 
DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 103,78             

GOINFRA 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 103,78             

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 VARIÁVEL

 VOLUME DE DEMOLIÇÕES DA OBRA CONSIDERANDO OS 
COEFICIENTES DO QUADRO ABAIXO E PARA AS AMPLIAÇÕES 
CONSIDERAR 7% DA ÁREA DE LOCAÇÃO (CONFORME 
CRITÉRIOS DA GOINFRA). 

SUBESTAÇÃO = 3,6 M3 (DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA)

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) MES 0,30                 

 AS HORAS DO ENGENHEIRO SÃO CALCULADAS EM FUNÇÃO 
DAS HORAS DO ENCARREGADO, SENDO 1/5 PARA OBRAS E 
REFORMAS PEQUENAS E 1/4, 1/3 OU 1/2 EM FUNÇÃO DO PORTE 
E GRAU DE DIFICULDADE DA OBRA 

1,50 * 1 / 5 = 0,30 MÊS

GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) MES 1,50                 
 A DEPENDER DO PORTE E GRAU DE DIFICULDADE DA OBRA A 
SER EXECUTADA, DIMENSIONADO EM FUNÇÃO DO PRAZO 
NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

RELATIVO AO PRAZO DE 45 DIAS (1,5 MÊS) DE OBRA

GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 203,00             

GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 203,00             

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 VARIÁVEL

 CONSIDERAR O VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 
DESCONTANDO A ADMINISTRAÇÃO E AS AMPLIAÇÕES (POIS 
JÁ POSSUEM ESTE SERVIÇO INCLUSO) E DIVIDIR PELA ÁREA 
VIRTUAL DA GOINFRA 

(68.729,59 + 72.400,44 + 60.067,72 + 39.081,17) / 2.158,02 = 111,34 
M2

 CÁLCULO BASEADO NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 
SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM EXCEÇÃO DO 
ENGENHEIRO E AS COMPOSIÇÕES SINAPI, DIVIDIDO POR 8,8 E 
MULTIPLICADO POR 0,85 (CONFORME CRITÉRIOS DA 
GOINFRA). 

[ 1.775,92 (GOINFRA) + 323,77 (COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS)] / 8,8 * 
0,85 = 203 REFEIÇÕES

MEMORIAL DE CÁLCULO

CRE

 RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA COLINA , CEP:73808-860 CRE-FORMOSA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2995,81

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

PARA IMPLANTAÇÕES E REFORMAS (SERVIÇOS SEM ÁREAS 
BEM DEFINIDAS) DIVIDIR O VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, 
SEM CONSIDERAR AS COMPOSIÇÕES SINAPI, PELA ÁREA 
VIRTUAL DA GOINFRA. PARA AMPLIAÇÕES, CALCULAR 
QUANTOS PORCENTOS OS SERVIÇOS DA SINAPI INCIDEM NO 
VALOR TOTAL E DIMINUIR ESTE PERCENTUAL DA ÁREA DO 
BLOCO A SER AMPLIADO.

ENDEREÇO

223.963,89 / 2.158,02 = 103,78 M2

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER 52046974

OBRA CIDADE

REFORMA FORMOSA
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DATA

11/09/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 8.796,67                      10.506,74                      3,23                       

b. TRANSPORTES 992,75                         1.185,74                        0,36                       

c. SERVIÇO EM TERRA 3.658,63                      4.369,87                        1,34                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 182.161,35                  217.573,52                    66,82                     

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 12.742,16                    15.219,24                      4,67                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.159,50                      4.968,11                        1,53                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 28.947,37                    34.574,74                      10,62                     

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.348,90                      2.805,53                        0,86                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 2.192,20                      2.618,36                        0,80                       

x. ADMINISTRAÇÃO 15.373,32                    18.361,89                      5,64                       

y. PINTURA 2.044,82                      2.442,33                        0,75                       

z. DIVERSOS 9.199,88                      10.988,33                      3,38                       

272.617,55                  325.614,40                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER 52046974

OBRA CIDADE

REFORMA FORMOSA

ENDEREÇO CRE

 RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA COLINA , CEP:73808-
860

CRE-FORMOSA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2995,81

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER 2

OBRA PRAZO

REFORMA 45 dias corridos

LOCAL DATA

FORMOSA 11/09/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2

325.614,40R$                 Dias: 23 45

SERVIÇOS PRELIMINARES 10.506,74R$                   % Período 100,00%

$ 10.506,74R$                    -R$                               

TRANSPORTES 1.185,74R$                     % Período 48,00% 52,00%

$ 569,16R$                         616,58R$                         

SERVIÇO EM TERRA 4.369,87R$                     % Período 100,00%

$ 4.369,87R$                      -R$                               

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO217.573,52R$                 % Período 40,00% 60,00%

$ 87.029,41R$                    130.544,11R$                  

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 15.219,24R$                   % Período 100,00%

$ 15.219,24R$                    -R$                               

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 4.968,11R$                     % Período 100,00%

$ 4.968,11R$                      -R$                               

ESQUADRIAS METÁLICAS 34.574,74R$                   % Período 49,00% 51,00%

$ 16.941,62R$                    17.633,12R$                    

REVESTIMENTO DE PAREDE 2.805,53R$                     % Período 32,00% 68,00%

$ 897,77R$                         1.907,76R$                      

REVESTIMENTO DE PISO 2.618,36R$                     % Período 49,00% 51,00%

$ 1.283,00R$                      1.335,36R$                      

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 18.361,89R$                   % Período 49,00% 51,00%

$ 8.997,33R$                      9.364,56R$                      

PINTURA 2.442,33R$                     % Período 100,00%

$ -R$                               2.442,33R$                      

DIVERSOS 10.988,33R$                   % Período 46,00% 54,00%

$ 5.054,63R$                      5.933,70R$                      

325.614,40R$                 % PERÍODO 47,86% 52,14%

VALOR PERÍODO 155.836,87R$                  169.777,53R$                  

% ACUMULADO 47,86% 100,00%

VALOR ACUMULADO 155.836,87R$                 325.614,40R$                 

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA ÚNICA
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 23,26% 3,00% 0,70%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

19,44%

Notas:

Fonte: dados extraídos da publicação do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER

OBRA

FORMOSA

CRE

CRE-FORMOSA

REFORMA

ENDEREÇO

 RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA COLINA , CEP:73808-860

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 
271ª reunião do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicação em 24/06/2025)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. O desconto aplicado sobre a alíquota corresponde ao percentual de mão de obra 
previsto no orçamento ou ao limite máximo permitido pelo Código Tributário do município.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 10.506,74                       3,23

b. TRANSPORTES 1.185,74                         0,36

c. SERVIÇO EM TERRA 4.369,87                         1,34

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 217.573,52                     66,82

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 15.219,24                       4,67

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.968,11                         1,53

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 34.574,74                       10,62

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.805,53                         0,86

u. REVESTIMENTO DE PISO 2.618,36                         0,80

x. ADMINISTRAÇÃO 18.361,89                       5,64

y. PINTURA 2.442,33                         0,75

z. DIVERSOS 10.988,33                       3,38

325.614,40                     100,00                            

CRE-FORMOSA

11/09/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER FORMOSA

OBRA CRE

REFORMA

ENDEREÇO DATA

 RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA 
COLINA , CEP:73808-860

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

REFORMA FORMOSA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER 52046974

OBRA CIDADE

CRE-FORMOSA 2995,81
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 ABR/2025

JUL/2025

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,56 34,93

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000 31,42 31,42 31,42 31,42

31,42 31,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,34 19,48

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,70 15,30 1,23 1,37

1,23 1,37

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,22 0,22 0,44 0,44

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,34 19,48

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,70 15,30 1,23 1,37

1,23 1,37

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,22 0,22 0,44 0,44

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 128,60 132,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 15,20 16,97 13,98 15,61

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

33,27 37,14

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000 94,65 94,65 94,65 94,65

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,34 0,34 0,68 0,68

95,33 95,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,19 18,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 15,20 16,97 0,50 0,56

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,19 1,33

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,33 19,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 15,20 16,97 0,50 0,56

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,19 1,33

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 370,13 376,06

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 15,20 16,97 16,72 18,66

39,78 44,41

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,75 10,75 68,17 68,17

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,72 10,72 15,93 15,93

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 36,06 36,06 7,35 7,35

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,85 27,85 3,19 3,19

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,37 3,37 0,85 0,85

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,49 70,49 70,49 70,49

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,28 8,28 3,15 3,15

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-FORMOSA  RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA COLINA , CEP:73808-860

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

11/09/2025 2995,81

CÓDIGO INEP

52046974

CIDADE

FORMOSA

OBRA

ONERADA

ONERADA
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 ABR/2025

JUL/2025

CRE-FORMOSA  RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA COLINA , CEP:73808-860

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

11/09/2025 2995,81

CÓDIGO INEP

52046974

CIDADE

FORMOSA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,38 27,04 19,79 21,09

330,35 331,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 340,51 346,20

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 15,20 16,97 16,72 18,66

39,78 44,41

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,75 10,75 68,17 68,17

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 36,06 36,06 7,35 7,35

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,85 27,85 3,19 3,19

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,37 3,37 0,85 0,85

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,49 70,49 70,49 70,49

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,28 8,28 1,49 1,49

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 25,38 27,04 16,24 17,30

300,73 301,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 164,88 167,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6240 15,20 16,97 9,48 10,58

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6240 20,97 23,41 13,08 14,60

22,56 25,18

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,34 0,34 0,40 0,40

SINAPI_I 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" UN 1,0000 141,92 141,92 141,92 141,92

142,32 142,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 59,36 65,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 15,20 16,97 22,80 25,45

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

54,25 60,56

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 166,86 171,07

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 15,20 16,97 15,20 16,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

36,17 40,38

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,34 87,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 15,20 16,97 12,16 13,57

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,93 32,29

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 133,20 138,65

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,70 15,30 16,77 18,72

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 16,45 18,36 1,41 1,58

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

088 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-FORMOSA  RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA COLINA , CEP:73808-860

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

11/09/2025 2995,81

CÓDIGO INEP

52046974

CIDADE

FORMOSA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 15,20 16,97 6,96 7,77

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

46,70 52,15

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,92 0,92 20,52 20,52

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 9,21 9,21 2,11 2,11

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 20,15 20,15 0,74 0,74

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,61 0,61 9,75 9,75

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,90 0,90 1,62 1,62

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,96 6,96 2,55 2,55

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,95 6,95 2,03 2,03

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,91 6,91 19,28 19,28

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,11 8,11 3,67 3,67

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,33 16,33 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,40 14,40 1,02 1,02

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 158,06 158,06 3,09 3,09

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 152,44 152,44 2,98 2,98

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 175,78 175,78 9,56 9,56

86,50 86,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 79,10 80,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 15,20 16,97 6,08 6,78

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,46 16,14

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

UN 1,0000 64,64 64,64 64,64 64,64

64,64 64,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 115,60 119,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,70 15,30 10,96 12,24

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 15,20 16,97 5,62 6,27

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,97 37,92

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,20 158,20 5,22 5,22

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 31,81 31,81 12,72 12,72

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,61 0,61 9,88 9,88

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,11 8,11 42,73 42,73

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,40 14,40 1,29 1,29

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 158,06 158,06 6,32 6,32

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 20,15 20,15 0,24 0,24

81,63 81,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 237,68 240,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 15,20 16,97 9,12 10,18

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,70 24,22

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 30,45 32,13

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 15,20 16,97 6,08 6,78

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,46 16,14

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2

UN 1,0000 15,99 15,99 15,99 15,99

15,99 15,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 62,53 64,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 15,20 16,97 6,08 6,78

14,46 16,14

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2

UN 1,0000 48,07 48,07 48,07 48,07

48,07 48,07

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-FORMOSA  RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA COLINA , CEP:73808-860

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

11/09/2025 2995,81

CÓDIGO INEP

52046974

CIDADE

FORMOSA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,64 290,06

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 15,20 16,97 30,40 33,94

72,34 80,76

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 148,84 150,52

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 15,20 16,97 14,43 16,11

14,43 16,11

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 134,41 134,41 134,41 134,41

134,41 134,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 28,42 29,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 15,20 16,97 3,80 4,24

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

9,04 10,09

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 1,0000 19,38 19,38 19,38 19,38

19,38 19,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,42 32,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 15,20 16,97 0,10 0,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,97 23,41 0,13 0,15

0,23 0,26

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,56 38,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 15,20 16,97 1,52 1,69

3,61 4,03

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,49 228,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 15,20 16,97 12,16 13,57

28,93 32,29

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,30 0,30 1,80 1,80

196,56 196,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 298,46 300,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 15,20 16,97 6,08 6,78

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,46 16,14

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN - - - 2.561,70 2.561,70

0,00 0,00

SINAPI_I 41205
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

UN 1,0000 2.561,70 2.561,70 2.561,70 2.561,70

2.561,70 2.561,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 349,22 351,70

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,97 23,41 12,30 13,74

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

853 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 ABR/2025

JUL/2025

CRE-FORMOSA  RUA 23 COM AV. A, RUA 22, RUA G, QD. 80, PARQUE DA COLINA S/N , PARQUE DA COLINA , CEP:73808-860

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

11/09/2025 2995,81

CÓDIGO INEP

52046974

CIDADE

FORMOSA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 15,20 16,97 8,92 9,96

21,22 23,70

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 328,00 328,00 328,00 328,00

328,00 328,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 247,27 256,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,97 23,41 46,13 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 15,20 16,97 33,44 37,33

79,57 88,83

COTAÇÃO COT 607_SEE (036497/SBC) CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF, 6A 3RH1122-1AN10 SIEMENS UN 1,0000 167,70 167,70 167,70 167,70

167,70 167,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE
CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 80,58 82,26

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 15,20 16,97 6,08 6,78

14,46 16,14

COTAÇÃO COT 608_SEE (05093/SBC) BOTOEIRA (CHAVE SELETORA) DE DUAS POSICOES COM PLACA UN 1,0000 66,12 66,12 66,12 66,12

66,12 66,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 861_SEE
BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 51,98 54,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 15,20 16,97 7,60 8,48

18,08 20,18

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 33,90 33,90 33,90 33,90

33,90 33,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE
BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 51,98 54,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 15,20 16,97 7,60 8,48

18,08 20,18

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 33,90 33,90 33,90 33,90

33,90 33,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 32,51 34,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 15,20 16,97 6,08 6,78

14,46 16,14

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 32,51 34,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 15,20 16,97 6,08 6,78

14,46 16,14

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 32,51 34,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 15,20 16,97 6,08 6,78

14,46 16,14MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

865 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

864 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

863 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

862 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na CPOS - 40.12.210 (05/23)

861 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

860 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

859 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL HELENA NASSER

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

11/09/2025 2995,81

CÓDIGO INEP

52046974

CIDADE

FORMOSA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 46,91 49,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 15,20 16,97 7,60 8,48

18,08 20,18

COTAÇÃO COT 611_SEE
(06120/SBC) BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA 1NF P20AKR-R-1B - 
METALTEX

UN 1,0000 25,10 25,10 25,10 25,10

COTAÇÃO COT 612_SEE (0055/SBC) ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA EXTINTOR/HIDRANTE 15x15cm UN 1,0000 3,73 3,73 3,73 3,73

28,83 28,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 21,61 22,87

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 15,20 16,97 4,56 5,09

10,85 12,11

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,76 10,76 10,76 10,76

10,76 10,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 954_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 282,27 291,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,97 23,41 46,13 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 15,20 16,97 33,44 37,33

79,57 88,83

COTAÇÃO COT 677_SEE (M103900310/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 8,12,5A UN 1,0000 202,70 202,70 202,70 202,70

202,70 202,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1047_SEE
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO 
X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 
46 M / 9,20 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 3.493,52 3.507,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,5664 15,20 16,97 39,00 43,55

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 2,5664 20,97 23,41 53,81 60,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6330 15,20 16,97 9,62 10,74

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 20,97 23,41 13,27 14,81

115,70 129,18

SINAPI_I 0738
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 
ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 
9,20 M3/H

UN 1,0000 3.370,06 3.370,06 3.370,06 3.370,06

SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000 0,33 0,33 1,32 1,32

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,2000 3,84 3,84 0,76 0,76

SINAPI_I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 4,0000 1,42 1,42 5,68 5,68

3.377,82 3.377,82

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 102118 e 102122 (08/2025)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

954 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (06/23)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

866 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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