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UNIDADE: ESCOLA ESTADUAL JOSE PONTES DE OLIVEIRA
CODIGO: 52032248
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO - BLOCO DE 1 SALA DE AULA E BLOCO DE SANITARIOS
CIDADE:  BELAVISTA C.RE.: PIRACANJUBA
END.: RUA 02 QUADRA 24 - BAIRRO SAO JORGE VALOR DA OBRA: R$ 242.755,33
DATA: 12/09/2019

A Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacéo, no cumprimento de suas atribui¢cdes legais, dando continuidade aos trabalhos
relativos a construcdo, ampliacdo e manutencéo de prédios escolares, elaborou, apés levantamentos realizados, os projetos, planilha orcamentaria, memorial
descritivo e cronograma fisico-financeiro.

A intervengdo contemplara os seguintes itens relacionados em planilha:
— SERVIGOS PRELIMINARES
— TRANSPORTES
— SERVIGOS EM TERRA
— FUNDAGOES E SONDAGENS
— ESTRUTURA
— INSTALAGOES ELETRICA
— INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
— INSTALAGOES ESPECIAIS
— ALVENARIA E DIVISORIAS
— IMPERMEABILIZAGAO
— ESTRUTURA DE MADEIRA
— ESTRUTURAS METALICAS
— COBERTURA
— ESQUADRIAS METALICAS
— VIDROS
— REVESTIMENTO DE PAREDES
— FORROS
— REVESTIMENTO DE PISO
— FERRAGENS
— MARCENARIA

— ADMINISTRAGAO - MENSALISTA

— PINTURA
— DIVERSOS
Os recursos seréo oriundos:
FONTE DE RECURSOS 100 - TESOURO ESTADUAL R$ 242.755,33
ELEMENTO DE DESPESA CAPITAL 4.4.90.51.07

Para os fins do inciso | do § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, s&o consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes de:

FORRO DE PVC
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA

E importante salientar que a referida obra devera ser executada por empresa capacitada, devidamente contratada, a qual devera observar todas as
especificagdes e recomendagdes constantes no Memorial Descritivo e na Planilha Orcamentéaria, objetivando buscar sempre a melhor execucéo e utilizagdo dos
recursos Publicos destinados a esta agéo.

Recomenda-se da mesma forma que a obra devera ser acompanhada por Técnicos desta Pasta, e também, por representantes da Unidade Escolar e
Coordenacdo devidamente capacitados, os quais em conjunto deverdo avaliar e atestar os servigos realizados pela empresa contratada, bem como, recusar ou
autorizar qualquer modificagcdo, substituicdo, acréscimo e/ou supressdo de servicos que por ventura sejam necessarios no decorrer da execugdo da obra,
preferencialmente que ndo acarretem alterages nos valores inicialmente acordados.

Goiania, 12 de setembro de 2019
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