
                             

UNIDADE:

OBRA:

CIDADE: BELA VISTA C.R.E.:

END.:

DATA: 12/09/2019

          A intervenção contemplará os seguintes itens relacionados em planilha:

          – SERVIÇOS PRELIMINARES

          – TRANSPORTES 

          – SERVIÇOS EM TERRA

          – FUNDAÇÕES E SONDAGENS

          – ESTRUTURA

          – INSTALAÇÕES ELÉTRICA

          – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

          – INSTALAÇÕES ESPECIAIS

          – ALVENARIA E DIVISÓRIAS

          – IMPERMEABILIZAÇÃO

          – ESTRUTURA DE MADEIRA

          – ESTRUTURAS METÁLICAS

          – COBERTURA

          – ESQUADRIAS METÁLICAS

          – VIDROS

          – REVESTIMENTO DE PAREDES

          – FORROS

          – REVESTIMENTO DE PISO

          – FERRAGENS

          – MARCENARIA

          – ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA

          – PINTURA

          – DIVERSOS

Goiânia, 12 de setembro de 2019

            Para os fins do inciso I do § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções de:

FORRO DE PVC

CODIGO:

          Os recursos serão oriundos:    

52032248

CAPITALELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51.07

100 - TESOURO ESTADUAL R$ 242.755,33

   VALOR DA OBRA: 

FONTE DE RECURSOS       

Recomenda-se da mesma forma que a obra deverá ser acompanhada por Técnicos desta Pasta, e também, por representantes da Unidade Escolar e

Coordenação devidamente capacitados, os quais em conjunto deverão avaliar e atestar os serviços realizados pela empresa contratada, bem como, recusar ou

autorizar qualquer modificação, substituição, acréscimo e/ou supressão de serviços que por ventura sejam necessários no decorrer da execução da obra,

preferencialmente que não acarretem alterações nos valores inicialmente acordados.

É importante salientar que a referida obra deverá ser executada por empresa capacitada, devidamente contratada, a qual deverá observar todas as

especificações e recomendações constantes no Memorial Descritivo e na Planilha Orçamentária, objetivando buscar sempre a melhor execução e utilização dos

recursos Públicos destinados a esta ação.

A Superintendência de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação, no cumprimento de suas atribuições legais, dando continuidade aos trabalhos

relativos à construção, ampliação e manutenção de prédios escolares, elaborou, após levantamentos realizados, os projetos, planilha orçamentária, memorial

descritivo e cronograma físico-financeiro.

PIRACANJUBA

RUA 02 QUADRA 24   -   BAIRRO SÃO JORGE R$ 242.755,33

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA

REFORMA E AMPLIAÇÃO - BLOCO DE 1 SALA DE AULA E BLOCO DE SANITÁRIOS

ESCOLA ESTADUAL JOSÉ PONTES DE OLIVEIRA


