Superintendéncia de

Secretaria de

B

Estado da
— Somos todos
Infraestrutura Educacdo COlAS
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA 52073190
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 21/05/2020 FORMOSA
ENDERECO CRE
RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA FORMOSA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra d¢ REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COORDENACAO REGIONAL
DE EDUCACAO DE FORMOSA, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composicoes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacao.

Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa
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Estado da
Infraestrutura = Sz

Educacao

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA

OBRA DATA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO 21/05/2020 FORMOSA

CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI

CRE-FORMOSA RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ . SN, BAIRRO PAMPULHA ABR/19 DESONERADA MAR/20 DESONERAD:

AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

544,26 30,24 574,50

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVACOES'

L1 SERVICOS PRELIMINARES 28,82
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
11001 LRy 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 o 183 103 28,382
12. TRANSPORTES 70,62
12001, L T TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 3,00 260 069 13.47
DMT 0.5 A 1.0 KM i
12002, SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,00 7.85 1120 57,15
13. FUNDACOES E SONDAGENS 611,70
1.3.0.0.1. SINAPI 96534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM_ DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, M2 528 14,38 29,52 231,79 |Referéncia: AGETOP - 51009
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017 i
13.0.0.2. SINAPI 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE M3 1,03 0,00 2843 29,25 [Referéncia: AGETOP - 50901
FORMA. AF 0612017 i
13.003. AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 1,00 0,00 3,50 3,50
13.0.0.4. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 045 0,00 14,88 6,68 |Referéncia: AGETOP - 40902
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
13.0.0.5. . M3 0,58 254,68 52,10
SINAPL 94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ' ’ ' 177,93
13.0.0.6. AGETOP 51026 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,58 0,06 25,92 15,06
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
13.0.0.7. N > KG 13,18 554 126
SINAPL 96547 MONTAGEM. AF 0612017 : ‘ ' 89,63
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - .
1.3.0.0.8. N KG 8,73 5,04 1,59 Refe : AGETOP - 52014
SINAPI 96543 MONTAGEM. AF 06/2017 . 3 - 57,86 | Referéncia
14. ESTRUTURA 119,54
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
14.00.1. SINAPI 92426 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO M2 129 22,70 19,08 53,89
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
1.4.0.0.2. - M3 011 254,68 52,10
SINAPE 94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 . ’ ' 33,74
140,05, ——— J— LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 o1 000 LI 3 42 [Refiencis: AcETOP - G0501

ESTRUTURAS. AF 12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.4.0.04. SINAPT 92779 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 2,82 5,50 1,19 18,85
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

14.00.5. SINAPI 92775 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 145 504 1,59 9,64 | Referéncia: AGETOP - 60314
MONTAGEM. AF 1212015
15. IMPERMEABILIZACAO 75,24
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
..... X R Referéncia: AGETOP - 120902
15001 EIRE 98362 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018 M2 iy 708 1385 75,24 |Referncia
1.6. ESTRUTURAS METALICAS 1.619,12
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
1.6.0.0.1. K; 161,91 10,00 0,00
AGETOP 150103 ANTICORROSIVO g ¢ X X 1.619,12
1.7. COBERTURAS 608,86
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
..... Referéncia: AGETOP - 160905
1.7.0.0.1 SINAPI 94213 ICAMENTO. AF 07/2019 M2 12,96 32,10 3.63 463,06 | Referéncia:
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.
..... N N N Referéncia: AGETOP - 160601
1.7.0.0.2 SINAPI 94228 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 072019 M 3,60 16,78 23,72 145,80 | Referéncia:
18. REVESTIMENTO DE PISO 926,11
18001, L o 1:;53711/2) ?;2 CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 1008 1345 2,05 206,64
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE
1.8.0.0.2. g g M2 10,64 40,92 11,70 Referéncia: AGETOP - 221101
SINAPL sato1 DILATACAO PLASTICAS - : . 559,87 |Refréncc
AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 10,64 15,00 0,00 159,60
PINTURA 364,69
AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 25,92 4,95 9,12 364,69
DIVERSOS 18,54
AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 10,08 0,53 131 18,54
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 57,65
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
21001 SCETOR 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 B0 183 103 5765
2.2. TRANSPORTES 141,24
22.00.1. — — TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 6.00 380 069 26.94
DMT 0.5 A 1,0 KM >
22.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 7,85 11,20 114,30
23. FUNDACOES E SONDAGENS 611,70
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
..... g N . . Referéncia: AGETOP - 51009
23001 EIREY 96334 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017 M2 i 1438 2932 231,79 [Refiincia
23002, . — ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE M3 D 000 2843 99,25 |Referéncia: AGETOP - 50901
FORMA. AF 0612017 ”
23.0.0.3. AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 1,00 0,00 3,50 3,50
23.0.04. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 045 0,00 14,88 6,68 |Referéncia: AGETOP - 40902
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
..... - . 52,
23.0.0.5 SINAPI 94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0772016 M3 0,58 254,68 2,10 177,93
23.0.0.6. AGETOP 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 058 0.06 25,92 15,06
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - X
23.00.7. SINAPI 96547 MONTAGEM. AF 062017 KG 13,18 5.54 126 89,63
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - X
..... . Referéncia: AGETOP - 52014
23.008 SINAPI 96543 MONTAGEM. AF 062017 KG 8,73 504 1,59 57,86 |Referéncia:
e e =y
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GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 21/05/2020 FORMOSA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
-FORMOSA RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA ABR/19 DESONERADA MAR20 DESONERAD.
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
544,26 30.24 574,50
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVACOES'
2.4. ESTRUTURA 119,54
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
24.00.1. SINAPI 92426 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO M2 129 22,70 19,08 53,89
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
..... - . . M3 011 254,68 52,10
24002 SINAPL 94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 3,74
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM .
2.4.0.0.3. " M3 0,11 0,00 3111 3,42 |Referéncia: AGETOP - 60801
SINAPE 92873 ESTRUTURAS. AF 1212015 i
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.4.0.0.4. SINAPI 92779 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 2,82 5,50 119 18,85
MONTAGEM. AF_1212015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
24.005. SINAPI 92775 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - KG 145 504 159 9,64 | Referéncia: AGETOP - 60314
MONTAGEM. AF 1212015
25. IMPERMEABILIZACAO 75,24
25001, . — IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 360 205 1385 75 24| Referncia: AGETOP - 120002
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018
2.6. ESTRUTURAS METALICAS 2.705,60
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
2.6.0.0.1. K; 270,56 10,00 0,00 705,60
AGETOP 150103 ANTICORROSIVO 2 2.705,
2.7. COBERTURAS 1.217,72
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
. M2 25,92 32,10 3,63 Referéncia: AGETOP - 160905
2.7.00.1 SINAPI 94213 ICAMENTO, AF 072019 926,12 ci
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
. 16,78 23,712 Referéncia: AGETOP - 160601
27002, EIRE 94228 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M s 291,60 [Refeéncia
2.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.784,89
28001, L o 1:;5(}'711/2) ?;-: CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 2016 1345 7,05 4138
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE .

..... . N M2 20,16 40,92 11,70 K Refe : AGETOP - 221101
28002 SINAPL BatoL DILATACAO PLASTICAS 1.060,81 |Refenci
2.8.0.0.3. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 20,72 15,00 0,00 310,80
2.9. PINTURA 729,38
2.9.00.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 51,84 4,95 9,12 729,38
2.10. DIVERSOS 37,09
2.10.0.0.1. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 20,16 053 131 37,09
3.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.110,06
3.1.00.1. AGETOP 20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 227,94 0,00 4,87 1.110,06
3.2. TRANSPORTES 268,11
32.00.1. — — TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 1139 380 0.69 51,14

DMT 0.5 A 1,0 KM
32002 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1139 7,85 11,20 216,97
33. COBERTURAS 20.266,14
33.00.1. AGETOP 160901 COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSORIOS m2 227,94 76,84 12,07 20.266,14
4.1, ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.723,38

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA

N M2 37.86 37,56 7,96

41001 Sl ELER FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P ) ; ’ 1.723,38
4.2. PINTURA 1.272,07
4.2.0.0.1. SINAPIT 88495 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 75,72 323 413 557,29
4.20.0.2. AGETOP 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 37.86 5,40 5,55 414,56
4.2.0.0.3. AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 37.86 3,02 491 300,22
43. ESQUADRIAS METALICAS 2.307,36
43.0.0.1. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 5,04 428,71 29,10 2.307,36
4.4. PINTURA 212,73
4.4.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 15,12 4,95 9,12 212,73
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 145,08
5.1.00.1. AGETOP 20118 DEM.ALVEN.TIOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 0,90 0,00 21,88 19,69
5.1.00.2. AGETOP 20137 DEMOLIGAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 8,00 0,00 2,19 17,52
5.1.003. AGETOP 20140 DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 8,00 0,00 583 46,64
5.1.00.4. AGETOP 20138 DEMOLIGAO DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 7,00 0,00 2,92 20,44
51.005. AGETOP 20163 DEMOLIGAO DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 2,10 0,00 10,15 21,31
5.1.0.0.6. AGETOP 20146 DEMOLICAO DE MICTORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 2,00 0,00 2,92 5,84
5.1.00.7. SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 336 0,00 4,06 13,64 [Referéncia: AGETOP - 20106
5.2. TRANSPORTES 123,11
11006, L T TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 523 180 069 2348

DMT 0.5 A 1.0 KM
52002 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 523 7.85 11,20 99,63
5.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 588,44
53.00.1. AGETOP 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2 2,80 172,42 37,74 588,44
5.4. FERRAGENS 2.299,02
5.4.0.0.1. AGETOP 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 159,94 7.94 1.007,28
5.4.002. AGETOP 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 6,00 207,35 7.94 1.291,74
3de 16 7 eagonelio vt
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA
DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 21/05/2020 FORMOSA
ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
RMOSA RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ . SN, BAIRRO PAMPULHA ABR/19 DESONERADA MAR/20 DESONERAD:

AREA EXISTENTE (M?)

|AREA A CONSTRUIR (M?)

AREA A DEMOLIR (M?)

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

544,26 3024 574,50
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALORTOTAL  |OBSERVACOES'
5.5. ESQUADRIAS METALICAS 1.730,52
5.5.0.0.1. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 3,78 428,71 29,10 1.730,52
5.6. PINTURA 159,55
5.6.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 11,34 495 9,12 159,55
5.7 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.882,43
BOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO |
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES l'NTERNAS DE
M2 36,86 7.89 525

37001 I 87553 PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 484,34

EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
5.7.0.0.2. SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M NA M2 36,86 2527 12,66 1.398,09

AF 06/2014

6.1. SERVICOS PRELIMINARES 755,38
6.1.00.1. AGETOP 20109 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 71,60 0,00 10,55 755,38
6.2. TRANSPORTES 84,26
62.00.1. — — TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 358 380 0.69 16,07
DMT 0.5 A 1,0 KM
6.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,58 7,85 11,20 68,19
6.3. REVESTIMENTO DE PISO 4.879,76
63.00.1. J— J— E\S:T E(F; LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM[ 7160 4440 1597 4322,49
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
2 522 85,15 15,56
63002, Lo 21120 CONTRAPISO (1CE3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO m 525,70
63.0.03. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 1,52 12,49 8,28 31,57
6.4. ESQUADRIAS METALICAS 10.420,37
6.4.00.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC M 50,55 181,16 24,98 10.420,37
7.1. PINTURA 7.191,03
7.1.0.0.1. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 3536 0,00 3,50 123,76
7.1.0.0.2. SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 3536 323 4,13 260,24
7.1.003. AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 117,88 3,02 491 934,78
7.1.0.0.4. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 127,82 0,00 3,50 447,37
7.1.005. AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 426,08 3,381 4,93 3.723,93
7.1.0.0.6. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 104,61 0,00 3,50 366,13
71007, . T APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 10461 848 4 1.334.82

8.1 PINTURA 5.476,55
8.1.0.0.1. AGETOP 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 283,76 0,85 438 1.484,06
8.1.0.0.2. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 178,56 4,95 9,12 2.512,33
8.1.0.03. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 105,20 4,95 9,12 1.480,16
9.1, SERVICOS PRELIMINARES 49,87
9.1.0.0.1. AGETOP 20118 DEM.ALVEN.TIOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 045 0,00 21,88 9,84
9.1.00.2. AGETOP 20163 DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 120 0,00 10,15 12,18
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
N 13,72 0,00 2,03 Referéncia: AGETOP - 20115
9.1.0.0.3. SINAPI 97633 ey g sl el iy M2 27,85 [Referéncia
9.2, TRANSPORTES 26,59
92.00.1. L T TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 113 380 069 5,07
DMT 0.5 A 1.0 KM
9.2.00.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 113 7.85 11,20 21,52
9.3. REVESTIMENTO DE PAREDE 228,30
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
9.3.00.1. SINAPIT 87547 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 13,72 8,74 7,90 228,30
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
9.4. PINTURA 230,47
9.4.0.0.1. SINAPI 88495 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 13,72 323 413 100,97
9.4.00.2. AGETOP 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 6,86 5,40 5,55 75,11
9.4.0.03. AGETOP 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 6,86 3,02 491 54,39
9.5. DIVERSOS 923,89
N TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, COM FORNECIMENTO DE
. ¢ M2 552 12321 0,00
9.5.0.0.1 COMPOSICAO COMP 027_SEE | |4 OBRA E INSTAL, ACAO 680,11
9.5.0.0.2. COMPOSICAO COMP 575_SEE | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 2,00 116,39 5.50 243,78
9.6. ESQUADRIAS METALICAS 181,93
9.6.0.0.1. AGETOP 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP3 m2 132 122,70 15,13 181,93
10.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.459,87
10.1.1. PECAS E AC 5.349,80
10.1.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 2.988,40
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
10,1111 SINAPIT 95470 DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 150,28 10,24 1.284,16
AF_10/2016
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
y . UN 8,00 120,09 36,96 . Referéncia: AGETOP - 80515
101112 EIREY 99633 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 012019 125640 “
10.1.1.1.3. AGETOP 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) e 8,00 345 4,54 63,92
10.1.1.1.4. AGETOP 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 8,00 839 340 94,32
10.1.1.1.5. AGETOP 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 8,00 5,50 7.26 102,08
10.1.1.1.6. AGETOP 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 20,26 318 187,52
4de 16 7 eagonelio vt
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10.1.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 2.310,34
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - Referéncia: AGETOP - 80541
10.1.1.2.1. SINAPI 86903 FORNECIMENTO F INSTALACAO. AF 0112020 UN 5,00 72,84 39,50 561,70 |Referéncia: 5
10.1.1.2.2. AGETOP 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA Un 2,00 12,52 37,23 159,50
10.1.1.2.3. AGETOP 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 7,00 2,59 340 41,93
10.1.1.2.4. AGETOP 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM. 112" (ENGATE) Un 7,00 3,04 5,68 61,04
10.1.1.2.5. SINAPIT 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC | X 1122 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 7.00 6,56 143 55,93
10.1.1.2.6. SINAPI 86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.112 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM UN 7,00 18,64 340 154,28 | Referéncia: AGETOP - 80580
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0112020 i
10.1.1.2.7. SINAPIT 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 112 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 7,00 32,40 454 258,58 |Referéncia: AGETOP - 80570
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 i
10.1.1.2.8. AGETOP 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2,00 152,90 39,72 385,24
10.1.1.2.9. AGETOP 80610 KIT FERR P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXAO ENTR.PARAFUSOS) Un 2,00 5548 20,44 151,84
10.1.1.2.10. AGETOP 80613 SIFAO METALICO 1 1/2" X 2" PIMICTORIO Un 2,00 74,04 8,17 164,42
011201, J— — VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 112" FECHAMENTO AUTOMATICO Un 200 14409 1385 315.88
TEMPORIZADO >
10.1.13. REGISTROS 51,06
10.1.1.3.1. AGETOP 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 2,00 13.27 12,26 51,06
10.1.2. AGUA FRIA 163,68
10.1.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 29,34
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - .
..... . Refe : AGETOP - 81003
10.1.2.1.1 SINAPI 89402 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122014 M 6,00 217 2,72 29,34 |Referéncia:
10.1.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 10,36
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X

10-1.2.2.1. Sl LRED 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN o 162 097 10,36

10.1.2.3. JOELHO 33,80

01231, . e JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 200 166 147 6.6
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014 >

10.1.2.3.2. AGETOP 81360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 2,00 399 2,59 13,16
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO

101233, SINAPI 94672 EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 426 293 14,38
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

10.1.2.4. TE 9,04
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

10.1.2.4.1. SINAPI 89617 INSTALACAO. AF 122014 UN 2,00 2,57 1,95 9,04

10.1.2.5. ADESIVOS 81,14

10.1.2,5.1. AGETOP 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 1,00 3645 0,00 36,45

10.1.2.5.2. AGETOP 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 1,00 44,69 0,00 44,69

10.1.3. [ESGOTO SANITARIO 359,77

10.1.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 70,40

10.1.3.1.1. AGETOP 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 1,00 21,69 5,00 26,69

10.1.3.1.2. AGETOP 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 1,00 2441 12,71 37,12

10.1.3.1.3. AGETOP 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un 1,00 4,77 182 6,59

10.1.3.2. CURVAS 76,80

10.1.3.2.1. AGETOP 81550 CURVA 45° DIAMETRO 50 MM Un 1,00 9,34 6,36 15,70

10.1.3.2.2. AGETOP 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM Un 3,00 7,46 636 41,46

10.1.3.2.3. AGETOP 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 2,00 3,46 636 19,64

10.1.3.3. JOELHOS 47,78
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

10.1.3.3.1. SINAPI 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 435 3,17 30,08
AF_12/2014

10.1.3.3.2. AGETOP 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 2,00 2,49 636 17,70

10.1.3.4. JUNCOES 13,14
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

10.13.4.1. SINAPI 89785 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 655 6,59 13,14 [Referéncia: AGETOP - 81970
AF_12/2014

10.1.3.5. TE 29,79
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

10-1.3:5.1. I 89825 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 UN ey 848 143 29,19

10.1.3.6. TUBOS 121,86
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

..... N N N P ¢ 5 Referéncia: AGETOP - 82301
10:1.3.6.1 I 89711 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 2 349 343 26,82 Refrencn
101362, ——— - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 12,00 62 120 95.04

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 >
10.1.4. OUTROS 320,62
10.1.4.0.1. AGETOP 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 1,00 3,69 1,59 5,28
10.1.4.0.2. AGETOP 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 1,00 103,25 172,52 275,11
10.1.4.0.3. AGETOP 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 1,00 30,18 9,39 39,57
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10.1.5. DEMOLICOES 174,83
10.1.5.1. PISO DE CONCRETO 174,83
10.1.5.1.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 035 0,00 105,51 36,92
10.15.1.2. AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 3,50 0,00 2245 78,57
10.1.5.1.3. AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 3,50 0,00 14,88 52,08
10.15.1.4. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 0,35 12,49 8,28 7,26
PISO CERAMICO/ARDOSIA 91,17
AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 024 0,00 5,68 1,36
AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 2,00 0,00 2245 44,90
AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 2,00 0,00 14,88 29,76
10.1.6.0.4. AGETOP 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 0,40 14,64 7,14 8,71
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
. M2 024 21,81 5,05
10.1605. Sl S2e1 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ' ’ 644
11.1. INSTALACOES ELETRICAS 28.983,56
11.1.0.0.1. SINAPI 93358 iicév/{fﬁﬁo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 7.00 0,00 22,45 157,15 |Referéncia: AGETOP - 40101
11.1.0.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,00 0,00 14,88 104,16 |Referéncia: AGETOP - 40902
11.1.0.0.3. AGETOP 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 298,00 0.71 0,23 280,12
11.1.0.0.4. AGETOP 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 298,00 026 023 146,02
11.1.0.0.5. AGETOP 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 52,00 0,86 0,23 56,68
AGETOP 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 52,00 0,50 023 37,96
AGETOP 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Un 16,00 096 091 29,92
AGETOP 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.12" PR 16,00 0,82 091 27,68
AGETOP 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Un 10,00 142 137 27,90
AGETOP 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 10,00 118 137 25,50
11.1.0.0.11. AGETOP 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 447,00 3,64 6,82 4.675,62
11.1.0.0.12. AGETOP 71252 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" M 78,00 8,11 9,08 1.340,82
11.1.0.0.13. AGETOP 71254 ELETRODUTO EM AGCO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M 24,00 11,58 15,90 659,52
11.1.0.0.14. AGETOP 71255 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 2" M 15,00 14,48 18,16 489,60
11.1.0.0.15. AGETOP 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 176,00 0,88 091 315,04
11.1.0.0.16. AGETOP 71121 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 88,00 2,66 2,95 493,68
11.1.0.0.17. AGETOP 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" Un 6,00 1,93 137 19,80
11.1.0.0.18. AGETOP 71122 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" Un 3,00 3,50 3,18 20,04
11.1.0.0.19. AGETOP 71724 LUVA EM AGO ZINCADO DIAMETRO 112" Un 6,00 344 249 35,58
11.1.0.0.20. AGETOP 71124 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1.112" Un 3,00 8,78 7.94 50,16
11.1.0.0.21. AGETOP 71725 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" Un 2,00 532 2,95 16,54
1110022, AGETOP 71125 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 2" Un 1,00 21,69 10,67 32,36
i %) -
1110023, ——— J— ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 12,00 452 L5 72,48
AF 04/2016
11.1.0.0.24. AGETOP 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 115,00 4,67 7,72 1.424,85
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
UN 15,00 15,16 11.86
1110025, EIREY 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 405,30
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
UN 4,00 6,69 6,59 Referéncia: AGETOP - 72578
11:1.0.026. EIREY 92004 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 53,12 “
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
UN 40,00 6,69 6,59 Referéncia: AGETOP - 72578
1110027, EIREY 92000 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 531,20 “
11.1.0.0.28. AGETOP 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 27,00 4,54 477 251,37
11.1.0.0.29. AGETOP 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 4,00 20,14 12,03 128,68
> > ] 3 -250V
11.1.0.030. J— — CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250 . 10,00 231 659 89,00
(CHUVEIRO)
1110031, AGETOP 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 10,00 8,50 659 150,90
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM | LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
L1.0.0.32. St . UN 102,00 2,52 9,99 :
! SINAPE 97592 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 3.316,02
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS .
.1.0.0.33. P B M 2.935,00 1,01 125 X Refe : AGETOP - 70563
110033 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 6.633,10 efncia
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS .
11.1.0.0.34. N o N M 230,00 1,72 1,37 0,70 |Referencia: AGETOP - 70564
SINAPE 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 710,7
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
11.1.0.035. N . : - . M 120,00 895 030 .110,00
SINAPL 92982 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 1110
11.1.0.0.36. AGETOP 70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1,00 16,25 28,38 44,63
1110037, COMPOSICAO COMP 022 SEE | TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRICAO UN 2,00 195,55 2,09 395,28
11.1.0.0.38. AGETOP 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00 162,24 278,40 881,28
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40
11.1.0.0.39. SINAPI 7413177 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 1,00 573,75 98,32 672,07
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.1.0.0.40. AGETOP 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3,00 34,20 22,70 170,70
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
0.041. . UN 3,00 9.58 1,60
11.1.0.0.41 SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 042016 33,54
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
0.0.42. . UN 17,00 9.24 L17
11.1.0.0.42. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 042016 176,97
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
0.0.43. . UN 4,00 9.58 1,60
11.1.0.0.43 SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 042016 44,72
11.1.0.0.44. AGETOP 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2,00 134,61 2044 310,10
11.1.0.0.45. AGETOP 70764 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM M 2,00 20,22 2,28 45,00
11.1.0.0.46. AGETOP 72630 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M 4,00 9,39 6,82 64,84
11.1.0.0.47. AGETOP 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G un 5,00 6,08 5,68 58,80
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
0.0.48. . UN 1,00 12,90 479
11.1.0.0.48. SINAPI 98111 INTERNO = 0.3 M. AF 05/2018 17,69
11.1.0.0.49. SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 4,00 50,95 9,71 242,64
11.1.0.0.50. AGETOP 70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 18,00 629 1.82 145,98
11.1.0.0.51. AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 10,00 4,98 9,08 140,60
11.1.0.0.52. AGETOP 71826 PADRAO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Un 1,00 1.567,73 5242 1.620,15
e
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. - Secretaria de
Superintendéncia de Estado da

Infraestrutura z S
Educacao
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 21/05/2020 FORMOSA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
CRE-FORMOSA RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ . SN, BAIRRO PAMPULHA ABR/19 DESONERADA MAR/20 DESONERAD:
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
544,26 30,24 574,50
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVACOES'

12.1. INSTALACOES ESPECIAIS 1.113,09
12.1.0.0.1. AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1,00 140,00 0,00 140,00
12.1.0.0.2. AGETOP 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00 170,00 0,00 340,00

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
COMPOSICAO COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 3,00 24,53 0,79 75,96

12.1.0.0.3. SINAPI 97599 UN 8,00 22,16 333 203,92

COMPOSICAO COMP 025 SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN 6,00 24,53 0,79 151,92
COMPOSICAO COMP 277_SEE | MARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 3,00 2938 029 89,01
COMPOSIGAO COMP 235 SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 1,00 24,53 0,79 25,32
COMPOSICAO COMP 236_SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 1,00 24,53 0,79 25,32
COMPOSIGAO COMP 411 SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA UN 1,00 30,03 0,79 30,82
12.1.0.0.10. COMPOSICAO COMP 412_SEE  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SA{DA" UN 1,00 30,03 0,79 30,82
13.1. ADMINISTRACAO 5.529,37
13.1.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,00 0,00 58,50 2.223,00 | Referéncia: AGETOP - 250101
13.1.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 211,00 0,00 15,67 3.306,37 | Referéncia: AGETOP - 250103
132 DIVERSOS 187,59
13.2.0.0.1. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 101,96 053 131 187,59
VALOR TOTAL 118.733,17
VALOR BDI (26,33%) 31.266,83
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 150.000,00
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2* 261,10
MATERIAL S/ BDI 77.287,98
MAO DE OBRA S/ BDI 41.445,19

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados.
Justifica-se o uso dos pregos destas composigées de custos unitarios devido ao seu valor ser menor @ mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composicées de custos da AGETOP para itens ndo presentes na SINAPI;

() Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a
7em, foi incorporado na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é cal do dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.
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Superintendéncia de

Secretaria de /‘w

RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ , $/N, BAIRRO PAMPULHA

CRE-FORMOSA

Estado da
Infraestrutura Educacdo s,
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA 52073190
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO FORMOSA
ENDERECO CRE |

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - DESONERADA 21/05/2020 574,50
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
L. PASSARELA MODELO 1 PADRAO SEC. XXII 444324 561331 3,74
2. PASSARELA MODELO 02 - PADRAO SEC. XXI 7.480,05 9.449,82 6,30
3. COBERTURA 21.644,31 27.344,06 18,23
4. PRESTAGCAO DE CONTAS, MERENDA ESCOLAR 5.515,54 6.967,99 4,65
5. BANHEIRO MASCULINO, FEMININO E ACESSIVEL 6.928,15 8.752,59 5,84
6. ACESSIBILIDADE 16.139,77 20.389,97 13,59
7. PINTURA GERAL 7.191,03 9.084,69 6,06
8. ESQUADRIAS EXISTENTES 5.476,55 6.918,73 4,61
9. COZINHA 1.641,05 2.073,20 1,38
10. PROJETO HIDROSSANITARIO 6.459,87 8.160,99 544
11. REFORMA ELETRICA 28.983,56 36.616,00 2441
12. INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1.113,09 1.406,21 0,94
13. CUSTOS RELATIVOS A OBRA 5.716,96 722244 481
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 118.733,17 150.000,00 100,00
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Superintendéncia de

Secretaria de
Estado da

Somos todos
Infraestrutura Educacdo :
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA 52073190
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO FORMOSA
ENDERECO CRE
RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA CRE-FORMOSA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - DESONERADA 21/05/2020 574,50
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RS;;:M BDI PREC?Ifs?M BDI 1 pARTIC. (%)
a. [SERVICOS PRELIMINARES 2.146,86 2.712,21 1,81
b. |TRANSPORTES 713,93 901,93 0,60
d. |FUNDAGOES E SONDAGENS 1.223,40 1.545,57 1,03
e. |ESTRUTURA 239,08 302,04 0,20
f.  |INSTALAGOES ELETRICAS 28.983,56 36.616,00 24,41
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.459,87 8.160,99 5,44
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 1.113,09 1.406,21 0,94
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 2311,82 2.920,61 1,95
k. |IMPERMEABILIZACAO 150,48 190,11 0,13
n. |ESTRUTURAS METALICAS 4.324,72 5.463,58 3,64
0. |COBERTURAS 22.092,72 27.910,55 18,61
q. |ESQUADRIAS METALICAS 14.640,18 18.495,48 12,33
S.  |REVESTIMENTO DE PAREDE 2.110,73 2.666,56 1,78
u. |REVESTIMENTO DE PISO 7.590,76 9.589,69 6,39
v. |FERRAGENS 2.299,02 2.904,44 1,94
X. |ADMINISTRACAO 5.529,37 6.985,46 4,66
y. [PINTURA 15.636,47 19.754,13 13,17
7. |DIVERSOS 1.167,11 1.474,44 0,97
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 118.733,17 150.000,00 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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Superintendéncia de
Infraestrutura

UNIDADE ESCOLAR

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE FORMOSA

Secretaria de
Estado da
Educacao

PRAZO
30 DIAS CORRIDOS

Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

OBRA DATA
REFORMA E AMPLIACAO 21/05/2020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
FORMOSA 574,50
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO
CUSTO TOTAL:| R$ 150.000,00 Dias: 15 30
— VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1* PARCELA 2* PARCELA
271221 2.712,21
SERVICOS PRELIMINARES 271221 1,81
100,00% 1,81%
432,93 469,00 901,93
TRANSPORTES 901,93 0,60
48,00% 52,00% 0,60%
~ 1.545,57 1.545,57
FUNDACOES E SONDAGENS 1.545,57 1,03
100,00% 1,03%
148,00 154,04 302,04
ESTRUTURA 302,04 0,20
49,00% 51,00% 0,20%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO 14.646,40 21.969,60 36.616,00
36.616,00 24,41 | |
ESTRUTURADO 40,00% 60,00% 24,41%
- . 3.917,.28 4.243,71 8.160,99
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 8.160,99 5,44 | |
48,00% 52,00% 5,44%
. 1.406,21 1.406,21
INSTALACOES ESPECIAIS 1.406,21 0,94 | ——
100,00% 0,94%
- 2.920,61 2.920,61
ALVENARIA E DIVISORIAS 2.920,61 1,95 —
100,00% 1,95%
N 190,11 190,11
IMPERMEABILIZACAO 190,11 0,13
100,00% 0,13%
- 1.912,25 3.551,33 5.463,58
ESTRUTURA METALICA 5.463,58 3,64 | | — |
35,00% 65,00% 3,64%
27.910,55 27.910,55
COBERTURAS 27.910,55 18,61
100,00% 18,61%
] 9.062,79 9.432,69 18.495,48
ESQUADRIAS METALICAS 18.495,48 12,33 | |
49,00% 51,00% 12,33%
853,30 1.813,26 2.666,56
REVESTIMENTO DE PAREDE 2.666,56 1,78 | — |
32,00% 68,00% 1,78%
4.698,95 4.890,74 9.589,69
REVESTIMENTO DE PISO 9.589,69 6,39 |
49,00% 51,00% 6,39%
2.904,44 2.904,44
FERRAGENS 2.904,44 1,94 |
100,00% 1,94%
N 3.422,88 3.562,58
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 6.985,46 4,66 . ’ 6.985,46
49,00% 51,00% 4.66%
19.754,13 19.754,13
PINTURA 19.754,13 13,17
100,00% 13,17%
678,24 796,20 1.474,44
DIVERSOS 1.474,44 0,97
46,00% 54,00% 0,97%
CUSTO DO ORCAMENTO 150.000,00 100,00 48.547,73 101.452,27 150.000,00
PERCENTUAIS: 32,37% 67,63% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 48.547,73 150.000,00
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 32,37% 100,00%

OBSERVACOES:

Os pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medicdo e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educagdo.

10 de 16

. T
L) Ty £ & S

Dursid Farciges e faceedo My

A Engmnhee Ol
CREA LOISON23AT-E0

ART N° 1020200087771




UNIDADE ESCOLAR

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA

Superintendéncia de
Infraestrutura

Secretaria de
Estado da
Educacao

Somos todos

GOIAS

GOVERNO DO ESTADO

OBRA

REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO

RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA

CIDADE
FORMOSA

CRE
CRE-FORMOSA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 4,50% 4,50%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,50% 7,50%
BDI - FINAL 26,33%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.
(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuiga@o previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018.
(Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

DF =
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(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordao n° 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores médios.

Observagao da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosio, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.IL.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
f [ N . S = taxa de seguros
_(L4ACHS+R+G)(L4DE(1+L) v———".
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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Secretaria de

Superintendéncia de Estado da

Somos todos
Infraestrutura Educacdo .
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGCAO DE FORMOSA FORMOSA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-FORMOSA

ENDERECO DATA

RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA 21/05/2020

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 2.712,21 1,81
b. TRANSPORTES 901,93 0,60
d. FUNDACOES E SONDAGENS 1.545,57 1,03
e. ESTRUTURA 302,04 0,20
f. INSTALACOES ELETRICAS 36.616,00 24,41
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 8.160,99 5,44
h INSTALACOES ESPECIAIS 1.406,21 0,94
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.920,61 1,95
k. IMPERMEABILIZAGCAO 190,11 0,13
n. ESTRUTURAS METALICAS 5.463,58 3,64
0. COBERTURAS 27.910,55 18,61
q. ESQUADRIAS METALICAS 18.495,48 12,33
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.666,56 1,78
u. REVESTIMENTO DE PISO 9.589,69 6,39
V. FERRAGENS 2.904,44 1,94
X. ADMINISTRACAO 6.985,46 4,66
y. PINTURA 19.754,13 13,17
Z. DIVERSOS 1.474,44 0,97
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 150.000,00 100,00
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Superintendéncia de

Secretaria de ./m

Estado da

Infraestrutura = SO
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR C()DIGO INEP
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA 52073190
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO FORMOSA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-FORMOSA 574,50
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
, - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEY (50%)
0. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA CERAMICA M2 227,94 113,97

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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Superintendénciade | Secretariade

CRE-FORMOSA RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA ABR/19 DESONERADA

Estadoda
Infraestrutura Educagdo Smeniies
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA 52073190
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO FORMOSA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP |

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
21/05/2020 574,50 MAR/20 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 084 SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC M 206,14 211,22
AGETOP I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 13,95 16,16 1535 17,78
AGETOP_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 8,75 10,14 9.63 11,15
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 24,98 28,93

AGETOP_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 7,7778 5.23 523 40,68 40,68
AGETOP I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 4,6320 5,07 5,07 23,48 23,48
AGETOP_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg 63420 5,07 5,07 32,15 32,15
AGETOP I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg 1,4862 5,07 5,07 7,54 7,54
AGETOP_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 10,58 10,58 2,16 2,16
AGETOP I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 8,70 8,70 1,00 1,00
AGETOP_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100 ) un 02551 2,12 2,12 0,54 0,54
AGETOP I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 7,00 7,00 036 0,36
AGETOP_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 5.50 5.50 2,05 2,05
AGETOP I 2902 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 50,44 50,44 50,44 50,44
AGETOP_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 04352 5.28 528 2,30 2,30
AGETOP I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 5,04 5,04 5,53 5,53
AGETOP_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 5,13 5,13 1,96 1,96
AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 0,7800 14,07 15,51 10,97 12,10

MATERIAL (C) - TOTAL 181,16 182,29

TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, COM

COMPOSICAO | COMP027.SEE |;HRNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSTALACAO i 2l g2l
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMINIO [M2], COM
COTAGAO | COT 002_SEE |FORNECI.MENTO DE MAO DE OBRA E INSTALACAO M2 1,0000 12321 12321 123,21 123,21
MATERIAL (C) - TOTAL| 123,21 123,21
575
COMPOSICAO | COMP 575_SEE |MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN - - - 121,89 122,76
AGETOP I 0005 SERVENTE h 0,1500 8,75 10,14 131 1,52
AGETOP I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 13,95 16,16 4,19 4,85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,50 637
SINAPLI | 11560 [MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM [ un T 1000 | 116,39 | 116,39 116,39 116,39
MATERIAL (C) - TOTAL| 116,39 116,39

COMPOSICAO | COMP 022_SEE |TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRICAO UN - - 197,64 197,97
AGETOP_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 13,95 16,16 2,09 2,42
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,09 2,42
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM,
SINAPI I | 11293 | COM INSCRICAG INCENDIO | UN | 1,0000 | 195,55 | 195,55 195,55 195,55
MATERIAL (C) - TOTAL 195,55 195,55
COMPOSICAO | COMP 024 SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN - - 2532 2544
AGETOP I 0005 SERVENTE h 0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,79 0,91
AGETOP I 3070 BUCHA DE NYLON §-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0.16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL 24,53 24,53

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN - - 2532 2544
AGETOP_I 0005 SERVENTE h 0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,79 0,91
AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP _I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

MATERIAL (C) - TOTAL| 24,53 24,53
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| COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE FORMOSA 52073190
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO FORMOSA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-FORMOSA RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAZ , S/N, BAIRRO PAMPULHA ABR/19 DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
21/05/2020 574,50 MAR/20 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
277
COMPOSICAO | COMP 277 SEE |MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 29,67 29,75
AGETOP I 0005 SERVENTE h 0,0333 8,75 10,14 0,29 0,34
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,29 034
SINAPL I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,1300 11,78 11,78 1,53 1,53
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
SEs St TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP CHP 0003 120,02 1232 040 041
DIURNO. AF_06/2014
SINAPLT B H];z; A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR L o 1282 122 269 269
SINAPL I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300 13,72 13,72 041 041
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO 1-B
SINAPL I 25972 (PREMIX) - NER 16184 KG 2,1400 8.8 8,88 19,00 19,00
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA,
SINAPI 95133 POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO, AF 07/2016 CHP 0,0033 107,44 110,99 0,35 037
MATERIAL (C) - TOTAL 29,38 29,41

COMPOSICAO | COMP 235_SEE |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 2532 2544
AGETOP I 0005 SERVENTE h 0,0900 8,75 10,14 0,79 091
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,79 0,91
AGETOP I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL [ 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 24,29 2429 24,29 24,29
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL| 24,53 24,53

COMPOSICAO | COMP 236_SEE |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 2532 2544
AGETOP I 0005 SERVENTE h 0,0900 8,75 10,14 0,79 091
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0.79 0.91
AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 24,29 2429 24,29 24,29
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL] 24,53 24,53
411
COMPOSICAO | COMP 411_SEE |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA UN 30.82 30,94
AGETOP I 0005 SERVENTE h 0,0900 8,75 10,14 0,79 091
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,79 0,91
AGETOP I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 29,79 29,79 29,79 29,79
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL| 30,03 30,03

COMPOSICAO COMP 412_SEE [PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" UN 30,82 30,94
AGETOP_I 0005 SERVENTE h 0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,79 0,91
AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP _I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 29,79 29,79 29,79 29,79
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL| 30,03 30,03
& €
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