
CÓDIGO INEP
52059464

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 01/07/2020 ITUMBIARA

CRE

ITUMBIARA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
ADONIRO MARTINS DE ANDRADE, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA.V 7 76 , VILA VITORIA II , CEP:75533-550
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ENDEREÇO

 RUA.V 7 76 , VILA VITORIA II , CEP:75533-550 ABR/19 ABR/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

21,68

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

1. AGETOP ACESSIBILIDADE UN 1,00 4.983,82
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 519,28
1.1.0.0.1. AGETOP 20109 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    42,46 0,00 12,23 519,28
1.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 53,88

1.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 2,12 3,67 0,80 9,47

1.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,12 8,00 12,95 44,41
1.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.865,81

1.3.0.0.1. AGETOP 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

m2    40,93 44,40 18,49 2.574,08

1.3.0.0.2. AGETOP 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

m2    2,50 85,15 18,03 257,95

1.3.0.0.3. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    1,53 12,49 9,59 33,78
1.4. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.544,85
1.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO PISO - SEDUC M 10,48 121,11 26,30 1.544,85
2. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS UN 1,00 0,00 0,00 5.006,30
2.1. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 4.963,07
2.1.0.0.1. AGETOP 91007 CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG) Un    1,00 1.312,82 606,41 1.919,23
2.1.0.0.2. AGETOP 91023 UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un    3,00 49,30 4,21 160,53
2.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1,00 10,48 15,95 26,43
2.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 3,00 4,05 4,21 24,78
2.1.0.0.5. AGETOP 91021 LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS) Un    2,00 7,45 4,21 23,32

2.1.0.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 5,14 4,86 60,00

2.1.0.0.7. AGETOP 91031 NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un    6,00 7,55 4,21 70,56
2.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP UN 4,00 6,05 4,21 41,04
2.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP UN 4,00 9,71 4,21 55,68

2.1.0.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 15,00 16,78 8,36 377,10

2.1.0.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 6,00 10,34 12,56 137,40

2.1.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA M 6,00 6,62 5,26 71,28
2.1.0.0.13. AGETOP 91025 VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4" Un    3,00 34,90 11,36 138,78
2.1.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO UN 1,00 15,84 11,36 27,20
2.1.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO UN 1,00 15,17 11,36 26,53
2.1.0.0.16. AGETOP 91029 VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT Un    1,00 14,50 11,36 25,86
2.1.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 211_SEE REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H UN 1,00 60,62 30,24 90,86
2.1.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO UN 1,00 206,37 30,24 236,61
2.1.0.0.19. AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un    1,00 140,00 0,00 140,00
2.1.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 2,00 24,53 0,91 50,88
2.1.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL UN 2,00 24,53 0,91 50,88
2.1.0.0.22. AGETOP 91043 BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    6,00 0,71 5,26 35,82
2.1.0.0.23. AGETOP 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un    12,00 0,17 0,75 11,04
2.1.0.0.24. AGETOP 70393 BUCHA DE NYLON S-10 Un    12,00 0,08 0,52 7,20
2.1.0.0.25. AGETOP 91045 SUPORTE PARA COLETOR Un    2,00 11,70 7,89 39,18
2.1.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE UN 1,00 0,00 1.085,12 1.085,12
2.1.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 1,00 29,42 0,34 29,76
2.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6,56
2.2.0.0.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    0,05 0,00 122,27 6,56
2.3. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 1,36

2.3.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 0,05 3,67 0,80 0,24

2.3.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,05 8,00 12,95 1,12
2.4. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 11,60

2.4.0.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 0,27 0,00 26,02 6,98 Referência: AGETOP - 40101

2.4.0.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,27 0,00 17,24 4,62 Referência: AGETOP - 40902

2.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 23,71
2.5.0.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    1,07 12,49 9,59 23,71
3. SINAPI PASSARELA MODELO 2 PADRÃO SÉX XXI UN 1,00 0,00 0,00 7.729,33
3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 60,88

3.1.0.0.1. AGETOP 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    20,16 1,83 1,19 60,88

3.2. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 152,52

3.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 6,00 3,67 0,80 26,82

3.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 8,00 12,95 125,70
3.3. AGETOP FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 653,41

3.3.0.0.1. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 5,28 14,38 34,19 256,44 Referência: AGETOP - 51009

3.3.0.0.2. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

M3 1,03 0,00 32,95 33,90 Referência: AGETOP - 50901

3.3.0.0.3. AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,00 0,00 4,06 4,06
3.3.0.0.4. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,45 0,00 17,24 7,74 Referência: AGETOP - 40902

3.3.0.0.5. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,58 253,47 60,18 181,91

3.3.0.0.6. AGETOP 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,58 0,06 30,04 17,45

3.3.0.0.7. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,18 5,50 1,47 91,87

3.3.0.0.8. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,73 5,04 1,84 60,04 Referência: AGETOP - 52014
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3.4. AGETOP ESTRUTURA - 0,00 0,00 125,51

3.4.0.0.1. SINAPI 92426
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 1,29 22,70 22,07 57,75

3.4.0.0.2. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,11 253,47 60,18 34,50

3.4.0.0.3. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,11 0,00 36,04 3,96 Referência: AGETOP - 60801

3.4.0.0.4. SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,82 5,47 1,38 19,30

3.4.0.0.5. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,45 5,04 1,84 10,00 Referência: AGETOP - 60314

3.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 83,16

3.5.0.0.1. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 3,60 7,05 16,05 83,16 Referência: AGETOP - 120902

3.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.705,60

3.6.0.0.1. AGETOP 150103
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

Kg    270,56 10,00 0,00 2.705,60

3.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.259,75

3.7.0.0.1. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 25,92 32,10 4,21 941,15 Referência: AGETOP - 160905

3.7.0.0.2. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 7,20 16,78 27,47 318,60 Referência: AGETOP - 160601

3.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.843,15

3.8.0.0.1. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 20,16 13,38 8,15 434,04

3.8.0.0.2. SINAPI 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS

M2 20,16 40,92 13,56 1.098,31 Referência: AGETOP - 221101

3.8.0.0.3. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    20,72 15,00 0,00 310,80
3.9. PINTURA - 0,00 0,00 804,03
3.9.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    51,84 4,95 10,56 804,03
3.10. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 41,32
3.10.0.0.1. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    20,16 0,53 1,52 41,32
4. SINAPI SALAS ANEXAS UN 1,00 0,00 0,00 29.031,65
4.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.132,09

4.1.0.0.1. AGETOP 20102
DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. 
ATÉ CB. E CARGA

m2    198,74 0,00 2,35 467,03

4.1.0.0.2. SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 198,74 1,29 4,13 1.077,17

4.1.0.0.3. AGETOP 20147
DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC  INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ 
CB. E CARGA

m2    171,90 0,00 3,42 587,89

4.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 723,44

4.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 28,46 3,67 0,80 127,21

4.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 28,46 8,00 12,95 596,23
4.3. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 18.620,11
4.3.0.0.1. AGETOP 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS m2    198,74 82,51 9,78 18.341,71

4.3.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 15,00 11,95 6,61 278,40

4.4. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 1.713,13
4.4.0.0.1. AGETOP 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    198,74 5,81 2,81 1.713,13
4.5. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 5.842,88

4.5.0.0.1. AGETOP 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. m2    171,90 26,54 7,45 5.842,88

5. SINAPI BANHEIRO ALUNOS UN 1,00 0,00 0,00 12.191,23
5.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 646,53
5.1.0.0.1. AGETOP 20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    0,76 0,00 25,35 19,26

5.1.0.0.2. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 5,40 0,00 4,71 25,43 Referência: AGETOP - 20106

5.1.0.0.3. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,24 0,00 4,71 15,26 Referência: AGETOP - 20106

5.1.0.0.4. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,36 0,00 4,71 15,82 Referência: AGETOP - 20106

5.1.0.0.5. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 122,48 0,00 2,35 287,82 Referência: AGETOP - 20115

5.1.0.0.6. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    31,32 0,00 6,58 206,08
5.1.0.0.7. AGETOP 20137 DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    7,00 0,00 2,54 17,78
5.1.0.0.8. AGETOP 20140 DEMOLIÇAO DE VÁLVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    7,00 0,00 6,76 47,32

5.1.0.0.9. AGETOP 20163 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H     1,00 0,00 11,76 11,76

5.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 238,94

5.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 9,40 3,67 0,80 42,01

5.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,40 8,00 12,95 196,93
5.3. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 180,04

5.3.0.0.1. AGETOP 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    4,91 15,62 21,05 180,04

5.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 5.239,60
5.4.0.0.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2    9,82 1,32 2,56 38,10
5.4.0.0.2. AGETOP 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    9,82 5,10 10,26 150,83

5.4.0.0.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 126,52 25,27 14,65 5.050,67
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5.5. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.214,44
5.5.0.0.1. AGETOP 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2    5,40 297,19 33,70 1.786,80
5.5.0.0.2. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    1,89 428,71 33,70 873,95
5.5.0.0.3. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    3,36 428,71 33,70 1.553,69
5.6. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 19,01
5.6.0.0.1. AGETOP 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    0,01 1.051,53 532,68 19,01
5.7. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 495,54
5.7.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    31,95 4,95 10,56 495,54
5.8. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 1.157,13
5.8.0.0.1. AGETOP 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un    3,00 207,35 9,21 649,68
5.8.0.0.2. AGETOP 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un    3,00 159,94 9,21 507,45
6. SINAPI REFEITÓRIO UN 1,00 0,00 0,00 14.855,02
6.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 275,69
6.1.0.0.1. AGETOP 20100 DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    104,43 0,00 2,64 275,69
6.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 132,68

6.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 5,22 3,67 0,80 23,33

6.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5,22 8,00 12,95 109,35
6.3. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 14.446,65

6.3.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 104,43 134,86 1,65 14.255,73

6.3.0.0.2. AGETOP 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M     11,80 14,08 2,10 190,92
7. SINAPI PISO GERAL UN 1,00 0,00 0,00 59.472,00
7.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.693,25

7.1.0.0.1. AGETOP 20112
DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E 
CARGA

m2    660,08 0,00 13,17 8.693,25

7.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 838,95

7.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 33,00 3,67 0,80 147,52

7.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 33,00 8,00 12,95 691,43
7.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 49.939,80

7.3.0.0.1. SINAPI 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS

M2 660,08 40,92 13,56 35.961,15 Referência: AGETOP - 221101

7.3.0.0.2. AGETOP 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     369,00 10,00 0,00 3.690,00
7.3.0.0.3. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    685,91 15,00 0,00 10.288,65
8. SINAPI COBERTURA BLOCO 01 UN 1,00 0,00 0,00 75.711,93
8.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.262,07
8.1.0.0.1. AGETOP 20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    754,35 0,00 5,65 4.262,07
8.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 958,58

8.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 37,71 3,67 0,80 168,56

8.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 37,71 8,00 12,95 790,02
8.3. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 70.491,28
8.3.0.0.1. AGETOP 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS m2    754,35 82,51 9,78 69.618,96

8.3.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 47,00 11,95 6,61 872,32

9. SINAPI PINTURA MURO UN 1,00 0,00 0,00 16.006,97
9.1. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 16.006,97

9.1.0.0.1. SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 532,90 8,72 9,16 9.528,25

9.1.0.0.2. AGETOP 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    532,90 3,18 4,77 4.236,55

9.1.0.0.3. AGETOP 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m2    49,02 11,25 34,49 2.242,17
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10. SINAPI COZINHA UN 1,00 0,00 0,00 1.234,26
10.1. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 1.234,26
10.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 2,00 115,46 6,37 243,66

10.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 027_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

M2 8,04 123,21 0,00 990,60

11. SINAPI CIRCULAÇÃO UN 1,00 0,00 0,00 75,15
11.1. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 40,84
11.1.0.0.1. AGETOP 20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    1,26 0,00 25,35 31,94

11.1.0.0.2. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89 0,00 4,71 8,90 Referência: AGETOP - 20106

11.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 34,31

11.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 1,35 3,67 0,80 6,03

11.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,35 8,00 12,95 28,28
12. SINAPI PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO UN 1,00 0,00 0,00 1.688,18
12.1. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 1.688,18
12.1.0.0.1. AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un    1,00 140,00 0,00 140,00
12.1.0.0.2. AGETOP 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un    4,00 170,00 0,00 680,00

12.1.0.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00 23,58 3,86 219,52

12.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 5,00 24,53 0,91 127,20
12.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA UN 9,00 24,53 0,91 228,96
12.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 5,00 29,42 0,34 148,80
12.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 1,00 24,53 0,91 25,44
12.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL UN 1,00 24,53 0,91 25,44
12.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 1,00 30,03 0,91 30,94
12.1.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" UN 2,00 30,03 0,91 61,88
13. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 0,00 0,00 3.173,16
13.1. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 3.173,16
13.1.0.0.1. AGETOP 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    80,00 0,71 0,26 77,60
13.1.0.0.2. AGETOP 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR    80,00 0,26 0,26 41,60
13.1.0.0.3. AGETOP 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M     120,00 3,64 7,89 1.383,60
13.1.0.0.4. AGETOP 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un    118,00 0,88 1,06 228,92
13.1.0.0.5. AGETOP 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un    20,00 2,66 3,42 121,60
13.1.0.0.6. AGETOP 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un    10,00 3,73 8,94 126,70

13.1.0.0.7. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 12,00 16,21 225,68

13.1.0.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 360,00 1,01 1,45 885,60 Referência: AGETOP - 70563

13.1.0.0.9. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 9,38 1,35 10,73

13.1.0.0.10. AGETOP 70764 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM M     1,00 20,22 2,63 22,85
13.1.0.0.11. AGETOP 72630 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M     1,00 9,39 7,89 17,28
13.1.0.0.12. AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    2,00 4,98 10,52 31,00
14. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 0,00 0,00 3.803,52
14.1. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 3.653,76
14.1.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.422,38
14.1.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.132,70
14.1.1.1.1. AGETOP 80502 VASO SANITARIO Un    6,00 83,95 49,70 801,90

14.1.1.1.2. SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 6,00 120,09 42,82 977,46 Referência: AGETOP - 80515

14.1.1.1.3. AGETOP 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    6,00 3,45 5,26 52,26
14.1.1.1.4. AGETOP 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    6,00 8,39 3,94 73,98
14.1.1.1.5. AGETOP 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un    6,00 5,50 8,41 83,46
14.1.1.1.6. AGETOP 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un    6,00 20,26 3,68 143,64
14.1.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 170,26
14.1.1.2.1. AGETOP 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Un    1,00 42,52 43,13 85,65
14.1.1.2.2. AGETOP 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR   1,00 2,59 3,94 6,53
14.1.1.2.3. AGETOP 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    1,00 3,04 6,58 9,62

14.1.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 6,56 1,66 8,22

14.1.1.2.5. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 32,40 5,26 37,66 Referência: AGETOP - 80570

14.1.1.2.6. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 18,64 3,94 22,58 Referência: AGETOP - 80580

14.1.1.3. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 16,97
14.1.1.3.1. AGETOP 80723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA) Un    1,00 3,82 13,15 16,97
14.1.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 102,45
14.1.1.4.1. AGETOP 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un    1,00 31,25 22,36 53,61
14.1.1.4.2. AGETOP 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un    1,00 32,79 16,05 48,84
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14.1.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 396,71
14.1.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 108,52

14.1.2.1.1. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 8,00 2,17 3,16 42,64 Referência: AGETOP - 81003

14.1.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 6,00 10,18 0,80 65,88

14.1.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 126,13

14.1.2.2.1. SINAPI 94711
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 20,29 3,68 95,88 Referência: AGETOP - 81043

14.1.2.2.2. SINAPI 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 1,60 1,13 2,73

14.1.2.2.3. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 3,20 3,68 27,52 Referência: AGETOP - 81069

14.1.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 9,66

14.1.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 1,54 1,13 2,67

14.1.2.3.2. SINAPI 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 3,31 3,68 6,99 Referência: AGETOP - 81105

14.1.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 14,12
14.1.2.4.1. AGETOP 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un    2,00 3,38 3,68 14,12
14.1.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 42,37

14.1.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 1,63 1,72 6,70

14.1.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 6,51 3,05 28,68

14.1.2.5.3. AGETOP 81360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    1,00 3,99 3,00 6,99
14.1.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 14,77

14.1.2.6.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 10,72 4,05 14,77

14.1.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 81,14
14.1.2.7.1. AGETOP 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    1,00 36,45 0,00 36,45
14.1.2.7.2. AGETOP 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    1,00 44,69 0,00 44,69
14.1.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 484,92
14.1.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 114,15
14.1.3.1.1. AGETOP 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un    1,00 21,69 5,79 27,48
14.1.3.1.2. AGETOP 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M     1,00 24,41 14,73 39,14
14.1.3.1.3. AGETOP 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un    1,00 4,77 2,10 6,87
14.1.3.1.4. AGETOP 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un    1,00 7,99 5,79 13,78
14.1.3.1.5. AGETOP 81695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M     1,00 9,22 13,67 22,89
14.1.3.1.6. AGETOP 81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un    1,00 1,89 2,10 3,99
14.1.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 121,73
14.1.3.2.1. AGETOP 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    2,00 31,83 8,68 81,02
14.1.3.2.2. AGETOP 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un    1,00 3,46 7,36 10,82
14.1.3.2.3. AGETOP 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un    1,00 18,06 11,83 29,89
14.1.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 25,89

14.1.3.3.1. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00 4,35 3,67 16,04

14.1.3.3.2. AGETOP 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un    1,00 2,49 7,36 9,85
14.1.3.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 37,25

14.1.3.4.1. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 8,47 1,68 10,15

14.1.3.4.2. AGETOP 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM Un    1,00 15,01 12,09 27,10
14.1.3.5. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 185,90

14.1.3.5.1. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,00 3,49 6,31 9,80 Referência: AGETOP - 82301

14.1.3.5.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 3,00 6,70 1,39 24,27

14.1.3.5.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 9,00 12,37 4,50 151,83

14.1.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 349,75
14.1.4.0.1. AGETOP 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un    1,00 103,25 199,89 303,14

14.1.4.0.2. AGETOP 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un    1,00 30,18 10,90 41,08

14.1.4.0.3. AGETOP 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    1,00 3,69 1,84 5,53
14.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 61,13
14.2.0.0.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    0,50 0,00 122,27 61,13
14.3. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 12,70

14.3.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 0,50 3,67 0,80 2,23

14.3.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,50 8,00 12,95 10,47
14.4. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 64,89
14.4.0.0.1. AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    1,50 0,00 26,02 39,03
14.4.0.0.2. AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    1,50 0,00 17,24 25,86
14.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11,04
14.5.0.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    0,50 12,49 9,59 11,04
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ENDEREÇO

 RUA.V 7 76 , VILA VITORIA II , CEP:75533-550 ABR/19 ABR/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

21,68

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE

DATA

01/07/2020

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52059464

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITUMBIARA

REFERÊNCIA AGETOPCRE

CRE-ITUMBIARA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1251,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1273,17

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

15. SINAPI PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS UN 1,00 0,00 0,00 21.736,00
15.1. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 21.736,00

15.1.0.0.1. AGETOP 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

Kg    2.288,00 9,50 0,00 21.736,00

16. SINAPI CUSTOS RELATIVOS À OBRA UN 1,00 0,00 0,00 17.522,44
16.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.005,61

16.1.0.0.1. AGETOP 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2    7,50 134,01 2,12 1.020,97

16.1.0.0.2. AGETOP 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un    1,00 980,60 4,04 984,64
16.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 15.221,55
16.2.0.0.1. AGETOP 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     87,00 0,00 67,82 5.900,34
16.2.0.0.2. AGETOP 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     513,00 0,00 18,17 9.321,21
16.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 295,28
16.3.0.0.1. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    144,04 0,53 1,52 295,28

274.220,96

55.779,04

330.000,00

259,20

199.517,40

74.703,56

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência 
(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 4.983,82                          5.997,57                          1,82                                 

2. 5.006,30                          6.024,63                          1,83                                 

3. 7.729,33                          9.301,55                          2,82                                 

4. 29.031,65                        34.936,95                        10,59                               

5. 12.191,23                        14.671,04                        4,45                                 

6. 14.855,02                        17.876,67                        5,42                                 

7. 59.472,00                        71.569,15                        21,69                               

8. 75.711,93                        91.112,42                        27,61                               

9. 16.006,97                        19.262,93                        5,84                                 

10. 1.234,26                          1.485,32                          0,45                                 

11. 75,15                               90,44                               0,03                                 

12. 1.688,18                          2.031,57                          0,62                                 

13. 3.173,16                          3.818,61                          1,16                                 

14. 3.803,52                          4.577,19                          1,39                                 

15. 21.736,00                        26.157,30                        7,93                                 

16. 17.522,44                        21.086,66                        6,35                                 

274.220,96 330.000,00 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ACESSIBILIDADE

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS

PASSARELA MODELO 2 PADRÃO SÉX XXI

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA.V 7 76 , VILA VITORIA II , CEP:75533-550

DATA

01/07/2020

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1273,17

SALAS ANEXAS

BANHEIRO ALUNOS

REFEITÓRIO

PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CUSTOS RELATIVOS À OBRA

CÓDIGO INEP

52059464

CIDADE

ITUMBIARA

CRE

CRE-ITUMBIARA

REFERÊNCIA

AGETOP E SINAPI - ONERADA

PISO GERAL

COBERTURA BLOCO 01 

PINTURA MURO

COZINHA

CIRCULAÇÃO

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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DATA

01/07/2020

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 18.663,09                    22.459,33                      6,81                       

b. TRANSPORTES 3.147,36                      3.787,56                        1,15                       

c. SERVIÇO EM TERRA 76,49                           92,05                             0,03                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 653,41                         786,32                           0,24                       

e. ESTRUTURA 144,52                         173,92                           0,05                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.173,16                      3.818,61                        1,16                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.653,76                      4.396,97                        1,33                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 6.651,25                      8.004,17                        2,43                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 220,88                         265,81                           0,08                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 83,16                           100,08                           0,03                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 24.441,60                    29.413,24                      8,91                       

o. COBERTURAS 104.817,79                  126.138,68                    38,22                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 5.759,29                      6.930,78                        2,10                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 5.239,60                      6.305,38                        1,91                       

t. FORROS 5.842,88                      7.031,37                        2,13                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 54.683,51                    65.806,63                      19,94                     

v. FERRAGENS 1.157,13                      1.392,50                        0,42                       

x. ADMINISTRAÇÃO 15.221,55                    18.317,75                      5,55                       

y. PINTURA 19.019,67                    22.888,44                      6,94                       

z. DIVERSOS 1.570,86                      1.890,41                        0,57                       

274.220,96                  330.000,00                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA.V 7 76 , VILA VITORIA II , CEP:75533-550 CRE-ITUMBIARA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

AGETOP E SINAPI - ONERADA 1273,17

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE 52059464

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ITUMBIARA

ENDEREÇO CRE
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CUSTO TOTAL: R$ 330.000,00 Dias:

%

22.459,33

6,81%
3.787,56

1,15%
92,05

0,03%
786,32

0,24%
173,92

0,05%
3.818,61

1,16%
4.396,97

1,33%
8.004,17

2,43%
265,81

0,08%
100,08

0,03%
29.413,24

8,91%
126.138,68

38,22%
6.930,78

2,10%
6.305,38

1,91%
7.031,37

2,13%
65.806,63

19,94%
1.392,50

0,42%
18.317,75

5,55%
22.888,44

6,94%
1.890,41

0,57%

330.000,00 100,00 330.000,00

100%

UNIDADE ESCOLAR PRAZO

COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE 75 DIAS CORRIDOS

LOCAL ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ITUMBIARA 1273,17

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA DATA

REFORMA E AMPLIAÇÃO 01/07/2020

VALOR
25 50 75

TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA

SERVIÇOS PRELIMINARES 22.459,33 6,81
22.459,33

100,00%

TRANSPORTES 3.787,56 1,15
1.401,40 1.136,27 1.249,89

37,00% 30,00% 33,00%

SERVIÇO EM TERRA 92,05 0,03
92,05

100,00%

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 786,32 0,24
786,32

100,00%

ESTRUTURA 173,92 0,05
93,92 80,00

54,00% 46,00%

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

3.818,61 1,16
1.145,58 2.673,03

30,00% 70,00%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.396,97 1,33
1.319,09 3.077,88

30,00% 70,00%

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 8.004,17 2,43
2.401,25 5.602,92

30,00% 70,00%

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 265,81 0,08
79,74 186,07

30,00% 70,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO 100,08 0,03
85,07 15,01

85,00% 15,00%

ESTRUTURA METÁLICA 29.413,24 8,91
17.059,68 12.353,56

58,00% 42,00%

COBERTURAS 126.138,68 38,22
126.138,68

100,00%

ESQUADRIAS METÁLICAS 6.930,78 2,10
3.188,16 3.742,62

46,00% 54,00%

REVESTIMENTO DE PAREDE 6.305,38 1,91
2.522,15 3.783,23

40,00% 60,00%

FORROS 7.031,37 2,13
2.812,55 4.218,82

40,00% 60,00%

REVESTIMENTO DE PISO 65.806,63 19,94
26.322,65 39.483,98

40,00% 60,00%

FERRAGENS 1.392,50 0,42
1.392,50

100,00%

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 18.317,75 5,55
6.166,36 6.166,36 5.985,03

33,66% 33,66% 32,67%

PINTURA 22.888,44 6,94
22.888,44

100,00%

CUSTO DO ORÇAMENTO 36.030,11 70.842,73 223.127,16

PERCENTUAIS: 10,92% 21,47% 67,61%

DIVERSOS 1.890,41 0,57
1.890,41

100,00%

OBSERVAÇÕES:

Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação. 

TOTAIS ACUMULADOS: 36.030,11 106.872,84 330.000,00

PERCENTUAIS  ACUMULADOS: 10,92% 32,39% 100,00%
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 8,01% 8,01%

20,34%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. 
(Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE

OBRA

ITUMBIARA

CRE

CRE-ITUMBIARA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA.V 7 76 , VILA VITORIA II , CEP:75533-550

CIDADE
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 22.459,33                       6,81

b. TRANSPORTES 3.787,56                         1,15

c. SERVIÇO EM TERRA 92,05                              0,03

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 786,32                            0,24

e. ESTRUTURA 173,92                            0,05

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.818,61                         1,16

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.396,97                         1,33

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 8.004,17                         2,43

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 265,81                            0,08

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 100,08                            0,03

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 29.413,24                       8,91

o. COBERTURAS 126.138,68                     38,22

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 6.930,78                         2,10

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.305,38                         1,91

t. FORROS 7.031,37                         2,13

u. REVESTIMENTO DE PISO 65.806,63                       19,94

v. FERRAGENS 1.392,50                         0,42

x. ADMINISTRAÇÃO 18.317,75                       5,55

y. PINTURA 22.888,44                       6,94

z. DIVERSOS 1.890,41                         0,57

330.000,00                     100,00                            

CRE-ITUMBIARA

01/07/2020

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE ITUMBIARA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 RUA.V 7 76 , VILA VITORIA II , CEP:75533-550

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

13 de 18 ART Nº 1020200122544



CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA CERÂMICA m² 953,09 476,55

o. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA m² 104,43 52,22

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO EM GRANITINA ESPESSURA m² 680,24 340,12

REFORMA E AMPLIAÇÃO ITUMBIARA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE 52059464

OBRA CIDADE

CRE-ITUMBIARA 1273,17
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ABR/19

ABR/20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO PISO - SEDUC (AGETOP) M 143,18 147,41

AGETOP_I 0025 OFICIAL "B" h     1,0000 13,95 16,16 13,95 16,16

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 8,75 10,14 8,75 10,14

22,70 26,30

AGETOP_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 8,2198 5,23 5,23 42,99 42,99

AGETOP_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 1,1000 5,07 5,07 5,58 5,58

AGETOP_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 10,58 10,58 2,16 2,16

AGETOP_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 8,70 8,70 1,00 1,00

AGETOP_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,1250 2,12 2,12 0,27 0,27

AGETOP_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 7,00 7,00 0,18 0,18

AGETOP_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 5,50 5,50 1,03 1,03

AGETOP_I 2902 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 50,44 50,44 50,44 50,44

AGETOP_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,4352 5,28 5,28 2,30 2,30

AGETOP_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 5,04 5,04 5,87 5,87

AGETOP_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 5,13 5,13 2,47 2,47

AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    0,4400 14,07 15,51 6,19 6,82

120,48 121,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(AGETOP + SINAPI)

UN 24,25 26,43

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     0,6000 8,75 10,14 5,25 6,08

AGETOP_I 0011 ENCANADOR h     0,6105 13,95 16,16 8,52 9,87

13,77 15,95

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,1208 3,40 3,40 0,41 0,41

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN    1,0000 10,07 10,07 10,07 10,07

10,48 10,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(AGETOP + SINAPI)

UN 7,68 8,26

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 8,75 10,14 1,40 1,62

AGETOP_I 0011 ENCANADOR h     0,1600 13,95 16,16 2,23 2,59

3,63 4,21

AGETOP_I H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 1,2000 0,28 0,28 0,34 0,34

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN    1,0000 3,71 3,71 3,71 3,71

4,05 4,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (AGETOP + COT) UN 9,68 10,26

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 8,75 10,14 1,40 1,62

AGETOP_I 0011 ENCANADOR h     0,1600 13,95 16,16 2,23 2,59

3,63 4,21

COTAÇÃO COT 103_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP UN 1,0000 6,05 6,05 6,05 6,05

6,05 6,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (AGETOP + COT) UN 13,34 13,92

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 8,75 10,14 1,40 1,62

AGETOP_I 0011 ENCANADOR h     0,1600 13,95 16,16 2,23 2,59

3,63 4,21

COTAÇÃO COT 104_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP UN 1,0000 9,71 9,71 9,71 9,71

9,71 9,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (AGETOP + SINAPI) M 11,16 11,88

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 8,75 10,14 1,75 2,03

AGETOP_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 13,95 16,16 2,79 3,23

4,54 5,26

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M     1,0000 6,62 6,62 6,62 6,62

6,62 6,62

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/07/2020 1273,17

CÓDIGO INEP

52059464

CIDADE

ITUMBIARA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ITUMBIARA  RUA.V 7 76 , VILA VITORIA II , CEP:75533-550

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE
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ABR/19

ABR/20

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/07/2020 1273,17

CÓDIGO INEP

52059464

CIDADE

ITUMBIARA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ITUMBIARA  RUA.V 7 76 , VILA VITORIA II , CEP:75533-550

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO (AGETOP + COT) UN 25,65 27,20

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 8,75 10,14 3,78 4,38

AGETOP_I 0011 ENCANADOR h     0,4320 13,95 16,16 6,03 6,98

9,81 11,36

COTAÇÃO COT 281_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO UN 1,0000 15,84 15,84 15,84 15,84

15,84 15,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO (AGETOP + COT) UN 24,98 26,53

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 8,75 10,14 3,78 4,38

AGETOP_I 0011 ENCANADOR h     0,4320 13,95 16,16 6,03 6,98

9,81 11,36

COTAÇÃO COT 282_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO UN 1,0000 15,17 15,17 15,17 15,17

15,17 15,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 211_SEE REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H (AGETOP + COT) UN 86,72 90,86

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     1,1500 8,75 10,14 10,06 11,66

AGETOP_I 0011 ENCANADOR h     1,1500 13,95 16,16 16,04 18,58

26,10 30,24

COTAÇÃO COT 102_SEE REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H UN 1,0000 59,83 59,83 59,83 59,83

AGETOP_I H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 2,8200 0,28 0,28 0,79 0,79

60,62 60,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO (AGETOP 
+ COT)

UN 232,47 236,61

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     1,1500 8,75 10,14 10,06 11,66

AGETOP_I 0011 ENCANADOR h     1,1500 13,95 16,16 16,04 18,58

26,10 30,24

COTAÇÃO COT 101_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO UN 1,0000 205,58 205,58 205,58 205,58

AGETOP_I H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 2,8200 0,28 0,28 0,79 0,79

206,37 206,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (AGETOP + 
SINAPI)

UN 25,32 25,44

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29

24,53 24,53

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

211 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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ABR/19

ABR/20

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/07/2020 1273,17

CÓDIGO INEP

52059464

CIDADE

ITUMBIARA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ITUMBIARA  RUA.V 7 76 , VILA VITORIA II , CEP:75533-550

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(AGETOP + SINAPI)

UN 25,32 25,44

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29

24,53 24,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (AGETOP) UN 936,00 1.085,12

AGETOP 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 58,50 67,82 936,00 1.085,12

936,00 1.085,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (AGETOP + SINAPI) M2 29,69 29,76

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0333 8,75 10,14 0,29 0,34

0,29 0,34

SINAPI_I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,1300 11,98 11,98 1,56 1,56

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033 115,50 118,69 0,38 0,39

SINAPI_I 7343
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 
11862)

L     0,6000 12,82 12,82 7,69 7,69

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,0300 13,96 13,96 0,42 0,42

SINAPI_I 25972
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 
(PREMIX) - NBR 16184

KG    2,1400 8,88 8,88 19,00 19,00

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033 105,93 109,48 0,35 0,36

29,40 29,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (AGETOP 
+ SINAPI)

UN - - - 120,96 121,83

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,1500 8,75 10,14 1,31 1,52

AGETOP_I 0024 MARCENEIRO h     0,3000 13,95 16,16 4,19 4,85

5,50 6,37

SINAPI_I 11560 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN    1,0000 115,46 115,46 115,46 115,46

115,46 115,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 027_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO (COT)

M2 123,21 123,21

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 002_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO [M²], COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

M2 1,0000 123,21 123,21 123,21 123,21

123,21 123,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (AGETOP + SINAPI) UN - - 25,32 25,44

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29

24,53 24,53

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

277 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

575 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

027 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

17 de 18 ART Nº 1020200122544



ABR/19

ABR/20

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/07/2020 1273,17

CÓDIGO INEP

52059464

CIDADE

ITUMBIARA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ITUMBIARA  RUA.V 7 76 , VILA VITORIA II , CEP:75533-550

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ADONIRO MARTINS DE ANDRADE

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (AGETOP + SINAPI) UN - - 25,32 25,44

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 24,29 24,29 24,29 24,29

24,53 24,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 30,82 30,94

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 29,79 29,79 29,79 29,79

30,03 30,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" UN 30,82 30,94

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 29,79 29,79 29,79 29,79

30,03 30,03

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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