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EDITAL DE LICITACAO CONVITE N° 010/2020
CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

CONVITE N° 010/2020

A Presidente da Comissao Especial de Licitagdo do Conselho Regional de Educacdo da Subsecretaria
Metropolitana, doravante denominada apenas Comissao, designada pela Portaria n° 140/2020, de
07/08/2020, torna plblico aos interessados, que estard reunida as 8hl5 do dia 28/08/2020, na
Coordenacdo Regional de Educagdo de Goiénia-CRE, localizada na Rua R-17, N° 53, Sala 04, Setor
Oeste, Goiania, a fim de receber, abrir € examinar Documentagio e Propostas das Empresas que
pretendam participar do Convite n® 010/2020, Processo n°: 201900006069735, em epigrafe, do tipo
Menor prego, regime_de execugiio empreitada por preco global, esclarecendo que a presente licitagd@o
sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n°
147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar n° 155 de 27 de outubro de 2016.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagéo, automaticamente,
transferida para o primeiro dia (til subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forca
maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1. DO OBJETO

1.1 Contrataciio de empresa de engenharia para AMPLIACAO ¢ REFORMA do Colégio
Estadual Senador Teotdnio Vilela, situado na Av. Senador Canedo s/n® Conj.Vera Cruz E
Goiénia/Goias, CEP: 74.493-160 conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, €,
Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigao.

1.2 A avenga se efetivard por meio de contrato, com vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da
assinatura do contrato, ficando a eficacia condicionada a publicagéo do extrato no Diario Oficial do
Estado — DOE.

1.2.2 - A vigéncia do contrato por discricionariedade poderé ser alterada pela Comissdo Especial de
Licitagdo de acordo com o vulto da obra, descrita no "Cronograma Fisico-F inanceiro".

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo, legalmente
constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitagdo ficaré a cargo da Comi ssdoEspecial de Licitagdo, a qual competira:
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2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas; deGoidnia |  Educaclo

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias
do edital e leis pertinentes ao certame;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”,
constantes do item 08 deste instrumento;

5 2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisdes
que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter 4 apreciagdo superior as decisoes proferidas pela Comiss&o, que neste caso, a0 presidente
do Conselho Escolar.

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, atraves do quadro
préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo, na Prefeitura, no Férum, por publicagdo no e-mail
institucional da Unidade Escolar a todos os participantes, ¢, Diério Oficial do Estado — DOE, conforme
0 caso.

2.3 Poderio, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem
em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para 0 servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis
deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | -a) Projeto Basico
b) Planilha orgamentaria;
¢) Cronograma Fisico-Financeiro;
4y Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
¢) Detalhamento de encargos social e do BDI;
fy Projetos Executivos;
g) Parcela de maior relevancia
h) ART's

ANEXOII - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)

ANEXO 111 -  Declaragdo de Sujei¢ao do Edital (Modelo)

ANEXO 1V - Carta Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO V-  Declaragio de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranga € Saude do Trabalho - SESMT (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

ANEXO IX - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis na
Coordenacdo Regional de Educagdo de Goiania, situada na Rua R-17, N° 53, Setor Oeste Goiania-GO,
junto & Comiss@o Especial de Licitagdo/Coordenagdo Regional.

3 DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar do presente Convite as Pessoas Juridicas que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentacdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de
atividade, inserido no Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade

para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.
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3.1.1 Somente poderio participar da presente licitacio Pessoa Juridica que comprovarem obter
na data da apresentaciio da proposta, capital social minimo ou Patriménio Liquido correspondente
a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balan¢e Patrimonial do
iltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas
poderiio participar do certame apresentando o balanc¢o contabil de abertura; o i

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste
Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragio legal, poderd representar mais de um
licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Pessoa Juridica Concordatiria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolucgdo ou em liquidagéo;

3.4.2 Pessoa Juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar
com a Secretaria de Estado da Educagio, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer
uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica
Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
circunstdncia que sujeitard o responsavel, caso participe nesta condigdo, & pena prevista no art. 97,
paragrafo (nico, da Lei n° 8.666/93. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagéo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja,
Pessoa Juridica que, isoladamente ou em consércio, seja responsavel pela elaboragdo do projeto ou da
qual o autor do projeto seja sécio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica,
conforme disposto no artigo 9° incisos I e II da Lei 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consorcio, responsével pela elaboragao do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsével técnico ou subcontratado. B

3.4.6 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto a0 CADFOR - Cadastro de Fornecedor da
SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos ¢ Logistica da Secretaria de Estado da Administragéo
do Estado de Goias — SEAD;

3.4.7 Pessoa Juridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.8 Pessoa Juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.9 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos 111 e IV, da Lei Federal
n°® 8.666/93;

3.4.10 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria da Educagéo,
ndo demonstrem situagio regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
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3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso
ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura do
presente Convite ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagéo do documento constante do item
05 - Da Documentagdo/Habilitagdo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e proposias, apresentar
reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da Pessoa Juridica, comprovadamente
constituido.

3.8 Quando da participagio de Pessoa Juridica filial em nome proprio, somente serd aceita se
expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutdria, que tambem devera ser
comprovada. Neste caso, toda documentagao exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste
edital. devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participago da Pessoa Juridica matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa,
ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitacao,
mencionados no preambulo do edital, a Comissao de Licitagdo, a documentagédo e proposta exigidas
neste instrumento, em involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo
“DOCUMENTACAO” e o segundo com o subtitulo “pPROPOSTA", contendo em suas partes externas
além da razdo social da Pessoa Juridica licitante, a indicagdo com 0s seguintes dizeres:

«Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana de Educagdo

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N° 010/2020”.

3.11 A Comissdo Especial de Licitagao nao se responsabilizara por propostas e/ou documentos que
ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

3.12 Apés a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, com tolerdncia de 15 (quinze)
minutos, nenhum documento ou proposta serd recebido pela Comissdo.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes ¢ esclarecimentos de davidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdio ser solicitados

pelo e-mail do Conselno Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana
nreatacaodecontas.sume@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo de
Licitag@o do Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana, situada na Rua R-
17, N° 53, Setor Oeste, nesta Capital, até 02 (dois) dias Gteis antes da data fixada para abertura da
sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias tteis antes
da data fixada para abertura da sessdo publica,

4.3 Decairé do direito de impugnar, perante a administrag@o, os termos deste edital de licitagdo aquele
que, tendo-o aceito sem objegdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

Comissdo Especial de Licitagdo
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4.4 'Aconlhida a impugnagdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagao no edital exige divulgagdo pela mesma forma
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagio das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da
Lei n° 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nfo suspendem os prazos previstos no certame.

4.§ Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no
edital, estario disponiveis junto & Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Regional de Educacao

da Subse;retaria Metropolitana,ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

5. DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO

“Conselho Regional de Educagfio da Subsecretaria Metropolitana
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 010/2020
ENVELOPE N°. 01 -

DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagio” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo
os dizeres mencionados no subitem 3.10, deste edital, preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma)
via de cada documento, contendo o nimero do CNPJ, Inscrigdes Municipal e ou Estadual, endereco, e-
mail, telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas
rubricadas, sendo a ualtima pégina, datada e assinada pelo representante legal, e contera,
obrigatoriamente, sob pena de inabilitacio da proponente, os documentos abaixo relacionados.

5.1.]1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes CONVIDADOS poderdo apresentar, devidamente
homologado e atualizado, cadastro no CADFOR e as Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverdo
obrigatoriamente apresentar o CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administragdo
do Estado de Goids — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n’ 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP:
74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada,
que apresentar o CRC— Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada
de apresentar os documentos relativos @ habilitagdo juridica (item 5.2 exceto 5.2.1), regularidade
fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificagdo econdmico-financeira (item 5.4), desde que os referidos
documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito
de apresentar a documentagdo que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do
envelope n° 01 - DOCUMENTA CAO.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, s6cio ou superintendente) da
Pessoa Juridica licitante, caso ndo haja procurador legalmente constituido, nos termos do subitem
seguinte. (A cédula da identidade podera ser autenticada pela comissdo de licitag@o, com a apresentagao
do original).

5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartério, acompanhada de copia da cédula

de identidade do outorgado, caso 0 responsavel pela proponente seja procurador legalmente constituido
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e em caso de substabelecimento também deverd estar qualificado e identificado e com firma reconhecida
em cartério. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa;

523 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de eleigdo de
seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.5 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura
ou nomeagdo da diretoria em exercicio, e

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1 Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscrigio no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida
pela Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa 4 Divida Ativa da Unido e aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de
Débitos Relativos as Contribuigdes Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da
Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens ©5.3.3" e “5.3.4" serdio alcangadas por meio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 0s créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidao Negativa de Débito
em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Piblica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de
Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiligrios), por meio de

Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua
sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdémica Federal — CEF.

5.3.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n°
12.440/2011.
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5_‘3._.]0 Caso a parti_cipagéolno certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto
licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3._11 Sera laldmitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagio de
certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida

paralefeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrigdo.

5.3.13 Para efeito de comprovacio da condiciio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, ou quando houver alteracio contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco,
categoria, quadro societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certidio
Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos
tiltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.14 Se a documentagéo enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa ou
de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restri¢do quanto a regularidade fiscal e trabalhista,
ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administragéo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagéio, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.14.1 A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerda no momento posterior ao
julgamento das propostas, aguardando se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.3.14.2 A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicard decadéncia do direito & contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado &
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagéo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou
via internet, que comprove inexistir distribuigdo de agdes de faléncia e recuperagdo judicial, em
quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo inferior a 60
(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentagdo € proposta.

5.4.1.1 Caso a participagdo no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperagdo
judicial devera ser da filial e da matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do Gltimo exercicio social, jé exigiveis na forma da
lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou
balangos provisérios. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado
no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que
o mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao
do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste
exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovacio da boa situagdio financeira da Pessoa Juridica proponente, serda comprovada com
base no balanco apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel
timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade
e pelo diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida
mediante indices e férmulas abaixo especificadas:
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+ ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP) > 1 de Goiania Educagio
: ILC=(AC)/(PC)= 1
ISG = AT/(PC+ELP) =1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP'~

exigivel a

longo

prazo PL

patrimoni

o liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que | (um), em qualquer dos indices citados no
subitem anterior, quando de sua habilitagao, deverd comprovar capital social ou patriménio liquido
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servigo(s), através de balango
patrimonial integralizado, do tltimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigdo da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou 0 responsével técnico nao serem registrados ou inscritos
no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta
licitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro
devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA efou CAU por execugdio de
obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior
relevancia, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos
por pessoa juridica de direito pablico ou privado, em nome do profissional responsivel técnico pela
Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU. comprovando a execugdo, pelo
profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnologica e
operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo,
conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitagao, € recomendavel que o licitante destaque, nas

referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar ¢ 0 seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (d0) ser apresentado (5), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (5)
profissional (is) e a Pessoa Juridica licitante; essa comprovagio devera (@o) ser feita (s) através de:
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5.5.5.1 Relagio (Ses) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das
seguintes anotagdes: identificacdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro
(s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia

Regional do Trabalho, ou;

5.5:5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servico (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja
registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigao (es) compativel(is) a0 objeto da licitagdo com aquele
em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) seré (&0) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutrios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que
tenham registro no CREA e/ou CAU.

Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social,
que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes
pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresentacdo da Documentagdio contendo todas as informacdes e declaragoes,
conforme modelo Anexo Il deste Edital.

5.6.2 Declaracio de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo I1I deste edital.

5.6.3 Declaracdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as
penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu COrpo societario/acionario
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até
o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga
que atuem diretamente na realizacio do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCAE SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo
V11, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE,
aplicveis as atividades objeto deste contrato, &, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes
solicitadas na Instrucéo Normativa n° ﬂﬂ?.-’ZOl'?-GABiSEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo 1
_ Projeto Basico.

5.7 Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos
documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8 Para os documentos e certidoes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da
internet, desde que constante do envelope documentagao, facultado & Comisséo, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.9 Os documentos relativos 2 Habilitacdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serao
apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de copia autenticada
por cartério competente ou por servidor da Comissdo Especial de Licitacdio da Unidade Escolar
interessada. Somente serdo atendidos pedidos de AUTENTICACAOQ até 01 (um) dia 1til, antes da
data marcada para abertura da licitacdo, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h as 12h e das 14h
as 17h.

5.10 As certiddes que néo possuirem prazo de validade, somente seréo aceitas com data de emiss@o nao
superior a 30 (trinta) dias contados da data da emissdo do documento, exceto a Certiddo Negativa de
Faléncia e Recuperagdo Judicial (ou equivalente), cuja data de emissdo ndo podera exceder 60 (sessenta)
dias da data de apresentagdo da proposta.
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5.11 Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente. a

apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope
de documentagédo.

5.12 De toda documentagdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando dividas, podera ser

solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5143 També{n motivaré a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagéio do
ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitacio, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de
recorrer das decisdes a ela pertinentes, apés assinar o Termo de Rentncia, os envelopes contendo
as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os
envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata,

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N*. 010/2020
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados orgados
pela SEDUC (conforme Projeto de Execugdo Orgamentaria — Anexo [), para contratagdo dos servigos,
objeto da presente licitagdo, em um tnico invélucro, devidamente lacrado, uma tnica via, contendo 0s
dizeres mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo
o nimeros do CNPJ, Inscriges Municipal e ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa,
elaborando a cotagéio de acordo com as

especificagdes constantes das planilhas orgamentérias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condigdes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo
suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina,
datada e assinada pelo representante legal, constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta devera conter 0 prego para execugdo dos servigos, expressos em moeda corrente nacional,
admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminando os pregos expressamente,
obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orcamentaria constante do edital, em
algarismo arabico (unitério e total por item), por extenso global. estando inclusas todas as despesas
necessarias, ou seja, mdo de obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas
previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a
competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.2.1 O licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou
assinatura do contrato, 0 nome completo de seu representante legal, bem como o nimero de sua carteira
de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os pregos unitario e global sdo limitados aos apresentados na planilha orgamentaria referencial.

6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos pardmetros de lei vigente
apresentado pela Administragao.

6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.
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6.3 Para efeitog de e}aboraqio da proposta, o licitante deverd utilizar o software MS Excel, de forma que
o total do servigo seja calculado através da formula “TRUNCAR?, conforme exemplo.

Exemplo:

~TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra): 2)

Ct’:digulScr\'iu;u Unid{Quant. PJ\‘InlIP.M.ObraT.Ser\’il;u

100236ervige #1M* 2231 0,00 |1.59 35.47

100237 servico #2[M?* 165,77 15.94 10.00 390,67

100238servico #3[UM 9847 15.71 [6.62 1.214,13

Onde: Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra -

Prego unitario da méo

de Obra; 2-

Nimero de casas

decimais desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos
conforme Anexo 1V, a contar da data de sua apresentagéo.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicagéo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das
empresas de engenharias licitantes, serao corrigidos pela Comissdo de Licitagdo. Havendo divergéncia
entre o prego unitario e o prego total, prevalecerd o prego unitario € 0 total sera corrigido, sendo que no
caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.3.3 Apresentar Planilha(s) Orgamentéria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem 0s
quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os pregos parciais e preo total, BDI, e o prego total
dos servigos, nos termos deste edital;

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste
edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia
licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e
declaragdes conforme modelo Anexo IV deste edital

6.3.6 O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horério
comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informagio necessaria & elaboragao da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE
VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa
Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a
proposta de pregos.
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6.3.6.1 A vistoria deverd ser agendada em horario comercial, junto a Comissdo Especial de
Licitacdio, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos meios de
comunicacio, e, a data de encerramento de 01 (um) dia util anterior, a data fixada para abertura

da sessdo publica.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratacio parcial
podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e 0s
servicos passiveis para a subcontratagio parcial em relagio ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentagio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado

entre a adjudicatéria e a empresa subco

6.4.1. A contratada se responsabiliza

ntratada.

pela padronizagao, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por ce

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestagdo:

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
¢) Marcenaria;

f Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

h) Esquadrias Metdlicas, e;
iy Transporte de Entulho

65Serd desclassificada a proposta, cuja
especificado(s) nos anexos constantes

especificagdo estiver
deste instrumento, ou

nto) do total do contrato.

incompativel com o(s) objeto(s)
ainda, aquelas que omitirem as

especificagdes minimas solicitadas, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para

entendimento da proposta.

6.6 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais

licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora ¢ local designado neste edital,
LICITACAQO receberd em envelopes distintos e

habilitagdo e propostas.

7.2 Caso haja anuéncia unanime das licitantes participantes,

trabalhos licitatorios, a Comisséo de Lici
uma comissdo representativa das demais

em ato publico, a COMISSAO ESPECIAL DE
lacrados contendo, os documentos exigidos para

visando a organicidade e agilidade dos

tagdio promovera sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor

licitantes, auxiliando a

verificacdo e rubrica da documentagdo e proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica,

fase de habilitagdo que, apés conhecidos
julgados, dando-se imediata comunicagdo

julgue necessdria, podera suspender 0s trabalhos lic
julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara

elos licitantes e examina

Comissdo Especial de Licitagdo na

os envelopes contendo os documentos referentes a

dos pela Comissdo de Licitagdo serdo

do resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comissdo

itatorios para posterior exame dos documentos €
ata como de Lei, publicando o resultado no mural da

unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional as participantes.
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7.4 _Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerio,
devidamente lacrados num Unico involucro, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes,
ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitag3o.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apés

trans'cqmdo 0 prazo sem iqterposi;ﬁo de recursos, ou tenha havido renincia expressa do prazo recursal
das licitantes habilitadas e inabilitadas ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente

rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso I do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, e
serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comisséo.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas
atas circunstanciadas, que mencionario todas as ocorréncias que interessarem ac julgamento da
Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comiss#o e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento ser4 realizado pela Comisséo Especial de Licitagéo, de acordo com o que dispde o art.
45 da lei 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execu¢do empreitada por
preco global,;

8.1.1.1.0 julgamento seré realizado com base no art. 48,inciso 11, § 1°, letra b, da Lei Federal 8.666/93,
ou seja, “b” (valor orgado pela administrago);

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, regime de execugdo empreitada
por prego global, desde que atenda as minimas exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo poderd valer-se de auxilio de técnicos da area
referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate seré assegurada preferéncia de contratagao para as microempresas e empresas
de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microem_presas
e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores & proposta mais bem
classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que serd adjudicado em seu

favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nio ocorrendo & contratagio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do
subitem 8.1.4.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, serd realizado sorteio entre clas,
para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.
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8.1.5.4 Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5., 0 objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 Na hipotese da ndo contratagao nos termos previstos nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1 .5., 0 objeto licitado
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas nio atenderem ao chamado, a Comissdo
realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.2 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo
da proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.3 A Comissdo de Licitagdo poderé promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do
§ 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93.

8.4 O julgamento das habilitagdes ¢ propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sesséo
publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso
contrario sera o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado
enviada (via E-mail institucional) a todos 0s participantes.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes
recursos orgamentarios:
Dotagdo Orgamentaria:
Natureza: 4.4.90.51.19
Fonte: 100 TE
Valor Previsto: R$ 300.000,00 (trezentos e

vinte novecentos reais e noventa)

10. DA HOMOLOGAGCAO E DA ADJUDICAGAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, 0 processo
licitatério serd submetido & apreciagdo da PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE
EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA, para homologacdo da licitagdo e
adjudicagéo a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se apés, a(s) respectiva(s) para
assinatura do contrato.

11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO
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I1.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto & formalizagdo, execugdo Gi*&fi8rramehtd“dd°
ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas & tentativa de conciliagdo ou mediago no 4mbito da
Cémara de Conciliagio, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei
n°®9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, acaso nio
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis,
submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar
Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigéo e tutela
do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante Anexo 1 do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAO

13.1 Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas,
planilha or¢amentéaria, cronograma fisico financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato serd de até 05 (cinco) dias tteis, contados da convocagdo da
licitante, se o convocado ndo assinar o contrato em tempo hébil, decair4 o direito & contratagdo, somando
com a previsdo de possibilidade de prorrogagdo do prazo, de acordo com o que estabelece o art. 64,
caput e §1°, Lei n°® 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo
expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio onde os servigos serdo prestados;

b) Prova de regularidade junto ao CADIN ESTADUAL — Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados
de Orgios e Entidades Estaduais, nos termos do art. 6°, inc. I, da Lei Estadual n° 19.754/17.

¢) Certidao Negativa de Suspensdo e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo
Publica, nos termos do § 4°, art. 5°, do Decreto Estadual n°® 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apés a ordem de servigo emitido
pela Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1 Poders 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra
realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes
pré-estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos ao edital, além do recomendado pela
fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n°® 8.078/90.

133.2 Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitag@o das
obrigagdes trabalhistas e previdencidrias, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como
as fiscais e parafiscais.

13.3.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel
pelo seguro de responsabilidade civil edanos contra terceiros.

13.4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes nos servigos contratados nos limites estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei n°. 8.666/93.
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13.4.1 Os acréscimos ou supressoes aludidas no item anterior somente se dardo mediante justificativa
manifesta expressamente pela Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria da Educacéo.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modifica¢des
propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugao dos servigos.

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagoes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir da emissdo do autorizo formal, pela
Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho Regional da Unidade solicitante.

14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar 0s servigos dentro do prazo e nas condigdes

preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades
deste Edital e legislagdo pertinente.

14.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela
Secretaria de Estado de Educagéo.

14.3.1 Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada
devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes técnicas
ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

14.3.2 Neste caso, também € imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade

de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

14.4 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

14.4.1 PELA CONTRATADA:

14.4.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

14.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

14.4.1.3 As consultas a fiscalizagao;

14.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o0 cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

14.4.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

14.4.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAO:
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14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacdes, prazo e
cronograma;

14.4.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

14.4.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea
para a autoridade superior;

14.4.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da contratada;

14.4.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

14.4.2.7 O recebimento dos servigos seré feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds
verifica¢d@o da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagiio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissfio designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo
de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei n® 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisorio ou definitivo no exime a Contratada da responsabilidade civil pela
qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educagdo, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a
coordenagio, superviso e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer & contratada,
os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

15.2 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placa alusiva & obra, com
dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado da Educagéo.

15.3 Para emissdo do autorizo Formal, a CONTRATADA devera apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugdo (ART) ou Registro de >
Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido recolhimento perante o Coqselho Reglona:l de
Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Goids (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbamsmp
(CAU-GO) sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada 4 Geréncia

de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura;

15.3.2 Diario de Obras;
15.3.3 Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
15.4 Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:

15.4.1 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes & Previdéncia Socia}
(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera
vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

15.5 Os empregados deveréo estar devidamente identificados com craché e fazendo uso de todos
os equipamentos de seguranca necessarios para o exercicio das tarefas.
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15.6 Por se tratar de contratagio em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo
configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei
n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do
projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria
de Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta ¢ formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato
Original.

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do
trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a
partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta
se referir.

15.10 Ao término dos servigos, deverd ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitagdo tém o direito publico subjetivo & observéancia do
pertinente procedimento, nos termos deste instrumento convocatorio, da Lei n° 8.666/93 ¢
legislagdo vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execucdo deste Convite cabem recursos nos casos € formas
determinados pelo art. 109 da Lei n° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

16.3 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias (teis, a contar da intimagao
do ato ou lavratura da ata publicada, devendo ser dirigido/protocolada a Comissao de Licitagdo
da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissao de Licitagdo comunicara as demais licitantes, que poderdo
impugna-lo ou néo por meio das contrarrazdes, no prazo de 02 (dois) dias uteis.

16.5 E de responsabilidade da Comissdo Especial de Licitagdo julgar os recursos € as
contrarrazdes.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou nao o resultado de
julgamento da Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias ateis, contados do recebimento do julgamento,
proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento serd via Transferéncia Banciria ou por cheque da Caixa Econdémica
Federal, para efeito dos servigos prestados na forma de medicdo, realizada pelo Fiscal da
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente seré efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA
FISCALIZACAO. A comprovagao do pagamento se daré por emissdo de Nota Fiscal, que seré
preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
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Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

17.2:1 A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Bésico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, por Nota
Fiscal ou faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;
17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

17.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela

Prefeitura do Municipio no qual a empresa se localiza, ¢ do local em que 0s servicos serio
prestados.

17.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente
preenchida, sendo que o valor seré retido pelo Conselho Escolar, que efetuara a devida quitagéo
da mesma;

17.3.6 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de
medicéo, devidamente atestada, por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados
nos subitens 15.3.1 a 15.3.5, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serfo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data, devidamente atestada
por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6
deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta)
dias para pagamento ser4 reiniciado a partir de sua apresentag&o.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma

fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do

orgamento a que proposta se referir.

17.7 Apés o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes seréo reajustadas pelo

.

indice Nacional do Custo da Construgio OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;
M=V (I/Io)

Onde: -
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagéo a data do

orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir. _
lo - Indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
18.1.1 Por matuo interesse e acordo das partes;

18.1.2 Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qu?.iquer indenizaq:ﬁq
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;
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_18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e
independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da
licitante vencedora;

18.1.4 Nao cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

18.1.6 A lentidio do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.
18.1.8 A paralisagdo da obra, sem justa causa ¢ prévia comunicagdo a SUPINFRA.
18.1.9 O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada
no Didrio de Obra.

18.1.11 A decretacdo de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.

18.1.12 A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execugdo do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisdo previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem
prejuizo das sangdes previstas neste contrato,

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugao da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; 0
pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta,
nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,
suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo
prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes
assumidas até que seja normalizada a situagao.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagoes até que seja normalizada a situagao.

18.1.14.4 A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

18.1.14.5 Razdes de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificados ¢
determinados pela méxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
Contratante € exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de fora maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do contrato.
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18.1.14_.:! 0 presente contrato poderd ainda, ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a
conveniéncia da Secretaria de Educagdo, mediante autorizagdo expressa do Secretério, tendo a
contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medig&o resciséria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administrag8o, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

19.2  Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais
sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito 4 aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

— 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato,
ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocagéo;

— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprido;

—0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracfio rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

A multa deveré ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo.

Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado da Educagdo em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario da Educagéo devidamente justificado.

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo poderé optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n° 8.666/93.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominacdes legais.

As sangdes previstas nos incisos 1, 1Il & 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicatlias
juntamente com inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dais ateis.
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199 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretério de Estado da Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apés 2 (dois) anos
de sua aplicagdo.

19.10 Em qualquer hipdtese de aplicagao de sancdes serd assegurado 4@ licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito
relativo s contribuigdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e copia da
proposta.

20.1.2 A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
Secretaria de Estado da Educagdo, no local da obra ou servico, para representa-lo na execugao do
contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei
n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 € Resolugdio n°® 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.
20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo
pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado da Educagdo.

20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata
dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que
cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja
mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apds a apresentagdo da proposta, niio sera admitida retificagdo quanto a cotagao, ficando a
proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega. garantia, marca do material e pre¢o proposto
para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder pablico, o presente instrumento podera ser transferido, revogado
total ou parcial, ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos
no art. 65 da Lei n° 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito 4 indenizag@o ou
reclamagio, nos termos da Lei pertinente.
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213 A licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando
obrigada, perante o Conselho Regional de Educacdo da Subsecretaria Metropolitana, pelo exato
cumprimento das obrigagGes decorrentes desta licitagdo.

214 Em observagio a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais;
recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas
pelo SINE/GO.

21.5 As davidas oriundas deste Edital serfo dirimidas de acordo com a Lei n° 8.666/93 e na omissdo
desta, pelas demais legislagdes vigentes e pela Comissdo de Licitagdo do Conselho Regional de
Educagio da Subsecretaria Metropolitana.

21.6 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagao, a promogao de
diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugédo do processo, vedada 2 inclusdo posterior de
documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.7 O representante ou preposto so podera manifestar durante o procedimento licitatorio caso
apresente no Envelope 01(documentag#o), documento procuratorio e identidade do representante ou
preposto, com reconhecimento de firma e autenticado respectivamente.

1.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se a presente Convite, que tera sua copia afixada
no quadro proprio de avisos da Coordenagdo Regional de Educagdo de Goiénia, Prefeitura, Forum e
publicagio no Site da SEDUC, estando a Comissio Especial de Licitagio a disposicdo dos
interessados no horario de 9h as 12h e das 14h as 17h em dias Gteis pelo e-mail
prestacaodecontas.sume@seduc.go.gov.br.

21.9 A nio solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas,
implica na técita admissao de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO DE LICITACAO do Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria
Metropolitana de Educagio, em Goiania-GO, aos 07 dias do més de agosto 2020.

Marcia Apa‘xrecii Gontijo de Deus

Presidente da Comissdo de Licitagdo

Estadoda | p
Educacio |
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ANEXO Il —- CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Data: .'08/2020
Convite n.° 010/2020

A Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria
Metropolitana

Prezados Senhores,

(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.° , sediada ___ (enderego completo) ., tendo

examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagio para execugdo dos servicos nele
referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentagdo para este edital, sera oResponsavel Técnico/Legal que acompanhard a execugdo da
obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes previstas nesta licitagdo.

a) A Declaragio de vistoria ou a Vistoria € assinada pelo representante da Pessoa Juridica,
tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes do local objeto de execugdo dos servigos.

b) Que concorda com a retengdo pelo Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria
Metropolitana do valor correspondente ao percentual pertinente a prestagdo de servigos, frente ao
disposto na Resolugdo n® 071 do INSS.

c1) O valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o

que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011. ¢2) A identificagdo da planilha de execucao

da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

¢3) Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento.

Para efeito da retengéo, o valor da mao-de-obra ndo ser4 inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente
processo licitatéria, assim como que estéd ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdio de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;

¢) Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as
constantes do termo de sujeicdo do Edital, conforme Anexo I11.

A documentagdo para esta licitagdao constituira em um compromisso de nossa parte, observadas
as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responséavel Legal da Pessoa Juridica com poderes para fal
investidura
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ANEXO III - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A _ (nome da Pessoa Juridica) esta de acordo com o Edital n°
010/2020 Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢des do presente Edital. das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem
como de sujeigdo as condigdes fixadas pelo Conselho Regional;

02 - Esté4 ciente das condigdes da Licitag@o, que responderé pela verac idade das informagdes
constantes da documentagio e proposta que apresentar, € que fornecera quaisquer informagdes ¢
documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo:

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as
informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugio dos servigos dentro do prazo
previsto no Edital;

04 - Executaré a(s) obra(s) de acordo com os projetos € as especificagdes fornecidas pela
Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle
adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuérios €
moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente 4 fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados

essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos
executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e
relacionados no(s) projeto(s), e que 0S MEesmMOs encontram-se em condigdes adequadas de
utilizagao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagao de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo do
Conselho Escolar, sem onus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo
compativel com a necessidade que motivou a solicita¢do;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para 0 inicio das obras no prazo compativel
com o cronograma fisico-financeiro a partir da datado recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10- Que Autoriza o Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana proceder
quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, 0s quaiso
licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a satude e seguranga no trabalho.

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.
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ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Data: /08/2020
LICITACAO N° 010/2020

A COMISSAOESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

Prezados Senhores,

___ (nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n° ,sediada __ (enderego completo) , tendo

examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos
servicos motivo do objeto da presente licitagao cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo prego global é de RS ( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mio de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos Servigos
discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0S servigos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates
do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1° qualidade, € ainda que a
variagio de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera
de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma
fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajustaveis.

[ocalidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal
investidura.

28

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
Comissdo Especial de Licitagdo




Coordenacdo | Secretariade
Regional de Educagdo Estado da
de Goidnia | Educagdo | GOIAS
Convite n%:0__/2020 lData Abertura: b—lora: _h
fLocal: |Pr0cesso %
[Nome da Pessoa Juridica: Iliazﬁo Social:
nderego da Pessoa Juridica: ICNPJ n®:
Telefone:
INome do Responséavel Legal: CPF:
ﬂRG: ' Orgao Exp.: lEnd‘ Residencial:
BANCO: Agéncia: IC/C:
Telefone: |Fax: el:
e-mail:
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ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data:
LICITACAO N° 010/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

Declaro para os devidos fins, que
portador(a) da Cédula de Identidade n°
. CPF 2 , representante legal da Pessoa
Juridica ; inscrita no CNPJ sob n°
. tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo
executados os servigos, referente ao Convite n° 008/2020, Processo n° 201900006069735.

- )

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa J uridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO
da Pessoa Juridica,

* 4
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ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Data:  /08/2020
LICITACAO N° 010/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n®

, através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG

n°® . DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que néio

possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com
os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confian¢a na Secretaria de Estado
de Educagdo/Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana, que atuem
diretamente na realizagdo do certame e/ou na posterior formalizag¢do contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAOQ da
Pessoa Juridica,

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
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ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

Data:. '08/2020
LICITACAO N° 010/2020

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO
DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA”

(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°

, através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG

n° , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas

Regulamentadoras da Portaria n’ 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste
contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagoes solicitadas na Instrucio
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I — Projeto Basico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal
investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO
da Pessoa Juridica,
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ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL
Contrato n.° /2020 que celebram o Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria
Metropolitana e A EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condigdes a

seguir descritas:

A Coordenacio Regional de Educagdo de Goiania, por intermédio do Conselho Regional de
Educagiio da Subsecretaria Metropolita, CNPJ N.° 05.919.321/0001-08, pessoa juridica de

direito piblico interno, representado neste ato pela Presidente brasileira,
estado civil, residente e domiciliada em , Setor , inscritano RG
sob o n° , € no CPF sob o n° , doravante

denominada CONTRATANTE e a Empresa
....................................... pessoa juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome),

portador da RG n. ¢ CPF N. com seus atos
constitutivos registrados no(a) JUCEG, sediada em ....ccceeieiiemiieens BB e s
inscrita no CNPJ/MF $0b 0 N i Inscrigio Estadual n° ............ doravante

denominada apenas CONTRATADA, tem entre si justo e avengado, e celebram, de conformidade
com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua alteragdes posteriores, o Contrato n°... /2020,
conforme Edital Convite n.° 09/2020 do Conselho Regional de Educaciio da Subsecretaria
Metropolitana, processo n.’ , sob o regime de execugdo empreitada
por prego global, mediante as clausulas e condigdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

_ Constitui objeto do presente ajuste a REFORMA E AMPLIACAO Colégio Estadual
Senador Teotonio Vilela, situado na Av. Senador Canedo s/n° Conj.Vera Cruz I,
Goidnia/Goiss, CEP: 74.493-160, conforme Projetos e toda a Documentagao apresentada e
relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigao.

PLANILEHA.

ERVICOS PRELIMINARES

RANSPORTES

ERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS

ESTRUTURA

NST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
[NSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS

\LVENARIA E DIVISORIAS

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
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IMPERMEABILIZACAO
OBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS
EVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS
EVESTIMENTO PISO
MARCENARIA
DMINISTRACAO - MENSALISTAS
PINTURA

DIVERSOS

_ A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades
a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela homologado nesta licitagao.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE

2.1.1 Compete & Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Regional de Educagdo da
Subsecretaria Metropolitana:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comun icando possiveis irregularidades
ao setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados
juntamente com Fiscal da SEDUC.

2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos
dentro das normas do contrato.

21.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontar4 dos pagamentos que efetuar, 0s
tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas
nos prazos legais.

2.1.1.5 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de
qualquer parte da obra, sem qualquer Onus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e
Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo
69. da Lei n® 8.666/93.

2.1.1.6 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as
irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para
entrega da obra aos beneficiarios.

2.2 DA CONTRATADA

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e
demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO DA SUBSECRETARIA METOPOLITANA
Comissdo Especial de Licitagdo
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2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho
do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser
rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem
fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela
CONTRATANTE durante a execugao dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais
admitidas na execucdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patriménio de
terceiros que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissao de
prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato, a
subcontratacio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratag¢io parcial em relagio
ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacdo de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatiria e 2 empresa
subcontratada.

22.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagao.

2.2.1.52 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagao sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestagdo;

dy Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

e) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metalicas, e;

iy Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE ¢ independente de justificagao por
parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a repartigdo ou a0 interesse do servigo
publico;

22.1.7 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito
pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execucao do contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo
pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do
imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o
empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢@o tenha sido solicitada pela
CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta;

2.2.1.10 A acéo de fiscalizagio da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.
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2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n° do
Convite, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem
atestadas.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observéancia dos projetos e respectivos detalhes,
bem como a estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias das especificagdes da
CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

24 A CONTRATADA, devers, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a
obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA é responsével pelo profissional habilitado na execucdo de servigos de
modalidade elétrica, quando houver “Instalacdo da Subestagdo”, os servigos deverdo ser
executados de acordo com as atribui¢des constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto
Federal n.

90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugao n. 1010/2005.

2.5.1 Em atendimento a Instrugiio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde
sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacio
dos servicos realizados pela Administraciio Publica Estadual, relacionado ao cumprimento
das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Satide no Trabalho, a Pessoa Juridica
Contratada devera fornecer ao Orgio Contratante:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da Pessoa
Juridica Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nasdependéncias da unidade escolar;

111 - Cépia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica
contratada;

Iv- Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos osempregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da unidade escolar;

v - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga
em conformidade com as NormasRegulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas €
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

Vi- Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar naunidade escolar;

2.5.2 Ainda, considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugio Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens,

conforme as exigéncias legais:
| - Formar sua Comissdo Interna de Preven¢do de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA

conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito
estado de conservagdo e funcionamento, bemcomo, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos
empregados em éreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

11 - Registrar a Comunicagéo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados nas dependéncias ou aservigo da Unidade Escolar Contratante,
bem como nos ocorridos nos trajetos;
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v - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do
contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foramtreinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle
existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, se
necessario, solicitar o auxilio da contratante

(verificar isto juridicamente);

VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas
PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de
alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35).eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando

aplicdvel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras
do

MTE:

253 A Coordenadora Regional de Educagdo da Coordenagado Regional de Educago de Goiania
contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no
trabalho;

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagao referente a
satde e seguranga no trabalho, implicara na aplicagéo de adverténcia, multa e rescisdo contratual,
em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir
com as exigéncias de Seguranga e Satde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras
do MTE, com adogio das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.5.4.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que 0S encaminhara imediatamente ao:

*SESMT Piblico (Servigo de Seguranga © Satide no Trabalho do Servidor Piblico, onde houver
(Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinopolis) para validagio em 5 dias;

*Qu, onde nio houver SESMT, os documentos deverio ser fornecidos ao Diretor(a) da
unidade escolar, que serdo apresentados a0 FISCAL da obra, indicado pela Superintendéncia de
[nfraestrutura da SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das
Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO

3.1.1 Os servios  custardo  a CONTRATANTE RS
( ), que serdo pagos

3 CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da
apresentagdo das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo
proprio para a solugéo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2 O prego dos servigos, constante desta clausula, permanecera inalterado até sua conclusdo.

3.1.3 O Contratante pagara, a Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes
mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com 0s seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
37
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3.1.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagéo a Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se localiza.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaraciio Contbil — Afirmando que a Pessoa Juridica esta em situag@o regular e que
os servigos referentes  fatura apresentada estao contabilizados.

3.1.3.6 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se daré por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS,

ou, reten¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°,
da Lei n® 12.546/2011.

32.1 A identificagio da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento.
Para efeito da retengdo, o valor da mao-deobra néo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida
pela CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da 1° medicdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos

enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cOpia das Anotagdes de Responsabilidade
Técnica (ARTS) referentes aos servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data
de apresentagio do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do
Edital.

3.4.2 Apés o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serao reajustadas pelo indice
Nacional do Custo da Construgido - OBRAS
CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/Io)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagio data do
or¢amento a que a proposta se referir. o - indice referente ao més da data do orgamento a que
a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos or¢amentarios:
-Dotagiio Or¢amentaria: ****

-Classificacdio Funcional: *****

-Natureza: ****

-Fonte: 100
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-Valor
total:R$?7(
por
extenso) -
Data:

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAQ

5.1 O presente pontrato tera vigéncia de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura, ficando a
eficacia condicionada a publicag@o do extrato no Diario Oficial do Estado — DOE

52 A CONTRATADA manter4, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢bes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRAZO

5.3.1 O prazo concedido para conclusdo total dos servigos serd conforme estabelecido pela
Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGACAO

5.4.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n°
8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

62 Cabera a contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengao,
aquisigdo e guarda € de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual deveré entregar,
diariamente, copia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observacdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a
realizacdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizacdo
no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de
assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os programados, a
CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes
especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsavel pela Obra e o Diério de
Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias,
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naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagoes deverio ser realizadas
diariamente.

6.5 Seriio obrigatoriamente registrados no “Diério de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condi¢des meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado:
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes,
prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizag@o.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.1. O recebimento dos servigos seré feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds
verificagdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
contratada;

7.3 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagoes

»

previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes necessarios.
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8 CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAO

8.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao
setor competente da SEDUC;

8.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizagéo prévia por escrito da
SEDUC

8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de
Abertura.

8.3.1 A copia do “Diario de Obra™ que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a
contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder
ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Ap6s o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autoriza¢do da SEDUC.

8.5 Apbs a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a
especificagio, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

8 6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma
realizada pela contratada, sem qualquer dnus para 0 mesmo, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as
determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Bisico e demais anexos ao edital, além do
recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n°
8.078/90.

8.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emiss@o da ordem de servigo.

9. CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, néo ha
possibilidade de formalizagao de termo aditivovisando eventuais acréscimos de servigos,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que nao configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do §3° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

0. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
102 10.1.1 Por mituo interesse e acordo das partes;

102.2 Por inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais € as previstas em lei ou regulamento.

102.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizag@o
independentemente de interpelagdo judicial ouextrajudicial se os servigos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indispon ibilidade dos servigos:

102.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizacdo e
independente de interpelagdo judicial ouextrajudicial, se for decretada concordata ou
faléncia da licitante vencedora;

10.2.5 Néo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
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10.2.6 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagoes, projetos e prazos.

1027 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade deconclusdo da obra no prazo estipulado.

10.2.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

1029 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Superintendéncia de
Infraestrutura - SUPINFRA.

10.2.100 desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.2.11 O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no
Diario de Obra.

10.2.12 A decretagdo de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.

102.13A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execugéo do contrato.

102.140s casos de rescisdo previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da LeiFederal n°® 8.666/93 e suas alteragdes, sem
prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

102.150 contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pelaexecugdo do contrato até a data da rescisao;
o pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou
indireta, nos seguintes casos:

10.2.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servigos
além do limite de 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial do contrato.

10.2.15.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o
mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

10.2.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento,salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela

suspensio do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao.

102.15.4 A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugao
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazoscontratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

102.15.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela méxima autoridade da esferaadministrativa a que esta subordinado o
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

102.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucgdo do contrato.

10.2.15.70 presente contrato podera ainda, ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a
conveniéncia da Secretaria de Educagdo medianteautorizagio expressa do Secretario, tendo
a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo
rescisoria.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SAN COES ADMINISTRATIVAS
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I1.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o

descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes

regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no derecusa do adjudicatario em firmar o

contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocagéo;

11 —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou servigo néo realizado ousobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprido;

- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronogramafisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

112.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

113 A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data
do recebimento da comunicacdo enviada pelaSecretaria de Estado de Educag@o.

114 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretariade Estado da Educagdo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

11,5 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato doConselho Escolar, devidamente justificado.

11.6 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administragdo podera optar pelaaplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos
do inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93.

11,7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de
licitar a licitante devera ser descredenciada porigual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

118 As sangdes previstas nos incisos L, Il e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderdo ser
aplicadas juntamente com inciso I do mesmo artigo,facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais qteis.

119 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia
exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo,facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo
ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagao.

11.10 Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizag#o, execugdo ou encerramento

do ajuste decorrentes desta licitagao, chamamento ptblico ou procedimento con génere, serao
submetidas 4 tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliacao,
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Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo,
chamamento piiblico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equac ionados de forma
amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na
forma da Lei n° 9.307. de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24
de julho de 2018, elegendo-

se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a

esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigdo e tutela do Poder
Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo .

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGISTRO

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lein® 5.1 94,
de 14/12/66 e resolugédo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

. s -

15.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os
materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo
Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do
prazo descrito no artigo 61, paragrafo tnico, da Lei n° 8.666/93, a contar da data da sua
assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n® 08/2020, vinculando-se ao
Processo n° e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato € o da
Comarca de Goidnia do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

18.2 A execucdo do presente Contrato, bem como 0s €asos omissos, regular-se-a pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, 0s Principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso
XI1. da Lei n° 8.666/1993 ¢ Lei 17.928/2012.
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E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias
de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

Conselho Regional de Educagio da Subsecretaria Metropolitana, em Goiania-GO., aos
dias do més de de 2020.

NOME

Presidente do Conselho Regional de Educagéo da Subsecretaria Metropolitana

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

RGn. %

CPFn. %

Nome:

RGn°®:

CPFn.%
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ANEXO 1 DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, notocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja
dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou
mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de
regéncia da CAMARA DE CONCILIAGCAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2y A CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO
ESTADUAL (CCMA) sera composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente
inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em niimero impar
maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de
seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.

4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem serd exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento
Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de
1996, na Lei n® 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de
julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo

executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral sera de acesso pblico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas ashipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiénia para quaisquer medidas judiciais necessarias,
incluindo a execugdo da sentenga arbitral. Aeventual propositura de medidas judiciais pelas partes
devera ser imediatamente comunicada & CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser
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interpretada como rentincia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente
clausula arbitral.

Conselho Regional de Educagiio da Subsecretaria Metropolitana, em Goiania, aos
dias do més de de 2020.

CONTRATANTE:
NOME

Presidente do Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana

NOME

1° Membro Fiscal do Conselho Regional de Educagdo da Subsecretaria Metropolitana

CONTRATADA:
NOME

Pessoa Juridica
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PROJETO BASICO
LEIN°®17.928,DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras
de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerio o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagio de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico ¢ Financeiro.
Assunto: Ampliagio e Reforma Colégio Estadual Senador Teoténio Vilela.
Unidade: Colégio Estadual Senador Teotdnio Vilela.
Enderego: Avenida Senador Canedo, Conjunto Vera Cruz, Goidnia-GO.
Municipio: Goidnia-GO.
Coordenacio Regional de Educagao — CRE: Goidnia.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de reforma da entrada principal da
Unidade Escola, atendendo as normas de acessibilidade através de rampas, guarda-corpo com
corrimao e pisos tateis.
Outra necessidade nesta Unidade Escolar € a cobertura entre 05 acessos entre os blocos, por isso
foram implantadas Passarelas cobertas.

1.4. A Obra
A reforma a ser executada nesta unidade contempla toda a unidade somando no total uma éarea
de 2.115,33m".
Serdo reformas que atendam as necessidades da unidade escolar, melhorando a estrutura fisica
do prédio educacional.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

}f 2.1. Definicdes e siglas
v 2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
‘ CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
—ﬂ—
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Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengio Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Sctor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO

httgs:fx'sile.educacauAgu‘guv.brr'




Superintendéncia de Secretariade | e

Infraestrutura E;?S:Gg: i

GOYERMO DO ESTADD

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio ¢
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacao de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

_ 2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado & Armaduras de Concreto Armado — Especificagoes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

225 NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificagdes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagio;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

22.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

22.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;

72 10.NBR 5410:2004 Versio Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensio;

2.2.11.NBR 6151 - Protegiio contra choques elétricos:

22.12.NBR 5419 - Protegio de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

72 14.NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

72.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ”¢”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagoes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.
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3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito plblico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha
executado, a contento, contratagdes de natureza e vulto compativeis com o objeto em questao.

3.4. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsével pela empresa e
Seus Servicos.

3.5. No caso de a empresa licitante ou 0 responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverao ser providenciados 0s respectivos vistos deste
6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.6. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega_dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.7. A Empresa licitante devera apresentar Certidio de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevéncia solicitada junto ao Edital.

3.8. As comprovagdes de vinculos entre 08 profissionais e a empresa licitante poderdo ser
comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado
junto a0 CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA c/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de
construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes SEervigos:

4.1. ENTRADA PRINCIPAL:
— Demolir escada em concreto;

: — Demolir calgada em concreto;

= ;
L l — Executar piso em concreto desempenado;
I'; _ Executar alvenaria para escada ¢ rampa;

Lo
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— Executar aterro para escada e rampa;

— Executar piso de concreto para escada e rampa;

— Executar chapisco, reboco ¢ pintura nas paredes laterais da escada e rampa;
— Executar cobertura de estrutura metalica;

— Executar pintura da estrutura metalica da nova cobertura;

— Instalar telhas cerdmicas tipo plan;

— Executar cumeeira € embocamento;

— Executar fechamento lateral da cobertura em alvenaria;

— Executar chapisco, reboco e pintura do fechamento de alvenaria da cobertura;
— Instalar calha no encontro dos telhados;

— Instalar guarda-corpo com corrimao, padrio Seduc;

— Executar plantio de grama;

— Executar plantio de 03 palmeiras tipo areca;

~ Executar pintura das laterais e frente do muro, do lado interno.

4.2. ENTRADA SERVICO:
— Demolir parte do muro existente;

— Capina do novo caminho de acesso;

— Executar verga para novo portao;

— Instalar portdo padrdio AGETOP PT4 - 100x220cm;

— Executar pintura do novo portdo, tinta esmalte com fundo;
— Executar calgada em concreto desempenado.

4.3. ACESSIBILIDADE:
— Executar rebaixo calgada;

— Rasgo no piso de concreto para instalar pisos tateis;

— Instalar pisos titeis de alerta e direcionais em placas emborrachadas dentro da unidade
escola;

— Instalar pisos tateis de alerta e direcionais em placas pré-moldadas.

4.4. BANHEIROS ACESSIVEIS:

— Instalar revestimento cerimico no piso;

— Executar chapisco e embogo nas paredes internas;

— Instalar revestimento cerdmico nas paredes;

— Instalar forro PVC com estrutura;

— Instalar pega hidraulica - 02 lavatérios;

— Instalar pega hidraulica - 02 torneiras;

— Instalar pega hidrossanitdrias - 02 bacias sanitarias;

— Instalar pega hidrossanitarias - 02 vilvulas de descarga;
— Instalar barras de apoio - 40cm e 80cm.

4,5. ACESSO BLOCOS 02 E 04:

GOYEAND DO SATADD

RRS
Secretaria de Estado da Educagao - Goias
Superintendéncia de Infracstrutura — Geréncia de Projetos ¢ Infraestrutura e Geréncia de Manutengiio Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO
https://site.educacao.go.gov.br/




Superintendéncia de | Secretaria de |

Infraestrutura E:lt:gac:,;g:

GOVEAMD DD ESTADD

— Demolir calgada em concreto desempenado;
— Implantar bloco padrio Seduc - passarela modelo 02;
— Implantar bloco padrio Seduc - passarela modelo 03.

4.6. ACESSO BLOCOS 03, 04 E QUADRA:
— Exccutar piso em concreto desempenado;

— Executar alvenarias da rampa e escada;

— Executar aterro da rampa e escada;

— Executar chapisco, reboco e pintura nas paredes laterais da rampa ¢ escada;
— Executar piso em concreto da rampa e calgada;

— Instalar guarda-corpo com corrimao padrio Seduc.

47. 7. RAMPA ACESSIVEL BLOCO 02:
— Demolir rampa existente;

— Executar lastro impermeabilizado;

— Demolir parte do piso em granitina;

— Executar alvenarias para rampa;

— Executar aterro para rampa,

— Executar chapisco, reboco e pintura nas laterais da rampa;

— Instalar piso em granitina na rampa,

— Executar raspagem e aplicagio de resina no piso em granitina;
— Instalar guarda-corpo com corrimdo padrdo Seduc.

4.8. COZINHA:
— Instalar mola aérea nas 02 portas da cozinha;

— Instalar tela de mosquiteira nas portas e janelas da cozinha.

4.9. TROCA DE PISOS BLOCO 01:
— Demolir piso cerdmico existente;
— Instalar piso em granitina com rodap¢ - h=7cm;
— Executar raspagem e aplicagdo de resina no piso em granitina.

4.10. QUADRA COBERTA:
— Remover alambrado existente proximo a quadra;

— Instalar fechamento em telha metalica nas laterais da quadra (nas extremidades);
— Instalar novo alambrado em volta de toda a quadra;
— Executar pintura do novo alambrado.

4.11. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
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5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$ 330.000,00 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratagido de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos,
01 Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
PRECO PRECO
T iy ACIONADOS  EM| yNIDADE | QUANT. UNI(':I‘ TOTgL
(RS) (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 7.846,81
TRANSPORTES 1 1.252,55
SERVICO EM TERRA 1 2.534,33
FUNDACOES E SONDAGENS 1 22.340,91
ESTRUTURA 1 21.887,50
INSTALACOES ELETRICAS 1 50.825,66
RIDHORGANITARIAS | 2.98809
INSTALACOES ESPECIAIS 1 60.025,78
ALVENARIAS E DIVISORIAS i 2.203,23
IMPERMEABILIZACAO 1 409,75
ESTRUTURAS METALICAS 1 24.214,52
COBERTURAS 1 7.182,64
ESQUADRIAS METALICAS ] 17.943,70
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 3.815,85
FORROS 1 373,03
REVESTIMENTO DE PISO 1 36.625,89
FERRAGENS 1 3.068,25
ADMINISTRACAO 1 19.240,79
PINTURA 1 18.216,39
DIVERSOS 1 27.004,33
TOTAL: | 330.000,00

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. P@g\} ﬁ‘éﬂgﬂlg‘;
A
} INSTALACOES ELETRICAS KVA 56,16 28,08
(! PISO DE GRANITINA M2 323,89 161,95
|
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO
VILELA, foram elaboradas planilhas or¢amentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitirios elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educagiio. Apods a elaboragdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditorio ¢ da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagao, sem prejuizo das demais sangoes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
os seguintes limites méximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugio, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocacio;

IT — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

72.1. A nmulta a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato ¢ aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderfio ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;
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As multas ¢ outras sangoes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente ¢ por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educa¢do devidamente
justificado;

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagao, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso IT do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais fteis;

. A sancao cstabelecida no inciso [V do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva

do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagio ser requerida ap6s 2 (dois)
anos de sua aplicagio;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangbes serd assegurado 4 licitante vencedora o

contraditorio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8-14

8.2

8.3.

A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servios. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descrigio do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso nao acarretara 6nus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo
sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

O contrato vigera pelo prazo necessario 4 execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro. Ressalta-se que aparalisacao formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
interrompe o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo entregue ao

gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagao da obra.
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10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, ¢ sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condig¢oes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagao,
ficando sobrestado o pagamento até a execugio das corregdes necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagoes Basicas para a
Contratagao e Fiscalizacdo de Obras de Edificacdes Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentacdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido™ — e deve
incluir todas as plantas, memoriais ¢ especificacdes, com detalhes do que foi
executado ¢ quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou s¢ja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de
manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) ¢ ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

] 10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
1 a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
(| independentemente da aplicagdo das sangGes cabiveis:
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b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correrdio por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagio ¢ Recomendagoes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Segdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n°® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissio de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento ¢ na
fiscalizagio do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas 4 sua execugao,
comunicando @ CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacio, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsdvel pela Obra ¢ o
Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas
anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sio anotagdes obrigatérias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagao de Contas.

11.1.4. Somente seré efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagao.
A comprovagio do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mio-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengio de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/201 1.

11.1.5. A identificagio da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra nao
serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razio, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
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contratuais ¢ legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente i parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos 0(s) contrato(s) com ofs)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagiio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre saide e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, deverd ser a data da apresentagdo do or¢amento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de cdlculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piblicas do TCU ¢ exposto no
Acdrdio n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, nio se enquadra no regime
de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificagio com precisio dos servigos relacionados no orgamento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigag¢oes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso
ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagiio contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediantc emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

{
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11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ¢ na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Caopia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA:

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deveré apresentar:

a) Duas vias da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugio, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
anexada a Prestagao de Contas e a outra serd encaminhada 4 Geréncia de Fiscalizacdo
¢ Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC:

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES deverd observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsével pela edificagdo
Jjurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:

I - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saiude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

IT - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada 2 SEDUC:

II - Copia atualizada do Programa de Prevengio de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;
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V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada 4 SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), mdquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagio jurisdicionada 2 SEDUC;

§ 1°Os documentos aos quais s¢ referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio
Jjurisdicionada 8 SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Piblico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinopolis), para validagio em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsédvel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizagio e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

c) As cdpias dos documentos de seguranga e saide no trabalho deverdo permanecer na
obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugio Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-d com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagoes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagio e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagio e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em éreas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

[T - Registrar a Comunicacio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada 4 SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apés o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungiio e quanto is medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento ¢ encaminhamento do seu empregado acidentado:

f VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
{II PCMSO para as atividades / servigos contratados;

Secretaria de Estado da Educagio - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengiio Predial
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VII - Providenciar a elaboracdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel)
méquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 4 SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugio
Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsivel pela edificagdo
jurisdicionada @ SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais ¢ da legislagio vigente sobre
saude e seguranea no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a
saude e seguranga no trabalho, implicara na aplicagio de adverténcia, multa e rescisio
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satde do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais davidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na
Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goi4s - FONE: (62)
3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencgao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro ¢ memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidania, aos 30 dias do més de Julho de 2020.

Silicorn L Jorgucs

U JulianaSousa Mﬁrques
Arquiteta ¢ Urbanista — CAU n® A101293-2

De acordo:

G‘l stavo de ‘Imr&hmdndm

20d 2 Projalen, de [nfraestntur
. 'a-"?ﬁ“n‘#': ~5'

1800, 02

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto ¢ Urbanista — CAU n° A67881-3
Gerente de Projetos ¢ Infraestrutura
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29/07/2020 Anotagao de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009

ART Obra ou servigo

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Leigﬁ" 6.496, dl::a 7 de deze;brocgec%?? CREA"GO 1 0202 001 465 1 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias
1. Responsével Técnico

GUSTAVO BARBOSA DO PRADO RNP: 1014730309
Titulo profissional: Engenheiro Civil Registro: 1014730309D-GO
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N° 1630 Bairro: Setor Leste VilaNova  cer: 74643-010

Quadra: 71 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)32013148

Contrato: 0 Celebrado em: 29/07/2020 Valor Obra/Servigo R$: 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Plblico
Agdo institucional: Orgdo Publico
3. Dados da Obra/Servigo

Avenida Senador Canedo, N° 0 Bairro: Conjunto Vera Cruz CEP: 74493-160
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO
Data de Inicio: 29/07/2020 Previsdo término: 29/07/2021 Coordenadas Geograficas: -16.663077 -49.3845798

Finalidade: Escolar

Proprietario: COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO GPE/CNPJ: 01.409.705/0001-20

VILELA
E-Mail Fone: (00) 000000000 Tioq de progeintinie. Resmin
Juridica de Direito Publico
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade  Unidade
ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 2.115,33 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecgdo e emisséo do
documento apenas ocorrerd se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as afribuigdes do Profissional. As
informagGes constantes desta ART sédo de responsabilidade do(aj profissional. Este documento poderé, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e afribuigbes profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Apds a concluséo das afividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagd
ORCAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAQAO, COM AREA CONSTRUIDA DE 2.11’5.33 M2, NO COLEGIO
ESTADUAL SENADOR TEOTONIO VILELA, GOIANIA-GO. DECLARO SER FUNCIONARIO PUBLICO ESTADUAL COM
SALARIO FIXO.

6. Declaragd

Acessibilidade: Nao: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no Decreto n® 5.296, de
2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe 9, Informagdes

NENHUMA - A ART é vélida somente apos a conferéncia e o CREA-GO receber a
- informagio do PAGAMENTO PELO BANCO.

8. Assinaturas i - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima www.creago,org.br.

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetive de documentar o vinculo
de de contratual.

Data - N&o é mais necessario enviar o documento original para o CREA-GO. O

| CREA-GO n3o mais afixara carimbo na nova ART.

GUSI[AVO BARBOSA DO PRADO - CPF: 037.387.121-00

Local

SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAGAD - CPF/CNP: E

1o
01.4089.705/0001-20 i i
www.creago.org.br atendimento@creago.org.br . "
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 QR_"_L%Q_.O

|Valor da ART: 88,78 Roﬂls&;:-l_a. .e—;'; B [\falor Pago |Nosso Numero |Situagio | rT i'il-i;.r—ldésul | 'Ni'o Possui CAT
| 128/07/2020 |R$ 0,00 ! Registrada/OK | [Livro de Ordem

https: /Mww3. crea-go. org. br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020200146515 1M
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Superintendéncia de Secretaria de

Infraestrutura E;t:::gg: GOIAS
) DADOS
OBRA: COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO VILELA
LOCAL: AVENIDA SENADOR CANEDO, CONJUNTO VERA CRUZ,
GOIANIA=- GO.
ASSUNTO: | AMPLIACAO E REFORMA
C.R.E.: GOIANIA

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAGOES TECNICAS
AMPLIACAO E REFORMA

1.0 - DESCRIGAO:

Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os servicos a serem
executados na Ampliagdo e Reforma do Colégio Estadual Senador Teoténio Vilela,
Goiénia - GO.

Serdo descritos também neste memorial, servicos do tipo: pavimentacdes,
vegetacoes, passarelas descobertas, grelhas e instalacdes de elementos como:
bicicletario, equipamentos recreativos e adaptagdes para acessibilidade.

1.1 - AMPLIAGAO

Para ampliagcdo da escola serdo implantados os seguintes blocos:

BLOCO AREA PADRAO
Cobertura entrada 62,39 m2 Especifico
Bloco Passarela Mod-2 12,08 m2 Laje Plana
Bloco Passarela Mod-3 11,50 m2 Laje Plana

Os blocos novos a serem implantados terdo a finalidade de suprir as
necessidades encontradas na escola em termos de ambientes especificos.

Estes blocos terdao todas as informagdes necessarias com especificacdo de
material e normas técnicas construtivas no Memorial Descritivo especifico. Tera
também projeto de arquitetura completo e os projetos complementares fornecidos pela
Seduc.

1.2 - REFORMA

Os servigos de reforma s&o conforme descricéo e indicagdo em projeto:
« Entrada principal,

« Demolir escada em concreto;

= Demolir calcada em concreto;

« Executar piso em concreto desempenado;

« Executar alvenaria para escada e rampa;

= Executar aterro para escada e rampa;

« Executar piso de concreto para escada e rampa;

Memorial Descritivo de Ampliagiio e Reforma
Secretaria de Estado da Educagdo de Goids
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= Executar chapisco, reboco e pintura nas paredes laterais da escada e rampa;

= Executar cobertura de estrutura metalica;

« Executar pintura da estrutura metélica da nova cobertura:

« Instalar telhas ceramicas tipo plan;

= Executar cumeeira e embocamento;

= Executar fechamento lateral da cobertura em alvenaria;

« Executar chapisco, reboco e pintura do fechamento de alvenaria da cobertura:

« Instalar calha no encontro dos telhados:

» Instalar guarda-corpo com corriméo, padréo Seduc;

« Executar plantio de grama;

« Executar plantio de 03 palmeiras tipo areca;

= Executar pintura das laterais e frente do muro, do lado interno;

» Entrada servico;

= Demolir parte do muro existente;

= Capina do novo caminho de acesso;

« Executar verga para novo portéo;

« Instalar portdo padrdo AGETOP PT4 - 100x220cm;

= Executar pintura do novo portéo, tinta esmalte com fundo;

« Executar calcada em concreto desempenado.

= Executar rebaixo calgada;

= Rasgo no piso de concreto para instalar pisos tateis;

« Instalar pisos tateis de alerta e direcionais em placas emborrachadas dentro da
unidade escola;

= Instalar pisos tateis de alerta e direcionais em placas pré-moldadas;

= Banheiros acessiveis;

« Instalar revestimento ceramico no piso;

» Executar chapisco e embogo nas paredes internas;

instalar revestimento ceramico nas paredes;

Instalar forro PVC com estrutura;

Instalar pega hidraulica - 02 lavatérios;

Instalar pe¢a hidraulica - 02 torneiras;

= [nstalar peca hidros sanitaria - 02 bacias sanitarias;

« Instalar barras de apoio - 40cm e 80cm;

= Acesso blocos 02 e 04;

= Demolir calcada em concreto desempenado;

« Implantar bloco padréo Seduc - passarela modelo 02;

« Implantar bloco padréo Seduc - passarela modelo 03;

= Acesso blocos 03, 04 e quadra;

= Executar piso em concreto desempenado;

» Executar alvenarias da rampa e escada;

= Executar aterro da rampa e escada;

« Executar chapisco, reboco e pintura nas paredes laterais da rampa e escada;

= Executar piso em concreto da rampa e calgcada;

« Instalar guarda-corpo com corriméo padréo Seduc;

« Rampa acessivel bloco 02;

= Demolir rampa existente;

= Executar lastro impermeabilizado;

= Demolir parte do piso em granitina;

= Executar alvenarias para rampa;

Memorial Descritive de Ampliacfio e Reforma
Secretaria de Estado da Educagéo de Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura ¢ Geréncia de Manutengao Predial
Av. Anhanguera, N°1630 — Setor Leste Vila Nova— CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goias
Fone: (62) 3201-3131 — www,see.go.gov.br




Superintendénciade | Secretariade -—-"'-'

Infraestrutura Egt:f:;g:

= Executar aterro para rampa;

= Executar chapisco, reboco e pintura nas laterais da rampa;

« Instalar piso em granitina na rampa;

« Executar raspagem e aplicacdo de resina no piso em granitina;
= Instalar guarda-corpo com corriméo padréo Seduc;

» Instalar mola aérea nas 02 portas da cozinha:

« Instalar tela de mosquiteira nas portas e janelas da cozinha;

= Troca de pisos bloco 01;

» Demolir piso ceramico existente;

« Instalar piso em granitina com rodapé - H=7cm;

« Executar raspagem e aplicagéo de resina no piso em granitina;
= Quadra coberta;

« Remover alambrado existente proximo a quadra;

= Instalar fechamento em telha metalica nas laterais da quadra (nas extremidades);
« Instalar novo alambrado em volta de toda a quadra;

« Executar pintura do novo alambrado.

1.3 - ACESSIBILIDADE

Serédo propostas no contexto geral da Escola, adequagbes necessarias para atender

aos requisitos de acessibilidade, como:

« Adaptar sanitarios para PCD (Pessoas com Deficiéncia);

« Colocar barras de apoio nos banheiros conforme projeto;

= Colocar fita antiderrapante nas rampas;

» Fazer rampas na entrada da Escola, nas ligagdes de blocos, nas circulagdes em
geral com todos os detalhes necessarios p/ atender acessibilidade, ver projeto.

1.4 - OUTROS SERVICOS

Para suprir as necessidades e deficiéncias da escola também serdo executados ou
instalados os seguintes elementos indicados em projeto:

= Executar passarelas descobertas em concreto desempenado;

« Executar plantio de arvores;

= Executar grama esmeralda;

= Executar calcada acessivel;

1.5 - GENERALIDADES

Qualquer duvida na especificagdo caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso se faga op¢ao pelo uso de algum material equivalente,
consultar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da Superintendéncia de
Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha o mesmo padréao de qualidade, em
todos os niveis da edificacéo.

Sera de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos,
o local de construc&o (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra.
Este devera ser mantido no barracdo de obras para a orientacédo do empreiteiro e da
fiscalizagéo.
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Néo podera a firma empreiteira, em hipétese alguma, alegar desconhecimento
das clausulas e condicdes estabelecidas nestas especificagdes, bem como de
detalhes e exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira sera responsavel pelas solugdes técnicas necessarias para
execugdo dos projetos.

A mesma devera fazer uma revisao geral da obra, verificagdo do funcionamento,
da seguranca e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como
os executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizacoes,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
da mesma, serdo de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

2.0 - CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra,
um Cademno de Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servicos.

As etapas da construgdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de
Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos
técnicos apresentados, atendendo as orientagdes contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | - Servicos Preliminares
Capitulo Il - Materiais Basicos
Capitulo Il |- Projeto

Capitulo IV |- Instalacdo da Obra
Capitulo V|- Movimento de Terras

Capitulo VI |- Fundacéo
Capitulo VIl |- Estrutura Metalica
Capitulo IX |- Alvenaria, observando-se as normas e dimensbes da Cobracom e
ABNT

Capitulo X |- Cobertura

Capitulo XI |- Instalagdes Elétricas

Capitulo XIl |- Instalacdes Hidro-sanitarias
Capitulo XIV |- Serralheria

Capitulo XV |- Revestimento

Capitulo XVI |- Pavimentacéo

Capitulo XXI |- Pintura

Capitulo XXl |- Servicos Complementares
Capitulo XXIV|- Entrega e Recebimento da Obra

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos referidos
no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando
solicitado pela fiscalizacéo.

Demoli¢des: As demolicdes deverdo ser executadas com o devido cuidado para
ndo danificar as partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de
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demolicbes, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizaveis, serdo de propriedade

da AGETOP ou da SEDUC.

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra sera de
responsabilidade da empreiteira, que devera dispé-los em local indicado, em
conformidade com as leis e necessidades do Municipio.

Providenciar a legalizacdo da obra, fixacdo da respectiva placa e proceder aos
seguintes aspectos:

a) Anotagéo e execugéo de obra no CREA - GO /CAU - GO

b) Placa de obra
Padrédo AGETOP/SEDUC de 2,0m x 1,5m(altura), de chapa galvanizada, pintada
com dados da obra e colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da
placa. O projeto basico da placa com tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido
pela Fiscalizag&o no momento oportuno.

c) Placa do CREA
Em chapa galvanizada, de 1,0m x 1,5m(altura), pintada com os nomes dos
profissionais Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos
numeros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU; colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da
parte inferior da placa.

d) Limpeza do terreno onde serdo construidos os blocos.

e) Locagéo da obra no local indicado em projeto que segue em anexo.

f) De forma alguma os servigos poderdo ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE
OBRA" (conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na
obra durante todo o tempo de sua execucéo e apresentado preenchido
quando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO.

4.0 - MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servigos
deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizagéo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais,
decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que
correrdo por conta da empreiteira.

5.0 - PROJETO

Toda execucgéo da obra devera seguir rigorosamente os projetos apresentados.
Os projetos serdo fornecidos pela Seduc, tanto da Implantagdo como os projetos
padrdes referentes aos blocos implantados. Qualquer divida, entrar em contato com o
fiscal de obra ou com o departamento responsavel pela execucdo dos projetos a
Superintendéncia de Infraestrutura.
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6.0 - INSTALACAO DA OBRA

Para execug@o das obras, a Empreiteira providenciara espaco adequado para
guarda de materiais e ferramentas em concordéancia com a Diregédo/ Coordenacéo da
Escola. Os procedimentos seréo desta forma por se tratar de uma obra ja existente
para ampliagcdo e reforma.

Competirda & Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servicos contratados, bem
como os equipamentos de protec&o individual (EPI), prote¢éo coletiva (EPC), PPRA,
PCMAT e PCMSO.

A fiscalizagdo fornecera o padrdo de instalagbes provisérias baseado na
caracteristica de cada obra.

7.0 - MOVIMENTAGAO DE TERRA

A contratada sera responsavel pelo movimento de terra necessério para atender
as cotas do projeto.

Para o aterro geral ou corte, se necessario, devera ser feito um controle
tecnolégico a ser definido pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95%
com intervalo de aceitagdo de 2%.

Os aterros deverdo ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no
maximo 20cm. No caso de aterros com altura acima de 1m devera ser observado o
tipo de terreno e a fiscalizagédo exigira o controle tecnolégico da compactacéo dos
mesmos.

Deverdo ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas
como matéria organica. Nao sera permitida a utilizagdo do entulho da cbra para a
execucdo de qualquer aterramento.

8.0 - FUNDAGAO

Para fundacgao seguir conforme especifica¢gdo do item 1.1 deste Memorial. Para
detalhes de fundagéo do muro, seguir projeto em anexo.

O Projeto de Fundacdo que sera fornecido pela Seduc devera ser seguido
rigorosamente.

Por se tratar de um projeto padrédo, caso seja necessario outro tipo de fundacéo
(diferente do projeto fornecido pela Seduc) em fungéo do tipo de solo, o caso devera
ser levado a conhecimento do Eng°® Fiscal que devera buscar junto aos departamentos

competentes da Seduc a melhor solugéo para o problema.

9.0 - ESTRUTURA

9.1 - Concreto Armado
Com relacdo aos projetos estruturais de concreto armado necessarios para
implantacéo dos novos blocos, seguir conforme item 1.1 deste Memorial.
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O Projeto Estrutural de Concreto Armado devera ser executado obedecendo
todas as recomendagdes da Norma atual para estrutura de concreto armado — NBR
6118.

As estruturas que ficardo aparentes devem ser executadas com formas de
madeira compensada 12mm de espessura, plastificada, com todos os cuidados
necessarios para garantir a perfeicdo da pe¢a moldada.

Devera ser dada atenc&o especial a execugéo do projeto conferindo as ferragens
e espagcamentos. A espessura dos cobrimentos devera ser assegurada pelo uso de
espacadores apropriados. Também sera exigida a dosagem laboratorial do concreto a
ser aplicado e a moldagem dos corpos-de-prova para ensaios de verificacdo da
resisténcia & compresséo.

9.2 - Metalica

A Estrutura Metalica a ser utilizada na sustentagdo da cobertura das Passarelas
sera em aco tipo patinavel AlS| da CSN (COR420) ou USIMINAS (SAC300).

Os parafusos de fixagdo e 0 aco empregado terdo a qualidade comprovada por
ensaios técnicos emitidos pelos fabricantes, que acompanharéo as notas fiscais. Tais
notas fiscais deverdo ser entregues ao Engenheiro Fiscal para serem anexadas na
pasta de obra.

A estrutura tdo logo seja executada, ainda na industria ou no canteiro, devera
receber a pintura Alquidica Dupla Fungéo, conforme especificado no item Pintura.

10.0 - ALVENARIA

10.1 - Tijolos Comuns

Os tijolos serdo de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com
dimensodes de 5,5x9x19cm, e néo vitrificados, usados na execuc¢do das rampas, caixas
de passagem, complementacéo de muro, bases de caixa d'agua, execucao de fossa
séptica, etc.

10.2 - Tijolos furados

Os tijolos seréo de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com 08
(oito) furos, com dimensdes de 9x19x19¢cm e néo vitrificados, assentados nas paredes
de vedacao, muros, muretas...

Obs.: A Fiscalizacdo cabera a decisdo de aceitar os tijolos ou se julgar necessario
exigir testes que  comprovem a sua qualidade.

11.0 - COBERTURA

11.1 - Telha de Fibrocimento

Serao utilizadas nas Passarelas Padréo Laje Plana, modelo 2 e 3, a telha
Canalete 49 da ETERNIT, BRASILIT ou equivalente, dimensdes conforme Projeto de
Arquitetura. O trespasse, acessérios e fixagdes devem obedecer rigorosamente ao
projeto e ao catalogo do fabricante.
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11.2 - Telha ceramica tipo Plan

Para os blocos de ampliagéo seguir especificacdes e detalhes conforme projeto
de Arquitetura e memoriais especificos.

Para blocos existentes, fazer revisdo na cobertura de telha plan, trocando todas
as telhas que tiverem quebradas e os caibros e ripas que tiverem com problemas.
Troca de aproximadamente 30% de telhas e 30% de madeiramento. Ver indicagéo em
projeto.

12.0 - INSTALAGOES ELETRICAS

Para esta ampliagdo possui um projeto elétrico especifico ligando os blocos
implantados ao quadro geral ja existente e fazendo uma interagéo destes blocos com
a rede geral da escola tanto na area extema como internamente.

Na reforma devera ser feito reviséo nas instalagdes elétricas, trocando luminarias
com defeito, trocando ldmpadas queimadas e trocar lAmpadas incandescentes por
lAmpadas fluorescentes. Seguir normas técnicas construtivas conforme Caderno de
Encargos da Agetop.

Serdo empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZAGAO,
de maneira que as instalacdes obede¢cam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

13.0 - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Para esta ampliagdo possui um projeto hidrossanitario especifico, onde sera
representada a rede de abastecimento de agua servida e rede de esgoto de ligagéo
dos blocos a Fossa Séptica.

Na reforma fazer revisdo nas instalagées, trocando torneiras de plastico dos
Sanitarios, algumas valvulas que estdo com defeito e vazamentos em geral nas
tubulagdes de ambientes identificados em projeto. Seguir normas técnicas construtivas
conforme Caderno de Encargos da Agetop. i

Serdo empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZACAO,
de maneira que as instalagdes obedecam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

14.0 - SERRALHERIA

Deveréo ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1° uso e
isentos de ferrugem.

14.1 - Portdo Metalico:
O portdo sera PT4 (100x220) conforme Padrdo e Caderno de Detalhes da
Agetop. Devera, portanto seguir todos os dados e materiais especificos do mesmo.

14.2 - Grelhas Metélicas:

Removiveis em ferro cantoneira de abas iguais de 3/4” x 1/8” e ferros chatos de
1/8” espacados de 2,0 em 2,0cm e com altura de 5/8”, com porta grelha em ferro
cantoneira de abas iguais com 7/8" de largura e 1/8" de espessura.
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14.3 - Barras de Apoio

As barras de apoio p/ banheiros de acessibilidade, deverdo seguir rigorosamente
os detalhes e material especificado no projeto de arquitetura, nenhuma bitola,
dimens&o ou material devera ser substituido sem a autorizacéo do fiscal de obras ou
do gerente responsavel da Superintendéncia de Infraestrutura da Seduc.

065

20.30

0.78a 080

a) Vista superior b) Vista lateral

Figura 98 — Area de aproximacéo para uso do lavatério
Fonte desenho NBR 9050
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Figura 113 — Barra de apoio no lavatério - Vista superior
Fonte desenho NBR 9050
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Figura 114 — Barra de apoio no lavatério - Vista lateral
Fonte desenho NBR 905

o Instalacdo de lavatério e barras de apoio:
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Os lavatérios, suas fixagdes e ancoragens devem atender no minimo aos
esforgos previstos nas
ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2.
Sua instalagdo deve possibilitar a area de aproximagéo de uma pessoa em cadeira de
rodas, quando
se tratar do sanitario acessivel, e garantir a aproximacgéo frontal de uma pessoa em
pé, quando se tratar de um sanitario qualquer.

As barras de apoio dos lavatérios podem ser horizontais e verticais. Quando
instaladas, devem
ter uma barra de cada lado conforme exemplos ilustrados nas Figuras 113, 114 e
garantir as seguintes condicdes:

A. Ter um espagamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de
no minimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto;

B. Ser instaladas até no maximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatério até
0 eixo da barra
para permitir o alcance;

C. Garantir o alcance manual da torneira de no maximo 0,50 m, medido da borda
frontal do lavatério até o eixo da torneira;

D. As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m,
medido a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a
altura do lavatério;

E. As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com
comprimento
minimo de 0,40 m, garantindo a condi¢céo da alinea a),

F. Ter uma distancia maxima de 0,50 m do eixo do lavatério ou cuba até o eixo da

barra vertical
instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance.
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Cotas Adulto Infantil
m m
A 0,75 0,60
B 0,40 0,25
C 0,46 0,36
D 0,30 0,15

d) Vista superior

Figura 105 — Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90° na

parede lateral
Fonte desenho NBR 9050

e Barras de apoio na bacia sanitaria:

Junto a bacia sanitaria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras
para apoio e transferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de
0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos
pelos eixos de fixagdo) a uma distancia de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da
barra e deve estar posicionada a uma distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia.
Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo de 0,70 m,
posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda
frontal da bacia sanitaria, conforme Figuras 105.
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Junto a bacia sanitaria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com
comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do
piso acabado (medido pelos eixos de fixacdo), com uma distancia maxima de 0,11 m
da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em
diregéo a parede lateral, conforme Figuras 105.

14.4 - Protecdes e Corriméos
Deveréo ser implantados corrimé&o e protecéo, conforme projeto de arquitetura e
NBR 9050.

» Fornecimento e instalagdo de corrimao fixado ao piso:

Os corriméos serao instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas. Os corrimaos terdo secéo circular de 4 cm (1%"). Para
degraus isolados e escadas, a altura dos corrimdos sera de 0,92m do piso, medidas
de sua geratriz superior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, 0s corrimaos laterais serdo duplos,
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.

Os corrimdos laterais serdo continuos, sem interrupgcdo nos patamares das
escadas ou das rampas. Os corrimdos devem ser instalados em ambos os lados das
rampas e escadas. Serdo executados em tubo industrial com didmetro de 4 cm (1 %2").

Fixag@o no piso com apoios verticais metalicos:

Os apoios serdo em tubo industrial com 4 cm (1 ¥2") e = 2,25 mm, que serdo
soldados as sapatas de 10x10 cm tudo industrial e = 1/4" fixado ao piso através de
parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.

Os corriméos seréo soldados em barra chata de 12", e = 1/4" de ago. O conjunto
corriméo e barra chata sera parafusado em chapa de 1’4", e = 1/8" de ago soldado no
apoio vertical metalico.

o Fornecimento e instalagédo de corriméo fixado na parede:

Os corrimédos serdo instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas. Quando embutidos na parede, os corrimaos devem estar
afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrancia. Os
corrimaos terdo secéo circular de 4 cm (17%").

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrim&os sera de 0,92 m do piso,
medidas de sua geratriz superior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corriméos laterais seréo duplos,
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.

Os corrimdos laterais serdo continuos, sem interrupgdo nos patamares das
escadas ou das rampas. Os corrim@os devem ser instalados em ambos os lados das
rampas € escadas. Serdo executados em tubo industrial com @ 174", espessura da
parede do tubo e = 2,25 mm.

Fixacao em alvenarias:

O corriméo sera fixado através de solda em barra chata de 1%%", e = 1/4" de aco.
O conjunto corriméo e barra chata sera soldado em chapa de 290x70x30 mm de aco,
que seré parafusada na alvenaria através de parafusos de 10 mm com chumbador do
tipo Parabolt.

» Fornecimento e instalagédo de guarda-corpo:
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Os locais que possuirem escada ou rampa sem paredes em suas laterais terdo
corriméo associado ao guarda-corpo.

Os guarda-corpos serdo em tubo industrial com didmetro de 4 cm (1 %").0
fechamento do guarda-corpo serd em vidro temperado 8 mm incolor ou barras
circulares verticais @ 2" em ago inox escovado, fixadas ao guarda-corpo por solda.

A fixag&do do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada sera através de solda as
sapatas de 10x10 cm aco tipo industrial, e = 1/4" fixado ao piso através de parafusos
de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.

30 '
s minimo= 4.0
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Figura 90 — Guarda-corpo - Exemplo
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b) Em rampas b) Em rampas
- Prolongamento do corriméo - Altura dos corrimaos em rampas e escadas

15.0 - REVESTIMENTO

Com relagéo ao reboco e revestimento de paredes a ser utilizado nos blocos de
ampliagdo, seguir conforme memorial especifico. Para reforma, seguir indicagdo do
projeto e especificagées deste memorial.

15.1 — Cerdmica 30x40cm:

Ceramica 30x40cm: Os revestimentos que serdo trocados nos ambientes receberédo

cerdmica de 12 qualidade, da marca ELIANE, IASA, CEUSA, CECRISA ou similar, com

acabamento brilhante, cor branca e assentada em junta prumo sobre embogo, trago

1:4 (cimento e areia média lavada), com argamassa de cimento/cola.

O rejunte sera da marca FORTALEZA, ELIANE, QUARTZOLIT ou similar, na cor

platina, aplicado manualmente e o excesso limpo por meio de espuma. Devera ser

moldado por superficie arredondada como fio, mangueira, etc.

Obs.:

1- Qualquer elemento cerdmico devera ser assentado sobre o embogo curado
(sempre que o cronograma permitir o tempo de cura seré de no minimo 7 dias). A
parede devera estar livre de infiltragdes ou qualquer outro tipo de umidade.
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2- O tamanho da cerdmica pode ser alterado no orgcamento e/ou na compra do
produto, caso haja dificuldade na aquisicdo da mesma, mas sempre respeitando as
especificacdes deste memorial e acordo com o fiscal da obra.

16.0 - PAVIMENTACAO/ PISO

Todo o material a ser utilizado na pavimentacdo devera, antes de sua execugéo
ou assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a
regularizagdo e compactacéo de todo o terreno a ser pavimentado.

16.1 - Camada Impermeabilizadora

Sera aplicada sob todos os pisos (area interna) em contato com o solo uma
camada de concreto, traco 1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo
impermeabilizante liquido, como Sika 1 da SIKA, Vedacit da OTTO BAUMGART,
Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304 da MBT ou equivalente, em quantidade
suficiente indicada pelo fabricante.

16.2 - Concreto Desempenado:

Os passeios de protecdo e passarelas descobertas especificados no projeto,
serdo em concreto desempenado, no trago 1:2,5:3,5, com 50cm de espessura,
executados em placas alternadas, sendo que a dilatagc&o sera em junta seca tomando-
se o cuidado de aplicar solugdo asfaltica (NEUTROL ou equivalente), sendo as placas
para piso dilatados a cada 2,0m de extens&o. O espelho do passeio também sera em
concreto desempenado, com largura minima de 10,0cm (usar forma de madeira),
concretado simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nivel do terreno,
para garantir a estabilidade do passeio.

16.3 - Concreto Desempenado Ranhurado - 5cm (Para rampas muito inclinadas) :

As rampas externas serdo em concreto desempenado ranhurado. Apds a
aplicagdo do concreto, sera passado sobre o piso, (argamassa fresca) um ferro de
didametro de 1/2” para frizar o concreto para que o piso fique ranhurado e torne-se
anti-derrapante.

16.4 - Granitina

Os ambientes identificados em projeto para este revestimento, serédo
pavimentados com granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas de
dilatacdo plastica de 3x27mm, formando quadrado de 1,0 x 1,0m. A granitina devera
ser executada por pessoal técnico com capacidade comprovada, sendo que a
Fiscalizacao devera rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele que n&o apresentarem
uniformidade de cor, polimento, compactacéo, etc. Apds o polimento e limpeza de toda
a poeira @ manchas o piso devera ser encerado com cera incolor a base de silicone,
da Brilhotok, Cera Durol (fabricante Briosol), Hidrorepell Oleofugante (fabricante
Manchester) ou equivalente, antes da liberacdo do tréafego para evitar que a sujeira
impregne no piso. Na area de servico descoberta e na passarela o piso de granitina
devera ser semi-polido, a fim de se obter uma superficie antiderrapante.
Obs.: Em funcéo da dificuldade de aquisicdo e/ou execugéo da granitina em alguns
ambientes que foram especificadas neste projeto, cabe ao fiscal da obra, fazer a
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substituicdo desta granitina por ceramica 30x30cm ou equivalente, com as mesmas
especificagdes ditadas neste memorial.

16.5 — Piso Podotatil

Ladrilho Hidraulico - Sinalizacao tatil de alerta:

A forma do piso tatil de alerta se constitui em troncos—conicos compostos na
superficie plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuario de perigos
e informar a necessidade de atengéo redobrada sobre o préximo passo. Este produto
deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos disposto no percurso,
travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

A sinalizagéo tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situagdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projegéo do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

c) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudanca do plano.

Ladrilho Hidraulico - Sinalizagéo tatil direcional:

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um Gnico sentido na
superficie plana. O significado deste revestimento corresponde a superficie de trajeto
ou de orientacdo funcionando no sentido do curso de pedestres.

Dtr(nn(]e%siﬁes Especificacoes r '
250 Largura da placa 5
50 Distancia horizontal entre centros de relevo 8
27 Distancia do eixo da 12 linha de relevo até a borda do piso ™
2 Espessura da placa i
3 Altura do relevo |
24 Largura da base do relevo tronco-conico é ¥
14 Largura final do relevo tronco-conico =
Sinalizacao tatil de alerta
Dimensdes do piso tatil de alerta modulagéo do piso
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Dimensdes ; f—p 220
(mm) Especificacdes -
250 Largura da placa '
| 85 Distancia horizontal entre centros de relevo 2
40 Distancia do centro da 12 linha do relevo & borda do piso o
2 Espessura da placa !
3 Altura do relevo L
30 Largura da base do relevo IS
25 Largura do topo do relevo 30
‘ ‘ Sinalizac&o tétil direcional
Dimensdes do piso tatil direcional modulagdo do piso

Fornecimento e colocagéio de piso tatil em concreto (alerta ou direcional):

O piso tatil em concreto a ser instalado & composto por placas de concreto
250x250 mm, espessura total de 20mm (placa+relevo), antiderrapante, com peso
maximo por m? = 76 kg, com coeficiente de atrito dindmico a seco = 0,89/molhado =
0,73, com absor¢do maximo de agua = 6%, com resisténcia a flexdo (tragéo) = 5Mpa,
com desgaste por abrasdo em mm por 1.000 ml = 3,00 ml, apresentando resisténcia a
flexéo (tracdo) = 5M pa, resisténcia a compressdo por pun¢édo = 35M pa, fabricante
Andaluz, Tecnogran ou equivalente, cor azul royal ou equivalente.

A aplicacdo devera ser feita sobre lastro de concreto, ou base compactada,
protegido com camada de pd de brita conforme condigdes locais existentes, com
argamassa de cimento e areia 1:3. Deverado ser previstas juntas de 1 a 2 cm entre as
placas. Antes da aplicacdo, o piso existente devera ser removido, nas dimensées
(largura e comprimento) da trilha, executando um rebaixo de 6 cm.

Recorte de piso com maquita:

Deverdo ser removidos parcialmente o piso e o contrapiso, abertas as valas para
permitir a realizacdo das novas instalagcdes. Posteriormente devera haver a
complementagdo do piso nestes locais, mantendo-se as mesmas caracteristicas do
piso original para evitar contrastes no acabamento final. Considerando-se a
necessidade de utilizagdo de agua para a realizagéo dos servicos, a CONTRATADA
devera ter cuidados especiais para evitar o acamulo, reduzindo os riscos de acidentes
e protegendo as areas remanescentes.

Fechamento e recomposicao de rasgos em piso:

Apos a conclusdo das alteragdes devera ser recomposta a base/enchimento e/ou
reaterro, de forma a permitir a reconstituicdo do contrapiso. O contrapiso devera ser
reconstituido com material equivalente ao existente devendo ser executado com
espessura de no minimo 5 cm. Deverd estar preparado para instalagdo do
revestimento definitivo.

A sinalizagdo tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situacdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projegéo do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calcadas, em cor contrastante com a do piso;
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c) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor

contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudanca do plano.

17.0 - PINTURA

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as

especificacdes técnicas de preparacgéo, limpeza e aplicagcéo indicadas pelo fabricante,
seguindo os seguintes critérios:

Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira
linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ou
similar.

Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto
que serdo pintadas, deverdo ser seladas antes da pintura ou emassamento.

Né&o sera permitida a coloracéo da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o numero de deméaos
aplicadas de massa ou tinta definida no orcamento se referem a 12 linha de uma
das marcas especificadas.

As tintas s6 poderdo ser diluidas conforme indicagdo do fabricante expressa na
embalagem do produto.

Portdes, protecbes, corrimaos, serao em ferro galvanizado e todos
receberdo pintura conforme tabela abaixo. Se a pintura for apenas de
algumas pecas, exemplo: algumas protecdes, apenas um portdo; seguir as
cores padrdes existentes na escola.

Esquadrias existentes: receberdao pintura esmalte sintético, conforme a
tabela abaixo.

Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, sequir as cores padrdes
existentes na escola.

Pintura interna: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns
ambientes, sequir as cores padrdes existentes na escola.

Pintura externa: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns blocos,
sequir as cores padrées existentes na escola.

Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alquns ambientes,
sequir as cores padrdes existentes na escola.

Pintura muros e muretas: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alquns

trechos, sequir as cores padrdes existentes na escola.
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PA_[IRBNIZAGﬂl] DE CORES PARA PINTURA DAS LINIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD DE

GOIAS - 2020

| - EDIFICIOS COM PADRAD CONSTRUTIVO EM ALVENARIA REBOCADA E PADRAD PRE-
MOLDADA EM PLACA LISA OU COM REBOCO

ITEM LOCAL ESPECIFICACAD
: TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD OU TEXTURA (CASD O REBOCO ESTEJA COM
TIPD: i
0 PAREDES EXTERNAS E CAIXA IMPERFEICOES)
D'AGUA DE ALVENARIA
COR: BRANCO GELD - 10
TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
0 ESTRUTURAS METALICAS
(INCLUSIVE DE DUADRAS)
COR: CINZA ESCURD - 504
ESQUADRIAS METALICAS
(JANELAS, PORTAS E TIP: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PORTAIS), BRISES E SUAS
03 ESTRUH:"I}AS OF FIXACGAD,
CORRIMADS, GUARDA- COR: "
CORPOS E CAIXA D'AGUA ‘ Lol
METALICA
TIPO: TINTA LATEX PYA
04 TETO
COR: ARANCO NEVE - 100
TIPD: BARRADO = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADD = TINTA ACRILICA SEMI-
‘ BRILHD
05 PAREDES INTERNAS
COR: BARRADD = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADO = BRANCO GELD - 101
ESTRUTURAS EM CONCRETO TIPD: TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
(6 | APARENTE (VIGAS E PILARES)
E ELEMENTOS VAZADOS COR: BRANCO GELO - (0f
TIP: TINTA ESMALTE SINTETICD BRILHANTE
m PORTAES DE ENTRADA DE
PESSOAS EVEICULOS
COR: AZUL FRANCA - 519
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TIPL: TINTA ACRILICA FOSCA
08 MURDS EXTERNDS
COR: BRANCO GELD - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURD DE ENTRADA)
DETALHAMENTO MURD DO | TIPE: TINTA ACRILICA FOSCA
09 PORTAD DE ENTRADA DE
PESSOAS COR AMARELD IPE - 145 / VERDE MUSGD - 134 / AZUL PROFUNDD - (31 (VER DETALHAMENTD
: D0 MURD DE ENTRADA)
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
11 MURETAS DE GUADRAS
COR: BRISTOL - 241

LETREIRDS: FAIXA EXTERNA
REBOCADA (1,00M DE ALTURA TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA

QU | 40M DE ALTURA -
[ DEPENDE DO MURD - VER

DETALHAMENTO DO MURD DE | pgp. :
A : BRANCO GELD - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURD DE ENTRADA)
PORTAD PRINCIPAL
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
2 |  LETREIRDS: ESCRITD
COR VERDE MUSGE - 134 (VER DETALHAMENTO DO MURD DE ENTRADA)
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA

LETREIRD MURD: BANDEIRA

13
DO ESTADD DE GOIS COR. | AMARELDIPE - 145 / AZUL PROFUNDD - 13 / VERDE MUSES - (34 / BRANCD NEVE -
- 100 (ESTRELAS) - VER DETALHAMENTO DO MURD DE ENTRADA
TIPD: TINTA PARA PISO, CASD 0S PISOS JA SEJAM PINTADDS
14 PISOS CIMENTADDS
COR: CINZA CHUMBO - 304
| BARRADD = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACINA DO BARRADD = TINTA ACRILICA SEMI-
T BRILHO
5 |  PAREDES CIRCULAGOES
COR: BARRADO = PLATINA - 502 / ACIMA DD BARRADD = BRANCO GELO - 01

| - A TIPOGRAFIA (NOS LETREIROS) A SER UTILIZADA PARA TODOS OS EDIFICIOS SERA A 'BW MITGA'

OBSERVAGOES:
2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICACAD DO ITEM | (PAREDES EXTERNAS):
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PROJETO ORIGINAL;

3 - ESCOLAS PADROES 2000, SEC. XXI £ 6 SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS ND

& - UTILIZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALOGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM 08/01/2015;

REFERENCIA,

5 - £ FACULTADD NA EXECUGAD, MEDIANTE APROVACAD DA GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTLIRA, A
GERENCIA DE MANUTENGAD PREDIAL E A GERENCIA DE FISCALIZAGAD E ACOMPANHAMENTD DE OBRAS, A
UTILIZAGAD DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA COMO

PADRONIZAGAD DE CORES PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADDS A SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAQ DE

GOIAS - 2020

2 - EDIFICIOS COM PADRAD CONSTRUTIVO EM TIJOLO APARENTE E PRE-MOLDADD

CARIMBADO
ITEM LOCAL ESFEEIFI[:AI;RI]
QUANDD D ESTADD GERAL DOS TIJOLOS ESTIVEREM BONS E QUE NAO SOFRERAM
TIPD: | PINTURA ANTERIOR = VERNIZ ACRILICO / QUANDD DS TIJOLOS APARENTES ESTIVEREM
PAREDES EXTERNAS £ CATXA PICHADOS U DUE SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD

O 1 0ABUA DE ALVENARIA

COR: PARA 0 SEGUNDD CASD ACIMA, APLICAR COR BRANCD GELD - 10I
TIPL: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
0 ESTRUTURAS METALICAS
(INCLUSIVE DE DUADRAS)
COR: CINZA ESCURD - 504
ESQUADRIAS METALICAS

(JANELAS, PORTAS € | TIFC:

TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE

PORTAIS). BRISES E SUAS
03 ESTRUTURAS DE FIXACAD,

CORPOS E CAIXA D'AGUA
METALICA

CORRIMEDS. GUARDA- | pgp.

CINZA ESCURD - 504
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TIPD: TINTA LATEX PVA
04 TETO
COR: BRANCO NEVE - 100
QUANDD 0 ESTADD GERAL DOS TIJOLOS ESTIVEREM BONS E OUE NAD SOFRERAM
110 | PINTURA ANTERIOR = VERNIZ ACRILICO / QUANDD 0S TIJOLOS APARENTES ESTIVEREM
BAREDES INTERNAS / *| PICHADOS DU DUE SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = BARRADD APLICAR TINTA ESMALTE
05 CIRCULAGEES BRILHANTE E ACIMA DD CARRADD APLICAR TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
cgr | PARA D SEGUNDD CASD ACIA, APLICAR BARRADD = PLATINA - 502 / ACINA 00
’ BARRADD = BRANCO GELO - 101
ESTRUTURAS EM CONCRETO TIPD: TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
D6 | APARENTE (VIGAS E PILARES)
EELEMENTOS VAZADDS | pop. BRANC GELO - 01
TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
q | PORTOES DE ENTRADA DE
PESSOAS E VEICULOS
COR: AZUL FRANGA - 519
TIRO: TINTA ACRILICA FOSCA
08 MURDS EXTERNOS
COR: BRANCD BELD - D1 (VER DETALHAMENTD DO MURQ DE ENTRADA)
DETALHAMENTO MURG DO TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
03 | PORTAD DE ENTRADA DE
PESSOAS cgp. | AMARELD IPE - 145 / VERDE MUSED - 34 / AZUL PROFUNDA - 31 (VER DETALHAMENTD
: D0 MURD DE ENTRADA)
TIPC: TINTA ACRILICA FOSCA
0 MURETAS DE QUADRAS
COR: BRISTOL - 241
LETREIRDS: FAIXA EXTERNA
REBOCADA (1.0OM DE ALTURA TIPO: TINTA ACRILICA FOSCA
OU [ 40M DE ALTURA -
i DEPENDE DO MURD - VER
DETALHAMENTO DO MURD DE | pgp. BRANCO GELD - (01 (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
ENTRADA) A LADD DO
PORTAD PRINCIPAL
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
2 LETREIRDS: ESCRITD
COR: VERDE MUSEO - 134 (VER DETALHAMENTO DO MURD DE ENTRADA)
LETREIRD MURD: BANDEIRA _
I3 el L TINTA ACRILICA FOSCA
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COR: AMARELD IPE - 145 / AZUL PROFUNDO - (31 7 VERDE MUSGD - 134 / BRANCO NEVE - 100
' (ESTRELAS) - VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA
TIPO: TINTA PARA PISD, CASD OS PISOS JA SEJAM PINTADOS
14 PISOS CIMENTADDS
COR: CINZA CHUMBE - 304

(- ATIPOGRAFIA (NOS LETREIROS) A SER UTILIZADA PARA TODOS OS EDIFICIOS SERA A 'BW MITGA'

2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICACAD DO ITEM | (PAREDES EXTERNAS):

DBSERVAGAES: PROJETO ORIGINAL;

3 - ESCOLAS PADROES 2000, SEC. XX £ 6 SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO

& - UTILIZADA REFERENCIA OE CORES DO CATALOGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM 08/01/2015;

REFERENCIA.

§ - £ FACULTADD NA EXECUGAD, MEDIANTE APROVACAD DA GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA. A
GERENCIA DE MANUTENGAD PREDIAL E A GERENCIA DE FISCALIZACAQ E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A
UTILIZAGAD DE MARCAS SIMILARES, DESOE QUE TENHA OUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA COMD
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17.1 - Pintura de Grelhas

As grelhas receberdo pintura esmalte sintético brilhante, na cor padréo Agetop,
sendo que antes desta pintura deveréo ser previamente bem limpas, calafetadas com
massa rapida e aplicada uma deméo de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). A
espessura final da cobertura da pintura serd de 120microns (medida em pelicula
seca).

17.2 - Pintura da Estrutura Metalica

Recebera pintura com resina Alquidica Dupla Fungéo — DF (fundo anticorrosivo
e acabamento) da marca SUMARE, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL
INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalente, na cor padréo
sendo que antes desta pintura as pecgas deverdo ser previamente bem limpas,
calafetadas com massa rapida ANJO ou equivalente. A aplicaco devera ser feita em
camada de 50 microns (medidas na pelicula seca), usando diluentes indicados pelo
fabricante correspondente da resina utilizada, da RENNER, (referéncia NR410) na
propor¢éo maxima de 20%. A pintura devera ser feita no canteiro antes da montagem
e apos retoques localizados nos furos, soldas e arranhdes.

18.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 = Paisagismo

e Execucao:
A empreiteira devera apresentar uma copia da analise do solo e a recomendacéo de
adubacéo, assinada por um técnico da area, com registro no CREA, sempre que o
Engenheiro Fiscal da AGETOP o exigir.
A espessura das camadas de terra adubadas obedecera ao seguinte limite minimo:
a) Areas Gramadas — 20 cm;
b) Areas de coberturas vegetais e conjuntos de arbustos — 20 cm.
O terreno devera ser nivelado e acertado de acordo com o projeto de terraplanagem
da Implantagéo. Devera também estar livre de detritos de obra, lixos e restos de
construcdo. Em seguida devera cavoucar e revolver o solo, abrir covas e prepara-las,
conforme as especificagbes de adubagéo.
o Adubacéo:
a) Organica - aplicacdo de 30 I/m* de esterco de gado ou 3 /m? de esterco de
galinha.
b) Quimica - de acordo com o laudo técnico.
» lrrigacao:
Toda a area gramada e arborizada sera objeto de regas copiosas e constantes até que
todo gramado e mudas apresentem-se em perfeitas condicdes e com o aspecto de
adaptagédo completa ao novo ambiente.
o Conservacao:
Sera da responsabilidade da firma empreiteira a substituicdo das mudas de grama e
de espécies vegetais que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do término
do plantio.
Na hipétese do prazo referido no item anterior conflitar com o estabelecido entre o
Recebimento Provisério e o Recebimento Definitivo, cabera exclusivamente a
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Fiscalizagéo dirimir a pendéncia, adotando solugdo que nédo acarrete nenhum prejuizo
a AGETOP.
No prazo citado ficara o Empreiteiro encarregado também da manuten¢do da area
gramada, o que implica na realizagé&o dos seguintes servigos:

a) Combate as pragas, se for o caso;

b) Limpeza e poda da grama de maneira a conserva-la numa altura maxima de

5cm ;
c) Adubagédo de cobertura aos 60 dias apés o plantio com aplicacéo de uréia, na
proporgéo anteriormente citada.

» Cobertura Vegetal:

a) Plantas Diversas:
Obedecera rigorosamente ao Projeto de Paisagismo e as Normas Técnicas Brasileiras
para o plantio.
As espécies vegetais selecionadas, conforme relacdo no Projeto de Arquitetura,
deverdo estar em perfeito estado de sanidade e vigor, ou seja, livre de pragas e
doengas. Mudas fora do padréo de qualidade deveréo ser rejeitadas. Consideramos
mudas n&o aceitaveis aquelas que apresentam:

1- Ramo bifurcado, pois quebra-se com a agéo dos ventos.

2- Ramo fino e flexivel, que ocorre quando a muda cresce com pouca luz.

3- Ramo principal morto, resta um toco seco — caminho aberto para doengas.

4- Caule muito retorcido, que impede o bom desenvolvimento.

5- Tamanho do torrdo muito desproporcional a altura da muda.
As mudas serdo protegidas com uma régua de madeira servindo como apoio até que
ela brote e serdo consideradas entregues depois de totaimente pegas.

a) Plantio de Grama:
Sera plantada grama na area definida no projeto de paisagismo.
O tipo de grama sera a esmeralda, plantada em placas, de modo que n&o haja vazios.
A area a receber grama sera limpa e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de
acordo com os dados planialtimétricos determinados no projeto. Antes do plantio sera
adequadamente adubada e nivelada, com observancia do escoamento das aguas
pluviais.
A firma empreiteira se obriga a entregar a grama pega sem ervas daninhas
principalmente livre de tiririca com uma camada de terra vegetal e aplicagéo de uréia
na proporgéo de 10 gramas m?.

18.2 - Rebaixamento de cal¢ada para travessia de pedestres

A calgada deve ser rebaixada junto a travessia de pedestres sinalizadas com ou
sem faixa, com ou sem seméforo, e sempre que houver foco de pedestres. N&o deve
haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na diregdo do fluxo de
pedestres. A inclinacdo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12).

Onde a largura do passeio néo for suficiente para acomodar o rebaixamento e a
faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da cal¢ada, com largura
minima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinagédo maxima de 8,33%, conforme
figura abaixo.

Para a regularizagéo de piso (cimentado simples) o piso cimentado sera obtido
por sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do proprio concreto, quando
este ainda estiver no estado plastico. Nos locais onde o refluxo da argamassa de
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concreto for insuficiente, sera permitida a adicdo de argamassa de cimento e areia,
trago 1:3, com o concreto ainda fresco. A superficie do concreto devera ser
cuidadosamente curada por 7 dias (conservando em permanente umidade). O
cimentado devera ter espessura de 25 mm.

Plataforma Rampa lateral
princpal 1,50 min Inclinagio max. - 833 %
t Afnhamento
do imével
B.Ih L
Sarjeta W
[ J \
[ J
Vista superior Perspectiva

18.3 —Placa de inauguracéo

Em aco inoxidavel escovado, deverd ser fornecida pela empreiteira, antes da
inauguragéo da obra, com os dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela
Geréncia de Manutengdo Predial e Geréncia de Projetos de Infraestrutura da
Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagéo.

18.4 - Limpeza Final

» Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas
e acessorios;

o Devera ser realizada a remogdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgéo, bem como
cuidadosamente varridos os seus acessos;

e A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificagéo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem
as superficies a serem limpas;

o Particular cuidado devera ser aplicado na remog@o de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies;

« Deveréo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencéo a limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios.

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com O
Caderno de Encargos da AGETOP.
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19.0 - ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA
De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP.

20.0 - TECNICOS PELA ELABORAGAO

PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIAGAO E REFORMA COM
ESPECIFICAGAO:

Jicr L1 Jongues

(Arg. Julian&’Sousa Mardues
CAU N° A101293-2

Goiania, 05 de junho de 2020.
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_ ( RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura
m /R Q e Urbanismo dO Brasil INICIAL
> INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9587797
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: Juliana Sousa Marques
Registro Nacional: A101293-2 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educagéo
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Documento de identificagdo: 01409705000120

Contrato: 033 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Org&o Publico

Celebrado em: 05/06/2020 Data de Inicio: 08/06/2020 Previsdo de término: 31/08/2021

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT
3. DADOS DA OBRAI/SERVICO

Enderego: AVENIDA SENADOR CANEDO N°: SN
Complemento: Bairro: CONJUNTO VERA CRUZ

UF: GO  CEP: 74493160  Cidade: GOIANIA

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: O

4. ATIVIDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAGOES
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquiteténico
Quantidade: 2.002,54 Unidade: m?

Declaro o atendimento &s regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagbes abertas ao
plblico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n° 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquiteténico de reforma

Quantidade: 2.115,33 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagio e em normas técnicas pertinentes para as edificagbes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIGAO

Levantamento e Projeto de Reforma de Arquitetura no CE Senador Teoténio Vilela 2.115,33m*. Obs.: Sou funcionaria
publica com salério fixo mensal.

6. VALOR

Atenco: Este Item B sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificacdo do pagamento pela compensacéo
bancéria. Para comprovacgao deste documento é necessaria a apresentagdo do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/extemo?form=Servicos,
com a chave; CZ9WAa |mpresso em; 08/06/2020 as 10:11:40 por: , ip: 189.5.177.106

www.caubr.gov.br Pagina 1/2



( RRT SIMPLES ‘

Conselho de Arquitetura
R e Urbanismo do Brasil INICIAL
) INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 9587797

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagSes, sob as penas previstas na legislagéo vigente, que as informag6es cadastradas neste
RRT s&o verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil,

Goiania ) 05 de junho de 2020
Cridindl Local Dia Més Ano
#tstnca ée Moris Verge Jordr
o L r/)aq,;m
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO U Juliana S6usa Mérques
Documento de identificagdo: 01409705000120 CPF: 031.107.281-09
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitp://siccau.caubr.gov, br/app/view/sight/externo?form=Servicos, 35

com a chave: CZ9WAa Impresso em: 08/06/2020 as 10:11:40 por: , ip: 189.5.177.106
Pagina 2/2
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30/07/2020 Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2008

& - ART Obra ou servico
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n 6,496, de 7 ce dezembro do 1977 GIREA=GO 1020200146764

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias

1. Responsével Técnico
MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA RNP: 1005553920
Titulo profissional: Engenheiro Eletricista Registro: 14186/D-GO
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQJKD CPFICNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N° 1630 Bairro: Setor Leste Vila Nova  CEP: 74643-010

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)3201-3131

Contrato: 0 Celebrado em: 12/01/2016 Valor Obra/Servico R$: 100,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico
Agdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

3. Dados da Obra/Ser \'Ilvu

Avenida Senador Canedo, N° SIN Bairro: Conjunto Vera Cruz CEP: 74493-160
Quadra: S/N Lote: SIN Complemento: Cidade: Goiania-GO
Data de Inicio: 26/06/2020 Previsdo término: 26/11/2020 Coordenadas Geograficas: -16.663077,-49.3845798

Finalidade: Escolar
Proprietério: COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO
VILELLA

E-Mail: Fone: (62) 32013131

CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

Tipo de proprietario: Pessoa
Juridica de Direito Publico

4. Alividade Técnica

ATUACAQ Quantidade Unidade
PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS INDUSTRIAIS 56,16 QUILOVOLTS-AMPERE
PROJETO MEDICAO ELETRICA 1,00 UNIDADES
PROJETO ATERRAMENTO 10,00 OHMs

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certidéo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecgao e emisséo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuigdes do Profissional. As
informacdes constantes desta ART séo de responsabilidade do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuigées profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagbes

PROJETO DE REFORMA E READEQUAGAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, INSTALAGAO DE NOVO "PADRAO" DE
MEDIGAO, CAT. T-4, COM PROTECAC GERAL POR DISJUNTOR TRIPOLAR 100A E CONDUTOR DE COBRE SINGELO
0,6/1KV PVC 70°C #35mm?=. INSTALACAQ DE CIRCUITOS DE ALIMENTACAO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E
QUADRO DE COMANDOS E ACIONAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO.

6. Declaragoes

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas téenicas da ABNT, na legislago especifica e no Decreto n®
5,296, de 2 de dezembro de 2004,

. 7. Entidade de Classe 8. iufumlal,-"
NENHUMA - A ART é valida somente apds a conferéncia e 0 CREA-GO receber a
e — informacfo do PAGAMENTO PELO BANCO.
B. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Dedlaro serem verdadeiras as informagbes acima www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetiva de dacumentar o vinculo
contratual.

- Néo é mais necessario enviar o documento original para o CREA-GO. O
CREA-GO néo mais afixara carimbo na nova ART,

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br ICB.LA"Q‘Q
o Bprememes 4d Gaeas

Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

Va];r_d;iﬁ?:“ﬁ,-ﬂ_ !Eglstrada em |Valor Pago " |Nosso Numero [Situagio , i Néo possul “|N&o Possul CAT
[30/07/2020 [R$ 0,00 ; Registrada/OK | Livro de Ordem

https:/Awww3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020200146764 11 i
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OBRA: CE TEOTONIO VILELA

LOCAL: AVENIDA SENADOR CANEDO, CONJUNTO VERA CRUZ, GOIANIA-GO
ASSUNTO: REFORMA/AMPLIAGAO

CRECE: GOIANIA

DATA:30/06/2020

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELETRICO BASICO

1 — CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servigos referentes as
instalagbes elétricas que serdo reformadas, do COLEIO ESTADUAL TEOTONIO VILELA. Os servigos deveréo
ser executados conforme o projeto elétrico. Em especifico serdo descritas as normas, formas de execugao e
materiais necessarios para adequacgio das instalagdes elétricas em baixa tenséo.

As obras s6 poder&o ser iniciadas apds contato com a fiscalizag&o para orientag&o preliminar dos
servigos constantes do orgamento, esta regra serve para qualquer prestador de servigo.

2-DISPOSICOES GERAI

Todos os materiais a serem empregados na obra dever&o ser comprovadamente de boa qualidade
e satisfazer rigorosamente as especificagbes a seguir. Todos os servicos ser@o executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra devera ser feito peridédica remocéo de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local, ou seja, a obra devera manter um padréo de limpeza aceitavel.

Competirda & empreiteira fomece todo o ferramental, instalagdes provisorias, maquinaria e
aparelhamento adequado para que seja mantido um alto padrdo de qualidade na execugdo dos servigos
contratados.

Qualquer duvida na especificagio, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faga opgdo pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da
Superintendéncia de Programagdo Controle e Avaliagdo, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra
mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagao.

3 — SERVICOS PRELIMINARES

a) Anotago de execugéo de obra junto ao CREA-GO.
b) De forma alguma os servicos poderdo ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE OBRA”

(conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na obra durante todo o tempo de sua
execucdo e apresentado preenchido quando solicitado pelos técnicos da SEDUC-GO.

4 - INSTALACOES:
4.1 ETAPA ELETRICA:
4.1.1. INSTALAGOES ELETRICAS
RELAGCAO DOS SERVICOS A EXECUTAR:
1. EXECUTAR INSTALACAO DE NOVO PADRAO DE MEDIGAQ CAT. T-4 CABO 35mm2 E PROTECAQ
GERAL 100A.
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2. REALIZAR MANUTENGAO CORRETIVA EM TODOS OS CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS.

3. INSTALAGAO E ALIMENTAGAO DE TODAS AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA,

INSTALAGAO DE NOVO QUADRO GERAL COM FUNGAO DE QDG

INSTALAGAO DE QUADROS DE DISTRIBUIGAO INDIVIDUAIS PARA CADA BLOCO.

SUBSTITUIR REFLETORES DA QUADRA DE ESPORTES.

N o o »

REALIZAR A INSTALACAO DE CIRCUITOS DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO PARA AS
SALAS DE AULA.

©

INSTALAR DISPOSITIVO DE PROTEGAQ CONTRA SURTOS NO QDG.
9. APRESENTAR ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE EXECUGAO DAS
INSTALAGOES ELETRICAS.
10.IMPLANTAR NOVA MALHA DE ATERRAMENTO CONFORME O PROJETO OU DE FORMA MAIS
ADEQUADA ENCONTRADA NO MOMENTO DA REFORMA, LEMBRANDO QUE E DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A MEDIGAO DESTE ATERRAMENTO PARA QUE NAO
ULTRAPASSE 10HMS.
11.0 ATERRAMENTO DO NOVO QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DEVERA SER INTERLIGADO
COM A NOVA MALHA.
12.0S ATERRAMENTOS DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER INTERLIGADOS NO
BARRAMENTO TERRA DO QDG.
13.0S ATERRAMENTOS DOS NOVOS CIRCUITOS DEVERAO SER INTERLIGADOS NO BARRAMENTO
TERRA DO SEU RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUICAO.
14.UTILIZAR CONDUTORES DE COBRE TIPO SINGELO ISOLAGAO EM PVC 70°C 750V PARA OS
CIRCUITOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
15.CONDUTORES NAO COTADOS CONSIDERAR FIO FLEXIVEL 750V 70°C #2,5MM2,
16.ELETRODUTOS NAO COTADOS CONSIDERAR PVC FLEXIVEL 3/4".

17.SUBSTITUIR LUMINARIAS E LAMPADAS DAS SALAS POR TIPO T-8 COM LAMPADAS DE LED

TUBOLARES 18W.
18. EXECUTAR CIRCUITOS DE ALIMENTAGAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.

o
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19.EXECUTAR O BALANCEAMENTO DE TODAS AS CARGAS DA EDIFICACAO APOS A EXECUCAO
DOS SERVICOS.

Obs.: para qualquer acréscimo ou substituicdo de materiais primeiramente dever& ser consultado o fiscal
responsavel pela obra e profissional orgcamentista.

EXECUGAO DOS SERVIGOS

Materiais e Equipamentos:

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no local da obra por
processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratério, por meio de ensaios, a critério do
contratante.

Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a inspe¢do podera ser
realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera conferir a discriminagéo
constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que devera estar de acordo
com as especificagdes de materiais, equipamentos e servicos.

Caso algum material ou equipamento n&o atenda as condi¢bes do pedido de compra, devera ser
rejeitado. A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-4, basicamente, do
cumprimento das atividades descritas a seguir:

conferir as quantidades;

« verificar as condigbes dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem
trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras:

e designar as éareas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em
consideragao os tipos de materiais, como segue:

» estocagem em local abrigado - materiais sujeitos a oxidagéo, pegas mildas, fios, luminarias,
reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

» estocagem ao tempo - pegas galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos), cabos
em bobinas e para uso externo ou subterraneo.

Processo Executivo
Instalagédo de Eletrodutos:

Corte:
Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme
disposic8o da NBR 5410.

Dobramento:

N&o ser&o permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR 5410. O ndmero
de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposicao da
NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, avarias do revestimento ou redugéo do didmetro interno,

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes procedimentos:

» cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar

@ abrir roscas nas duas extremidades:
}L 3

4
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* vedar uma das extremidades por meio de um tampdo rosqueado, de ferro, provido de punho de
madeira para auxiliar o manuseio da peca, e preencher a seguir o eletroduto com areia e
serragem; apods adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar a outra
extremidade com um tampao idéntico ao primeiro;

* mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo suficiente que
permita o encurvamento do material: o tamanho da cuba e o volume do liquido serdo os
estritamente necessarios a operagéo;

e retirar em seguida a Peca aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de madeira tipo
meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e com primento do arco) igual ao da curva desejada,
cuidanldo para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da pega deve ser
natural.

Roscas:

As roscas deverfo ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte devera ser feito
aplicando as ferramentas na sequéncia correta @, No caso de cossinetes, com ajuste progressivo.,

O rosqueamento deverg abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca. Apés a execucdo das
roscas, as extremidades dever&o ser limpas com escova de ago e escareadas para a eliminagéo de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessérios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios
cortados deverdo ser rejeitados, mesmo que a falha n&o se situe na faixa de aperto.

Conexdes e Tampdes:

As emendas dos eletrodutos sé seréo permitidas com o emprego de conexdes apropriadas, tais como
luvas ou outras pegas que assegurem a regularidade da superficie interna, bem como a continuidade elétrica.
Serdo utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexdes e evitar a corrosdo, sem que fique
prejudicada a continuidade elétrica do sistema durante a construgéo e montagem, todas as extremidades dos
eletrodutos, caixas de passagem e conduletes dever&o ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas
protecdes ndo deverdo ser removidas antes da colocagdo da fiagdo. Nos eletrodutos de reserva, apos a
limpeza das roscas, deverdo ser colocados tampdes adequados em ambas as extremidades, com sondas
constituidas de fios de ago galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, dever&o formar um sistema de aterramento
continuo. Os eletrodutos subterraneos dever&o ser instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pogos
de inspecéo, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos seréo instalados em
envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serdo colocados sobre 0s vergalhtes da armadura inferior. Todas
as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para impedir a penetragdo de nata de cimento durante a
colocagdo do concreto nas formas. Os eletrodutos nas pecas estruturais de concreto armado serdo
posicionados de modo a ndo suportarem esforgos néo previstos, conforme disposic&o da NBR 5410,

Nas juntas de dilatagéo, a tubulagéo seré seccionada e recebera caixas de passagens, uma de cada
lado das juntas.

Em uma das caixas, o duto ndo sera fixado, permanecendo livre. Qutros recursos poderdo ser
utilizados, como por exemplo a utilizag&o de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir o
seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos sersio montados antes de serem executados os
revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serdo fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas
rosqueadas.

Apos a instalagdo, devera ser feita verificaco e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris
passando de ponta a ponta, com didmetro aproximadamente 5 mm menor que o didmetro interno do eletroduto.

Eletrodutos Expostos:

As extremidades dos eletrodutos, quando ndo rosqueadas diretamente em caixas ou conexoes,
devergo ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do possivel, dever&o ser reunidas em um
conjunto.

As unibes deverdo ser convenientemente montadas, garantindo n&o s6 o alinhamento mas também o
espacamento correto, de modo a permitir o rosqueamento da parte movel sem esforgos. A parte mével da

Jﬂ 410-2/
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unido devera ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou verticais superiores
a 10 m dever&o ser previstas juntas de dilatag&o nos eletrodutos.

Caixas e Conduletes:
Deveréo ser utilizadas caixas:

Nos pontos de entrada e saida dos condutores:

Nos pontos de emenda ou derivagdo dos condutores:

Nos pontos de instalagéo de aparelhos ou dispositivos;

Nas divisdes dos eletrodutos:

Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou
substituicéo de condutores.

Poder&o ser usados conduletes:

Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulag&o:;

Nas divisées dos eletrodutos.

Nas redes de distribuicso, a utilizac@o de caixas sera efetuada da seguinte forma, quando nao
indicadas nas especificagbes ou no projeto:

Octogonais de fundo mével, nas lajes, para pontos de luz:

Octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3"x 3"), entre

Lados paralelos, nos extremos dos ramais de distribuicao;

Retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou interruptores em
numero igual ou inferior a 3:

Quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou para conjunto
de tomadas e interruptores em numero superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverdo ficar firmemente fixadas a formas. Somente poder&o
ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligagéo de eletrodutos. As caixas embutidas
nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria; serfo niveladas e aprumadas de modo a ndo
provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixac@o e buchas apropriadas, de modo a abter uma ligacéo perfeita e de boa

caixas depois de colocadas as tampas.
As caixas com interruptores e tomadas deverdo ser fechadas por espelhos, que completem a
montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100 x 50 mm (4"x2") ser&o montadas

Enfiagdo:

SO poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 750V ou mais e que tenham
protegéo resistente & abrasao.

Para cabos enterrados e circuitos alimentadores, devera ser utilizado cabo sintenax com isolagéo
0,6/1KV.

A enfiag&o s6 poderé ser executada apés a conclusio dos seguintes servicos:

* telhado ou impermeabilizag&o de cobertura:

» revestimento de argamassa;

¢ colocag&o de portas, janelas e vedag&o que impega a penetragéo de chuva;

* pavimentagdo que leve argamassa.

Antes da enfiago, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha
embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiagdo, poderdo ser usados |ubrificantes como talco,
parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiag&o poderéo ser usados fios ou fitas metélicas.

5
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As emendas de condutores somente poder&o ser feitas nas caixas, n@o sendo permitida a enfiagéo
de condutores emendados, conforme disposicio da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivagdes
devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiagao seré feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que deverdo ser seguidas
as prescrigdes abaixo:

» limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas:

* as emendas deverdo ser adequadamente soldadas com estanho;

 para circuitos de tens&o entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante formar

espessura igual ou superior & do isolamento normal do condutor:

« executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulagdes de pisos, somente iniciar a enfiag@o apds o seu acabamento. Todos os condutores de
um mesmo circuito dever&o ser instalados no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverio ser suportados na extremidade superior do
eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificagéo do isolamento na saida do eletroduto, e
né&o aplicar esforgos nos terminais.

Cabos:
Instalacdo de Cabos:

Os condutores deveréo ser identificados com o cédigo do circuito e quadro que alimenta por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de jungdo, chaves e onde mais se faga necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de press&o ou luvas de aperto
Ou compressa@o. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de
borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serio aplicadas, em meia sobreposicéo,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposigéo do isolamento devera ser igual ou superior a
camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendacgbes do fabricante.

Circuito de audio, radiofreqiiéncia e de computag&o deverio ser afastados de circuitos de forga,
tendo em vista a ocorréncia de indugéo, de acordo com os padrbes aplicaveis a cada classe de ruido. As
extremidades dos condutores, nos cabos, n&o deverdo ser expostas & umidade do ar ambiente, exceto pelo
espaco de tempo estritamente necessério a execugéo de emendas, jungdes ou terminais.

Instalacdo de Cabos em Linhas Aéreas:

Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuiges exteriores, deverdo ser empregados
condutores com protegdo a prova de tempo, suportados por isoladores apropriados, fixados em postes ou em
paredes. O espagamento entre os suportes néo excedera 20 metros, salvo autorizag&o expressa em contrario.

Os condutores ligando uma distribuicdo aérea exterior & instalagdo interna de uma edificagéo,
dever@o passar por um trecho de conduto rigido curvado para baixo, provido de uma bucha protetora na
extremidade, devendo os condutores estar dispostos em forma de pingadeira, de modo a impedir a entrada de
agua das chuvas. Este tipo de instalagdo com condutores expostos sé sera permitido nos lugares em que, além
de n&o ser obrigatério o emprego de conduto, a instalagdo esteja completamente livre de contatos acidentais
que possam danificar os condutores ou causar estragos nos isoladores.

Instalagdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos:

A enfiagdo de cabos deveré ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a
enfiagdo, se necessario, deverda ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos
condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, n&o sera permitido
0 emprego de graxas.

Emendas ou derivagbes de condutores sé serfo aprovadas em caixas de jungdo. Nao serdo
permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos. .

As ligagdes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos dever&o obedecer aos seguintes
critérios:
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= cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm?, terdo as pontas dos condutores
previamente endurecidas com soldas de estanho:

» condutores de seg8o maior que os acima especificados serdo ligados, sem solda, por conectores
de pressé&o ou terminais de aperto.

Disjuntores

Os disjuntores monopolares e tripolares dos Quadros de Distribui¢do ser&o montados em quadros com
barramento com elementos definidos em projeto ou em caixa moldada de material isolante com grande rigidez
dieletrica, com extintores de arco, mecanismo de disparo,

As correntes nominais e o nimero de pélos (monopolar,e tripolar) se encontram indicados no diagrama
unifilar do projeto.
As entradas e todos os circuitos serdo protegidos por disjuntores termomagnéticos om
capacidade de interrupg&o e corrente nominal indicadas em projeto.

Protegbes:

Proteg¢&o contra sobrecorrente: No projeto, foram utilizados disjuntores como dispositivos de
proteg@o contra sobrecorrente como protegéo supletiva contras choques elétricos conforme mostrado em
projeto (prancha 02/03), além da utilizagdo de placa acrilica como isolag&o suplementar e a separag&o elétrica
dos circuitos dos quadros.

Proteg&o contra sobretens&o: No projeto, foram utilizados DPS (dispositivos de proteg&o contra surtos) como
dispositivos de prote¢&o contra sobretens&o, especificado no item 5.2.10 deste memorial descritivo e prancha
02/03 do projeto.

A condicéo de seccionamento é garantida se o comprimento maximo do circuito néo for superior ao valor de

Lmax. Baseados em valores de disjuntores normalizados, pode-se montar tabelas de comprimento maximo em
funcao da corrente nominal do disjuntor e da seg&o nominal dos condutores, como a tabela abaixo:

TABELA DE COMPRIMENTO MAXIMO DO CIRCUITO Lmax

Disjuntor NBR IEC 60898 Curva C, Tens&o 380/220V

Segéo 8 10 i3 T4e 20 25 32 40
1,5 08 59 45 37

2,5 163 98 75 61 49

4 261 156 120 08 78 63

8 391 235 181 147 117 04 73 59
10 652 391 301 244 196 156 122 98

Como os circuitos de forga estéio com comprimentos inferiores aos valores informados na tabela, esses
circuitos estéo garantindo a condigéio de seccionamento e proteg&o.

Os disjuntores de todos os quadros de distribuig8o dever&o ser do tipo DIN (Europeu), tipo N, curva de
disparo B para iluminagéo e curva de disparo C para os demais casos.

A montagem dos quadros devera ser tal que os parafusos e condutores garantam perfeita fixacao dos
barramentos, disjuntores e ligagdes.

Todos os circuitos seréo protegidos por disjuntores da mesma marca e nas capacidades indicadas em projeto.
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Interruptor Diferencial Residual- DR
O interruptor diferencial monopolar deveré possuir as seguinte caracteristicas:

* Alta sensibilidade (30mA):

« Camara extintora de arco:

* Mecanismo de disparo "livre":

e Curva de disparo C;

= Capacidade de ruptura de BKA(IEC 947-2) / 3KA(IEC 898);
e Grau de protecéo |P20;

» Fixag&o para encaixe perfil DIN 35mm.

DPS ~ Dispositivo de protegdo contra surto (Supressor de Surto)

» Tens&o F-N: 220V:

» Nivel de proteg&o: Nivel Il — IEC 61643-1:
= Classe: Classe C — VDE 0675;

« Nivel de descarga maxima: 40kA;

Quadros de Energia Elétrica

Deveréo vir montados com os disjuntores e acessérios em trilho DIN 35X7,5mm constantes no diagrama unifilar
conforme detalhe em projeto e deverso possuir as seguintes caracteristicas:

Grau de proteg&o: IP40 conforme NBR 6146;

Barreiras como protecé&o basica contra choques elétricos conforme NBR-5410/04

Placas de adverténcia confomre item 6.5.4.10 da NBR-5410/04

Modelo de instalacdo regulavel;

Montagem embutida;

Instalac&o abrigada;

Com barramento de fase:

Com barramento de neutro;

Com barramento de protegéo PE (terra);

Completo, com acessérios e etiquetas em acrilico, pantografados para identificagao dos disjuntores;
Pintura externa em epdxi, RAL 7032, cor cinza:

Pintura interna anticorrosiva;

Com fechos;

Corrente nominal do barramento principal conforme especificado no diagrama unifilar;

Caixa em chapa 16, placa de montagem em chapa 14 e espelho em policarbonato com espessura
minima de 3mm, nas dimensdes indicadas em projeto.

Os quadros dever&o ser instalados nos locais indicados em planta e conterdo os elementos indicados no
diagrama unifilar e detalhes apresentados no projeto. Os quadros distribuicdo deverdo ser ¢/ barramentos de
fases, neutro e terra, montagem em trilho DIN 35x7,5mm, com todos os acessdrios

Placas de montagem ajustaveis em chapa 1,9mm (14 usg), pintura em epdxi com tratamento anti-ferrugem,
em processo eletrostatico, cor cinza RAL 7032, com barramentos de cobre eletrolitico, de alto grau de pureza,
instalados sobre isoladores de epéxi rigidamente estruturados para fases, neutro, terra e barra para interligagéo
dos disjuntores.

Plaquetas de identificag&o dos quadros, do tipo acrilico, pantografadas, transparentes, com letras pretas.

Deverdo ter as conexdes adequadas para sua montagem tais como, trilhos para disjuntores, réguas de
bormes, anilhas de identificagéo dos cabos, terminais tipo olhal, canaletas etc.

Todos os circuitos derivados dos quadros deveréo ser protegidos por disjuntores nas capacidades indicadas
em projeto.

Seréo afixadas nas faces internas dos quadros, legendas dos circuitos e elementos instalados, em papel
datilografado ou digitado via computador e plastificado.
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Aterramento

i )Sistama de aterramento (malha de aterramento): TN-S (condutor neutro e o condutor de protecéo
istintos

A resisténcia de terra devera ser medida na e o valor da mesma devera ser de no maximo 10 OHMs
em qualquer época do ano.

Caso a malha de aterramento prevista em projeto n&o atinja o valor da resisténcia de aterramento de
10 Ohms (medida através de terrometro) em qualquer época do ano, a mesma devera ampliada, utilizando-se
hastes Copperweld de 5/8"x2,40 metros, cravadas diretamente no solo com espagamento minimo de 3,00
metros entre as mesmas, interligadas entre si utilizando-se conectores apropriados e cabo de cobre eletrolitico
nu com bitola minima de 16mm? Apods realizada nova medigdo de acordo com anexo J da norma NBR
5419:2005, o resultado obtido devera ser entregue a fiscalizagéo/responsavel da obra por escrito atraveés de
laudo técnico devidamente registrado no CREA.

Todas as massas da instalag@o (incluindo centros de medig&o, quadros de distribuicdo e demais
componentes metalicos) situadas em uma mesma edificagdo devem estar vinculadas a equipotencializagéo
principal da edificagdo e, dessa forma, a um mesmo e Unico eletrodo de aterramento (malha de aterramento).
Isso sem prejuizo de equipotencializagdes adicionais que se fagam necessarias, para fins de protecdo contra
choques e/ou de compatibilidade eletromagnética.

Os cabos utilizados como condutor de protecéo (terra) deveréo possuir coloragéo verde-amarelo ou verde e
com a sec¢éo indicada em projeto.

O ponto de ligagdo do condutor de aterramento da caixa de Equipotencializag&o ao eletrodo devera ser
acessivel & inspegéo e protegido mecanicamente por uma caixa de concreto ou alvenaria (ver detalhe Caixa de
Aterramento, prancha 03/03).

Todas as ligagdes do cabo com haste de aterramento seréo feitas através de solda exotérmica.

O neutro da entrada de servigo devera ser aterrado num ponto Gnico, partindo da caixa para medigao.
Este ponto seré feito por intermédio da hastes tipo cantoneira, zincadas a fogo, com dimensdes 3x25x25mm e
comprimento minimo de 2000mm.

Recebimento:
Generalidades:

O recebimento das instalagdes elétricas estara condicionado & aprovagéo dos materiais, dos
equipamentos e da execugéo dos servicos pela Fiscalizag&o. Além disso, as instalagdes elétricas somente
poderdo ser recebidas quando entregues em perfeitas condices de funcionamento, comprovadas pela
Fiscalizaggo e ligadas a rede de concessionéria de energia local.

As instalagbes elétricas s6 poderdo ser executadas com material e equipamentos examinados e
aprovados pela Fiscalizag&o. A execucéo devera ser inspecionada durante todas as fases de execugao, bem
como apds a conclus&o, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e desta Pratica.

Eventuais alteragdes em relagdo ao projeto somente poderdo ser aceitas se aprovadas pela
Fiscalizag&o e notificadas ao autor do projeto. A aprovagao acima referida n&o isentara a Contratada de sua
responsabilidade.

Verificagdo Final das Instalagdes:

A Fiscalizag8io efetuaré a inspeg&o de recebimento das instalagdes, conforme prescrigéo do capitulo
7 da NBR 5410. Seréo examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere
as especificagdes e perfeito estado.

Sera verificada a instalagéo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e
resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 541 0.

Sera também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram
colocados no mesmo eletroduto. Seré verificado o sistema de iluminagéo e tomadas no que se refere a
localizagdo, fixagbes, acendimentos das lampadas e energizacéo das tomadas.

Serao verificados os quadros de distribuigéo quanto a operag&o dos disjuntores, aperto dos terminais
dos condutores, protegdo contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com carga total,
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também serdo conferidas as etiquetas de identificag&o dos circuitos, a placa de identificacéo do quadro,
observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

Sera examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu
sentido de rotacéo e as condigbes de ajuste dos dispositivos de protec&o. Seréo verificados a instalagéo dos
para-raios, as conexdes das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos cabos de descida e suas
conexdes com a rede de terra.

Sera examinada a rede de terra para verificagéo do aperto das conexdes, quando acessiveis, sendo
feita a medigéo da resisténcia de aterramento. Sera examinada a montagem da subestagao para verificar:

fixagéo dos equipamentos;

espagamentos e isolamento entre fases e entre fases e

terra;

condigdes e ajustes dos dispositivos de prote¢ao;

existéncia de esquemas, placas de adverténcia de perigo, proibic&o de entrada a pessoas néo
autorizadas e outros avisos;

aperto das conexdes dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento;

operagdo mecanica e funcionamento dos intertravamentos mecanicos e elétricos;

facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execugdo de servigos de Instalagbes Elétricas devera atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:
Préaticas de Projeto, Construg&o e Manuteng&o de Edificios Publicos Federais;
Normas da ABNT e do INMETRO:
NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tens&o — Procedimento
NBR 5414 - Execucéo de Instalagdes Elétricas de Alta Tens&o — Procedimento
NBR 5419 - Protecao de Estruturas contra Descargas Elétricas Atmosféricas Procedimento
NBR 6414 - Rosca Withworth Gas - Padronizag&o,
Cédigos, Leis, Decretos, Portarias € Normas Federais, Estaduais € Municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos;
InstrucBes e Resolugdes dos Orgéos do Sistema CREA/CONFEA.
NTC 04
NBR IEC 61643-1
NBR 8662:84
NBR 9311:86
NBR 11301:90

REFERENCIAS COMERCIAIS

- Condutores elétricos: FICAP ou equivalente

- Eletrodutos de PVC rigido: TIGRE ou equivalente

- Interruptores: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalente

- Tomadas: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalente

- Fita isolante: PIRELLI ou 3M

- Caixas metalicas para interruptores ou tomadas: PASCHOAL THOMEU ou equivalente

- Quadros de Distribuicdo com barramento, porta: ELETROMAR, CEMAR ou equivalente

- Disjuntores: SIEMENS, GE, BTICINO, ELETROMAR, ou equivalente

- Reatores simples, partida répida, alto fator de poténcia, fabricagdo PHILIPS, INTRAL, HELFONT ou
equivalente.

5 - LIMPEZA
EXECUCAO DOS SERVICOS

Materiais e Equipamentos:
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Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdo as recomendagoes
das Praticas de Construg&o. Os materiais seréo cuidadosamente armazenados em local seco e adequado.

Processo Executivo

Procedimentos Gerais:

« Deveréo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessérios;

e Devera ser realizada a remogdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construgéo, bem como cuidadosamente varridos os seus
acessos;

e A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a n&o danificar outras partes ou
componentes da edificagéo, utilizando-se produtos que néo prejudiquem as superficies a serem
limpas;

« Particular cuidado devera ser aplicado na remogdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;

« Deverédo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes
e componentes da edificagdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, luminarias e pegas e metais sanitarios;

» Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada devera executar todos o0s
arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizagéo.

Sera removido todo o entulho da area da escola e calgadas externas e transportado para
confinamento de lixo e cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes.
Todos os elementos de alvenaria, revestimentos ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitéarios, serédo limpos
e cuidadosamente lavados de modo a ndo danificar outras partes da obra por estes servicos de limpeza.
Havera especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies. Todas as manchas e salpicos de tinta seréo cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros
e ferragens de esquadrias bem como em metais e loucas sanitarias. Sera vedado o uso de acido para
remogdo de manchas, o que devera ser feito por outros meios que ndo venham a atacar os materiais; melhor
ainda sera que as manchas sejam evitadas, ou removidas enguanto os materiais que as provoquem ainda
estejam Umidos.

s oS!
MARCUSWINICIUS R. DE OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista — CREA 14.186/D-GO
Secretaria de Estado da Educagao
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06/07/2020 Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1 977, Res. 1025/2009

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART Obra ou servigo
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de i:97’? CREA'GO 1 0202 00 1 28702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias
1. Responsével Técnico

KAMILA DE CASTRO RODRIGUES RNP: 1015784321

Titule profissional: Engenheira Civil Registro: 1015784321D-GO
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contratants: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAOQ CPF/CNPJ: 01.409,.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N° 0 Bairro: Setor Leste VilaNova  cep: 74643-010

Quadra: O Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)32013068

Contrato: 0 Celebrado em: 06/07/2020 Valor Obra/Servigo R$: 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

3. Dados da Obra/Servigo

Avenida Senador Canedo, N° 0 Bairro;: Conjunto Vera Cruz CEP: 74493-160
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO
Data de Inicio: 06/07/2020 Previsao término: 06/12/2020 Coordenadas Geogréficas: -16.663077 -49,3845798
Finalidade: Escolar
Proprietario: CE SENADOR TEOTONIO VILELA CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
FTerT . Tipo de proprietario: Pessoa
it Fone: (62) 32013068 Juridica de Direito Pablico
4, Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO 61,00 METROS QUADRADOS
PROJETO FUNDACOES SUPERFICIAIS 61,00 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certid&o de Acervo Técnico (C.A.T), a confecgdo e emisséo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribui¢ées do Profissional. As
informagdes constantes desta ART séo de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poders, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribuigdes profissionais conferidos pelo CREA-GO,
Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

5. Observagies:

CONSTRUGAO DE RAMPA DA ENTRADA PRINCIPAL, ESCADA DA ENTRADA PRINCIPAL, RAMPA DO BLOCO 2 E ESCADA DO BLOCO 3, NO CE
SENADOR TEOTONIO VILELA, NA CIDADE DE GOIANIA-GO, OBSERVACOES E NOTAS: - FAVOR CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL; - EM CASO
DE DEMOLICAO, NAO INTERFERIR EM ESTRUTURAS EXISTENTES: - EM CASO DE CONSTRUCAO, NAD INTERFERIR EM ESTRUTURAS
EXISTENTES; - CASO EXISTAM PAREDES A SEREM DEMOLIDAS, VERIFICAR IN LOCO SE ESTAS PAREDES POSSUEM ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO; - CASO EXISTAM ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM PAREDES A SEREM DEMOLIDAS, CONTACTE ©
ENGENHEIRO FISCAL E O ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUTOR DO PROJETO; - QUALQUER DUVIDA, CONSULTAR O AUTOR DO PROJETQ
0OU A GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA.

6. Declaragdes
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto n®
5.296, de 2 de dezembro de 2004,

7. Entidade de Classe 9. Informagbes

A - A ART & vilida somente apds a conferéncia @ 0 CREA-GO receber a
NENHUM informagéo do PAGAMENTO PELO BANCO.
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informagtes acima ww\w.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetive de documentar o vinculo
X de de contratual.
Local Data - N&o é mais necessario enviar o documento original para o CREA-GO. O
Vomda d G5 Uehigun CREA-GO néa mais afixara carimbo na nova ART.

KAMILA DE CASTRO RODRIGUES - CPF: 013.844.201-00

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - CPFICNPJ:
01.408.705/0001-20

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br . =
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 QB';._E&'..E:?“‘O

|Valor da ART: 88,78 |Registrada em |Valor Pago INosso Numero [Situagdo f ~ |Ndo possul  Nao Possul CAT
06/07/2020 |R$ 0,00 | Registrada/OK | |Livro de Ordem |

\(0

https:/imww3.crea-go. org. br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020200128702 1/ %
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27/07/2020 Anotagao de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6,496/1977, Res. 1025/2009

ART Obra ou servigo

A e 6496, do 7 de desemire ae 1571 CREA-GO 1020200144178

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias
1. Responsével Técnico

PAULO RORATO DORNELLA RNP: 1014511780

Titulo profissional: Engenheiro Civil Registro: 1014511780D-GO
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contratants; SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAOQ CPF/CNPJ; 01,409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N° 1630 Bairro: Setor Leste VilaNova  cEeP: 74643-010

Quadra: 71 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail; Fone: (62)32013148

Contrato: 0 Celebrado em: 27/07/2020 Valor Obra/Servigo R$: 50,00

) _ Tipo de contratante; Pessoa Juridica de Direito Plblico
Acdo institucional: Org&o Publico
3. Dados da Obra/Servigo

Avenida Senador Canedo, N° sn Bairro: Conjunto Vera Cruz CEP: 74493-160

Quadra: SQ Lote: SL Complemento: Cidade: Goiania-GO

Data de Inicio: 27/07/2020 Previsao término: 27/07/2020 Coordenadas Geogréficas: -16.663077,-49.3845798
Finalidade: Escolar N

Proprietario: C.E. SENADOR TEOTONIO VILELA CPFICNPJ: 01.409.705/0001-20

E-Mail: Fone: (62) 32013148 Tipo de proprietario; Pessoa

Juridica de Direito Ptblico

4, Atividade Técnica

ATUACAO Quantidade Unidade
PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO 64,15 METROS QUADRADOS
PROJETO ESTRUTURA METALICA 64,15 METROS QUADRADOS
PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS 654,15 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T), a confecgéo e emissdo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuigdes do Profissional. As
informagdes constantes desta ART séo de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderd, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e alribuigbes profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

5. Obﬁﬂl'vuv'

PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA DA AREA DE ACESSIBILIDADE. O CONJUNTO ESTA FORMADO POR
PILARES EM CONCRETO ARMADO, FUNDAGOES DE BLOCOS SOB ESTACAS ESCAVADAS, DIAMETRO DE 30 CM,
PROFUNDIDADE DE 4.0 METROS, VIGAS EM CONCRETO ARMADO DE CINTAMENTO SUPERIOR E COBERTURA EM
ESTRUTURA METALICA.

6. Declaragd

Acessibilidade: Nao: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n® 5.296, de
2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe 8. illfu:lllu\‘.'z

NENHUMA - A ART é vélida somente apds a conferéncia e o CREA-GO receber a
" informagéo do PAGAMENTO PELO BANCO.

8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do
|profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo
de de contratual.

Data - N&o é mais necessério enviar o documento original para o CREA-GO. O

Local

=T
-l 2

PAULO RORATO DORNELLA - CPF: 898.493.021-00

pstara e Morads Yewpa Jardm
“jisess inze g ms Pomialog de frlegactndind

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - CPFICNP.
01.409.705/0001-20

- = - o -h
www.creago.org.br atendimento@creago.org.br - -
CREA GO

Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 e
[Valor da ART: 88,78 Registradaem |Valor Pago  |Nosso Numero |Situagdo |  |Ndopossui  |Ndo Possui CAT
27/07/2020 \R$ 0,00 ! |Registrada/OK Livro de Ordem

2

https: /Mww3, crea-go. org. br/art1 025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020200144178
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RRT SIMPLES

Conselho de Arquitetura
- e Urbanismo do Brasil INICIAL

INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT RRT N° 9772589
k )
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM
Registro Nacional: A67881-3 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educagéo
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ
CNPJ: 01.409.705/0001-20
Contrato: 001 Valor Contrato/Honorérios: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito privado
Celebrado em: 31/07/2020 Data de Inicio: 03/08/2020 Previsdo de término: 17/03/2021

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT
3. DADOS DA OBRA/SERVIGO

Enderego: AVENIDA SENADOR CANEDO N® SN
Complemento: Bairro: CONJUNTO VERA CRUZ

UF: GO  CEP: 74493160  Cidade: GOIANIA

Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalagdes hidrossanitérias prediais
Quantidade: 2.115,33 Unidade: m?

Declaro o atendimento &s regras de acessibilidade previstas em legislagio e em normas técnicas pertinentes para as edificagfes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETQ

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalacdes prediais de prevengao e combate a incéndio

Quantidade: 2.115,33 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagéo e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIGAO

Projeto Hidraulico e Projeto de Combate e prevengéo a Incéndio e panico, no CE Senador Teotonio Vilela, com 4area de
2.115,33m?. Obs.: Sou funcionério publico com salario fixo mensal.

6. VALOR

Atencao: Este Item 6 sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificacdo do pagamento pela compensagéo
bancdria. Para comprovagdo deste documento é necessaria a apresentagfo do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov. br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: bOAZBw Impresso em: 31/07/2020 as 11:37:51 por: , ip: 172.18.1.8 bll{

www.caubr.gov.br Pagina 1/2 %



( RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura
R R e Urbanismo do Brasil INICIAL

INDIVIDUAL R

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as pe
RRT s&o verdadeiras e de minha responsabilidade t&cnica e civil.

nas previstas na legislagéo vigente, que as informacgdes cadastradas neste

YR, Goiénia 31 de JULHO de _2020
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JlﬁRDIM
CNPJ: 01.409.705/0001-20 CPF: 026.094.351-77

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em:; http://siccau.caubr.gov. br/app/view/sight/extemo?form=Servicos,
com a chave: bOAZBw Impresso em: 31/07/2020 &s 11:37:51 por: , ip: 172.18.1.8
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www.caubr.gov.br Pagina 2/2 ﬁ
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NORMA TECNICA 01/2014 — Procedimentos Administrativos — Anexo B

ANEXO B e ANEXO C (FORMATO UNICO)

ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DESCRITIVO - MODELO UNICO

PROCESSO N° 154630/20

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovacéo deste processo somente ter validade com a apresentagio do respectivo Certificado de Aprovagéo, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goids - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informagGes relativas a este processo e a autenticidade de sua aprovagéo poder&o ser consultados no sitio do CBMGO,
de acordo com os dados e orientagbes constantes no Certificado de Aprovacéo.

Notas Importantes:

1. Os Anexos B e C da NT-01 do CBMGO terdo modelo (inico.

2. O preenchimento dos campos deste memorial descritivo, bem como a elaboragéo de calculos, dimensionamentos e
prestacio de informagdes inerentes aos sistemas e medidas preventivas de seguranga contra incéndio e panico seréo de
responsabilidade do responsavel técnico pela elaboragéo e apresentagéo do processo junto ao CBMGO.,

3. Devero ser preenchidos somente os itens e enviadas as paginas referentes aos sistemas preventivos presentes na
edificagéo elou area de risco.

1 — Responsével pelo Projeto

Nome: JULIANA SOUSA MARQUES CAU: A101239-2

E-mail: Telefone:(62) — 3201 3148

2 - Proprietario/Responséavel pela Edificagdo

Razao Social: CE SENADOR TEOTONIO VILELA

Nome Fantasia: SEDUC

CNPJ/CPF: 01.409.706/0001-20 CNAE Principal: 8520-1/00
Logradouro: AV. SENADOR CANEDO CEP: 74493-160

Bairro: CJ. VERA CRUZ Municipio: GOIANIA-GO
Complemento:

3 - Tipo de servico solicitado

(X) Aprovagcao inicial de projeto.

( ) Substituicao de projeto aprovado. Projeto Original n® xxxx

( ) Projeto de Aceite*. Data de construcdo da edificagao: xx/xx/xxxx
(*Somente para edificaces comprovadamente construidas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).




NORMA TECNICA 01/2019 - Procedimentos Administrativos — Anexo B e Anexo C

4 - Formas de Apresentacdo

(X) Projeto Técnico

() Projeto Técnico para Ocupagdo Temporaria

Lotacao do Evento:

Quantidade de Brigadistas:

MEMORIAL DESCRITIVO = SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

5 - Caracteristicas da Edificagao

observar a Tabela 1 do Anexo A da NT-01

EIL':SL:Eit;éoIUso Predominante: EDUCACIONAL E CULTURA Divis&o: E-1

Descricdo: ESCOLA GERAL Area Existente: 2.002,54m?
Risco: BAIXO | Carga de Incéndio: 300 MJ/ m?

Area a demolir: 0 m? | Altura: Térreo m N. de pavimentos: 1

Area Comum *: m? | Area a construir: 112,79m* | Area Total: 2.115,33m?

i Obrggatério para ocupacbes A-2 e C-3

6 — Medidas de seguranca contra incéndio e panico .

(X) Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

(X) lluminacéo de emergéncia

( ) Separacéo entre edificacbes

( ) Detecgéo de incéndio

(X) Seguranca estrutural nas edificagbes

(X) Alarme de incéndio

() Compartimentac&o horizontal

(X) Sinalizac&o de emergéncia

() Compartimentacéo vertical

(X) Extintores

(X) Controle de material de acabamento

(X) Hidrantes e mangotinhos

(X) Saidas de emergéncia

() Chuveiros automaticos

() Elevador de emergéncia

() Resfriamento

() Controle de fumaca

( ) Espuma

(X) SPDA Sistema de Proteg&o contra Descargas
Atmosféricas

() Sistema fixo de gases limpos e dioxido de
carbono (CO2)

() Brigada de incéndio

() Controle de Pds

() Controle de Fontes de Ignigéo

() Controle de Temperatura

8 — Pavimentos ou Setores

8.1 = Nimero de Pavimentos

Subterraneo: 0 | Térreo: 1 | Elevado: 0 | Total: 1
8.2 - Discriminacdo
Pavimento ou Setor Area construida Pé direito Utilizacéo Lotacéo
TERREO 2.115,33Mm2 3,00 ESCOLA EM 409
GERAL




NORMA TECNICA 01/2019 - Procedimentos Administrativos — Anexo B e Anexo C

9 - Situacdo da Edificacdo
( X ) Entre Residéncias () Entre Comércio e/ou Indastria {3 Isolada
SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
10 — Protecéo por Extintores
Discriminag&o por Pavimentos ou Setores
Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Quantidade
Circulacao PQS/H20 2-A 20B:C 5
Quadra Coberta PQS/H20 2-A 20B:C 1
Central de Gas PQS 20B:C 1
Casa de Maquinas PQS 20B:C 1

Total de Unidades Extintoras: 08

MEMORIAL DESCRITIVO = SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS
1 - Sistema de Hidrantes :
1.1 - Divisdo: E-1

Area Construida (m?): 2.115,33m? | Carga Incéndio (MJ/m?):

300
1.2 = Tipo de sistema
Tipo: ( )1 (X)2 ()3 ()4 ()5
Vazéo Presséo
. minima no minima no
Esguicho Mangueira de Incéndio 2:'23{:622 hidrante mais | hidrante mais
Tipo (DN) P desfavoravel | desfavoravel
(L/min) (mca)
” Comprimento
Diametro (mm) méximo (m)
JATO 40 30 SIMPLES 150 30
02 40MM
REGULA
VEL
1.3 — Reservatério 01
Tioo ( X ) Elevado () Nivel do solo ( ) Semi-enterrado
P () Subterrado ( ) Fontes naturais (_)Outros
Reserva de incéndio (Rl): 15m3 | Area: 3,90 m? | Attura: 3,85 m
Altura: Sobre o hidrante menos favoravel: 35.00 m
e Sobre 0 2° hidrante menos favoravel: 34,35 m

1.4 — Registro de Recalque
(X) Passeio publico

( ) Muro da divisa ¢/ a rua

Localizagso ( ) Fachada principal () Hidrante de coluna externo
Possui registro de recalque adicional para vaz&o do sistema acima de 1000 L/min? ( ) Sim () N&o
1.5 — Hidrante |
Pavimento Quantidade Localizacéo Tipo Expedicdo
TERREO 04 Circulacéo REG. GLOBO 40 mm
1.6 — Abrigo de Mangueiras -
Pavimento Quantidade Localizacéo Material Dimensodes
TERREO 04 Circulacéo Metalica 90x60x17cm




NORMA TECNICA 01/2019 — Procedimentos Administrativos — Anexo B e Anexo C

I I | I l
1.7 = Mangueiras i
Pavimento Quantidade Comprimento Diametro
TERREO 04 2 x15m 40mm
1.8 - Tubulagéo
1.8.1 Sucgdo*: : _
DN (mm) = 65mm | Material: F°G® Vazéo (I/min):321.6
Diametro Interno (mm) = 60mm AH: 6,00m
1.8.2 Recalque: ; :
B e e e S S R R R B
DN (mm): 65mm Material: F°G° Vazéo (I/min): 321.6
| Diametro | |nterno (mm) Bomm AH 3 Dom
Tmc’hoz* e
DN (mm): 65mm Material: F°G° Vazéo (IImin) 161 5
Dlametro 1nterno (mm) BOmrn AH 1 50m
DN (mm) 65mm Material: F°G° Vazéo (I!min) 160 2
Didmetro Interno (mm): 60mm AH:1,50m
Comprimento Equivalente das Conexdes
L. Equivalente L.. Equivalente
Trecho Quantidade Descricédo Unitario Total
Sucgéo 01 T.C.D agua 1,90 1,90
04 Cotovelo 90° 2,40 9,60
01 Te 3,40 3,40
01 Registro B.G. 0,40 0,40
01 Vélvula R.H 5,20 5,20
Trecho 01 05 Cotovelo 90° 2,40 12,00
01 Registro B.G 0,92 0,92
01 Vélvula R.H 12,50 12,50
02 Te 3,40 6,80
Trecho 02 01 Cotovelo 90° 2,40 2,40
01 Te 3,40 3,40
Trecho 03 01 Te 3,40 3,40
03 Cotovelo 2,40 7,20
L. REAL (m) L. Equivalente L. Total Perda de Carga
por Trecho
Sucgdo 10,00 20,50 30,50
Trecho 1 70,16 32,22 102,38
Trecho 2 3,25 5,80 9,05
Trecho 3 32,61 10,60 13,21

* As conexdes e os trechos de Sucgdo, trecho 1, trecho 2 e outros que tenham a necessidade de uso em calculo devem ser
indicados na perspectiva isométrica.

1.9 - Bomba de Incéndio:

Quantidade | Tipo | Acionamento | Rendimento | Poténcia | Vazdo | Alura




NORMA TECNICA 01/2019 - Procedimentos Administrativos — Anexo B e Anexo C

de (I/min) mano

referéncia meétrica

e (cv) (m)

01 Centriug | Automatica 57,91% 7.5 218 14,18

MEMORIAL DESCRITIVO - CENTRAL DE GLP

1-Obra
1.1 — Recipientes:
Tipo: Transportavel | Quantidade: 02 x P-45 | Capacidade Total: 90Kg
2 - Protecdo por Extintores: ' :
Tipo Capacidade Quantidade
PQS 20B:C 1

Total de unidades extintoras:01

3 - Classificacdo

3.1 — Localizagcdo de superficie enterrados aterrados
3.2 — Manuseio X | Transportaveis estacionarios

3.3 — Abastecimento no local trocaveis

4 - Observagoes:

A instalacgo de gés obedecera aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicagdes
do projeto especifico;

Serso observadas, para a instalagdo de gés e para a elaboragéo do projeto especifico, as
normas de seguranga (DNC — Portaria 027/96) e de execugéo (NBR 13523/2006, NBR 13932/97
e NBR 14024/00);

Todos os equipamentos a gas serdo ligados, por meio de conexdes rigidas a instalagac
interna, através de um registro que permitira isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de
interromper o abastecimento de gas aos demais aparelhos;

Toda instalacdo de gas sera verificada pela fiscalizagdo quanto as perfeitas condigbes
técnicas de execugdo, funcionamento e seguranca;

O gas (GLP), em hipétese alguma, sera canalizado na fase liquida no interior das
edificagoes,;

A presséo de projeto para a instalagéo da central GLP é de 1,50 Kgf/cm?,

A pressdo de trabalho entre regulador de segundo estagio e qualquer ponto de consuma
deve ser, no maximo, igual a 300 mmca.

Este espago podera ser utilizado para completar ou prestar informacgdes
No ato da inspecéo de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, toda a instalagdo de gas deve

| estar_instalada_e_com os _devidos testes de estanqueidade realizados,_inclusive _com _os
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| medidores, recipientes de gés e rgistro geral de corte.

NSNS S—

2 — Qutros sistemas ' - ! ' =

3 — Observacdes :

3.1 - Os sistemas preventivos fixos por hidrantes e por chuveiros automaticos do tipo “sprinklers”,
quando for exigido, terdo um equipamento de pressurizagdo trabalhando em conjunto com uma
valvula de fluxo que acionara um alarme sonoro e luminoso, localizado na portaria da edificagdo. O
alarme sonoro sera do tipo bi-tonal (fa-d6) e devera ser instalado de tal modo que seja audivel em
todo o prédio, em suas condigbes normais de uso.

MEMORIAL DESCRITIVO - PARA-RAIOS

1 - Observacgao:

O projeto, execugéo, instalagdo e a manutengdo do sistema de prote¢do contra descarga
atmosférica (SPDA) da edificagdo, bem como a seguranga de pessoas e instalagdes no seu
aspecto fisico dentro do volume protegido, deveréo atender as condigoes estabelecidas nas
normas brasileiras validas e atinentes aos assuntos, com especial aten¢éo para o disposto na
NBR 5419/2001 (ou edigdo mais recente).

MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICAGAO

[ 1 - Caracteristicas da edificagao e tipos de materiais empregados

A
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Estrutura: Concreto Armado e Metalica

n. de pavimentos: 01

Divisées internas: Alvenaria

Cobertura: Plan e Metalica

Pisos: Ceramica, Granitina e cimento rustico

Esquadrias: Metalica e Vidro

Forro: Laje

Sistema de aquecimento central:

Instalacbes elétricas: Eletro duto, Cabos, Caixas de passagens, lumindrias, interruptores, etc.

Instalacdes de exaustor, ar condicionado, refrigeracéo, caldeira, incinerador de lixo e outros:

Classificacéo das edificacdes vizinhas (lados: direito, esquerdo e fundos):

Lado direito: Residencial

Lado esquerdo: Residencial

Fundos: Residencial

1.1 - Toda e qualquer edificagao, independentemente do tipo de ocupacéo, ou mesmo area
construida, devera atender ao que determina a Lei 15.802 de 11 de Setembro de 2.006 e as
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias, que estiverem em

| vigéncia.




( RRT SIMPLES
_ Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil INICIAL
. INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT RRT N° 8772589
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM
Registro Nacional: A67881-3 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: Secretaria de Estado da Educagéo
CNPJ: 01.409.705/0001-20 Registro Nacional: PJ17852-7

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CNPJ: 01.409.705/0001-20

Contrato: 001 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito privado

Celebrado em: 31/07/2020 Data de Inicio: 03/08/2020 Previséo de término: 17/03/2021

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRAI/SERVIGO

Enderego: AVENIDA SENADOR CANEDO N°: SN
Complemento: Bairro: CONJUNTO VERA CRUZ

UF: GO  CEP: 74493160  Cidade: GOIANIA

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: O

4. ATIVIDADE TECNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalagdes hidrossanitarias prediais

Quantidade: 2.115,33 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagio e em normas técnicas pertinentes para as edificagdes abertas ao
publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalagbes prediais de prevencéo e combate a incéndio

Quantidade; 2.115,33 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as edificagbes abertas ao
pliblico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRICAO

Projeto Hidraulico e Projeto de Combate e prevengéo a Incéndio e panico, no CE Senador Teotdnio Vilela, com area de
2.115,33m2. Obs.: Sou funcionario publico com salario fixo mensal.

6. VALOR

Atencéo: Este Item 6 sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apos a identiﬁcacrﬁéo do pagamento pela compensacéo
bancaria. Para comprovacao deste documento é necessaria a apresentacao do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitp://siccau.caubr.gov. briapp/view/sight/externo?form=Servicos, \:bf
com a chave: bOAZBw Impresso em: 31/07/2020 as 11:37:51 por: , ip: 172.18.1.8

www.caubr.gov.br Pagina 1/2 l_



( RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil INICIAL
INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
K )

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacées, sob as penas previstas na legislagio vigente, que as informagées cadastradas neste
RRT séo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

A rd v d Goiania . 3% de JULHO de 2020

gﬁmiu‘ﬁmﬂ! f Local Dia Més Ano ) e

Syt el e iR IR aﬁ?u-ﬂ' 2

R R | et

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO GUSTAVO DE MORAIS VEIGA Jl?IARD'M
CNPJ: 01.409.705/0001-20 CPF: 026.094.351-77

\

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitp://siccau.caubr.gov. br/appiview/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: bOAZBw Impresso em: 31/07/2020 as 11:37:51 por: , ip: 172.18.1.8 ﬁ
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Iinfraestrutura

Estado da

Superintendéncia de l Secretaria de

Educacao
GOVERNMD DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEQTONIO VILELA 52033643

OBRA |DATA CIDADE

REFORMA 29/07/2020 GOTANIA

ENDERECO CRE

AV SENADOR CANEDO $/N , C] VERA CRUZ, CEP:74493-160 GOIANIA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO
VILELA, foram elaboradas planilhas orgamentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e

DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SIN

API ou aqueles

constantes das composicdes de custos unitrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo.

Apbs a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢é a mais vantajosa

“ART.3 DA LEI 8666/83

1de 21

%j_. Baw b fu¥

GUSTAVU BARBUS A DU PRADOD
ENGENHERD CIVIL
CREA 101473850960

ART N L0200 140515

)Y¢
‘
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ey w.m-*u- siuiAS a
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[ AGHTL 55 0 I T CUNEMRT - (L 13 044 byl fand 16,21
14,0341, ARTIR el REATERDO COM APTLOAMENTO md il 000/ 1 | 0,24
14,0348 AR A)on4 [ AL CA Mo » BIV BN (5714") = |OHEAB CTVIE) L7 [ 448 pAL 110,70
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14074, ESCADA LLOCO 3, 4 £ QUAURA 48269
147241 AUETUP 05 [FLRMA CHOOMPENSALIA 175M-VIOABTLAR UiV - (UNRAS CIVIS i 4 1608 3408 247,64
s PR = 7 VA, TRALD 15307 1 {CIMENT 0/ ARTEA MEDLA BRTTA || - PRIEPARG = o )
(FEL YT SPVAN adel AECANICD CoM RETGNEIIA 400 L AR 815018 M3 o 28a:27| i B, |25 [sterk i AGETOb 3108
1a2244, AQHTOR @l 1 AR LICAT MANUAL DE CONCRETO - (DHRAZ CTVIS) o3 038 080 3l TR
[TEETT) AGRTI® T ALY AR A - LI (R 8- (TR AS FTVIS) L3 (ET 7] and Rl 93,15
142243 AGETCY w31 ALD CA - 80 - 5,0 MM - (GIRAS CIVIS) Xy £10 104 1,84 4!‘62‘
1420 LAJE 2.180,37 |
I® MALTEA 0.00
AL [ RAMPA ENTRATIA PRINCIPAL 865,37
Viras g o 1:_.\;1: 2% ::;ﬁs TARA LATES, EX CHAPA DE MADRILA COMPENTADA RESTNADA. ¥ = 7 o i s 71461
" Dm-m&mﬂu&nmmulmmmmu-mzmm "
142422, EIXAPE woss s PO RETYMETE A s 1. A D01 M3 L% 22y Wi PTRR |
14,4290 AOETIP [ ACEL A~ 40 - 50 MM - (OBTLAS CTVTS) Ky Ei 54 L4 176,81
14242, karrin Bl 1,415,060 ]
A Aream P f,“'ﬁ“‘?gﬁ iiﬁ"-“ FANA LAJES, E3 CHAPA DE MADBIRA COMPENIADAREMMADA E= | gy inis W e 409,77,
e, AN Ma0s cmm”:wﬁ ;}"(l*m"‘*ﬂf;*;}:WTNm‘mam‘ TR " 19 87 .1t 617,75 R TN 5008
142333, AGETOR oL AL T - 60+ 5 00N - [GRRAS CIVIS ) Xy 1188 An4 L 121.08
[FEEET) AT [T AT CAS A - 1,3 MM (1) (TR A CTVIS) e m I 210 166,80
124 Escata 4.208.43
14,340, (RFCADA ENTRADA PRINCIRAL 245,18
FABMICALAL L FORMA PARA ESCALIAS, CUM 2 LANCES, EM CHAFA UE MAUSTRA . 5
HALL STXAM e o DA RESENADA, B= 17 MM. AF_DLE01T M 8 whe sl 54788
[CONCHET D Pt m Y SNIVAL TRAGU 19,371 (CIMENTLY AKELA MEDIA/ BKITA 13 - PRERAKG 5
e s o MESARICG COM BETGNEDUA 4001 AR 0712016 s b s A0B, KT v AT 300
414,10 AUETOR sy L0 A0 = 6,3 WM {1547 - ((HRLAS CTVIS) Ky 1330 21|
4242 FACADA BLOGT 14§ QUANRA
FATRICAGAC DE FARA ESCADIAS, COM & LANCES, EM CHAPA DE MATEIR A
142420 BINAFT s MPENE ATV RFSTNATIA, He 17 MAL AE_N2017 M 4 &6.70) .17
CONCRETO FOK = 2IMFA, TRAGE 113,127 (CIMEST 0/ ANEIA MEDIA/ BRITA 1) - FREPARD 7 i R
m.i‘-m GA9hS mﬂmtmmm oL \r_"mlt M3 150 bLL N R et 1
AGETUE i AL CA-SUA - 8.3 M 187y - (HILAS CTVIE ) Kg L1 485, Lt
1510, TAm s D S CARGE 2 AL RN ARAPR ORI EANENTS: M a0 Pre nan| 423,00
. MEMOCAD DIE INTERIUPT RIS T OMADAS THE FORNOA MAFUAL SEM
131102 i 760 |y ABROVEIT AMENTO. AF 120017 b ot i o 27,60
151003 RTART uTees REMOCAD DE LIMIMARIAS, DE FORMA MANUAL. SEM AEAFROVEITAMENTO. AR 120017 m 16K BN L 151,20
152004, SNAT DERSE (VAGAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MEMOR OU TGUAL A 10M. AEMDOt | M3 1600 non 2002 4 ‘,I,|R¢-t.-u ATV 40t
152042 STNAFT we0l [REATERRO MANUAL AFILOADO £OM SOQUETE. AF_IL201T w1 1610 0.00 114 z?s.uihon.w.mu--am
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ABUEA EXTSTENTE (MY AMEA A CONSTRITN MY AREA A DEMOLIR M%) ANEA TOTAL CONSTRUINA (M)
L 1129 HIERA]
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TARKLA conico  |DESCRICAD DOESERVICOS TN QUANT MAT Mo
L s - FITTRICAS
CEET AN AnETaR e (ToARR AT, COIIR 1,00 X 1A {1 DAY G - am L 1143
193002 ADNT R sy |PRACADIER A MRTALIEA THO 17 DLAM. 1 ™ 0,00 [ 024
(EENTTEN ACETUE e [HKACAINERA METALILA TIFD U ULAM. 1137 w A [ 198
j1aag0a. AGETOR L] [BRACADEIR A METALICA TIPO U DLAM. 2° ta 30,6 bal 15N
153,005, ATETUP 0347 IR ACADEIR A METALICA TIPG U DIAM. ¥ ) 10,00 144 A
19010 AoBTR ] MURTEA FLARRTE) & MBTATICA TAM, e " [T e Y
| EERTXD AGETUR 2 NLIEHLA B ARRLTLA METALICA BLAM. | i 0 1,3 028
153108 AcITor T [BUCTLA [ ANBUTLA METALICA LIAM, LR~ [ 1) [ 196
153104, AT W23 IUCHA B ARKUELA METALICA LAM. i 200 13 158
150080 AUETOR Wsas AL ISUL AL BV 750 V. Fo. & MM? in 1SS 1) 11 668,05
| EERTTS ADETOE - 1441 1SOLADOR, EPOKT MIXH0 DLTAY e 13,00 .53 183 143,46
fsaann _AGETGP. M (CABG ISSLADG FVE 750 V. No. 4 MM e #0000 7 154 1.980,00
(ARG TF, COIE FLEVEL THGLADIE, 30 M. ANTI-CHARLA 0.6/10 W, FARA THYTRGICIGAD - || .
[(ESET RLY NAM R [P ERCRBRITE B INET AT AC AN, AP_123014 M Lingn 04 1) 2,134 0w ADETOr T
[CORGCALMA DE COBAE MU 16 MM, NAD ENTERRADA, COM ISOLADGR - FORNECIMENT O &
1530004 ATXAR e INITALACAD, AT_132017 M 000 624 0 ﬂl.ﬂﬂlur-mumm.m,
[CABO DE CONRE FLEXIVEL THGLADAY, 16 MM ANTI-CHANLA 0,018 KV, PARA DISTRETRCAG -
eI U it S IrORNECIMENTO ©INSTALACAD. AF_1171018 » b i a3 279,30
AT s P cmunﬁcmaiﬁumi‘n?: ANTI-CHABLS 0,41 1 KV, PARA DISTRIFUICAD - =% e 241600
IO AL, 1.8 Y60, ANTICILAMA 4507790V, PATCA CORCLTTO8
1AL0T KN AN 214 EAMINALS - FORNECIMENTO B TNSTALAGALL AP_I7PULS M ey 100 143 4,083, 60 e ol ADETEN . 80
| BN ADITUR e [CADGA METALICA RET, 4 X "X > h i 143 A4 304,20
{LERFRTY ATHETIE i AT A IR B ats ACTPM MY ALEE & T FEMITPTTR SPantinn rv L] m e LT 98, 26|
1530020, AGETOP s CATXA PARLA GUALRGC DE COMANDO METALICA TR 4 = 1,00 700 2.0 449,60
[ESYT RN AGRTUR W |CAIA MITALIC A PARA METADOR MOLIFASIC Al TNEL L 100 12041 090 141,57
CONDARETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA FLETRODUTO DE ATD GALVANTZATIO DN 2 MM .
LETTES AR w5l 31, ATARENTIL T ORNTCIMENTE) £ INSTALACAD. AF_{ (1014, u 00 % w 266,07 skt AT Trre
1531023 AGETOP 30 CONDULETE METALICO - ADAFTADOR DE SAIDA $4° " 1100 120 20 69,30
UITHTOR MONGFOLAR TIP0 DIN, CORRENTE NOMEYAL DE 20A - FORNECIMENTO B
1531024, ANAR w3654 ALACAD, ATL 473016 ki r] (AN 145 194,72
= NTOR MON GPOLAR TIPD DIN, CORRENTE NOMIYAL DE 10A - FORNECTMENTO & ;
{ARTFETS AR Yhnda N ALt o Bl " 1w 02 0 271,75
152002, sreAn - T MO ORI X, CORR BT ROM LIS AoA PO ™ 200 w0 2.5 26,48
1520857, ADETOD Tan LTEMUNTOR TRIPOLAR DE (04 354 ™ L 4345 TA4T] 67,12
1531024, AURTOT 1198 [FSTTNTOR TRIPALAR R 47 4 1004 ™ 0 1801 TAAT 310,50}
1530029, AGETOP T [DTEMLISTOR TRIFOLAR 40 A 504 i L 4544 23T 552 B
19.3.1.0.4. AGETOR Him TROTE SURTOE (OIS, 175V DL § A 40KA ) 400 34,20 M 242,00
ELETROUUT FLEXIVEL CURKUG AL, FVC, N 25 MM (34 .
e e D el 00 8 LS FORKBCHNTOK B e o8 il <l ad el
RUDUTY. CORRUGADO, IFVC, LN 32 MM {1%), P IR CUTTUS TEKMINALS,
11310, i File ALADO EM LA« FORNUCIMIRTO 1l INSTALALAD. AF, 143015 i v s e A
[TESTETY AQETOP . HLITHODUTO DI PVE OO DUAMETIO L1k~ L ErY ] 4 ",/ S0 04|
i e
1520050 ADHRTOY Turas GO DR PVE RGO DIAMETRE 2 M a0 a2t 15,15} 71 lﬂl
TErED] N 07 FTRONITO 117 FVT BIGTH0 T AMETRN & [ Ty [EXE) N 537,68
1521036 AGETDR. Tix (ELETR BV RIGITH T M (1] 26,70
S50, AGHTLY. T T4 L3k ALTTG FUS AU, KLU E 10,00 M W B in7 520
Tt AGHTGE AL [FITA [SOLANTA ROLO UF 300 M o 2000 40 105
S L e i
15w AAETOD Tl MASTE REV.CORUINCUOPERWELD) S° X 300 M CCUNELTOR U e .08 1057
15010048, AGETITE 148 INTFRETTTON TIFERERCTAL RESTNCAT, (TR ) WIFOTAR TR 26 A-3004 il 4 [t 15,18
ROV AT 7, (AT ST, THET TN RHACA-
154 i TR RATALACAR AP Lymots S b i i b
[EEVTTS AGETOP Tl INTERRUFTON STMPLES (2 SECORS) T 200 13,13 a7
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IRELAAY A S50 | coM REATOR DE PARTIDA RAPDA - RORNECTMENTD E INSTALACAD. AF_BL2030 i e an b
TURA FARA BLETEOULTO, IWE. ROSCAVAL, BV 50 MGV (1 1757 - FORHBCTMAN T I pn Y =4 1 e
[LEXVIRT] AR W13 INSTALACAD, AP 120018 Y Lo 34 59,64 oo e
1130045 ovam w0 ﬁm‘m"m““'m’“" DIV 40 MM (1)~ PORNECIMENTO £ IRSTALACH. | 1 1590 201 e 70,50 [Resmtcie s mr- vt
o LA S w””.mf? BLETROTLTO, FVE, ROSCAVEL, DN &3 MM (31 FORNECTMENTO £ INSTALAGAD w 1400 .40 274 287,40}
1501047, ADETUE e PALMAL TRIPASICU 35 MM H=T7 METRLS [17] 1w (N Teh 0,74 L8578 44
{1535 0.0048 COMP 35 52E  [REFLETOR DE LED HOLOFORTE S0W (AGETOR - COTy i 1200 R 24D 000 B4
|CUADRS DE DISTRIBULCAO D ENZROIA LE EMBUTIR. M CIIAIA MUTALICA. PARA (8
[EENT SATNAR A DUEFUNT ORES TERMOMAGNETICOS MONORDLARES, COM BARRAMENTO TRIFATICO E m m 43 nal 145420
FEUTRO, PORNT CIMIENTO B INSTALACAD
[EENTEN AGETUR TS TAMIA CEGA PARA CONDULETE METALICO [y 2100 L85 0,7 57,33
15 LRE ADTTIR T15TH  THRIEMTNE AT, VI BTRS A S MM T Lt 153 05 107,52
TEYTE) ‘AGETOR THzs AN A CEGA FLASTICA RETANGITLAR 4~ ™ w0 149 o 196,20
153,005 Aalstah Tt TOMALA HERAGONAL 1P+ T-10A- 250V W T [ 783 1,116,968
[LENrETs AGRTOY Teind TOMADA HEXAGONAL =P+ T - 204« 280V e [ A3 7,89 202,44
(TNt At o C0mn 1 HTUEr AN ARA MLATELLA DY £ OMATE A INCENDID
| LS —
153201, AGETOT WM |CABDFVE (100 1 KV e 10 ] ] [ [
153203, AGETOR 1203 Ve 110 ™ 000 430 51
[EEETEN AnETIR N4 11TV P RNSQLTE AVEL T AMIFTIA LT 1LY 1100 40 AT
193204, AGETOF T4 (CURVA T 90 GRAUS DE PYC REGIDG DIAM |12 T 100 38 w31
133305 AGETOP W00 |CADRA AR QUALKD D0 COMANTO MITALICA DE SORRIOR 16530300 CM [ 1.0 135,48 240
153208 AGETIR Ti250 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DUAMETRO 12 M 15,00 140 514
153207, AGETLE Ty CUNECTOR TIPO PARAFLSU FENDILG 10 MM? s 40 278 524
153204, AGETOR TR |DIsPasTTIVO DE PROTEC AD CONTILA SURTOS (D5, 15V I 3 A 4IKA T 14 1,0 46,30
153208, ASETOP o] | CONDULETE METALITO - CAIXA COM 5 ENTRADAS wn 1100 373 [
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|m co REFERENCIA AGETOP RN SNAFT
| CRE-GOT INLA AV SENATOR CANEDD 500 O VERA CRUZ . CE 1493140 ATRAG CNERADIA NG ONERADA
|mmm|w- |ju.ucmumnmn |.tn.n A DEMOLIR M2 AREA TOTAL CONSTRUTDA (1)
20254 (112,75 111538
PLANILHA ORCAMENTARIA
TTEM TABELA CODIGE  [UESCRICAD DOS SERVIGOS UNID CUANT MaAT Mo VALOR TOTAL e
1111010, AsaTCR s CONDULETE METALICO - ADAPTADOR LE SAIDA 347 - 1100 1.0 2,10 5610
A6,
15320011, ABETCR s (HOTORIRA “LIGA-DESLIGA™ PANST M PORTA DF GUADRD Ta 160 4 [INE 5736
[CEETIEY AGRETOR I FFLP ARTITA MOTOR THIF.CRFT RFAI TATE FASR T 120V ™ [ SR 4554 (38,75
1932014 AGETCP 1063 (CONTATCR 3 TF43 - 244 e Lo 71,30 043 133,70
15220, Adivul M CHAVE TRIPOLAN TIMD PACCD J24 Tk L 19,18, Tl |9[r,1ﬂ
(ARG L CORME FLEVIL HOLALG, ANTI ST T
[TERT AT S s S .,?,m R e M a2 L 1A FEL N
1130018 AQETal 0dis a0 FLEXTVEL PARALELO 1 X 13 30M2 M w00 1] 7Tl 3.646.00]
1532047, m__:r_ur it DEEMLNTOR TRIPOTAR 48 A S04 ™ Lm A5 247 69,11
FEAZMIN ANETOR Him THAR MTOR MONODOTAR TVF 10 A 324 My 100 750 149, 47 37|
b, PECAS £ ACESSORTOS 49,98
16 LY, Lk VASD BANTTANIO K ACELTORIGE 4,002,324
b AGETOR w0kT [VAS0 SANTTARTO ™ e [Tes wm 56730
TV AT A 19, TIFAT ARTYA TIURT. 11 ATTIRAMERTO M AT AT AMPNT CROM ARG )
TRt e e i AR A TIURT. 11 ATTORABENTA 1M AL AT AMENTD CROMATIE oy = e e $34.06
[TYEHES AGETOR WS c FIXAL: AN ] 150 145 520 17,42
[T wWile ANTL D VA0 PARA YASD SAKITARIO [ 7400 (=] M 24,56
I&LLLA AGHTOP L1k TUBO PaARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO | 14" ) Ua o b L 2782
O EM POLIMR .
P oy e ATEET OFILENG CGM SFTEMA DE FECILAMENT () BUAVE EARA VASO = R e " 11922
Tl LET BENAM 55 PAFELEMRA DT PAREDE PMMETAL C TAMP'A INCL VO, AF_D12030 m 10 1847 6,34 50,86
Ty (FAVATHRID  ACRERIOT 40,52
e 40,
[TYKER] ADRTIP [ 1 AVATART M S 00T A h 1 | [TXD 171,30
[TENETY AGETE ] FEXACAD PLANATORID AR AR 2 2.9 A4 (BN
18T ATl wist LA AD FLEXIVEL IV LEAM.L2” [ENGATE) [N L S bn 19,24
InLA.24 EPNAM () SIFAD 0 TIPO FLEXIVEL EM PVE | X 102 - FORNECIMENTO B INSTALACAD, AP L2800 w 200 54 1,64} 16, 44!
TURNEIRA DE MESA, |7 08134, HAQ - %
IS1HE ARian WS DL NTALN u_num_‘:“" mwcfwu.m ka 0 30| 424 75, 2 ffstmd-e ATETR 050
> VALVTNA EM METAL CROMADG 1,172 X 112 PARATANOLE OU LAVATORIO, COM OU SEM g g
lellle ETXAR wan LADALAD - FORNECIMENTO B INSTALACAD. AF_012000 m m ELYY EEN] A5, L6 [Retestcox ATTTOP - F700
it 1., 107.22
la.1. AGETOR W00 [REGISTHO DB GAVETA BRUTD DIAMETRG L12* L] W 31,25] 22 107,22
48T, TUBOS DEMVC SOLDAVEL 195,72
[CAESEN STNAR L e i Sl 63,95 Reend: s AGITOR -1t
TURO. PV, 50 VEL, % M0AOM, TRETAL ADG EM PRINMADA DE AGl14 « FOMNECTMENTO B
[N BINAM Ll NSTALACAD, AF. {77034 1200 i 280 131,76
fudss fh52
e CELH0 ) GRAUS, FVC, FOLDAVEL, DN 25 A
181230 AT o RNFFMENT( F TNATAT ADAN AF_129014 w 500 144 1 20,40
i DELHD 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, TNSTALADD EM FRUMADA DE AGUA -
AkIE3 T rtd #81L {rORNBEIMENTO EINSTALACAD, AF_1 21014 i it pin s 58,14
" OELID %0 GRS COM BUCITA DEELATAO, PVC. SOLDAVEL. DN 23MML X 1/ TNSTALADO EM e
181235 fTeAn 037 RAMAL O §UH-RAMAL D AGUA - PORNECTMENTO E INSTALAGAD. AF_137014 b i e s 13,98 Mutebsie: ASETIP- 21100
1t i3 58,26 |
a [TH, FYC, SOLLLAVEL, LN S, INFTALALR) EM FRUMALIA D AGUA « FUBNECIMENTU E ¥ 100 4
Il 234 STXAIT L INETALACAD. AE_1272014 ) i 0 1 s 29,92
= steAnt P mmmﬂ:&;m&mﬂﬁm X 150N, TNAT ALALM EM PRLITMALIA LIE ASLIA - o ™ a2 ] 2k
16024, ADAFTAUORES 35,04
wises BRI LA Lowcom ons e pasmammart st st | oy o . 5.0 e s 00
. LLs |ABEERzS 11,18
il 250 AZITOP L] ATTRETVO PLAGTICO - RIANAGA 78 G (] 00 P L 11 19
ey [ESGOTO SANIT.ARIG 420,34
HELIL, CORPO DE CADNA SITONADA/RALL 48,70
[TTERE] AQETCP [ CORPO O, SIPONAD A DAL 158 % 150 X 30 h 100 248 279 5496
[TYERE AOuT 901 |GMELILA REDUNLA WIANGCA LIAM, 150 MO o pm o) sl 13,74
16,40 LoELHON
.
[N ACETUP [T FOELAD 0 GRALS CIANEL 40 ma Th 0 A0 1346 19,70
TR1ALL AGETIIR L (TIFHN 90 GRATES DTRMETILN 100 W (1] 2w a1 LAY 34,48
lel 33X AGETOR L) {TGELHG 90 GRAUS ke ) 20 1A AL 18.44]
el A ADETOr [T 1OELING 10 GRALS REAMETRG 10 MM [ 100 Lo% 734 16,76
I CRLIO 45 GRAUS, FVC. SEIIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, FUNTA SGLOAVEL,
[TARERS ETNAPL [LTE FORNECTDO E NS TALATM EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG0TO SANITARIO. ™ 100 284 . 10,96
AR_I0014
18,044, i3 26,96
TE PVE, SERIE NORMAL, FAGOTO PREDIAL, DIN 50X 30 MM, JUNTA BLASTICA. FORNECTDO £ : P
et Soan W hetar ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTTARID, AF_ 1272014 o o e “ e o
F6LLA, E3 2578
181341 AGETOR LE) [FUBNCAD SIMPLES DIAM, (00 X 30 MM Tl 100 1188 12,101 25,78
1ALEE LLVAS 42,28
TVA STMPLES. IV, SERTE NOWMAL ESGOTO PREDIAL DM 40 MM TUNTA SOLDAVEL.
ThIALE ST 15T R NROITH T TNST AT, AT FM B AMAT, TiF TIERC AROA 211 BAMAT. FiRl FSGaTO SARIT At e 100 288 1A 9,12]
{AR_1az0M
1VA STVPLES, V. SEMIE NONMAL. ESGOTO PREDIAL DI 50 MM, JUNTA ELASTICA,
IRLASY, NAR Wi ranmmnzwm.«buaunwLumrnmwnmnnﬁswmmmn o 100 1 3.6 1 1 B0 Rt she: AGETUR - #7007
ARLI2T014
A7VA SIMPLES, FVC. SENIE NORMAL ESGUTU FRELTAL L 100 N FUNTA BLASTICA
ITVEES) AN WIh {FOANBOIDD F INSTALADO BM RAMAL IE DESCARGA OU BAMAL DE ESGOTO SANITARIO. m 2p 453 [T 21, 36 eterte . acTOS 0w
AF_LADOIA
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|nnu DATA
FUMMA Rtale e
|m lnmzrn AdrTop e
CHE-GOTANLY AV SENADOR CANEDO 88 . = VERA CRUZ . CEP TR0 ABRAY ONERADA NG ONERADA
AREA EXTSTENTE (MY A CONSTRUTR (W% A DEMOLIR MYy AREA TOTAL CONSTRUTDA 09
£ nee RIEAL
PLANTLHA ORCAMENTARIA
TTRM TARELA comGo  [BESCRICAD DoS SERVICOS uNm QUANT MAT MO VALOR TOTAL OREERVALOES
4.4 25, TS V46,28
TUR IV, SERE HORMAL, ESGOTE PREDIAL TR A0 MM, FORNECTDO B INSTALADO BN
(AR FSY ADEAF W BLAMAL DE DESCARGA OF SLAMAL DE ESGOTO SANITARID. AF_I 2014 M ] 144 &3 S8 RO -Aeboms WFETOR N2
. TU PVE, snmmwuwwwmwummu -
g et T it SANTTARID O AGAD, AR » 10 . 15 95,R8
TUBL W LAPE 1000 MM, PURNECTL ALWI M
el 363 AT k0 mrmmnazau-rowu‘r mm VENTILAGAD. A 122014 ™ 100 129 430 201.60
17.L00.4. AGETUD 0L M. MANUIAL EM CUNCR-SIMPLES CTRATE CH.E CARGA (1) ) 1355 L 1227 189,51
120400, AGHTOR 40100 VACAD MANTAL DE VALAS < | MTL. [OIRAS CIVIX) 13,00 0,00} 2000 338,2
1720002 .\ﬂﬂ-x‘ﬂ' A ]mmmcmmamw 1200 11,00} 1T 224,12
- - - T 224,12
£ IC0 350/2 10 ¥ PARA V2 34,33 MTL, FM= 46,24
hsal, COMPOSICEN. | COMPBALREF [, oty 7.5 0V (AGETUR 4 CUT) L AT87 047 4.003,07
1300 Agmmar gy LS METALIEO TACA AD PATINAVELY ISMACOLATECIT M PUNTIACAD: LOGOTING o 10 1255850 140033 18,728,758
e i
TIamms AT il [TORNIINA ROTA DEAMIETAG 1 (730 ) [ [ Semm) [T 64,94
e ;
(I ARTITE TSR [PTIN & IR 90 G AT ACT G141 VANTZATIO TTAM 117 ™ 14 AL 6.8 0,18
113605 ACETOR 010 [REQISTRD DR GAVIITA BRUTO DIAMETRO 2.12* L] 100 14m 30,74 495,75
1120406 AGETGP M TUBC FERRO G e ™ 13500 Al 21,81 12.468,20
173007, AUETOP 1nooy Lol 15 s 1 L 17 3,18 45,04
e
[EETTTS AGHTUP (L) [FOELEO 90 GRALS SULUAVEL DAIAMETRL 75 MM h [T AP 4 42 IS‘
1iA009, SINAM [LTEE] [EXTINTOR INCENDIO TP 100 6X0 INSTALACAO m 1 154,50 1550} 167.7
17.300.00. ATETOP 13004 [EXTINTOR MULTI USE BM PO A B £ (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 4 2080 n [ 17000 000 1.020,00)
TSEA DE INCENTHD MRTALIL.
(EETTITE AGHTOR A fal.\’.a\. ux?m"m“?f A COEFRCHTR RARA MANCIURORA, TAMPA B MUNETA e A ELTY 13663 163384
[EEFTIE AGTETAr [T IMANGUTIRA LE INCENDIC DI, 38 MM TIRO 2 COMY.  ISM [5] [T 250.00 Ak 204208
(AETTNES AiETOR Ay [EsauneHo REGtLAVEL Lig* Un 00 L 219 08,76
FEEvIreTY AGHTUS. w7 ALAPT ALK FANGATE ST 2.).9° 5 ), 12% iy 510 7,00 A m_?gf
1730015 AEI* s (WEDIETRO dlaho ANalLAR 05 Us 00 A0, 1324 373,72
1730046 AGETOP 15035 T AMPAD CHOD CoM 1 e 15 41,40 1ad 45,74
o
[EEYYEES ATFETTR 7 I TANDUE DR P [[18 e s 14250 17.1%] 199,64
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Superintendéncia de Socgtai ’:: g:
Infraestrutur p
. Educago
IMINADE Btk rniGn e
CULEGH) ESTALATAL SENALUK TEOTUNTG VILELA ST
OREA ATA CINADE
|u£H.u.‘m TR GUEAMLA
FHE 0 AGETOR AR
CRE-GOLANLY AV SENADOR CANEDO 5, VERA CAUZ | CEPT4493-160 ABRAY ONERADA 1A ONERADA
AREA EXISTENTE (M7 A CONSTRIUTH (MY AREA A DEMOLIR (N2 TOTAL CONSTRUTIA (9
] 1L 11538
PLANILHA ORCAMENTARIA
TTEM TABELA COMGO  |DESCRICAD DOS SERVICOS UNID OUANT MaAT MO VALOR TOTAL
Jhdd. BALDRMES _S14,06
i, AGETCR [ [ESCAVACAG MANTAL DE VALAS < | MTS. (GHKAS CTVIS) =t 10 [ 2603 12,22]
TECE AERTOR Wi [FABREATOR T ARTEA FTHT & B ATIM AN T1g VTS = [0 1184 [T 147,23
3 CONCRETOFCE 3SMPA. TRAGD 12017 (CIMENTO! AILIA MEDIA/ BRITA 1) - FREPARD >
ISt 2y M IMECANICO COMIETONEILA iaL. AF_07201 e Gt 27 b
ISLZOA. AGETOR S [LANE A A, CONCRETOEM 10Cy =y (75 G a0 14,14
[[EET Y AGETOP Ax008 A CA-S0A - 6,3 MM (147 - (CIMAS £IVTT) Ky 1081 483 2,00 15,12
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= AN —_297aps]
MENTAGIM 1 DESMONTAQEM DE TAKMA DE ITLARLS EITANGULARTS [ ESTRUTURAS
inzing EINAN anize MMELARTES Con Al MOlEEA DAS SECOES MENCE OU I0UAL A 5,25 M7, MHNREITO STMMLES, Mz g 287 =l 1078, L0
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11104 AGRTOP A AT CA=50-4 - 6.3 MM 7147 - (IR AS CTVES) e 1A Y I 470,02
L0, AGETOR 4303 ACO CA-30A - 10,0 MM £187) - (OBRAS CTVIS) Xg 134,14 440 240 412,13
Ee) |¥itid DE CORERTURA 2.965, 66
12201 AGETOP e FORMA CILCOMPERSADA 12MM-VIGASTLAR U4V - (DFRAS CTVIS 2 sl 1608 34,04 154,64
CONCRETO FLK » 0, THAGH 1 2,0.2.7 (CIMENT O ARELA MEDILA GRITA 1) - FREFARD =
([EET LY Erar AMBRS CANICD CUM BETUNEIA 00 L, AF_BI7016 Ll 1 TR17] LA
[TEETRY AcTTOr B0l (L an: ALZA WTO MANUAL D COMCRET G - (OBRAS CIVIS) d 205 LT a4 73,88
[IE51. Y AGHTOP sy ACD CAeSth = 3 MM (LM% = (OBRAS CTVIS) Ky 1T Ire 2.10] 163, I?l
[JEETE ABETOR ki LT A A =« LAMM 80187~ (L A5 FTVIS) [ 5T 445 B
MEABILIZACAD DF FLORETHA O VIGA RALDRAME COM ARGAMASEA DE COMIENTO &
IAanal it s ASUIA, COM AUITIV [MPESMILAILIZFTE. = 7 LM, AV_I8918 b o] 3 ity
s, ESTHETITAS A Ak S e R e ;
ESTRUTURA MET. CLNVENCIONAL M AL D) TIPG MR- 50 / ASTM AM CUM FL
AnnL AGETON Lz ANTICONRASIVO L L0 w50 0.0 0,547.12
VALOR TOTAL Bt e
VALOR B (20.34°4) £47m0.20
abs: o8 DA INSTALACEES AR1as, . —
FIATRIC A% F RSFRCTALS 540 PORNECTTOS PRLOS PROFISSTON ATS RESRONS AVETS FFT0% TOTAL ORCAMENTO
CHETD POl M2 14600
MATERIAL &/ BT JLERER
MEAL 1 UIIA & 10T 24,54
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Superintendénciade = Secretariade | o

Infraestrutura Estado da

Educacdo
GOVEAND 0O BYTADD
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO VILELA 52033643
OBRA CIDADE
REFORMA GOLANTA
ENDERECO [cnf.
AV SENADUOR CANEDO §/N , € VERA CRUZ , CHP: 74493160 CRE-GUIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M9
AGETOP E SINAFI - ONERADA 2910772020 115,33
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAQ DOS SERVICOS PRECOSEMBUI | PRECOCOMBUL | pARTICIE. (%)
1 |rerormMa 19.238.15 13151 40 7.02
i IMAI:A PRINCIPAL 20 53 18320,47 757
3 Immmn SEKVIGO 174510 2.100,08 0.64
4 [ ACHSSIHILINADE 012,04 2541, nre
3 BANHFIROS ACTSSIVELS 8.269,78 631,73 192
[} ACESS0 KLOCOS 02 B 04 11403 138,31 004
7 [PASSARELA MODELD 02 - PADRAD SEC. XXT 2015 738146 AERY 56 2,69
3 PASSARELA MODELO 03 - PADKAOD SEC, XX 2015 1.41240 13.372.82 4.05
9, ACESS0 BLOCOS 03, 04 E QUADRA 6.740,99 8.112,20 146
10 RAMPA ACESSIVET, RLOCO N2 Swszyy 746359 217
1. COZNHA #26,76 904,03 0,30
12 TROCA DE PISOS BLOCO 01 20,974 89 25.181.31 TA%
13. QUALKA 30.341,09 36.512.90 1106
14 PROJETO ESTRUTURAL 22.996,12 21.671,86 4,39
15, im‘i ELATRICAS 43.528.51 5236283 1547
16. [I‘NS. HIDROSSANITARIAS 248301 2.988,00 0,31
17, [ms‘rALacaES DE INCENDIO 50.984.74 61.355.76 18,59
15 lmum‘u DE ESTRUTURA METALICA « COBERTURA 2142573 25.784,02 782
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (RS) 274219 50| 10.000,00 100,80
R A
WATAVO BANBCEA DS FIADD
oy AHT W LA M AR
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Superintendéncia de

|
g

Secretariade |
Estadoda |

. Somos todos
Infraestrutura Educacio = Ecleil 3
I GOVERND DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO VILELA 52033643
OBRA CIDADE
REFORMA GOIANIA
ENDERECO CRE
AV SENADOR CANEDO S/N , CJ VERA CRUZ , CEP:74493-160 CRE-GOTANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 29/07/2020 211533
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM [DESCRICAO DOS SERVICOS SRECOSEMEDL|  ERECO COMBUL | o pvve (%)
: Y (R$) (R$)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 6.520,46 7.846,81 2,38
b. |TRANSPORTES 1.040.83 1.252,55 0.38
€. |SERVICO EM TERRA 2.105.95 2.534,33 0.77
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 18.564.61 22.34091 6.77
¢. |ESTRUTURA 18.187,84 21.887,50 6,63
f.  |INSTALLACOFS FLETRICAS 42.234.55 S0.825,66 15.40
2. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.483.01 2.988,09 091
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 49.879,57 60.025,78 18.19
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.830.82 2.203.23 0.67
k. |IMPERMEARILIZACAO 340,49 409,75 012
n. [ESTRUTURAS METALICAS 20.121,52 24.214,52 7.34
0. |COBERTURAS 5.968,55 7.182,64 2.18
q. |ESQUADRIAS METALICAS 14.910.66 17.943,70 544
s, |REVESTIMUNTO DE PAREDE 3.170.85 381585 116
t. |FORROS 309,98 373,03 0.11
U, |REVESTIMENTO DE PISO 30.434,98 36,625,89 11.10
v. |FERRAGENS 2.549,62 3.068,25 0.93
X, |ADMINISTRACAQ 15.988.50 19.240,79 583
y. |PINTURA 15.137,26 18.216,39 552
z. |DIVERSOS 22.439,75 27.004,33 8.17
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 274.219,80 330.000,00 100,00

(*) Pura itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para us esquadrias de aluminio;
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Superintendéncia de
Infraestrutura

Secretaria de ! ._’L

Estado da

Somos todos

Educacdo | NclelV{
GOVERMNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR PRAZO
COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO VILELA 90 DIAS CORRIDOS
OBRA DATA
REFORMA 20/07/2020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
GOIANIA 211533

CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO

CUSTO TOTAL: [ RS 330.000,00 Dias: 30 60 90
VALOR - TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1 PARCELA 2*PARCELA 3 PARCELA
7846
SERVICOS PRELIMINARES 7.846 81 2,38 81 . . . ; . ; : 7.846.81
100.00% 2,38
463,44 375,17 13,34 252
TRANSPORTES 1.25255 0,38 = e M
37.00% 30,00% 13,00% 1), 3R%.
253433
SERVICO EM TERRA 253433 0.77 W ; _ 253433
100,004, 1,77%
= 22.340,0 2
FUNDACOES E SONDAGENS 22.340.91 6,77 | . (s e S 23409
T 6.77%
I1.819,25 i al.
ESTRUTURA 21.887,50 6,63 1 | o 10 068.25 ' | | | 1.887,50
54,00% 46,004 6,63%
: : : 15.247.70 35.577.96 50.825,66
nfr.uﬁ‘rm.wmmcmcaﬂmmwm 50.825.66 15.40 : ! . ; ;
ESTRUTIRADO 30,00% 70,00% 15 40%
= T E] 2.001,66 2.988,00
g : R 2,988, 01
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS $,09 09 i — 1 ¢ ou] i Naig
S 18.007,73 42.018.05 60.025,78
INSTALACOES ESPECIAIS 60.025,78 18,19 (st ' i T
30,00% 70,00% 18.19%
ALVENARIA E DIVISORIAS 2.203,23 0,67 o, Bl ' 1 Gt
= S £ P o U :
30,00% 70,00% 0.67%
PERMEABILIZACAO 409,75 0,12 348,29 61 46 : l 409,75
= " ] 1 N I
il ¢ s ; §35,00% 15,00% 0,12%
i A4 83 T8t 140402 T0T70,10 24.214 52
1 1 I i
ESTRUTURA METALICA . , 58,004 42,00% 7.34%
s -7 7.182.64 7.182,64
1 i ¥ ]
COBERTURAS 182,64 d ! 100,00% 2,184
. Saiai o 789523 10.048.47 17.943.70
i 1 L}
ESQUADRIAS METALICAS 17.943, ] . — St
ST £ , 1.526,34 2.280.51 1.815.85
B | ] [ = s ]
|REVESTIMENTO DE PAREDE 3.815, A6 Al T L6
497,03 011 149,21 223,82 373,03
i [} S T T i MRS
FORROS 0 ' ' 40,00 GO00% 0114
" i 14.650.36 21.975.53 36.625,89
T QN +y I S A6.621 R 3 ' 1 1 1 1 ) TR T T T
REVESTIMENTO DIZ PISO 36.625.89 ey o HiG
i1 o 3.068.25 3.068,75
A7 37 3, .k X ] | i 1 1 1 I
FIERRAGINS : ) 10000, 093%
6.561,11 6.249 46 6.330.22 19.240,79
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 19.240,79 5,83 —— — ——— S
a5 <6 18.216,39 18.216,39
I 1 ] I i
PINTURA 21639 » ' 100.00% 5529
. ; 27.004,33 27.004,33
] [ I | | OO O TIRITAAE F L Toa o
DIVERSOS 27.004,33 8,1 ; 100,00% 8.17%
CUSTO DO ORCAMENTO 330.000,00 100,00 86.726,97 136.350,43 106.922,60 330.000,00
PERCENTUAIS: 26,28% 41,32% 32.40% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 86.726,97 223.077,40 330.000,00
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 26,28% 67,60% 100,00%

OBSERVACOES:

Os pugumentos somente poderdo ser efetuados mediunte medigdo ¢ utesto pelos téenicos du Secretaria da Educagdo.

@;4 I?}..\n—v J’ P&.‘r

USTAVO BARBOSA DO IRADO
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Superintendénciade | Secretariade

Infraestrutura Ezt:g’;g: |

QOYERMD 0O FSTabo

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO VILELA

OBRA
REFORMA

ENDERE(O
AV SUNADUR CANEDU SN |, ©J VIIRA CRUZ , CEI*:74493-160

CIDADE

GOTANIA

CRE

CRE-GOTANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS ]
DESC__R[C- 9] COEF. TAXA % jam) % o prego de venda

1) COFINS 100,004 3,00% 3.00%
HmMs 100,00% 0.65% LGS,
AN ISSON 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRE 100,00% 0,00% 0,00%)
5) Administragio Central 100,00% 112% 3,120
) Deapesas Firaneeirs 100.00% 0.56% 05640
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
{#) Risco 100,00% 0,97% 0,975%]
5 Luero 100,00% 7,20%, 7,204
{BDI - FINAL 20,34%
Notas;

(1) e (2) Alignota definida por lei,

(3) Aliquota e base de cdlouln definidas pela legistagio mumicipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuiglo previdencidria sobre a receita bruta).
(3) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU = Plendrio. Valores antre o |* e 3° quartis.

(1) Valoe caleulado pela expressiio matemdtica do acérdio 2.369/2011 = TCT — Mendrio e disponihilizado pela AGETOP em dezembra de 2018,
(Foi utilizadeo para o cdlenlo a média da Taxa SELIC no perfodo de 11/2017 a 10/2018)

= Onde.
, TAXA SELIC\z52 : _
DF=(11“—-““——) DF = taxa representativa das Despesas Financewras;
L DU = Dias ileis

{7y Valores definidos pela AGETOP a partic dos limites no Actediio n® 26222013 - TCU = Plendrio. Valores médios.

Ohservagio da AGETOP: (Seguros contra erros de ¢io. incéndio e expl danos da (vendaval, d !
mndwla desmoronamento, geadas efc.), emprego de al defei ou madequado, roubo ¢/ou furto qualificado, :peh:dccqmpuum
de nas modalidades de Obras Civis em C gio (OCC); Instalagdo e M (IMY; ¢ Obras Civis em Construgdo

e Instalacio ¢ Montagem (OCC/AM). Bem como coberiuras adicionais par ampliagio dessas coberturas Iﬂalcas cowo: cobertura de
responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cot de d € dindrius, coberura de tuoulos, coberiuma
de desentulho do Jocal, cobemln de riscos do fabricanie, dentre outias, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenglio coletiva dos

halhad na industri ¢d cml) A partic de 24/02/201 5 por intermédio da Portaria 4492015 a Presidéncia da AGETOP, na peszoa
du Senhor Juywe Edourdo K.Int.un, 1 a exchusio dos valores relerenies avs Segures de Risco de Engenharia ¢ Responsabilidade Civil do
Drofissivnal ma composigio do cdleule do B.DI.

(8) Valores definidos a partir dos lunites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plemino. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites defmidos no Acérdio n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores adotados e praticados no do { * ex
ante ) on aqueles entre 0s 1% e 3" quartis,

(*) A formula pa estipulaglio da taxa de BDI estimado adotado € u megma que (ol aplicada para o oblengio das tabelas idas no Acdrdio .
2.622/2013 — TCUPlendnio
onde:
AL = taxa de administragio central
{ A S = taxn de seguros
_LHACHS +R+GIT+DRA+L) el
{1_” G = taxa de garantias
d DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneracio

| = taen des incidéincin de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Ohbs.: Para obras com vzloms stperiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recaleular o BDI, dimensionando as taxas de administragio central & lucro

PR ac estipulado acin,

bae & f
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: . Secretariade |
Superintendéncia de Estado da

i Somos todos
Infraestrutura Educagio | el
: GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO VILELA GOIANIA

OBRA CRE

REFORMA CRE-GOIANIA

ENDERECO DATA

AV SENADOR CANEDO §/N , CTVERA CRUZ , CEP:74493-160 29/07/2020

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/BDI PARTIC (%)
a, SERVICOS PRELIMINARES 7.846,81 2,38
b. TRANSPORTIS 1.252,55 0,38
" SERVICO EM TERRA 2.534,33 0,77
d. FUNDACOES E SONDAGENS 22.34091 6,77
{ -4 ESTRUTURA 21.887,50 6,63
f. INSTALACOES ELETRICAS 50.825,66 15,40
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.988,09 0,91
h INSTALACOES ESPECIAIS 60.025,78 18,19
L ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.203,23 0,67
k. IMPERMEABILIZACAO 409,75 0,12
n. ESTRUTURAS METALICAS 24.214,52 7.34
0. COBERTURAS 7.182,64 2,18
q. ESQUADRIAS METALICAS 17.943,70 5.44
& REVESTIMENTO DE PAREDE 3.815.85 1,16
L. FORROS 373,03 0,11
u. REVESTIMENTO DE PISO 36.625,89 11,10
V. FERRAGENS 3.068,25 0,93
X. ADMINISTRACAO 19.240,79 5,83
y. PINTURA 18.216,39 5,52
% DIVERSOS 27.004,33 8.17
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 330.000,00 100,00
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GUSTAVO BARBOSA DO PRADO
ENGENHEIRO CIVIL
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l
Superintendéncia de |

Secretaria de

Estado da
n -
Infraestrutura Educacdo
GOVERND DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL SHNADOR TEOTONIO VILELA 5201364
OBRA CIDADE
REFORMA CHOIANIA
CRE, AREA TOTAL CONSTRUIDA (M#)
CRE-GOTANTA 211533
PARCELA DE MATOR RELEVANCIA
€ODIGO SERVICO DESCRICAO N QUANT CARE. e
1 INSTALACOES ELETRICAS INSTALACOES ELETRICAS KVA 56,16 28,08
u. REVESTIMENTO DE PISQ PISO DE GRANTTINA M2 323,80 161,95

(*) Para os fins do inciso [dp § 1”
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GISTAVO BARBOSA DO PRADO

do Art. 30 da Tei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia téenica as excetigies apresentadas
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UNTIADE ESCOLAR

E{lEﬂ:\) ESTADUAL SENADOR TEOTONIO VILELA

e

Superintendéncia de Sec;elt::ﬂi ge
Infraestrutura Ef,m‘;s.ﬂ
(CODIGD INEP -
2043643

(CIADE

CRE
CRE -GOTANIA

|zmn:_l;o
AV SENADOR CANEDO SN |, C VERA CRUZ, CEP:- 403160

REFERENCIA AGETOP
A CORRATA

AHEA TOTAL CONSTRUIDA M7
211533

1nn1::.tucu STNAPT
NG ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

coMPosICio | cone oy sEE REIVCAD GIRAT TP .I':LAT:BPJNT.WLM A e 3 ;
ACETOR] s AUDANTE : W =% ; A0
AGETOR_T i FNCANADGOR It 0,160 1394 1 1,16 124 259
= ALATI D €XRA (B) = THTAL) Asd 4.1
BINARLL 2092 :};‘f"‘tf 'm:mmm?é:\?‘:m“” ﬁﬂm st Lo ] TN I L0 I TR 14,99 0 ([T
P MATERIAL ()~ TOTAL] 10488 18499

SINAFLT

[CHAVE DUFLA PARA CONEXGES TIRD STORZ, ENGATE RAFIDG § 172 X 2 1727, EM
LATAG, PARA INSTALAC A PUEDIAL COMBATE A INCENEED

1399

o
COMPOSICAD | CONP 196_SEE maml:uut C/MANTELO CONVENCIONAL! A e
AGETOP_T uaes ATUDIANTE B 1.0000 LY 10,14 3
AGETOR_T 0912 [FLETRICISTA h 1,0000 1555 | 18,16 13,65 1616
MAO DE OBRA () - TOTAL| 1.7 26,90
COTACAD rIT DAR_ARF |Hn'|'m‘—‘.lu ROMIA TR NCRNTI 0 MARTRD £ CONVENTTON AT/ ANAT Ailea I e ] 1,000 I w350 w50 (SR [EE]
MATERIAL (C) - TOTA: [ [IX1]
COMPOSICAO | COMP 188.SEE  [ACTONADOR MANUAL DE ALAKME (AGETOP « COT) w =
AGRTOR [ UUDANTE [ 03000 (5} 10,4 100 [N
AGETORT 0013 RLETRICISTA h 10,5000 [E] [0 1,16 12,93
= MA0 DE Ol () - TOTAL] [Ty .84
COTACAD | COT090.SEE  [ACIONADOR MANUAL DE ALARME. | v | apooe | 333 | [FEO 8133 83,33
MATERIAL (€)= TDTAL] #3130 [EE
CoMPOSICAD | coMP 1v0_sEE CENTRAL DE DETECCAGE ALARME DE 44 SETORES COM BATERLA (AGETOF « ™ ¥
AGETORT 00U ATUDANTE b 5,0000 [ 10,44
AGETOR_T 0013 EIETRICISTA b A,0000 1145 14,16 I 111.68
MAO DE 0BRA - TOTAL| 1L o
POTTAL AT I COT N92_SRF (CENTRALTIF NETECCAN FLALARME NF 40 SFTORFS COM RATERIA (PRECO MPTIN E ™ l 1.noan | AR LY RN SaNAY
MATERIAL (€)= TOTAL| [ITRT]
COMP 032 SEE  |TAMPAO FOFO 41X50CM CANSCHICAO oW § J 4 4 aps i
[ ENCANADOR i | nison | [ | [TAT] 104 241
=5 9yl MADDE GBRA (B)« TOTA 1.0 241
TAMIAD PORD SIMMLES oM BASE. CLASAE A13 CARGA MAX 13 T. 400 X 500 MM, CoM a
1w INSCRICAD INCENDIO ™ [ 10000 ] BT 2R wn mm
MATERIAL {C) - TOTALJ 1.7 28 71

—— b 3 B
AUHTUR_] DS [ umon | [ 10,14 1,74 [T
MAD DE OREA (R = TOTAL (B[] LT
AGFTOR_T a7 [HICHATIE NYT.ON 5.6 nu 20000 [ .04 [ [
AGETOE_| 3391 [PARAFUSO PIBUCHA S-6 un 26000 0,08 0,08 0,16 0,16

L ACA DE SINALTEAC AL 10 REGURANCA CONTRA INCENDR, FOTOLUMNESCENTE,
SWNAPLL 37586 GUADRADIA, *20 X 20% (M, M PVE *2° MM ANTECHAMAS (ADMBOLOS, Cakis T N 1 0000 429 14,20 M 4,20

PIC TORAMAS CONFORME Nilk 13434

MATERIAL (1)« TUTAL] 4.5 1433
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Superintendénciade = Secretaria de

Estado da
Infraestrutura Educacio
SRYENND BD BATabO
UNTDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGI ESTADUAL SENADOR TEGTONIO VILELA 52003043 I
|muu CIDADE
ETORMA GOTANTA
CHE DERECO REFERENCIA AGETOP
CHE GOUANIA AV SENADCR CANEDO SN , 0T VERA CRUZ_ CEP-T4493.150 ABRAY ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUTDA (M2 REFERENCIA STVAPT
272020 EITRRE] l

JiNaD

(INERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMIOSICAD | COMP 136 9RE n:?u?.m O EM I'VC COD 86 - (30X300) PERIGO VEL N 0

AGETOP 1 [ SERVENTE | b 75 l__ 10,14 .79 [XI

— — MAODE OBRA (Bi- TOTAL a7y [N

AGETCR_I w70 [BUCHA DE NYLON 5 un 2,0000 [ 0,04 0,08 0,08
AGETOR T 3391 PARAFUSO PBUCHA S & ™ 2,0000 0,08 .94 016 [

PLACA DE SINALIZACAD DE SEGURANCA CONTRA INCENDIG, FOTOLUMINES CENTE.
SINAPLT 3556 QUADRADA, *20 X 20* CMLEM PV *2% MM ANTLCHAMAS (SIMBOLCS, CORES E N 1,0000 U1 M2 M9 29
[PICTOGRAMAS CONFORME NAR 13434
— MATERIAL (C)- TOTA FTES) 3L
1)
COMPOSICRO | COMP 034 SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (AGETOP < SINAPT o™ | g

AGETOR_I [5 [SERVENTE (R =) 10,14 0,91

A0 DIE GBKA (8)- TUTA [¥N

AGETUR_L Wiy HUCHA L NYLON S+ au 20000 104 ) i
AGETOR_ [ PARARUSO WBUCHA S 4 o 2,0000 0,03 [ 0,18

ACA DE SINALTZACAD DE SBRIRANCA CONTIA INCENDI), FOTOLUMINESCENTE, &
SINAPLI 7356 OUADRADA, *20 X 20% OM, EM PVC *2% MM ANTECHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 5 1,0000 M2 129 29 2419
OGRAMAS CONFORME NBR 13434
— i dnia .
MATERIAL [C} = TOTA 3483 U8

COMF 025_SEF

[SINALTZADOR FOTOL

AGETOR_I Wins [surviene W ARG w75 11,14 079 091
. MAO DE OBRA (B)- TOTAL) 870 [
AGETOR] 37 (BUCTIA DE NYLON 56 L 20000 0.0 L) 0,08 00H
AGETOR_T ) PARARUSO FBUCHA 56 un 2,0000 [ 0,08 016 0,18
FLACA DE SINALTZAC AD DE SEGURANCA CONTRA INCENDID, FUTOLUMINESCENTE,
SNAPLI 17856 (OUADRADA, %20 X 20 CM. EM PVC *2% MM ANTECHAMAS (SMBOLOS, CORES E N 10000 49 129 . 1]
PICTOGRAMAS CONFORME NER | H34)
MATERIAL (€)= TOTAL| 2453 M
a7
. g “ mxo&wnmamnwmuzwwmum ALUMINIO, CUM T
CUMPUSICAG | COMP 027_SEE DE MAUDE UBRA E INSTALACAU (€O il fa it 1 -
MAD DE OBRA (B} - TOTAL] [ i
TFT A MOSQUTTRRA FMNYTON COMFSTRUTTURA DR ATUMINIG (3, CoM I
COTACAR I 0T WN2_SFEF. FORNFCIMENTO DE MAG DF, OFRA F DNSTALACAD M2 10000 B mn [FER-T1 1232

MATERIAL (C)- TOTAL]

113,21

COMF ITT_SEE

MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (AGETOP + SINAPT)

B 75 "L{‘.
M0 DE UBHA 18- TOT

AGETOR_L o005 [sERvENTE
&1 oy
SINAML L A¥in M\W&MAHEL&MW T [T 11.21 1124 146 LAG
CAMINHAG TOCO, PET 16.000 KG, CARGA UTIL MAX, 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4%
M, FOTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADERA Y
SR s {RANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 25 X 7,00 X 0,50 M - CHP o g Joa 14 2 L L
[DIUTRNO. AF_06/20 14
SNARLY S5 mgammmwammpmswmmmmmm«m 3 = e a2 == .
SINAPLT 7348 [TINTA ACRILIC A PREMIUM PARA FISO 3 0.0000 1436 136 043 43
A ——
SINAPLIT 307 s ll‘:ﬁmm ERAS DE YERO PARASINALAC SOHORIZONTAL VIARIA TROFB IRENIN)Y 21400 5o 558 19.00 18,00
- MAGUIN A DEMARCADORA DI FAIXA DI TRAMEGO A PRIO, AUTOPROTELIDA, POTENCIA =
iea) B e ctie DRRND. AP 07010 om feea Lot i i 8.6
MATERIAL (€} - TOTA 29,38 %3
-
COMPOSICAO | COMP030_SEE |COTOVELODE FERRO GALY. Wr X2 12~ N
AGETOR | s LUUDANTE b 0,200 RT3 10,14
ACETOR_] il | AN ATIIR [ 9280 1193 (IS0 Ll
ALAODIE ORRA (i) - TOTAL]
soaer | M |COTOVELD 90 GRAU'S DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 12" | oo | veoe [ 5454 T 454
AT | Hisy [FITA VELARUSCA 12 MM | T T ] | [T 156
MATERIAL (€ - TOTAL{ 45,10
4 Foe 'F)..\— b F...'r
G T B b Mala:
19 de 21 -t A




=

. s
Superintendéncia de Sec;eslt::gz g;
Infraestrutura =
s Educagio
SOVIRNS BB A¥Ta0
UNTDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADLIAL SENADOR TE 52043643
OHRA CIADE
RETORMA GOLANLA
CHE i RECO REFERENCIA AGETOP
CRE-GOTANLA AV SENADOR CANEDD SN, Cf VERA CRUZ CEP 744u3- 150 ABRILY CNERADA
MATA AREA TOTAL CONSTRUTDA M7 REFERENCIA STVAPT
2 2020 211533 TNINAD (INFRADA

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 373 EE  |REFLETOR DE LED HOLOF ORTE S6W (AGETOP + £OT| N g
AGETORT i1 Fu TRICISTA n [T 13,95 16,16 73
AGTORT [ AUNANTE [ 1735 5,75 1,14 1.52 1.7
ALAG)DE OBUA ) TOTAL| TN FPT]
mrEm — REFLETCR DE LED HOLOFORTE S0W | I YT | 7403 74,83 7403 4,80
MATERIAL r('y-'ﬂ?ﬂb_ 7488 T4HN
OMPOSTCA sio_sge |COMIUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/228 ¥ PARA V=243 MoH, =
£ ot W doiend MPOTENCIA= 7.5 CV (AGETOP 4+ COT; N = i
AGETOR_L 00E AUDANTE [ %0000 [ 10,14 i
AGETOE_I [ [ENCANADOR It woova | [EC 18,16 11160 126,28
P MAQ DE OBRA (B)- TOTAL 1K1 50 24040
: :  |COMJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRIC A TRITASICO 380220 ¥ TARA VZ 2450 ML, I s P
COTATAG I COTOUSEE | M POTENCIA 750V I N [ 10000 l 379267 379067 379067 AT9287
)= TOTALJ 118287 e At
COMPOSICLO | COMP 438 SEE  [DEMOLICAD DE ALAMBRADO COM TUBO GALYANIZADO ¢/ TH. ATE CB.E CARGA M =l
AGETOR_T onns SERVENTE |
MAD DE OBRA (B)- TOTAL] 1050
MATERIAL (€) - TOTAL] [
s
COMPOSICAO | COMP si6_SEE DE RERORDO 217" (& ] L
AGETOR I 000 ATUTIANTE [ 00700 B75 JL14 (1] 07!
ATFETOR_T nar [FIN AN ANOR h AT 1595 1h 16 .98 1,13
MEAD DE 0BRA () TOTAL]| 1.4 154
coTagin | coTis ser [E01AD BE KERGRDD 2 1z ] v T voeoa T 13350 I 1330 1950 10,50
MATERIAL (C) - TOTA! 1930 [
i T ;
= sucho | iconte svyme mm‘:mrzcmmn PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM AGETOP 4] o ; i ;
AGETOR_T o008 SERVENTE [ 10,1500 [53 10,54 11 1.51
AGETOP_I 0024 [MARCENERO s 0.3000 1393 1618 419 ans
MAO DE OBRA (B - TOTAL] 550 (X1
[ | 11860 IMOIA AEREA FECHA PORTA. PARA PORTAS COM LARGURA ATE 5 CM [ ow T vesen | 11131 | [TTEN 11131 11131
MATERIAL ()~ TOTAL i 113
COMPOSICAD | COMPUTT_SEE [UNIAD FERKO GALY CASKENTO CONICO BRONIE 2 12" (AGRTOP + SINAPT) N i
AGETOR_1 [ ATUDANTE b [T [ 10,44 4,06
AGETOR_ 011 ENCANADOR [ 0.4000 13.95 T 558 64D
0 I, OBRA @) - TOTAL 9.4 10,53
AGETORL | Heay [FITA VEDARDSCA 12 MM | o | 2400 7 028 028 067 067
STARLY I 1427 TTXTAN COM ASSENT CONICD TF, RRONZE, NIAMPTRG 2 172" i N 10000 | 185,55 155,55 15515 18555
MATERIAL (€)= TOTAL] (R [
T
[ENCANADOR 1916
OBHA (1) - TOTA
, TAMPAD COM CORRENTE, EM LATAD, ENGATE RAPDO | 172", PARA INSTALACAQ I | I P 5 P
SINAFLI 20944 FREDIAL D COVBATE A BEBADID N 1,600 N £l 39
mﬂ___ml.m-@.ﬂ_ 5798 GET]
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¥

Superintendénciade = Secretaria de

Estado da
Infra ra e
estrutu Educacdo
FOvIAND 50 811400
UNTDADE ESCOLAR CODIGO INEP
leorgioestanua sENADOR TEGTONIO YILELA 52003643
oHRA cmADE
RTOAMA GOIANIA
CUE [ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-GOLANIA AV SENADOR CANEDO SN, ©f VERA CRUZ . CEP T4vs-L60 AR ONERADA
aTA Ium TOTAL CONSTRUIDA M5 REFERENCTA SIVAPT
20 2020 2115.53 Nmen ONFRADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 064 SEE  [GUARDA-COREO COM CORRIMAQ - SEDUC (AGETOR) M ; s | .
AGETOR_T [ (OFICIAL "B" h 1,1000 1395 16,16 } 17,7
AGETOR_T [ ATTTANTE v 11000 .75 (IR I 1118

NAU DE OBRA (8]~ TOTAL] 1490 1090

AGETOR 1 1 rr_uso INDUSTRIAL 2 CHAPA 13 Kg 7T 521 523 40.08 40.68
AGETUR] o1 TUBG INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Ky 6320 507 507 FIxT] e

AGETOR 1 31 TURO INDRUISTRIAL 40X40 CHL 13 K¢ i, M20 507 507 nis 315

AGRTOR_1 2430 TR INTHISTRIAL 1, 1/2° CHAPA 13 [ 14082 507 407 754 754

AGETOR_T 17 MASSA PLASTICA Kg 02041 1058 1058 6 218

AGETCP 48 ELETRODO 2.5 OK Kg 01146 870 70 100 140

AGETOR_[ L2 kﬂmu FERRU | NUMERS 100 n 0551 212 EXE) u34 [

AGETOR_T 1364 DISCO DE DESBASTE 7" B CONCAERRD (14° X 7] un 00510 3, 7,00 136 0,30

AGETON 33 [DISCO DE CORTE DIAM, 34" 117 [ 03730 530 550 08 205

AGETOR_ 900 FARRICACAD /MONTAGEM un 10000 S0.44 5044 s 5044

AGETOP_I 150 CHAPA DE FERIO DOBRADA No.13 Kg 0.4351 538 528 130 230

AGETOP. FRT CHAPA PERFILADA 15~ e 10980 S e 55 530

AGETOR_L U3 ACO CA-2S - 6.3 MM (14") - RARRA LA A36 Ks 03813 513 5,13 106 1.9¢

pITE] |Ermmmﬁswmmo CAUNDO ANTICOR. il TR 14.07 1531 10,07 i2,10

MATEAIAL (1= TOTAL [TIRT 12,11

—— L2 —
Rd
COMPOSTCAO | CoMR os_sEE :glmnmmwnm ASTE ASCENDENTE DE ZE 210" (A . e
AGETOR_ 0008 [AnmanTE
L
AGETOP_I [T [ENCANALIOR ]
e A0 DF, GRIEA (- TOTAT 2610 Ya2d
AGFTOR_T I Hiis |F!'|'J\ VEDARDSCA 12 MM | T T | [¥1] 0.3% (52 0,7
CUTACAG COT 017_SEE GETRO DI GAVETA COM HASTE ASCENTENTE DE BRONZE 2 L2” | = T | 23167 231,67 131,47 231,67
—MATEXIAL [C)- TUTAL] ] SR,

,{T_ Baw & fov

Rt Bt PRt
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