EDITAL DE LICITACAO N° 001/2021
CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA

MODALIDADE CONVITE N° 001/2021
DATA DE
ABERTURTA 22/06/2021
HORARIO 10:00
Contratagdo de pessoa juridica de engenharia para Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luzidnia — GO
OBJETO Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo
TIPO Menor prego, regime de execugdo empreitada por prego global
LOCAL Rua Padre Domingos, numero 13, Centro — Luziéinia -Goias
FONE (61) 92005 4599
PROCESSO N° 2020.0000.604.0132
INTERESSADO Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Luzidnia

CONVITE N° 001/2021

A Presidente da Comiss3o Especial de Licitagdo do Conselho da Coordenagfio Regional de Educagd@o, Cultura e Esporte de Luzinia, doravante
denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n° 001/2021, de 24/03/2021, torna publico aos interessados, que estara reunida as 10 horas do dia 22/06/2021, na
Coordenacdo Regional de Educagdo de Luzidnia, situada na Rua Padre Domingos, nimero 13, Centro, no municipio Luziénia-Goias, a fim de receber os envelopes de
Documentagao e Proposta das Empresas que pretendam participar do Convite n® 001/2021, processo n° 2020.0000.604.0132, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime
de execucdo empreitada por preco global, esclarecendo que a presente licitagéio sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n® 8.666, de 21 de
Jjunho de 1993, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar
n° 155 de 27 de outubro de 2016,

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitag@o, automaticamente, transferida para o primeiro dia (til subsequente aquele,
na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel

1. DO OBJETO

1.1 Contratagiio de pessoa juridica de engenharia para Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luzidnia — GO,
conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcri¢do.

1.2 O contrato vigerd pelo prazo necessario  execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes
estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitagao ficara a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagio e propostas;,

2.2.2 Examinar a documentago, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital ¢ leis pertinentes ao certame;
2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento™, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter i apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo, que neste caso, ao presidente do Conselho EScolar-------—- -

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, por meio do quadro proprio de avisos da Comissdo de Licitagdo, na
Prefeitura, no Forum, por publicagdo no e-mail institucional da Unidade Escolar a todos os participantes, e, Diario Oficial do Estado — DOE, conforme o caso.
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2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da
proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo piblico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXOI -

a) Projeto Basico

b) Planilha or¢amentaria;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Memorial descritivo/especifica¢des técnicas;
¢) Detalhamento de encargos social € do BDI;
f) Projetos Executivos;

g) Parcela de maior relevancia

h) ART's

ANEXOII - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)

ANEXOIII - Declaragdo de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO 1V - Carta Apresentagdio Proposta (Modelo)

ANEXOV - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaraggo de Seguranga e Saude do Trabalho - SESMT (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Compromisso de Vincula¢@o Futura do Profissional (Subestaggo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

ANEXO X - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.5 O Edital e toda a documentagfo técnica: planilhas ¢ detathamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego
www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/CONVITE\Subsecretaria).

2.6 Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei goias.gov. br,

pelos telefones (62) 3201-6507, (62) 3201-6555 e (62) 32016565 , horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 DA PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar do Convite todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo e que preencherem as
condigdes e requisitos estabelecidos neste Edital € na legislagdo aplicavel.

3.1.1 Somente poderfo participar da presente licitagfio pessoas juridicas que comprovarem obter na data da licitacio, capital social minimo
ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balango integralizado do ultimo exercicio, atualizado e
registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas poderfio participar do certame apresentando o balango contdbil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submiss3o dos proponentes ds condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragfo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Pessoa juridica em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo.

3.4.1.1 As pessoas juridicas em Recuperacio Judicial que tiver a Certiddo emitida pela instincia judicial competente, que ateste que a
interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacio de
acolhimento judicial do Plano de Recuperacfio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperagiio judicial; ou homologacfo judicial do Plano de

Recuperacfio, no caso de recuperaciio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagio de maior niimero de pessoa juridica, NAO SERAO IMPEDIDAS DE
PARTICIPAR.

3.4.2 Pessoa juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educagdo, pelo
prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagao.

3.4.3 Pessoa juridica que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administrag@io Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
circunstincia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi¢do, & pena prevista no art, 97, paragrafo tnico, da Lei Federal n° 8.666/93. Este veto ocorrera em
qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 pessoa juridica, isoladamente ou em consorcio, responsével pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Pessoa juridica que esteja suspensa de licitar junto a0 CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e
Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de pessoa juridica,

3.4.9 Pessoa juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
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3.4.10 Pessoa juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il ¢ IV, da Lei Federal n°® 8.666/93;

3.4.11 Pessoa juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Pablica, ndo demonstrem situago regular para com a
Seguridade social € a0 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitag3o. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes
inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura do presente Convite ndo excluindo, porém, a
exigéncia de apresentagdo do documento constante dos subitens 5.2 do item 05 - Da Documentago, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentago e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, 0 representante
legal da pessoa juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de pessoa juridica filial em nome proprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por
determinagdo estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagio exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser
referente 4 filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da pessoa juridica matriz, toda documentagdo exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente &
filial.
3.10 As licitantes interessadas deverio apresentar no dia, horério e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, 8 Comiss3o

de Licitagdo, a documentagdo e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados ¢ lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGAO” € o
segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razio social da Pessoa Juridica licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres:

“CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAQ, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 001/2021"

3.11 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta serd recebido pela Comissdo.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de dividas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail (5200000@seduc.go.gov.br) ou
por expediente protocolado, dirigido @ Comissao Especial de Licitaggo até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias dteis antes da data fixada para abertura da sess3o publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragfo, os termos deste edital de licitag8io aquele que, tendo-0 aceito sem objegdo, vier a apontar,
depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer
modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardio disponiveis junto a Comisso de
Licitagdo do Conselho Escolar xxxxxxxxx, ndo podendo as licitantes, em qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

“CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAOQ, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 001/2021
ENVELOPE N°, 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um tnico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.10, deste
edital, preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma) via de cada documento, contendo o nimero do CNPJ, Inscrigdes Municipal ¢ ou Estadual, enderego, e-mail,
telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pagina, datada e assinada pelo representante
legal, e contera, obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo da proponente, os documentos abaixo relacionados.

5.1.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes CONVIDADOS poderdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR e as
Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverdo obrigatoriamente apresentar o CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administragdo do Estado de Goids —
SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n° 1.945, 1° andar, Setor Oeste ~ CEP: 74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente
cadastrada, que apresentar 0 CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos i habilitacio
Jjuridica (item 5.2 exceto 5.2.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificacio econémico-financeira (item 5.4), desde que os referidos documentos
integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagio que estiver vencida no CRC, atualizada e
regularizada dentro do envelope n° 01 - DOCUMENTACAO.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, sécio ou superintendente) da Pessoa Juridica licitante, caso ngo haja
procurador legalmente constituido, nos termos do subitem seguinte. (A cédula da identidade podera ser autenticada pela comisso de licitagdo, com a apresentagdo do
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5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartorio, acompanhada de copia da cédula de identidade do outorgado, caso o responsével
pela proponente seja procurador legalmente constituido e em caso de substabelecimento também devera estar qualificado e identificado € com firma reconhecida em
cartério. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa;

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades
por agdes, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pafs, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir,

5.2.5 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio, €

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.3.1 Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa & Divida Ativa da Unifio e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias
e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3” e “5.3.4” serdo alcangadas por meio de certid3o expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais € 4 Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado
da Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddio de Débito Inscrito em Divida Ativa ~ Negativa
expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do
Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

5.3.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), nos termos da Lei Federal n® 12.440/2011.

5.3.10 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.11 Sera admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos
termos da Lel.

5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentago exigida para efeito de comprovago de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrig#o.

5.3.13 Para efeito de comprovacfo da condigsio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteracdio contratual
que altere os dados da pessoa juridica, tais como: endereco, categoria, quadro societsrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverfio apresentar Certidao
Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos iiltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla
ME ou EPP.

5.3.14 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte € apresentar
alguma restrigdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-4 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administrag@o
publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, € emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa,

5.3.14.1 A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecer no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os
prazos de regularizagao fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.142 A nao-regularizagio da documentagdo, implicara decadéncia do direito 4 contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 2 Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet, que comprove inexistir

distribuigdo de agdes de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo inferior a 60 (sessenta)
dias da data da entrega dos envelopes documentagdo e proposta.

5.4.1.1 Caso a participagdo no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperagdo judicial devera ser da filial ¢ da matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstrago contabil do altimo exercicio social, j4 exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situag3o financeira da
proponente, vedada a sua substituigZo por balancetes ou balangos provisérios. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho
de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o numero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e
encerramento, com a numeragéo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango
de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da Pessoa Juridica proponente, sera comprovada com base no balango apresentado, e devera,
preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da pessoa juridica de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e
pelo diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:
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. ILG = (AC+RLP)/ (PC+ELP) > |

. ILC=(AC)/(PC)>1
* ISG = AT/(PC+ELP) >1
Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT =ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimdnio liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando de sua habilitagdo, devera
comprovar capital social ou patrimdnio liquido correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servigo(s), através de balango patrimonial
integralizado, do ultimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrig@io da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA
e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goiis,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitag3o, no minimo 01 (um) engenheiro civil
ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas
de maior relevancia, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagiio da capacitagio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito piblico ou
privado, em nome do profissional responsével técnico pela Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevéncia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I - Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licita¢do, ¢ recomendével que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia
se pretende comprovar e 0 seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devers (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a Pessoa Juridica
licitante; essa comprova¢o devers (o) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identifica¢do do seu
portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou,

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigo (es)
compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) ser (do) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutérios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante
(s) do quadro societério da pessoa juridica de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no
CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresentagiio da Documentagiio contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo II deste Edital, sob pena de
Inabilitacdo.

5.6.2 Declaragfio de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo III deste edital, sob pena de Inabilitagfio.

5.6.3 Declaracio de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito € sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de

empregados e em seu corpo societdrio/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau,

com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizagfio do certame e/ou na formalizagdo contratual,
sob pena de Inabilitacfio.

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT, conforme modelo Anexo VII, que tem condigdes de atender
as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis s atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes
solicitadas na Instrugao Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo [ — Projeto Basico, sob pena de Inabilitacfio.

5.6.5 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA DO PROF ISSIONAL, conforme modelo Anexo VIII, a pessoa
Juridica se compromete a contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no ato da Assinatura do Contrato, conforme Parcela “Instalagdo Elétrica/Subestagdo”, de acordo
com perfil indicado nos Artigos 8° e 9° da Resolugfio 218/1973 - CONFEA.

5.7 Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8 Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentagdo, facultado 2 Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9 Os documentos relativos & Habilitagio (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) seriio apresentados em envelopes separados, em
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original, por qualquer processo de c6pia autenticada por cartério competente ou por servidor da Comissdo de Licitacdo. Somente serdo atendidos pedidos de
AUTENTICACAQ até 2 (duas) dia horas, antes da data marcada para abertura da licitaciio, de segunda-feira & sexta-feira, das 09h s 11h e das 14h as 17h.

5.10 As certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emissao ndo superior a 30 (trinta) dias contados da data da

emissdo do documento, exceto a Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial (ou equivalente), cuja data de emissdo ndo podera exceder 60 (sessenta) dias da
data de apresentagdo da proposta.

5.11 Em nenhum caso seré aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentag@o ou inclusfo de documentos de
habilitagdio que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentagdo.

5.12 De toda documentagao apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13 Também motivard a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovag8o do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitacfio, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, ap6s
assinar o Termo de Rentincia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serio abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos
licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 001/2021
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em considera¢do os pregos estimados orgados pela SEDUC (conforme Projeto de Execugfo
Orgamentaria — Anexo I), para contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, em um unico involucro, devidamente lacrado, uma Unica via, contendo os dizeres
mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo o nimeros do CNPJ, Inscri¢des Municipal e ou Estadual, enderego etc,
redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condigdes substanciais escritas & margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as
paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal, constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas)
casas decimais, discriminando os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha or¢amentdria constante do edital, em algarismo ardbico
(unitario e total por item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas necessérias, ou seja, mdo de obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos,
taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabathistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da pessoa juridica de engenharia, € outras
despesas, se houver.

6.2.1 O licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de
seu representante legal, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os pregos unitario e global s3o limitados aos apresentados na planilha orgamentéria referencial.
6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos pardmetros de lei vigente apresentado pela Administragdo.
6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composig¢do do BDI atualizado.

6.3 Para efeitos de elaboragfio da proposta e planilha orcamentiria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor
unitdrio e total de todos os servigos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:
|_--'1'RL5N(.‘AR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ;2 ) |

Cadigo | Servico | Unid | Quant. | P.Mat | P.M.Obra | T.Servigo
100236 | servigo #1 ] M* | 22,31 | 0,00 1,59 3547
100237 | servigo #2| M* | 65,77 | 5,94 0,00 390,67
100238 | servigo #3| UM | 9847 | 5,71 6,62 1.214,13

Onde: Quant. — Quantidade

P.Mat — Preco unitario do material;

P.M.Obra ~ Pre¢o unitario da mdo de Obra;
2 — Namero de casas decimais desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, conforme Anexo IV, a contar da data de sua
apresentagdo.

6.3.1.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar 4 proponente que declare a sua intengdo de
prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas se fardo por escrito, preferencialmente por meio eletrénico.

6.3.1.2 . Néo ser4 admitida a modifica¢@o da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das pessoas juridicas de engenharias licitantes, serdo

corrigidos pela Comissao de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevaleceré o preco unitério € o total seré corrigido, sendo que no caso
de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este Gltimo.
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6.3.3 Apresentar Planilha(s) Or¢amentéria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos
unitarios, os precos parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos, nos termos deste edital, assinada pelo Representante Técnico Legal.

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital,

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da Pessoa J uridica de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado
para tal investidura, contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo IV deste edital

6.3.6 O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horério comercial, de modo a obter, para sua propria
utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagao necessaria a elaboragdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme
modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e
juntada & proposta de pregos.

6.3.6.1 A vistoria caso ocorra, poders ser agendada em horsrio comercial, junto 4 Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da
publica¢iio do edital nos devidos meios de comunicagio, ¢, a data de encerramento de 02 (dois) dias tteis anteriores, a data fixada para abertura da sesso publica.

6.4 E expressamente vedada & subcontrataciio do valor total do contrato, a subcontratagiio parcial poders ser possivel com anuéncia da
titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratagfio parcial em relagéo ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentagfo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatéria e a pessoa juridica subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratago.
6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestagao;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas),

¢) Marcenaria;

) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas),

h) Esquadrias Metdlicas, ¢;

i) Transporte de Entulho

6.5 Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste
instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta.

6.6 Nio se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.
7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO recebera em envelopes distintos e
lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e proposta.

7.2 Caso haja anuéncia unanime das licitantes participantes, visando a organicidade ¢ agilidade dos trabalhos licitatérios, a Comiss@o promoverd
sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor uma comissdo representativa das demais licitantes, auxiliando a Comissao de Licitacdo na verificagdo e rubrica da documentagéo
¢ proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes & fase de habilitagdo que, apos conhecidos pelos
licitantes ¢ examinados pela Comissao de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comissdo julgue
necessaria, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilita¢do, da qual lavrara ata como de Lei, publicando
o resultado no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional &s participantes.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados num dnico involucro,
sendo rubricados pela Comisséo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitaggo,

7.5 Seré procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apos transcorrido o prazo sem interposigio de recursos,
ou tenha havido rentncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apés o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal,
de que trata o inciso I do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues & Comissdo.

7.7 Das reuniGes para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas
as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento serd realizado pela Comissdo Especial de Licitagdo, de acordo com o que dispde o Art. 45 da Lei Federal n® 8.666/93, observando
os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugéo empreitada por prego global;

8.1.1.1 - E o valor Pardmetro serd com base no Art. 48, inciso 11, § 1°, letra “b” da Lei Federal n°. 8666/93, ou seja, “b) valor orcado pela
administragdo”.

8.1.2 Ficam assegurados s licitantes concorrentes como Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, quanto ao julgamento do Convite, os
privilégios estabelecidos no art. 44, §2°, da Lei Complementar n.® 123/2006.

&
&




8.1.2.1 - Nio havera direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo a lista de classificag@o, houver sido apresentada por microempresa
¢ empresa de pequeno porte que preencha as condigdes estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, reduzir seu valor, o certame seguird normalmente com o primeiro
colocado original (média ou grande empresa).

8.1.2.2 Se a primeira colocada ndo for micro ou pequena empresa, a Comisséo devera verificar se existem microempresas ou empresas de pequeno
porte cujos valores ofertados em suas propostas encontrem-se em um intervalo de até 10% superior 4 melhor oferta (empate ficto), ocasido na qual estardo fictamente
empatadas com o primeiro colocado.

8.1.2.3 Se houver ME/EPP neste intervalo de valor, respeitada a ordem de classificagdo, a Comissdo devera convocar a ME/EPP para, se desejar,
oferecer lance menor ao do primeiro classificado.

8.1.2.4 Na hipotese da ME/EPP reduzir seu prego a um valor menor que o primeiro colocado (que, saliente-se, ndo ¢ ME nem EPP), tomard seu lugar
como primeira classificada.

8.1.2.5 Apenas se a ME/EPP n#o efetuar a redugdo, sera convocada a proxima microempresa ou empresa de pequeno porte, respeitada a ordem
classificatéria, que encontre-se no percentual de até 10% superior ao primeiro colocado, para exercer o mesmo direito de preferéncia.

8.1.2.6 No caso de nenhuma ME/EPP empatadas fictamente aceitarem reduzir seu valor, o certame seguira normalmente com o primeiro colocado
original (média ou grande empresa).

8.1.3 Sera considerada vencedora a empresa proponente/licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes deste instrumento
convocatorio/Convite e seus anexos, € ofertar o menor prego global, para a prestagio dos servigos descritos no anexo I — Projeto Basico

8.1.4 Poder4 ser exigida da Licitante que apresentar prego reduzido, informagdes suplementares que comprovadamente evidenciem a exequibilidade
das propostas sem prejuizo de promogdo de diligéncias ou outro ato necessario de sua comprovagdo, nos termos do Art. 43, paragrafo 3° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragGes.;

8.1.5 No caso de absoluta igualdade de pregos ofertados por dois ou mais licitantes serd assegurado como critério de desempate a realizagdo de
sorteio, conforme estabelece o § 2° do artigo 45 da Lei Federal n® 8.666/93. Porém, valores préximos de centavos fardo parte do grupo de sorteio.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenga, ou
salvo situagdo extraordinaria publicada em Decreto Lei.

8.2. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagao, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n°® 8.666/93.

8.2.1 - . Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pela Comissdo Julgadora da Licitaggo, desde que ndo haja majoragdo do prego proposto.

8.3 O julgamento das propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sess3o publica que podera ser marcado para tal fim, desde que
presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera 0 mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado enviada (via E-mail
institucional) a todos os participantes.

8.4 A decis@io da Comissio Especial de Licitagdo somente serd considerada definitiva, apés Despacho de Ratificagdo ou Homologagdo exarado pela
Autoridade Maxima da Unidade Escolar, que neste caso é o Presidente do Conselho Escolar.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

L Sequencial; 001 DOTACAQ ORCAMENTARIA

| Descricfio Cédigo | Denominaciio

| Unidade Orcamentaria 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

| Fungdo 12 EDUCACAO

| Subfuncao 122 ADMINISTRACAO GERAL

| Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

i Acfo 2013 CONSTRUCAQ, AMPLIACAQ, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
| Grupo de Despesa 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

| Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

[ Modalidade Aplicagao 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado RS 291.240,73 (Duzentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta reais e setenta € trés centavos).
10. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAQ

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido & apreciagio do PRESIDENTE
DO CONSELHO ESCOLAR, para homologagdo da licitagdo e adjudicagdo a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura
do contrato.
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11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

11.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagfo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no 4mbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administra¢ao Estadual (CCMA), na forma da Lei n°
9.307, de 23 de setembro de 1996 € da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitago, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel,
serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos 4 arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual_ n°
144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente & jurisdi¢do e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses
conflitos, consoante Anexo I do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAO

13.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-
financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato serd de até 05 (cinco) dias tuteis, contados da convocagao da licitante, se 0 convocado ndo assinar o
contrato em tempo habil, decairé o direito a contratagdo, somando com a previs3o de possibilidade de prorrogaggo do prazo, de acordo com o que estabelece o art. 64,
caput e §1°, Lei Federal n° 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de
Finangas do
Municipio onde os servigos serdo prestados;

b) Prova de regularidade junto ao CADIN ESTADUAL — Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos e Entidades
Estaduais, nos
termos do art. 6°, inc. I, da Lei Estadual n° 19.754/17.

c) Certiddo Negativa de Suspensdo e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo Pablica, nos termos do § 4°,
art. 5°, do Decreto Estadual n® 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apos a ordem de servigo emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo
Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra realizada pela contratada, sem qualquer dnus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no
termo de referéncia e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n® 8666/93 e as normas da Lei n°® 8.078/90.

13.3.2 Ficaa CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, referente aos
trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.3.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos
contra terceiros.

13.4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes nos servigos contratados nos limites
estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93.

13.4.1 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se darfo mediante justificativa manifesta expressamente pela Superintendéncia
de Infraestrutura da Secretaria da Educago.

13.42 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que the forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e
aprovadas pelo Setor durante a execug¢do dos servigos.

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir
da emissdo do autorizo formal, pela Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho Escolar da Unidade Escolar Solicitante.

14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita
pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

14.3 A fiscalizago de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagio.

14.3.1 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento € os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre
que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

14.3.2 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéncia ou discordancia técnica
com o fato relatado.
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14.4 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

14.4.1 PELA CONTRATADA:

14.4.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

14.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia,

14.4.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

14.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado,
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

14.4.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

14.4.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAO:

14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo ¢ cronograma,

14.4.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

14.4.2 4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea para a autoridade superior;
14.4.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

14.4.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

14.4.2.7 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apés verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte
forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento ¢ fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicag&o escrita da contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequaggo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal n°® 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educag@o, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos
trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fomecer a contratada, os dados € os elementos técnicos necessérios a realiza¢do dos servigos licitados.

15.2 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placa alusiva a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados
pela Secretaria de Estado da Educagao.

15.3 Para emissdo do autorizo Formal, a CONTRATADA devera apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugio (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido
recolhimento perante o Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia ¢ Agronomia — Goias (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO) sendo

que uma via serd anexada a Prestaco de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura;

15.3.2 Diario de Obras;
15.3.3 Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI),
15.4 Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:

15.4.1 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

15.5 Os empregados deverdo estar devidamente identificados com cracha e fazendo uso de todos os equipamentos de seguranga necessarios para o
exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando
eventuals acréscimos de servigos, salvo nos casos excepeionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que n@o configurem falha do 6rgdo gestor
na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteragdo, modificagao, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragéo do projeto da obra devers ser justificada, sempre por escrito,
pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educago, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados
na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

15.10 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra,

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitagdo tém o direito publico subjetivo & observancia do pertinente procedimento, nos termos deste
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instrumento convocatério, da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ legislagdo vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execugdo deste Convite cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

16.3 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias Gteis, a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata publicada, devendo ser
dirigido/protocolada a Comissdo de Licitagdo da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissdo de Licitagdo comunicara as demais licitantes, que poderdo impugna-lo ou ndo por meio das contrarrazges, no
prazo de 02 (dois) dias Gteis.

16.5 E de responsabilidade da Comissao de Licitagdo julgar os recursos e as contrarrazges.

16.6 O Presidente do Consetho Escolar tem por responsabilidade acatar ou ndo o resultado de julgamento da Comiss3o, no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, contados do recebimento do julgamento, proveniente da COMISSAO DE LICITAGAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento ser4 via Transferéncia Bancdria, Cartdo de Pagamento do Banco do Brasil ou outro definido em Portaria de Repasse
emitido pela SEDUC, para efeito dos servigos prestados na forma de medig3o, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente sera efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZAGAOQ. A comprovagio do pagamento se
dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei n°® 12.546/2011.

17.2.1 A identificag@o da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medigGes mensais, por Nota Fiscal ou faturas deverdo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;
17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

17.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a pessoa juridica se
localiza, e do local em que os servicos seriio prestados.

17.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niimero do CEI da obra, devidamente preenchida, sendo que o valor sera retido pelo
Conselho Escolar, que efetuara a devida quitagiio da mesma;

17.3.6 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de medigdo, devidamente atestada, por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.3.1 a 15.3.3, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos
mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6 deste edital.

17.5.1 Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 17.5, passara a ser contado a
partir da data da sua reapresentag&o.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado
a partir da data da apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

17,7 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS
CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I- indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdio 4 data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

To - indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
18.1.1 Por mutuo interesse e acordo das partes;

18.1.2 Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizag@o independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se
os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

18.1.4 Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

18.1.6 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclusao
da obra no prazo estipulado.
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18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.

18.1.8 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SUPINFRA.

18.1.9 O desatendimento &s determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execugo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra.

18.1.11 A decretagdo de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.

18.1.12 A alterag@o Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisdo previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido & contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execugdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
desde que nio tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Consetho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte cinco
por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pablica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado 4 contratada
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagéo.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

18.1.14.4 A no liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de 4rea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

18.1.14.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela méxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

18.1.14.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, por mituo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educagio, mediante
autorizagdo expressa do Secretério, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

19.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il -0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras nio cumprido;

TII - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras nio cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que 2 Administragéo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas
nesta Lei.

193 A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pelaSecretaria de Estado de Educagdo.

19.4  Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria deEstado da Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

19.5 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato
do Secretério daEducago devidamente justificado.

19.6  Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar
pela aplicag@o da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso 1 do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93.
19.7  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser
descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.
19.8  As sangdes previstas nos incisos I, Ill e 1V do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com inciso
II do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis.
19.9 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado
da Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao ser requerida apés 2 (dois) anos de sua
aplicagdo,

19.10 Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio ¢ 2 ampla defesa.
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20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei n°
8212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e copia da proposta.

20.1.2 A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado da Educag#o, no local da obra ou
servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da
presente licitagdo, conforme determina a Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 ¢ Resolugao n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

20.1.4 Manter “Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho” de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado da Educaggo

20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicio imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retome a atividade nos
imoveis desta.

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apos a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto 4 cotagdo, ficando a proponente sujeita as condi¢des, prazo de entrega,
garantia, marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ser transferido, revogado total ou parcial, ter reduzida ou aumentada a sua
quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei n® 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito & indenizagdo ou reclamagdo, nos termos
da Lei pertinente.

21.3 A licitante vencedora ¢ vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando obrigada, perante o Conselho Escolar, pelo exato
cumprimento das obrigagdes decorrentes desta licitagdo.

21.4 Em observagdo & Resolugio CODEFAT-224/99, obedecidas ds exigéncias legais; recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas
licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As dividas surgidas, serdo sanadas diretamente 8 COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAQ, situada na LOCAL DA LICITACAO, no horario
das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias uteis, ou, E-mail: 5200000@seduc.go.gov.br

21.6 E facultada 4 Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.7 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo
de Licitagdo do Conselho Escolar---------- /GO, localizado na LOCAL DA LICITAGAO, estando a Comisséo de Licitagdo 4 disposi¢do dos interessados no horario de 08h
as 12h e das 14h as 18h nos dias Gteis, pelo e-mail: 5200000@seduc.go.gov.br

21.8 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.9 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho da Coordenagdo Regional de Educagéo, Cultura e Esporte de Luzidnia, em Luzidnia-Goias,
aos quatorze dias do més de junho de 2021.

Anifd Luiza da Silva Batista
Pres. do Conselho da Coordenagio Regional de Educagfio, Cultura e Esporte de Luzifnia
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Mircia Goghes da Silva Mendes
Presidente da Comissao Especial de Licitagio

AL I |\l \ 4
y Gustavo Moreira da Silva
“Vice-Presidente da Comissdo Especial de Licitagao

| i

Clodoaldo de Mesquita da Costa
1° Membro da Comissdo Especial de Licitagdo
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| Wagna Carvalho Rezende da Silva
2° Membro da Comissdo Especial de Licitagdo
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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE PEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigBes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender & Secretaria de Estado da Educag¢fio de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo ¢ disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implanta¢io de Cobertura de Quadra.

Unidade: Colégio Estadual Mingone.

Enderego: Rua 09, Qd.31, Lote A, Pq. Mingone 1.

Municipio: Luziania-GO.

Coordenagdo Regional de Educagiio — CRE: Luzidnia.

Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para
realizago de atividades esportivas de forma adequada, evitando assim que estas atividades sejam
ministradas em local sem protegdo.

A prética esportiva nas escolas € essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a ndo discriminagfo e a competitividade respeitosa.

Outro fator importante da necessidade de haver quadra coberta ¢ o fato de o aluno ter muita
atividade extraclasse, sendo de supra importancia, que tenha um local coberto com protegdo de sol
e chuva. Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e
eventos na Unidade Escolar.

A Obra

A obra a ser executada nessa unidade escolar é a Cobertura de Quadra Pequena, padrio FNDE e
possui uma area construida de 339,89m?2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
LSC ENGENHARIA EIRELI ‘ )g
Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Aeroporto W
(61) 99803-2220 O
Lucascaixeta.engl @gmail.com \wl
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢é a Secretaria de Estado da Educagio de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educag@o de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — EspecificagGes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participag@o dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugfo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instala¢bes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11.NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protegéio de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — InstalagSes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢Ges Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — InstalagGes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Bésico.

LSC ENGENHARIA EIRELI
Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Aeroporto
(61) 99803-2220

Lucascaixeta.engl@gmail.com



3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ENGENHARIA

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagéo de Goias
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
seus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responséavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgio
regional por ocasifio da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Soécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de
construgdo civil conforme descrig¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.
4.2.
4.3,
4.4.
45.
4.6.
47.
438.
4.9.

Execugdo de passeio de seguranga;

Execugdo de acesso a quadra;

Execug@o de pintura epdxi 03 demdos;

Execugdo de pintura de demarcagio;

Execugdo de forro da circulagdo e recreio;

Execugdo de pintura das paredes internas das salas de aula;
Execugdo de pintura do teto das salas de aula;

Execugdo de canaleta em concreto com grelha metalica;
Retirada e recolocagio do alambrado;

LSC ENGENHARIA EIRELI
Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Aeroporto
(61) 99803-2220
Lucascaixeta.engl @gmail.com
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4.10. Pintura da mureta da quadra;

. ENGENHARIA
4.11. Pintura do alambrado;
4.12. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da

obra e descarte de algum material nfo mais utilizdvel ao longo da execucdio dos servigos
contratados.

LSC ENGENHARIA EIRELI \@
Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Aeroporto
(61) 99803-2220
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5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$291.240,73 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO | PRECO
FEEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | ;nyy Rs | TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugéo
de obra, conforme Projetos, Planitha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 7.489,07
TRANSPORTES 1 466,70
SERVICO EM TERRA 1 1.314,30
FUNDACOES E SONDAGENS 1 14.535,23
ESTRUTURA 1 3.929,81
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO 1 10.778,84
ESTRUTURADO )
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 20.721,62
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 597,37
IMPERMEABILIZACAO 1 2.104,09
ESTRUTURAS METALICAS 1 101.270,39
COBERTURAS 1 34.121,91
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 266,92
REVESTIMENTO DE FORRO 1 6.554,42
REVESTIMENTO DE PISO 1 3.685,88
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 24.017,04
PINTURA 1 42.516,66
DIVERSOS 1 16.870,52
TOTAL: | 291.240,73
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
N PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)

- Cobertura com Telha Metdlica M2 331,93 165,97
- Piso Laminado em Concreto M? 26,04 13,02

LSC ENGENHARIA EIRELI
Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Aeroporto
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de Reforma e Implantagio de cobertura de quadra pequena - FNDE da unidade escolar
Colégio Estadual Mingone foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP
e SINAPIL. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

[ — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigag@o, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagdo;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras no
cumprido;

I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo

realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sang3es previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagéo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderéo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educac@o em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderfo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

LSC ENGENHARIA EIRELI
Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Acroporto
(61) 99803-2220

Lucascaixeta.engl @gmail.com

6



7.6. Pela inexecugfo total ou parcial do objeto da licitagéo, a depender da gravidade NGENHARIA
do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagio da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangOes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 € de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educag¢do, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicagéo;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execucdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara dnus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, no sendo
permitida a integrag@o de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execug@o do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, n3o acarretara a suspensio do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

LSC ENGENHARIA EIRELI @ A @
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10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor

do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagio da obra.
10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1.

10.2.2.

Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisdrio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Ses contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verifica¢do, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢Bes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendag¢des Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edifica¢des Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgéo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentago é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengfo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pd), jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissio recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatar4 o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.
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10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

. . ENGENHARIA
a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes

providéncias, independentemente da aplicagédo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notifica¢do, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os

custos necessarios a fiel execugfo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscaliza¢io e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Sego III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizag@o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessdrias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forg¢a maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra ¢ o

Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra € destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou nfo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados ¢ as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagio de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com

destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mio-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identificagdo da planilha de execu¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser

averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da reteng#o, o valor da mao-de-obra nfo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisio

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a

LSC ENGENHARIA EIRELI
Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Aeroporto
(61) 99803-2220
Lucascaixeta.engl @gmail.com

22



L] 23

CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta

por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da

obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s)
com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao

ENGENHARIA

cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentag@o do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento € nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nio
estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagfo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
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ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de

seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);
11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:

Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social

(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste

caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura € Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagio e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por prego global, ndo ha

ENGENHARIA

possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUGOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagéo do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC a
exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saiide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

II - Cépias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada 8 SEDUC;

11T - Copia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;
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VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo ~ ENGENHARIA
Individual - EPI fornecidos aos empregados que irfio trabalhar da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(ad) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga ¢ Saide no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goidnia, Anapolis, Jatai € Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagfio jurisdicionada & SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) Ascépias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposigdo da fiscalizagéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comisséo Interna de Prevengéo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagSes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagéo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em 4reas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IIT - Registrar a Comunicagéo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada & SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagfo de riscos, apds o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugfo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessdrias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.
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11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagéo referente a
saude e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e resciséo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saide do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 /3201-3131.

Atencdo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 29 dias do més de margo de 2021,

/ =
/ ( | % 7 .
“&/{A/JQJ B s /K&/JMZ

Lucas dos Santos Caixeta
CREA 25.805/D-DF
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ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 001/2021

A Comissao Especial de Licitagao

Conselho da Coordenagio Regional de Educagao, Cultura e Esporte de Luzidnia

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MFn°® ,sediada __ (enderego completo)_, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentagdo para execugdio dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei 0 que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagdo para este edital,
serd o Responsavel Técnico/Legal que acompanhard a execugdo da obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes previstas nesta
licitago.

b) A Declaragdo de vistoria ou a Vistoria ¢ assinada pelo representante da Pessoa Juridica, tomando ciéncia das dificuldades

porventura existentes do
local objeto de execugdo dos servigos.
c) Que concorda com a retengdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual pertinente a prestagao de servigos,
frente ao disposto na Resolugéo n° 071 do INSS.

c1) O valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

¢2) A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico.
¢3) Caso a pessoa juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reten¢do, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior
a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

d) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatoria, assim como que esta
ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

e) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos
ou insalubres, ndo

possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiggo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

f) Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do termo de sujeigdo do Edital,
conforme Anexo III.

A documentagdo para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos  diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagpes deste anexo ensejard na INABILITACAO da Pessoa Juridica.
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ANEXO III - DECLARAGAO DE SUJEICAO A0S TERMOS DO EDITAL

A __(nome da Pessoa Juridica) esta de acordo com o Edital CONVITE n° 001/2021- Conselho da Coordenagdo Regional
de Educagdo, Cultura e Esporte de Luzidnia, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigdes fixadas pelo Conselho
Escolar;

02 - Esta ciente das condi¢des da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e
que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitaggo,

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fomecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugio
dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especifica¢des fornecidas pela Secretaria de Estado da Educag@o as quais alocara todos os
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar
o impacto sobre 0 meio ambiente, sobre os usurios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a
avalia¢do da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases,

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios € relacionados no(s) projeto(s), € que os mesmos encontram-se
em condi¢des adequadas de utitizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos
a serem executados por solicitagdo do Conselho Escolar, sem 6nus de mobilizagéo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou
a solicitagdo,

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do
recebimento da Ordem de Servigo;

09 Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto ds instalagdes da pessoa juridica e sua contabilidade e a terceiros, os quais
o licitante mantém transa¢des comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a saude e seguranga no trabalho.

Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsével Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejars na INABILITA CAO da Pessoa Juridica,
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ANEXO1V - CARTA PROPOSTA

Data: 00.00.2021

Convite n.° 001/2021

A Comissdo Especial de Licitagdo

Conselho da Coordenagdo Regional de Educaggo, Cultura e Esporte de Luzidnia

Prezados Senhores,

__(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.° ,sediada __(enderego completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execugio na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de or¢amento constante em nossa proposta, cujo preco global ¢ de R§
( )

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais € equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,
todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessérios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus
Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo,
projetos e demais orientagdes constates do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, ¢ de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua
abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 1° qualidade, e ainda que a variag&o de quantidades ser de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragiio do prazo de entrega dos servigos de acordo com 0 memoria! descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste Edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos  diasde de

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Convite n°:001/2021 | Data Abertura: l Hora: __h

Local Processo n°

Nome da Pessoa Juridica Razdo Social

Enderego da Pessoa Juridica CNPJ n°

Telefone

Nome do Responsavel Legal CPF

RG Orgdo Exp.: End. Residencial
BANCO Agéncia C/IC
Telefone: Cel. E-mail

\}-vﬂ
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ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 00.00.2021

Convite n.° 001/2021

A Comissao Especial de Licitagao

Conselho da Coordenagdo Regional de Educaggo, Cultura e Esporte de Luzidnia

Declaro para os devidos fins, que _, portador(a) da Cédula de Identidade n° ;
CPF n° 5 representante legal da Pessoa  Juridica , inscrita no
CNPJ sob n° , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente ao

Convite n® 000/2021, Processo n° 0000.0000.000.0000.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejaré na DESCLASSIFICACAQ da Pessoa Juridica.
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ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 001/2021

A Comissdo Especial de Licitagdo

Conselho da Coordenagdo Regional de Educagio, Cultura e Esporte de Luzidnia

(Nome da Pessoa  Juridica) s pessoa  juridica de direito  privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal, (nome), (qualificar) R
inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que niio possui em seus

quadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau
com os servidores, detentores de cargo em comissao ou fungdo de confianga na Secretaria de Estado de Educagao/Conselho Escolar xxxxxxx que atuem diretamente na

realizag@o do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local ¢ Data

Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da Pessoa Juridica.




ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT

Data: 00.00.2021
Convite n.° 001/2021
A Comiss3o Especial de Licitagao

Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Luziania

(Nome da Pessoa  Juridica) pessoa  juridica de direito  privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal, (nome), (qualificar) 3
inscrito no CPF/MF sob o n° portador da RG n° . DECLARA, sob as penas da lei, que atenders as Normas Regulamentadoras da

Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condicdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugfio Normativa
n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I — Projeto Bdsico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacges deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAOQ da Pessoa Juridica.
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ANEXO VIII - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA

A pessoa juridica inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n® e do CPF n® , DECLARA, para fins do disposto no Edital,
sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que contratara o(s) profissional(is) para ser(em) responséavel(is) técnico(s) da obra objeto do CONVITE n°
000/2021, de acordo perfil indicado nos Artigos 8° e 9° da Resolugfio 218/1973-CONFEA, apresentara o Contrato registrado no CREA no ato da assinatura do contrato
com o Conselho Escolar XXxxxxxxxxx

1) Engenheiro (a) Eletricista
Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n® xxxxx/202! que celebram o Colégio Estadual e A EMPRESA
seguir descritas:

para os fins que especifica, sob as condi¢des a

O Colégio Estadual xxxx, por intermédio do COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho da Coordenagiio Regional de Educagio,
Cultura e Esporte de Luzidnia, CNPJ N.° xxxxxxx, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela(o) Presidente do Conselho
(nome) , brasileira(a), (estado civil), residente e domiciliada em ......... , inscrita no RG sob o n° SSP-GO, e no CPF sob o n°

, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa ........ . pessoa juridica de direito privado, nesse ato
representado(a) por (nome), portador da RG n. e CPF N. ----meee- com seus atos constitutivos registrados no(a)
JUCEG, sediada em ............ccocoovnene 208 oeriesiisieseseessisnenen.iDScrita no CNPI/MF s0b 0 1n° ..oocovcccvicnericnncnene.. Inscriglo Estadual n° ...
doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre si justo e avengado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 ¢ sua alteragdes posteriores, o Contrato n°.000/2021, conforme Edital Convite n.° 001/2021 da Comissdo de Licitagdo da SEDUC, processo
n.° 2020.0000.604.0132, sob o regime de execugdo empreitada por prego global, mediante as clausulas e condigdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luzidnia — GO, conforme Projetos e
toda a Documentagio apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS

ALVENARIA E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO

COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
REVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS

REVESTIMENTO PISO

MARCENARIA

ADMINISTRACAOQ - MENSALISTAS
PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela
homologado nesta licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE

2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Escolar:

2.1.1.1 Acompanhar ¢ fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados juntamente com Fiscal da SEDUC.
2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2,1.1.5 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer dnus para a
CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo
com as determinagdes da fiscalizag@o, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

A 2.1.1.6 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as
formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficiarios.

‘g 4
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2.2 DA CONTRATADA
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se &;

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, a0s
projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificag3es propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execug#o dos servigos,

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado € por todas as obrigagdes tributérias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patrimdnio de terceiros que venha a sofrer o patriménio da
CONTRATANTE, em razdo de a¢do ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagio parcial poder4 ser possivel com anuéncia da
titular desta Pasta, devendo apresentar o limite mAximo e os servicos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentagiio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatiria e a pessoa juridica subcontratada.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.
2.2.1.5.2 A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo so:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestagdo;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

¢) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metélicas, ¢;

i) Transporte de Entuiho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatorio a reparti¢do ou ao interesse do servigo pablico;

2.2.1.7 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou
servigo, para representd-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente ¢ aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que 0 empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade
nos imoveis desta;

2.2.1.10 A agdo de fiscalizagio da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminag3o completa do objeto € a indicagdo do n® do Convite, Contrato e do Convénio Federal a que se
referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia &s prescrigdes e
exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, devers, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando houver “Instalagéo da
Subestagdo”, os servigos deverdo ser executados de acordo com as atribuigdes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolug&o n.
218/73 e Resolugdo n, 1010/2005,

2.5.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA, devera comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e
respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro de Quitagdo Juridica.

2.5.2 Em atendimento a Instrugcdio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a
serem seguidos nos contratos de terceirizacio dos servicos realizados pela Administragio Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranca ¢ Satide no Trabalho, a Pessoa Juridica Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da Pessoa Juridica Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias
da unidade escolar;

[II - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica contratada;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da unidade escolar;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguran¢a em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar na unidade
escolar;
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2.5.2 Ainda, considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada
comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinages da NR-5 da Portaria 3.214/78;

I[ - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagio e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em éreas/ atividades de
risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

I - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da Unidade Escolar Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes 4 fungfio e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, se necessario, solicitar o auxilio da contratante (verificar
isto juridicamente);
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) méquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

2.5.3 O Diretor da Unidade Escolar contratante poders, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude ¢ seguranga no trabalho;

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente 4 saide e seguranca no trabalho, implicard na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescis3o contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto & falta por ndo cumprir com as exigéncias
de Seguranga e Saide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

2.5.4.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que 0s
encaminhara imediatamente ao:

*SESMT Piblico (Servigo de Seguranca e Saide no Trabalho do Servidor Publico, onde houver (Goiéinia, Andpolis, Jatai e Quirin6polis) para
validac¢dio em 5 dias;

*Ou, onde niio houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao Diretor(a) da unidade escolar, que serdo apresentados ao FISCAL da
obra, indicado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, para regulariza¢do e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do
MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 DO PAGAMENTO

3.1.1 Os servigos custardo a CONTRATANTE R$ ( ),que serio  pagos
a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da apresentagdo das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido
0 processo proprio para a solugdo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2 O prego dos servigos, constante desta clausula, permanecerd inalterado até sua conclusdo.

3.1.3 O Contratante pagara, a Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se
locatiza.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaragiio Contébil — Afirmando que a Pessoa Juridica esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

3.1.3.6 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS ¢ Informagdes a Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengfio de 11% do valor da méo-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reten¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lein® 12.546/2011.

3.2.1 A identificag@o da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da m3o-de-obra ndo
sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da 1* medi¢do, a CONTRATADA devers, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das
Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTSs) referentes aos servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagd@o do orgamento a que a proposta se
referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apds o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)



Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes,

I - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relaggo data do orgamento a que a proposta se referir.

To - indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos or¢amentarios:

Sequencial; 001 DOTACAQ ORCAMENTARIA
Descri¢do Cédigo [ Denominacio
| Unidade Orgamentaria | 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAQ
{ Fungdo 12 EDUCACAQ
| Subfun¢io 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS
| Agio 2013 | CONSTRUGAQ, AMPLIACAQ, REFORMA E ADEQUACAQ DE UNIDADES ESCOLARES
| Grupo de Despesa 03 QUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagao | 90 APLICACOES DIRETAS

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAQ

5.1 O presente Contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra, condicionada a publicagdo do extrato no Diario Oficial do Estado — DOE

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execug@o do Contrato, todas as condi¢des de habilitagio e qualificagdo exigidas na licitagdo.
5.3 PRAZO

5.3.1 O prazo concedido para conclusdo total dos servigos sera conforme estabelecido pela Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGACAQO

5.4.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n° 8.666/93
e a legislagdo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAQ

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra,

sendo que, a sua manutengdo, aquisicdo e guarda ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, copia do Diario de Obra ao
Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagio dos trabalhos da CONTRATADA, deveréo ser
anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT,

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra,
sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condiges especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordincia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro, O Diario de Obra
¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou no, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas 4 sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagfo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado,
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabathos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.
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6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restrigdes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.1. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da contratada;

7.3 Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 73 da Lei Federal n® 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes necessarios.

8 CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAOQ
8.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto ¢ a fiscalizagfio sera confiado ao setor competente da SEDUC,

8.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC
8.3 No inicio da obra,a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

8.3.1 A copia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo
de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Apos o inicio da obra o Didrio nio podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

8.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera
aceitando-o e recebendo-o.

8.6 Podera 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no
Projeto Bésico ¢ demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art, 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n® 8.078/90.

8.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagées Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar
da data emissdo da ordem de servigo.

9, CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hé possibilidade de
formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do orgdo gestor
na elaborag@o do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°,
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAQ

10.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos: 10.1.1 Por mtuo interesse e acordo das
partes;

10.1.2° Por inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescis3o, com as consequéncias contratuais € as previstas em lei ou
regulamento.

10.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial
ou extrajudicial

se 0s servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelaggo judicial ou
extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

10.1.5 Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos,
10.1.6 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

10.1.7 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade
de conclusdo

da obra no prazo estipulado.
10.1.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9 A paralisaggio da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Superintendéncia de Infraestrutura - SUPINFRA.
10.1.100 desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11 O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

10.1.12 A decretagdo de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.
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10.1.13 A alteragdo Social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.14 Os casos de rescisdo previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 78 a
80, da LeiFederal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sanges previstas neste contrato.

10.1.15 0O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos
pela ‘
execugdo do contrato até a data da rescisdo, o pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

10.1.15.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execuggio do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade piiblica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagéo

10.1.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo
em caso de calamidade pablica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

10.1.15.4 A nio liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de 4rea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.15.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que est subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.1.15.7 O presente contrato poderé ainda, ser rescindido, por matuo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educagdo mediante
autorizagdo expressa do Secretario, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medig@o rescisoria.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragao, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito 4 aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo,

II —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas
nesta Lei.

11.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio
enviada pelaSecretaria de Estado de Educagdo.

114 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria deEstado da Educag@io em relagdo & Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.5  As multas e outras sangdes aplicadas s podero ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato
do ConselhoEscolar, devidamente justificado.

11.6  Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitag8o, a depender da gravidade do ato praticado, a Administrag@o podera optar
pela aplicago da

pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93,
11.7  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensfio de licitar a licitante devera ser
descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.
11.8  As sang8es previstas nos incisos I, IIl e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com inciso
1T do mesmo artigo,
tacultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis.
11.9 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado
de Educagio,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitag@o ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagéo.

11.10  Em qualquer hipotese de aplicago de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIACAQ

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto & formalizagdo, execugo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento

¢ o



publico ou procedimento congénere, serdo submetidas & tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Cémara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da
Administragio Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento pablico ou procedimento congénere, acaso néo
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos & arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIAGAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente 4
jurisdigdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo L.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGISTRO

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n°® 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

15, CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo (nico, da Lei
Federal n° 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n® 000/2021, vinculando-se ao Processo n® 0000.0000.000.0000 e proposta da
Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execug8io do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia do Estado de Goids, excluindo

qualquer outro.

18.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Pablico,

aplicando-thes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n® 8.666/1993
¢ Lei 17.928/2012

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

Conselho da Coordenagiio Regional de Educagéo, Cultura e Esporte de Luzidnia, em Luziania-Goias, aos dias do més de de 2021.

Anifd Luiza da Silva Batista
Pres. do Conselho da Coordenagiio Regional de Educacéo, Cultura e Esporte de Luzifinia

CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
RGn. ®: RGn.°
CPFn, °: CPFn,®:

40
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ANEXO 1 DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa & interpretago ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser
resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).
2) A CAMARA DE CONCILIAGCAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA) serd

composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas
sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (4rbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n°® 114, de 24 de julho

de 2018, sem prejuizo da aplicago das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiénia.

4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem ser4 exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.
6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE

CONCILIACAO,MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei
n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001,
constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.
7) A sentenga arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado,
ressalvadas as
hipoteses de sigilo previstas em lei.
8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiénia para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugo da sentenga

arbitral. A
eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada a CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como renuincia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da
presente clausula arbitral.

Conselho da Coordenacao Regional de Educagfio, Cultura e Esporte de Luzidnia, em Goidnia, aos dias do més de de 2021.

CONTRATANTE:

Anifd Luiza da Silva Batista
Pres. do Conselho da Coordenaciio Regional de Educacio, Cultura e Esporte de Luzidnia

NOME
1° Membro Fiscal do Conselho Escolar

CONTRATADA:
NOME
Pessoa Juridica xxxx

Goidnia, 04 de janeiro de 2021.



