



PLANTA BAIXA DE TAPUME - ETAPA 01
ESCALA: 1:300

QUADRO RESUMO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
08	- EXECUÇÃO DE LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO COM COMPACTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO BARRACÃO - IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA - EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=2,20M), COM REAPROVEITAMENTO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PROJETO DE IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS		MATERIAL	UNIDADE QTOADE
IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO			
CANTEIRO DE OBRA	EXECUTAR	LIMPEZA	M2 60,06
		REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	M2 60,06
		APILOAMENTO MECÂNICO	M2 60,06
		BARRACÃO DE OBRA - PADRÃO GOINFRA - MODELO C	UND 01,00
PROJETOS COMPLEMENTARES	EXECUTAR	TAPUME DE MADEIRITE (ALTURA 2,20M)	M2 216,63
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	VER PROJETO
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VER PROJETO
		COMBATE À INCÊNDIO	VER PROJETO
		PROJETO ESTRUTURAL	VER PROJETO
		GÁS CANALIZADO	VER PROJETO
		TERRAPLANAGEM	VER PROJETO

OBS.:
- As etapas / divisões propostas para a obra são uma sugestão da Arquiteta, no qual, as mesmas poderão sofrer alterações conforme o fiscal perceba a necessidade, visto que é de plena responsabilidade do fiscal a condução da obra. Caso necessário, a Arquiteta poderá ser consultada;
- Os tapumes de madeirite deverão ser reaproveitados nas etapas da obra;
- Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as ampliações mais significativas, contudo, há ainda outras intervenções, as quais, ficará a critério do fiscal da obra definir em qual momento as mesmas deverão ser executadas.



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

C.E. SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVEIRA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO
AV. CASTELO BRANCO, S/ Nº, CENTRO - MAMBAÍ/GO.

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
9.644,43m²			—	906,13m²	906,13m²

AUTOR: FÁBIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO | CAU: A1060090

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62

LOCAÇÃO DE TAPUME

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE DELIMITAÇÃO DE TAPUME - Esc.: 1/300

ASSUNTO:

DATA: MARÇO/2023 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº RRT/ART:

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

1/1
FOLHA: