



QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 01				
SERVIÇO	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
JANELAS	PISO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	36,07
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m2	1,92
PAREDE	PAREDE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	9,77
		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	94,05
ESQUADRIAS	TETO / COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m3	101,52
		DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	71,96
TETO / COBERTURA	TETO / COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	660,22
		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	12,60
PINTURA	PINTURA	DEMOLIÇÃO DE TELHA FERROCEMENTO	m2	891,74
		REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - INTERNAS	m2	345,76
DIVERSOS	DIVERSOS	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - EXTERNAS	m2	49,15
		DEMOLIÇÃO DE BANCA EM GRANITO	m2	2,10
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS, BARRAS E CUBAS SANITÁRIAS	und	43,00
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2	m3	99,23

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 03				
SERVIÇO	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO	PISO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	1,96
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m3	1,96
TETO / COBERTURA	TETO / COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	72,56
		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	104,88
ESQUADRIAS	ESQUADRIAS	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA	m2	104,88
		DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	2,25
PAREDE	PAREDE	DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	5,30
		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	9,03
PINTURA	PINTURA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	17,20
		REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - INTERNAS	m2	8,96
DIVERSOS	DIVERSOS	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - EXTERNAS	m2	35,46
		DEMOLIÇÃO DE BANCA EM GRANITO	m2	5,15
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS, BARRAS E CUBAS SANITÁRIAS	und	9,00
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2	m3	25,66

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 02				
SERVIÇO	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO	PISO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	77,75
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m3	4,19
TETO / COBERTURA	TETO / COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	118,36
		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	118,36
ESQUADRIAS	ESQUADRIAS	DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	3,36
		DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	3,80
PAREDE	PAREDE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	3,99
		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	52,18
PINTURA	PINTURA	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - INTERNAS	m2	47,56
		REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - EXTERNAS	m2	48,15
DIVERSOS	DIVERSOS	DEMOLIÇÃO DE BANCA EM GRANITO	m2	2,90
		DEMOLIÇÃO DE BANCA SANITÁRIA, VÁLV. DE DESCARGA, TORNEIRA, CUBA DE EMBUTIR E SIFÃO PVC	und	10,00
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2	m3	6,95

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 05				
SERVIÇO	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO	PISO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	5,91
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m2	93,44
TETO / COBERTURA	TETO / COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA	m2	168,27
		DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA	m2	292,41
ESQUADRIAS	ESQUADRIAS	REMOÇÃO DA PINTURA DA COBERTURA METÁLICA	m2	3,78
		DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	16,40
PAREDE	PAREDE	DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	2,81
		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m2	28,46
PINTURA	PINTURA	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - INTERNAS	m2	56,63
		REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - EXTERNAS	m2	21,88
DIVERSOS	DIVERSOS	DEMOLIÇÃO DE TELHA CANALLETE - PASSARELA 01	m2	21,88
		DEMOLIÇÃO DE TELHA METÁLICA - PASSARELA	m2	56,63
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA - BLOCOS	m2	582,83
		DEMOLIÇÃO DE TELHA METÁLICA - OITÃO	m2	14,72
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	461,24
		DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	32,13
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	53,59
		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	102,57
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE PLACA	m3	40,00
		DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA	m2	3,25
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE BANCA EM GRANITO	m2	1,90
		DEMOLIÇÃO DE BANCA SANITÁRIA, VÁLV. DE DESCARGA, TORNEIRA, CUBA DE EMBUTIR, SIFÃO PVC LAV. SEM COLUNA E MICTÓRIO	und	40,00
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2	m3	234,42

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 04 E 06 E PASSARELAS				
SERVIÇO	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO	PISO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	21,28
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m2	29,46
TETO / COBERTURA	TETO / COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA - BLOCOS	m2	582,83
		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - PASSARELA	m2	56,63
ESQUADRIAS	ESQUADRIAS	DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	21,88
		DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	21,88
PAREDE	PAREDE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m2	56,63
		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	582,83
DIVERSOS	DIVERSOS	DEMOLIÇÃO DE TELHA CANALLETE - PASSARELA 01	m2	21,88
		DEMOLIÇÃO DE TELHA METÁLICA - PASSARELA	m2	56,63
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA - BLOCOS	m2	582,83
		DEMOLIÇÃO DE TELHA METÁLICA - OITÃO	m2	14,72
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	461,24
		DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	32,13
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	53,59
		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	102,57
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE PLACA	m3	40,00
		DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA	m2	3,25
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE BANCA EM GRANITO	m2	1,90
		DEMOLIÇÃO DE BANCA SANITÁRIA, VÁLV. DE DESCARGA, TORNEIRA, CUBA DE EMBUTIR, SIFÃO PVC LAV. SEM COLUNA E MICTÓRIO	und	40,00
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2	m3	234,42

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 08 - QUADRA POLIESPORTIVA				
SERVIÇO	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO	PISO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	12,59
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m2	321,07
TETO / COBERTURA	TETO / COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE TELHAS METÁLICAS	m2	321,07
		DEMOLIÇÃO DA PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA	m2	35,95
PAREDE	PAREDE	DEMOLIÇÃO DA PINTURA DAS MURETAS	m2	57,36
		DEMOLIÇÃO DO ALAMBRADO	m2	57,36
DIVERSOS	DIVERSOS	DEMOLIÇÃO DE BANCA EM GRANITO	m2	34,71
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2	m3	34,71

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA MURO DE ALVENARIA				
SERVIÇO	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO	PISO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	30,14
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m2	30,14
TETO / COBERTURA	TETO / COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	30,14
		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	30,14
ESQUADRIAS	ESQUADRIAS	DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	30,14
		DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	30,14
PAREDE	PAREDE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	30,14
		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	30,14
DIVERSOS	DIVERSOS	DEMOLIÇÃO DE BANCA EM GRANITO	m2	30,14
		DEMOLIÇÃO DE BANCA SANITÁRIA, VÁLV. DE DESCARGA, TORNEIRA, CUBA DE EMBUTIR, SIFÃO PVC LAV. SEM COLUNA E MICTÓRIO	und	30,14
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2	m3	30,14

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA GERAL				
SERVIÇO	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO	PISO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	28,26
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m2	17,88
TETO / COBERTURA	TETO / COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	4,60
		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	1,00
ESQUADRIAS	ESQUADRIAS	DEMOLIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA	m3	57,09
		DEMOLIÇÃO DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	18,00
PAREDE	PAREDE	DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO	m2	47,74
		DEMOLIÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA	m2	1,483,98
DIVERSOS	DIVERSOS	LIMPEZA E CAPINA	m2	216,87
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2	m3	216,87

QUADRO DE ESQUADRIAS - PLANTA DE DEMOLIÇÃO				
JANELAS	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
J1	J1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	36,07
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m2	1,92
J2	J2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	9,77
		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	94,05
J3	J3	DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m3	101,52
		DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	71,96
J4	J4	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	660,22
		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	12,60
J5	J5	DEMOLIÇÃO DE TELHA FERROCEMENTO	m2	891,74
		REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - INTERNAS	m2	345,76
J6	J6	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - EXTERNAS	m2	49,15
		DEMOLIÇÃO DE BANCA EM GRANITO	m2	2,10
J7	J7	DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS, BARRAS E CUBAS SANITÁRIAS	und	43,00
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2	m3	99,23

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 03				
SERVIÇO	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO	PISO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	1,96
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m3	1,96
TETO / COBERTURA	TETO / COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	72,56
		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	104,88
ESQUADRIAS	ESQUADRIAS	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA	m2	104,88
		DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	2,25
PAREDE	PAREDE	DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	5,30
		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	9,03
PINTURA	PINTURA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	17,20
		REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - INTERNAS	m2	8,96
DIVERSOS	DIVERSOS	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - EXTERNAS	m2	35,46
		DEMOLIÇÃO DE BANCA EM GRANITO	m2	5,15
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS, BARRAS E CUBAS SANITÁRIAS	und	9,00
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2	m3	25,66

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 02				
SERVIÇO	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO	PISO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO + PISO DE CONCRETO	m3	77,75
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m3	4,19
TETO / COBERTURA	TETO / COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	118,36
		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	118,36
ESQUADRIAS	ESQUADRIAS	DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	3,36
		DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	3,80
PAREDE	PAREDE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	3,99
		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	52,18
PINTURA	PINTURA	REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - INTERNAS	m2	47,56
		REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - EXTERNAS	m2	48,15
DIVERSOS	DIVERSOS	DEMOLIÇÃO DE BANCA EM GRANITO	m2	2,90
		DEMOLIÇÃO DE BANCA SANITÁRIA, VÁLV. DE DESCARGA, TORNEIRA, CUBA DE EMBUTIR E SIFÃO PVC	und	10,00
CARGA / DESCARGA	CARGA / DESCARGA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2	m3	6,95

QUADRO DE ACABAMENTO	
PISO	
CODIGO	DESCRIÇÃO
1	PISO CERÂMICO
2	PISO EM GRANITINA
3	PISO EM CONCRETO DE DESEMPENHO / PISO CIMENTADO
4	PISO EM CONCRETO LISO PINTADO COM TINTA EPOXI
5	SOLO
PAREDE	
1	ALVENARIA COM PINTURA LATEX E RODAPÉ CERÂMICO
2	REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 2,50m
3	REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 2,50m
4	TUJO E MARMORE
TETO	
1	FORRO PVC
2	FORRO EM GESSO
3	LAJE
4	TELHA METALICA APARENTE
5	TELHA DE BARRIO APARENTE
6	TELHA CANALETA