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 SÍMBOLO QUANT. DESCRIÇÃO

02 UND. BEBEDOURO INDUSTRIAL

49 UND. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS
E  PASSAGENS

12 UND. ACIONADOR DE ALARME

01 UND. MAPA TÁTILMAPA TÁTIL
60CMX40CM

QUADROS
ESCALA: 1/100

BEBEDOURO PCR02 UND.

AVISADOR SONORO08 UND.

REFORMA BLOCO 01:

COBERTURA
- Demolir telha cerâmica e de fibrocimento;
- Pintura da estrutura metálica existente;
- Executar telha Isotelha e cumeeira;
- Executar calha e escoamento de água pluvial;

PISO
- Demolir piso de cimento queimado e cerâmico de todo o bloco;
- Demolir lastro de concreto;
- Executar aterro, regularização e apiloamento, rampas conforme níveis propostos e

inclinações indicados - respeitando as NBR 9050 DE ACESSIBILIDADE;
- Executar lastro de concreto;
- Executar piso e rodapé de granitina;
- Executar raspagem e aplicação de resina;

ESQUADRIAS
- Demolir portas, portões de grade e janelas indicadas;
- Demolir trechos de alvenaria para readequação e instalação de janelas e portas,

conforme indicado;
- Executar fechamento de trechos em alvenarias das aberturas modificadas;
- Executar verga e contraverga;
- Executar chapisco, reboco, emassamento e pintura;
- Executar portas e janelas padrão, dimensões indicadas em planta e quadro de

aberturas;
- Instalar vidros;
- Executar pinturas das novas esquadrias;

GERAL:
- Demolir forro de pvc e estrutura;
- Demolir tanque existente;
- Demolir alvenarias indicadas para adequação dos ambientes do administrativo, verificar

estrutura existente no local;
- Executar ESTRUTURA DE CONCRETO onde for parede de alvenaria, conforme layout

proposto - VER PROJETO ESPECÍFICO;
- Executar chapisco, reboco e emassamento;
- Executar forro de gesso com estrutura e tabica;

PINTURA:
- Remover pintura externa e interna;
- Executar emassamento;
- Executar pintura geral interna - barrado e acima do barrado;
- Executar pintura geral externa;
- Executar chapisco, reboco, emassamento e pintura das novas alvenarias;
- Executar emassamento e pintura forro;
- Executar pintura esquadrias novas;

SANITÁRIOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS
- Demolir revestimento cerâmico;
- Demolir alvenarias indicadas;
- Demolir bancadas e acessórios;
- Executar alvenaria dos boxes,  H=2,00m , conforme projeto;
- Executar chapisco e emboço e revestimento cerâmico até o teto;
- Instalar bacias sanitárias, válvulas de descarga anti-vandalismo, bancada de granito

com rodamão e moldura de 10cm, cuba de embutir, torneiras de pressão;
- Instalar bacias sanitária, válvula de descarga acessível, lavatório de canto sem coluna e

torneira de alavanca acessível e e ducha higiênicas nos sanitários acessivéis;
- Instalar  porta  padrão com abertura para fora de acordo com a NBR 9050 nos sanitários

acessíveis;
- Instalar barras de apoio de acordo com o projeto e detalhes  respeitando a NBR 9050 no

sanitário acessível;
- Instalar dispenser papel de mão, sabonete e papel higiênico;
- Instalar espelhos acima das bancadas e espelhos de corpo inteiro;
- Executar  adaptações como troca de toda tubulação e instalações hidrossanitárias

necessárias;
- Prever tomadas para instalação de secador de mão e botoeiras para acionador

audiovisual - VER PROJETO ESPECÍFICO;

10

REFORMA E AMPLIAÇÃO BLOCO 03 - COZINHA:

COBERTURA

- Demolir telha cerâmica;
- Demolir estrutura de madeira da cobertura;
- Demolir forro de PVC com estrutura;
- Executar demolição de cobertura com estrutura de madeira e telha cerâmica;
- Executar cobertura com estrutura metálica, telha cerâmica tipo americana e

emboçamentos laterais e frontais;
- Executar calha e escoamento de água pluvial;

PISO
- Demolir piso de cimento queimado e cerâmico de todo o bloco;
- Demolir piso de concreto de concreto desempenado no local indicado;
- Demolir lastro de concreto;
- Executar  mureta de contenção H=80cm e aterro da área de circulação, área de serviço

e sanitário, conforme projeto (ver necessidade de projeto de estrutura de concreto para
a execução da circulação proposto);

- Executar calçada de proteção;
- Executar regularização e apiloamento, conforme níveis indicados;
- Executar lastro de concreto impermeabilizado;
- Executar piso e rodapé de granitina em todo os ambientes existentes, circulação, área

de serviço e sanitário proposto;
- Executar raspagem e aplicação de resina;

ESQUADRIAS
- Demolir portas  e janelas indicadas;
- Demolir trechos de alvenaria para readequação das aberturas - conforme indicado;
- Executar fechamento trecho aberturas em alvenarias - conforme indicado;
- Executar verga e contraverga - aberturas novas e modificadas;
- Executar portas e janelas Padrão GOINFRA, dimensões indicadas em planta e quadro

de aberturas;
- Instalar vidros;

GERAL
- Demolir revestimento cerâmico;
- Demolir alvenarias indicadas;
- Demolir exaustor, bancadas, base de alvenaria e acessórios;
- Demolir central de gás existente - inadequada;
- Executar alvenarias indicadas;
- Executar ESTRUTURA DE CONCRETO, onde for parede de alvenaria conforme

modificação de layout proposto -  VER PROJETO ESPECIFICO;
- Executar chapisco, reboco, emassamento e pintura;
- Executar revestimento cerâmico até o teto nos banheiros;
- Executar bancadas em granito branco com rodamão de 10cm;
- Executar forro de gesso com estrutura e tabica;
- Executar instalações elétricas necessárias - VER PROJETO ESPECÍFICO;
- Executar adaptações e instalações hidrossanitárias necessárias para a alimentação do

bloco - VER PROJETO ESPECÍFICO;
- Instalar bacias sanitárias, válvulas de descarga anti-vandalismo, lavatório sem coluna,

torneiras de pressão, chuveiro, barras de apoio e ducha higiênica no sanitário;
- Instalar espelho acima da bancada, dispenser papel de mão, sabonete e papel

higiênico;
- Prever tomada para instalação de secador de mão - VER PROJEOT ESPECÍFICO;

PINTURA:
- Remover trechos de pintura externa e interna;
- Executar emassamento trechos necessários (barrado 1,50m);
- Executar emassamento e pintura forro de gesso;
- Executar pintura geral interna - barrado (1,50m) e acima do barrado;
- Executar pintura geral externa.
-
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REFORMA - BLOCO 02:

COBERTURA
- Demolir cobertura com estrutura de madeira e telha cerâmica;
- Executar nova cobertura com estrutura metálica e telha tipo americana;
- Executar emboçamento lateral e do oitão e cumeeira;
- Executar calha e escoamento de água pluvial;

PISO
- Demolir piso cimentado e piso cerâmico de todo o bloco;
- Demolir lastro de concreto;
- Demolir piso de concreto desempenado no local indicado (circulação externa);
- Executar corte terreno, regularização e apiloamento (circulação externa) para a criação

de piso circulação e calçada de proteção;
- Executar regularização e apiloamento (salas);
- Executar lastro de concreto;
- Executar piso e rodapé de granitina;
- Executar raspagem e aplicação de resina;
- Executar calçada de proteção;

ESQUADRIAS
- Demolir portas e janelas indicadas;
- Demolir trechos de alvenaria para readequação e instalação de janelas e portas,

conforme indicado;
- Executar fechamento de trechos modificados em alvenaria;
- Executar verga e contraverga;
- Executar chapisco, reboco, emassamento e pintura;
- Executar portas e janelas Padrão GOINFRA, dimensões indicadas em planta e quadro

de aberturas;
- Instalar vidros;

SANITÁRIOS
- Demolir revestimento cerâmico;
- Demolir bancada de granito, sifão PVC, bacia sanitária, torneira, cuba de embutir e

válvula de descarga;
- Executar revestimento cerâmico h=1,50m no laboratório e até o teto nos sanitários;
- Instalar bacias sanitárias, válvulas de descarga anti-vandalismo, bancada de granito

com rodamão emoldura de 10cm, cuba de embutir, torneiras de pressão e ducha
higiênica;

- Instalar dispenser papel de mão, sabonete e papel higiênico;
- Instalar espelhos acima das bancadas;
- Executar  adaptações como troca de toda tubulação e instalações hidrossanitárias

necessárias -  VER PROJETO ESPECÍFICO;
- Prever tomadas para instalação de secador de mão - VER PROJETO ESPECÍFICO;

GERAL
- Demolir bancada de granito, base de alvenaria e acessórios da entrada do antigo

laboratório;
- Executar bancada de granito com espelho, cuba de inox e torneiras - laboratório;
- Executar alvenaria (mureta) chapisco, reboco, emboço e pintura;
- Executar quadro misto;
- Executar projeto elétrico conforme necessidade;

PINTURA:
- Remover trechos de pintura externa e interna;
- Executar emassamento trechos necessários;
- Executar emassamento e pintura forro;
- Executar pintura geral interna - barrado (h=1,50m) e acima do barrado;
- Executar pintura geral externa.
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REFORMA BLOCO 05:

COBERTURA
- Demolir telhas cerâmicas;
- Executar colocação de nova telhas tipo americana nas coberturas;
- Pintura da estrutura metalica existente;
- Executar calha nos telhados e escoamento das águas pluviais;

PISO
- Demolir piso de granitina de todo o bloco 05 para mudança de nÍveis e acessos -

conforme proposto;
- Demolir lastro de concreto;
- Executar aterro, regularização, apiloamento conforme níveis indicados: piso, escadas e

rampas;
- Executar muretas de alvenaria para escadas e rampa;
- Executar lastro de concreto impermeabilizado;
- Executar piso e rodapé de granitina;
- Executar raspagem e aplicação de resina no piso novo e existente;

ESQUADRIAS
- Demolir portas  e janelas indicadas;
- Demolir trechos de alvenaria para readequação e instalação de janelas e portas,

conforme indicado;
- Executar fechamento das aberturas modificadas em alvenaria;
- Executar verga e contraverga;
- Executar chapisco e reboco;
- Executar portas e janelas padrão, dimensões indicadas em planta e quadro de

aberturas;
- Instalar vidros;

GERAL
- Demolir forro de PVC e estrutura;
- Executar forro de gesso e tabica;

PINTURA:
- Remover trechos de pintura externa e interna;
- Executar emassamento trechos necessários;
- Executar emassamento e pintura forro de gesso;
- Executar pintura geral interna - barrado (1,50m) e acima do barrado;
- Executar pintura geral externa;
- Executar pintura esquadrias novas.
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REFORMA ELÉTRICA
- Executar reforma elétrica geral  para atendimento da demanda, necesidades e

equipamentos de cada ambiente;
- Ver projeto específico.

01

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
- Executar instalações de prevenção e combate à incêndios, verificar guarda-corpos,

corrimão e abertura propostas para possíveis adequações;
- Ver projeto específico.

02

REFORMA CALÇADA EXTERNA:
- Demolir piso de concreto da calçada e meio-fios;
- Executar regularização e apiloamento do piso;
- Executar meio fio;
- Executar lastro de brita de 3cm e piso de concreto desempenado 5cm - conforme

indicado;
- Executar rebaixos acessíveis - conforme trecho de intervenção indicado;
- Executar pintura do piso de concreto e caição do meio fio.

05

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE:
6.1 GERAL:
- Demolir trecho alvenaria para abertura guichê - secretaria;
- Executar piso tátil ladrilho hidráulico - parte externa;
- Executar piso tátil emborachado - parte interna;
- Execução das placas de sinalização dos ambientes;
- Executar placa de sinalização em braille nos ambientes;
- Executar verga/contraverga nas aberturas novas - guichê secretaria;
- Executar guichê acessível - Padrão SEDUC, conforme detalhe;
- Executar guarda-corpo, guarda-corpo com corrimão, corrimão de parede e piso confome

indicados  Padrão SEDUC;
- Execução do mapa tátil;
- Execução  de alarme de pânico e acionador áudio visual com botoeira no sanitário PCR.

RAMPAS
- Executar rampas e escadas nos locais indicados de acordo com as dimensões

indicadas e a norma NBR 9050;
- Executar regularização e compactação da área;
- Executar alvenarias;
- Executar chapisco e reboco;
- Executar lastro de concreto de 3cm;
- Executar piso de concreto desempenado 5 cm;
- Executar pintura de piso.

06

REFORMA MURO:
- Demolir trechos muro indicados;
- Remover pintura dos portões existentes;
- Executar trecho de muro conforme indicado, Padrão GOINFRA, h= 2,50m;
- Executar chapisco/reboco trechos novos;
- Executar reboco nos trechos existente;
- Executar pintura total dos muros;
- Executar pingadeira em toda extensão do muro;
- Executar pintura das esquadrias (portões);
- Executar letreiro nas 3 faces do muro.
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IMPLANTAÇÃO DOS BLOCOS 06 E 07: SALAS DE AULA, SANITÁRIOS E PÁTIO:
- Demolir árvores médio a grande porte;
- Executar serviços de terra: corte/aterro, platôs e taludes no terreno - conforme projeto;
- Executar implantação : 01 unidade do BLOCO DE 2 PAVIMENTOS 06 SALAS DE

AULA COM WC , PADRÃO SEDUC - conforme nível indicado;
- Executar implantação: 01 unidade do BLOCO 03 SALAS DE AULA, PADRÃO

SEDUC  - conforme nível indicado;
- Executar calhas nos telhados dos blocos implantados;
- Executar escoamento de águas pluviais - VER PROJETO ESPECÍFICO;
- Executar ligações hidrossanitárias e elétricas - VER PROJETO ESPECÍFICO;
- Executar central de gás, padrão GOINFRA; - VER PROJETO ESPECÍFICO;

08

IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS E ACESSOS (PASSARELA 01; 02; 03 E 04):
- Executar novas passarelas com rampas/escadas, conforme projeto, respeitando os

niveis e inclinações;
- Executar  aterro, compactação e regularização terreno;
- Executar  alvenaria (muretas, rampas e escadas);
- Executar lastro de brita de  3cm, lastro de concreto impermeabilizado de 5cm e piso de

concreto de 5cm em toda extensão das passarelas;
- Pintura do piso de concreto;
- Executar estrutura metálica para pilares e cobertura passarelas - VER PROJETO

ESPECÍFICO;
- Executar telhas metálicas;
- Executar pintura da estrutura metálica;
- Executar calhas em toda extensão passarelas e rufos  de encontros/emendas

necessários;
- Executar escoamento de águas pluviais - VER PROJETO ESPECÍFICO;
- Executar instalações elétricas - VER PROJETO ESPECÍFICO;
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GERAL / TERRENO:
- Demolir alambrados e portão indicados;
- Demolir caixa d´ água existente;
- Demolir piso de concreto desempenado indicados para a criação de áreas verdes e

permeaveis;
- Demolir escadas e rampas indicadas;
- Demolir árvores indicadas;
- Demolir bancos de concreto indicados;
- Demolir pergolado;
- Executar limpeza terreno e capina das áreas verdes;
- Executar piso de concreto na rampa de acesso, entrada visitantes e alunos, conforme

projeto;
- Executar aterro, regularização e apiloamento (escadas e rampas) - seguindo os níveis

propostos (conferir no local antes da execução);
- Executar alvenarias, chapisco, reboco e pintura (escadas e rampas);
- Executar lastro de brita de 3cm de piso de concreto desempenado 5cm e pintura,

conforme indicado;
- Executar pintura de piso de concreto existentes;
- Executar canaletas de concreto e grelhas para captação de águas pluviais,

PADRÃO SEDUC - VER PROJETO ESPECÍFICO;
- Instalar caixa d´água tipo taça, seguir projeto HIDROSSANITÁRIO;
- Executar plantio de grama e árvores nos locais indicados;
- Executar bancos de concreto Padrão GOINFRA;
- Executar grades metálicas  nos fechamentos Bloco 01, Padrão GOINFRA - GP05 E

PINTURA;

04

DEMOLIÇÕES: BLOCOS DE PLACA (BLOCO 04 E 06), BLOCO 07 E PASSARELAS
INDICADAS:

- Demolir todos os blocos de placa, alvenarias e passarela existentes - conforme indicado;
- Demolir coberturas: estruturas e telhas ;
- Demoli portas e janelas,
- Demolir viga baldrame;
- Demolir telha metálica (oitão);
- Demolir paredes de placas e forro PVC com estrutura;
- Demolir pisos de concreto desempenado/cimento queimado e piso de granitina.

03

REFORMA BLOCO 08 -  QUADRA POLIESPORTIVA:
- Demolir piso laminado;
- Demolir alambrado;
- Remover pintura das muretas;
- Executar regularização e apiloamento da área;
- Executar tela de aço e piso de concreto laminado de 7cm;
- Executar pintura tinta epoxi - PISO;
- Executar demarcação da quadra - tinta epoxí;
- Executar pintura dos alambrados;
- Executar alambrados;
- Executar pintura muretas tinta epoxí;
- Executar conjunto basquete;
- Executar conjunto futebol;
- Executar conjunto voleibol.

14

QUADRO DE SERVIÇOS QUADRO DE SERVIÇOS

- REFORMA HIDROSSANITÁRIA:
- Executar reforma hidrossanitária geral  para atendimento da demanda, necesidades e

equipamentos de cada ambiente;
- Ver projeto específico.

15

- PROJETO ESTRUTURAL::
- Ver projeto específico.
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