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GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CRE: ITAPACI

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS

AREA:  2.716,93m?

= PARC.MAIOR PARC.MAIOR
ITEM SERVICOS DESCRICAO UND| QUANT. RELEV. (50%) RELEV. (100%)
1.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m? [1.833,71 916,86 -
2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO m? [1.125,24 562,62 -
3.0 [COBERTURA TELHAS CERAMICAS m? [1.411,93 705,97 -
4.0 |ALIMENTACAO SUBESTACAO 150Kva Kva| 150,00 - 150,00

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as

execucoes apresentadas

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital por CARLOS
JUNIOR:28030866895 ALBERTO DIAS JUNIOR:28030866895




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
PLANILHA RESUMO

CRE: ITAPACI

OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO

END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS

AREA:  2.716,93m?

BDI: 26,41%
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS TOTA'E::)M BDI | 1orAL cCOM BDI (RS)| PART. (%)
1 CANTEIRO DE OBRAS RS 139.687.39 | RS 176.578,83 2,84%
2 [ADMINISTACAO E CONTROLE RS 443.766,73 | RS 560.965,52 9.02%
3 [TERRAPLANAGEM RS 3.146,65 | RS 3.977,68 0,06%)
4 REFORMA R$  1.252.058,09 | RS 1.582.726,63 25,46%
5 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 RS 247.138,92 | RS 312.408,31 5,02%)
3 BLOCO DE 6 SALAS COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC RS  904.745,20 | RS 1.143.688,41 18,40%
7 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 03 - PADRAO SEDUC 2020 RS 389.498,95 | RS 492.365,62 7.92%
8  |ACESSIBILIDADE RS 226.563,13 | RS 286.398,45 4,61%
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 435.736,99 | RS 550.815,13 8,86%)
10 [INSTALACOES ELETRICAS RS 465.682,31 | RS 588.669,01 9.47%
11 |ESTRUTURA DE CONCRETO RS 22.876,45 | RS 28.918,12 0,47%)
12 |ESTRUTURAS METALICAS RS 66.408,18 | RS 83.946,58 1,35%
13 |ESTRUTURA DAS PASSARELAS RS 99.869,02 | RS 126.244,43 2,03%
14 |SISTEMAS DE PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO RS 211.236,10 | RS 267.023,55 4,30%
15 |OUTROS RS 9.101,21 | RS 11.504,84 0,19%)
CUSTO TOTAL| RS 4.917.515,32] RS 6.216.231,11 100,00%

JUNIOR:28030866895

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO DIAS

JUNIOR:28030866895




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias IH
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe a
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricdo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
1 CANTEIRO DE OBRAS 139.687,39 2,84 %)
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 43.461,20 0,88 %
AGETOP |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E ) o
1.1.1 20600 CIVIL FERRAGENS - PADRAO GOINERA m 365,77 365,77 15,36 56,24 71,60 5.618,22 20.570,91 26.189,13 0,53 %
112 20202 A%'f\;fp RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO me | 60,06 60,06 2,41 0,00 2,41 144,74 0,00 144,74 0,00 %
AGETOP
1.1.3 41002 CIVIL APILOAMENTO m? 60,06 60,06 4,82 0,00 4,82 289,48 0,00 289,48 0,01 %
114 41140 AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE m? 60,06 60.06 239 0,00 239 143,54 0,00 143,54 0,00 %

CIVIL MANUAL DA TERRA ESCAVADA

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (

AGETOP BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOyEIS), SEM ALOJAMENTO E

115 20212 CIVIL LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONS?NANC[A COMAS NR's, EM m?2 47,25 47,25 57,83 233,60 291,43 2.732,46 11.037,60 13.770,06 0,28 %
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E

HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).

AGETOP |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM

116 21301 CVIL  |CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA | ™ 7,50 7,50 2,74 387,16 389,90 20,55 2903,70 | 2924,25 0,06 %
12 TRANSPORTES 624,16 0,01 %
GETop_|VIOBILIZACAG DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
121 30114 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1,00 1,00 14813 163,95 312,08 148,13 163,95 312,08 0,01 %
CIVIL
TRANSPORTE )
GETop | PESMOBILIZAGAG DO CANTEIRG DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
122 30116 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1,00 1,00 14813 163,95 312,08 148,13 163,95 312,08 0,01 %
CIVIL

TRANSPORTE )
13 FUNDACOES E SONDAGENS 8.373,60 017 %
131 50101 A‘élE\;CL’P SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 90,00 90,00 0,00 93,04 93,04 0,00 837360 | 8.373,60 017 %
15 SALAS PROVISORIAS 87.028.43 177 %
151 EXECUCAO 87.228,43 1,77 %)
1511 ALVENARIA 38.618,98 0,79%

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
15111 96369 SINAPI EJIEAENISOIEI_C;\E 22@? E’:\EESDED:E;A; féfﬁ&‘fg:&"jgﬁgﬁéﬁ% ao | m | 16396 163,96 16,47 162,99 17946 | 270042 | 2672384 | 29.42426 0,60 %

M2, COM VAOS. AE 07/2023 PS
15112 98688 SINAPI_|RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M | 13640 136,40 258 64,83 67,41 351,01 884281 | 919472 019 %)
1512 FORROS 10.675,35 022 %
15121 210498 AGC'E\;(L)P Eg?&ﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE | 1, | 14790 147,00 11,34 51,15 62,49 166698 | 751905 | 918603 0,19 %
15122 210506 | ACETOP |1ABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 84,00 84,00 0,00 17,73 17,73 0,00 148932 | 148932 0,03 %

CIVIL




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goids 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goids IH
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe A
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricdo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
1513 PINTURAS 10.552,68 021 %)
15131 FORROS 2.876,79 0,06 %
151311 | 261300 A‘élE\;‘L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 147,00 147,00 8,44 2,37 10,81 1.240,68 348,39 1589,07 0,03 %
151312 | 261307 | ACEIOF |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 14700 | 147,00 4,94 3,82 8,76 726,18 561,54 | 1.287,72 0,03 %
15132 PAREDE 7.675,89 0,16 %)
151321 | 261300 | ACTOF |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 32502 | 32502 8,44 2,37 1081 | 274316 | 77030 | 351346 0,07 %
151322 | 261550 | AGETOP |PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 19920 | 19920 7,75 6,40 1415 | 154380 | 127488 | 281868 0,06 %
CIVIL _|C/SELADOR
151323 | 261001 A%'f\;fp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 12582 125,82 6,86 3,82 10,68 863,12 480,63 1.343,75 0,03 %
1515 ESQUADRIAS 4.546,20 0,09%)
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIAY),
15151 90822 SINAPI |80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UN | 300 3,00 36,70 325,23 361,03 110,10 975,60 1.085,79 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
15152 260901 AGCF\Z(L)P PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS me | 15,12 15,12 5,78 17,00 22,78 87,39 257,04 344,43 0,01 %
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E , ,
15153 94570 SINAPT O e e e o O N enro e | ™ 9,00 9,00 12,95 333,27 346,22 116,55 299943 | 3.115,98 0,06 %
INSTALACAO. AF 12/2019
1516 DIVERSOS 6.467,79 013 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
15161 COMP75 | Préprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN | 300 3,00 77198 | 138395 | 215503 | 231594 | 4151,85 | 6.467,79 0,13 %
(1.05x1.25M) (GOINFRA + SINAPI)
1517 INSTALACOES ELETRICAS 15.311,42 03L%)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
15171 91931 SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 2000 20,00 1,61 7,95 9,56 32,20 159,00 191,20 0,00 %
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V,
15172 91926 SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 815,00 815,00 092 3,15 407 749,80 2567,25 | 3.317,05 0,07 %
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL [SOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
15173 91928 SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 610,00 610,00 1,23 5,09 6,32 750,30 310490 | 3.855,20 0,08 %
AF 03/2023
1.51.7.4 70645 AGC'E\Z(BP CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un | 1,00 1,00 22,85 31,35 54,20 22,85 31,35 54,20 0,00 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2° ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM -
15175 91939 SINAPT | R CMENTO & NS ARG AE 093023 uUN | 900 9,00 17,57 9,82 27,39 158,13 88,38 246,51 0,01 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM -
15176 91941 SINAPL [ ANECIVENTO & INSTAL ARG At O30S UN | 600 6,00 5,29 426 9,55 31,74 25,56 57,30 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goiés
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés lﬂ
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe M
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Gois I“
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM .
15.17.7 91940 SINAPL | RNECIVENTO & INST A ACRO AE. 032023 UN | 300 3,00 9,33 6,09 15,42 27,99 18,27 46,26 0,00 %
151738 70025 AGCF\;(L)P CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un | 78,00 78,00 2,60 1,27 3,87 202,80 99,06 301,86 0,01 %
15179 70924 A(élE\;CL’P CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un | 36,00 36,00 11,00 7,85 18,94 399,24 282,60 681,84 0,01 %
15.1.7.10 70027 AGCF\;(L)P CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" un | 102,00 102,00 0,97 0,71 1,68 98,94 72,42 171,36 0,00 %
151711 72395 A(élE\;CL’P TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO un | 3600 36,00 0,97 4,28 5,25 34,92 154,08 189,00 0,00 %
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1),
15.1.7.12 91917 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO | UN 6,00 6,00 10,42 7,20 17,62 62,52 43,20 105,72 0,00 %

E INSTALACAO. AF 03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
1.5.1.7.13 91914 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO | UN 30,00 30,00 9,37 5,88 15,25 281,10 176,40 457,50 0,01 %
E INSTALACAO. AF 03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

~ 0
1.5.1.7.14 93671 SINAPL | T ENTO & INSTALACAD. AF. 1012020 UN | 1,00 1,00 8,68 65,18 73,86 8,68 65,18 73,86 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - -
15.1.7.15 93654 SINAPL | VENTO £ INSTALACAO. AR 1072020 UN | 200 2,00 151 9,70 11,21 3,02 19,40 22,42 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - .
1.5.1.7.16 93655 SINAPL [ ENTD £ INSTALACAD. AF 102020 UN | 600 6,00 2,10 10,25 12,35 12,60 61,50 74,10 0,00 %
15.1.7.17 71184 A‘élE\;CL’P DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un 3,00 3,00 32,65 70,81 103,46 97,95 212,43 310,38 0,01 %
1.5.1.7.18 71450 A‘é'f\;fp INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA un | 1,00 1,00 19,58 110,17 138,75 19,58 119,17 138,75 0,00 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
15.1.7.19 91871 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 3500 35,00 5,61 6,94 12,55 196,35 242,90 439,25 0,01 %
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
15.1.7.20 91867 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 11500 115,00 2,98 5,76 8,74 342,70 662,40 1.005,10 0,02 %
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4%), PARA
151721 91834 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M| 1200 12,00 747 7,59 15,06 89,64 91,08 180,72 0,00 %

INSTALACAO. AF_03/2023 PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.5.1.7.22 91854 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 32,00 32,00 4,25 4,22 8,47 136,00 135,04 271,04 0,01 %
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

15.1.7.23 91872 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,00 6,00 6,25 9,68 15,93 37,50 58,08 95,58 0,00 %
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

15.1.7.24 91864 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 55,00 55,00 4,41 8,84 13,25 242,55 486,20 728,75 0,01 %

AF 03/2023




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe a
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E .
15.1.7.25 91953 SINAPI |1} A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 3,00 3,00 11,42 14,91 26,33 34,26 44,73 78,99 0,00 %
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
15.1.7.26 91885 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 10,00 10,00 6,95 4,14 11,09 69,50 41,40 110,90 0,00 %
INSTALACAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
15.1.7.27 91884 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 30,00 30,00 6,25 3,55 9,80 187,50 106,50 294,00 0,01%
INSTALACAO. AF_03/2023
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 o
15.1.7.28 103782 SINAPI | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2022 UN 36,00 36,00 11,75 16,81 28,56 423,00 605,16 1.028,16 0,02 %
15.1.7.29 72171 A(élE\;fP QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un 1,00 1,00 97,95 148,84 246,79 97,95 148,84 246,79 0,01 %,
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE o
1.5.1.7.30 91992 SINAPI | 5 A CA - FORNECIVENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 9,00 9,00 20,28 19,75 40,03 182,52 177,75 360,27 0,01%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO )
15.1.7.31 92000 SINAPI | \bORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 UN 6,00 6,00 11,73 15,87 27,60 70,38 95,22 165,60 0,00 %,
151732 70422 A%'f\;fp BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR | 400 4,00 032 2,62 2,94 1,28 10,48 11,76 0,00 %
15.1.8 INSTALACOES DRENO DO AR CONDICIONADO 1.056,01 0,02 %)
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
15.1.8.1 89578 SINAPI  [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 9,00 9,00 2,35 26,56 28,91 21,15 239,04 260,19 0,01%
AF_06/2022
CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
’ ' ' ’ ! ' 9
15.1.8.2 104178 SINAPL | Z N ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 UN 12,00 12,00 2,01 17,57 19,58 24,12 210,84 234,96 0,00 %
15.1.823 80811 AGC'E\;E’P ;ﬁ?NE'RA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12" E |, 6,00 6,00 6,52 55,49 62,01 39,12 332,94 372,06 0,01%
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM 0
15.1.84 91175 SINAPI | e NORES OU IGUAIS A 100 MM, GOM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA M 9,00 9,00 4,17 4,13 8,30 37,53 37,17 74,70 0,00 %
TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
AGETOP
15.1.85 81501 CIVIL |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 1,00 1,00 0,00 59,99 59,99 0,00 59,99 59,99 0,00 %
15.1.86 81504 A‘élE\;CL’P SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 1,00 1,00 0,00 54,11 54,11 0,00 54,11 54,11 0,00 %
2 ADMINISTACAO E CONTROLE 443.766,73 9,02 %
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 85.240,65 1,73 %
AGETOP |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 5 o
211 20200 CVIL |PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 1.540,03 | 1.540,03 0,00 7,18 7,18 0,00 11.057,41 | 11.057,41 0,22 %
AGETOP |EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS ) )
212 21602 CVIL  |EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 1.540,03 | 1.540,03 0,00 48,17 48,17 0,00 74.183,24 | 74.18324 1,51 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Gois 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Gois ln
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22 ADMINISTRATIVO 187.383,68 381%
221 250101 A%E\ch_)p ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 70400 704,00 82,06 0,01 8207 | 57.770.24 7,04 57.777,28 117 %
222 250103 A(élE\;‘L)P ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H | 352000 | 3.520,00 21,43 0,00 21,43 75.433,60 0,00 75.433,60 1,53 %
223 250105 A%'f\;fp ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H | 352000 | 3.520,00 15,39 0,00 1539 | 54.172,80 0,00 54.172,80 1,10 %
23 DIVERSOS T71.142.40 348 %
231 271500 A%'f\;fp CAFE DA MANHA RE | 7.040,00 | 7.040,00 0,00 341 341 0,00 2400640 | 24.006,40 0,49 %)
232 271502 A(élE\;‘L)P CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE | 7.040,00 | 7.040,00 0,00 20,90 20,90 0,00 147.136,00 | 147.136,00 2,99 %
3 TERRAPLANAGEM 3.146,65 0,06 %
31 41004 A(élE\;‘L)P ESCAVACAO MECANICA ms | 115,08 115,08 0,00 2,09 2,09 0,00 240,51 240,51 0,00 %
3.2 41146 A%'f\;fp g‘;mEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 5 | 71 og 71,98 0,00 19,57 19,57 0,00 140864 | 140864 0,03 %
AGETOP mak
33 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 31 350,03 350,93 0,00 2,66 2,66 0,00 957,41 957,41 0,02 %
3.4 41010 A%ﬁ;‘fp TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) me | 11508 115,08 0,00 1,59 1,59 0,00 182,97 182,97 0,00 %
35 41009 A‘élE\ZCL’P COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 170,06 170,06 0,00 2,10 2,10 0,00 357,12 357,12 0,01 %
2 REFORMA 1252.058,00| 2546 %)
a1 BLOCO 01 502.729,05 10,22 %
4.1.1 DEMOLICOES 19.158,93 0,39 %
2111 PISO 5.544,31 0.11%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE : )
41111 20121 oL |CAC AV & CARGA m 36,07 36,07 145,40 0,00 14540 | 524457 0,00 5.244,57 0,11 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO| -
41112 20111 OIL. . |COM TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 38,33 38,33 7,82 0,00 7,82 299,74 0,00 299,74 0,01 %
1112 PAREDE 767,50 0,02%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| .
41121 20118 CVIL. | TRANSPORTE ATE CACAMEA £ CARGA m 9,77 9,77 34,95 0,00 34,95 341,46 0,00 341,46 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM 3 -
41122 20117 L T RANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 94,05 94,05 453 0,00 453 426,04 0,00 426,04 0,01 %
7113 ESOUADRIAS 100148 0.02%
21131 PORTAS 538,35 0,01%
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) s
411311 | 20106 oL |CACANEA E CARGA m 96,48 96,48 5,58 0,00 5,58 538,35 0,00 538,35 0,01 %
71132 PORTOES 28,12 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) .
411321 | 20106 oL |CACANEA L CARGA m 5,04 5,04 5,58 0,00 5,58 28,12 0,00 28,12 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goiés
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe M
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Gois I“
PLANI L_ H A
ORQAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
71133 JANELAS 235,01 0,01%
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) .
411331 | 20106 oL |CACAMBA & CARGA m 77,96 77,96 5,58 0,00 5,58 435,01 0,00 435,01 0,01 %
114 TETO/COBERTURA 5.338,30 0.11%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 5 )
41141 20147 oL |SUSTENTACAG COM TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m2 | 660,22 660,22 4,04 0,00 4,04 2.667,28 0,00 2.667,28 0,05 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE ; .
41142 20102 il et coatbanlia it me | 891,74 891,74 2,79 0,00 2,79 2.487,95 0,00 2.487,95 0,05 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ) -
41143 20103 L | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 12,60 12,60 14,53 0,00 14,53 183,07 0,00 183,07 0,00 %
7115 PINTURAS 1.003,46 0,04%
41151 260104 A%'f\;fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 39401 394,91 4,82 0,00 4,82 1.903,46 0,00 1.903,46 0,04 %
7116 DIVERSOS 184,18 0,00%
41161 20139 A(élli\;(l_)P giggklng MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE | 510 210 249 0,00 249 T 0,00 - 0.00%
41162 20138 A%E\;‘L)P Eig"gg’*o MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBAE | ), | g4 8,00 4,65 0,00 4,65 37,20 0,00 37,20 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE -
41163 20137 oL |CACAMEA & CARGA Un 9,00 9,00 3,49 0,00 3,49 31,41 0,00 31,41 0,00 %
41164 20146 A‘élE\;CL’P EihRAgEAO MANUAL DE MICTORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 3,00 3,00 4,65 0,00 4,65 13,95 0,00 13,95 0,00 %
oeTop |REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
41165 20140 oL |(VALVULAS/SIFAOIREGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE | Un | 23,00 23,00 4,10 0,00 4,10 94,30 0,00 94,30 0,00 %
ATE CACAMBA E CARGA
T117 TRANSPORTES 4.419,70 0,09%
41171 30101 A‘élE\;CL’P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 99,23 99,23 8,68 35,86 44,54 861,31 355839 | 4.419,70 0,09 %
4.1.2 CONSTRUCAO 483.570,12 9,83 %)
2121 SERVICO EM TERRA 5.628,78 0,11%
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 5 )
41211 41140 i TPl et m2 | 59597 595,97 2,39 0,00 2,39 1.424,36 0,00 1.424,36 0,03 %
41212 41002 A‘élE\;CL’P APILOAMENTO m2 | 59597 595,97 4,82 0,00 4,82 2.872,57 0,00 2.872,57 0,06 %
41213 41146 AGC'E\Z(L)P g‘éﬁ':EC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 5 | 1459 14,59 0,00 19,57 19,57 0,00 285,52 285,52 0,01 %
AGETOP m3k
41214 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Bl 72,08 72,98 0,00 2,66 2,66 0,00 194,12 194,12 0,00 %
41215 41009 AGC'E\Z(L)P COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 1327 13,27 0,00 2,10 2,10 0,00 27,86 27,86 0,00 %
41216 50201 A‘élE\;CL’P EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms 1,16 1,16 250,67 459,98 710,65 290,77 533,58 824,35 0,02 %
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1122 REVESTIMENTO DE PISO 96.494,17 1.96%
41221 220101 A%E\ch_)p LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? | 59597 595,97 9,77 26,41 36,18 582262 | 1573957 | 21.562,19 0,44 %
COMPOSIC| - . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI-3ARML) E=2CM, JUNTA | -
41222 s PIOPi0 | 30 £ REaA ACHILICA (GO NS AN mz | 59597 595,97 19,25 84,48 10373 | 1147242 | 5034754 | 61.819,96 1,26 %
41223 COAM(:_ ?25'9 Préprio SR‘DA’;‘;E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M | 590,10 590,10 031 21,01 22,22 182,93 | 12,929,090 | 13.112,02 027 %
7123 ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.164,72 037 %
41231 60010 A%'f\;fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 5,46 5,46 656,16 | 1.911,17 | 256733 | 3.582,63 | 1043499 | 14.017,62 0,29 %
41232 100201 A‘élE\;‘BP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 X 19 - ARG. (1CALH mz | 6835 68,35 25,02 24,49 49,51 171011 | 167389 | 3.384,00 0,07 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM -
41233 93201 SINAPT | e A o o e R e M | 11740 117,40 3,37 313 6,50 395,63 367,47 763,10 0,02 %
T124 REVESTIMENTO DE PAREDE 17.547.68 036 %
41241 200150 A%'f\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA mz | 141,88 141,88 1,06 3,79 4,85 150,39 537,72 688,11 0,01 %
41242 200403 A‘élE\;‘BP REBOCO (1 CALH me | 5825 58,25 13,25 2,93 16,18 771,81 170,67 942,48 0,02 %
AGETOP
41243 200201 o7 [Emeoco aci me | 8363 83,63 12,20 9,42 21,62 1.020,28 787,80 1.808,08 0,04 %
41244 201302 A‘élE\ZCL’P REVESTIMENTO COM CERAMICA mz | 17077 170,77 22,60 60,02 82,62 385040 | 10.249,61 | 14.109,01 0,29 %
1125 PINTURA 23.855,04 0,49 %
21251 EMASSAMENTO 7.004,98 0.14%
412511 | 261300 A%ﬁ;‘fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 648,01 648,01 8,44 2,37 10,81 546920 | 153578 | 7.004,98 0,14 %
11252 PINTURA BARRADO 8.658,04 018 %
412521 | 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 611,89 611,89 7,75 6,40 14,15 474214 | 391610 | 865824 0,18 %
oVl |c/sELADOR
11253 PINTURA ACIMA DO BARRADO 5.797.10 012 %
412531 | 261001 A%ﬁ;‘fp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 54280 542,80 6,86 3,82 10,68 372360 | 207350 | 579710 0,12 %
11254 PINTURA EXTERNA 239472 0.05%
412541 | 261000 AGC'E\Z(BP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 20308 203,98 6,90 484 11,74 1.407,46 987,26 2.394,72 0,05 %
1126 TETO 70.199,24 143 %)
2.1.2.61 FORRO ’ 55.853,65 1,14 %
412611 | 210498 A‘élE\;CL’P ig;\'}ﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE |, | 73304 733,04 11,34 51,15 62,49 8.312,67 | 37.49499 | 45.807,66 0,93 %
412612 | 210506 AGC'E\Z(BP TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m | 56661 566,61 0,00 17,73 17,73 0,00 1004599 | 10.04599 0,20 %
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41262 PINTURA 14.345 59 029 %
412621 | 261300 A%E\ch_)p EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 733,04 733,04 8,44 2,37 10,81 6.186,85 | 173731 | 7.924,16 0,16 %
412622 | 261307 A(élE\;‘L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 733,04 733,04 4,94 3,82 8,76 362121 | 280022 | 642143 0,13 %
1127 ESQUADRIAS METALICAS 79.543,00 162%)
2.12.71 PORTAS 32.407,41 0,66 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF- | .
412711 | 180509 Y AN m 12,38 12,38 40,08 371,14 411,22 496,19 459471 | 500090 0,10 %
412712 | 180501 A(élE\;‘L)P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 | 36,82 36,82 40,08 607,93 64801 | 147574 | 2238398 | 23.859,72 0,49 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) .
412713 | 261602 il i aL b ot m2 | 147,60 147,60 12,93 10,49 23,42 190846 | 154833 | 3.456,79 0,07 %
11272 JANELAS 25.771,43 052%
412721 | 180381 A%'f\;fp JANELA MAXIM AR CHAPANVIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS me | 1812 18,12 42,85 379,94 422,79 776,44 6.88451 | 7.660,95 0,16 %
412722 | 180401 A(élE\;‘L)P JANELA DE CORRER CHAPANIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS me | 5857 58,57 42,85 205,03 24788 | 250972 | 1200861 | 1451833 0,30 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) .
412723 | 261602 il i aL b ot m2 | 153,38 153,38 12,93 10,49 23,42 198320 | 160895 | 359215 0,07 %
21273 PORTOES 5.453,50 0.11%
412731 | 180281 Acé'f\;fp PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 CIFERRAGENS | m? 8,40 8,40 38,49 395,82 434,31 323,31 332480 | 3.64820 0,07 %
412732 | 180304 A‘élE\;CL’P PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS me 2,50 2,50 38,49 377,30 415,79 96,22 943,25 1.039,47 0,02 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) .
412733 | 261602 il i aL b ot m 32,70 32,70 12,93 10,49 23,42 422,81 343,02 765,83 0,02 %
21274 DIVERSOS 15.910,66 032%
412741 | COMP524 | Proprio|JANELA EM VIDRO DO TIPO GUICHE me 2,16 2.16 10,15 195,56 205,71 21,02 422,41 444,33 0,01 %)
412742 | 271608 A‘élE\;CL’P BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 3,08 3,08 45,02 433,88 478,90 138,66 133635 | 147501 0,03 %
412743 | 190102 Acé'f\;fp VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 76,69 76,69 0,00 182,44 182,44 0,00 13.991,32 | 13.991,32 0,28 %
7128 COBERTURAS 13335527 2.71%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM 3 .
41281 94216 SINAPL | S, INGL USO IGAMENTO. AR 0719019 m2 | 891,74 891,74 1,79 133,28 13507 | 159621 | 11885111 | 120.447,32 2,45 %
41282 160964 A‘élE\;CL’P CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m | 47,65 47,65 2,60 44,28 46,88 123,89 210094 | 223383 0,05 %
41283 261609 AGC'E\Z(L)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 891,74 891,74 3,42 8,55 11,97 304975 | 762437 | 10.674,12 022 %
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7129 DIVERSOS 38.782,22 0,79%
41291 240106 A%E\ch_)p BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M | 206,20 206,20 13,74 27,46 41,20 283318 | 566226 | 849544 0,17 %
41292 coMP77 | Prépric  |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM |, | 55 o5 22,00 37,33 420,84 458,17 821,26 9.25848 | 10.079,74 0,20 %
MOLDURA (SINAPI)
41293 271608 A%'f\;fp BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO me 6,18 6,18 45,02 433,88 478,90 278,22 268138 | 2.959,60 0,06 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
41294 CcOMP75 | Préprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN | 800 8,00 771,98 | 138395 | 215593 | 6.17584 | 1107160 | 17.247.44 0,35 %
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
12 BLOCO 02 1172312 158 %)
4.2.1 DEMOLICOES 14.952,53 0,30 %
2211 PISO 11.370,38 0.23%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; )
42111 20121 oL |CAC AV E CARGA m 77,75 77,75 145,40 0,00 14540 | 11.304,85 0,00 11.304,85 0,23 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO| -
42112 20111 oL |COM TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CAROA m 8,38 8,38 7,82 0,00 7,82 65,53 0,00 65,53 0,00 %
1212 TETO/COBERTURA 231512 0,05%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ; .
42121 20103 CIL | TRANSPORTE ATE CACAMBAE CARGA me | 11836 118,36 14,53 0,00 14,53 1.719,77 0,00 1.719,77 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 3 -
42122 20101 L T RANSPORTE ATE CACANBA E CARGA m2 | 11836 118,36 5,02 0,01 5,03 594,16 1,19 595,35 0,01 %
1213 ESOUADRIAS 7419 0,00%
42131 PORTAS 96,14 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; .
421311 | 20106 oL |CACANEA L CARGA m 3,36 3,36 558 0,00 558 18,74 0,00 18,74 0,00 %
421312 | 260105 A%ﬁ;‘fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 | 10,04 10,04 6,03 1,68 7.71 60,54 16,86 77,40 0,00 %
12132 JANELAS 78,05 0,00%
AGETOP |REMOCAQ MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 3 )
421321 | 20106 oL |CAC ANt CARoA m 3,60 3,60 5,58 0,00 5,58 20,08 0,00 20,08 0,00 %
421322 | 260105 A‘élE\;CL’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE me 7,52 7,52 6,03 1,68 7,71 45,34 12,63 57,97 0,00 %
1214 ALVENARIA 270,97 0,01%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| .
42141 20118 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMEA £ CARGA m 0,99 0,99 34,95 0,00 34,95 34,60 0,00 34,60 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM 3 -
42142 20117 L T RANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 52,18 52,18 453 0,00 453 236,37 0,00 236,37 0,00 %
1215 PINTURAS 26132 0,01 %
42151 260104 AGC'E\;(BP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 9571 95,71 482 0,00 482 461,32 0,00 461,32 0,01 %
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7216 DIVERSOS 51,00 0,00%
42.16.1 20139 A%E\ch_)p giggk'c/'\o MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 2,90 2,90 349 0,00 349 10,12 0,00 10,12 0,00 %
42.162 20138 A%E\;‘L)P Eig"gg’*o MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 2,00 2,00 4,65 0,00 4,65 9,30 0,00 9,30 0,00 %
AGETOP REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
42163 20140 ST |(VALVULASISIFAOIREGISTROSITORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE | Un 6,00 6,00 410 0,00 410 24,60 0,00 24,60 0,00 %
ATE CACAMBA E CARGA
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE -
42164 20137 oL RGN E CAROA Un 2,00 2,00 3,49 0,00 3,49 6,98 0,00 6,98 0,00 %
1217 TRANSPORTES 300,55 0.01%
42171 30101 A%'f\;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m? 6,95 6,95 8,68 35,86 44,54 60,32 249,23 309,55 0,01 %
122 CONSTRUCAO 62.770,59 128 %)
1221 REVESTIMENTO DE PISO 11.767,85 0,24 %
42211 220101 A(élE\;‘L)P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 me | 57,05 57,05 0,77 26,41 36,18 557,37 150669 | 2.064,06 0,04 %
42212 220053 AGCF\;(L)P REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1 mz | 57,05 57,05 8,83 12,10 20,93 503,75 690,30 1.194,05 0,02 %
COMPOSIC| . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI-3ARML) E=2CM, JUNTA | -
42213 s Proprio | MM £ RESINA ACKILIA (CONERA S SIAPY m 57,05 57,05 19,25 84,48 10373 | 100821 | 481958 | 591779 0,12 %
42214 COAM;?ZS'C Préprio ZR‘DA’;';E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ | )| g5 56 65,36 031 21,01 22,22 20,26 143203 | 145229 0,03 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ; -
42215 41140 S WA AR A m 20,52 20,52 2,39 0,00 2,39 49,04 0,00 49,04 0,00 %
42216 41002 A%'E\ZE’P APILOAMENTO m2 | 2052 20,52 482 0,00 482 98,90 0,00 98,90 0,00 %
42217 220058 A‘élE\;CL’P PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM me | 2052 20,52 12,00 25,07 37,07 246,24 514,43 760,67 0,02 %
42218 261703 A%'E\ZE’P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 | 2052 20,52 7,75 3,51 11,26 159,03 72,02 231,05 0,00 %
1222 ALVENARIAS E DIVISORIAS 284871 026 %
42221 60010 A%'E\ZE’P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me | 480 4,80 656,16 | 191117 | 256733 | 314956 | 917362 | 1232318 0,25 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM -
42222 93201 SINAPL [ e o oA Comt o R e e M| 4330 43,30 3,37 313 6,50 145,92 13553 281,45 0,01 %
42223 100201 AGC'E\Z(BP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 X 19 - ARG. (1CALH me | 493 493 25,02 24,49 49,51 123,34 120,74 244,08 0,00 %
1223 REVESTIMENTO DE PAREDE 5.108,80 016 %
42231 200150 AGC'E\Z(BP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 986 9,86 1,06 3,79 485 10,45 37,37 47,82 0,00 %
AGETOP
42232 200403 ST |Resoco @ calm me | 442 442 13,25 2,93 16,18 58,56 12,95 71,51 0,00 %
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42233 200201 A%E\;fp EMBOCO (1Cl m2 6,12 6,12 12,20 9,42 21,62 74,66 57,65 132,31 0,00 %
42234 201302 | AZTTOP IREVESTIMENTO COM CERAMICA m | 9510 95,10 22,60 60,02 8262 | 214926 | 570790 | 7.857.16 0,16 %
1224 PINTURA 5.001,38 0.12%
42241 EMASSAMENTO 1.272,66 0,03%
422411 | 261300 A(élE\;‘L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 117,73 117,73 8,44 2,37 10,81 993,64 279,02 1.272,66 0,03 %
12242 PINTURA BARRADO 817,02 0,02%
422421 | 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS me | 5774 57,74 7,75 6,40 14,15 447,48 360,54 817,02 0,02 %
CIVIL__|C/SELADOR
42243 PINTURA ACIMA DO BARRADO 62844 0,01%
422431 | 261000 A(élE\;‘L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 5353 53,53 6,90 4,84 11,74 369,35 259,09 628,44 0,01 %
12244 PINTURA EXTERNA 519,05 0,01%
422441 | 261000 A(élE\;‘L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 52,73 52,73 6,90 4,84 11,74 363,83 255,22 619,05 0,01 %
42245 FORROS 111646 0,02%
422451 | 261300 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 57,05 57,05 8,44 2,37 10,81 481,50 13521 616,71 0,01 %
422452 | 261307 Acé'f\;fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 57,05 57,05 4,94 3,82 8,76 281,82 217,93 499,75 0,01 %
42246 PINTURA ESQUADRIAS 1537,75 0,03%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 5 .

422461 | 261602 il i aL b ot m 65,66 65,66 12,93 10,49 23,42 848,98 688,77 1537,75 0,03 %
4225 ESQUADRIAS METALICAS 4.829.11 0,10%
42251 PORTAS 2.449,47 0,05 %
422511 | 180501 A‘élE\;CL’P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 3,78 3,78 40,08 607,93 648,01 151,50 220797 | 244947 0,05 %
42252 JANELAS 2.379,64 0,05 %
422521 | 180401 A‘élE\;CL’P JANELA DE CORRER CHAPAVIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 9,60 9,60 42,85 205,03 247,88 411,36 196828 | 2.379,64 0,05 %
1226 COBERTURAS 9.739,37 0,20%
42261 160100 A‘élE\;CL’P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA me | 13340 133,40 355 41,40 44,95 473,57 552276 | 5.996,33 0,12 %
42262 160101 AGCIIE\;FI?P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 16,95 16,95 17,12 20,00 37,12 290,18 339,00 629,18 0,01 %
42263 160404 A‘élE\;CL’P EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 33,90 33,90 11,69 0,47 12,16 396,29 15,93 412,22 0,01 %
42264 160403 AGCIIE\;FI?P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 15,74 15,74 9,46 10,01 19,47 148,90 157,55 306,45 0,01 %
42265 261609 A‘élE\;CL’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS me | 20010 200,10 3,42 8,55 11,97 684,34 171085 | 2.39519 0,05 %
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4.2.2.7 DIVERSOS 9.485,37 0,19 %
42271 240106 A%E\ch_)p BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 23,54 23,54 13,74 27,46 41,20 323,43 646,41 960,84 0,02 %
o ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM ) .
42272 COMP77 Proprio | % DURA (SINAPD m 3,22 3,22 37,33 420,84 458,17 120,20 1.355,10 1.475,30 0,03 %
42273 271608 A%'f\;fp BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO me 2,04 2,04 45,02 433,88 478,90 91,84 885,11 976,95 0,02 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
42274 COMP75 Préprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM UN 2,00 2,00 771,98 1.383,95 | 2.155,93 1.543,96 2.767,90 4.311,86 0,09 %
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
42275 190102 A(élE\;‘L)P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 9,60 9,60 0,00 182,44 182,44 0,00 1.751,42 1.751,42 0,04 %
4.3 BLOCO 03 153.421,12 3,12 %)
4.3.1 DEMOLICOES 4.763,40 0,10 %
43.1.1 PISO 548,13 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE s )
43.1.1.1 20121 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 1,66 1,66 145,40 0,00 145,40 241,36 0,00 241,36 0,00 %,
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO| o
43.1.12 20111 CVIL  |COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m 39,23 39,23 7,82 0,00 7,82 306,77 0,00 306,77 0,01%
43.1.2 TETO/COBERTURA 2.344,58 0,05 %)
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ) )
43121 20147 CVIL  |SUSTENTACAO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 72,56 72,56 4,04 0,00 4,04 293,14 0,00 293,14 0,01%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ) )
43122 20103 CVIL | TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m 104,88 104,88 14,53 0,00 14,53 1.523,90 0,00 1.523,90 0,03 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 5 )
43.1.23 20101 CVIL  |TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 104,88 104,88 5,02 0,01 5,03 526,49 1,05 527,54 0,01%
43.1.3 ESQUADRIAS 58,86 0,00 %)
43.1.3.1 PORTAS 29,29 0,00 %
AGETOP |REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) )
431311 20106 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 5,25 5,25 5,58 0,00 5,58 29,29 0,00 29,29 0,00 %
43.1.32 JANELAS 29,57 0,00 %
AGETOP |REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) )
431321 20106 CVIL  |CACAMBA E CARGA m 5,30 5,30 5,58 0,00 5,58 29,57 0,00 29,57 0,00 %
43.1.4 PAREDES 393,50 0,01 %)
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| )
43.1.4.1 20118 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 9,03 9,03 34,95 0,00 34,95 315,59 0,00 315,59 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM 5 )
43.1.42 20117 CVIL  |TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 17,20 17,20 4,53 0,00 4,53 77,91 0,00 77,91 0,00 %
43.15 PINTURAS 218,92 0,00 %)
43.15.1 260104 AGC'E\;(BP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 45,42 45,42 4,82 0,00 4,82 218,92 0,00 218,92 0,00 %
43.1.6 DIVERSOS 56,52 0,00 %)
43.16.1 20139 AGC'E\;(BP gi“R"gk'CAo MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 5,15 5,15 3,49 0,00 3,49 17,97 0,00 17,97 0,00 %
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43.16.2 20138 A%E\;fp gi“R"gng MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 3,00 3,00 4,65 0,00 4,65 13,95 0,00 13,95 0,00 %
AGETOP REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
43.1.6.3 20140 CIVIL (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE | Un 6,00 6,00 4,10 0,00 4,10 24,60 0,00 24,60 0,00 %
ATE CACAMBA E CARGA
43.1.7 TRANSPORTES 1.142,89 0,02 %)
43171 30101 A(élE\;fP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 25,66 25,66 8,68 35,86 44,54 222,72 920,17 1.142,89 0,02 %
4.3.2 CONSTRUCAO 148.657,72 3,02 %)
43.2.1 SERVICO EM TERRA 26.469,42 0,54 %)
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) o
43211 41140 CVIL |MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 103,48 103,48 2,39 0,00 2,39 247,31 0,00 247,31 0,01%
43212 41146 AGETOP [FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA | . 65,24 65,24 0,00 10,57 10,57 0,00 1.276.74 1.276,74 0,03 %
CIVIL _ |OBRA
AGETOP m3k
43213 41006 CivIL  |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m 326,20 326,20 0,00 2,66 2,66 0,00 867,69 867,69 0,02 %
43214 41009 A(élE\;fP COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 59,31 59,31 0,00 2,10 2,10 0,00 124,55 124,55 0,00 %
43215 40101 Acé'f\;(fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 1,18 1,18 30,94 0,00 30,94 36,50 0,00 36,50 0,00 %
43216 50201 A(élE\;CL)P EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3 15,71 15,71 250,67 459,98 710,65 3.938,02 7.226,29 11.164,31 0,23 %
COMP602_ o MURO ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE 5 B
43217 SEE PIOprio |5 20y INCLUSO FUNDAGAO (GOINERA + SINAPI) m 23,64 23,64 147,95 370,39 518,34 3.497,53 8.756,02 12.253,55 0,25 %
43218 41002 A‘élE\;CL’P APILOAMENTO m2 | 10348 103,48 4,82 0,00 4,82 498,77 0,00 498,77 0,01 %
4322 REVESTIMENTO DE PISO 17.501,29 0,36 %)
43221 220101 A(élE\;CL)P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m2 103,48 103,48 9,77 26,41 36,18 1.010,99 2.732,91 3.743,90 0,08 %
43222 220058 Acé'f\;(fp PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM m?2 15,75 15,75 12,00 25,07 37,07 189,00 394,85 583,85 0,01%
43223 261703 A(élE\;CL)P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 15,75 15,75 7,75 3,51 11,26 122,06 55,28 177,34 0,00 %
COMPOSIG . . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 5 B
43224 A0-10 Proprio | o) STICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINERA + SINAPI) m 103,48 103,48 19,25 84,48 103,73 1.991,99 8.741,99 10.733,98 0,22 %
43225 COAM;?S'C Préprio S%I/D\QEE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 96,70 96,70 0,31 21,91 22,22 29,97 2.118,70 2.148,67 0,04 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 5 B
43226 41140 CVIL |MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 15,75 15,75 2,39 0,00 2,39 37,64 0,00 37,64 0,00 %
43227 41002 A‘élE\;CL’P APILOAMENTO m2 | 1575 15,75 4,82 0,00 4,82 75,91 0,00 75,91 0,00 %
4.3.2.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 26.721,96 0,54 %)
43231 60010 A(élE\;CL’P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 8,24 8,24 656,16 1.911,17 | 2.567,33 5.406,75 15.748,04 | 21.154,79 0,43 %
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FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM -
43232 93201 SINAPT [ e o oy AR D e M 38,59 38,59 3,37 313 6,50 130,04 12079 250,83 0,01 %
43233 100160 A%'f\;fp ﬁ%’fL’;‘_'AR'A DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m? | 10921 109,21 24,54 24,14 48,68 268001 | 263633 | 531634 0,11 %
1324 REVESTIMENTO DE PAREDE 19.268.77 039%
43241 200150 A%'f\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA mz | 23297 232,97 1,06 3,79 4,85 246,94 882,96 1.129,90 0,02 %
43242 200403 A(élE\;‘L)P REBOCO (1 CALH m2 | 5889 58,89 13,25 2,93 16,18 780,29 172,55 952,84 0,02 %
43243 200201 A%'f\;fp EMBOCO (1CI mz | 164,87 164,87 12,20 9,42 21,62 201141 | 155307 | 3.56448 0,07 %
43244 201302 A‘élE\;‘L)P REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 16487 164,87 22,60 60,02 82,62 372606 | 9.89549 | 13.621,55 0,28 %
1325 PINTURA 2.795,35 0,06 %
43251 EMASSAMENTO 868,15 0,02%
432511 | 261300 A%'f\;fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS me | 8031 80,31 8,44 2,37 10,81 677,81 190,34 868,15 0,02 %
13252 PINTURA DO BARRADO 786,88 0,02%
432521 | 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 5561 55,61 7,75 6,40 14,15 430,97 355,91 786,88 0,02 %
oVl |c/sELADOR
13253 PINTURA ACIMA DO BARRADO 502,49 0,01 %
432531 | 261001 Acé'f\zfp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 47,05 47,05 6,86 3,82 10,68 322,76 17973 502,49 0,01 %
13254 PINTURA EXTERNA 637,83 0,01 %
432541 | 261000 Acé'f\zfp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? | 5433 54,33 6,90 4,84 11,74 374,87 262,96 637,83 0,01 %
1326 TETO 13.946,96 028 %
13261 FORRO 6.238,47 0,13%
432611 | 210499 A‘élE\;CL’P ECE)RIF;g EEGESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA |, | 355 35,26 11,34 61,78 73,12 399,84 217837 | 257821 0,05 %
432612 | 210498 Acé'f\zfp Eg;’}ﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE | 1, | 4739 37,30 11,34 51,15 62,49 422,98 190789 | 233087 0,05 %
432613 | 210506 A‘élE\;CL’P TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 74,98 74,98 0,00 17,73 17,73 0,00 132939 | 1.329,39 0,03 %
13262 PINTURA 1.419.99 0,03%
432621 | 261300 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mz | 7256 72,56 8,44 2,37 10,81 612,40 171,97 784,37 0,02 %
432622 | 261307 AGC'E\;(L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 72,56 72,56 4,04 3,82 8,76 358,44 277,18 635,62 0,01 %
13263 PINTURA 6.288,50 013 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 .
432631 | 261602 e o e m2 | 26851 268,51 12,93 10,49 23,42 347183 | 281667 | 628850 013 %
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1327 ESOUADRIAS METALICAS 15.592,73 032%
13271 PORTAS 10.466,92 0,21 %
432711 | 180501 AGCT\ZSP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? | 987 9,87 40,08 607,93 648,01 395,58 6.00027 | 6.39585 0,13 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF- | -
432712 | 180509 e e ARE R R m 9,90 9,90 40,08 371,14 411,22 396,79 367428 | 407107 0,08 %
13272 JANELAS 512581 0.10%
432721 | 180401 A%'f\;fp JANELA DE CORRER CHAPANVIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS me 7,20 7,20 42,85 205,03 247,88 308,52 147621 | 178473 0,04 %
432722 | 180381 A(élE\;‘L)P JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS me | 335 3,35 42,85 379,94 422,79 143,54 127280 | 141634 0,03 %
432723 | 190102 A%'f\;fp VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m? | 10,55 10,55 0,00 182,44 182,44 0,00 192474 | 192474 0,04 %
1328 COBERTURAS 10.566,18 021%
43281 160100 A%'f\;fp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA me | 13463 134,63 355 41,40 44,95 477,93 557368 | 6.05161 0,12 %
43282 160101 A(élE\;‘L)P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 15,52 15,52 17,12 20,00 37,12 265,70 310,40 576,10 0,01 %
43283 160404 A%ﬁ;‘fp EMBOCAMENTO DE BEIRAL M | 3104 31,04 11,60 047 12,16 362,85 14,59 377,44 0,01 %
43284 160403 A‘élE\;CL’P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 17,36 17,36 9,46 10,01 19,47 164,22 173,77 337,99 0,01 %
43285 261609 A%ﬁ;‘fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 26926 269,26 3.42 8,55 11,97 920,86 230218 | 3.22304 0,07 %
1329 DIVERSOS 15.795,06 032%
43291 240106 A%ﬁ;‘fp BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M | 2354 23,54 13,74 27,46 41,20 323,43 646,41 960,84 0,02 %
43292 COMP77 | Proprio  |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM |, | 15 g9 18,80 37,33 420,84 458,17 701,80 791179 | 861359 0,18 %
MOLDURA (SINAPI)
43293 271608 A%ﬁ;‘fp BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO me 5,56 5,56 45,02 433,88 478,90 250,31 241237 | 266268 0,05 %
43294 230176 A‘élE\;CL’P BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 6,00 6,00 11,42 125,52 136,94 68,52 753,12 821,64 0,02 %
43295 230174 A%ﬁ;‘fp BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 6,00 11,42 83,81 95,23 68,52 502,86 571,38 0,01 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
43296 COMP75 | Préprio  |(3.08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN | 1,00 1,00 771,98 | 138395 | 215503 | 771,98 138395 | 215593 0,04 %
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
22 BLOCO 05 62.887,52 128 %)
241 DEMOLICOES 5.872,15 0,12%
2411 PISO 850,31 0.02%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; )
44111 20121 oL |CAC AV S CARGA m 5,91 5,91 14540 0,00 14540 850,31 0,00 850,31 0,02 %
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G412 TETO/COBERTURA 3.169,96 0,06 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ) .
44121 20147 oL |SUSTENTACAG COM TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA m 93,44 93,44 4,04 0,00 4,04 377,49 0,00 377,49 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM ; .
44122 20101 L | TRANSPORTE ATE CACAMEA L CARGA me | 16827 168,27 5,02 0,01 5,03 844,71 1,68 846,39 0,02 %
44123 260105 A%'f\;fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE me | 25241 252,41 6,03 1,68 7,71 1522,03 424,05 1.946,08 0,04 %
2413 PAREDES 98,20 0,00%
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| )
44131 20118 L |TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 2,81 2,81 34,95 0,00 34,95 98,20 0,00 98,20 0,00 %
414 ESQUADRIAS 112,60 0,00%
24141 PORTAS 21,09 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE , .
441411 | 20106 oL | orCan E CARGA m 378 3,78 5,58 0,00 5,58 21,09 0,00 21,09 0,00 %
14142 JANELAS 9151 0,00%
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE , .
441421 | 20106 oL | orCEn E CARGA m 16,40 16,40 5,58 0,00 5,58 91,51 0,00 91,51 0,00 %
7415 PINTURA 346,22 0,01%
44151 260104 A‘élE\;CL’P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 71,83 71,83 4,82 0,00 4,82 346,22 0,00 346,22 0,01 %
1416 TRANSPORTES 1.285,86 0,03%
44161 30101 A‘élE\;CL’P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | me | 2887 28,87 8,68 35,86 44,54 250,59 103527 | 128586 0,03 %
4.4.2 CONSTRUCAO 57.015,37 1,16 %)
2421 SERVICO EM TERRA 801,05 0,02%
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 5 )
44211 41140 i TPl et m 62,13 62,13 2,39 0,00 2,39 148,49 0,00 148,49 0,00 %
44212 41002 A‘élE\;CL’P APILOAMENTO m2 | 6213 62,13 4,82 0,00 4,82 299,46 0,00 299,46 0,01 %
4213 11140 A(élli\;l'l(l:‘uP gOBg:ECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 200 208 0.00 1057 1057 000 5049 5049 0.00%
AGETOP m3k
44214 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 3 15,23 15,23 0,00 2,66 2,66 0,00 40,51 40,51 0,00 %
44215 41009 Acé'lz\;fp COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms 2,52 2552 0,00 2,10 2,10 0,00 5,29 5,29 0,00 %
44216 40101 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 043 043 30,94 0,00 30,94 13,30 0,00 13,30 0,00 %
44217 50201 AGCf\;(BP EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ms 033 0,33 250,67 459,98 710,65 82,72 151,79 234,51 0,00 %
1422 REVESTIMENTO DE PISO 1008163 022%
44221 220101 AGCf\;(BP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m2 | 6213 62,13 9,77 26,41 36,18 607,01 164085 | 2.247,86 0,05 %
COMPOSIC —— |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA | .
44222 PR Proprio | MM £ RESINA ACKILICA (CONERA S SIAPY m 62,13 62,13 19,25 84,48 103,73 119600 | 524874 | 6.444,74 0,13 %
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44223 |COMPOSIC| oo |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ |\ 62,65 62,65 031 21,91 22,22 19,42 137266 | 1.392,08 0,03 %
£O-12 SINAPI)
44224 220058 A%'f\;fp PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM m? | 16,15 16,15 12,00 25,07 37,07 193,80 404,88 598,68 0,01 %
44225 261703 A(élE\;‘L)P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) me | 16,15 16,15 7,75 3,51 11,26 125,16 56,68 181,84 0,00 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) -
44226 41140 i eyl e Al m 16,15 16,15 2,39 0,00 2,39 38,59 0,00 38,59 0,00 %
44227 41002 A(élE\;‘L)P APILOAMENTO me | 16,15 16,15 4,82 0,00 4,82 77,84 0,00 77,84 0,00 %
1423 ALVENARIAS E DIVISORIAS 374,75 0,01%
44231 100160 A(élE\;‘L)P ﬁLCVAEL’\l‘*AR'A DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. me 1,89 1,89 24,54 24,14 48,68 46,38 45,62 92,00 0,00 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM .
44232 93201 SINAPL | A APLICADA Com COLRER A 03500 M | 4350 43,50 3,37 313 6,50 146,59 136,16 282,75 0,01 %
1424 REVESTIMENTO DE PAREDE 239,74 0,00%
44241 200150 A%'f\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 11,40 11,40 1,06 3,79 4,85 12,08 4321 55,29 0,00 %
44242 200403 A‘élE\;CL’P REBOCO (L CALH m2 | 11,40 11,40 13,25 2,93 16,18 151,05 33,40 184,45 0,00 %
1425 PINTURA 3.743,80 0,08%
24251 EMASSAMENTO 1.139,80 0,02%
442511 | 261300 A%ﬁ;‘fp EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 105,44 105,44 8,44 2,37 10,81 889,91 249,89 1.139,80 0,02 %
14252 PINTURA BARRADO 1.457,50 0,03%
442521 | 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 | 103,01 103,01 7,75 6,40 14,15 798,32 659,27 1.457,59 0,03 %
cVIL _ |C/SELADOR
44253 PINTURA ACIMA DO BARRADO 428,16 0,01%
442531 | 261001 A%ﬁ;‘fp PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 40,00 40,09 6,86 3,82 10,68 275,01 153,15 428,16 0,01 %
44254 PINTURA EXTERNA 71825 0,01%
442541 | 261000 A%ﬁ;‘fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 61,18 61,18 6,90 484 11,74 422,14 296,11 718,25 0,01 %
2426 TETO 9.000,48 0.20%
4.4.2.6.1 FORRO ] 6.809,60 0,14 %
442611 | 210498 A‘élE\;CL’P ig;\'}ﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE | 1, | g3 44 93,44 11,34 51,15 62,49 1.059,60 | 477946 | 5.839,06 0,12 %
442612 | 210506 AGC'E\Z(L)P TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 54,74 54,74 0,00 17,73 17,73 0,00 970,54 970,54 0,02 %
14262 PINTURA 182861 0,04%
442621 | 261300 AGC'E\Z(L)P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 9344 93,44 8,44 2,37 10,81 788,63 221,45 1.010,08 0,02 %
442622 | 261307 A‘élE\;CL’P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 9344 93,44 4,94 3,82 8,76 461,59 356,94 818,53 0,02 %
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14263 PINTURA 135227 0,03%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 5 )
442631 | 261602 T oo e m 57,74 57,74 12,93 10,49 23,42 746,57 605,70 1352,27 0,03 %
1427 ESOUADRIAS METALICAS 1243288 025 %
24271 PORTAS 2.449,47 0,05 %
442711 | 180501 A(élE\;‘L)P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m2 378 3,78 40,08 607,93 648,01 151,50 220797 | 244947 0,05 %
14272 JANELAS 9.98341 020%
442721 | 180401 A(élE\;‘L)P JANELA DE CORRER CHAPANIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS me | 23,20 23,20 42,85 205,03 247,88 994,12 475669 | 5.750,81 0,12 %
442722 | 190102 A%'f\;fp VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO me | 2320 23,20 0,00 182,44 182,44 0,00 423260 | 423260 0,09 %
1428 COBERTURAS 11.955,58 024%
44281 160100 A%'f\;fp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA me | 16827 168,27 355 41,40 44,95 597,35 6.966,38 | 7.563,73 0,15 %
44282 160101 A(élE\;‘L)P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 16,25 16.25 17,12 20,00 37,12 278,20 325,00 603,20 0,01 %
44283 160404 AGCF\;(L)P EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 32,52 32,52 11,60 047 12,16 380,15 15,29 395,44 0,01 %
44284 160403 A‘élE\;CL’P EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 19,10 19,10 9,46 10,01 19,47 180,68 191,19 371,87 0,01 %
44285 261609 A%ﬁ;‘fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 25241 252,41 3.42 8,55 11,97 863,24 21580 | 3.021,34 0,06 %
1429 DIVERSOS 6.49546 013%
44291 240106 A%ﬁ;‘fp BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 53,00 53,00 13,74 27,46 41,20 728,22 145538 | 2.183,60 0,04 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
44292 COMP75 | Préprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN | 200 2,00 771,98 | 138395 | 215503 | 154396 | 276790 | 431186 0,09 %
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
75 BLOCO DE PLACA 04, 06, 07 E PASSARELAS 94.730,56 193 %)
4.5.1 DEMOLICOES 36.069,57 0,73 %
2511 PISO 3.203,20 0.07%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE : )
45111 20121 oL |CAC VA S CARGA m 21,28 21,28 145,40 0,00 14540 | 3.00411 0,00 3.004,11 0,06 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO| -
45112 20111 v | TRANPORTE ATE AN E CAROA m 25,46 25,46 7,82 0,00 7,82 199,09 0,00 199,09 0,00 %
7512 TETO/COBERTURA 16.145,62 033 %
25121 BLOCOS 13.260,36 027 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 3 )
451211 | 20103 L T RANSPORTE ATE CACAMBAE CARGA m2 | 58283 582,83 1453 0,00 1453 8.468,51 0,00 8.468,51 0,17 %)
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM ; -
451212 | 20101 CVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA me | 58283 582,83 5,02 0,01 5,03 2.925,80 5,83 2.931,63 0,06 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 3 -
451213 | 20147 L S TENTACAG COM TRANSPORTE ATE CACAMBA & CARGA m2 | 45124 451,24 4,04 0,00 4,04 1.823,00 0,00 1.823,00 0,04 %
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AGETOP |DEMOLICAO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE | .
451214 | 20100 oI |ATE CACAMBAE CARGA m 14,72 14,72 3,14 0,00 3,14 46,22 0,00 46,22 0,00 %
45122 PASSARELAS 2.876,26 0,06 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM ; .
451221 | 20103 oI | TRANSPORTE ATE CAGAMBA E GARGA m 21,68 21,68 14,53 0,00 14,53 315,01 0,00 315,01 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE ) -
451222 | 20102 oL DRI ARES O TRANS, ATE Co. b CARCA m 21,68 21,68 2,79 0,00 2,79 60,48 0,00 60,48 0,00 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE | .
451223 | 20100 oI |ATE CACAMBA E CARGA m 56,63 56,63 3,14 0,00 3,14 177,81 0,00 177,81 0,00 %
451224 | 22108 SBC __|RETIRADA ESTRUTURA METALICA COM REMOCAO m? | 56,63 56,63 21,02 0,00 21,02 2.322,96 0,00 2.322,96 0,05 %
25.1.3 ESQUADRIAS 478,31 0,01%
45.1.3.1 PORTAS 179,28 0,00 %
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; .
451311 | 20106 oI |CACANBA & CARGA m 32,13 32,13 5,58 0,00 5,58 179,28 0,00 179,28 0,00 %
15132 JANELAS 299,03 0,01%
AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ; .
451321 | 20106 oI |CACANBA E CARGA m 53,59 53,59 5,58 0,00 5,58 299,03 0,00 299,03 0,01 %
45.1.4 PAREDES 5.540,48 0,11 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| .
45141 20118 O | TRANSPORTE ATE CACAMBA £ CARGA ms | 102,57 102,57 34,95 0,00 34,95 3.584,82 0,00 3.584,82 0,07 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM ) .
45142 20155 oI | TRANSPORTE ATE CAGAMBA £ CARGA mz | 178,64 178,64 5,86 0,00 5,86 1.046,83 0,00 1.046,83 0,02 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM : .
45143 20129 ML | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 3,25 3,25 279,64 0,00 279,64 908,83 0,00 908,83 0,02 %
4515 DIVERSOS ] 170,90 0,00 %
45.15.1 20139 A‘élE\;CL’P (D;?RA&ICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, 1,80 1,80 3,49 0,00 3,49 6,28 0,00 6,28 0,00 %
45152 20138 A%ﬁ;‘fp E/E:\QASEAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBAE |, 7,00 7,00 4,65 0,00 4,65 32,55 0,00 32,55 0,00 %
noeTop |REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
45153 20140 oL |(VALVULAS/SIFAOIREGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE | Un | 22,00 22,00 4,10 0,00 4,10 90,20 0,00 90,20 0,00 %
ATE CACAMBA E CARGA
45.15.4 20146 A‘élE\;CL’P EihRAgEAO MANUAL DE MICTORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE |, | 399 3,00 4,65 0,00 4,65 13,95 0,00 13,95 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE -
45155 20137 oI |CACANIBA & CARGA Un 8,00 8,00 3,49 0,00 3,49 27,92 0,00 27,92 0,00 %
2516 TRANSPORTES 10.441,06 0.21%
45161 30101 AGC'E\;(L)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGAMANUAL | me | 234,42 234,42 8,68 35,86 44,54 203476 | 840630 | 10.441,06 0.21%
152 CONSTRUCOES 58.660,09 110%
4521 SERVICO EM TERRA 18.981,76 0,39 %
oeTop |LOCACAQ DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
45211 20701 oL |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 | 170,32 170,32 1,41 343 4,84 240,15 584,19 824,34 0,02 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
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AREA: 2.716,93m2 AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANI L_ H A
OREAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) -
45212 41140 R A s m2 | 17032 170,32 2,39 0,00 2,39 407,06 0,00 407,06 0,01 %
15213 a1126 | AGETOP |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| | | o p31a 000 1057 1057 000 252,00 252.00 0.0L%
cvVIL_ |OBRA
AGETOP mak
45214 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Bl 11572 115,72 0,00 2,66 2,66 0,00 307,81 307,81 0,01 %
45215 41009 A%'f\;fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 21,04 21,04 0,00 2,10 2,10 0,00 44,18 44,18 0,00 %
45216 s0101 | ACETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me | 1321 1321 30,94 0,00 30,94 408,71 0,00 408,71 0,01 %
45217 50201 A%'f\;fp EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM me | 2327 23,27 250,67 450,98 71065 | 583300 | 1070373 | 1653682 0,34 %
1522 ALVENARIAS E DIVISORIAS 233,66 0,00%
45221 100160 A%'f\;fp ﬁ%’fL’;‘_'AR'A DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. me 4,80 4,80 24,54 24,14 48,68 117,79 115,87 233,66 0,00 %
1523 REVESTIMENTO DE PAREDE 201,88 0,00%
45231 200150 A%'f\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA mz 9,60 9,60 1,06 3,79 4,85 10,17 36,39 46,56 0,00 %
AGETOP
45232 200403 ST |Resoco @ catm m | 9,60 9,60 13,25 2,93 16,18 127,20 28,12 155,32 0,00 %
1524 REVESTIMENTO DE PISO 13.680,40 028 %
45241 220101 A‘élE\;CL’P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 me | 172,03 172,03 0,77 26,41 36,18 1680,73 | 454331 | 6.224,04 0,13 %
45242 220058 A%'f\zfp PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM m2 | 172,03 172,03 12,00 25,07 37,07 206436 | 431279 | 637715 013 %
45243 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m | 516 5,16 24,12 185,03 209,15 124,45 954,76 1.079,21 0,02 %
4525 COBERTURAS 23.394,96 048 %
AGETOP |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM ; .
4525.1 160967 N ooyl me | 231,84 231,84 522 83,72 88,94 121020 | 19.409,64 | 20.619,84 0,42 %
45252 261609 A%'f\zfp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 231,84 231,84 3.42 8,55 11,97 792,89 198223 | 277512 0,06 %
1526 PINTURA 216833 0,04%
45261 EMASSAMENTO 103,77 0,00 %
452611 | 261300 A‘élE\;CL’P EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 9,60 9,60 8,44 2,37 10,81 81,02 22,75 103,77 0,00 %
15262 PINTURA DO PISO 1.937.05 0,04%
452621 | 261703 A‘élE\;CL’P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) me | 172,03 172,03 7,75 3,51 11,26 133323 603,82 1.937,05 0,04 %
15263 PINTURA DO BARRADO _ 101,88 0,00 %
452631 | 261550 A‘élE\;CL’P (PZLZELLJARSC-)I—;{NTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 7,20 7,20 7,75 6,40 14,15 55,80 46,08 101,88 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goiés
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés IH
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe M
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Gois I“
PLANI L_ H A
ORC_AMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricéo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
45264 PINTURA ACIMA DO BARRADO 2563 0,00%
452641 | 261001 A%E\;(L)p PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me 2,40 2,40 6,86 3,82 10,68 16,46 9,17 25,63 0,00 %
76 BLOCO 08 - OUADRA POLIESPORTIVA 107.375,79 2.18%
261 DEMOLICOES 7.152,72 0,15 %
2.6.1.1 PISO 1.830,58 0,04 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; )
46111 20121 oL |OACAMEA & CARGA m 12,59 12,59 145,40 0,00 145,40 1.830,58 0,00 1.830,58 0,04 %
7612 TETO/COBERTURA 1.008,15 0,02%
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE | _, )
46121 20100 oL |ATE CACAVBA E CARGA m2 | 321,07 321,07 3,14 0,00 3,14 1.008,15 0,00 1.008,15 0,02 %
7613 PINTURA 2.648,71 0,05%
46131 260105 A%'f\;fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE me | 321,07 321,07 6,03 1,68 7,71 1.936,05 539,39 2.475,44 0,05 %
46132 260104 A(élE\;‘L)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 3595 35,95 4,82 0,00 4,82 173,27 0,00 173,27 0,00 %
1614 DIVERSOS 11930 0,00%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATE , .
46141 20160 O |CACAVBA E CARGA m 57,36 57,36 2,08 0,00 2,08 119,30 0,00 119,30 0,00 %
7615 TRANSPORTES 154598 0,03%
46151 30101 A‘élE\;CL’P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | me | 34,71 34,71 8,68 35,86 44,54 301,28 124470 | 154598 0,03 %
762 CONSTRUCOES 100223,07 2.04%)
2.6.2.1 REVESTIMENTO DE PISO 22.824,89 0,46 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 5 )
46211 41140 i TPl et m2 | 209,00 209,00 2,39 0,00 2,39 499,51 0,00 499,51 0,01 %
46212 101747 | SINAPI i'FSC(’)gE/Z')gOONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. m2 | 209,00 209,00 2,67 83,03 85,70 558,03 17.35327 | 17.911,30 0,36 %
—— [ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4.2 MM.| _, .
46213 | compssL | Proprio (o T o ACADOR (SINADY m2 | 209,00 209,00 0,93 15,37 16,30 194,37 321233 | 3.406,70 0,07 %
46214 41002 A‘élE\;CL’P APILOAMENTO m2 | 209,00 209,00 4,82 0,00 4,82 1.007,38 0,00 1.007,38 0,02 %
1622 PINTURA 18.475,66 038 %
2.62.2.1 PINTURA PISO 10.802,02 0,22 %
462211 | 261002 AGC'E\Z(L)P PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m2 | 209,00 209,00 12,43 23,97 36,40 2507,87 | 500973 | 7.607,60 0,15 %
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA .
as2212 | 102506 | siapl |Cod RE D N D oA AR O5/20m M | 30864 308,64 5,70 4,65 10,35 175024 | 143518 | 3.19442 0,06 %
16222 PINTURA PAREDES 4.484.24 0,09%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS ; .
462221 | 88497 SINARL [ AMEATO MANGAL. AF. Dal2093 me | 16462 164,62 8,24 7,26 15,50 135646 | 119515 | 255161 0,05 %
462222 | 261000 AGC'E\Z(L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 164,62 164,62 6,90 484 11,74 1.135,87 796,76 1.932,63 0,04 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Gois 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Gois IH
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe A
AREA: 2.716,93m2 AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANI L_ H A
ORC_AMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricéo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
16223 PINTURA METALICA 3.189,40 0,06 %
462231 | 261609 A%E\ch_)p PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS mz | 266,45 266,45 3,42 8,55 11,97 911,25 227815 | 3.189,40 0,06 %
1623 COBERTURAS 24.321,05 0,49%
46231 160066 | ACETOP |COBERTURA COMTELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM me | 321,07 321,07 5,22 70,53 75,75 167598 | 2264507 | 24.321,05 0,49 %)
CIVIL _|ACESSORIOS
1624 DIVERSOS 3460147 0.70%
AGETOP |SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. )
46241 270889 oL I ASSENTADOSIPINTADOS) cl 1,00 1,00 877,77 | 609549 | 697326 | 877,77 6.09549 | 697326 0,14 %
AGETOP |TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA COMPENSADO -
46242 271100 il HeseeliapnbavsiiSaindiiaiotie cI 1,00 1,00 17004 | 397450 | 414463 | 170,04 397459 | 4.144,63 0,08 %
46243 271103 A%'f\;fp gggg)léﬁgg)mm VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COMPINTURA 2|, 1,00 1,00 5427 | 148558 | 153985 54,27 148558 | 153985 0,03 %
AGETOP |ALAMBRADO (22 OPCAO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / ; -
46244 270620 B Na S aAL paisag | TECA MALA e b me | 120,44 129,44 2,05 112,85 114,90 26535 | 14.607,30 | 14.872,65 0,30 %
46245 261609 A%'f\;fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS mz | 194,16 194,16 3,42 8,55 11,97 664,02 166007 | 2.324,09 0,05 %
46246 271101 | AGETOP |TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - cl 1,00 1,00 121,06 | 462593 | 474699 | 121,06 462593 | 4.746,99 0,10 %
CIVIL _ [3,00 x 2,00M - 2 UNID.
17 CALCADAS EXTERNA 49.994,35 102%)
271 DEMOLICOES 8.233,50 0.7 %
2711 PISO 5.777.57 0.12%)
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE ; .
47111 20121 v | oEA £ CARGA m 30,14 30,14 145,40 0,00 14540 | 438235 0,00 4.382,35 0,09 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM .
47112 20143 L T RANSPORTE ATE CACAMEA B CARGA m | 25004 250,04 5,58 0,00 5,58 1.395,22 0,00 1.395,22 0,03 %
1712 TRANSPORTES 245593 0.05%
47121 30101 Acé'f\zfp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGAMANUAL | m? | 5514 55,14 8,68 35,86 44,54 47861 197732 | 245593 0,05 %
172 CONSTRUCOES 4176085 0.85%
2721 SERVICO EM TERRA 4.345,82 0,00%
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ; .
47211 41140 R s me | 602,75 602,75 2,39 0,00 2,39 1.440,57 0,00 1.440,57 0,03 %
47212 41002 Acé'f\zfp APILOAMENTO m2 | 60275 602,75 482 0,00 482 2.905,25 0,00 2.905,25 0,06 %
1722 REVESTIMENTO DE PISO 37.415.03 076 %
47221 220058 AGC'E\;(L)P PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM m2 | 60275 602,75 12,00 25,07 37,07 723300 | 1511094 | 2234394 0,45 %)
47222 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms | 18,08 18,08 24,12 185,03 209,15 436,08 334535 | 378143 0,08 %
AGETOP |MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO .
47223 271714 o om0, PCoEPoMb COM ARGAM (11 m | 23858 238,58 8,86 9,50 1836 211381 | 226651 | 438032 0,09 %
47224 260204 A‘élE\;CL’P CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) m2 | 3589 35,89 2,82 0,59 341 101,20 21,18 122,38 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias IH
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe a
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricéo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
47225 261703 A%E\;fp PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) mz2 602,75 602,75 7,75 3,51 11,26 4.671,31 2.115,65 6.786,96 0,14 %
4.8 MURO DE ALVENARIA 71.127,18 1,45 %
4.8.1 DEMOLICOES 4.431,98 0,09 %
48.1.1 PINTURA 2.700,49 0,05 %)
48.1.1.1 260104 A(élE\;fP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 522,76 522,76 4,82 0,00 4,82 2.519,70 0,00 2.519,70 0,05 %
48112 260105 A%'f\;fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE me | 2345 23,45 6,03 1,68 7,71 141,40 39,39 180,79 0,00 %
4.8.1.2 PAREDES 497,68 0,01 %)
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| o
48.1.21 20118 CVIL  |TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 14,24 14,24 34,95 0,00 34,95 497,68 0,00 497,68 0,01%
4.8.1.3 ESQUADRIAS 29,90 0,00 %)
4.8.1.3.1 PORTOES 29,90 0,00 %
AGETOP |REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE ) )
481.3.1.1 20106 CVIL | CACAMBA E CARGA m 5,36 5,36 5,58 0,00 5,58 29,90 0,00 29,90 0,00 %
4.8.1.4 TRANSPORTES 1.203,91 0,02 %)
48.1.4.1 30101 A(élE\;fP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 27,03 27,03 8,68 35,86 44,54 234,62 969,29 1.203,91 0,02 %
4.8.2 CONSTRUCOES 66.695,20 1,36 %
482.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.990,75 0,37 %)
o MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM ) o
48.2.1.1 COMPO04 | Proprio |\ &G - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINERA) m 146,60 146,60 40,89 81,83 122,72 5.994,47 11.996,28 | 17.990,75 037%
482.2 ESQUADRIAS METALICAS 10.167,50 0,21 %)
4.8.2.2.1 PORTOES 10.167,50 0,21 %
482211 180309 A‘élE\;CL’P PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2 11,11 11,11 38,49 370,16 408,65 427,62 4.112,48 4.540,10 0,09 %
AGETOP |PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 5 o
482212 180308 VIl |c/FERRAGENS m 6,00 6,00 40,67 631,18 671,85 244,02 3.787,08 4.031,10 0,08 %
AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) )
482213 261602 vl |lanTicorrosIVO m 68,16 68,16 12,93 10,49 23,42 881,30 715,00 1.596,30 0,03 %
4823 REVESTIMENTO DE PAREDE 16.262,59 0,33 %)
48231 200150 A‘élE\;CL’P CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 | 586,40 586,40 1,06 3,79 4,85 621,58 220246 | 284404 0,06 %
48.232 200403 AGC'E\;(BP REBOCO (1 CALH m2 829,33 829,33 13,25 2,93 16,18 10.988,62 2.429,93 13.418,55 0,27 %
482.4 PINTURA 18.605,87 0,38 %)
48.2.4.1 261000 AGC'E\;(BP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR mz | 1.31568 | 1.315,68 6,90 4,84 11,74 9.078,19 6.367,89 15.446,08 031%
48242 261620 A(élE\;CL’P LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 21,60 21,60 114,78 2,07 116,85 2.479,24 44,72 2.523,96 0,05 %
48.2.43 261000 AGC'E\;(BP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 54,16 54,16 6,90 4,84 11,74 373,70 262,13 635,83 0,01%




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goids 26,41% Desonerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goids ln

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe A

AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“

PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo | Banco |Descrigdo und | porcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
4825 DIVERSOS 3.668,49 0,07 %)
AGETop |VMOLDURA TIPO “U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE

48251 201410 ST |ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE me | 5896 58,96 41,01 21,21 62,22 2417,94 | 125055 | 3.668,49 0,07 %

VERTICAL DESCE 2,5CM)
79 SERVICOS DIVERSOS - GERAL 124577,07 253%)
4.9.1 DEMOLICOES 21.631,60 0,44 %
2.9.1.1 PISO 8.300,88 017 %)
49111 20121 | ASEIOP E/E“C"Z’,\;g:g UANUAL EM CONCRETO SIMPLES COMTRANSPORTEATE | s | 57,00 57,09 145,40 0,00 14540 | 8.300,88 0,00 8.300,88 0,17 %
7912 PAISAGISMO 212731 0,04%
49.1.2.1 98533 sinapy  |PODAEMALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOROU | )y | 509 5,00 43,98 67,26 111,24 219,90 336,30 556,20 0,01 %

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO o
49122 98529 SINAPI MAIOR OU IGUAL A 0.20 M E MENOR OQUE 0,40 M. AF 03/2024 UN 5,00 5,00 45,32 23,69 69,01 226,60 118,45 345,05 0,01 %

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM

49123 98526 SINAPI DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 5,00 5,00 50,54 67,00 117,54 252,70 335,00 587,70 0,01 %

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU o
49124 98534 SINAPI IGUAL A 0.40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 UN 1,00 1,00 119,89 187,93 307,82 119,89 187,93 307,82 0,01 %

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO o
49125 98530 SINAPI MAIOR OU IGUAL A 0.40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024 UN 1,00 1,00 88,95 46,50 135,45 88,95 46,50 135,45 0,00 %

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM

~ 0
49126 98527 SINAPL | MAIOR O IGUAL A 0.40 M & MENOR OUE 0.60 M. Ae oa20o | UN | 100 1,00 83,89 111,20 195,09 83,89 111,20 195,09 0,00 %
7913 ESQUADRIAS 25,66 0,00%
4.9.1.3.1 PORTOES 25,66 0,00 %
AGETOP |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE , .
491311 | 20106 oL |CACANEA L CARGA m 4,60 4,60 558 0,00 5,58 25,66 0,00 25,66 0,00 %
7914 SERVICOS EM TERRA 34131 0,01%
49141 20190 A‘élE\;CL’P LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m2 | 148398 | 148398 0,00 023 0,23 0,00 341,31 341,31 0,01 %
7915 DIVERSOS 118596 0,02%
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATE , .
49.15.1 20160 oL |CACAVBA E CARGA m 17,98 17,98 2,08 0,00 2,08 37,39 0,00 37,39 0,00 %
49.152 | COMP535 | Proprio |RETIRADA DE CAIXA DAGUA EXISTENTE UN | 1,00 7,00 29,85 17.72 4757 20,85 17.72 4757 0,00 %
49153 CC/JRI\C/I)ZOBTC Proprio | DEMOLICAO DE BANCO/MESA DE CONCRETO UND| 18,00 18,00 15,48 7,15 22,63 278,64 128,70 407,34 0,01 %
AGETOP |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 3 -
49154 20103 L | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 47,74 47,74 14,53 0,00 14,53 693,66 0,00 693,66 0,01 %
7916 TRANSPORTES 9.650,48 0.20%
49161 30101 AGC'E\Z(L)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | me | 216,67 216,67 8,68 35,86 44,54 1880690 | 7.769,79 | 9.65048 0,20 %
792 CONSTRUCAO 102.94547 2.00%
2,921 SERVICO EM TERRA 2.594,09 0,05 %
10211 a1140 | AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE | | | 0 or 208,01 239 0,00 239 1281 0,00 1231 0.01%

CIvVIL MANUAL DA TERRA ESCAVADA
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49212 20190 A%E\;EP LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m2 | 193580 | 1.935.80 0,00 0,23 023 0,00 445,23 445,23 0,01 %
49213 41002 A%'f\;fp APILOAMENTO m2 | 208,04 298,04 4,82 0,00 4,82 1.436,55 0,00 1.436,55 0,03 %
1922 REVESTIMENTO DE PISO 16.274,07 033%
49221 220058 A%'f\;fp PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM m? | 208,04 298,04 12,00 25,07 37,07 357648 | 747186 | 11.04834 0,22 %
49222 261703 A(élE\;‘L)P PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) me | 298,04 208,04 7,75 3,51 11,26 230081 | 104612 | 3.35593 0,07 %
49223 60470 A%'f\;fp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 8,94 8,94 2412 185,03 209,15 215,63 165417 | 1.869,80 0,04 %
7923 DIVERSOS 20.639,66 042 %
49231 COAM(:_ 215'9 Préprio  |BLOCO CANALETA ESTRUTURAL 19X19X39 (GOINFRA + SINAPI) mz | 132,27 132,27 21,48 107,33 128,81 284115 | 1419654 | 17.037,69 0,35 %
49232 COAMOP_SZS'C Préprio  |GRELHA DE CONCRETO COM FUROS (SINAPI + ORSE) M | 53,07 53,07 5,69 27,05 32,74 301,96 143555 | 1.737,51 0,04 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 3 .

49233 261602 e o e m 79,61 79,61 12,93 10,49 2342 1.029,35 835,11 1.864,46 0,04 %
1924 PAISAGISMO 61.084.22 124%)
49241 270210 | AGETOP |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/M.0. IRRIG., ADUBO,TERRA m2 | 163776 | 1.637.76 5,09 15,57 20,66 8.336,19 | 2549993 | 33.836,12 0,69 %

CIVIL VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU o
49.24.2 98510 SINAPI IGUAL A 2.00 M. AF_05/2018 UN 6,00 6,00 11,74 70,25 81,99 70,44 421,50 491,94 0,01 %

AGETOP [BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E

~ 0

49243 271303 o e R T o m 96,00 96,00 97,83 180,88 27871 | 9391,68 | 17.36448 | 26.756.16 0,54 %
7925 DIVERSOS 235343 0.05%
49251 180311 Acé'f\;(fp GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 me 7,04 7,04 20,84 235,51 256,35 146,71 165709 | 1.804,70 0,04 %

AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ; -
49252 261602 e e e m 2343 23,43 12,93 10,49 23,42 302,94 245,79 548,73 0,01 %
710 SERVICOS PRELIMINARES 7.492.33 0,15 %

AGETOP |LOCACAG DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
4101 20701 o |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO me | 66387 663,87 141 343 4,84 936,05 227708 | 321313 0,07 %

15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) -
4102 41140 e e A o me | 66387 663,87 2,39 0,00 2,39 1586,64 0,00 1586,64 0,03 %
4103 41009 AGC'E\;(L)P COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m | 6639 66,39 0,00 2,10 2,10 0,00 139,41 139,41 0,00 %
4104 annge | ASHIOP [FORTECIMENTO DE SOLOPARAATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| ms | 73,08 73,03 0,00 1957 19,57 0,00 142019 | 142919 0,03 %

AGETOP mak
4105 41006 S I7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 31 365,14 365,14 0,00 2,66 2,66 0,00 971,27 971,27 0,02 %
4106 20100 | ACETOP 1} \MpEZA MECANICA DE TERRENO m2 | 663,87 663,87 0,00 023 0,23 0,00 152,69 152,69 0,00 %

CIvVIL
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5 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 247.138,92 503%)
5.6 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 247.138,92 5,03 %
5.6.1 SERVICOS PRELIMINARES 920,85 0,02%
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
56.1.1 20701 oL |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 | 19026 190,26 1,41 343 4,84 268,26 652,50 920,85 0,02 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
562 TRANSPORTES 592,82 0,01%
56.2.1 30101 A(élE\;‘L)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | ms | 13,31 1331 8,68 35,86 44,54 11553 477,29 592,82 0,01 %
563 SERVICO EM TERRA 243,74 0,01%
5.6.3.1 IMPLANTACAO 443,74 0,01%
56311 41004 A%'f\;fp ESCAVACAO MECANICA m | 2378 23,78 0,00 2,09 2,09 0,00 49,70 49,70 0,00 %
56.3.1.2 41005 A(élE\;‘L)P CARGA MECANIZADA me | 2378 23,78 0,00 1,59 1,59 0,00 37,81 37,81 0,00 %
56314 41012 A%'f\;fp INDENIZACAO DE JAZIDA m | 2378 23,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
AGETOP m3k
56.3.15 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 31 118,90 118,90 0,00 2,66 2,66 0,00 316,27 316,27 0,01 %
56316 41009 A%ﬁ;‘fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO me | 19,03 19,03 0,00 2,10 2,10 0,00 39,96 39,96 0,00 %
564 FUNDACOES E SONDAGENS 22.510,52 0,46 %
5.6.4.1 ESTACAS 15.920,05 0,32%
56.4.1.1 50302 A‘élE\;CL’P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 140,00 140,00 3355 31,85 65,40 469700 | 445900 | 9.156,00 0,19 %
56.4.1.2 52005 A%ﬁ;‘fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 465,00 465,00 2,60 7,57 10,17 120000 | 352005 | 472905 0,10 %
56.4.1.3 52014 A‘élE\;CL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 15582 155,82 2,27 10,79 13,06 353,71 168120 | 2.03500 0,04 %
5642 BLOCOS 659047 013 %
56.4.2.1 50901 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 7,08 7,08 39,18 0,00 39,18 277,39 0,00 277,39 0,01 %
5.6.4.2.2 50902 A%ﬁ;‘fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 10,80 10,80 482 0,00 482 52,05 0,00 52,05 0,00 %
56.4.2.3 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,54 0,54 24,12 185,03 209,15 13,02 99,92 112,94 0,00 %
5.6.4.2.4 60524 AGC'E\Z(BP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 7,08 7,08 0,00 574,87 574,87 0,00 407007 | 4.070,07 0,08 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
56.4.2.5 51060 oL |BOMBEADO EM FUNDACAD m 7,08 7,08 35,71 0,10 35,81 252,82 071 253,53 0,01 %
5.6.4.2.6 52004 AGC'E\Z(BP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 35,60 35,60 2,60 7,89 10,49 92,56 280,88 373,44 0,01%
56.4.2.7 52005 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1940 19,40 2,60 7,57 10,17 50,44 146,85 197,29 0,00 %
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56428 52014 A%E\;fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 96,00 96,00 2,27 10,79 13,06 217,92 103584 | 125376 0,03 %
565 ESTRUTURA 48.676,35 0,99%
5.6.5.1 VIGAS BALDRAMES 5.847,05 0.12%
56.5.1.1 40101 A%'f\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 7,46 7,46 30,94 0,00 30,94 230,81 0,00 230,81 0,00 %
56.5.1.2 50902 A(élE\;fP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 1023 10,23 4,82 0,00 4,82 49,30 0,00 49,30 0,00 %
56.5.1.3 60470 A%'f\;fp LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 051 051 2412 185,03 209,15 12,30 94,36 106,66 0,00 %
56514 60191 A‘élE\;‘L)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 4386 43,86 9,94 22,83 32,77 435,96 1001,33 | 1437,29 0,03 %
56.5.15 60524 A%'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 3,07 3,07 0,00 574,87 574,87 0,00 176485 | 1.764,85 0,04 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : -
5.6.5.16 60800 o EEEAD o AT m 3,07 3,07 44,95 0,10 45,05 137,99 031 138,30 0,00 %
56517 40902 A%'f\;fp REATERRO COM APILOAMENTO me 4,39 439 20,50 0,00 20,50 89,99 0,00 89,99 0,00 %
56.5.1.8 52004 A(élE\;CL)P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 129,10 129,10 2,60 7,89 10,49 335,66 101859 | 1.354,25 0,03 %
56519 52014 AGC'E\LE’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 51,80 51,80 2,27 10,79 13,06 117,58 558,92 676,50 0,01 %
5652 PILARES 987117 020%
56521 60205 AGC'E\LE’P Eﬁﬁg’* CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS |, | 733 67,33 20,63 28,26 48,89 138901 | 190275 | 329176 0,07 %
56522 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me | 351 3,51 0,00 574,87 574,87 0,00 201779 | 2017,79 0,04 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
56523 60800 oL | BOMBEADO M ESTRUTURA (o) m 351 3,51 44,95 0,10 45,05 157,77 035 158,12 0,00 %
5.6.5.2.4 60305 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 258,70 258,70 2,60 7,57 10,17 672,62 195835 | 2630,97 0,05 %
56525 60306 AGC'E\LE’P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 5340 53,40 326 7,58 10,84 174,08 404,77 578,85 0,01 %
56.5.2.6 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 9140 91,40 2,27 10,79 13,06 207,47 986,21 1.193,68 0,02 %
5653 VIGAS DE COBERTURA 12.899.36 026 %)
56.53.1 60205 A?;F\;CL)P EﬁﬁgA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U7V - (OBRAS | 1z | 93,23 93,23 20,63 28,26 48,89 192333 | 263468 | 455801 0,09 %
56532 60524 AGC'E\Z(BP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 6,49 6,49 0,00 574,87 574,87 0,00 373000 | 3.730,90 0,08 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : -
56,533 60800 oL |BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.0) m 6,49 6,49 44,95 0,10 45,05 201,72 0,65 292,37 0,01 %
56534 60303 AGC'E\Z(BP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4880 48,80 2,60 7,90 10,50 126,88 385,52 512,40 0,01%
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56535 60304 A%E\;fp ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 122,40 122,40 2,60 7,89 10,49 318,24 965,73 1.283,07 0,03 %
5.6.5.3.6 60305 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 12020 120,20 2,60 7,57 10,17 312,52 909,91 1.222,43 0,02 %
5.6.53.7 60306 A(élE\;‘L)P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 14,20 14,20 3,26 7,58 10,84 46,29 107,63 153,02 0,00 %
5.6.5.3.8 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 8770 87,70 2,27 10,79 13,06 199,07 946,29 1.145,36 0,02 %
5654 LAJE 18.64584 038 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE | _, )
5.6.5.4.1 61101 L DR BRI SCORAMENTO E FORMADESEORVA m? | 15508 155,98 17,69 101,85 11954 | 275028 | 15.886,56 | 18.64584 0,38 %
5655 OUTROS 141203 0,03%
5.6.55.1 60010 A%'f\;fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA me 055 0,55 656,16 | 1.911,17 | 256733 | 360,88 105115 | 141203 0,03 %
566 ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.642,03 036 %
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM )
5.6.6.2 93201 SINAPT | e A o o e R e M| 7170 71,70 3,37 313 6,50 241,62 224,43 466,05 0,01 %
5.6.6.2 100102 A(élE\;‘L)P ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI mz | 19576 195,76 35,61 52,13 87,74 697101 | 10.204,97 | 17.175,98 0,35 %
567 IMPERMEABILIZACAO 2.037.29 0,04%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ; .
56.7.1 98562 SINAPL [ ADITNO IMPERMEABILIZANTE. £~ 1.5CM. AF 0912025 m 43,86 43,86 22,46 23,99 46,45 985,09 105220 | 2.037,29 0,04 %
568 ESTRUTURAS METALICAS 38.865,54 0,79%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE ,
5681 100775 | SINAPI |3 e O o oA pa e KG | 3.03400 | 3.034,00 043 12,38 12,81 130462 | 37.560,92 | 38.86554 0,79 %
INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
5.6.9 COBERTURAS 13.161,88 027 %
56.9.1 160100 A‘élE\ZCL’P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA me | 235,69 235,69 3,55 41,40 44,95 836,69 9.757,57 | 10.594,26 0,22 %
56.9.2 160101 A%ﬁ;‘fp CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m | 2405 24,05 17,12 20,00 37,12 411,73 481,00 892,73 0,02 %
5693 94224 SINAPI irBoc;%’ngNTo COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E ARBIA). | | g7 79 67,70 13,70 11,04 24,74 927,49 747,40 1.674,89 0,03 %
5.6.10 ESOUADRIAS METALICAS 15.639,95 032%
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
5.6.10.1 94562 SINAPI  |BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, | m? | 14,40 14,40 53,27 504,64 647,91 767,08 856282 | 9.329,90 0,19 %
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
5.6.10.2 180381 AGCT\L(L)P JANELA MAXIM AR CHAPANVIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 7,20 7,20 42,85 379,94 422,79 308,52 273556 | 3.044,08 0,06 %
56.10.3 180501 A‘élE\;CL’P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? 5,04 504 40,08 607,93 648,01 202,00 3.063,97 | 3.26597 0,07 %
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56.01 VIDROS 3.940,70 0,08%)
56.11.1 190102 A%E\ch_)p VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO me | 21,60 21,60 0,00 182,44 182,44 0,00 3.940,70 | 3.940,70 0,08 %
56.12 REVESTIMENTO DE PAREDE 12.400,22 025 %)
56123 200101 | AZETOP IcHapisco comum me | 37718 | 37718 3,03 2,37 5,40 114285 | 89392 | 203677 0,04 %
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
56.12.4 87548 SINAPI | APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM | m2 | 377,18 377,18 12,04 15,46 27,50 454124 | 583121 | 10.372,45 0,21 %
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
56.13 FORRO 4.146.94 0,08%)
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
56.13.1 87414 SINAPI |TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. | m? | 163,95 163,95 7,57 16,41 23,98 1241,10 | 269042 | 3.931,52 0,08 %
AF 03/2023
56.13.2 96120 SINAPI_|ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M | 79,20 79.20 1,08 164 2.72 85,53 129,89 21542 000 %
5.6.14 REVESTIMENTO DE PISO 37.891,00 0,77%)
5.6.14.1 220101 | AZTTOP ILASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 me | 17951 | 17951 9,77 26,41 3618 | 175381 | 474086 | 6.494,67 0,13 %
COMPOSIC| - . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI-3ARML) E=2CM, JUNTA | -
5.6.14.2 s PIODII0 | T x5 oMM £ RESINA ACRILIOA (GO L SAPY me | 179,51 179,51 1925 84,48 10373 | 345556 | 1516501 | 18.62057 0,38 %
56143 |COMPOSIC| b |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ |\ 1 407 55 101,55 031 21,01 22,22 31,48 222496 | 2.256,44 0,05 %
AO-12 SINAPI)
5.6.14.4 221104 | ASTTOP |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS me | 186,61 186,61 0,00 41,58 41,58 0,00 775024 | 7.759,24 0,16 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
5.6.14.5 94992 SINAPI |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO me | 3870 38,70 11,11 60,21 71,32 429,95 2330,13 | 2.760,08 0,06 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
56.15 MARCENARIA 2.514,02 0,05 %)
5.6.15.1 240106 | ASTTOP |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 255 X 12 CM M| 61,02 61,02 13,74 27,46 41,20 838,41 167561 | 2514,02 0,05 %
5.6.16 PINTURA 19.278.28 0:39%)
5.6.16.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 4.338,08 0,09%)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS 5 .
56.16.1.1 88497 SINAPL [ X AMENTO MANUAL. AE 0412093 me | 146,31 146,31 8,24 7,26 15,50 120559 | 106221 | 2.267,80 0,05 %
561612 | 261550 | ACETOP |PINTURATINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS me | 14631 | 146,31 7,75 6,40 14,15 1.133,90 936,38 2.070,28 0,04 %
CIVIL _|C/SELADOR
56.16.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 3.382,10 0,07 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS ) .
5.6.16.2.1 88497 SINAPL [ A O MANUAL. AE Dalotod me | 12321 12321 8,24 7,26 15,50 1.015,25 894,50 1.909,75 0,04 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, | -
5.6.16.2.2 88489 SINAPT | e A me | 12321 12321 3,72 8,23 11,95 458,34 101401 | 147235 0,03 %
56.163 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 6.107,13 012%)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS 3 .
5.6.16.3.1 88496 SINAPL [ AV O MANUAL. AE Oal2093 me | 163,95 163,95 16,96 11,53 28,49 278050 | 189034 | 4.670,93 0,09 %
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5.6.16.3.2 261307 A%ﬁ;fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 163,95 163,95 4,94 3,82 8,76 809,91 626,29 1.436,20 0,03 %
5.6.16.4 PINTURA EXTERNA 1.263,92 0,03 %
5.6.16.4.1 261000 A(éllz\;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m?2 107,66 107,66 6,90 4,84 11,74 742,85 521,07 1.263,92 0,03 %
5.6.16.5 PINTURA ESQUADRIAS 1.365,85 0,03 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) o
5.6.16.5.1 261602 vl |aNTIcoRROSIVO m 58,32 58,32 12,93 10,49 23,42 754,07 611,78 1.365,85 0,03 %
5.6.16.6 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 2.821,20 0,06 %
5.6.16.6.1 261609 A(éllz\;fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m?2 235,69 235,69 3,42 8,55 11,97 806,05 2.015,15 2.821,20 0,06 %
5.6.17 DIVERSOS 6.467,79 0,13 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
5.6.17.1 COMP75 Préprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN 3,00 3,00 771,98 1.383,95 2.155,93 2.315,94 4.151,85 6.467,79 0,13 %
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
6 BLOCO DE 6 SALAS COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 904.745,20 18,40 %
6.1 BLOCO DE 6 SALAS COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 904.745,20 18,40 %
6.1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.102,40 0,02 %
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM
6.1.1.1 20701 CiviL  |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 227,77 227,77 1,41 3,43 4,84 321,15 781,25 1.102,40 0,02 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
6.1.2 TRANSPORTES 864,07 0,02 %
6.1.2.1 30101 A‘élE\;CL’P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGAMANUAL | ms | 19,40 19,40 8,68 35,86 44,54 168,39 695,68 864,07 0,02 %
6.1.3 SERVICO EM TERRA 2.737,28 0,06 %
6.1.3.1 IMPLANTACAO 2.737,28 0,06 %
6.1.3.1.1 41004 AGC'E\;SP ESCAVACAO MECANICA ma3 31,98 31,98 0,00 2,09 2,09 0,00 66,83 66,83 0,00 %
AGETOP
6.1.3.1.2 41005 CIVIL CARGA MECANIZADA m3 31,98 31,98 0,00 1,59 1,59 0,00 50,84 50,84 0,00 %
AGETOP -
6.1.3.1.3 41012 CiviL  |INDENIZACAO DE JAZIDA ma3 31,98 31,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
AGETOP m3k
6.1.3.1.4 41006 CiviL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m 319,80 319,80 0,00 2,66 2,66 0,00 850,66 850,66 0,02 %
6.1.3.1.5 41009 A%'f\;fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m?3 25,58 25,58 0,00 2,10 2,10 0,00 53,71 53,71 0,00 %
AGETOP
6.1.3.1.6 41002 CivIL |APILOAMENTO m2 355,86 355,86 4,82 0,00 4,82 1.715,24 0,00 1.715,24 0,03 %
6.14 FUNDACOES E SONDAGENS 80.026,31 1,63 %)
6.1.4.1 ESTACAS 48.304,16 0,98 %)
6.1.4.1.1 50302 AGCT\;(BP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 354,00 354,00 33,55 31,85 65,40 11.876,70 11.274,90 23.151,60 0,47 %
6.1.4.1.2 96546 SINAPI QEN(IJ?/CZ?)%DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG | 1.407,00 1.407,00 2,88 10,06 12,94 4.052,16 14.154,42 18.206,58 0,37 %
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6.1.4.13 96543 SINAPI 2?“’3}%&“ BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG | 37701 377,91 7,10 11,28 18,38 268316 | 42628 | 6.94598 0,14 %
6.1.4.2 BLOCOS 3172215 0,65 %
61421 50901 A‘élE\;‘BP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms | 46,57 46,57 39,18 0,00 39,18 1.824,61 0,00 1.824,61 0,04 %
61422 50902 A%'f\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 7820 78,20 4,82 0,00 4,82 376,92 0,00 376,92 0,01 %
61423 60470 A‘élE\;‘BP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) me 3,44 3,44 24,12 185,03 209,15 82,97 636,50 710,47 0,01 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1.2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
6.14.2.4 94965 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ms | 1927 19,27 43,68 444,44 488,12 841,71 856436 | 9.406,07 0,19 %
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
6.1.4.25 51055 A%'f\;fp '(‘S“C‘Q)AMENTO/AP"'CAQAO’ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - m | 19,27 19,27 42,86 0,00 42,86 825,91 0,00 825,91 0,02 %
6.1.4.2.6 96543 SINAPI QEN{')’;?Z’ES 4DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG | 27318 273,18 7,10 11,28 18,38 193957 | 308147 | 502104 0,10 %
61427 96544 SINAPI ’/:'Ff"’g;/@z’gg‘lDE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | v | 4 gg 1,09 5,22 11,7 16,49 5,68 12,29 17,97 0,00 %
6.1.4.2.8 96546 SINAPI 2?“%’;?2%2 4DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG | 359,10 359,10 2,88 10,06 12,94 103420 | 361255 | 4.646,75 0,09 %
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA .
6.1.4.2.9 104920 | SINAPI | o0 ACO CASD DE 125 M - MONTAGEM AF o024 | G | 1873 15,73 1,59 8,39 9,08 25,01 131,97 156,98 0,00 %
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA .
614210 | 104921 | SINARL o8 oe O O A0 DE 26 MM . MONTAGEM AR 0412024 KG | 10891 108,91 1,18 8,21 9,39 128,51 894,15 1.022,66 0,02 %
6.1.4.2.11 51009 AGC'E\ZE’P FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 | 100,02 100,92 42,43 28,36 70,79 428203 | 286200 | 714412 0,15 %
6.1.4.2.12 50903 A‘élE\;CL’P REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) ms | 27,30 27,30 20,50 0,00 20,50 559,65 0,00 559,65 0,01 %
6.15 ESTRUTURA 181.115,00 3.68%
6.1.5.1 VIGAS BALDRAMES 15.660,12 0,32%
6.15.1.1 40101 AGC'E\ZE’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms | 1217 12,17 30,94 0,00 30,94 376,53 0,00 376,53 0,01 %
6.15.1.2 50002 | ASETOP | APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) me | 4059 40,59 482 0,00 482 195,64 0,00 195,64 0,00 %
6.15.1.3 60470 AGC'E\Z(L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 1,22 1,22 24,12 185,03 209,15 29,42 225,74 255,16 0,01 %
6.15.1.4 60191 A‘élE\;CL’P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 12483 124,83 0,94 22,83 32,77 124081 | 284986 | 409067 0,08 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
6.15.15 94965 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ms 7,49 7,49 43,68 444,44 488,12 327,16 332885 | 3.656,01 0,07 %
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
6.15.1.6 51055 AGC'E\Z(L)P (LQNCC)AMENTO/APL'CACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ms 7,49 7,49 42,86 0,00 42,86 321,02 0,00 321,02 0,01 %
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61517 40902 A%E\;fp REATERRO COM APILOAMENTO me | 468 468 20,50 0,00 20,50 95,94 0,00 95,94 0,00 %
61518 96545 SINAPI 2?%%24% BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG | 19618 196,18 3,83 11,01 14,84 751,36 215995 | 291131 0,06 %
6.1.5.1.9 96543 SINAPI 2?“’&’;?2’82 4DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG | 12682 126,82 7,10 11,28 18,38 900,42 143053 | 2.330,95 0,05 %
6.1.5.1.10 96546 SINAPI 2?%%24% BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG | 11027 110,27 2,88 10,06 12,94 317,57 110932 | 142689 0,03 %
6152 PILARES 41.798,59 0.85%
6.152.1 0209 | AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - me | 24943 249,43 40,49 34,80 7529 | 1000042 | 868016 | 1877958 0,38 %

CIVIL (OBRAS CIVIS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
6.1.5.2.2 94965 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 13,60 13,60 43,68 444,44 488,12 594,04 6.044,39 6.638,43 0,13 %
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO -

6.15.2.3 60801 T A m | 1360 13,60 42,86 0,00 42,86 582,89 0,00 582,89 0,01 %
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

6.1524 92759 | SINAPI |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 31027 | 310,27 3,42 9,67 1309 | 106112 | 300031 | 4.06143 0,08 %
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

6.15.25 92762 | SINAPI |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 51291 | 512,91 0,97 9,27 10,24 49752 | 475467 | 525219 0,11 %
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

6.15.26 92763 | SINAPI |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 107,00 | 107,00 0,62 7,98 8,60 66,34 853,86 920,20 0,02%
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

6.1527 92764 | SINAPI |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG | 669,54 | 669,54 0,43 7,88 8,31 28790 | 527597 | 556387 0,11 %
AF_06/2022

6153 VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO 3149963 0,64

6.153.1 60209 | ACGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGAPILARU=AV - | 2 | 50684 | 206,84 40,49 34,80 7529 | 837495 | 7.19803 | 1557298 0,32 %

CIVIL (OBRAS CIVIS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
6.1.5.3.2 94965 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 13,35 13,35 43,68 444,44 488,12 583,12 5.933,28 6.516,40 0,13 %
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO -

3 [+
6.1.5.3.3 60801 CIVIL (OBRAS CIVIS) m 13,35 13,35 42,86 0,00 42,86 572,18 0,00 572,18 0,01 %
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.3.4 92759 SINAPI  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 153,09 153,09 3,42 9,67 13,09 523,56 1.480,38 2.003,94 0,04 %
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.3.5 92760 SINAPI  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 53,18 53,18 2,27 10,00 12,27 120,71 531,80 652,51 0,01 %

AF_06/2022
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ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.3.6 92761 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 169,18 169,18 1,49 10,02 11,51 252,07 1.695,19 1.947,26 0,04 %
AF 06/2022
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.3.7 92762 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 127,45 127,45 0,97 9,27 10,24 123,62 1.181,46 1.305,08 0,03 %
AF 06/2022
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.3.8 92763 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 82,27 82,27 0,62 7,98 8,60 51,00 656,52 707,52 0,01 %
AF 06/2022
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.3.9 92764 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 267,36 267,36 0,43 7,88 8,31 114,96 2.106,80 2.221,76 0,05 %
AF 06/2022
6.1.5.4 VIGAS DE COBERTURA 23.162,51 0,47 %
6.15.4.1 60209 | ACGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - me | 153,02 153,02 40,49 34,80 75,20 619577 | 532510 | 11.52087 023%

CIVIL (OBRAS CIVIS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
6.1.5.4.2 94965 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 9,55 9,55 43,68 444,44 488,12 417,14 4.244,40 4.661,54 0,09 %
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO -

6.15.4.3 60801 CIVIL __|(OBRAS CIVIS)

m?3 9,55 9,55 42,86 0,00 42,86 409,31 0,00 409,31 0,01 %

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.4.4 92759 SINAPI  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 151,00 151,00 3,42 9,67 13,09 516,42 1.460,17 1.976,59 0,04 %
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.4.5 92760 SINAPI  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 41,64 41,64 2,27 10,00 12,27 94,52 416,40 510,92 0,01 %
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.4.6 92761 SINAPI  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 233,64 233,64 1,49 10,02 11,51 348,12 2.341,07 2.689,19 0,05 %
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.4.7 92762 SINAPI  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 55,82 55,82 0,97 9,27 10,24 54,14 517,45 571,59 0,01 %
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.4.8 92763 SINAPI  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 95,64 95,64 0,62 7,98 8,60 59,29 763,21 822,50 0,02 %
AF_06/2022

6.155 ESCADA 3.879,58 0,08 %)

AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 5 o
6.1.55.1 60209 CIVIL (OBRAS CIVIS) m 21,28 21,28 40,49 34,80 75,29 861,62 740,55 1.602,17 0,03 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
6.1.5.5.2 94965 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 2,19 2,19 43,68 444,44 488,12 95,65 973,33 1.068,98 0,02 %
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO -

6.1.5.5.3 60801 cIVIL __|(OBRAS CIVIS)

m3 2,19 2,19 42,86 0,00 42,86 93,86 0,00 93,86 0,00 %
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ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.5.4 95943 SINAPI  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 19,82 19,82 8,76 11,81 20,57 173,62 234,07 407,69 0,01 %
AF_11/2020
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.5.5 95944 SINAPI  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 4,09 4,09 6,78 11,80 18,58 27,73 48,26 75,99 0,00 %
AF_11/2020
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.5.6 95945 SINAPI  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 23,36 23,36 3,95 10,98 14,93 92,27 256,49 348,76 0,01 %
AF_11/2020
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.5.7 95946 SINAPI  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 23,91 23,91 2,11 9,69 11,80 50,45 231,68 282,13 0,01 %
AF_11/2020
6.1.5.6 LAJE PRE MOLDADA 60.540,64 1,23 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE ) 0
6.1.5.6.1 61101 CVIL | DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m 217,89 217,89 17,69 101,85 119,54 3.854,47 22.192,10 26.046,57 0,53 %
AGETOP |PISO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE ) o
6.1.5.6.2 61102 CVIL | DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m 255,72 255,72 19,66 115,23 134,89 5.027,45 29.466,62 34.494,07 0,70 %
6.1.5.7 LAJE MACICA 543,32 0,01 %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
6.1.5.7.1 94965 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 0,29 0,29 43,68 444,44 488,12 12,66 128,89 141,55 0,00 %
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 5 o
6.1.5.7.2 60801 CIVIL (OBRAS CIVIS) m 0,29 0,29 42,86 0,00 42,86 12,42 0,00 12,42 0,00 %
AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - ) o
6.1.5.7.3 60207 CVIL  |(0BRAS CIVIS) m 2,39 2,39 43,76 69,60 113,36 104,58 166,35 270,93 0,01 %
6.1.5.7.4 60103 A(éllz\;fp ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) m2 2,39 2,39 1,20 18,50 19,70 2,86 44,22 47,08 0,00 %
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.5.7.5 92759 SINAPI  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 5,45 5,45 3,42 9,67 13,09 18,63 52,71 71,34 0,00 %
AF_06/2022
6.1.5.8 OUTROS 4.030,70 0,08 %
6.15.8.1 60010 | ASETOP |VERGAICONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m | 157 157 65616 | 1911,17 | 2.567,33 | 108017 | 300053 | 4.030,70 0,08 %
6.1.6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 89.836,10 1,83 %
FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM o
6.1.6.1 93201 SINAPI || B G AMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016 M 351,46 351,46 3,37 3,13 6,50 1.184,42 1.100,07 2.284,49 0,05 %
6.1.6.2 100320 AGCT\;(BP DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2 47,28 47,28 52,00 373,14 425,14 2.458,56 17.642,05 20.100,61 0,41 %
6.1.6.3 100102 A%ﬁ;fp ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1ClI m? 768,76 768,76 35,61 52,13 87,74 27.375,54 40.075,46 67.451,00 1,37 %
6.1.7 IMPERMEABILIZACAO 5.656,21 0,12 %
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ) o
6.1.7.1 98562 SINAPI AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 1.5CM. AF. 09/2023 m 121,77 121,77 22,46 23,99 46,45 2.734,95 2.921,26 5.656,21 0,12 %
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6.18 ESTRUTURAS METALICAS i 59.246,25 120%)

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE .
6181 100775 | SINAPI |3 B DA Te - B O E KG | 462500 | 4.625,00 043 12,38 12,81 198875 | 57.257,50 | 50.246,25 1,20 %

INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
6.1.0 COBERTURAS 18.552.16 038 %
6191 94224 SINAPI /EEABOS/QZQTQENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). |, 87,56 87,56 13,70 11,04 24,74 1.199,57 966,66 2.166,23 0,04 %
6.1.9.2 160100 A(élE\;‘L)P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA me | 336,60 336,60 3,55 41,40 44,95 110493 | 1393524 | 15.130,17 0,31 %
6193 160101 A%'f\;fp CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 33,83 33,83 17,12 20,00 37,12 579,16 676,60 1.255,76 0,03 %
6.1.10 ESOUADRIAS METALICAS 5411115 T10%)
6.1.10.1 180501 A%'f\;fp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? | 27,30 27,30 40,08 607,93 64801 | 109418 | 1659649 | 17.690,67 0,36 %
6.1.10.2 180509 | ACGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIOPF- |, | 5 1 20,16 40,08 371,14 411,22 808,01 748218 | 8.290,19 0,17 %

CIVIL 10 C/FERRAGENS

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
6.1.10.3 94562 SINAPI  [BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, | m? 28,80 28,80 53,27 594,64 647,91 1.534,17 17.125,63 18.659,80 0,38 %
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

6.1.10.4 180381 A‘élE\;CL’P JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/35/J6/J8 CIFERRAGENS m2 | 2240 22,40 42,85 379,04 422,79 959,84 8510,65 | 9.470,49 0,19 %
6111 VIDROS 9.340,02 0,19%
6.111.1 190102 A‘élE\;CL’P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 51,20 51,20 0,00 182,44 182,44 0,00 0.340,92 | 9.340,92 0,19 %
6.1.12 REVESTIMENTO DE PAREDE 70.969.25 T42%
6.1.12.1 200101 A‘élE\;CL’P CHAPISCO COMUM m2 | 153752 | 153752 3,03 237 5,40 465868 | 364392 | 830260 0,17 %
AGETOP
61122 200201 ST [Emeoco aci m2 | 26696 266,96 12,20 9,42 21,62 325691 | 251476 | 577167 0,12 %
61123 200502 A‘élE\;CL’P REBOCO - 1Cl mz | 127056 | 1.270,56 16,88 10,54 2742 | 2144705 | 1339170 | 3483875 0,71 %
61124 201302 Acé'f\;(fp REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 26696 266,96 22,60 60,02 82,62 6.03329 | 1602294 | 2205623 0,45 %)
6.1.13 FORRO 1453362 030%
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
61131 87414 SINAPI  |TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. | m? | 47920 479,20 7,57 16,41 23,98 362754 | 7.86367 | 1149121 0,23 %
AF 032023
61132 96120 SINAPI _|ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSOY). AF_08/2023 M 79.20 79.20 108 164 2.72 85,53 129,89 215,42 0,00 %)
61133 210498 A‘élE\;CL’P ig;\'}ﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE | 1, | 55 59 32,50 11,34 51,15 62,49 368,55 166237 | 203092 0,04 %
6.1.13.4 210506 | ACETOP |1aBICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m | 4490 44,90 0,00 17,73 17,73 0,00 796,07 796,07 0,02 %

CIVIL
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6.1.14 REVESTIMENTO DE PISO 83.078,50 1,69 %
6.1.14.1 220101 A%E\ch_)p LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 me | 511,70 511,70 9,77 26,41 36,18 499930 | 1351400 | 1851330 0,38 %
COMPOSIC . . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA ) .
6.1.14.2 A0-10 Proprio | 0"\ STICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) m 511,70 511,70 19,25 84,48 103,73 9.850,22 43.228,42 | 53.078,64 1,08 %
6.1.14.3 COAM;?ZS'Q Préprio SR‘DA’;‘;E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M| 31114 311,14 031 21,01 22,22 96,45 6.817,08 | 6.91353 0,14 %
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
6.1.14.4 94992 SINAPI  [CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 50,22 50,22 11,11 60,21 71,32 557,94 3.023,75 3.581,69 0,07 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, ) o
6.1.14.5 102491 SINAPI ||| 51 USO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 m 50,22 50,22 6,56 13,18 19,74 329,44 661,90 991,34 0,02 %
6.1.15 PINTURA 63.752,50 1,30 %
6.1.15.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 7.445,11 0,15 %)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS ) o
6.1.15.1.1 88497 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023 m 251,10 251,10 8,24 7,26 15,50 2.069,06 1.822,99 3.892,05 0,08 %
6.1.15.1.2 261550 AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 251,10 251,10 7,75 6,40 14,15 1.946,02 1.607,04 3.553,06 0,07 %
CIVIL _ |C/SELADOR
6.1.15.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 6.892,69 0,14 %)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS ) )
6.1.15.2.1 88497 SINAPI | E XS, LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023 m 251,10 251,10 8,24 7,26 15,50 2.069,06 1.822,99 3.892,05 0,08 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, 5 o
6.1.15.2.2 88489 SINAPI | J/AS DEMAOS. AF 04/2023 m 251,10 251,10 3,72 8,23 11,95 934,09 2.066,55 3.000,64 0,06 %
6.1.15.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 19.060,82 0,39 %)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS ) o
6.1.15.3.1 88496 SINAPI | JEVIXOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 042023 m 511,70 511,70 16,96 11,53 28,49 8.678,43 5.899,90 14.578,33 0,30 %
6.1.15.3.2 261307 A(élE\;CL)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 511,70 511,70 4,94 3,82 8,76 2.527,79 1.954,70 4.482,49 0,09 %
6.1.15.4 PINTURA EXTERNA 20.592,04 0,42 %)
6.1.15.4.1 261304 A(élE\;CL)P EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m?2 768,36 768,36 10,07 4,99 15,06 7.737,38 3.834,12 11.571,50 0,24 %
6.1.15.4.2 261000 Ac-énls\chp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m?2 768,36 768,36 6,90 4,84 11,74 5.301,68 3.718,86 9.020,54 0,18 %
6.1.15.5 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 4.029,10 0,08 %)
6.1.15.5.1 261609 AGC'E\;(BP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 336,60 336,60 3,42 8,55 11,97 1.151,17 2.877,93 4.029,10 0,08 %
6.1.15.6 PINTURA ESQUADRIAS 5.732,74 0,12 %)
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) o
6.1.15.6.1 261602 eviL |lanTicorrosIVO m 244,78 244,78 12,93 10,49 23,42 3.165,00 2.567,74 5.732,74 0,12%
6.1.16 DIVERSOS 97.849,65 1,99 %
6.1.16.1 271608 AGC'E\;(BP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 5,24 5,24 45,02 433,88 478,90 235,90 2.273,53 2.509,43 0,05 %
6.1.16.2 COMP77 Préprio ;%ﬁb”&?;ﬁ;@h ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAC, SEM | -, 14,60 14,60 37,33 420,84 458,17 545,01 6.144,27 6.689,28 0,14 %
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QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
6.1.16.3 COMP75 Préprio  |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM UN 6,00 6,00 771,98 1.383,95 2.155,93 4.631,88 8.303,70 12.935,58 0,26 %
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
6.1.16.4 261703 A(éllf\;l'lfP PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m? 0,96 0,96 7,75 3,51 11,26 7,44 3,36 10,80 0,00 %
- ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE o
6.1.16.5 COMP74 Préprio 02 PARADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (SINAPI) UN 1,00 1,00 789,20 70.391,60 | 71.180,80 789,20 70.391,60 71.180,80 1,45 %)
6.1.16.6 240106 A(éllf\;l'lfP BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,80 109,80 13,74 27,46 41,20 1.508,65 3.015,11 4.523,76 0,09 %
6.1.17 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 35.467,39 0,72 %
6.1.17.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 6.282,55 0,13 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL o
6.1.17.1.1 89356 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 39,03 39,03 11,81 9,42 21,23 460,94 367,66 828,60 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL o
6.1.17.1.2 89357 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 9,42 9,42 14,08 15,35 29,43 132,63 144,60 277,23 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
6.1.17.1.3 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 43,17 43,17 1,05 16,35 17,40 45,32 705,83 751,15 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
6.1.17.1.4 89451 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 17,89 17,89 1,53 44,03 45,56 27,37 787,69 815,06 0,02 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU o
6.1.17.1.5 89364 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 20,00 20,00 4,72 5,95 10,67 94,40 119,00 213,40 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU o
6.1.17.1.6 89369 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 4,00 5,63 10,11 15,74 22,52 40,44 62,96 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA o
6.1.17.1.7 89503 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 13,00 13,00 3,94 17,04 20,98 51,22 221,52 272,74 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA o
6.1.17.1.8 89517 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 3,00 3,00 5,74 58,95 64,69 17,22 176,85 194,07 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE o
6.1.17.1.9 89395 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 4,00 6,30 5,40 11,70 25,20 21,60 46,80 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
6.1.17.1.10 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 7,00 7,00 5,26 15,55 20,81 36,82 108,85 145,67 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
6.1.17.1.11 89629 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 7,64 67,32 74,96 7,64 67,32 74,96 0,00 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM o
6.1.17.1.12 89627 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 4,00 4,09 14,41 18,50 16,36 57,64 74,00 0,00 %
6.1.17.1.13 81425 A(éllz\;l'fP TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 9,78 18,09 27,87 19,56 36,18 55,74 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
6.1.17.1.14 89400 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 4,00 6,90 11,31 18,21 27,60 45,24 72,84 0,00 %
AF _06/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM o
6.1.17.1.15 89630 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 6,45 50,33 56,78 12,90 100,66 113,56 0,00 %
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
6117116 | 89366 SINAPI |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN | 8,00 8,00 440 10,66 15,06 35,20 85,28 120,48 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022
6.117.117 | 81360 A(élE\;‘L)P JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2* | Un | 10,00 10,00 3,72 6,56 10,28 37,20 65,60 102,80 0,00 %
6117118 | 81162 A%'f\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 2,00 2,00 2,92 1,07 3,99 5,84 214 7,98 0,00 %
6117.119 | 81179 A(élE\;‘L)P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm un | 400 4,00 457 458 9,15 18,28 18,32 36,60 0,00 %
6117120 | 81185 A%'f\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,03 18,30 24,33 12,06 36,60 48,66 0,00 %
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %', INCLUSIVE
6117121 | 89972 SINAPI |CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN | 7,00 7,00 9,25 43,69 52,94 64,75 305,83 370,58 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
6117122 | 80927 A(élE\;‘L)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 2,00 2,00 19,91 117,66 137,57 39,82 235,32 275,14 0,01 %
6117123 | 80929 A%'f\;fp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00 3,00 31,00 175,32 206,32 93,00 525,96 618,96 0,01 %
6.117.1.24 | 80910 A‘élE\ZCL’P REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 37,54 254,83 292,37 37,54 254,83 292,37 0,01 %
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %, INCLUSIVE
6117125 | 89970 SINAPI  |CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN | 400 4,00 9,25 37,17 46,42 37,00 148,68 185,68 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
6117126 | 81067 AGCIIE\;FI(I?P ’;'ZDQ'TTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un | 400 4,00 2,92 241 5,33 11,68 9,64 21,32 0,00 %
6.117.127 | 81069 A‘élE\;CL’P ?g@;;ﬁgﬁz SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCAPARAREGISTRO | | 1490 14,00 4,57 572 10,29 63,98 80,08 144,06 0,00 %
6117128 | 81071 AGCIIE\;FI(I?P ’;E?QPL’;POR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO |, 2,00 2,00 6,03 23,54 29,57 12,06 47,08 50,14 0,00 %
61172 INSTALACOES DE ESGOTO 292114 0.10%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
6.1.17.2.1 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M| 2138 21,38 9,10 9,88 18,98 194,55 211,24 405,79 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
6.1.17.2.2 89712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 17,58 17,58 9,89 1413 24,02 173,86 248 41 422,27 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
6.117.2.3 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 18,19 18,19 1381 19,64 33,45 251,20 357,25 608,45 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
6.1.17.2.4 89849 SINAPI  |INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. M 1,22 1,22 9,68 40,15 49,83 11,80 48,99 60,79 0,00 %
AF 08/2022




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goiéas 26,41% Desonerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe a

AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo | Banco |Descricdo und | porcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
6.1.17.2.5 89783 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 5,25 8,03 13,28 10,50 16,06 26,56 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
6.1.17.2.6 89785 SINAPI  |[MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 571 18,71 24,42 11,42 37,42 48,84 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

6.1.17.2.7 89797 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN | 600 6,00 7,98 39,01 46,99 47,88 234,06 281,94 0,01 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

6.1.17.2.8 81973 A(élE\;fP JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) un 6,00 6,00 15,01 15,79 30,80 90,06 94,74 184,80 0,00 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

6.1.17.2.9 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN | 800 8,00 5,71 16,65 22,36 45,68 133,20 178,88 0,00 %

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
6.1.17.2.10 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 9,00 9,00 3,94 5,36 9,30 35,46 48,24 83,70 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
6.1.17.2.11 89732 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 4,00 4,00 4,28 10,23 14,51 17,12 40,92 58,04 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
6.1.17.2.12 89746 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 5,99 20,24 26,23 11,98 40,48 52,46 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
6.1.17.2.13 89728 SINAPI MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10,00 10,00 3,94 7,72 11,66 39,40 77,20 116,60 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
6.1.17.2.14 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 11,00 11,00 4,28 9,59 13,87 47,08 105,49 152,57 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

6.1.17.2.15 89744 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 8,00 8,00 5,99 19,51 25,50 47,92 156,08 204,00 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
6.1.17.2.16 81927 AGCIE\;-'(EP JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 10,00 10,00 9,14 3,33 12,47 91,40 33,30 124,70 0,00 %

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E

6.1.17.2.17 COMP16 Préprio INSTALACAQ). SINAPI

UN 2,00 2,00 10,25 20,61 30,86 20,50 41,22 61,72 0,00 %

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
6.1.17.2.18 89750 SINAPI {100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 5,99 63,38 69,37 11,98 126,76 138,74 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

6.1.17.2.19 COMP19 Préprio [FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 7,00 7,00 7,77 56,38 64,15 54,39 394,66 449,05 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
6.1.17.2.20 82002 AGETOP LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 27,00 27,00 4,57 2,56 7,13 123,39 69,12 192,51 0,00 %

CIVIL
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6.1.17.2.21 82004 Af‘:lE\;fP LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 24,00 24,00 7,50 5,91 13,41 180,00 141,84 321,84 0,01 %
6117222 | sioes | ACGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un | 18,00 18,00 2,92 111 4,03 52,56 19,98 72,54 0,00 %
CIVIL _ [25Xx3/4
6.1.17.2.23 81131 A(élE\;fP LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" un 4,00 4,00 4,89 2,12 7,01 19,56 8,48 28,04 0,00 %
6.1.17.2.24 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 77,00 77,00 1,82 2,45 4,27 140,14 188,65 328,79 0,01 %
6.1.17.2.25 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 54,00 54,00 1,82 4,06 5,88 98,28 219,24 317,52 0,01 %
6.1.17.3 APARELHOS SANITARIO, LOUCAS, METAIS E OUTROS 24.042,04 0,49 %)
. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO o
6.1.17.3.1 COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAOY). UN 8,00 8,00 15,11 96,56 111,67 120,88 772,48 893,36 0,02 %
. PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA o
6.1.17.3.2 COMP446 Préprio ||\ TERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) UND 6,00 6,00 15,11 96,56 111,67 90,66 579,36 670,02 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO o
6.1.17.3.3 95547 SINAPL | 2 M RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 6,00 6,00 7,17 89,68 96,85 43,02 538,08 581,10 0,01 %
6.1.17.3.4 95545 SINAPI iﬁBﬁ’;‘Z%TZE'RA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN | 400 4,00 717 25,22 32,39 28,68 100,88 129,56 0,00 %
6.1.17.35 80730 A(élE\;fP CABIDE TIPO GANCHO EM LOUCA Un 4,00 4,00 12,50 22,88 35,38 50,00 91,52 141,52 0,00 %
6.1.17.3.6 230174 A(é'f\;(fp BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 4,00 4,00 11,42 83,81 95,23 45,68 335,24 380,92 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, o
6.1.17.3.7 100866 SINAPL | C DA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 01/2020 UN 2,00 2,00 21,54 304,54 326,08 43,08 609,08 652,16 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, o
6.1.17.3.8 100868 SINAPL |01 DA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 4,00 4,00 21,54 338,76 360,30 86,16 1.355,04 1.441,20 0,03 %
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
. POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2
p ’ - . ’ 9
6.1.17.3.9 COMP26 PIOprio |/ 21 VULA EM PLASTICO 1" PARA PIA. TANQUE OU LAVATORIO. COM OU UN 2,00 2,00 21,15 297,77 318,92 42,30 595,54 637,84 0,01 %
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAO). - SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
6.1.17.3.10 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 6,00 6,00 25,00 190,10 215,10 150,00 1.140,60 1.290,60 0,03 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4? PARA LAVATORIO, PADRAO o
6.1.17.3.11 86906 SINAPL | S 0L AR - FORNECIMENTO B INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 2,18 86,86 89,04 13,08 521,16 534,24 0,01 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - B
6.1.17.3.12 95469 SINAPL | C O NECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 13,58 256,30 269,88 81,48 1.537,80 1.619,28 0,03 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO o
6.1.17.3.13 80517 CVIL | CROMADO ANTIVANDALISMO un 6,00 6,00 53,15 347,19 400,34 318,90 2.083,14 2.402,04 0,05 %
6.1.17.3.14 80503 AGC'E\;(BP VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 2,00 2,00 61,70 697,06 758,76 123,40 1.394,12 1.517,52 0,03 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO o
6.1.17.3.15 80519 CVIL | ANTIVANDALISMO un 2,00 2,00 53,15 426,72 479,87 106,30 853,44 959,74 0,02 %
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6117316 | 80520 A%E\;fp CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cI 8,00 8,00 6,52 7,84 14,36 52,16 62,72 114,88 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE -
6117317 | 80526 o oo VA SANTARS Un 8,00 8,00 4,89 177,72 182,61 39,12 142176 | 1.460,88 0,03 %
6.117.318 | 80513 A(élE\;fP TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 8,00 8,00 10,44 10,04 20,48 83,52 80,32 163,84 0,00 %
6117319 | 80514 A%'f\;fp TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 457 41,99 46,56 36,56 335,92 372,48 0,01 %
6.1.17.320 | 80721 A(élE\;fP CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 4,00 4,00 16,31 97,22 113553 65,24 388,88 454,12 0,01 %
—  |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172, -
6117321 | compas | Preprio |20t Tl ST Ao, UN | 200 2,00 15,55 126,82 142,37 31,10 253,64 284,74 0,01 %
—— |BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70% .
6117322 | COMP30 | Proprio |3 B o ENTO & INSTALAGAOY UN | 200 2,00 61,94 981,30 | 1.04324 | 12388 196260 | 2.08648 0,04 %
61.17.323 | 80811 A%'f\;fp ?BNE'RA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12" E |, 2,00 2,00 6,52 55,49 62,01 13,04 110,98 124,02 0,00 %
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
6.1.17.3.24 | 89495 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UN | 1,00 1,00 347 12,99 16,46 347 12,99 16,46 0,00 %
AF_06/2022
6.1.17.3.25 | COMP489 | Proprio|BEBEDOURO DE PRESSAO SUSPENSO INOX PARA PCD (GOINFRA+SBC) | UN | 1,00 .00 3265 | 179000 | 182265 3265 179000 | 182265 0,04 %
6.1.17.3.26_|_COMP34 | Préprio |BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN | 1.00 1,00 30,00 | 3.25049 | 3.290.39 30,90 3.250.49 | 3.290,39 0,07 %
6.017.4 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 221,66 0,00%
6.1.17.4.1 93358 SINAPI figﬁ”}é’*&gﬁ;‘f“ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A | s 2,35 2,35 47,23 28,05 75,28 110,99 65,91 176,90 0,00 %
611742 | 104737 | SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m 231 231 10,63 8,75 19,38 2455 2021 44,76 0,00 %
6.1.18 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 36.506,35 0,74 %
6.0.18.0 INSTALACOES DE AGUA FRIA 5.706,78 0,12%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL )
6.1.18.1.1 89356 SINAPL | ORNECIVENTO £ INSTALAGRO_AF. 06/509) M 39,62 39,62 11,81 9,42 21,23 467,91 373,22 841,13 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
6.1.18.1.2 89357 SINAPL | RNECIENTO £ INSTAL AGRO.AF. 0615005 M 10,04 10,04 14,08 15,35 29,43 141,36 154,11 295,47 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
6.1.18.1.3 89449 SINAPL | L MENTO & INSTALAGRO. AF. 062022 M 35,49 35,49 1,05 16,35 17,40 37,26 580,26 617,52 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
6.1.18.1.4 89451 SINAPL [T MERTO & INGTALAGAG. AF. 062022 M 9,33 9,33 153 44,03 45,56 14,27 410,80 425,07 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
6.1.18.15 89364 SINAPL | ot D AGUA - FORNECIMENTO B INSTALAGAD. AF 069092 UN | 20,00 20,00 472 5,95 10,67 94,40 119,00 213,40 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
6.1.18.1.6 89369 SINAPL [ C0E M Dt AGUA - FORNECIVENTO B INSTALAGRO. A 06 9092 UN | 400 4,00 5,63 10,11 15,74 22,52 40,44 62,96 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA -
6.1.18.1.7 89503 SINAPL | R NECIVENTO £ INGTALAGAD. AF 0812092 UN | 11,00 11,00 3,94 17,04 20,98 43,34 187,44 230,78 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA .
6.1.18.1.8 89517 SINAPL [ FORNECIVENTO £ INSTALAGA D, AF. 0a/r072 UN | 1,00 1,00 5,74 58,95 64,69 5,74 58,95 64,69 0,00 %
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TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE .
6.1.18.1.9 89395 SINAPL | N CIMENTO £ INSTALACRO. AF 06/2020 UN 4,00 4,00 6,30 5,40 11,70 25,20 21,60 46,80 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
6118110 | 89625 SINAPL | e TO £ INSTAAGAO, AR 0812027 UN 7,00 7,00 5,26 15,55 20,81 36,82 108,85 145,67 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
6118111 | 89629 SINAPL | rO £ INSTAACRO AF. Oal2022 UN 1,00 1,00 7,64 67,32 74,96 7,64 67,32 74,96 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM .
6118112 | 89627 SINAPL | Ay DE AGUA - FORNECIMENTO b INSTALAGRD. AF 062092 UN 4,00 4,00 4,09 14,41 18,50 16,36 57,64 74,00 0,00 %
6118113 | 81425 A(élE\;CL’P TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 9,78 18,09 27,87 19,56 36,18 55,74 0,00 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
6118114 | 89400 SINAPI  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 4,00 6,90 11,31 18,21 27,60 45,24 72,84 0,00 %
AF_06/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM .
6118115 | 89630 SINAPL | A DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. AF 062092 UN 2,00 2,00 6,45 50,33 56,78 12,90 100,66 113,56 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
6118116 | 89366 SINAPI  |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 8,00 8,00 4,40 10,66 15,06 35,20 85,28 120,48 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022
6118117 | 81360 A%E\;CL’P JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 10,00 10,00 3,72 6,56 10,28 37,20 65,60 102,80 0,00 %
6118118 | 81162 A(é'f\;(fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 2,00 2,00 2,92 1,07 3,99 5,84 2,14 7,98 0,00 %
6118119 | 81179 A%E\;CL’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00 4,00 4,57 4,58 9,15 18,28 18,32 36,60 0,00 %
6118120 | 81185 A(é'f\;(fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,03 18,30 24,33 12,06 36,60 48,66 0,00 %
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
6118121 | 89972 SINAPI  |CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 7,00 7,00 9,25 43,69 52,94 64,75 305,83 370,58 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
6118122 | 80927 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1 un 2,00 2,00 19,91 117,66 137,57 39,82 235,32 275,14 0,01 %
6118123 | 80929 A(é'f\;(fp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00 3,00 31,00 175,32 206,32 93,00 525,96 618,96 0,01 %
6118124 | 80910 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 37,54 254,83 292,37 37,54 254,83 292,37 0,01 %
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
6118125 | 89970 SINAPI  |CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 4,00 4,00 9,25 37,17 46,42 37,00 148,68 185,68 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
6118126 | 81067 AGC'E\;(BP ’QZE’QF:TADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 4,00 4,00 2,92 2,41 5,33 11,68 9,64 21,32 0,00 %
6118127 | 81069 A‘élE\;CL’P ?g@;;ﬁgﬁz SOLDAVEL CURTO COMBOLSA E ROSCAPARAREGISTRO | | 1490 14,00 457 5,72 10,29 63,98 80,08 144,06 0,00 %
6118128 | 81071 AGC'E\;(BP ’;SD)gPlT/’;POR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO |, 2,00 2,00 6,03 23,54 29,57 12,06 47,08 59,14 0,00 %
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6.1.18.1.29 61066 AGETOP ADAPTI:ADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un 18,00 18,00 2,02 111 4,03 5256 10.98 7254 0,00 %
CIVIL _ [25X3/4
6118130 | 81102 A%'f\;fp LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm un | 400 4,00 2,92 1,05 3,97 11,68 420 15,88 0,00 %
6.1.18.2 INSTALACOES DE ESGOTO 6.933,05 0,14 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
6.1.18.2.1 89711 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 21,51 21,51 9,10 9,88 18,98 195,74 212,51 408,25 0,01 %

SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
6.1.18.2.2 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 64,86 64,86 9,89 14,13 24,02 641,46 916,47 1.557,93 0,03 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
6.1.18.2.3 89714 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 24,53 24,53 13,81 19,64 33,45 338,75 481,77 820,52 0,02 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

6.1.18.2.4 89849 SINAPI  [INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. M 1,43 1,43 9,68 40,15 49,83 13,84 57,41 71,25 0,00 %
AF 08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

6.1.18.2.5 89783 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 5,25 8,03 13,28 10,50 16,06 26,56 0,00 %

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
6.1.18.2.6 89785 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 8,00 8,00 571 18,71 24,42 45,68 149,68 195,36 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

6.1.18.2.7 89797 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 6,00 7,98 39,01 46,99 47,88 234,06 281,94 0,01 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

6.1.18.2.8 81973 AGCIFJEP JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 6,00 6,00 15,01 15,79 30,80 90,06 94,74 184,80 0,00 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

6.1.18.2.9 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 7,00 7,00 571 16,65 22,36 39,97 116,55 156,52 0,00 %

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
6.1.18.2.10 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 9,00 9,00 3,94 5,36 9,30 35,46 48,24 83,70 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

6118211 | 89732 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN | 10,00 10,00 428 10,23 1451 42,80 102,30 145,10 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

6118212 | 81702 A‘élE\;CL’P CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 4,00 4,00 10,77 32,68 43,45 43,08 130,72 173,80 0,00 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

6118213 | 89728 SINAPI MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE uN | 10,00 10,00 3,94 7,72 11,66 39,40 77,20 116,60 0,00 %

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
6118214 | 89731 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN | 16,00 16,00 4,28 9,59 13,87 68,48 153,44 221,92 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
6118215 | 89744 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN | 10,00 10,00 5,99 19,51 25,50 59,90 195,10 255,00 0,01 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
6118216 | 81927 A(élE\;fP JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM un | 1000 10,00 9,14 3,33 12,47 91,40 33,30 124,70 0,00 %
6118217 | 81885 A%'f\;fp TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 5,00 2,27 8,39 10,66 11,35 41,95 53,30 0,00 %
5.1.182.18 | COMPI8 | Proprio |CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. | UN 5,00 5.00 0,59 851 9,10 2.95 4255 5,50 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
6118219 | COMP19 | Préprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UN 7,00 7,00 7,77 56,38 64,15 54,39 394,66 449,05 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
6118220 | 82002 A%'f\;fp LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) un | 4300 43,00 457 2,56 713 196,51 110,08 306,59 0,01 %
6118221 | 82004 A(élE\;fP LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un | 2600 26,00 7,50 591 13,41 195,00 153,66 348,66 0,01 %
6.1.18.2.22 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 114,00 114,00 1,82 2,45 4,27 207,48 279,30 486,78 0,01 %
6.1.18.2.23 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 58,00 58,00 1,82 4,06 5,88 105,56 235,48 341,04 0,01 %
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
6118224 | 89495 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UN 1,00 1,00 3,47 12,99 16,46 3,47 12,99 16,46 0,00 %
AF_06/2022
—— |CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E -
6118225 | COMP1s | Proprio |\t it e SOT SN UN 2,00 2,00 10,25 20,61 30,86 20,50 41,22 61,72 0,00 %
51183 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 23.866,52 0,49%
— |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO .
61831 | compaa | Proprio |t T ACAOY UN | 800 8,00 15,11 96,56 111,67 120,88 772,48 893,36 0,02 %
—— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA .
611832 | COMPads | Preprio | R TR O ENTO £ INS AL AGAO) UND| 6,00 6,00 15,11 96,56 111,67 90,66 579,36 670,02 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO .
6.1.18.3.3 95547 SINAPL | o RV ATORIO 500 A 1500 ML INGLUSO FIXAGAO. AF 012020 UN 6,00 6,00 7,17 89,68 96,85 43,02 538,08 581,10 0,01 %
6.1.18.3.4 95545 SINAPI i‘F\Bg’l’;‘Z%TZ%'RA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN | 400 4,00 7,17 25,22 32,39 28,68 100,88 129,56 0,00 %
6.1.18.35 80730 AGCIIE\;FI?P CABIDE TIPO GANCHO EM LOUCA Un 4,00 4,00 12,50 22,88 35,38 50,00 91,52 141,52 0,00 %
611836 | 230174 A‘élE\;CL’P BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 4,00 4,00 11,42 83,81 95,23 45,68 335,24 380,92 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, -
611837 | 100866 | SINAPI |2 RNECIMENTO & INSTALAGAG, AP D1/2050 UN 2,00 2,00 21,54 304,54 326,08 43,08 609,08 652,16 0,01 %
611838 | 100868 | sinapl |BARRADEAPOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN | 400 4,00 21,54 338,76 360,30 86,16 135504 | 144120 0,03 %

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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TAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30 CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
__ |POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2
A ' A o y 0
611839 | COMP26 | Proprio | o st O T PARA PIA. TANQUE OU LAVATORIO. comou | UN 2,00 2,00 21,15 297,77 318,92 42,30 595,54 637,84 0,01 %
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAQ). - SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
6.1.183.10 | 86937 SINAPI |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 6,00 6,00 25,00 190,10 215,10 150,00 114060 | 1.290,60 0,03 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO .
6118311 | 86906 SINAPL |00 AR - FORNECIMENTO & INSTALAGA®. AE. 03/2020 UN 6,00 6,00 2,18 86,86 89,04 13,08 521,16 534,24 0,01 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - -
6118312 | 95469 SINAPL | MENTO £ INSTALAGAO AF 0112020 UN 6,00 6,00 13,58 256,30 269,88 81,48 1537,80 | 1.619,28 0,03 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO .
6118313 | 80517 L oA AT ANDA SN Un 8,00 8,00 53,15 347,19 400,34 425,20 277752 | 320272 0,07 %
6118314 | 80503 A%'f\;fp VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 2,00 2,00 61,70 697,06 758,76 123,40 139412 | 151752 0,03 %
6.1.18.315 | 80520 A(élE\;fP CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cI 8,00 8,00 6,52 7,84 14,36 52,16 62,72 114,88 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE .
6118316 | 80526 PR e e R Un 8,00 8,00 4,89 177,72 182,61 39,12 142176 | 1.460,88 0,03 %
6118317 | 80513 A‘élE\;CL’P TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 8,00 8,00 10,44 10,04 20,48 83,52 80,32 163,84 0,00 %
6118318 | 80514 AGC'E\;(L)P TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 4,57 41,99 46,56 36,56 335,92 372,48 0,01 %
6.1183.19 | 80721 A‘élE\;CL’P CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 4,00 4,00 16,31 97,22 113,53 65,24 388,88 454,12 0,01 %
— |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172 ", -
6118320 | compas | Preprio [2o=tR Tl ST Ao, UN 2,00 2,00 15,55 126,82 142,37 31,10 253,64 284,74 0,01 %
—— |BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70% .
6118321 | COMP30 | Proprio |2 B ENTO £ INSTALAGAO) UN 2,00 2,00 61,94 981,30 | 1.043,24 123,88 1.962,60 | 2.086,48 0,04 %
6118322 | 80811 AGC'E\;(L)P gﬁ?NE'RA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12" E |, 2,00 2,00 6,52 55,49 62,01 13,04 110,98 124,02 0,00 %
6.1.18.3.23 | COMP489 | Proprio|BEBEDOURO DE PRESSAO SUSPENSO INOX PARA PCD (GOINFRA+SBC) | UN 1,00 .00 3265 1.790,00 | 1.822,65 3265 179000 | 182265 0,04 %
65.1.18.3.24 | COMP34 | Proprio|BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 30,90 3.259,49 | 3.290,39 30,90 3.259,40 | 3.290,39 0,07 %
7 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 03 - PADRAQ SEDUC 2020 389.498,05 7.92%
71 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 03 - PADRAO SEDUC 2020 389.498,95 7.92 %
701 SERVICOS PRELIMINARES 1627,74 0,03%
oeTop |LOCAGAG DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
7111 20701 oL |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 | 336,31 336,31 141 3,43 4,84 474,19 115355 | 1.627,74 0,03 %
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
) SERVICO EM TERRA 1.086,50 0,03%
7121 41146 A‘élE\;CL’P g‘;’;ﬁEC'MENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| 5 | 36 99 36,99 0,00 19,57 19,57 0,00 723,89 723,89 0,01 %
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7122 41006 A%E\;fp TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM mn?]"‘ 184,96 184,96 0,00 2,66 2,66 0,00 491,99 491,99 0,01 %
7123 41009 A%'f\;fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m | 33,63 33,63 0,00 2,10 2,10 0,00 70,62 70,62 0,00 %
713 FUNDACOES E SONDAGENS 30.257,67 0,62%)
e ESTACAS 20.614,73 0,42%
71311 50302 A‘élE\;‘L)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 174,00 174,00 33,55 31,85 65,40 5837,70 | 554190 | 11.379,60 0,23 %
71312 52005 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 65150 651,50 2,60 7,57 10,17 169390 | 493185 | 6.62575 013 %
7.13.13 52014 A%E\;‘L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 199,80 199,80 2,27 10,79 13,06 453,54 215584 | 2.600,38 0,05 %
THaD BLOCOS 9.642,04 020%
71321 50901 A%E\;‘L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms | 12,38 12,38 39,18 0,00 39,18 485,04 0,00 485,04 0,01 %
71322 50902 A%'f\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) mz | 1548 15,48 4,82 0,00 4,82 74,61 0,00 74,61 0,00 %
71323 60470 A‘élE\;‘L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m | 077 0,77 24,12 185,03 209,15 18,57 142,47 161,04 0,00 %
71324 60524 Acé'f\zfp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m | 9,29 9,29 0,00 574,87 574,87 0,00 534054 | 5.340,54 0,11 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : -
71325 51060 oL |BOMBEADO EM FUNDAGAD m 9,29 9,29 35,71 0,10 35,81 331,74 093 332,67 0,01 %
71326 52003 Acé'f\zfp ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4350 43,50 2,60 7,90 10,50 113,10 343,65 456,75 0,01 %
71327 52005 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 219,60 219,60 2,60 7,57 10,17 570,96 166237 | 2.23333 0,05 %
71328 52014 Acé'f\zfp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg | 4280 42,80 2,27 10,79 13,06 97,15 461,81 558,96 0,01 %
714 ESTRUTURA 65.038,00 132%
7141 VIGAS BALDRAMES 12.760,43 0,26 %
71411 40101 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me | 1751 17,51 30,94 0,00 30,94 541,75 0,00 541,75 0,01 %
71412 50902 Acé'f\zfp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 18,02 18,02 4,82 0,00 4,82 86,85 0,00 86,85 0,00 %
71413 60470 A‘élE\;CL’P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,90 0,90 24,12 185,03 209,15 21,70 166,53 188,23 0,00 %
71414 60191 AGC'E\Z(BP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 103,00 103,00 0,94 22,83 32,77 102382 | 235149 | 3.37531 0,07 %
71415 60524 A‘élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 7,21 7,21 0,00 574,87 574,87 0,00 414481 | 414481 0,08 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : .
71416 51060 oL I BONBEADO M FUNDRCAD m 7,21 7,21 35,71 0,10 35,81 257,46 0,73 258,19 0,01 %
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71417 52003 A%E\;fp ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,00 6,00 2,60 7,90 10,50 15,60 47,40 63,00 0,00 %
71418 52004 A%'f\;fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 156,00 156,00 2,60 7,89 10,49 405,60 123084 | 1.63644 0,03 %
71419 52005 A(élE\;‘L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg | 9200 92,00 2,60 7,57 10,17 239,20 696,44 935,64 0,02 %
7.1.4.1.10 52014 A%'f\;fp ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 101,00 101,00 2,27 10,79 13,06 229,27 108979 | 1.319,06 0,03 %
714111 40902 A(élE\;fP REATERRO COM APILOAMENTO ms | 10,30 10,30 20,50 0,00 20,50 211,15 0,00 211,15 0,00 %
7142 PILARES 15.820,49 032%
71421 60205 A(élE\;fP E%TSM)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MMU=7V - (OBRAS |, | 147,08 107,08 20,63 28,26 48,89 220006 | 302608 | 523514 0,11 %
71422 60524 A%'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) me 6,11 6,11 0,00 574,87 574,87 0,00 351245 | 351245 0,07 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : -
71423 60800 o EEEAD o e m 6,11 6,11 44,95 0,10 45,05 274,64 061 27525 0,01 %
71424 52005 AGCF\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 433,00 433,00 2,60 7,57 10,17 112580 | 327781 | 440361 0,09 %
7.1.425 52014 A‘élE\;CL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 184,00 184,00 2,27 10,79 13,06 417,68 198536 | 2.403,04 0,05 %
7143 VIGAS DE COBERTURA 16.873.19 034%
71431 60205 A(élE\;CL)P E%TSM)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS |, | 13943 130,43 20,63 28,26 48,89 260077 | 368595 | 6.376,72 0,13 %
71432 60524 AGC'E\;(LJP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m | 971 9,71 0,00 574,87 574,87 0,00 558198 | 558198 0,11 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO : -
71433 51060 v |BOMAEAD M FUNDACAD m 9,71 9,71 35,71 0,10 35,81 346,74 097 347,71 0,01 %
71434 52003 AGC'E\;(LJP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 15,00 15,00 2,60 7,90 10,50 39,00 118,50 157,50 0,00 %
71435 52004 A‘élE\;CL’P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 51,00 51,00 2,60 7.89 10,49 132,60 402,39 534,99 0,01 %
71436 52005 AGC'E\;(LJP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 223,00 223,00 2,60 7,57 10,17 579,80 168811 | 2267.91 0,05 %
7.1.43.7 52014 A‘élE\;CL’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 123,00 123,00 2,27 10,79 13,06 279,21 132717 | 1.606,38 0,03 %
7144 LAJE 9.02182 020 %
AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE | _, s
71441 61101 v |t RB A e SCORAMENO E EORMATDECEORMA m 83,00 83,00 17,69 101,85 11954 | 146827 | 845355 | 9.921,82 0,20 %
7145 OUTROS 9.653.16 020 %
71451 60010 A‘élE\;CL’P VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ms 376 3,76 656,16 | 1.911,17 | 256733 | 246716 | 7.186,00 | 9.653,16 0,20 %
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715 ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.450,61 0,44 %
7151 100102 A%E\ch_)p ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1Cl mz | 1248 12,48 35,61 52,13 87,74 244,41 650,58 1.094,99 0,02 %
7152 100160 A(élE\;‘L)P ﬁ%’fLmAR'A DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. me | 189,02 189,02 24,54 24,14 48,68 463855 | 456294 | 9.20149 0,19 %

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM .
7153 93201 SINAPL [ A APLICADA Com COLRER A 03500 M 87,00 87,00 3,37 313 6,50 293,19 272,31 565,50 0,01 %
7154 100501 A(élE\;‘L)P ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) me | 5946 59,46 47,03 131,05 178,08 279640 | 779223 | 10.588,63 0,22 %
716 IMPERMEABILIZACAO 7.842,85 0,16 %
7.1.6.1 VIGAS BALDRAMES 5.610,08 0,11 %

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 5 .
71611 98562 SINAPL | N ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. £ = 1 BOM. AF. 00/2073 m2 | 120,99 120,99 22,46 23,99 46,45 271743 | 290255 | 561998 0,11 %
7062 AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 2.022.87 0,05%
71621 120208 A%'f\;fp IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL m | 69,77 69,77 11,67 20,19 31,86 814,21 140866 | 222287 0,05 %
717 ESTRUTURAS METALICAS 77.692,65 158%

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE .
7171 100775 | SINAPI |3 e e orate - poe ot ! KG | 6.06500 | 6.065,00 043 12,38 12,81 260795 | 7508470 | 77.692,65 1,58 %

INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
718 COBERTURAS 21.399,82 044%
7181 160100 Acé'f\z(fp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 403,34 403,34 3,55 41,40 44,95 143185 | 16.69828 | 18.130,13 037 %
7182 160101 A‘élE\;CL’P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 30,10 30,10 17,12 20,00 37,12 515,31 602,00 1117,31 0,02 %
7183 94224 SINAPI /'i"‘:"Bog%“l"gENTo COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). |, 87,00 87,00 13,70 11,04 24,74 1.191,90 960,48 2.152,38 0,04 %
719 ESQUADRIAS METALICAS 15.708,37 032%
7191 180501 Acé'f\z(fp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS | m? | 15,96 15,96 40,08 607,93 648,01 639,67 9.702,56 | 10.342,23 021 %
7192 180381 A‘élE\;CL’P JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/35/J6/J8 CIFERRAGENS m? 3,24 3,24 42,85 379,94 422,79 138,83 1231,00 | 1.369,83 0,03 %
7193 180380 A%ﬁ;‘fp JANELA MAXIM AR CHAPANVIDRO J4 C/FERRAGENS m2 0,72 0,72 42,85 662,50 705,35 30,85 477,00 507,85 0,01 %
7.1.9.4 180401 A‘élE\;CL’P JANELA DE CORRER CHAPANIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m? 2,40 2,40 42,85 205,03 247,88 102,84 492,07 594,91 0,01 %
7195 180505 AGC'E\Z(BP PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS m2 2,34 2,34 40,08 477,02 517,10 93,78 111623 | 1.21001 0,02 %
7196 180303 A‘élE\;CL’P PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m? 475 475 51,25 303,18 354,43 243,43 144011 | 1.68354 0,03 %
7110 VIDROS 1.264,49 0,03%
71101 190105 A‘élE\;CL’P VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m? 6,36 6,36 0,00 198,82 198,82 0,00 126449 | 126449 0,03 %
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7441 REVESTIMENTO DE PAREDE 32.256,82 0,66 %)
71111 200101 A%E\ch_)p CHAPISCO COMUM m2 | 370,06 370,06 3,03 2,37 5,40 1121,28 877,04 1.998,32 0,04 %
71112 200502 A(élE\;‘BP REBOCO - 1CI me | 108,26 108,26 16,88 10,54 27,42 182742 | 1141,06 | 296848 0,06 %
71113 200201 | AZTTOP lemBOCO (11 me | 26180 | 26180 12,20 9,42 2162 | 319396 | 246615 | 566011 0,12 %
71114 201302 A(élE\;‘BP REVESTIMENTO COM CERAMICA me | 261,80 261,80 22,60 60,02 82,62 5.016,68 | 1571323 | 21.629,91 0,44 %
7112 FORRO 7.290,01 0,15 %
71121 210499 | AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, BSPESSURA |\, | 26 79 76,79 11,34 61,78 73,12 870,79 474409 | 561488 0,11 %
cVIL  |DE 12,5 MM
71122 210506 A%'f\;fp TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 94,48 94,48 0,00 17,73 17,73 0,00 167513 | 167513 0,03 %
7113 REVESTIMENTO DE PISO 57.544,91 17 %)
71131 220101 A%'f\;fp LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 me | 32387 323,87 9,77 26,41 36,18 316420 | 855341 | 11.717,61 0,24 %
COMPOSIC| - . |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI-3ARML) E=2CM, JUNTA | -
71132 s PIODII0 | T x5 oMM £ RESINA ACRILIOA (GO L SAPY me | 32387 323,87 19,25 84,48 10373 | 623449 | 27.36054 | 3359503 0,68 %
711ss | COMPOSIC] oo™ [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA+ | | 5, o0 22,00 oo 1ol 222 o0 283,99 290,83 0.01%
AO-12 SINAPI)
7.1.13.4 120101 A‘élE\;CL’P REGULARIZACAO (1 m2 | 32387 323,87 8,83 12,10 20,93 285977 | 391882 | 6.77859 0,14 %
71135 220102 A%ﬁ;‘fp PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1 me | 2041 20,41 11,35 22,18 33,53 333,80 652,31 986,11 0,02 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
71136 94992 SINAPI |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO me | 52,14 52,14 11,11 60,21 71,32 579,27 313035 | 3.718,62 0,08 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
71137 220002 | A%TTOP |RODAPE DE MASSA (ICI m | 2920 29,20 7,33 1,51 8,84 214,03 44,09 258,12 0,01 %
7114 PINTURA 13.419,66 027 %
7.0.141 ESMALTE SINTETICO 210,04 0,00%
711411 | 261550 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m? | 1548 15,48 7,75 6,40 14,15 110,97 99,07 219,04 0,00 %
CIVIL _|C/SELADOR
71142 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 243511 0.05%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS 3 .
711421 88497 SINAPL [ AN O MANUAL. AE Oal2093 m 95,45 95,45 8,24 7,26 15,50 786,50 692,97 147947 0,03 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, | __, -
7.1.14.2.2 88489 SINAPL | R R m 79,97 79,97 3,72 8,23 11,95 297,48 658,16 955,64 0,02 %
71143 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 2.86042 0,06 %)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS ) .
711431 88496 SINAPL [ A O MANUAL. AE Dalotos m 76,79 76,79 16,96 11,53 28,49 1.302,35 885,39 2.187,74 0,04 %
711432 | 261307 AGC'E\Z(BP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 7679 76,79 4,04 3,82 8,76 379,34 293,34 672,68 0,01 %
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71144 PINTURA EXTERNA 127097 0,03%
711441 | 261000 A%E\ch_)p PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? | 10826 108,26 6,90 4,84 11,74 746,99 523,98 1.270,97 0,03 %
71145 PINTURA ESOUADRIAS 1806.15 0,04%
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 5 .
711451 | 261602 e o e m 77,12 77,12 12,93 10,49 2342 997,16 808,99 1.806,15 0,04 %
71146 PINTURA EST. METALICA 482707 0.10%
711461 | 261609 A%'f\;fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS mz | 403,34 403,34 3,42 8,55 11,97 137942 | 344855 | 482797 0,10 %
7115 DIVERSOS 719204 015 %
71151 271608 A%'f\;fp BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO me | 1413 14,13 45,02 433,88 478,90 636,13 613072 | 6.766,85 0,14 %
— |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM | _, -
71152 comp77 | Proprio | -SFE CROTAL m 0,03 0,93 37,33 420,84 458,17 34,71 391,38 426,09 0,01 %
7.1.16 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 28.225,82 057 %
7.1.16.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 411045 0,08%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL )
7.1.16.1.1 89356 SINAPL [ MR CIIENTO £ INSTAL AGROLAE. 069005 M | 4088 40,88 11,81 9,42 21,23 482,79 385,09 867,88 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL -
7.1.16.1.2 89357 SINAPL | N OIMENTO £ INSTAL AGRO_AF 6/09 M 10,08 10,08 14,08 15,35 29,43 141,92 154,73 296,65 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
711613 89449 SINAPL [T IO & INGTALACAG. AF 062022 M| 2169 21,69 1,05 16,35 17,40 22,77 354,63 377,40 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE -
711614 89395 SINAPL |1 N CIMENTO £ INSTAL ACAD. AF D6la0%0 UN | 400 4,00 6,30 5,40 11,70 25,20 21,60 46,80 0,00 %
711615 89627 sinap | TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN | 500 5,00 4,09 14,41 18,50 20,45 72,05 92,50 0,00 %

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022

71.16.16 81425 A‘élE\;CL’P TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm un 1,00 1,00 9,78 18,09 27,87 9,78 18,09 27,87 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU .

7.1.16.17 89364 SINAPL [ Dt AGUA - FORNECIVENTO B INSTA ARG a0 9002 UN | 1800 18,00 472 5,95 10,67 84,96 107,10 192,06 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU -

711618 89369 SINAPL (SR M Dt AGUA - FORNECIVENTO £ INSTALAGRO. A 0619092 UN | 500 5,00 5,63 10,11 15,74 28,15 50,55 78,70 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA -

7.1.16.1.9 89503 SINAPL [ ORNECIMENTO B INSTALAGAD. AF 0arr072 UN | 800 8,00 3,04 17,04 20,98 31,52 136,32 167,84 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X

7116110 | 89366 SINAPI  [3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN | 10,00 10,00 4,40 10,66 15,06 44,00 106,60 150,60 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

7116111 | 81360 A‘élE\;CL’P JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un 5,00 5,00 372 6,56 10,28 18,60 32,80 51,40 0,00 %
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 |

7116112 | 89385 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN | 1,00 1,00 2,02 3,63 6,55 2,92 3,63 6,55 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

7116113 | 81179 | ACETOP I5i,cHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00 3,00 457 458 9,15 1371 1374 27,45 0,00 %

CIVIL
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7.1.16.1.14 81180 Agllz\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 1,00 4,57 5,89 10,46 4,57 5,89 10,46 0,00 %
7116115 | 81162 A%'f\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un | 200 2,00 2,92 1,07 3,99 5,84 2,14 7,98 0,00 %
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
7.1.16.1.16 89970 SINAPI  |CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 1,00 1,00 9,25 37,17 46,42 9,25 37,17 46,42 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

7116117 | 81066 A(élE\;fP ’;EQF/’I,ADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un | 1500 15,00 2,92 111 4,03 43,80 16,65 60,45 0,00 %

AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO

7116118 | 81067 S un | 400 4,00 2,92 241 5,33 11,68 9,64 21,32 0,00 %
7116119 | sioes | AGETOP [ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | || g 00 5,00 e 572 1029 - 28,60 515 0.00%
CIVIL _ |50MMX1.1/2
7116120 | 80926 A%'f\;fp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7,00 7,00 19,91 85,65 105,56 139,37 599,55 738,92 0,02 %
7116121 | 80927 A‘élE\;‘BP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1 Un 2,00 2,00 19,01 117,66 137,57 39,82 235,32 275,14 0,01 %
7116122 | 80929 AGCF\;(L)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 31,00 175,32 206,32 62,00 350,64 412,64 0,01 %
7116123 | 81421 A‘élE\;CL’P TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm un 1,00 1,00 6,20 8,45 14,65 6,20 8,45 14,65 0,00 %
7116124 | 81405 AGC'E\;E’P TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un | 400 4,00 9,78 12,05 21,83 39,12 48,20 87,32 0,00 %
71162 INSTALACOES DE ESGOTO 1049148 021%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
7.1.16.2.1 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 13,77 13,77 9,10 9,88 18,98 125,30 136,05 261,35 0,01 %

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
7.1.16.2.2 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 28,97 28,97 9,89 14,13 24,02 286,51 409,34 695,85 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
7.1.16.2.3 89713 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 3,84 3,84 11,85 18,06 29,91 45,50 69,35 114,85 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
7.1.16.2.4 89714 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 9,33 9,33 13,81 19,64 33,45 128,84 183,24 312,08 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
7.1.16.2.5 90701 SINAPI  |DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M 1,61 1,61 2,11 57,91 60,02 3,39 93,24 96,63 0,00 %
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
7.1.16.2.6 89783 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 1,00 5,25 8,03 13,28 5,25 8,03 13,28 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
7.1.16.2.7 89785 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 4,00 5,71 18,71 24,42 22,84 74,84 97,68 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
7.1.16.2.8 81971 A(éllf\;l'lfP JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 2,00 12,07 13,04 25,11 24,14 26,08 50,22 0,00 %
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
7.1.16.2.9 89726 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 7,00 7,00 3,94 5,36 9,30 27,58 37,52 65,10 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
7.1.16.2.10 89746 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 4,00 4,00 5,99 20,24 26,23 23,96 80,96 104,92 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
7.1.16.2.11 89728 SINAPI MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 8,00 8,00 3,94 7,72 11,66 31,52 61,76 93,28 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.1.16.2.12 89731 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 12,00 12,00 4,28 9,59 13,87 51,36 115,08 166,44 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
7.1.16.2.13 89744 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 1,00 5,99 19,51 25,50 5,99 19,51 25,50 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
P JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - o
7.1.16.2.14 COMP15 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 8,00 8,00 10,25 9,78 20,03 82,00 78,24 160,24 0,00 %
. CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E o
7.1.16.2.15 COMP16 Proprio INSTALACAO). SINAPI UN 4,00 4,00 10,25 20,61 30,86 41,00 82,44 123,44 0,00 %
7.1.16.2.16 82101 AGCIF\;(EP REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) un 1,00 1,00 11,74 5,86 17,60 11,74 5,86 17,60 0,00 %
7116217 | 82002 | AZETOP [LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) un | 2000 20,00 4,57 2,56 7,13 91,40 51,20 142,60 0,00 %
7.1.16.2.18 82003 AGCIF\;(EP LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) un 2,00 2,00 5,86 5,39 11,25 11,72 10,78 22,50 0,00 %
7116219 | 82004 | AZE1OP 1LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un | 800 8,00 7,50 5,91 13,41 60,00 47,28 107,28 0,00 %
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
7.1.16.2.20 89495 SINAPI INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UN 1,00 1,00 3,47 12,99 16,46 3,47 12,99 16,46 0,00 %
AF_06/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
7.1.16.2.21 COMP19 Préprio FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 9,00 9,00 17,77 56,38 64,15 69,93 507,42 577,35 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
AGETOP [CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA o
7.1.16.2.22 81854 CIVIL IMPERMEABILIZADA un 3,00 3,00 835,07 1.408,83 2.243,90 2.505,21 4.226,49 6.731,70 0,14 %
7.1.16.2.23 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 56,00 56,00 1,82 2,45 4,27 101,92 137,20 239,12 0,00 %
7.1.16.2.24 COAM(;:_(ZDSSIC Préprio  |ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO 75 MM (ORSE + SINAPI) | UN 4,00 4,00 1,85 3,18 5,03 7,40 12,72 20,12 0,00 %
7.1.16.2.25 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 19,00 19,00 1,82 4,06 5,88 34,58 77,14 111,72 0,00 %
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
7116226 | 89833 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN | 300 3,00 9,00 32,39 41,39 27,00 97,17 124,17 0,00 %
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
71163 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 1317238 027%
7.1.16.3.1 95545 SINAPI iﬁBﬁ’;‘Z%TZE'RA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN | 1,00 1,00 717 25,22 32,39 717 25,22 32,39 0,00 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO .
7.1.163.2 95547 SINAPL | G RVATORIO 800 A 1500 ML INGLUSO EIXACAG. AL 012020 UN | 500 5,00 7,17 89,68 96,85 35,85 448,40 484,25 0,01 %
——— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA .
711633 | comPads | Proprio [ o e MENTO E INSTALAGAD) UND| 500 5,00 15,11 96,56 111,67 75,55 482,80 558,35 0,01 %
—— [PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO .
711634 | COMP24 | Proprio |t T A LACAO) UN 1,00 1,00 15,11 96,56 111,67 15,11 96,56 111,67 0,00 %
— |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO -
711635 | COMP20 | Proprio [t e O A AO) UN 1,00 1,00 15,11 21,33 36,44 15,11 21,33 36,44 0,00 %
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E .
7.1.16.3.6 86942 SINAPL | F ExIVEL 300M EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE Mesa, | UN | 300 3,00 21,08 241,89 262,97 63,24 725,67 788,91 0,02 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA ACO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 56
711637 | COMP21 | Proprio |X33 X 12 CM, COM SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - UN 5,00 5,00 12,76 197,13 209,89 63,80 985,65 1.049,45 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SINAPI
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA .
7.1.16.3.8 86927 SINAPL | L IETAL CROMADO PADRAG POPULAR - FORNEC. £ INSTALACAO. UN 1,00 1,00 26,57 383,47 410,04 26,57 383,47 410,04 0,01 %
AF_01/2020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — .
711630 | 100860 | SN [0 Xt A ACAG AE. 0112070 UN 1,00 1,00 10,13 91,47 101,60 10,13 91,47 101,60 0,00 %
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA PIA DE -
7116310 | 86909 SINAPL | ADRAO ALTO . FORNECIMENTO £ INSTALACAG, AE 012000 | UN 6,00 6,00 3,78 150,85 154,63 22,68 905,10 927,78 0,02 %
7116311 | 80693 A‘élE\;CL’P TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 un 1,00 1,00 16,31 230001 | 2.316,32 16,31 230001 | 231632 0,05 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - -
7116312 | 95469 SINAPL | MENTO & INSTALAGAO AF 0112020 UN 1,00 1,00 13,58 256,30 269,88 13,58 256,30 269,88 0,01 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO .
7116313 | 80517 L oA A AN SN Un 1,00 1,00 53,15 347,19 400,34 53,15 347,19 400,34 0,01 %
7116314 | 80520 AGC'E\Z(BP CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cI 1,00 1,00 6,52 7,84 14,36 6,52 7,84 14,36 0,00 %
7116315 | COMP34 | Proprio|BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN 100 .00 30,00 | 325949 | 3.290.39 30,90 325049 | 3.200.39 0,07 %
7.1.16.3.16 | COMP489 | _Proprio_|BEBEDOURO DE PRESSAO SUSPENSO INOX PARA PCD (GOINFRA+SBC) | UN 1,00 1,00 32,65 1.790,00 | 1.822.65 32,65 1.790,00 | 1.822,65 0,04 %
7116317 | 80590 A‘élE\;CL’P CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 2,00 2,00 12,72 99,92 112,64 25,44 199,84 225,28 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE -
7116318 | 80526 PR e et R Un 1,00 1,00 4,89 177,72 182,61 4,89 177,72 182,61 0,00 %
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7116319 | 80513 A%E\;EP TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 1,00 1,00 10,44 10,04 20,48 10,44 10,04 20,48 0,00 %
7116320 | 80514 A%'f\;fp TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 457 41,99 46,56 457 41,99 46,56 0,00 %
7116321 | 80810 A%E\;‘L)P Ilozf{gi'/ffﬁ DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE Un 1,00 1,00 6,52 76,11 82,63 6,52 76,11 82,63 0,00 %
71164 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 251,51 0,01%
711641 93358 SINAPI fsgg’?ﬂv’;?gzg’g;‘lu’*" DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A | s 4,86 4,86 47,23 28,05 75,28 220,53 136,33 365,86 0,01 %
711642 | 104737 | SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 me 242 242 10,63 8,75 19,38 46,98 38,67 85,65 0,00 %
8 ACESSIBILIDADE 226.563,13 4,61 %
8.1 ACESSIBILIDADE INTERNA 215.485,53 4,38 %
AGETOP |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU , .
811 221120 oL | DREOOIAL) MELLSO CONTRAPISS (10 m 63,31 63,31 21,65 224,20 245,85 137066 | 1419410 | 15.564,76 0,32 %
812 COMP485 | _Propric | MAPA TATIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 21,89 171831 | 1.740.20 21.89 171831 | 1.74020 0.04 %
8.13 comp617 |  Préprio (Ps;QCAﬁi g“F’{'SBER)A'LE PARA IDENTIFICAGAO DE PORTAS C/INSTALAGAO | )\ | 4600 46,00 1,78 101,11 102,89 81,88 465106 | 4.732,94 0,10 %
814 COMP132 | Propric |BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBRIO050 UN | 800 8,00 19.25 328,64 347,89 154,00 262912 | 2.783.12 0,06 %
8.15 72338 A‘élE\;CL’P SIRENE METALICA ALCANCE 500 M un | 12,00 12,00 19,58 1580,00 | 159958 234,96 18.960,00 | 19.194,96 0,39 %
8.16 COAM; ?glg Proprio  |PLACA METALICA PARA CORRIMAO EM BRAILLE UND| 75,00 75,00 1,01 69,58 71,49 143,25 521850 | 536175 0,11 %
8.1.7 180328 A‘élE\;CL’P GUARDA CORPO COM CORRIMAOS/TUBO INDUSTRIAL GCR m2 | 369,56 369,56 17,35 335,18 352,53 6.411,86 | 123.869,12 | 130.280,98 2,65 %
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO .
818 99855 SINAPL | e AR oasis ba M 12,00 12,00 27,22 77,10 104,32 326,64 925,20 1.251,84 0,03 %
8.1.9 180330 A‘élE\;CL’P GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m2 | 17,60 17,60 16,31 349,71 366,02 287,05 615490 | 6.441,95 0,13 %
AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) .
8.1.10 261602 il i aL b ot m2 | 619,65 619,65 12,93 10,49 2342 801207 | 650013 | 14.512,20 0,30 %
—|PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, .
8.1.11 CoMPT2 | Proprio | AN TE UN | 46,00 46,00 2,98 101,80 104,78 137,08 468280 | 481988 0,10 %
8.1.12 12189 orsg | Corrimao duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores | 16,20 16,20 42,93 343,05 385,98 695,46 5.557,41 6.252,87 0,13 %
para fixacédo no piso
COMPOSIC GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm
8113 e Préprio  |COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICAE | M 12,00 12,00 78,65 133,60 212,34 943,80 160428 | 254808 0,05 %
TOPO EM CHAPIM EM PMC (SINAPI)
82 ACESSIBILIDADE EXTERNA 10.298,85 021%
AGETOP |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL (ALERTAOU | _, .
821 221126 oL |DIREOIONAL SEM LASTRO m 65,82 65,82 21,99 134,48 156,47 144738 | 885147 | 10.29885 021 %
83 SERVICOS EM TERRA 778,75 0,02%
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 3 )
831 41140 o e A O ey ADA m2 | 170,32 170,32 2,39 0,00 2,39 407,06 0,00 407,06 0,01 %
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83.2 41004 A%E\;fp ESCAVACAO MECANICA ms | 1228 12,28 0,00 2,09 2,09 0,00 25,66 25,66 0,00 %
053 11140 A(élli\;(l_)P (F)CI;FéxECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA| o2 042 0,00 1057 1057 000 16477 16477 0.00%
AGETOP m3k

8.3.4 41006 ST | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Nl IR 42,11 0,00 2,66 2,66 0,00 112,01 112,01 0,00 %
835 41010 A%'f\;fp TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) me | 1228 12,28 0,00 1,59 1,59 0,00 19,52 19,52 0,00 %
8.3.6 41009 A(élE\;fP COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ms | 18,82 18,82 0,00 2,10 2,10 0,00 39,52 39,52 0,00 %
83.7 40101 A%'f\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) me 033 0,33 30,94 0,00 30,94 10,21 0,00 10,21 0,00 %
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 435.736,99 8,86 %
9.1 BLOCO ADMINISTRATIVO 28.218,60 0,57 %
9.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 4.857,29 0,10%

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL )
9.1.1.1 89356 SINAPL | ORNECIENTO £ INSTALAGRO.AF. 06/509% M 10,49 10,49 11,81 9,42 21,23 123,88 98,82 222,70 0,00 %

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
9112 89357 SINAPL | RNECIENTO £ INSTAL AGRO.AF. 06/505 M 15,75 15,75 14,08 15,35 29,43 221,76 241,76 463,52 0,01 %

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
9.1.13 89449 SINAPL | L MENTO & INSTALAGRO. AF. 062022 M 26,80 26,80 1,05 16,35 17,40 28,14 438,18 466,32 0,01 %

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
9114 89451 SINAPL | MERTO & INGTALAGAG. AF. 62022 M 9,05 9,05 1,53 44,03 45,56 1384 398,47 412,31 0,01 %

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
9.1.15 89364 SINAPL | e Vat DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. AF 069092 UN 5,00 5,00 472 5,95 10,67 23,60 29,75 53,35 0,00 %

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
9.1.16 89369 SINAPL (S8 M D AGUA - FORNECIVENTO £ INSTALAGRO. A 0619092 UN 7,00 7,00 5,63 10,11 15,74 39,41 70,77 110,18 0,00 %

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA -
9117 89503 SINAPL | R NECIVENTO £ INGTALAGAD. AF. 08/209 UN | 12,00 12,00 3,94 17,04 20,98 47,28 204,48 251,76 0,01 %

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA .
9118 89517 SINAPL [ FORNECIVENTO £ INSTALAGAD. AF. 06/2072 UN | 400 4,00 574 58,95 64,69 22,96 235,80 258,76 0,01 %

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE .
9.1.1.9 89395 SINAPL |1 N CIMENTO £ INSTALAC RO, AF 06/2022 UN 1,00 1,00 6,30 5,40 11,70 6,30 5,40 11,70 0,00 %

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
9.1.1.10 89625 SINAPL [T ENTO £ INSTALACRO. AE 062022 UN | 10,00 10,00 5,26 15,55 20,81 52,60 155,50 208,10 0,00 %

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
9.1.1.11 89400 SINAPI  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00 7,00 6,90 11,31 18,21 48,30 79,17 127,47 0,00 %

AF_06/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM -
9.1.1.12 89630 SINAPL | AGUA - FORNECIMENTO  INSTALAGRD. AF 062092 UN 2,00 2,00 6,45 50,33 56,78 12,90 100,66 113,56 0,00 %

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM .
9.1.1.13 89627 SINAPL | DE AGUA - FORNECIMENTO B INSTA AGAD. AL 06/2022 UN 2,00 2,00 4,09 14,41 18,50 8,18 28,82 37,00 0,00 %
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
9.1.1.14 89366 SINAPI |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN | 2,00 2,00 440 10,66 15,06 8,80 21,32 30,12 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022
9.1.1.15 81162 A(élE\;fP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 6,00 6,00 2,02 1,07 3,99 17,52 6,42 23,94 0,00 %
9.1.1.16 81180 A%'f\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 4,00 4,00 457 5,89 10,46 18,28 23,56 41,84 0,00 %
9.1.1.17 81185 A(élE\;fP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,03 18,30 24,33 12,06 36,60 48,66 0,00 %
9.1.1.18 81360 A%'f\;fp JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 12,00 12,00 372 6,56 10,28 44,64 78,72 123,36 0,00 %
9.1.1.19 81067 A(élE\;fP ’;'ZDQF:TADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 8,00 8,00 2,92 2,41 533 23,36 19,28 42,64 0,00 %
9.1.1.20 81069 A%'f\;fp gg@;;ﬁgﬁ SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCAPARAREGISTRO |\ | 1490 14,00 457 5,72 10,29 63,98 80,08 144,06 0,00 %
01121 s1071 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | - 200 200 603 - - pa12 0016 11628 0.00%
cvIL |75x2.102
9.1.1.22 80927 AGCF\;(L)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1 Un 4,00 4,00 19,91 117,66 137,57 79,64 470,64 550,28 0,01 %
9.1.1.23 80929 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" un 2,00 2,00 31,00 175,32 206,32 62,00 350,64 412,64 0,01 %
9.1.1.24 80910 A(é'f\zfp REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 2,00 37,54 254,83 292,37 75,08 509,66 584,74 0,01 %
912 INSTALACOES DE ESGOTO 431207 0,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
9121 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 21,40 21,40 9,10 9,88 18,98 194,74 211,43 406,17 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
9122 89712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 24,18 24,18 9,89 1413 24,02 239,14 341,66 580,80 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
9123 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 26,14 26,14 13,81 19,64 33,45 360,99 513,39 874,38 0,02 %
SANITARIO. AF_08/2022
9124 81696 A(é'f\zfp PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 1,00 1,00 18.28 40,51 58,79 18,28 40,51 58,79 0,00 %
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9125 89783 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN | 4,00 4,00 5,25 8,03 13,28 21,00 32,12 53,12 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
9.1.26 89797 SINAPI  |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN | 800 8,00 7,98 39,01 46,99 63,84 312,08 375,92 0,01 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
9127 81973 A‘élE\;CL’P JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) un 4,00 4,00 15,01 15,79 30,80 60,04 63,16 123,20 0,00 %
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
9.1.2.8 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 4,00 4,00 571 16,65 22,36 22,84 66,60 89,44 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9.1.2.9 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 4,00 4,00 3,94 5,36 9,30 15,76 21,44 37,20 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.1.2.10 89732 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 4,00 4,00 4,28 10,23 14,51 17,12 40,92 58,04 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.1.2.11 89746 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 4,00 4,00 5,99 20,24 26,23 23,96 80,96 104,92 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
9.1.2.12 89728 SINAPI  |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10,00 10,00 3,94 7,72 11,66 39,40 77,20 116,60 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.1.2.13 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 8,00 8,00 4,28 9,59 13,87 34,24 76,72 110,96 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.1.2.14 89744 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 10,00 10,00 5,99 19,51 25,50 59,90 195,10 255,00 0,01 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

A i . 0,
9.1.2.15 CoMP1s | Proprio |0 E AL AGAO. SINAPY UN | 10,00 10,00 1025 9,78 20,03 102,50 97,80 200,30 0,00 %
—— |CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E -
9.1.2.16 coMP1s | Proprio | I Y O A UN | 200 2,00 10,25 20,61 30,86 20,50 41,22 61,72 0,00 %
9.1.2.17 82002 | ASETOP 11 UVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) un | 17,00 17,00 457 2,56 713 77,69 4352 12121 0,00 %
9.1.2.18 82004 A‘é'f\;fp LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un | 26,00 26,00 7,50 591 13,41 195,00 153,66 348,66 0,01 %
9.1.2.19 81885 A‘élE\;CL’P TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 4,00 2,27 8,39 10,66 9,08 33,56 42,64 0,00 %
9.1.2.20 COMP18 | Proprio|CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. | UN | 4,00 2,00 0,59 851 9.10 236 32,04 36,40 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.1.2.21 COMP19 | Préprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EMRAMALDE | UN | 4,00 4,00 7,77 56,38 64,15 31,08 225,52 256,60 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
913 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 18.676,02 0.38%)
— |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO .
9131 compaa | proprio | He e T ARy uN | 10,00 10,00 15,11 96,56 111,67 151,10 965,60 1.116,70 0,02 %
——— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA -
9.1.32 CoMP25s | Proprio || T N CIMENIO £ INSTAL ACHO). UN | 600 6,00 1511 96,56 111,67 90,66 579,36 670,02 0,01 %
9133 95547 SiINApl | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN | 600 6,00 717 89,68 96,85 43,02 538,08 581,10 0,01 %

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
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CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
9134 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN | 800 8,00 25,00 190,10 215,10 200,00 152080 | 1.720,80 0,03 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30 CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
__ |POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2
A ' A o ! 0
9.1.35 COMP26 | Proprio |1 L ASTICO 1 PARA PIA. TANQUE OU LAVATORIO. comou | UN 2,00 2,00 21,15 297,77 318,92 42,30 595,54 637,84 0,01 %
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAQ). - SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO .
9.1.36 86906 SINAPL |00 AR - FORNECIMENTO & INSTALAGAG, AE. 0112020 UN | 800 8,00 2,18 86,86 89,04 17,44 694,88 712,32 0,01 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - -
9137 95469 SINAPL | MENTO £ INSTALAGAO AF 0112020 UN | 800 8,00 13,58 256,30 269,88 108,64 205040 | 2.159,04 0,04 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO .
9.1.38 80517 L oA AT ANDA SN Un 8,00 8,00 53,15 347,19 400,34 425,20 277752 | 3.202,72 0,07 %
9.1.3.9 80503 A%'f\;fp VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 2,00 2,00 61,70 697,06 758,76 123,40 139412 | 151752 0,03 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO .
9.1.3.10 80519 o T v ANDA oS un 2,00 2,00 53,15 426,72 479,87 106,30 853,44 959,74 0,02 %
— |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172", -
9.1.3.11 compzs | Proprio |20ttt NSTALAGAD, UN 2,00 2,00 15,55 126,82 142,37 31,10 253,64 284,74 0,01 %
91312 80520 A‘élE\;CL’P CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) c3 | 1000 10,00 6,52 7.84 14,36 65,20 78,40 143,60 0,00 %
9.1.3.13 230174 A(é'f\;fp BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 4,00 4,00 11,42 83,81 95,23 45,68 335,24 380,92 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, .
9.1.3.14 100866 | SINAPI |2 S AREDE . FORNECIMENTO & INSTALAGAO, AP 01/2020 UN 2,00 2,00 21,54 304,54 326,08 43,08 609,08 652,16 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, .
9.1.3.15 100868 | SINAPI |2 AED - FORNECIMENTO & INSTALAGAG, AP D1/2050 UN | 400 4,00 21,54 338,76 360,30 86,16 135504 | 144120 0,03 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE .
9.1.3.16 80526 o e A AR un | 10,00 10,00 4,89 177,72 182,61 48,90 177720 | 1.826,10 0,04 %
9.1.3.17 80513 A(é'f\;fp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") un | 10,00 10,00 10,44 10,04 20,48 104,40 100,40 204,80 0,00 %
91318 80514 A‘élE\;CL’P TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) un | 1000 10,00 457 41,99 46,56 4570 419,90 465,60 0,01 %
9.4 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 372,32 0,01%
9.1.4.1 93358 | sinapi | FSCAVACAD MANIUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL Al ms | 4,05 4,05 47,23 28,05 75,28 101,28 113,60 304,88 0,01 %
9142 104737 | SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 me 3,48 348 10,63 8,75 19,38 36,99 3045 67,44 0,00 %
9.2 SANITARIOS DO BLOCO 2 6.364,40 0.13%
9.2.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 1.717,90 0,03 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
9211 89356 SINAPL | RN CIENTO £ INSTAL AGROLAF. 06/905 M 11,06 11,06 11,81 9,42 21,23 130,61 104,19 234,80 0,00 %
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
9212 89357 SINAPL | N ORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 062025 M 4,70 4,70 14,08 15,35 29,43 66,17 72,15 138,32 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - :
9213 89449 SINAPL | e CIVENTO E INSTALAGRD. AF. 062022 M 17,90 17,90 1,05 16,35 17,40 18,79 292,67 311,46 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
9214 89364 SINAPL |16 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0612022 UN 6,00 6,00 472 595 10,67 28,32 35,70 64,02 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
9.2.15 89369 SINAPL |0 AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0612022 UN 3,00 3,00 5,63 10,11 15,74 16,89 30,33 47,22 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA .
9216 89503 SINAPT |5 A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 06/2022 UN 4,00 4,00 3,94 17,04 20,98 15,76 68,16 83,92 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
92.17 89625 SINAPL |0 e CIVENTO E INSTALACAO. AF. 062022 UN 2,00 2,00 5,26 15,55 20,81 10,52 31,10 41,62 0,00 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM o
9218 89622 SINAPL | Lo ADA DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. A 06/2022 UN 1,00 1,00 3,25 9,70 12,95 3,25 9,70 12,95 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM .
9.2.1.9 89627 SINAPL |12 UM ADA DE AGUA - FORNECIVENTO & INSTALAGAG. AL 0672022 UN 1,00 1,00 4,00 14,41 18,50 4,09 14,41 18,50 0,00 %
9.2.1.10 81425 A(élE\;fP TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1,00 1,00 9,78 18,09 27,87 9,78 18,09 27,87 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
92111 89366 SINAPI  |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 2,00 2,00 4,40 10,66 15,06 8,80 21,32 30,12 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022
92112 81360 A(é'f\;fp JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un 2,00 2,00 372 6,56 10,28 7,44 13,12 20,56 0,00 %
92113 81162 A‘élE\;CL’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1,00 1,00 2,92 1,07 3,99 2,92 1,07 3,99 0,00 %
9.2.1.14 81179 A(é'f\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm un 1,00 1,00 457 4,58 9,15 4,57 4,58 9,15 0,00 %
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATRO %", INCLUSIVE
92115 89970 SINAPI  |CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 1,00 1,00 9,25 37,17 46,42 9,25 37,17 46,42 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
9.2.1.16 81066 A‘élE\;CL’P ’;EQF/’I,ADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA B ROSCA PARA REGISTRO Un 5,00 5,00 2,92 1,11 4,03 14,60 5,55 20,15 0,00 %
92117 81067 A(élli\;l'l(l:‘tP QIZDQLI?TADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO on 2.00 2.00 202 2a1 533 5 04 282 1066 0.00%
02118 61060 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | ) 2,00 200 257 672 1029 16,28 22,88 116 0.00%
CIVIL _ |s0MMX1.1/2
9.2.1.19 80926 AGC'E\;(BP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" un 2,00 2,00 19,01 85,65 105,56 39,82 171,30 211,12 0,00 %
9.2.1.20 80927 A‘élE\;CL’P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" un 1,00 1,00 19,01 117,66 137,57 19,01 117,66 137,57 0,00 %
92121 80929 AGC'E\;(BP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" un 1,00 1,00 31,00 175,32 206,32 31,00 175,32 206,32 0,00 %
922 INSTALACOES DE ESGOTO 1.220.62 0,03%
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
9221 89711 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 3,62 3,62 9,10 9,88 18,98 32,94 35,76 68,70 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
9222 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 10,72 10,72 9,89 14,13 24,02 106,02 151,47 257,49 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
9223 89714 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 5,93 5,93 13,81 19,64 33,45 81,89 116,46 198,35 0,00 %
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

9224 89797 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN | 1,00 1,00 7,98 39,01 46,99 7,98 39,01 46,99 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9225 81973 A(élE\;fP JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) un 2,00 2,00 15,01 15,79 30,80 30,02 31,58 61,60 0,00 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

9.2.26 89784 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN | 200 2,00 5,71 16,65 22,36 11,42 33,30 44,72 0,00 %

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9.2.2.7 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 1,00 3,94 5,36 9,30 3,94 5,36 9,30 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.2.2.8 89732 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 1,00 4,28 10,23 14,51 4,28 10,23 14,51 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
9.2.2.9 89728 SINAPI  |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 3,94 7,72 11,66 7,88 15,44 23,32 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.2.2.10 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 4,00 4,00 4,28 9,59 13,87 17,12 38,36 55,48 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.2.2.11 89744 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 5,99 19,51 25,50 11,98 39,02 51,00 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

9.2.2.12 coMP1s | Proprio |20 e AL AGAO. SIAP: UN | 200 2,00 10,25 9,78 20,03 20,50 19,56 40,06 0,00 %
9.2.2.13 81702 A‘élE\;CL’P CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 1,00 10,77 32,68 43,45 10,77 32,68 43,45 0,00 %
9.2.2.14 82002 AGC'E\;(L)P LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) un | 7,00 7,00 457 2,56 713 31,99 17,92 49,91 0,00 %
9.2.2.15 82004 A‘élE\;CL’P LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 6,00 6,00 7,50 591 1341 45,00 35,46 80,46 0,00 %
9.2.2.16 81885 AGC'E\;(L)P TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) un | 200 2,00 2,27 8,39 10,66 454 16,78 21,32 0,00 %

9.2.2.17 COMP18 Préprio |CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. UN 2,00 2,00 0,59 8,51 9,10 1,18 17,02 18,20 0,00 %
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RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
9.2.2.18 89495 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UN 1,00 1,00 3,47 12,99 16,46 3,47 12,99 16,46 0,00 %
AF _06/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.2.2.19 COMP19 Préprio  |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 7,77 56,38 64,15 15,54 112,76 128,30 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
9.2.3 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 3.349,56 0,07 %
o PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA o
9.23.1 COMP25 Proprio INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 2,00 2,00 15,11 96,56 111,67 30,22 193,12 223,34 0,00 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO o
9.2.3.2 95547 SINAPI COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 2,00 2,00 7,17 89,68 96,85 14,34 179,36 193,70 0,00 %
9233 comp24 | Proprio  |APELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICOROLAO | | 509 2,00 15,11 96,56 111,67 30,22 193,12 223,34 0,00 %

(FORNECIMENTO E INSTALACAO).

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
9.23.4 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 2,00 2,00 25,00 190,10 215,10 50,00 380,20 430,20 0,01 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

~ 0,

9.2.35 86906 SINARL | AN CIMENTO B INSTALAGAD AR 012020 UN | 200 2,00 2,18 86,86 89,04 4,36 173,72 178,08 0,00 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - -

9236 95469 SINAPL [ S IMENIO & INSTALACA, AE 01/2020 UN | 2,00 2,00 13,58 256,30 269,88 27,16 512,60 539,76 0,01 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO -

9237 80517 e [ D e o e Un 2,00 2,00 53,15 347,19 400,34 106,30 694,38 800,68 0,02 %

9238 80520 A‘é'f\;fp CONJUNTO DE FIXACAO PVASO SANITARIO (PAR) cI 2,00 2,00 6,52 7,84 1436 13,04 15,68 28,72 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE -

9.2.3.9 80526 e o e e Un 2,00 2,00 4,89 177,72 182,61 0,78 355,44 365,22 0,01 %

9.2.3.10 80513 A‘é'f\;fp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 2,00 2,00 10,44 10,04 20,48 20,88 20,08 40,96 0,00 %

9.2.3.11 80514 A%E\;CL’P TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 2,00 2,00 4,57 41,99 46,56 9,14 83,98 93,12 0,00 %
—  |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO -

92312 coMP20 | Proprio | e O D A A AOY UN | 1,00 1,00 15,11 21,33 36,44 15,11 21,33 36,44 0,00 %

9.2.3.13 95545 SINAPI i’F*Bg’l’;‘Z%TZE'RA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN | 1,00 1,00 717 25,22 32,39 717 25,22 32,39 0,00 %
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - -

9.23.14 100860 | SINARI | X T T ACAG. AE. 012050 UN | 1,00 1,00 10,13 91,47 101,60 10,13 91,47 101,60 0,00 %

92318 0811 A((B:Ilf\;'lCL)P ':I;/CAJFI'?NEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 7Z°E | - 00 00 652 55,49 6201 652 55,49 62,01 0.00%

924 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 67,32 0,00 %

9.2.4.1 93358 sinap | ESCAVAGAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL A | s 0,74 0,74 47,23 28,05 75,28 34,95 20,75 55,70 0,00 %

1,30 M. AF_02/2021

9.24.2 104737 SINAPI__[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 0,60 0,60 10,63 8,75 19,38 6,37 5,25 11,62 0,00 %
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9.3 LABORATORIO DE CIENCIAS 2.450,50 0,05 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
0, , , , L o
9.3.1 89356 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 9,50 9,50 11,81 9,42 21,23 112,19 89,49 201,68 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
9.3.2 89449 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 2,66 2,66 1,05 16,35 17,40 2,79 43,49 46,28 0,00 %
933 89364 sinapy | SURVA S0 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EMRAMAL OU |,y | 599 5,00 472 5,95 10,67 23,60 20,75 53,35 0,00 %

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
9.3.4 89366 SINAPI  |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 2,00 2,00 4,40 10,66 15,06 8,80 21,32 30,12 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM

. ~ 0,
9.35 89627 SINAPL [ e ACLA - FORNECIMENIO B NS TR ARG, AL 08902 uN | 1,00 1,00 4,09 14,41 18,50 4,09 14,41 18,50 0,00 %
9.36 81179 AGCF\;(L)P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 457 458 9,15 457 458 9,15 0,00 %
037 61006 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO o | 400 200 202 T 203 . aan 612 0.00%
CIVIL _|25x314
938 80926 AGCF\;(L)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 2,00 2,00 19,91 85,65 105,56 39,82 171,30 211,12 0,00 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
9.3.9 89712 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M| 11,04 11,04 9,89 1413 24,02 109,18 156,00 265,18 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
9.3.10 89849 SINAPI  |INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. M 0,59 0,59 9,68 40,15 49,83 5,71 23,68 20,39 0,00 %
AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.3.11 89731 SINAPI |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN | 4,00 4,00 428 9,59 13,87 17,12 38,36 55,48 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
9.3.12 89785 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN | 300 3,00 5,71 18,71 24,42 17,13 56,13 73,26 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
9.3.13 82002 | A3ETOP 11 UVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) un | 800 8,00 4,57 2,56 7,13 36,56 20,48 57,04 0,00 %
9.3.14 comP16 | préprio  |CURVAPVC LONGA 45G P/ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E | )\ | g9 1,00 10,25 20,61 30,86 10,25 20,61 30,86 0,00 %

INSTALACAO). SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.3.15 COMP19 Préprio |[FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 2,00 2,00 7,77 56,38 64,15 15,54 112,76 128,30 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI

CUBA AGO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 56
9.3.16 COMP21 Préprio  |X 33 X 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - UN 3,00 3,00 12,76 197,13 209,89 38,28 591,39 629,67 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE

93.17 86909 SINAPI COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN 3,00 3,00 3,78 150,85 154,63 11,34 452,55 463,89 0,01 %
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9.3.18 93358 SINAPI fig’?ﬂvii’*gzg’gz'\‘lu’“‘ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A | s 1,42 1,42 47,23 28,05 75,28 67,06 39,83 106,89 0,00 %
93.19 104737 | SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 me 125 125 10,63 8,75 19,38 1328 10,94 24,22 0,00 %
9.4 BLOCO DE SALA COM SANITARIO 31.564,19 0,64 %
941 INSTALACOES DE AGUA FRIA 5.181,01 0,11 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL .
9.4.1.1 89356 SINAPL | ORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF 062025 M 12,11 12,11 11,81 9,42 21,23 143,01 114,08 257,09 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL -
9.4.1.2 89357 SINAPL | A - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 062022 M 19,16 19,16 14,08 15,35 29,43 269,77 294,10 563,87 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
9.413 89449 SINAPL | e IVIENTO B INSTALAGRD. AR 062022 M 23,73 23,73 1,05 16,35 17,40 24,91 387,99 412,90 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
9.4.1.4 89451 SINAPL | e CIVENTO E INSTALAGRD. AF. 0672022 M 9,91 9,01 1,53 44,03 45,56 15,16 436,33 451,49 0,01 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
9.4.15 89364 SINAPL | S0 VAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0619022 UN 6,00 6,00 472 5,95 10,67 28,32 35,70 64,02 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU .
9.4.16 89369 SINAPL |0 L AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0612022 UN | 13,00 13,00 5,63 10,11 15,74 73,19 131,43 204,62 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA .
9417 89503 SINAPL | A FORNECIVMENTO £ INSTALAGA. AF. 08/2092 UN | 10,00 10,00 3,94 17,04 20,98 39,40 170,40 209,80 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA -
9.4.18 89517 SINAPL | A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 062022 UN 4,00 4,00 5,74 58,95 64,69 22,96 235,80 258,76 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE .
9.4.1.9 89395 SINAPL |1 RN CIMENTO £ INSTALACRO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 6,30 5,40 11,70 6,30 5,40 11,70 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE .
9.4.1.10 89308 SINAPL |1 - FORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 7,51 8,99 16,50 7,51 8,99 16,50 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
9.4.1.11 89625 SINAPL | Lo MENTO £ INSTALAGAO, AR 0612022 UN 6,00 6,00 5,26 15,55 20,81 31,56 93,30 124,86 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM .
94112 89627 SINAPL |10 UM ADA DE AGUA - FORNECIVENTO & INSTALAGAG. AL 0672022 UN 2,00 2,00 4,00 14,41 18,50 8,18 28,82 37,00 0,00 %
9.4.1.13 81425 A‘élE\;CL’P TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 9,78 18,09 27,87 19,56 36,18 55,74 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
9.4.1.14 89400 SINAPI |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 8,00 6,90 11,31 18,21 55,20 90,48 145,68 0,00 %
AF_06/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM .
9.4.1.15 89630 SINAPL | o e Ao DE AGUA - FORNECIVENTO £ INSTALAGAG. AL 0672022 UN 2,00 2,00 6,45 50,33 56,78 12,90 100,66 113,56 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
9.4.1.16 89366 SINAPI  [3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 4,00 4,00 4,40 10,66 15,06 17,60 42,64 60,24 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022
9.4.1.17 81162 A‘élE\;CL’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5,00 5,00 2,92 1,07 3,99 14,60 5,35 19,95 0,00 %
9.4.1.18 81180 AGC'E\;(BP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm un 2,00 2,00 4,57 5,89 10,46 9,14 11,78 20,92 0,00 %
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9.4.1.19 81185 A%E\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 6,03 18,30 24,33 12,06 36,60 48,66 0,00 %
9.4.1.20 81360 A%'f\;fp JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 12,00 12,00 372 6,56 10,28 44,64 78,72 123,36 0,00 %
9.4.1.21 81067 A(élE\;fP ’;'ZDQF:TADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un | 10,00 10,00 2,92 241 533 29,20 24,10 53,30 0,00 %
9.41.22 81069 A%'f\;fp gg@;;ﬁgﬁ SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCAPARAREGISTRO |\ | 1599 12,00 457 5,72 10,29 54,84 68,64 123,48 0,00 %
4123 61071 | AGETOP |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO | o | 400 200 603 - - pa12 0016 11628 0.00%
cvIL |75x2.102

9.4.1.24 80927 A%'f\;fp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1 Un 5,00 5,00 19,91 117,66 137,57 99,55 588,30 687,85 0,01 %
9.4.1.25 80929 A(élE\;‘BP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 31,00 175,32 206,32 62,00 350,64 412,64 0,01 %
9.4.1.26 80910 A%'f\;fp REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 2,00 37,54 254,83 292,37 75,08 509,66 584,74 0,01 %
942 INSTALACOES DE ESGOTO 4.223.06 0,00%

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
9421 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M | 2500 25,09 9,10 9,88 18,98 22831 247,89 476,20 0,01 %

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
9.4.2.2 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 30,40 30,40 9,89 14,13 24,02 300,65 429,55 730,20 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

9.4.23 89714 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 19,23 19,23 13,81 19,64 33,45 265,56 377,68 643,24 0,01 %
SANITARIO. AF_08/2022

9.4.2.4 81696 A(élli\;l'l(l:‘!P PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 0,79 0,79 18,28 40,51 58,79 14,44 32,00 46,44 0,00 %
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

9.4.25 89783 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 7,00 7,00 5,25 8,03 13,28 36,75 56,21 92,96 0,00 %

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

9.4.2.6 89797 SINAPI  |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN | 600 6,00 7,98 39,01 46,99 47,88 234,06 281,94 0,01 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.4.27 81973 A‘élE\;CL’P JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 4,00 15,01 15,79 30,80 60,04 63,16 123,20 0,00 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

9.4.28 89784 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN | 400 4,00 5,71 16,65 22,36 22,84 66,60 89,44 0,00 %

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9.4.2.9 89726 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 5,00 5,00 3,94 5,36 9,30 19,70 26,80 46,50 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.4.2.10 89732 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00 4,28 10,23 14,51 8,56 20,46 29,02 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
9.4.2.11 89728 SINAPI  |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 12,00 12,00 3,94 7,72 11,66 47,28 92,64 139,92 0,00 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.4.2.12 89731 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 8,00 8,00 4,28 9,59 13,87 34,24 76,72 110,96 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.4.2.13 89744 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 8,00 8,00 5,99 19,51 25,50 47,92 156,08 204,00 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" -

A 1 . 0,
9.42.14 coMP1s | Proprio |20 e ACAG, Siuap UN | 12,00 12,00 10,25 9,78 20,03 123,00 117,36 240,36 0,00 %
9.4.2.15 81702 A%'f\;fp CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 2,00 10,77 32,68 43,45 21,54 65,36 86,90 0,00 %
— |CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E -
9.42.16 CoMP1s | Proprio |t Y O uUN | 300 3,00 10,25 20,61 30,86 30,75 61,83 92,58 0,00 %
9.4.2.17 82002 A‘éﬁ;‘fp LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) un | 17,00 17,00 457 2,56 713 77,69 43,52 12121 0,00 %
94218 82004 A‘élE\;CL’P LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un | 2000 20,00 7,50 591 13,41 150,00 118,20 268,20 0,01 %
9.4.2.19 81885 A‘éﬁ;‘fp TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) un | 400 4,00 2,27 8,39 10,66 9,08 33,56 42,64 0,00 %
9.4.2.20 COMP18 | Préprio|CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. | UN | 4.00 2,00 0,59 851 9.10 236 34,04 3640 0.00%)
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.4221 COMP19 | Préprio |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EMRAMALDE | UN | 5,00 5,00 7.77 56,38 64,15 38,85 281,90 320,75 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. - SINAPI
943 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 21.822.18 0.44%
— |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA .
9431 compzs | Proprio | O IMENTO & IS TAACHO) UN | 600 6,00 15,11 96,56 111,67 90,66 579,36 670,02 0,01 %
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO .
9.432 95547 SN [ ERvATONIO 800 A 100 ML INGLUSO LIXACAD, AF 015020 UN | 600 6,00 717 89,68 96,85 43,02 538,08 581,10 0,01 %
9433 comp24 | proprio | APELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICOROLAO |\ | g 8,00 15,11 96,56 111,67 120,88 772,48 893,36 0,02 %

(FORNECIMENTO E INSTALACAO).

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
9.43.4 86937 SINAPI  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 8,00 8,00 25,00 190,10 215,10 200,00 1.520,80 1.720,80 0,03 %
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4: PARA LAVATORIO, PADRAO

9.4.35 86906 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

UN 8,00 8,00 2,18 86,86 89,04 17,44 694,88 712,32 0,01 %

0.43.6 80811 A((B:Ilf\;'lCL)P ;—Z?NHRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E Un 2,00 2,00 6,52 5549 62,01 13,04 110,08 124,02 0,00 %
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LAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
. POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2
A ' A o y 0
9.4.37 COMP26 PIOprio |/ 21 VULA EM PLASTICO 1" PARA PIA. TANQUE OU LAVATORIO. COM OU UN 2,00 2,00 21,15 297,77 318,92 42,30 595,54 637,84 0,01 %
SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO.
(FORNECIMENTO E INSTALACAO). - SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - o
9.4.3.8 95469 SINAPL | C O NECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6,00 6,00 13,58 256,30 269,88 81,48 1.537,80 1.619,28 0,03 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO o
9.4.3.9 80517 CVIL | CROMADO ANTIVANDALISMO un 6,00 6,00 53,15 347,19 400,34 318,90 2.083,14 2.402,04 0,05 %
9.4.3.10 80503 A%F\;(BP VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 2,00 2,00 61,70 697,06 758,76 123,40 1.394,12 1.517,52 0,03 %
AGETOP |VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO o
9.4.3.11 80519 CVIL | ANTIVANDALISMO un 2,00 2,00 53,15 426,72 479,87 106,30 853,44 959,74 0,02 %
9.4.3.12 80520 A%F\;(BP CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 8,00 8,00 6,52 7,84 14,36 52,16 62,72 114,88 0,00 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE B
9.4.3.13 80526 CVIL  |PARA VASO SANITARIO un 8,00 8,00 4,89 177,72 182,61 39,12 1.421,76 1.460,88 0,03 %
9.4.3.14 80513 A‘élE\;CL’P TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 8,00 8,00 10,44 10,04 20,48 83,52 80,32 163,84 0,00 %
9.4.3.15 80514 A(é'lz\;(fp TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) un 8,00 8,00 4,57 41,99 46,56 36,56 335,92 372,48 0,01 %
9.4.3.16 COMP34 Préprio |BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 30,90 3.259,49 | 3.290,39 30,90 3.259,49 3.290,39 0,07 %
9.4.3.17 COMP489 Préprio  |BEBEDOURO DE PRESSAO SUSPENSO INOX PARA PCD (GOINFRA+SBC) | UN 1,00 1,00 32,65 1.790,00 1.822,65 32,65 1.790,00 1.822,65 0,04 %
o DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", o
9.4.3.18 COMP28 PIoprio | RNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 2,00 15,55 126,82 142,37 31,10 253,64 284,74 0,01 %
9.4.3.19 230174 A(é'lz\;(fp BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 4,00 4,00 11,42 83,81 95,23 45,68 335,24 380,92 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, o
9.4.3.20 100866 SINAPL | C DA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 01/2020 UN 2,00 2,00 21,54 304,54 326,08 43,08 609,08 652,16 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, o
9.4.3.21 100868 SINAPL |01 DA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 4,00 4,00 21,54 338,76 360,30 86,16 1.355,04 1.441,20 0,03 %
9.4.4 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 337,94 0,01 %)
9.4.4.1 93358 SINAPI figﬁﬂviﬁA&g@‘fA" DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A| -5 3,65 3,65 47,23 28,05 75,28 172,38 102,39 274,77 0,01 %
9.4.4.2 104737 SINAPI__[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 3,26 3,26 10,63 8,75 19,38 34,65 28,52 63,17 0,00 %
9.5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EXTERNAS 134.501,11 2,74 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL o
9.5.1 89356 SINAPL | D G UA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 50,40 50,40 11,81 9,42 21,23 595,22 474,77 1.069,99 0,02 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - B
9.5.2 89449 SINAPL | LB NECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 41,94 41,94 1,05 16,35 17,40 44,03 685,72 729,75 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
9.5.3 89451 SINAPL | L NECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 346,68 346,68 1,53 44,03 45,56 530,42 15.264,32 | 15.794,74 0,32%
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU o
9.5.4 89364 SINAPL | b R AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 12,00 12,00 4,72 5,95 10,67 56,64 71,40 128,04 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA o
955 89503 SINAPL | S 4 GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 5,00 3,94 17,04 20,98 19,70 85,20 104,90 0,00 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA o
9.5.6 89517 SINAPL | SE GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 27,00 27,00 5,74 58,95 64,69 154,98 1.591,65 1.746,63 0,04 %
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA B
9.5.7 89519 SINAPL | S 4 GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 4,00 5,74 37,93 43,67 22,96 151,72 174,68 0,00 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM o
9.5.8 89627 SINAPI | 50 UMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 4,09 14,41 18,50 4,09 14,41 18,50 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM o
9.5.9 89630 SINAPL |5 IMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 3,00 3,00 6,45 50,33 56,78 19,35 150,99 170,34 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE o
9.5.10 89395 SINAPL | 5 ZUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 6,30 5,40 11,70 6,30 5,40 11,70 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
9.5.11 89629 SINAPI | L O NEGIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 5,00 7,64 67,32 74,96 38,20 336,60 374,80 0,01 %
95.12 81179 A(élE\;CL’P BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 4,57 4,58 9,15 4,57 4,58 9,15 0,00 %
9.5.13 81185 A(é'lz\;fp BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 3,00 3,00 6,03 18,30 24,33 18,09 54,90 72,99 0,00 %
9.5.14 80926 A(élE\;CL)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 4,00 4,00 19,91 85,65 105,56 79,64 342,60 422,24 0,01 %
9.5.15 80910 A(é'lz\;fp REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 4,00 4,00 37,54 254,83 292,37 150,16 1.019,32 1.169,48 0,02 %
9516 81066 A(éllf\;l'lCL)P ;\EI?XASF/’;ADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 8,00 8,00 292 111 4,03 23,36 8,88 3204 0,00 %
9.5.17 81071 A(é'lz\;fp ;"SDXAZPlT//;,',DOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 8,00 8,00 6,03 23,54 29,57 48,24 188,32 236,56 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
9.5.18 89366 SINAPI  [3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 2,00 2,00 4,40 10,66 15,06 8,80 21,32 30,12 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022
9519 80811 A(éllf\;l'lCL)P ;’/Of{NEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12"E | | 2,00 2,00 6,52 55.49 62,01 13.04 110,98 124,02 0,00 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
9.5.20 89714 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 184,20 184,20 13,81 19,64 33,45 2.543,80 3.617,69 6.161,49 0,13 %
SANITARIO. AF_08/2022
9.5.21 81696 AGC'E\;(BP PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 2,40 2,40 18,28 40,51 58,79 43,87 97,22 141,09 0,00 %
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
9.5.22 97902 SINAPI  [TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 23,00 23,00 198,98 344,74 543,72 4.576,54 7.929,02 12.505,56 0,25 %
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
AGETOP |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE o
9.5.23 81826 VL |PASSAGEM GoxBoCM Un 23,00 23,00 13,31 60,24 73,55 306,13 1.385,52 1.691,65 0,03 %
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9.5.24 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 0,00 0,00 %
RESERVATORIO METALICO EM ACO CARBONO TIPO TUBULAR
CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 32.000 LITROS, INCLUSO CASA DE
MAQUINAS COM 2M DE ALTURA, TODOS OS ACESSORIOS E CONEXOES
(FORNECIMENTO E INSTALACAO), COM FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
9.5.24.1 93358 SINAPI 130 M. AF 02/2021

Item Cédigo Banco |Descricdo Und Peso (%)

9.5.24 COMP36 Proprio UN 2,00 2,00 531,85 42.962,07 | 43.493,92 1.063,70 85.924,14 86.987,84 1,77 %

m?3 50,46 50,46 47,23 28,05 75,28 2.383,22 1.415,40 3.798,62 0,08 %

9.5.24.2 104737 SINAPI__[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3 40,97 40,97 10,63 8,75 19,38 435,51 358,48 793,99 0,02 %
9.6 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL 206.369,86 4,20 %

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 4} FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM

CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

9.6.3 94228 SINAPI  [DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 416,52 416,52 9,87 66,53 76,40 4.111,05 27.711,07 31.822,12 0,65 %

AF_07/2019

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO

SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E=

*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA

DA GRELHA)

AGETOP |CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA
CIVIL COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

9.6.6 89578 SINAPI  [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 87,89 87,89 2,35 26,56 28,91 206,54 2.334,35 2.540,89 0,05 %

AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

9.6.7 89580 SINAPI  [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 215,91 215,91 4,07 55,71 59,78 878,75 12.028,34 12.907,09 0,26 %

AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

9.6.8 89529 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN 83,00 83,00 4,00 29,61 33,61 332,00 2.457,63 2.789,63 0,06 %

AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

9.6.9 89590 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 3,00 3,00 14,65 105,82 120,47 43,95 317,46 361,41 0,01 %

AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

9.6.10 89585 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 1,00 1,00 8,48 32,39 40,87 8,48 32,39 40,87 0,00 %

AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

9.6.11 89554 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN 4,00 4,00 2,66 22,83 25,49 10,64 91,32 101,96 0,00 %

AF_06/2022

9.6.1 91175 SINAPI M 297,89 297,89 4,17 4,13 8,30 1.242,20 1.230,28 2.472,48 0,05 %

9.6.2 COMP22 Proprio m 391,53 391,53 35,99 55,10 91,09 14.091,16 21.573,30 35.664,46 0,73 %

9.6.4 COMP23 Proprio m 175,85 175,85 62,99 501,37 564,36 11.076,79 88.165,91 99.242,70 2,02 %

9.6.5 81828 Un 25,00 25,00 248,07 369,70 617,77 6.201,75 9.242,50 15.444,25 0,31 %
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
9.6.12 89677 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAISDE | UN | 3,00 3,00 9,76 60,01 69,77 29,28 180,03 209,31 0,00 %
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
9613 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 0,00 0,00%
9.6.13 1212 ORSE Anel de bor~racha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 8,00 8,00 1,82 4,06 5,88 14,56 32,48 47,04 0,00 %
9.6.13.1 93358 SINAPI fig’;"ﬁ?&gﬁ?ﬁ“ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A1 s | 59 55 29,22 47,23 28,05 75,28 1.380,06 819,62 2.199,68 0,04 %
9.6.13.2 104737 | _SINAPI _|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m | 2714 2744 10,63 8,75 19,38 288,49 237,48 525,97 0,01%
9.7 BASE EM CONCRETO PARA RESERVATORIOS 2,00 2,00 26.268,33 0,53%
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM | ., 2,88 x 2,00 .
9.7.1 96522 SINAPL | E3C Y A0 PARA COLOGAGA DE FORMAS) AE 01/2024 m 4,88 g 85,04 43,63 128,67 829,99 425,82 1.255,81 0,03 %
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO 42,00 x 2,00 ,
9.7.2 100897 | SINAPL | A EXCLUSIVE MOBILIZACAO £ DESMOBILIZACAO) M | 4200 e 5,85 122,59 128,44 491,40 | 10297,56 | 10.788,96 022 %
AF 01/2020 PA
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 6,00 X 2,00 .
9.7.3 95601 SINAPL | e ATE 46 Cnr A oo UN | 600 OO 9,41 5,46 14,87 112,92 65,52 178,44 0,00 %
9.7.4 60470 A(élE\;‘L)P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m | 038 0’3_80"726'00 24,12 185,03 209,15 18,33 140,62 158,95 0,00 %
975 60524 Acé'lz\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 4,51 4'5_19"022'00 0,00 574,87 574,87 0,00 518532 | 5.18532 0,11 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; 251 x 2,00 .
9.7.6 51060 oL |BOMBEADO EM FUNDAGAD m 451 e 35,71 0,10 35,81 322,10 0,90 323,00 0,01 %
9.7.7 60314 Acé'lz\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 29,00 29“_305; 3’00 2,27 10,79 13,06 131,66 625,82 757,48 0,02 %
9.7.8 60305 A(élE\;CL)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 36400 |, ggto;)zg o 260 7,57 10,17 189280 | 551096 | 7.403,76 0,15 %
9.7.9 51009 Acé'lz\;fp FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 153 1’5_33X()2é0° 42,43 28,36 70,79 120,83 86,78 216,61 0,00 %
10 INSTALACOES ELETRICAS 265.682,31 9,47 %
101 ESCAVACAO E REATERRO 3.056,01 0,08%
10.1.1 40101 A‘élE\;CL’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m | 30,00 30,00 30,94 0,00 30,94 928,20 0,00 928,20 0,02 %
10.1.2 40902 Acé'lz\;fp REATERRO COM APILOAMENTO ms | 30,00 30,00 20,50 0,00 20,50 615,00 0,00 615,00 0,01 %
10.1.3 70710 | AGETOP |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COMTAMPAE |\, | 1709 17,00 68,78 73,15 14193 | 116926 | 124355 | 241281 0,05 %
CIVIL _|DRENO BRITA
102 ILUMINACAO 63.030,98 128%)
— |LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO .
1021 coMPOL | Proprio |0 N BRANGA FORNEGIVENTO £ INSTALAGAG UN | 21,00 21,00 25,08 339,59 364,67 526,68 713139 | 7.658,07 0,16 %
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO
10.2.2 COMP02 | Préprio  |FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM UN | 354,00 354,00 23,68 109,16 13284 | 838272 | 3864264 | 47.02536 0,96 %
ALUMINIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI
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LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM
10.2.3 COMP03 | Préprio  |CHAPA DE ACO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E UN | 13,00 13,00 23,68 165,27 188,95 307,84 214851 | 245635 0,05 %

INSTALACAO - SINAPI
1024 COMP04 | _Proprio|LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN | 20,00 20,00 63,558 58.13 2171 | 127160 | 116260 | 243420 0,05 %
1025 180708 | ACGETOP |GAIOLA PADRAO EM AGO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS un | 20,00 20,00 16,31 156,54 172,85 326,20 313080 | 3.457,00 0,07 %

CIVIL _ |LUMINARIAS

103 CAIXA PVC 8.322,12 017 %
1031 70691 A%'f\;fp CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" un | 572,00 572,00 4,89 253 7,42 279708 | 144716 | 424424 0,09 %
10.3.2 70682 A(élE\;‘BP CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" un | 38800 388,00 4,89 5,62 10,51 189732 | 218056 | 4.077.88 0,08 %
104 TOMADAS E INTERRUPTORES 10.129.18 021%
10.4.1 72578 A(élE\;‘BP TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un | 443,00 443,00 9,46 9,43 18,89 419078 | 417749 | 836827 017 %
10.4.2 71440 A%'f\;fp INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un | 3900 39,00 6,85 9,84 16,69 267,15 383,76 650,91 0,01 %
1043 71441 A(élE\;‘BP INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2,00 2,00 12,07 14,15 26,22 24,14 28,30 52,44 0,00 %
1044 71442 AGC'E\Z(L)P INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) un | 2800 28,00 17,29 20,48 37,77 484,12 573,44 1.057,56 0,02 %
105 CONDUTORES 112.434.64 2.20%
10.5.1 70563 AGC'E\Z(L)P CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m | 9.920958 | 9.92958 1,78 221 3,99 17.674.65 | 21.94437 | 39.619,02 0,81 %
105.2 70564 A‘élE\;CL’P CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m | 148979 | 1.489,79 1,95 3,63 5,58 290500 | 540793 | 831302 017 %
1053 70565 AGC'E\Z(L)P CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m | 44365 443,65 2,11 484 6,95 936,10 214726 | 3.08336 0,06 %
10.5.4 70570 A‘élE\;CL’P CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 63,72 63,72 2,27 8,24 10,51 144,64 525,05 669,69 0,01 %
1055 70509 AGC'E\Z(L)P CABO EPRI/XLPE (30°C) 1KV - 10MM2 M | 181810 | 1.818,10 2,27 9,54 11,81 412708 | 17.34468 | 2147176 0,44 %
10.5.6 70510 A‘élE\ZCL’P CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M | 51418 514,18 2,60 14,73 17,33 133686 | 757387 | 891073 0,18 %
105.7 70511 AGC'E\Z(L)P CABO FLEXIVEL EPRIXLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M | 441,92 441,92 2,77 26,03 28,80 122411 | 1150318 | 12.727,29 0,26 %
10.5.8 70515 A‘élE\;CL’P CABO FLEXIVEL EPRIXLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 22,93 22,93 5,86 91,01 96,87 134,36 208686 | 222122 0,05 %
10.5.9 70517 AGC'E\Z(BP CABO FLEXIVEL EPRIXLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M | 100,92 100,92 9,29 143,49 152,78 937,54 | 14.48101 | 1541855 031%
106 PROTECAO DE EQUIPAMENTO 17.778,67 036%
10.6.1 71171 AGC'E\Z(BP DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un | 114,00 114,00 9,78 11,11 20,89 111492 | 126654 | 2.38146 0,05 %
10.6.2 71172 A‘élE\;CL’P DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un 4,00 4,00 9,78 14,51 24,29 39,12 58,04 97,16 0,00 %
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1063 71173 A%E\;fp DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 1,00 29,37 509,39 88,76 20,37 50,39 88,76 0,00 %
10.6.4 71175 A%'f\;fp DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A un | 2400 24,00 29,37 300,64 330,01 704,88 721536 | 7.92024 0,16 %
1065 71181 A‘élE\;‘L)P DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A Un 2,00 2,00 2037 | 102255 | 1.051,92 58,74 204510 | 210384 0,04 %
10.6.6 71184 A%'f\;fp DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un 4,00 4,00 32,65 70,81 103,46 130,60 283,24 413,84 0,01 %
10.6.7 71450 A‘élE\;‘L)P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA un | 1400 14,00 19,58 11917 13875 274,12 166838 | 1.942,50 0,04 %
10.6.8 71451 A%'f\;fp INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2,00 2,00 19,58 147,88 167,46 39,16 295,76 334,92 0,01 %
10.6.9 71452 A‘élE\;‘L)P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un 2,00 2,00 19,58 168,70 188,28 39,16 337,40 376,56 0,01 %
10.6.10 71381 A%'f\;fp HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/ICONECTOR un | 17,00 17,00 13,05 111,62 124,67 221,85 189754 | 2.119,39 0,04 %
07 ELETRODUTOS E TUBOS 17161022 3.49%
1071 71201 AGCF\;(L)P ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M | 296353 | 296353 5,54 5,78 11,32 | 1641795 | 1712920 | 3354715 0,68 %
10.7.2 71205 A‘élE\;CL’P ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M | 55484 554,84 16,31 17,34 33,65 9.049,44 | 962092 | 18.670,36 0,38 %
10.7.3 71208 A(é'f\zfp ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M | 2523 25,23 32,65 48,40 81,05 823,75 122114 | 204489 0,04 %
10.7.4 200103 A‘élE\;CL’P RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M | 296353 | 296353 13,35 018 13,53 39.563,12 53344 | 40.096,56 0,82 %
078 1190 | AGETOP |ELETROCALHA PRE ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM N - 7538 o 23,00 20 264,96 583,72 248,70 0.02%
VL |SEM TAMPA

10.7.6 72376 A‘élE\;CL’P TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 25,38 25,38 6,52 6,28 12,80 165,47 159,39 324,86 0,01 %

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC

AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE .
10.7.7 91186 SINAPL [ MENORES O IGUAIS A 76 MM, Com ABRACADEIRA METALICA M | 296353 | 296353 | 1578 9,42 2520 | 4676450 | 27.91645 | 74.680.95 1,52 %

FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO

GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO .
107.8 96563 SINAPL [ e EXADG EN LATE. POR NETRO DE £t ETROCAL A FrADE M | 2500 25,00 16,70 39,17 55,87 417,50 979,25 1.396,75 0,03 %

AF 09/2023
08 QUADROS 5.102,00 0,10 %
10.8.1 72171 A‘élE\;CL’P QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un | 12,00 12,00 97,95 148,84 24679 | 117540 | 178608 | 2.961,48 0,06 %
108.2 COAM(;:_ 245'@ Préprio ggf‘NDFiafERAL DE DISTRIBUIGAO 820 X750 X 266 MM (SINAP! + UND| 1,00 1,00 317,90 | 182262 | 214052 | 317,90 182262 | 214052 0,04 %
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109 ALIMENTACAO 62.464,08 127 %)
10.9.1 comP220 |  Préprio Eg;%g%i’g'op&m COM TRANSFORMADOR 150 kVA - 30 - 12,6- UND| 1,00 1,00 3.947,04 | 41.400,62 | 45.347.66 | 3.947.04 | 4140062 | 45.347,66 0,92 %
1092 COMPO7 | _Proprio|ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL UN | 1,00 .00 148013 | 497953 | 645966 | 148013 | 497953 | 645966 0.13%
ceTop |MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/
10,93 71761 oL, |PINTURA ACRILICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA m2 4,00 4,00 174,02 247,58 421,60 696,08 990,32 1.686,40 0,03 %
10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
COMPOSIC — |DEMOLICAO DE MURO E INSTALACAO DE RECUO COM PORTAO PARA -
10.9.4 53 PIoprio [ ARG DA SUBESTAGAD UND| 1,00 1,00 377971 | 5.190,65 | 897036 | 377971 | 5109065 | 897036 0,18 %
10.10 ALIMENTACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 10.854,41 022%
10.10.1 93358 SINAPI fig’:AV’;%Agzg’gg‘llJAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A | s 7,50 7,50 47,23 28,05 75,28 354,22 210,38 564,60 0,01 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE : .
10.10.2 93382 siNap | T e mas m 7,50 7,50 12,16 9,90 22,06 91,20 74,25 165,45 0,00 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - .
10.10.3 101894 | SINAPIL | s T e S TALACA, AL 2075020 UN | 200 2,00 24,88 118,25 143,13 49,76 236,50 286,26 0,01 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MV?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
10.10.4 91925 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 30000 300,00 0,72 2,68 3,40 216,00 804,00 1.020,00 0,02 %
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
10.10.5 91935 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 30000 300,00 3,61 20,44 24,05 108300 | 613200 | 7.21500 0,15 %
AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (L 1/2"), PARA REDE
10.10.6 93008 SINAPI  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO | M 60,00 60,00 3,56 12,45 16,01 213,60 747,00 960,60 0,02 %
E INSTALACAO. AF_12/2021
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - .
10.10.7 96985 SINAPL [ M eNTo & INSTALAGAG, AF. 02023 UN | 300 3,00 7,89 76,05 83,94 23,67 228,15 251,82 0,01 %
10.10.8 70648 AGC'E\;(LJP CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Un 2,00 2,00 65,30 130,04 195,34 130,60 260,08 390,68 0,01 %
o ESTRUTURA DE CONCRETO 22.876,45 047 %
111 FUNDACOES E SONDAGENS 12.823,82 0,26 %
1111 ESTACAS 3.628,16 0,07%
11111 50302 AGC'E\;(LJP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 33,00 33,00 33,55 31,85 65,40 110715 | 105105 | 2.15820 0,04 %
11.1.1.2 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 1784 17,84 2,27 10,79 13,06 40,49 192,50 232,99 0,00 %
11113 60305 AGC'E\;(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 121,63 121,63 2,60 757 10,17 316,23 920,74 1.236,97 0,03 %
112 BLOCOS 2.858,18 0,06 %
11121 40101 AGC'E\;(L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 2,38 2,38 30,04 0,00 30,04 73,63 0,00 73,63 0,00 %
AGETOP
11122 41002 ST |aPiLoamenTo me 318 3,18 4,82 0,00 4,82 15,32 0,00 15,32 0,00 %
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE ) -
11123 95241 SINAPL [ o ERe ESPEaSunA pE & ot AL 0100 m 318 3,18 8,66 2721 35,87 27,53 86,53 114,06 0,00 %
11124 60191 A%'f\;fp FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me | 1452 14,52 9,94 22,83 32,77 14432 331,50 475,82 0,01 %
11125 60314 A(élE\;fP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 4250 42,50 2,27 10,79 13,06 96,47 458,58 555,05 0,01 %
11126 60305 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 22,80 22,80 2,60 7,57 10,17 59,28 172,59 231,87 0,00 %
11127 11483 ORsg  |Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, langado e adensado na ms 2,06 2,06 23,20 563,61 586,81 47,79 116103 | 120882 0,02 %
infraestrutura
11.1.2.8 60803 A%'f\;fp TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.C.) me 2,06 2,06 0,00 53,33 53,33 0,00 109,85 109,85 0,00 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : -
11.1.2.9 51026 e i m 2,06 2,06 35,71 0,10 35,81 73,56 020 73,76 0,00 %
1113 VIGAS BALDRAMES 6.337.48 013 %
11.1.3.1 40101 A(élE\;fP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 5,08 5,98 30,94 0,00 30,94 185,02 0,00 185,02 0,00 %
11132 40902 AGCF\;(L)P REATERRO COM APILOAMENTO me 3,42 3,42 20,50 0,00 20,50 70,11 0,00 70,11 0,00 %
AGETOP
11133 41002 ST |aPiLoamenTo me 7,32 7,32 482 0,00 482 35,28 0,00 35,28 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE ) .
11134 95241 SINAPL [ ARG ESPEaSURA DE & Ot AL 172008 m 7,32 7,32 8,66 27,21 35,87 63,39 199,17 262,56 0,01 %
11135 60191 A‘élE\;CL’P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 | 40,77 40,77 9,04 22,83 32,77 405,25 930,78 1.336,03 0,03 %
11136 60314 A(é'f\;(fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 44,70 44,70 2,27 10,79 13,06 101,46 482,32 583,78 0,01 %
11137 60304 A(élE\;CL)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 9940 99,40 2,60 7,89 10,49 258,44 784,26 1.042,70 0,02 %
11.1.3.8 11483 ORrsg |Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, langado e adensado na m3 2,44 2,44 23,20 563,61 586,81 56,60 1.375.21 1.431,81 0,03 %
infraestrutura
11.1.3.9 60803 A‘élE\;CL’P TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.C.) ms 2,44 2,44 0,00 53,33 53,33 0,00 130,12 130,12 0,00 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : -
11.1.3.10 51026 S A m 2,44 2,44 35,71 0,10 35,81 87,13 0,24 87,37 0,00 %
111311 120902 A‘élE\ZCL’P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM mz | 3659 36,59 19,08 12,97 32,05 698,13 474,57 1.172,70 0,02 %
12 ESTRUTURA 10.052,63 0,20 %
1121 VIGAS SUPERIORES 5.41143 0.11%
11211 o212 | AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGAIPILAR U=3V -, | 5559 30,51 4222 53,56 95,78 128813 | 163411 | 292224 0,06 %
civiL _ |(OBRAS CIVIS)
11212 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3290 32,90 2,27 10,79 13,06 74,68 354,99 429,67 0,01 %
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11213 60304 A%E\;fp ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 7680 76,80 2,60 7,89 10,49 199,68 605,95 805,63 0,02 %
11.2.14 11483 ORrsg | Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, langado e adensado na m3 1,83 1,83 23,20 563,61 586,81 42,45 1.031,41 1.073,86 0,02 %
infraestrutura
11215 60803 A%E\;‘L)P TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (0.C.) ms 1,83 1,83 0,00 53,33 53,33 0,00 97,59 97,59 0,00 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM : -
11.2.16 60802 oL [ESTRUTURA - (O.CY m 1,83 1,83 44,95 0,10 45,05 82,25 0,19 82,44 0,00 %
22 PILARES 4516,14 0,00%
11221 o212 | AGETOP |FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGAIPILAR U=3V -, | 55 g9 25,88 4222 53,56 95,78 100265 | 138613 | 247878 0,05 %
cIVIL _|(OBRAS CIVIS)
11222 60314 A%E\;‘L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 31,00 31,00 2,27 10,79 13,06 70,37 334,49 404,86 0,01 %
11.2.2.3 60305 A%'f\;fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 79,00 79,00 2,60 7,57 10,17 205,40 598,03 803,43 0,02 %
11.2.2.4 11483 ORsg  |Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, langado e adensado na m? 1,21 1,21 23,20 563,61 586,81 28,07 681,97 710,04 0,01 %
infraestrutura
11.2.25 60803 AGCF\;(L)P TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.C.) me 1,21 1,21 0,00 53,33 53,33 0,00 64,52 64,52 0,00 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ; .
11.2.26 60802 T A, m 1,21 1,21 44,95 0,10 45,05 54,38 013 54,51 0,00 %
1123 ANCORAGEM DA VIGA 107,14 0,00%
— |ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, ) .
11.231 compeas | Proprio |20 00 T o (AP M 1,04 1,04 7,73 95,29 103,02 8,03 99,11 107,14 0,00 %
1124 ENCUNHAMENTO 17,92 0,00%
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA .
11.2.41 93203 SINAPL [ AN EXPANSIVA AL 0312024 M 1,30 1,30 1,10 12,69 13,79 143 16,49 17,92 0,00 %
P ESTRUTURAS METALICAS 66.408,18 1.35%
121 BLOCO 2 34.942,81 0,71%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE .
1211 100775 | SINAPI |3 DS L e ohete - poe ot ! KG | 245484 | 245484 043 12,38 12,81 105558 | 30.39092 | 31.446,50 0,64 %
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
1212 261609 A‘élE\;CL’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS mz | 292,09 292,09 342 8,55 11,97 998,94 249737 | 349631 0,07 %
22 BLOCO 3 31.465,37 0,64 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE ,
1221 100775 | SINARL |3 B e DA TE BN TG E KG | 2.18547 | 218547 0,43 12,38 12,81 939,75 | 27.05612 | 27.99587 0,57 %
INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
1222 261609 AGC'E\Z(BP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 289,85 289,85 3,42 8,55 11,97 991,28 247822 | 3.469,50 0,07 %
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3 ESTRUTURA DAS PASSARELAS 99.860,02 2.03%)
131 PASSARELA 01 22.356,75 0,45 %
1311 ESTRUTURA 4.884,99 0,10 %
13111 50302 A%'f\;fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 35,10 35,10 33,55 31,85 65,40 117760 | 111794 | 229554 0,05 %
13.1.1.2 60314 A(élE\;‘L)P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2002 20,02 2,27 10,79 13,06 45,44 216,02 261,46 0,01 %
13.1.1.3 60306 A%'f\;fp ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 18772 187,72 3.26 7,58 10,84 611,96 142292 | 203488 0,04 %
3114 CHUMBADOR 298,11 0,01%
13.1.1.4.1 60306 A%'f\;fp ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 27,04 27,04 3,26 7,58 10,84 88,15 204,96 293,11 0,01 %
1312 ESTRUTURAS METALICAS 17.471,76 036%

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE o
13.1.2.1 100775 | SINAPI |3 e R oAate - Pt ! KG | 1.30430 | 1.304,30 043 12,38 12,81 560,84 | 16.147,24 | 16.708,08 0,34 %

INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
13122 261609 A(élE\;‘L)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m | 6380 63,80 3,42 8,55 11,97 218,19 545,49 763,68 0,02 %
52 PASSARELA 02 15.516,31 032%
1321 ESTRUTURA 3.381,91 0,07%
13211 50302 Acé'f\;fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 24,30 24,30 33,55 31,85 65,40 815,26 773,96 1.589,22 0,03 %
13.2.1.2 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 1386 13,86 2,27 10,79 13,06 31,46 149,55 181,01 0,00 %
13213 60306 Acé'f\;fp ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 129,96 129,96 3,26 7,58 10,84 423,66 985,10 1.408,76 0,03 %
3214 CHUMBADOR 202,02 0,00%
132.14.1 60306 Acé'f\;fp ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1872 18,72 3,26 7,58 10,84 61,02 141,90 202,92 0,00 %
1322 ESTRUTURAS METALICAS 12.134,40 0.25%

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE .
13221 100775 | SINAPI |3 DS e P orate - poe ot ! KG | 90595 905,95 043 12,38 12,81 389,55 | 11.21566 | 11.60521 0,24 %

INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
13.22.2 261609 A‘élE\;CL’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS me | 4421 44,21 342 8,55 11,97 151,19 378,00 529,19 0,01 %
133 PASSARELA 03 1347311 027 %
1331 ESTRUTURA 3.006,13 0,06 %
13311 50302 AGCIIE\;FI?P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 21,60 21,60 33,55 31,85 65,40 724,68 687,96 1.412,64 0,03 %
133.1.2 60306 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 11552 115,52 3,26 7,58 10,84 376,59 875,64 1.252,23 0,03 %
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13.3.1.3 60314 A%E\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 1232 12,32 2,27 10,79 13,06 27,96 132,93 160,89 0,00 %
3314 CHUMBADOR 180,37 0,00%
133141 60306 A‘élE\;‘L)P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 16,64 16,64 3,26 7,58 10,84 54,24 126,13 180,37 0,00 %
1332 ESTRUTURAS METALICAS 10.466,98 021%

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE ,
13321 100775 | SINARL |3 B e D ASTE BN Ve O E KG | 78168 781,68 043 12,38 12,81 336,12 9.677,20 | 10.013,32 0,20 %

INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
13.3.2.2 261609 A%'f\;fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS mz | 37.90 37,90 3,42 8,55 11,97 129,61 324,05 453,66 0,01 %
134 PASSARELA 04 2016511 043%
1341 ESTRUTURA 4.133,44 0,08%
13.4.1.1 50302 A(élE\;‘L)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 29,70 29,70 3355 31,85 65,40 996,43 945,95 1.942,38 0,04 %
134.1.2 60306 A%'f\;fp ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 158,84 158,84 3.26 7,58 10,84 517,81 120401 | 1.721.82 0,04 %
134.1.3 60314 A‘élE\;CL’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 16,94 16,94 2,27 10,79 13,06 38,45 182,78 221,23 0,00 %
3414 CHUMBADOR 248,01 0,01%
134141 60306 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 22,88 22,88 3,26 7,58 10,84 74,58 173,43 248,01 0,01 %
1342 ESTRUTURAS METALICAS 17.031,67 035 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE ,
13421 100775 | SINARL |3 B e D ASTE - BN e O E KG | 1.260,87 | 1.269,87 043 12,38 12,81 546,04 | 1572099 | 16.267,03 033 %

INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
13422 261609 Acé'f\zfp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 6388 63,88 3,42 8,55 11,97 218,46 546,18 764,64 0,02 %
35 PASSARELA 05 10.613,04 022%
1351 ESTRUTURA 2.367,14 0,05%
135.1.1 50302 A‘élE\;CL’P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 16,20 16,20 3355 31,85 65,40 543,51 515,97 1.059,48 0,02 %
135.1.2 60306 AGC'E\;(L)P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 8667 86,67 3,26 7,58 10,84 282,54 656,96 939,50 0,02 %
13513 6031a | ASETOP 1ACO CA-60 -5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 9,20 9,20 2,07 10,79 13,06 20,88 99,27 120,15 0,00 %
135.14 CHUMBADOR 248,01 0,01 %
135.1.4.1 60306 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 2288 22,88 3,26 758 10,84 74,58 173,43 248,01 0,01 %
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LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe A

AREA: 2.716,93m2 AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“

PLANI L_ H A
ORGAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descrigédo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)

352 ESTRUTURAS METALICAS i 8.245.90 017 %

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE .
13521 100775 | SINAPI |3 B DA Te - B O E KG | 61648 616,48 043 12,38 12,81 265,08 763202 | 7.897,10 0,16 %

INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
13522 261609 A(élE\;‘L)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 2914 29,14 3,42 8,55 11,97 99,65 249,15 348,80 0,01 %
56 PASSARELA 06 13.631,40 028 %
1361 ESTRUTURA 3.006,13 0,06 %
136.1.1 50302 A%'f\;fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 21,60 21,60 33,55 31,85 65,40 724,68 687,96 141264 0,03 %
13.6.1.2 60306 A(élE\;‘L)P ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 115,52 115,52 3,26 7,58 10,84 376,59 875,64 1.252,23 0,03 %
13.6.1.3 60314 A%'f\;fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 1232 12,32 2,27 10,79 13,06 27,96 132,93 160,89 0,00 %
3614 CHUMBADOR 18037 0,00%
13.6.1.4.1 60306 A%'f\;fp ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1664 16,64 3.26 7,58 10,84 54,24 126,13 180,37 0,00 %
1362 ESTRUTURAS METALICAS 10,625 .27 022%

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE .
13.6.2.1 100775 | SINAPI |3 L e orete - pone ot ! KG | 79343 793,43 043 12,38 12,81 341,17 0.822,66 | 10.163,83 0,21 %

INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
13.6.2.2 261609 A‘élE\;CL’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS me | 3855 38,55 3,42 8,55 11,97 131,84 329,60 461,44 0,01 %
137 PASSARELA 07 3.113,30 0,06 %
1371 ESTRUTURA 751,52 0.02%
13711 50302 A%ﬁ;‘fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 5,40 5,40 33,55 31,85 65,40 181,17 171,99 353,16 0,01 %
13.7.12 60306 A‘élE\;CL’P ACO CA-50A - 12,5 MM (L/2") - (OBRAS CIVIS) Kg | 28,88 28,88 3,26 758 10,84 94,14 218,91 313,05 0,01 %
13713 60314 A%ﬁ;‘fp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,08 3,08 2,27 10,79 13,06 6,99 33,23 40,22 0,00 %
3714 CHUMBADOR 7509 0,00%
137141 60306 AGC'E\Z(BP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 416 416 326 7,58 10,84 13,56 31,53 45,09 0,00 %
372 ESTRUTURAS METALICAS 236178 0.05%

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE .
13.7.2.1 100775 | SINAPI |3 L R orate - pome ot ! KG | 17655 176,55 043 12,38 12,81 75,91 218569 | 2.261,60 0,05 %

INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
13.7.2.2 261609 A‘élE\;CL’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS me 8,37 8,37 3,42 8,55 11,97 28,62 71,56 100,18 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias 'H
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe a
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANI L_ H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
14 SISTEMAS DE PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 211.236,10 4,30 %)
14.1 SINALIZACAO E EXTINTORES 10.550,21 0,21 %|
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE Y
14.1.1 101909 SINAPIL |5 CORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1012020 PE UN 1,00 1,00 14,22 237,36 251,58 14,22 237,36 251,58 0,01 %
1412 85006 A%'f\;fp ES(BT (':NTOR MULTIUSO EM PO AB C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORASA |\ | 1699 16,00 14,06 205,88 219,94 224,96 320408 | 3.519,04 0,07 %
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM o
14.1.3 97599 SINAPI | e ) TOR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 91,00 91,00 4,39 14,39 18,78 399,49 1.309,49 1.708,98 0,03 %
14.1.4 coMPago | preprio  |'"UMINAGAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO UN 2,00 2,00 4,44 259,80 264,24 8,88 519,60 528,48 0,01 %

AUTONOMO) (GOINFRA+ORSE)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
14.1.5 COMP38 Préprio [FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 69,00 69,00 4,77 29,62 34,39 329,13 2.043,78 2.372,91 0,05 %
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
14.1.6 COMP39 Préprio  [FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 3,00 3,00 4,77 52,01 56,78 14,31 156,03 170,34 0,00 %
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

1417 COMP40 | Préprio  |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN | 52,00 52,00 477 33,67 38,44 248,04 175084 | 1.998,88 0,04 %
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
42 SPDA 130.763.75 2.66%)
1421 93358 SINAPI fig%"’;ﬁ’*&gﬁ;‘f“ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A 5 | g3 g9 83,88 47,23 28,05 75,28 396165 | 235283 | 6.31448 013 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE : -
1422 93382 SINAPL [ R, A 08/2023 m 82,97 82,97 12,16 9,90 22,06 1.008,91 821,40 1.830,31 0,04 %
— |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, -
1423 comPal | Proprio | P ety UN | 126,00 126,00 072 1,49 2,21 90,72 187,74 278,46 0,01 %
— |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - -
1424 compaz | Preprio |t S TAL AGAG UN | 16,00 16,00 9,53 10,52 20,05 152,48 168,32 320,80 0,01 %
—— |CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA .
1425 compa3 | proprio  [CONESTORMETAL UN | 53,00 53,00 9,53 13,41 22,94 505,09 710,73 121582 0,02 %
14.2.6 COMP44 |  Préprio BE'?LLJQ' EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADADE L FURO| | 469,00 469,00 3,80 4,30 8,10 178220 | 201670 | 3.798,90 0,08 %
1427 COMP45 | _Propric|CABO DE COBRE NU 35MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m | 865,00 865,00 6,66 39,86 26,52 576000 | 3447890 | 40.239.80 0,82%
14238 COMP46 | _Proprio|CABO DE COBRE NU 50MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m | 412.00 412,00 9.85 56,92 66.77 4.058.20 | 2345104 | 27.500.24 0.56 %)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1429 91871 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 93,00 93,00 5,61 6,94 12,55 521,73 645,42 1167,15 0,02 %
AF 032023
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
14210 95778 SINAPI | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN | 20,00 29,00 8,66 16,37 25,03 251,14 474,73 725,87 0,01 %
INSTALACAO. AF_10/2022
14211 COMP47 | Proprio |CONECTOR DE MEDICAOQ BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM UN | 29.00 29.00 953 50,82 60,35 276,37 147378 | 175015 0,04%)
14212 COMPA400 | _Préprio|SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO DE CABO 35 MM? E HASTE 5/8" UN | 39.00 39.00 0.95 365,22 366,17 37,05 1424358 | 14.280.63 0.29 %)

14.2.13 COMP006 Préprio  |SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO DE CABO 50 MM? E HASTE 5/8" UN 43,00 43,00 0,95 365,22 366,17 40,85 15.704,46 15.745,31 0,32 %




Obra Bancos B.D.I.

Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe a
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricdo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
14.2.14 COMP50 Préprio ig’\?sligi.ANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA UN 43,00 43,00 1,24 1,88 3,12 53,32 80,84 134,16 0,00 %
o CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO o
14.2.15 COMP51 Proprio OUADRADO, DIM 40X40X15CM. UN 1,00 1,00 63,58 811,02 874,60 63,58 811,02 874,60 0,02 %
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - o
14.2.16 96985 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 39,00 39,00 7,89 76,05 83,94 307,71 2.965,95 3.273,66 0,07 %
- BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
’ ’ 9
14.2.17 COMP52 Préprio |- N - A D0 COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 595,00 595,00 10,91 5,16 16,07 6.491,45 3.070,20 9.561,65 0,19 %
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM o
14.2.18 98463 SINAPI ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 18,00 18,00 9,86 14,64 24,50 177,48 263,52 441,00 0,01 %
14.2.19 COMP53 Préprio  |PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 3,00 3,00 47,68 386,24 433,92 143,04 1.158,72 1.301,76 0,03 %
14.3 HIDRANTE 52.822,88 1,07 %
1431 93358 SINAPI fig’:AV’;CFASZ/%;‘lUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A| - s | 4346 13,16 47,23 28,05 75,28 621,54 369,14 990,68 0,02 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 5 o
14.3.2 93382 SINAPI | o~ 1SSAO. AF 08/2023 m 13,11 13,11 12,16 9,90 22,06 159,41 129,79 289,20 0,01 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - o
14.3.3 94499 SINAPI | O NECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 3,00 3,00 14,12 289,41 303,53 42,36 868,23 910,59 0,02 %
o VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 o
14.3.4 COMP54 Préprio PSI. TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA UN 2,00 2,00 24,88 1.471,82 1.496,70 49,76 2.943,64 2.993,40 0,06 %
o VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, o
14.3.5 COMP55 Préprio | o EMIDADES COM ROSCA UN 1,00 1,00 24,88 236,70 261,58 24,88 236,70 261,58 0,01 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
14.3.6 92342 SINAPI  |1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - M 127,00 127,00 16,16 106,72 122,88 2.052,32 13.553,44 15.605,76 0,32 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, o
14.3.7 92347 SINAPI || et A ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 10/2020 UN 14,00 14,00 21,82 81,47 103,29 305,48 1.140,58 1.446,06 0,03 %
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
14.3.8 94473 SINAPI  |ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL UN 13,00 13,00 17,06 109,32 126,38 221,78 1.421,16 1.642,94 0,03 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _04/2024
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"),
14.3.9 94478 SINAPI  |[INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 7,00 7,00 22,76 151,35 174,11 159,32 1.059,45 1.218,77 0,02 %
INSTALACAO. AF_04/2024
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, o
14.3.10 92346 SINAPI ||\ e rl ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 7,00 7,00 21,82 70,00 91,82 152,74 490,00 642,74 0,01 %
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, 0
14.3.11 92890 SINAPI INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF.10/2020 UN 6,00 6,00 21,82 198,06 219,88 130,92 1.188,36 1.319,28 0,03 %
14.3.12 COMP739 Préprio (Fshﬁ"igﬁ SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2. 1/2 UND 1,00 1,00 4,75 112,12 116,87 4,75 112,12 116,87 0,00 %




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goiés
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés IH
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe M
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Gois I“
PLANI L_ H A
ORQAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cdédigo Banco |Descricédo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
 |ANGULAR 450 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS
AL , .
14.3.13 COMPST | Proprio  [H e B INGENDIO DE 16,00 M £ £SGUIGHO 112" - UN 5,00 5,00 94,47 281777 | 291224 | 47235 | 14.088.85 | 1456120 0,30 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
14314 COMP58 | Proprio |QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE UN 1,00 1,00 11126 | 1.16692 | 1.278.18 11126 116602 | 127818 0,03 %
14.3.15 COMP59 |  Préprio (F{ZE%?)TRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINAGAO 45°, & 65 MM UN 1,00 1,00 15494 | 112358 | 1.27852 154,94 112358 | 127852 0,03 %
14316 COMP60 |  Préprio g%?géﬁ’%z MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. UN | 200 2,00 10,88 133,90 14478 21,76 267,80 289,56 0,01 %
14317 COMP6L | Proprio|BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 6-CV. UN 1,00 .00 27414 | 7.61500 | 7.889.23 274,14 761500 | 7.889.23 0.16 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
14.3.18 100725 | SINAPI |SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS m2 3,48 3,48 9,94 15,44 25,38 34,59 53,73 88,32 0,00 %
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
124 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 7.404,03 0,15 %
—— |CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 .
14.41 comPe2 | Proprio (o e A TERIA SELADA INGLUSA UN 1,00 1,00 102,15 | 142051 | 1.522,66 102,15 142051 | 1522,66 0,03 %
— |ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) .
14.42 compes | Proprio [t e ORet) UN 5,00 5,00 10,88 133,90 144,78 54,40 669,50 723,90 0,01 %
1443 85042 A‘élE\;CL’P SIRENE AUDIOVISUAL un 2,00 2,00 543 150,00 155,43 10,86 300,00 310,86 0,01 %
— |CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMACGAO 2 -
14.4.4 COMPES | Proprio | CAND LT ORME B SeCAO L5 Mt m 91,00 91,00 0,62 4,33 4,95 56,42 394,03 450,45 0,01 %
AGETOP

1445 71211 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 91,00 91,00 9,78 32,42 42,20 889,98 2.950,22 3.840,20 0,08 %

CIVIL
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -

~ 0
1446 92865 SINAPL |2 ENTO £ INSTALACRO, AF 312023 UN 2,00 2,00 7,05 6,30 13,35 14,10 12,60 26,70 0,00 %
— |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP .
14.4.7 compras | Proprio |l L SINARY UND| 800 8,00 9,94 17,12 27,06 79,52 136,96 216,48 0,00 %
1448 70647 Acé'lz\;fp CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 3,00 3,00 48,97 55,29 104,26 146,91 165,87 312,78 0,01 %
14.5 GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 9.695,23 0,20 %
1451 MOVIMENTO DE TERRA/TUBO 129,45 0,00 %
145.1.1 93358 SINAPI fig’:ﬂv’ﬁ’“gzg’gg‘lu’*" DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A |- 1,33 1,33 47,23 28,05 75,28 62,81 37,31 100,12 0,00 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE : .
14512 93382 SINAPL | T e o203 m 1,33 1,33 12,16 9,90 22,06 16,17 13,16 29,33 0,00 %
1452 CENTRAL DE GLP - 4 CILINDROS 7.255,60 0.15%
AGETOP |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS .
14521 91007 oL |INSTALACOES MEGANIGAS (121 CILINDRO Pty Un 1,00 1,00 243247 | 482322 | 725569 | 243247 | 482322 | 7.25569 0,15 %
1453 REDE DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 2.310,00 0,05%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
14531 92687 SINAPI  |ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS | M 18,00 18,00 5,38 22,55 27,93 96,84 405,90 502,74 0,01 %

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goiéas 26,41% Desonerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe ,?

AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
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Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total o
Item Codigo | Banco |Descricdo und | porcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
1453.2 92699 SINAPI  |DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 5,00 5,00 8,05 11,31 19,36 40,25 56,55 96,80 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
14533 92704 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 10,76 15,35 26,11 64,56 92,10 156,66 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXAO
14534 92928 SINAPI  |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - | UN 1,00 1,00 18,10 35,29 53,39 18,10 35,29 53,39 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
14535 92904 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 5,38 29,55 34,93 10,76 59,10 69,86 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
145.3.6 92692 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 7,00 7,00 5,38 8,74 14,12 37,66 61,18 98,84 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM

14537 91041 AGCF\;(L)P COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X Un 4,00 4,00 9,14 27,02 36,16 36,56 108,08 144,64 0,00 %
7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419
14538 70392 A‘élE\;CL’P BUCHA DE NYLON S-8 un | 1000 10,00 051 025 0,76 5,10 2,50 7,60 0,00 %
14539 91029 AGC'E\;‘LJP VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) un | 400 4,00 5,21 21,34 26,55 20,84 85,36 106,20 0,00 %
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO -
145.3.10 95248 SINAPL [ Ao A oBi20oL UN | 700 7,00 2,23 52,33 54,56 15,61 366,31 381,92 0,01 %
145311 | COMP69 | Proprioc |CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 12" UN | 1,00 7,00 8,05 952 17,57 8.05 952 17,57 0,00 %
—  |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, .
145312 | COMP70 | Proprio  |ABRATADERA Ll O AR e UN | 10,00 10,00 552 3,18 8,70 55,20 31,80 87,00 0,00 %
145313 85041 AGC'E\;‘LJP MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 1,00 21,21 172,08 19329 21,21 172,08 193,29 0,00 %
~GETop |REGULADOR DE PRESSAG PRIMEIRG ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL COM
1453.14 91011 EI7 |MANOMETRO PRESSAO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE SAIDA | Un 1,00 1,00 14,10 321,16 335,26 14,10 321,16 335,26 0,01 %

0,5 A 2 BAR, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/4" NPT

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
145.3.15 92693 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 4,00 4,00 5,38 9,20 14,58 21,52 36,80 58,32 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020




Obra Bancos B.D.I. Encaraos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAQAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe a
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiéas I“
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cadigo Banco |Descricdo Und ) Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
15 OUTROS 9.101,21 0,19 %
15.1 DEMOLICAO SALAS PROVISORIAS 1.580,88 0,03 %
15.1.1 PAREDES 1.173,95 0,02 %
REMOQAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 5 o
15.1.1.1 97638 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 163,96 163,96 4,61 2,55 7,16 755,85 418,10 1.173,95 0,02 %
15.1.2 FORROS 245,49 0,00 %
REMOQAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 5 o
15.1.2.1 97640 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 147,00 147,00 1,07 0,60 1,67 157,29 88,20 245,49 0,00 %
15.1.3 ESQUADRIAS 78,34 0,00 %
15.1.3.1 PORTAS 28,12 0,00 %
AGETOP REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 5 o
15.1.3.11 20106 CIVIL CACAMBA E CARGA m 5,04 5,04 5,58 0,00 5,58 28,12 0,00 28,12 0,00 %
15.1.3.2 JANELAS 50,22 0,00 %
AGETOP REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 5 o
15.1.3.21 20106 CIVIL CACAMBA E CARGA m 9,00 9,00 5,58 0,00 5,58 50,22 0,00 50,22 0,00 %
15.1.4 ACESSORIOS 83,10 0,00 %
15.1.4.1 COMP308 Préprio  |REMOCAO DE QUADRO UND 3,00 3,00 17,71 9,99 27,70 53,13 29,97 83,10 0,00 %
15.2 DIVERSOS 7.520,33 0,15 %
15.2.1 270804 A%F\;CL)P PLACA DE INAUGURA(;AO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 4,80 1.971,43 1.976,23 4,80 1.971,43 1.976,23 0,04 %
15.2.2 270501 A(élli\;l'l(l:‘nP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m?2 1.540,03 1.540,03 1,80 1,80 3,60 2.772,05 2.772,05 5.544,10 0,11 %
Totais ->[ 1.293.685,88 | 3.623.829,44 | 4.917.515,32
Total sem BDI 4.917.515,32
Total do BDI 1.298.715,79
Total Geral 6.216.231,11




15.1.6.1

Composicéao

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Codigo

COMP75

0005
0004
0018
0024
2249
1243
1674
00001338
2381
2303
1704
2221
1708
1111
1970

2237

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: ITAPACI

OBRA: REFORMA E AMPLIAQAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS

AREA: 2.716,93m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais
Banco Descricédo
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
Préprio  (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M)
(GOINFRA + SINAPI)
AGETOP
CIVIL SERVENTE
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL MARCENEIRO
AGETOP COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU
CIVIL EQUIVALENTE
AGETOP 5
CIVIL COLA FORMICA (1L = 0,83KG)
AGETOP
CIVIL

SINAPI

AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

PEDREIRO

PINTOR

LIXA PARA PAREDE N° 100

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

CORTICA 60X90CMX6MM

FELTRO

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)
PARAFUSO COM BUCHA S-8

MASSA A OLEO

AGUARRAS MINERAL OU EQUIVALENTE

DILUENTE AGUARRAS

VERNIZ ACRILICO

Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41%
SBC - 06/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

ario

Tipo Und
FOMA - FORNECIMENTO DE UN
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Mé&o de Obra H
Méo de Obra H
Mé&o de Obra H
Méo de Obra H
Material m?2
Material |
Material un
Material m?
Material un
Material m?
Material m?3
Material un
Material Kg
Material |
Material |
Material |

MO sem LS => 771,99 LS =>

Quant.

1,0000000

21,8630000
7,3850000
0,4220000

18,6420000
5,2000000
4,4732000
3,8536000
5,2500000
2,4305000
1,3100000
0,0253000

75,0000000
3,1500000
0,0929000
0,3988000
0,6920000

0,00

Encargos Sociais
Desonerado

C)
|n
I/
PLANILHA
ORCAMENTARIA

Valor Unit

2.155,93

12,06
19,22
19,22
19,22
55,11
39,84

1,23
77,70
98,98
10,44

4.297,05

0,81
18,41
14,13
16,84
24,29

MO com LS =>

Total

2.155,93

263,66

141,93




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
41222 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ~ J— GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA R 5
Composicao COMP%SI(}AO- Proprio PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 103,73 103,73
Insumo 0004 A(éIIE\}'I(LDP PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,5569000 19,22 10,70
Insumo 0005 A%'IE\;E’P SERVENTE Méo de Obra H 0,7091000 12,06 8,55
AGETOP PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM, : a
Insumo 2223 CVIL  GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) Material m 1,0000000 67,13 67.13
Insumo 1215 A%IIE\}—ISP CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,7200000 0,65 11,51
Insumo 0104 A(éIIE\}'I(LDP AREIA MEDIA Material m3 0,0243000 174,16 4,23
Insumo 00007350 SINAPI TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0400000 40,47 1,61
MO sem LS => 19,25 LS => 0,00 MO com LS => 19,25
4.1.2.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPOSI(}AO- Préprio RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)  PISO - PISOS M 1,0000000 22,22 22,22
12
Insumo 0004 A%IIEJIE’P PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,0100000 19,22 0,19
Insumo 0005 A‘é'f\;fp SERVENTE Méo de Obra H 0,0100000 12,06 012
AGETOP .
Insumo 2224 CIVIL RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM Material m 1,0000000 21,75 21,75
Insumo 00007350 SINAPI TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0040000 40,47 0,16
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
412741 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP524 Préprio  JANELA EM VIDRO DO TIPO GUICHE ESQV - m?2 1,0000000 205,71 205,71
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 19,03 6,85]
Composicéo Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 23,49 8,45]
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,4240000 23,07 9,78
Insumo 00010505 SINAPI  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO Material m? 0,9000000 155,48 139,93
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,9640000 42,22 40,70
MO sem LS => 10,15 LS => 0,00 MO com LS => 10,15




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goiés 26,41%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe

AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

4.1.29.2 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e . ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAQAO, SEM FOMA - FORNECIMENTO DE 5
Composicédo COMP77 Préprio MOLDURA (SINAPI) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS m 1,0000000 458,17 458,17
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
Composicao Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 23,49 46,98
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m?2 1,0000000 372,66 372,66
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, q
Insumo 00000442 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 4,0000000 7,73 30,92
MO sem LS => 37,33 LS => 0,00 MO com LS => 37,33
4.3.2.1.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e COMP . MURO ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE 2,50 M) |ASTU - ASSENTAMENTO DE 5
Composigdo 602 SEE PIOPIio.|NCLUSO FUNDAGAO (GOINFRA + SINAPI) TUBOS E PECAS m 1,0000000 518,34 518,34
Composicao Auxiliar 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9232000 25,89 49,79
Composicao Auxiliar 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7341000 26,03 19,10
Composicao Auxiliar 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7952000 19,51 15,51
. L OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2550000 17,01 4,33
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2330000 26,24 32,35
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,1792000 19,03 98,56
Insumo 2133 A(éIIE\;E)P VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,0584000 29,47 1,72
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =8 A11 CM, H =6 M, EM EUCALIPTO A
i ! ! Material
Insumo 00014439 SINAPI OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) ateria M 3,4439000 4,56 15,70
Insumo 1964 A‘é'f\;fp RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 0,0604000 3,00 0,18
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,3603000 21,87 7,87
Insumo 00005071 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) Material KG 0,0196000 21,87 0,42
Insumo 1858 A%IIEJIE’P PONTALETE 3x3" Material m 0,2755000 8,27 2,27
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 1,3601000 17,00 23,12
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE . o
Lty ol SINAPI - b ASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM Material m EpBstioty Sinits S
Insumo 00043144 SINAPI DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO Material KG 0,2038000 38,04 7,75
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA .
g 0 |
Insumo 00004430 SINAPI ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Materia M 0,1929000 13,90 2,68
Insumo 00000659 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 20,9080000 2,82 58,96
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 43,8988000 0,68 29,85
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,0581000 111,44 6,47




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: ITAPACI

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS

AREA: 2.716,93m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais

Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41%
SBC - 06/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

ario

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,0581000 112,03 6,50
Insumo 00000034 SINAPI  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,6416000 7,40 4,74
Insumo 00043055 SINAPI  ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 4,1200000 6,41 26,40
Insumo 00000033 SINAPI  ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 3,9708000 7,85 31,17
Insumo 2448 A%IIE\}—ISP ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,0658000 9,48 10,10,
AGETOP .
Insumo 0105 CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0326000 18,02 0,58
TEVEE 00043132 SINAPI ﬁ)RéAlMKEGl/?'\Ij)COZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,2048000 21.90 448
TEE 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,1309000 146,89 19.22
TRANSPORTE)
MO sem LS => 147,96 LS => 0,00 MO com LS => 147,96
46.2.1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . ARMA(}AO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 MM, R 5
Composicao COMP531 Préprio MALHA 15X15 CM COM ESPACADOR (SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 16,30 16,30
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0410000 11,66 0,47|
Insumo 00000378 SINAPI  ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0250000 18,58 0,46
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO
Insumo 00021141 SINAPI FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA Material m?2 1,0300000 10,04 10,34
MALHA =15 X 15 CM
TEVGEE 00043132 SINAPI ,E?)ROAlMKEGI;Q’\E)COZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,1500000 21.90 3.28
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO :
Insumo 00039315 SINAPI >0+ MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS Material UN 5,0000000 035 e
MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93
48211 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAQAO - SEM R A
Composicao COMPO004 Préprio REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 122,72 122,72
Insumo 0010 A%IIEJISP CARPINTEIRO Méao de Obra H 0,1257000 19,22 2,41
Insumo 0008 A‘éIE\;(LDP AJUDANTE Méo de Obra H 0,3974000 13,43 5,33
Insumo 0006 A%IIEJISP ARMADOR Méao de Obra H 0,2663000 19,22 5,11
Insumo 0004 AGETOP  pepREIRO Méo de Obra H 0,5722000 19,22 10,99

CIVIL




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: ITAPACI

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO

END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS
AREA: 2.716,93m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41%
SBC - 06/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP &
Insumo 0032 CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0897000 14,12 1,26
Insumo 0005 A%IIE\}—ISP SERVENTE Méao de Obra H 1,3094000 12,06 15,79
Insumo 0104 A(éIIE\}'I(L)P AREIA MEDIA Material m3 0,0557000 174,16 9,70
Insumo 2497 A%IIE\}—ISP BRITA N° 2 Material m3 0,0204000 148,52 3,02
Insumo 2386 A(éIIE\}'I(L)P BRITAN° 1 Material m3 0,0204000 149,54 3,05
Insumo 0102 A(éIIEJIE)P ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0691000 18,20 1,25
AGETOP .
Insumo 2426 CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,0063000 16,14 0,10
Insumo 2448 A%IIE\}—ISP ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1543000 9,48 10,94
Insumo 2438 A(éIIE\}'I(L)P ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,9914000 6,85 13,64
Insumo 2437 A‘é'f\;fp ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 0,6600000 6,86 4,52
Insumo 1221 AGC'IE\;E’P CAL HIDRATADA Material Kg 1,7377000 0,97 1,68
AGETOP .
Insumo 1215 CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,3854000 0,65 10,65
Insumo 1861 A%IIEJIE’P PREGO 18x24 Material Kg 0,0286000 22,68 0,64
Insumo 1858 A(éIIE\;EJP PONTALETE 3x3" Material m 0,2277000 8,27 1,88
Insumo 2034 A%IIEJIE’P TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 21,5227000 0,72 15,49
AGETOP .
Insumo 2023 CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,4103000 12,86 5,27
MO sem LS => 40,89 LS => 0,00 MO com LS => 40,89
4.9.15.2 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP535 Préprio  RETIRADA DE CAIXA D'AGUA EXISTENTE ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 47,57 47,57
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5000000 19,03 47,57
MO sem LS => 29,85 LS => 0,00 MO com LS => 29,85




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
49.1.5.3 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPOSICAO-  Préprio  DEMOLIGAO DE BANCO/MESA DE CONCRETO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 22,63 22,63
134
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 26,24 13,12
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 19,03 9,51
MO sem LS => 15,48 LS => 0,00 MO com LS => 15,48
49.23.1 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMPOSICAO.  Préprio BLOCO CANALETA ESTRUTURAL 19X19X39 (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?2 1,0000000 128,81 128,81
31
Insumo 0005 A%'IE\;E’P SERVENTE Méo de Obra H 0,7300000 12,06 8,80
Insumo 0004 A(éIIE\J'I(L)P PEDREIRO Méo de Obra H 0,6600000 19,22 12,68
Insumo 0104 A(éIIEJISP AREIA MEDIA Material m3 0,0083000 174,16 1,44
Insumo 1221 AGC'IE\;E’P CAL HIDRATADA Material Kg 0,3200000 0,97 0,31
Insumo 1215 A(éIIEJISP CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,2500000 0,65 0,81
Insumo 00034578 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) Material UN 13,7500000 7,62 104,77
MO sem LS => 21,48 LS => 0,00 MO com LS => 21,48
49.2.3.2 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMPOSICAO.  Préprio GRELHA DE CONCRETO COM FUROS (SINAPI + ORSE) PAVI - PAVIMENTACAO M2 1,0000000 32,74 32,74
72
Composicao Auxiliar 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2500000 3,72 0,93
Composicao Auxiliar 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,1500000 3,59 0,53]
Insumo 10360 ORSE Grelha pré-moldada em concreto p/canaleta dimensdes 0,40 x 0,50 x 0,05m Material un 1,0000000 25,59 25,59
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,1500000 18,58 2,78
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,2500000 11,66 2,91
MO sem LS => 5,69 LS => 0,00 MO com LS => 5,69




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
6.1.16.5 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicdo COMPT74 PIOprio o\ R ADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (SINAPI) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UN 1,0000000 71.180,80 71.180,80
Composigéo Auxiliar 88275 SINAPI  MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 20,0000000 26,11 522,20
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 20,0000000 26,57 531,40
ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M,
Insumo 00036486 SINAPI  CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE Equipamento UN 1,0000000 70.127,20 70.127,20
EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA
MO sem LS => 789,20 LS => 0,00 MO com LS => 789,20
6.1.17.2.17 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP16 Proprio INSTALACAO). SINAPI SANITARIAS UN 1,0000000 30,86 30,86
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 18,67 6,16
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3300000 25,48 8,40
Insumo 00010765 SINAPI  CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 13,88 13,88
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, )
Insumo 00020078 SINAPI £\ 1B Al AGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 2540 0,50
MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25
6.1.17.2.19 Cddigo Banco Descricao i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o N CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDAE |\ INSTALACOES HIDROS
Composigéo COMP19 Proprio  INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - | ca\ITARIAS UN 1,0000000 64,15 64,15
SINAPI
L o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,67 4,66
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 25,48 6,37,
Insumo 00011717 SINAPI  CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA Material UN 1,0000000 48,10 48,10
Insumo 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0148000 61,55 0,91
Insumo 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,92 1,92
Insumo 00038383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0640000 2,06 0,13
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, )
Lty Lt SINAP £ MBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material I ALY 256 O
Insumo 00020083 SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0225000 69,74 1,56
MO sem LS => 7,77 LS => 0,00 MO com LS => 7,77




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Gois
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
6.1.17.3.1 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicédo COMP24 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 111,67 111,67
FIXACAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéo Auxiliar 95541 SINAPI  ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
MAO DE OBRA. AF 09/2023
Insumo 00037400 SINAPI  PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Material UN 1,0000000 90,48 90,48
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11
6.1.17.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. L PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
Composicéo COMP446 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 111,67 111,67,
FIXACAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéo Auxiliar 95541 SINAPI  ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
MAO DE OBRA. AF 09/2023
Insumo 00037401 SINAPI  TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  Material UN 1,0000000 90,48 90,48
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11
6.1.17.3.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
- . POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM | INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicdo COMP26 PIOPrio. b ASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E SANITARIAS UN 1,0000000 318,92 318,92
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALACAO). - SINAPI
Composi¢&o Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3900000 25,48 9,93
Composi¢&o Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 19,03 3,61
. . VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicdo Auxiliar see SINAPI | ADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 8,71 8,74
" - SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composig&o Auxiliar 86882 SINAPI |\ Neral ACAO. AF 01/2020 SANTARLAG UN 1,0000000 19,85 19,85
- . ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86884 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS ] UN 1,0000000 9,72 9,72
s - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO INHI - INSTALACOES HIDROS
CONIERSE0/AMAIED ey SINAPI - 5OPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS U LU0ty we Bl
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), )
Insumo 00036521 SINBIP L S s i e o LXC) Material UN 1,0000000 136,29 136,29
Insumo 00037329 SINAPI  REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0507000 97,70 4,95




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA q
Insumo 00004351 SINAPI - \\TARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5.8 eia! UN 2,0000000 1841 36,82
MO sem LS => 21,15 LS => 0,00 MO com LS => 21,15
6.1.17.3.21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Composicédo COMP28 Préprio E INSTALAGAO. SANITARIAS UN 1,0000000 142,37 142,37
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 18,67 9,33
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 25,48 12,74
Insumo 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " Material UN 1,0000000 119,11 119,11
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,2800000 4,27 1,19
MO sem LS => 15,55 LS => 0,00 MO com LS => 15,55,
6.1.17.3.22 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéao COMP30 Proprio 45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). SANITARIAS UN 1,0000000 1.043,24 1.043,24
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,24 52,48
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,03 38,06
Insumo 00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM Material UN 1,0000000 952,70 952,70
MO sem LS => 61,94 LS => 0,00 MO com LS => 61,94
6.1.17.3.25 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP 489 Proprio BEBEDOURO DE PRESSAO SUSPENSO INOX PARA PCD (GOINFRA+SBC) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 1.822,65 1.822,65
Insumo 0011 A%IIEJIE’P ENCANADOR Mao de Obra H 1,0000000 19,22 19,22
Insumo 0008 A‘é'f\;fp AJUDANTE Méo de Obra H 1,0000000 13,43 13,43
TG 004195 SBC ggiﬁjEILIDADE - BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO INOX COM Material UN 1,0000000 1.790,00 1.790,00
MO sem LS => 32,65 LS => 0,00 MO com LS => 32,65




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
6.1.17.3.26 Coddigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP34 Proéprio BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 3.290,39 3.290,39
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,48 25,48
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,03 19,03
BEBEDOURO ACO INOXIDAVEL,MODELO INDUSTRI AL,4 .
Insumo 14723 EMOP 1 ORNEIRAS,RESERVATORIO 200L,V.MINIM A 30L/H,ABNT NBR 16236 Material UN 1,0000000 3.245.88 3.245,88
MO sem LS => 30,90 LS => 0,00 MO com LS => 30,90
6.1.18.2.18 Cédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP18 Préprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 9,10 9,10
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0194000 18,67 0,36
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0194000 25,48 0,49
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA q
Insumo 00000142 SINAPI JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 0,0080000 34,91 0,27
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0012000 21,50 0,02]
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE :
' ’ terial
Insumo 00005104 SINAPI COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) Materia KG 0,0002000 68,83 0,01
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0089000 124,09 1,10
Insumo 00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM Material M 0,1575000 34,58 5,44
Insumo 00042528 SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E =*2* MM Material m?2 0,1500000 9,41 1,41
MO sem LS => 0,59 LS => 0,00 MO com LS => 0,59
7.1.16.2.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP15 PIOPIo - ORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI SANITARIAS UN 1,0000000 20,03 20,03
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 18,67 6,16
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3300000 25,48 8,40
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, q
Insumo 00010835 SINAPI PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 4,97 4,97
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, q
Insumo 00020078 SINAPI EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 25,40 0,50
MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25,




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
7.1.16.2.24 Coddigo Banco Descricao Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
LIPR - LIGAGCOES PREDIAIS
Composicéo COMPOSI(}AO- Préprio  ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO 75 MM (ORSE + SINAPI) AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF UN 1,0000000 5,03 5,03
25 ONE
Composicao Auxiliar 10554 ORSE  Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,1000000 3,65 0,36
Insumo 00000297 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,82 2,82
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 0,1000000 18,58 1,85
MO sem LS => 1,85 LS => 0,00 MO com LS => 1,85
7.1.16.3.5 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. J— CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP20 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 36,44 36,44
FIXA(;AO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
MAO DE OBRA. AF 09/2023
Insumo 00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 15,25 15,25
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11
7.1.16.3.7 Cédigo Banco Descricao ) . Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
o o CUBA ACO INOXJDAVEL (AISI304) PE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 56 X 33 X INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP21 Préprio 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E SANITARIAS UN 1,0000000 209,89 209,89
INSTALACAO. - SINAPI
Composicao Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4800000 26,10 12,52
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 19,03 2,85
e - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA(;/f\O. INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 86883 SINAPI AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 10,81 10,81
" "
Insumo 00001747  SINAPI f;BCAMACO IOV AlE) E020) D12 EMEILTIR CRol ALY ULA BIE S 2T, PIEREE R B ey UN 1,0000000 172,34 172,34
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 38,25 11,37
MO sem LS => 12,76 LS => 0,00 MO com LS => 12,76




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: ITAPACI

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS

AREA: 2.716,93m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composicdes Principais

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Goias

SBC - 06/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

ario

B.D.l
26,41%

Encargos Sociais
Desonerado

C)
n

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

8.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP 485 Préprio  MAPA TATIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 1.740,20 1.740,20)
Insumo 0025 A%IIE\}—ISP OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,7000000 19,22 13,45
Insumo 0005 A(éIIE\}'I(LDP SERVENTE Mé&o de Obra H 0,7000000 12,06 8,44
Insumo 9092 ORSE Mapa Téatil em acrilico 70 x 50cm Material un 1,0000000 1.718,31 1.718,31

MO sem LS => 21,89 LS => 0,00 MO com LS => 21,89
8.1.3 Codigo Banco Descricao . B Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP 617 | Préprio g@iéi CE)'\é'SBEF;A”'E PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS C/INSTALAGAO SEES - SERVICOS ESPECIAIS UN 1,0000000 102,89 102,89
Insumo 00000247 SINAPI  AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,1500000 11,91 1,78
TEE 13294 ORSE PJaca |nc_i|ca.t|va em acrilico e:.2mm, em bralII?, com esferas em inox e texto em alto Material Un 1,0000000 101,11 101,11

rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instacédo

MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78
8.1.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP132 Préprio  BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 62 UN 1,0000000 347,89 347,89
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6060000 26,57 16,10
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6060000 19,62 11,88
TEVGEE 203037 SBC ﬁggggfl’glLlDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD Material UN 1,0000000 319,01 319,01

MO sem LS => 19,25 LS => 0,00 MO com LS => 19,25
8.1.6 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMPOSICAO:  Préprio  PLACA METALICA PARA CORRIMAO EM BRAILLE SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 71,49 71,49

16

Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1600000 19,03 3,04
Insumo 11570 ORSE Placa em aco inox com texto em braille para corrimao Material un 1,0000000 68,45 68,45

MO sem LS => 1,91 LS => 0,00 MO com LS => 1,91




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: ITAPACI

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS

AREA: 2.716,93m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41%
SBC - 06/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
8.1.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, SINALIZAQAO FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicao COMP72 Proprio CADEIRANTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UN 1,0000000 104,78 104,78
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 19,03 4,75
Insumo 11110 ORSE Sinalizacéo para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm Material un 1,0000000 100,03 100,03]
MO sem LS => 2,98 LS => 0,00 MO com LS => 2,98

8.1.13 Coédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm
Composicédo COMPOSICAO.  Préprio COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA E TOPO SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 212,34 212,34

15 EM CHAPIM EM PMC (SINAPI)

Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2784000 19,03 62,38
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5300000 26,24 40,14
Composicao Auxiliar 100301 SINAPI  AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1200000 20,96 2,51
Composicao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1800000 27,74 4,99
Composicao Auxiliar 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1600000 26,03 4,16
Composicao Auxiliar 88261 SINAPI  CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 24,85 3,47
Insumo 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,0062000 105,27 0,65]

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE .

terial 2

Insumo 00001346 SINAPI 5| ASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM Materia m 0,2000000 52,33 10,46
Insumo 00043132 SINAPI 'S)RQMKEG?;)COZ'DO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =125 MMy i KG 0,0040000 21,90 0,08
Insumo 00007260 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L XA X C) Material UN 3,7500000 1,75 6,56
TEVHE 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0142000 146,89 2,08

TRANSPORTE)
Insumo 4258 ORSE Série de brocas S-12 D=22mm Material un 0,0001000 5.727,95 0,57
Insumo 00005065 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0040000 41,60 0,16
Insumo 00034449 SINAPI  ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO Material KG 0,4500000 8,68 3,90

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, q
Insumo 00034546 SINAPI USO INTERNO E EXTERNO Material KG 0,1860000 6,88 1,27,
Insumo 00004720 SINAPI PIECIRA SIRITAER L ) OU PEERISE0) (i 2,5 114) [FOED Material m3 0,0206000 128,66 2,65]

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
CRE: ITAPACI
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO

END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS
AREA: 2.716,93m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Goias

SBC - 06/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

ario

B.D.l
26,41%

Encargos Sociais
Desonerado

C)
n

PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1140000 11,56 1,31
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 28,8212000 0,68 19,59
TETE 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material i 0,0256000 145,00 371
TRANSPORTE)
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 47,7000000 0,71 33,86
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 3,7632000 2,07 7,78
Insumo 4966 ORSE Betoneiro Mé&o de Obra h 0,0040000 17,43 0,06
MO sem LS => 78,65 LS => 0,00 MO com LS => 78,65
9.1.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e . PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicédo COMP25 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 111,67 111,67
FIXAGAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 21,19 21,19
MAO DE OBRA. AF_09/2023
Insumo 00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Material UN 1,0000000 90,48 90,48
MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11
9.5.24 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RESERVATORIO METALICO EM ACO CARBONO TIPO TUBULAR CILINDRICO COM
. . CAPACIDADE DE 32.000 LITROS, INCLUSO CASA DE MAQUINAS COM 2M DE INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicdo COMP36 PIOPrio. Al TURA, TODOS OS ACESSORIOS E CONEXOES (FORNECIMENTO E SANITARIAS UN 1,0000000  43.493,92 43.493,92
INSTALACAOQ), COM FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS.
i - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 15,2000000 18,67 283,78
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU E}OMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMP!_EMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 15,2000000 25,48 387,29
L » GUINDASTE HIDRAULICO AUTOEROPELIDO, COM LA~NQA TELESCOPICA 28,80 M, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composicao Auxiliar 89272 SINAPI  CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. A CHP 3,0000000 209,84 629,52
AFE 11/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Reservatorio Metalico em ago carbono tipo tubular cilindrico com capacidade de 32.000
Insumo COT.HID.03 Préprio  litros, incluso casa de maquinas com 2m de altura, todos os acessorios e conexdes Material und 1,0000000 42.193,33 42.193,33
(fornecimento e instalacéo), com frete e impostos inclusos.
MO sem LS => 531,85 LS => 0,00 MO com LS => 531,85
9.6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo . uUnd Quant. Valor Unit Total
i . CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE |INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéo COMP22 Préprio ACO GALVANIZADO NUMERO 26 SANITARIAS m 1,0000000 91,09 91,09
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4900000 19,03 28,35
Composicéo Auxiliar 88323 SINAPI  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9800000 25,65 25,13



Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA )
Insumo 00000142 SR NG BV E e Material 310ML 0,0530000 34,91 1,85
Insumo 00005061 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 21,50 0,17
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE i
Insumo 00005104 SINAPI COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0016000 68,83 0,11
Insumo 00013388 SINAPI  SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 124,09 7,32
Insumo 00001109 SINAPI  CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM Material M 1,0500000 26,82 28,16
MO sem LS => 35,99 LS => 0,00 MO com LS => 35,99
9.6.4 Codigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o ~ CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéo COMP23 Préprio  COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA SANITARIAS m 1,0000000 564,36 564,36
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 26,24 11,02
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 19,03 7,99
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
Composigao Auxiliar 103323 SINAPI  9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PARE - PAREDES/PAINEIS m2 1,2000000 58,67 70,40
PREPARO MANUAL. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E
Composicao Auxiliar 87878 SINAPI  INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM A TAYENTS B SUPERE RS m?2 1,5000000 4,61 6,91
PREPARO MANUAL. AF 10/2022
Composicao Auxiliar 93358 SINAPI Eﬂsiﬁ\’gﬁg 1MANUA" DIE WAL (01 PIROIRUNPIDARIE WENOIR QU WAL ALY paiar - ehiENTTE) BIE TIERRA me 0,4200000 75,28 31,61
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
Composicao Auxiliar 100754 SINAPI  SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02  PINT - PINTURAS m2 0,4500000 28,75 12,93
DEMAOS). AF 01/2020
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* )
Insumo 00011245 SINAPI \\\1"F— %15+ MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO Material UN 1,0000000 418,13 418,13
. SR sinapl  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM -, e 0,0260000 146,89 381
TRANSPORTE)
Insumo 00004718 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,0140000 112,03 1,56
MO sem LS => 62,99 LS => 0,00 MO com LS => 62,99
10.2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo ~ uUnd Quant. Valor Unit Total
L .. LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO
Composicdo COMPOL PIOPMo £ oSEATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 364,67 364,67
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2883000 19,62 5,65
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6920000 26,57 18,38
Composigao Auxiliar S siNApl  LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INEL - INSTALACAO UN 210000000 12,88 2576

AF_02/2020

ELETRICA/ELETRIFICAGAO E




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Gois
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METALICO,
AGETOP POTENCIA MINIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 )
Insumo 4070 CVIL  LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA UTIL MIN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS  Vaerial un ZULLLLLY L S
DE 40X40 CM
MO sem LS => 25,08 LS => 0,00 MO com LS => 25,08
10.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO )
Composig&o COMPO02 Proprio  FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO  ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 132,84 132,84
ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1963000 19,62 3,85
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4710000 26,57 12,51
- - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO
Composigao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALAGAO. AF 02/2020 PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 2,0000000 22,46 44,92,
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
Insumo 00003811 SINAPI  FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR Material UN 1,0000000 70,76 70,76
INCLUSOS)
Insumo 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
MO sem LS => 23,69 LS => 0,00 MO com LS => 23,69
10.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE INEL - INSTALAGAO
Composi¢ao COMP03 PIOPrio. ACO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 188,95 188,95
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1963000 19,62 3,85
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4710000 26,57 12,51
s - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO
Composigao Auxiliar 100903 SINAPI INSTALAGAO. AF 02/2020 PS ELETRICAIELETRIFICA(;/?\O E UN 2,0000000 22,46 44,92
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO )
Insumo 00038785 SINEPL e Se E LA A AS) Material UN 1,0000000 126,87 126,87
Insumo 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
MO sem LS => 23,69 LS => 0,00 MO com LS => 23,69
10.2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo - und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao COMPO04 Préprio  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 121,71 121,71
Composic&o Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,62 39,24
Composic&o Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,57 53,14



Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
Insumo 00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W Material UN 1,0000000 29,33 29,33
MO sem LS => 63,58 LS => 0,00 MO com LS => 63,58
10.8.2 Cédigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMPOSICAO-  Préprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO 820 X 750 X 266 MM (SINAPI + GOINFRA) INES - INSTALACOES ESPECIAIS UND 1,0000000 2.140,52 2.140,52
84
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10,0000000 26,57 265,70
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10,0000000 19,62 196,20
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM .
Insumo 00011580 SINAPI ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM Material 2,0000000 8,90 17,80
Insumo 3343 A(éIIE\}'I(LDP ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) Material un 10,0000000 11,54 115,40
Insumo 00012329 SINAPI  COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 5,0000000 124,36 621,80
Insumo 00001325 SINAPI  CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) Material KG 2,0000000 9,70 19,40
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = A
Insumo 00000430 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA OUADRADA Material UN 10,0000000 11,70 117,00
Insumo 3844 ACE:IIE\}—IE’P CAIXA METALICA PARA PROTEQAO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A Material un 1,0000000 787,22 787,22
MO sem LS => 317,90 LS => 0,00 MO com LS => 317,90
10.9.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP220  Proprio ¢ ol BOTURATIPO NS COMTRANSFORMADOR 150/KVA - 30 -12,6-13,8/0.220 SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000  45.347,66 45.347,66
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 26,57 1.913,04
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 19,62 1.412,64
Composicao Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 30,23 2.176,56
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA :
’ ’ Material
Insumo 00011272 SINAPI CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) ateria UN 3,0000000 8,57 25,71
TEVGEE 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 Material KG 1,0000000 21,90 21.90
MM (0,026 KG/M)
TEVEHE 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0000000 146,89 146,89
TRANSPORTE)
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA A
Insumo 00000379 SINAPI — 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material UN 24,0000000 1,55 37,20
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO,
Insumo 00001051 SINAPI EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR Material UN 1,0000000 57,72 57,72
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"
Insumo 00000867 SINAPI  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 50,0000000 51,44 2.572,00
e 00000990 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, Material M 30,0000000 156,58 4.697,40

1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL

150 MM2




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F

AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composic¢des Principais
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,

Insumo 00034643 SINAPI DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM Material UN 1,0000000 38,79 38,79

Insumo 3838 A%IE\ZSP CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X380X166MM  Material un 1,0000000 263,52 263,52

Insumo 00011862  SINAPI i?gggmﬂz HETALIEE T PRSI FENPIDE (SALY FOLn, AR GBSy ey UN 3,0000000 12,75 38,25

Insumo 00034519  SINAPI  CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 6,0000000 81,20 487,20

- 00001821 | SINAPI SLEJ}EVﬁz?O GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHOIFEMEA, /o N 10000000 233,93 233,03

Insumo 3278 A%'IE\;EP ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO Material m 6,0000000 133,21 799,26

Insumo 00000402 SINAPI  GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  Material UN 3,0000000 17,96 53,88

Insumo 00001564  SINAPI  GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS  Material UN 9,0000000 1411 126,99
AGETOP . )

Insumo 3380 CIVIL LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4 Material un 8,0000000 2,94 23,52
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO .

e 00003405 SINAPT SO Ao B R e s1er Ky Material UN 3,0000000 104,51 313,53

Insumo 00002641  SINAPI Elleleog Q?AA(%ETRODUTO' S AC0 GALYANZADE EUETIROLIMER, BRMIERG ey UN 4,0000000 20,05 80,20

Insumo 00000421  SINAPI  PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 22,78 68,34
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = .

Insumo 00000428 SINAPI oo AOUINA. COM CABEOA SEXTAVADA E PORCA Material UN 12,0000000 37,71 452,52
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, .

Insumo 00000436 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 9,0000000 13,08 117,72

neumo 00004276 Sinapi  PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL 1o N 3,0000000 205,44 616,32

DE DESCARGA 5 KA
Insumo 00003406 SINAPI  ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,99 95,97
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV,

Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM Material UN 3,0000000 35,57 106,71
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, :

Insumo 00041180 SINAPI RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 Material UN 1,0000000 3.699,63 3.699,63
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA,

Insumo 00007614 SINAPI  TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO Material UN 1,0000000 23.415,27 23.415,27
ISOLANTE TIPO MINERAL

Insumo 3697 A%IIEJISP CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS) Material un 3,0000000 418,35 1.255,05

MO sem LS => 3.947,04 LS => 0,00 MO com LS => 3.947,04
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Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
10.9.2 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPO7 Proéprio ESTRUTURA TIPO N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6.459,66 6.459,66
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 26,57 717,39
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 19,62 529,74
Composicéo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 30,23 816,21
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA .
Insumo 00011272 SINAPI CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) Material UN 6,0000000 8,57 51,42
TEE 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0000000 146,89 146,89
TRANSPORTE)
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA q
Insumo 00000379 SINAPI 7~ 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material UN 22,0000000 1,55 34,10
Insumo 00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 12,0000000 17,20 206,40
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO q
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 VV Material UN 3,0000000 54,84 164,52,
Insumo 00001564 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS Material UN 6,0000000 14,11 84,66
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 4,0000000 81,20 324,80
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO A
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V Material UN 3,0000000 54,84 164,52
Insumo 00000402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM Material UN 6,0000000 17,96 107,76
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR .
Insumo 00011837 SINAPI oo INCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 Material UN 3,0000000 7388 221,64
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO :
Insumo 00003405 SINAPI DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 6,0000000 104,51 627,06
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,99 95,97
TEVHE 00007581 SINAPI g/gf’ATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE Material UN 6,0000000 510 30,60
Insumo 00000421 SINAPI PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 22,78 68,34
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =500 MM, DIAMETRO = a
Insumo 00000428 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 8,0000000 37,71 301,68
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, q
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM Material UN 3,0000000 35,57 106,71
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, q
Insumo 00041204 SINAPI RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B Material UN 1,0000000 1.659,25 1.659,25
MO sem LS => 1.480,14 LS => 0,00 MO com LS => 1.480,14




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
10.9.4 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- ~ L DEMOLIGAO DE MURO E INSTALAGAO DE RECUO COM PORTAO PARA )
Composicao COMP%SI(}AO- Proprio INSTALACAO DA SUBESTACAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 8.970,36 8.970,36
L - AGETOP DEMOLI(;AO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 3
Composigao Auxiliar 020118 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 201 m 1,2000000 34,95 41,94
Composicao Auxiliar 040101 A(é'f\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 ms 7,3000000 30,04 225,86
Composigdo Auxiliar 040902 A%IIE\;(L)P REATERRO COM APILOAMENTO 409 m3 7,3000000 20,50 149,65
e - o MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ H = 2,00M C/ FUNDAQAO 1= ASTU - ASSENTAMENTO DE 5
Composicao Auxiliar COMP 0014 Proprio SEM REVESTIMENTO - PADRAO SEDUC TUBOS E PECAS m 20,0000000 128,33 2.566,60
Composigao Auxiliar 180302 AGCIIEJI(L)P PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS 1803 m2 4,0000000 562,88 2.251,52
Composigédo Auxiliar 200150 A(éIIE\;EJP CHAPISCO ROLADO - (1COLA 2001 m?2 40,0000000 4,85 194,00
e - AGETOP
Composigao Auxiliar 200403 CIVIL REBOCO (1 CALH 2004 m?2 40,0000000 16,18 647,20
e - AGETOP MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO
2
Composicao Auxiliar 201410 CIVIL  PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 2014 m 304000000 62,22 1.891,48
Composigdo Auxiliar 220102 A%IIEJISP PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1 2201 m2 7,5000000 33,53 251,47
Composicao Auxiliar 261000 A%'IE\;SP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 me 40,0000000 11,74 469,60
e - AGETOP PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO a
Composigao Auxiliar 261602 CIVIL ANTICORROSIVO 2616 m 12,0000000 23,42 281,04
MO sem LS => 3.779,71 LS => 0,00 MO com LS => 3.779,71
11.2.3.1 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO R 2
Composicao COMP 648 Préprio 1MM - APLICADO (SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 103,02 103,02
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 26,24 6,56
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 19,03 4,75
Insumo 00000156 SINAPI  ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO Material KG 1,7000000 53,95 91,71
MO sem LS => 7,73 LS => 0,00 MO com LS => 7,73
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14.1.4 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
. . ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO AUTONOMO) INEL - INSTALACAO
Composicao COMP 490 Proprio o NFRA+ORSE) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 264,24 264,24
Insumo 0012 A(éIIE\}'I(L)P ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1795000 19,22 3,44
Insumo 0008 A%IIE\}—IEJP AJUDANTE Mao de Obra H 0,0748000 13,43 1,00,
TS 13156 ORSE Lumlnan._a de emergéncia c/ dois projetors LED alimentacéo 127/220 de 12v/55 Material - 1,0000000 250,80 259,80
autonomia de 3horas
MO sem LS => 4,44 LS => 0,00 MO com LS => 4,44
14.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALAGAO )
Composig&o COMP38 Préprio  FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 34,39 34,39
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037539 SINAPI  FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 25,90 25,90
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO )
Insumo 00011850 SINAPI 7\ cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material i SLLLLOLY s 0
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77
14.1.6 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO )
Composicéo COMP39 Préprio  FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 56,78 56,78
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037558 SINAPI  FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 48,29 48,29
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO )
Insumo 00011950 SINAPI 7|\ cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material o CHLLLLLLY L O
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77
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Encargos Sociais
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LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
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PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.1.7 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO B
Composicéo COMP40 Préprio FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 38,44 38,44
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,03 7,61
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO :
Insumo 00011950 SINAPI 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 0,22 0,88
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 29,95 29,95
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77
14.2.3 Codigo Banco Descricdo Tipo B Und Quant. Valor Unit Total
. . ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" INEL - INSTALACAO
Composicao COMP41 PIoprio £ b ARAFUSO DE FIXACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 221 2.21
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
a EDI - SERVI DIVER
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES S S COS SOSs H 0,0050000 18,67 0,09
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0350000 25,48 0,89
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" :
Insumo 00000400 SINAPI E PARAEUSO DE EIXACAO Material UN 1,0000000 1,23 1,23
MO sem LS => 0,72 LS => 0,00 MO com LS => 0,72
14.2.4 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO INEL - INSTALAGCAO
Composicéao COMP42 Proprio E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 20,05 20,05
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,62 5,88
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,57 7,97
TEVHE 00001587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE Material UN 1,0000000 6.20 6.20
FIXACAO
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.2.5 Coddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
. P CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS INEL - INSTALACAO
Composicédo COMP43 Préprio ATE 35 MM2 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 22,94 22,94
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,62 5,88
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,57 7,97
TEE 00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS Material UN 1,0000000 9.09 9,09
ATE 35 MM2
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53
14.2.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
X . PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE @ INEL - INSTALAGAO
Composicao COMP44 Proprio aMM. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 8,10 8,10
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 26,24 5,24
TEE 00011270 SINAPI ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X Material UN 1,0000000 286 2.86
24 X 24 MM
MO sem LS => 3,80 LS => 0,00 MO com LS => 3,80
14.2.7 Cddigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP45 Préprio CABO DE COBRE NU 35MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INEL - INSTALACAO m 1,0000000 46,52 46,52
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2100000 19,62 4,12
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2100000 26,57 5,97
Insumo 00000863 SINAPI  CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0200000 36,11 36,83]
MO sem LS => 6,66 LS => 0,00 MO com LS => 6,66
14.2.8 Codigo Banco Descricao Tipo - uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP46 Préprio CABO DE COBRE NU 50MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INEL - INSTALACAO m 1,0000000 66,77 66,77
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3100000 19,62 6,08
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3100000 26,57 8,23
Insumo 00000867 SINAPI  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0200000 51,44 52,46
MO sem LS => 9,85 LS => 0,00 MO com LS => 9,85




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.2.11 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP47 Préprio CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM?2 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 60,35 60,35
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,62 5,88
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 26,57 7,97
ica - 2 -
GG 9329 ORSE anectqr de medicéo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 Material - 1,0000000 46,50 46,50
(péra-raio)
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53
14.2.12 Codigo Banco Descricdo Tipo B Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP400 Préprio  SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO DE CABO 35 MM? E HASTE 5/8" INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 366,17 366,17
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 26,57 0,79
Composicao Auxiliar 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 19,51 0,58
Insumo 9691 ORSE Molde de solda exotérmica 5/8 Material un 1,0000000 364,80 364,80
MO sem LS => 0,95 LS => 0,00 MO com LS => 0,95
14.2.13 Cédigo Banco  Descricédo Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMPO006 Préprio  SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO DE CABO 50 MM? E HASTE 5/8" INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 366,17 366,17
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 26,57 0,79
Composicao Auxiliar 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 19,51 0,58
Insumo 9691 ORSE Molde de solda exotérmica 5/8 Material un 1,0000000 364,80 364,80
MO sem LS => 0,95 LS => 0,00 MO com LS => 0,95
14.2.14 Cédigo Banco  Descricédo Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP50 Proprio  FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 3,12 3,12
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 19,62 1,96
Insumo 00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) Material M 1,0000000 1,16 1,16
MO sem LS => 1,24 LS => 0,00 MO com LS => 1,24




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m?2 AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.2.15 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
.  CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZACAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO INEL - INSTALACAO
Composicdo COMPS1 PIOPrio | 5 )ADRADO, DIM 40X40X15CM. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 874,60 874,60
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 26,57 53,14
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,62 39,24
Insumo 00039209 SINAPI  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 0,54 2,16
Insumo 00039175 SINAPI  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 1,04 4,16
Insumo 440 ORSE Caixa de equipotencializacédo 40x40x15, com barramento para neutro Material un 1,0000000 775,90 775,90
MO sem LS => 63,58 LS => 0,00 MO com LS => 63,58
14.2.17 Codigo Banco  Descricdo Tipo B Und Quant. Valor Unit Total
L ' BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO INEL - INSTALAGAO
Composicao COMP52 PIoprio - \\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 16,07 16,07
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 19,62 6,73
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 26,57 9,12
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo LAY SINAPI 2 |NCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material i LI s 7
MO sem LS => 10,91 LS => 0,00 MO com LS => 10,91
14.2.19 Coddigo Banco Descricao Tipo ~ Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP53 Propric  PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 433,92 433,92
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 26,57 39,85
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 19,62 29,43
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, .
Insumo 00004274 SINAPI )\ RA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Material UN 1,0000000 136,46 136,46
Insumo 00041387 SINAPI  MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material M 1,0000000 54,23 54,23
Insumo 00038060 SINAPI  BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material UN 1,0000000 55,06 55,06,
Insumo 00002510  SINAPI ggkAEBFAOSTEOELETR'CO NUERNO (5 EUERNO ENOLLT 1000 W, RIECONSETOR, | g UN 2,0000000 37,04 74,08
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" :
Insumo 00000400 SINAPL SO DE FIXAGAG Material UN 18,0000000 1,23 22,14
Insumo 00004343 SINAPI EAAF;ARFJJESS FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2', COMPRIMENTO 4", COM PORCA UN TR e .,
Insumo 00002674 SINAPI  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 0,5000000 4,31 2,15
MO sem LS => 47,68 LS => 0,00 MO com LS => 47,68




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: ITAPACI

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO

END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS

AREA: 2.716,93m?

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Goias

SBC - 06/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

B.D.l
26,41%

Encargos Sociais
Desonerado

»
ln
7
PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.3.4 Coddigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
. P VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicdo COMPS4 PIOPrio AMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA SANITARIAS UN 1,0000000 1.496,70 1.496,70
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,8000000 25,48 20,38
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,8000000 18,67 14,93
Insumo 00000013 SINAPI  ESTOPA Material KG 1,0000000 19,63 19,63
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, q
Insumo 00010405 SINAPI TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA Material UN 4,0000000 360,44 1.441,76
MO sem LS => 24,88 LS => 0,00 MO com LS => 24,88
14.3.5 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicao COMP55 Proprio EXTREMIDADES COM ROSCA SANITARIAS UN 1,0000000 261,58 261,58
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,8000000 25,48 20,38
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 18,67 14,93
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE :
Insumo 00000118 SINAPI AGUA, GAS E OUTROS Material UN 0,0400000 53,71 2,14
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,1200000 4,27 0,51
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, .
Insumo 00012657 SINAPI EXTREMIDADES COM ROSCA Material UN 1,0000000 223,62 223,62
MO sem LS => 24,88 LS => 0,00 MO com LS => 24,88
14.3.12 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP739 Préprio  FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2. 1/2" (SINAPI) INES - INSTALAQC)ES ESPECIAIS UND 1,0000000 116,87 116,87
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1530000 18,67 2,85
Composicdo Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1530000 25,48 3,89
Insumo 00003267 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 110,13 110,13
MO sem LS => 4,75 LS => 0,00 MO com LS => 4,75



Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Gois
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.3.13 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° |\~ INSTALACOES HIDROS
Composig&o COMP57 Préprio  2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO SANITARIAS UN 1,0000000 2.912,24 2.912,24
DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 3,0370000 25,48 77,38
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPL |~ ot o) FMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3,0370000 18,67 56,70
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM
Insumo 00037527 SINAPI  FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ~ Material UN 2,0000000 444,05 888,10
ENGATE RAPIDO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI  INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,00 305,00
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
InsUmo 00012435 SINAPI ;J/I;IIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 |\ . UN 1,0000000 32238 322,38
Insumo 00004208 SINAPI  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", )
Insumo 00010899 SINAPI PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 133,61 133,61
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA )
Insumo 00020964 SINAR o i Sem AL BB CON AT A RN Material UN 1,0000000 119,09 119,09
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, )
Insumo 00020973 SINAPI  E\GATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL  Materal UN 1,0000000 186,79 186,79
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA )
Insumo 00037554 SIS e e e e Material UN 1,0000000 358,18 358,18
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", )
Insumo 00020971 SINAPI EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 29,04 29,04
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A )
Insumo 00010885 SINAPI |\ SCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, Material A HLLLLILY TR STER
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 94,47 LS => 0,00 MO com LS => 94,47
14.3.14 Caédigo Banco Descricao Tipo . uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP58 Préprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.278,18 1.278,18
Composic&o Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 26,57 92,99
Composic&o Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 19,62 68,67
Insumo 00012329 SINAPI  COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 2,0000000 124,36 248,72
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, )
Insumo 00001620 SN e 2 E A Material UN 1,0000000 229,02 229,02
Insumo 00034709 SINAPI  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A Material UN 1,0000000 57,10 57,10




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

CRE: ITAPACI

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS

AREA: 2.716,93m?

Composic¢des Analiticas com Prego Unit

Composic¢des Principais
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO =

Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41%
SBC - 06/2024 - Goias

SICROS - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

ario

Encargos Sociais
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PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Insumo 00000430 SINAPI 45’31\, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA Material UN 12,0000000 11,70 140,40
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM )
Insumo 00013393 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A Material UN 1,0000000 333,23 333,23
RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, .
Insumo 00012359 SINAPI POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A Material UN 1,0000000 90,25 90,25
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM .
Insumo 00011580 SINAPI e 2 DIMENSOES DE *6 X & M Material M 2,0000000 8,90 17,80
MO sem LS => 111,26 LS => 0,00 MO com LS => 111,26
14.3.15 Cédigo Banco Descricédo Tipo B uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP59 Proprio  REGISTRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINACAO 45°, @ 65 MM (2.1/2"). | INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 1.278,52 1.278,52
o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigo Auxiliar 88248 SINAPI o B~ ARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 18,67 21,47
Composico Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 25,48 29,30
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 26,24 78,72
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,2000000 19,03 98,95
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", .
Insumo Ly SINAPL 5 ARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material . LI RS PRI
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904  SINAPI  INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,00 305,00
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA .
Insumo 00010905 SINAPI S O R IAL DE COMBATE A NCENDIO Material UN 1,0000000 150,76 159,76
Insumo 00003148  SINAPI  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 1,0000000 15,74 15,74
Insumo 00004208  SINAPI  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A .
Insumo 00010885 SINAPI |\ CRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, Material UN 1,0000000 37591 87591
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 154,94 LS => 0,00 MO com LS => 154,94
14.3.16 Coddigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
- ~ ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicio COMP60 Proprio (00 ) SANITARIAS UN 1,0000000 144,78 144,78
o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI oML EMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 18,67 6,53
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,48 8,91
Insumo 7611 ORSE  Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio Material un 1,0000000 129,34 129,34
MO sem LS => 10,88 LS => 0,00 MO com LS => 10,88




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.3.17 Cédigo Banco Descricao Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP61 Proéprio BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 6-CV. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7.889,23 7.889,23
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
a EDI - SERVI DIVER
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES S S COS SOS H 8,0000000 18,67 149,36
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 25,48 203,84
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,83 39,66
TS 7616 ORSE I(?:(:r;zzii)chnelder mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, sucgao e recalque d=2 1/2" x 2 1/2 Material Un 1,0000000 7.496,37 7.496,37
MO sem LS => 274,14 LS => 0,00 MO com LS => 274,14
14.4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e . CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDERECOS, C/ INEL - INSTALACAO
Composicao COMP62 Préprio BATERIA SELADA INCLUSA ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 1.522,66 1.522,66
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 26,57 61,11
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 19,62 45,12
Composicao Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 19,83 45,60
Insumo 8534 ORSE Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80I- Verin ou similar Material un 1,0000000 1.370,83 1.370,83
MO sem LS => 102,15 LS => 0,00 MO com LS => 102,15
14.4.2 Cédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
. . ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) COMPLETO INEL - INSTALACAO
Composicao COMP63 Préprio (SINAPI + ORSE) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 144,78 144,78
. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 18,67 6,53
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,48 8,91
Insumo 7611 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio Material un 1,0000000 129,34 129,34
MO sem LS => 10,88 LS => 0,00 MO com LS => 10,88
14.4.4 Coédigo Banco Descricao Tipo - Und Quant. Valor Unit Total
e P CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAQAO 2 INEL - INSTALACAO
Composicdo COMPE5 PIOPrio - NDUTORES DE SECAO 1,5 MMe. ELETRICA/ELETRIFICACAO E m 1,0000000 4,95 4,95
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 26,57 0,53
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 19,62 0,39
Insumo 00034602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 Material M 1,0000000 4,03 4,03
MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO com LS => 0,62




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés ln
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe F
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
14.4.7 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP &~
a O ! INES - INSTALACOES ESPECIAI
Composicédo COMP738 Préprio MACHO/FEMEA DE 3/4 (SINAPI) S S COES ESPECIAIS UND 1,0000000 27,06 27,06
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3200000 25,48 8,15
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3200000 18,67 5,97
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP .
Insumo 00003451 SINAPI MACHO/FEMEA, DE 3/4" Material UN 1,0000000 12,94 12,94
MO sem LS => 9,94 LS => 0,00 MO com LS => 9,94
14.5.3.11 Coédigo Banco Descricao Tipo _ Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP69 Proprio  CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 17,57 17,57
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 18,67 4,83
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2590000 25,48 6,59
Insumo 00001162 SINAPI  CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 1,0000000 6,03 6,03
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0080000 15,74 0,12
MO sem LS => 8,05 LS => 0,00 MO com LS => 8,05
14.5.3.12 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicéao COMP70 Proprio E PARAFUSO DE FIXACAO SANITARIAS UN 1,0000000 8,70 8,70
L - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0370000 18,67 0,69
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,2680000 25,48 6,82
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" q
Insumo 00000392 SINAPI E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 1,19 1,19
MO sem LS => 5,562 LS => 0,00 MO com LS => 5,62
15.1.4.1 Coddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP308 Préprio REMOCAO DE QUADRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 27,70 27,70
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2800000 19,03 24,35
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 26,24 3,35
MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71




Composicdes Analiticas com Prego Unitéario Bancos B.D.I.

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goiés 26,41%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goias

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe

AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Encargos Sociais
Desonerado

»
|n
7
PLANILHA
ORCAMENTARIA

Composicédo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Coddigo
COMP 0014

0005
0032
0004
0006
0010
0008
2023
2034
1858
1861
1215
1221
2437
2438

2448

Composigdes Auxiliares

Banco Descricéao Tipo Und
Préprio MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ H = 2,00M C/ FUNDAGAO E ASTU - ASSENTAMENTO DE mz
P SEM REVESTIMENTO - PADRAO SEDUC TUBOS E PECAS
AGETOP =

CIVIL SERVENTE Mé&o de Obra H
A%IIE\}—ISP OPERADOR DE BETONEIRA Méo de Obra H
AGETOP =

CIVIL PEDREIRO Mé&o de Obra H
AGETOP =

CIVIL ARMADOR Méo de Obra H
AGETOP =

CIVIL CARPINTEIRO Mé&o de Obra H
AGETOP =

CIVIL AJUDANTE Méo de Obra H
A(éllz\}-fp TABUA PARA FORMA (30CM) Material m
A(éllz\}—fp TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un
AGETOP N .

CIVIL PONTALETE 3x3 Material m
AGETOP .

CIVIL PREGO 18x24 Material Kg
A%IIEJIE)P CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg
AGETOP .

CIVIL CAL HIDRATADA Material Kg
A%IIEJIE)P ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg
A(éIIE\;EJP ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg
(SelEel ACO CA-60B - 5,0 MM Material Kg

CIVIL

Quant.
1,0000000

1,2712000
0,0914000
0,5697000
0,2864000
0,4318000
0,1389000
0,4436000
20,9248000
0,2846000
0,0321000
16,6864000
1,6896000
0,8250000
2,0114000

1,2618000

Valor Unit
128,33

12,06
14,12
19,22
19,22
19,22
13,43
12,86
0,72
8,27
22,68
0,65
0,97
6,86
6,85

9,48

Total
128,33

15,33
1,29
10,94
5,50
8,29
1,86
5,70
15,06
2,35
0,72
10,84
1,63
5,65
13,77

11,96




Composic6es Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: ITAPACI SINAPI - 05/2024 - Goias 26,41% Desonerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAQAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goiés lm
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe !
AREA: 2.716,93m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP .
Insumo 2426 CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,0064000 16,14 0,10
Insumo 0102 A%IIEJISP ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0746000 18,20 1,35
Insumo 2386 AGCIIEJI(L)P BRITAN° 1 Material m3 0,0209000 149,54 3,12
Insumo 2497 A%IIEJISP BRITA N° 2 Material m3 0,0209000 148,52 3,10
Insumo 0104 AGCIIEJI(L)P AREIA MEDIA Material m3 0,0561000 174,16 9,77
MO sem LS => 43,21 LS => 0,00 MO com LS => 43,21

Assinado de forma digital
CARLOS ALBERTO DIAJ por CARLOS ALBERTO DIAS

JUNIOR:28030866895 JUNIOR:28030866895




E

LANILAH
RGAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: ITAPACI
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS
AREA: 2.716,93m?
= VALOR PRAZO DE EXECUCAO
DISCRIMINACAO RS 6.216.231,11 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES RS 176.778,28 50,00% 50,00%
88.389,14 88.389,14
SERVICO EM TERRA RS 80.002,92 100,00%
80.002,92
SALAS PROVISORIAS RS 110.265,46 100,00%
110.265,46
TERRAPLANAGEM RS 3.977,68 100,00%
3.977,68
TRANSPORTES RS 2.630,66 100,00%
2.630,66
ADMINISTRATIVO RS 236.871,71 5,82% 6,01% 5,08% 6,84% 6,20% 4,99% 5,92% 4,29% 5,67% 6,68% 5,29%
13.785,93 14.235,99 12.033,08 16.202,02 14.686,05 11.819,90 14.022,81 10.161,80 13.430,63 15.823,03 12.530,51
DEMOLICOES RS 154.556,93 100,00%
154.556,93
FUNDACOES E SONDAGENS RS 194.661,19 50,00% 50,00%
97.330,60 97.330,60
ESTRUTURA RS 412.619,20 50,00% 50,00%
206.309,60 206.309,60
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 259.473,32 50,00% 50,00%
129.736,66 129.736,66
IMPERMEABILIZACAO RS 19.639,50 100,00%
19.639,50
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 224.080,37 100,00%
224.080,37
REVESTIMENTO DE PISO RS 512.534,07 50,00% 50,00%
256.267,04 256.267,04
ESQUADRIAS METALICAS RS 262.964,01
VIDROS RS 18.387,74
MARCENARIA RS 3.177,97
FORRO RS 119.928,06
ESTRUTURAS METALICAS RS 405.207,74 50,00% 50,00%
202.603,87 202.603,87
COBERTURAS RS 336.814,73 50,00% 50,00%
168.407,37 | 168.407,37
PINTURA RS  249.433,26




E

LANILAH
RGAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: ITAPACI
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS
AREA: 2.716,93m?
= VALOR PRAZO DE EXECUCAO
DISCRIMINACAO RS 6.216.231,11 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
PAISAGISMO RS 77.216,56
ACESSIBILIDADE RS 286.398,45
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 677.477,39 5,00% 25,00% 25,00%
33.873,87 169.369,35 169.369,35
INSTALACOES ELETRICAS RS 588.669,01 5,00% 25,00% 25,00%
29.433,45 147.167,25 147.167,25
SPDA RS 165.298,46 50,00% 50,00%
82.649,23 82.649,23
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO RS 9.359,43
SINALIZACAO E EXTINTORES RS 13.336,52
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 12.255,74
HIDRANTE RS 66.773,40
DEMOLICAO SALAS PROVISORIAS RS 1.998,39
DIVERSOS RS 533.442,96
VALOR TOTAL
Percentual parcial 5,82% 6,01% 5,08% 6,84% 6,20% 4,99% 5,92% 4,29% 5,67% 6,68% 5,29%
Valor parcial com BDI 362.359,11 374.152,15 315.673,28 425.115,50 385.697,28 309.963,92 367.839,84 266.428,83 352.346,89 415.008,86 329.067,11
Percentual acumulado 5,82% 11,83% 16,91% 23,75% 29,95% 34,94% 40,86% 45,15% 50,82% 57,50% 62,79%
Valor acumulado com BDI 362.359,11 736.511,26 | 1.052.184,54 | 1.477.300,04 | 1.862.997,32 | 2.172.961,24 | 2.540.801,08 | 2.807.229,91 | 3.159.576,80 | 3.574.585,66 | 3.903.652,77

CARLOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO DIAS

JUNIOR:28030866895

JUNIOR:28030866895




GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: ITAPACI FONTES : SINAPI - 05/2024 - Goids
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goids
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goids
LOCAL:  TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe
AREA: 2.716,93m? BDI: 24,41%
- VALOR
DISCRIMINACAO RS 6.216.231,11 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES RS 176.778,28
SERVICO EM TERRA RS 80.002,92
SALAS PROVISORIAS RS 110.265,46
TERRAPLANAGEM RS 3.977,68
TRANSPORTES RS 2.630,66
ADMINISTRATIVO RS 236.871,71 5,29% 4,24% 4,17% 12,07% 11,44%
12.530,51 10.043,36 9.877,55 28.590,42 27.098,12
DEMOLICOES RS 154.556,93
FUNDACOES E SONDAGENS RS 194.661,19
ESTRUTURA RS 412.619,20
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 259.473,32
IMPERMEABILIZACAO RS 19.639,50
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 224.080,37
REVESTIMENTO DE PISO RS 512.534,07
ESQUADRIAS METALICAS RS 262.964,01 50,00% 50,00%
131.482,01 131.482,01
VIDROS RS 18.387,74 100,00%
18.387.74
MARCENARIA RS 3.177,97 100,00%
3.177.97
FORRO RS 119.928,06 100,00%
119.928,06
ESTRUTURAS METALICAS RS 405.207,74
COBERTURAS RS 336.814,73
PINTURA RS 249.433,26 100,00%
249.433,26




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: ITAPACI FONTES : SINAPI - 05/2024 - Goids
OBRA: REFORMA E AMPLIACAQ C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO SBC - 06/2024 - Goids
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA SICRO3 - 01/2024 - Goids
LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe
AREA: 2.716,93m? BDI: 24,41%
- VALOR
DISCRIMINACAO RS 6.216.231,11 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS
PAISAGISMO RS  77.214,56 50,00% 50,00%
38.608,28 38.608,28
ACESSIBILIDADE RS 286.398,45 50,00% 50,00%
143.199,23 143.199,23
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 677.477,39 25,00% 20,00%
169.369,35 135.495,48
INSTALACOES ELETRICAS RS 588.669,01 25,00% 20,00%
147.167,25 117.733,80
SPDA RS 165.298,46
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO RS 9.359,43 100,00%
9.359,43
SINALIZACAO E EXTINTORES RS 13.336,52 100,00%
13.336,52
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 12.255,74 100,00%
12.255,74
HIDRANTE RS 66.773,40 100,00%
66.773,40
DEMOLICAO SALAS PROVISORIAS RS 1.998,39 100,00%
1.998,39
DIVERSOS RS 533.442,96 50,00% 50,00%
266.721,48 266.721,48
VALOR TOTAL
Percentual parcial 5,29% 4,24% 417% 12,07% 11,44%
Valor parcial com BDI 329.067,11 263.272,64 258.996,98 750.095,18 711.146,43
Percentual acumulado 68,08% 72,32% 76,49% 88,56% 100,00%
Valor acumulado com BDI 4.232.719,88 | 4.495.992,52 [ 4.754.989,50 | 5.505.084,68 | 6.216.231,11
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GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (DESONERADO)

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO C.E. ANICE CECILIO PEDREIRO
END.: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA

LOCAL: TEREZINHA CATALAO - GOIAS
AREA :2.716,93m?

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

. VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL el Sl bR

Administracdo Cenfral 3.00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1.27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7.40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS 10,15 11,15 13,15 10,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0.65 0.65 0.65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 2,50
CPRB [*¥¥) 4,50 4,50 4,50 4,50
TOTAL 26,41

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

BDI =

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

(1+AC+S5+R+G)1+DF)1+ L) 1
a1-n -

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE 1SS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUCAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%
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