
CÓDIGO INEP
52030822

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 01/02/2024 APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
ANTÔNIO ALVES FORTES, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 368.412,20                      471.493,93                      9,78                                 

2. 1 47.428,79                        60.699,37                        1,26                                 

3. 1 89.884,44                        115.034,11                      2,39                                 

4. 1 113.443,55                      145.185,06                      3,01                                 

5. 1 324.640,13                      415.474,44                      8,62                                 

6. 1 48.059,01                        61.505,92                        1,28                                 

7. 1 48.886,49                        62.564,93                        1,30                                 

8. 1 21.770,64                        27.862,07                        0,58                                 

9. 1 2.740,94                          3.507,86                          0,07                                 

10. 1 10.069,41                        12.886,83                        0,27                                 

11. 1 2.849,71                          3.647,06                          0,08                                 

12. 1 1.244,64                          1.592,89                          0,03                                 

13. 1 614,14                             785,98                             0,02                                 

14. 1 3.251,83                          4.161,69                          0,09                                 

15. 1 1.194,70                          1.528,98                          0,03                                 

16. 1 5.706,41                          7.303,06                          0,15                                 

17. 1 51.311,55                        65.668,52                        1,36                                 

18. 1 2.194,92                          2.809,06                          0,06                                 

19. 1 307.993,90                      394.170,59                      8,18                                 

20. 1 23.618,41                        30.226,84                        0,63                                 

21. 1 1.214,98                          1.554,93                          0,03                                 

22. 1 1.368,55                          1.751,47                          0,04                                 

23. 1 46.676,29                        59.736,32                        1,24                                 

24. 1 18.540,11                        23.727,63                        0,49                                 

25. 1 4.525,59                          5.791,85                          0,12                                 

26. 1 7.948,25                          10.172,17                        0,21                                 

27. 1 11.328,05                        14.497,64                        0,30                                 

28. 1 5.320,51                          6.809,19                          0,14                                 

29. 1 854,36                             1.093,41                          0,02                                 

30. 1 1.461,89                          1.870,93                          0,04                                 

31. 1 8.423,80                          10.780,78                        0,22                                 

32. 1 10.473,82                        13.404,39                        0,28                                 

33. 1 2.628,44                          3.363,88                          0,07                                 

34. 1 313.663,55                      401.426,61                      8,33                                 

35. 1 55.858,27                        71.487,41                        1,48                                 

36. 1 802,62                             1.027,19                          0,02                                 

37. 1 92.945,48                        118.951,63                      2,47                                 

38. 1 1.334,26                          1.707,59                          0,04                                 

39. 1 20.573,11                        26.329,47                        0,55                                 

40. 1 4.476,48                          5.729,00                          0,12                                 

41. 1 1.468,84                          1.879,82                          0,04                                 

42. 1 11.414,77                        14.608,62                        0,30                                 

43. 1 3.650,16                          4.671,47                          0,10                                 

44. 1 1.877,54                          2.402,88                          0,05                                 

45. 1 9.063,11                          11.598,97                        0,24                                 

46. 1 14.534,91                        18.601,78                        0,39                                 

47. 1 34.232,98                        43.811,37                        0,91                                 

48. 1 32.817,81                        42.000,23                        0,87                                 

3ª ETAPA - BLOCO 01 (DEMOLIÇÃO)

3ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA 01

3ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 01: 03 SALAS DE AULA PADRÃO SEDUC ( ADAPTADO PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)

2ª ETAPA - BICICLETÁRIO

2ª ETAPA - PISO DE CONCRETO

2ª ETAPA - GRAMA

2ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA 

2ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA

01/02/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1726,64

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUBESTAÇÃO 112,5 KVA

1ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

1ª ETAPA - BLOCO 03 PÁTIO COBERTO (ADAPTAÇÃO PARA USO COMO SALA DE AULA DURANTE A OBRA)

1ª ETAPA - BLOCO 04 BIBLIOTECA (ADAPTAÇÃO PARA USO COMO SALA DE AULA DURANTE A OBRA)

1ª ETAPA - BLOCO 02 (DEMOLIÇÃO)

1ª ETAPA - BLOCO 05 (DEMOLIÇÃO)

1ª ETAPA - MURO DE ARRIMO

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 03 - REFEITÓRIO C/ COZINHA MOD.02 - PADRÃO SEDUC

1ª ETAPA - BLOCO REFEITÓRIO C/ COZINHA MOD.02 - PADRÃO SEDUC

1ª ETAPA - BLOCO REFEITÓRIO C/ COZINHA (ADAPTAÇÃO PARA USO COMO SALA DE AULA DURANTE A OBRA)

1ª ETAPA - PASSARELA 01 (DEMOLIÇÃO)

1ª ETAPA - PASSARELA 02 (DEMOLIÇÃO)

1ª ETAPA - DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO

1ª ETAPA - ÁRVORES

1ª ETAPA - PISO DE CONCRETO

1ª ETAPA - GRAMA

1ª ETAPA -  CASA DE BOMBA E RESERVATÓRIO TIPO TAÇA

1ª ETAPA - RESERVATÓRIO ENTERRADO PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015

1ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA

1ª ETAPA - ESCADA

1ª ETAPA - CENTRAL DE GÁS

2ª ETAPA - BLOCO 04 BIBLIOTECA (DEMOLIÇÃO)

2ª ETAPA - CANTEIROS

2ª ETAPA - PERGOLADO

2ª ETAPA - BANCOS DE CONCRETO

2ª ETAPA - RESERVATÓRIO TIPO TAÇA (DEMOLIÇÃO)

2ª ETAPA - FOSSA SÉPTICA (DESATIVAR)

2ª ETAPA - QUADRA DESCOBERTA

2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA 02

2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA QUADRA COBERTA MOD.01 - PADRÃO SEDUC

2ª ETAPA - BLOCO QUADRA COBERTA MOD.01 - PADRÃO SEDUC

2ª ETAPA - BLOCO QUADRA COBERTA MOD.01 - PADRÃO SEDUC (ADAPTAÇÃO PARA USO DE 03 SALAS  DE AULA DURANTE A OBRA)

2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 04: SANITÁRIO REDUZIDO 2017 MOD.01 - PADRÃO SEDUC

2ª ETAPA - BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO 2020 MOD.01 - PADRÃO SEDUC
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 368.412,20                      471.493,93                      9,78                                 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA

01/02/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

49. 1 240.108,81                      307.291,26                      6,38                                 

50. 1 7.712,53                          9.870,50                          0,20                                 

51. 1 1.921,61                          2.459,28                          0,05                                 

52. 1 5.514,97                          7.058,06                          0,15                                 

53. 1 8.358,07                          10.696,66                        0,22                                 

54. 1 17.858,46                        22.855,26                        0,47                                 

55. 1 9.220,73                          11.800,69                        0,24                                 

56. 1 987.792,03                      1.264.176,24                   26,23                               

57. 1 31.197,86                        39.927,02                        0,83                                 

58. 1 70.333,56                        90.012,89                        1,87                                 

59. 1 12.631,54                        16.165,84                        0,34                                 

60. 1 7.664,59                          9.809,14                          0,20                                 

61. 1 2.883,09                          3.689,78                          0,08                                 

62. 1 4.835,04                          6.187,88                          0,13                                 

63. 1 41.343,25                        52.911,09                        1,10                                 

64. 1 21.706,98                        27.780,59                        0,58                                 

65. 1 10.711,41                        13.708,46                        0,28                                 

66. 1 845,43                             1.081,98                          0,02                                 

67. 1 234,38                             299,96                             0,01                                 

68. 1 10.993,61                        14.069,62                        0,29                                 

69. 1 22.403,29                        28.671,73                        0,59                                 

70. 1 11.467,15                        14.675,66                        0,30                                 

71. 1 43.426,35                        55.577,02                        1,14                                 

3.765.959,08 4.819.674,43 100,00

4ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL

4ª ETAPA - PODA DE ÁRVORE

4ª ETAPA - PISO DE CONCRETO

4ª ETAPA - GRAMA

4ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA

4ª ETAPA - DEMOLIÇÕES

4ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA 03

4ª ETAPA - INSTALAÇÃO DE PORTÕES

4ª ETAPA - CALÇADA EXTERNA

4ª ETAPA - ESTACIONAMENTO

4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

4ª ETAPA - BLOCO 08 SALAS DE AULA C/ SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC

4ª ETAPA - PINTURA GERAL

4ª ETAPA - BLOCO 06 (EXISTENTE)

4ª ETAPA - BLOCO 06 (EXISTENTE): LABORATÓRIO SECO / MOLHADO

4ª ETAPA - BLOCO 06 (EXISTENTE): MIDIATECA

3ª ETAPA - DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO

3ª ETAPA - GRAMA

3ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA

3ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL

4ª ETAPA - BLOCO 03 (DEMOLIÇÃO)

3ª ETAPA - BLOCO DE 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC

3ª ETAPA - BLOCO 06: RAMPA NA CIRCULAÇÃO ENTRE O BLOCO 01 (NOVO) E O BLOCO 06 (EXISTENTE)

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)
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ENDEREÇO

 PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310  OUT/2023 DEZ/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1536,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00 1,00 368.412,20 368.412,20
1.1. GOINFRA ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 200.367,20 200.367,20
1.1.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 880,00 880,00 0,00 80,21 70.584,80 70.584,80
1.1.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 3.520,00 3.520,00 0,00 21,46 75.539,20 75.539,20
1.1.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 3.520,00 3.520,00 0,00 15,41 54.243,20 54.243,20
1.2. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 168.045,00 168.045,00
1.2.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 5.100,00 5.100,00 3,45 0,00 17.595,00 17.595,00
1.2.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 5.100,00 5.100,00 20,90 0,00 106.590,00 106.590,00
1.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 10.200,00 10.200,00 4,30 0,00 43.860,00 43.860,00
2. GOINFRA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 47.428,79 47.428,79
2.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 47.428,79 47.428,79
2.1.1. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 01 - - 0,00 0,00 14.645,27 14.645,27
2.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 486,07 486,07 1,92 0,00 933,25 933,25
2.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 486,07 486,07 1,51 0,00 733,96 733,96
2.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4.860,70 4.860,70 2,67 0,00 12.978,06 12.978,06
2.1.2. GOINFRA CORTE E ATERRO - PLATÔ 01 - - 0,00 0,00 32.783,52 32.783,52
2.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 917,93 917,93 1,92 0,00 1.762,42 1.762,42
2.1.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 888,76 888,76 1,51 0,00 1.342,02 1.342,02
2.1.2.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 888,76 888,76 5,00 0,00 4.443,80 4.443,80
2.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 8.887,60 8.887,60 2,67 0,00 23.729,89 23.729,89
2.1.2.0.5. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 29,17 29,17 1,51 0,00 44,04 44,04
2.1.2.0.6. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 734,35 734,35 1,99 0,00 1.461,35 1.461,35
3. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 89.884,44 89.884,44
3.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 998,10 998,10
3.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 30,00 30,00 0,00 29,92 897,60 897,60
3.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 30,00 30,00 0,52 2,83 100,50 100,50
3.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - - 0,00 0,00 88.663,26 88.663,26
3.2.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - - 0,00 0,00 88.663,26 88.663,26

3.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE
BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC)

UN 1,00 1,00 5.309,96 127,66 5.437,62 5.437,62

3.2.1.0.2. GOINFRA 81881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 1,00 20.786,16 1.067,05 21.853,21 21.853,21

3.2.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 1,00 114,01 11,07 125,08 125,08

3.2.1.0.4. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 1,00 296,11 13,87 309,98 309,98

3.2.1.0.5. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 138,00 138,00 115,00 27,01 19.597,38 19.597,38
3.2.1.0.6. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 8,00 8,00 204,87 13,92 1.750,32 1.750,32
3.2.1.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 2,00 187,19 13,92 402,22 402,22
3.2.1.0.8. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 7,00 7,00 124,02 4,88 902,30 902,30
3.2.1.0.9. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 1,00 240,09 21,16 261,25 261,25
3.2.1.0.10. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 1,00 90,00 21,16 111,16 111,16
3.2.1.0.11. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 1,00 172,09 21,16 193,25 193,25
3.2.1.0.12. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 2,00 448,33 37,43 971,52 971,52

3.2.1.0.13. SINAPI 94493
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1,00 78,15 5,59 83,74 83,74

3.2.1.0.14. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2,00 2,00 296,11 13,87 619,96 619,96

3.2.1.0.15. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 13,00 13,00 97,58 30,27 1.662,05 1.662,05
3.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 20,00 20,00 102,31 29,95 2.645,20 2.645,20
3.2.1.0.17. GOINFRA 85065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" UN 2,00 2,00 90,31 26,04 232,70 232,70
3.2.1.0.18. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 4,00 4,00 48,14 13,02 244,64 244,64

3.2.1.0.19. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 70,37 22,47 557,04 557,04

3.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 6,00 290,24 13,02 1.819,56 1.819,56

3.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 270,85 4,56 275,41 275,41

3.2.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 46,54 2,28 48,82 48,82
3.2.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 6,00 6,00 262,85 4,50 1.604,10 1.604,10

3.2.1.0.24. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 6,00 6,00 455,35 162,88 3.709,38 3.709,38

3.2.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 6,00 28,57 2,89 188,76 188,76

3.2.1.0.26. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 6,00 6,00 173,93 2,72 1.059,90 1.059,90
3.2.1.0.27. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 12,00 12,00 415,69 6,51 5.066,40 5.066,40

3.2.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 6,00 214,28 5,20 1.316,88 1.316,88

3.2.1.0.29. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 6,00 6,00 268,35 16,28 1.707,78 1.707,78
3.2.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 230,37 2,89 233,26 233,26

3.2.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 2,00 119,57 32,55 304,24 304,24

3.2.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 7,00 50,68 26,04 537,04 537,04

3.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1,00 576,26 260,40 836,66 836,66

3.2.1.0.34. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 26,00 26,00 16,87 4,36 551,98 551,98

3.2.1.0.35. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 2,00 1.580,00 19,53 3.199,06 3.199,06
3.2.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 10,00 22,74 1,05 237,90 237,90
3.2.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 36,00 36,00 22,74 1,05 856,44 856,44

3.2.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 22,74 1,05 23,79 23,79

3.2.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 1,00 22,74 1,05 23,79 23,79

3.2.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 2,00 27,75 1,05 57,60 57,60

3.2.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 0,00 6.879,62 6.879,62 6.879,62

3.2.1.0.42. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 1,00 146,69 17,58 164,27 164,27
3.3. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 223,08 223,08
3.3.1. GOINFRA ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 223,08 223,08

3.3.1.0.1. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 18,00 5,76 0,58 114,12 114,12

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

DATA
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APARECIDA DE GOIÂNIA
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CRE-APARECIDA
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883,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1726,64
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3.3.1.0.2. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 4,00 4,00 0,91 5,86 27,08 27,08
3.3.1.0.3. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 2,00 2,00 1,92 5,86 15,56 15,56

3.3.1.0.4. SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 1,00 38,52 3,35 41,87 41,87

3.3.1.0.5. GOINFRA 81055 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 1,00 13,44 2,93 16,37 16,37
3.3.1.0.6. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 2,00 1,11 2,93 8,08 8,08
4. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 113.443,55 113.443,55
4.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 2.994,30 2.994,30
4.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 90,00 90,00 0,00 29,92 2.692,80 2.692,80
4.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 90,00 90,00 0,52 2,83 301,50 301,50
4.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 110.449,25 110.449,25
4.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 6.299,04 6.299,04
4.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 2.201,50 2.201,50
4.2.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 2,00 247,72 61,52 618,48 618,48
4.2.1.1.2. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 2,00 2,00 209,31 52,99 524,60 524,60
4.2.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 2,00 6,98 6,51 26,98 26,98
4.2.1.1.4. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 2,00 13,61 4,88 36,98 36,98
4.2.1.1.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 2,00 10,73 10,42 42,30 42,30
4.2.1.1.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 2,00 45,41 4,56 99,94 99,94

4.2.1.1.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 2,00 159,24 4,88 328,24 328,24

4.2.1.1.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 2,00 25,94 7,12 66,12 66,12

4.2.1.1.9. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 2,00 2,00 63,07 5,55 137,24 137,24

4.2.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 102,13 6,51 217,28 217,28

4.2.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 2,00 2,00 46,06 5,61 103,34 103,34
4.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 1.085,28 1.085,28
4.2.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 3,00 3,00 95,78 12,70 325,44 325,44
4.2.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 3,00 3,00 6,01 4,88 32,67 32,67
4.2.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3,00 4,48 8,14 37,86 37,86

4.2.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 3,00 9,05 1,90 32,85 32,85

4.2.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 3,00 130,53 6,51 411,12 411,12

4.2.1.2.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 3,00 76,90 4,88 245,34 245,34
4.2.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 1.809,30 1.809,30
4.2.1.3.1. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 3,00 3,00 141,45 6,51 443,88 443,88
4.2.1.3.2. GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC UN 3,00 3,00 16,01 11,72 83,19 83,19

4.2.1.3.3. SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 3,00 65,23 3,90 207,39 207,39

4.2.1.3.4. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 3,00 3,00 291,95 12,70 913,95 913,95
4.2.1.3.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 3,00 45,49 8,14 160,89 160,89
4.2.1.4. SINAPI REGISTROS - - 0,00 0,00 1.202,96 1.202,96

4.2.1.4.1. SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 1,00 144,48 10,36 154,84 154,84

4.2.1.4.2. SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3,00 3,00 60,44 4,51 194,85 194,85

4.2.1.4.3. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 5,00 93,13 6,74 499,35 499,35

4.2.1.4.4. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 2,00 165,54 11,42 353,92 353,92

4.2.2. SINAPI ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 11.618,47 11.618,47
4.2.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 8.544,30 8.544,30

4.2.2.1.1. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 156,00 156,00 5,76 0,58 989,04 989,04

4.2.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 78,00 78,00 12,21 0,69 1.006,20 1.006,20

4.2.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 132,00 132,00 20,93 1,02 2.897,40 2.897,40

4.2.2.1.4. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 18,00 18,00 24,79 9,66 620,10 620,10
4.2.2.1.5. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 54,00 54,00 42,93 13,21 3.031,56 3.031,56
4.2.2.2. GOINFRA 81009 ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL M - 53,48 15,46 248,36 248,36

4.2.2.2.1. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 1,00 1,00 20,08 2,93 23,01 23,01

4.2.2.2.2. GOINFRA 81044 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" UN 1,00 1,00 49,51 4,56 54,07 54,07

4.2.2.2.3. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 10,00 10,00 1,11 2,93 40,40 40,40
4.2.2.2.4. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 6,00 6,00 2,40 2,93 31,98 31,98

4.2.2.2.5. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 6,00 5,98 4,56 63,24 63,24

4.2.2.2.6. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 2,00 2,00 13,27 4,56 35,66 35,66
4.2.2.3. SINAPI BUCHAS - - 0,00 0,00 46,31 46,31
4.2.2.3.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 3,00 3,00 4,65 4,56 27,63 27,63
4.2.2.3.2. GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 1,00 1,00 14,12 4,56 18,68 18,68
4.2.2.4. SINAPI JOELHO - - 0,00 0,00 1.472,91 1.472,91
4.2.2.4.1. GOINFRA 81303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM UN 3,00 3,00 5,77 5,86 34,89 34,89
4.2.2.4.2. GOINFRA 81308 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 85 MM UN 2,00 2,00 77,67 12,04 179,42 179,42

4.2.2.4.3. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30,00 30,00 2,87 2,15 150,60 150,60

4.2.2.4.4. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 20,00 20,00 2,26 5,86 162,40 162,40

4.2.2.4.5. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 11,00 10,64 3,87 159,61 159,61

4.2.2.4.6. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 4,00 25,99 9,12 140,44 140,44
4.2.2.4.7. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 3,00 3,00 130,61 12,04 427,95 427,95
4.2.2.4.8. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 20,00 20,00 7,17 3,71 217,60 217,60
4.2.2.5. SINAPI TÊ - - 0,00 0,00 442,51 442,51

4.2.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 5,00 4,28 2,89 35,85 35,85

4.2.2.5.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 2,00 2,00 4,69 6,18 21,74 21,74
4.2.2.5.3. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 5,00 11,84 9,76 108,00 108,00
4.2.2.5.4. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 13,00 13,00 10,27 9,76 260,39 260,39

4.2.2.5.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 1,00 1,00 10,35 6,18 16,53 16,53
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4.2.2.6. SINAPI ADESIVOS - - 0,00 0,00 864,08 864,08
4.2.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 7,00 7,00 60,70 0,00 424,90 424,90
4.2.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 7,00 7,00 62,74 0,00 439,18 439,18
4.2.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 14.802,35 14.802,35
4.2.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - - 0,00 0,00 222,93 222,93
4.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 1,00 38,67 7,16 45,83 45,83
4.2.3.1.2. GOINFRA 81662 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 UN 2,00 2,00 22,64 7,16 59,60 59,60
4.2.3.1.3. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 1,00 1,00 55,02 2,60 57,62 57,62
4.2.3.1.4. GOINFRA 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM UN 2,00 2,00 27,34 2,60 59,88 59,88
4.2.3.2. SINAPI CURVAS - - 0,00 0,00 111,48 111,48
4.2.3.2.1. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,00 5,15 8,14 66,45 66,45
4.2.3.2.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 5,89 9,12 45,03 45,03
4.2.3.3. SINAPI JOELHOS - - 0,00 0,00 375,90 375,90
4.2.3.3.1. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 3,00 3,23 9,12 37,05 37,05

4.2.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 4,00 4,00 9,00 1,02 40,08 40,08

4.2.3.3.3. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 2,00 16,34 3,82 40,32 40,32

4.2.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 17,00 17,00 3,27 9,12 210,63 210,63
4.2.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,26 14,65 47,82 47,82
4.2.3.4. SINAPI JUNÇÕES - - 0,00 0,00 48,10 48,10
4.2.3.4.1. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 12,01 12,04 48,10 48,10
4.2.3.5. SINAPI LUVAS - - 0,00 0,00 497,41 497,41

4.2.3.5.1. SINAPI 95693
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 6,00 38,03 7,33 272,16 272,16

4.2.3.5.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 17,00 17,00 5,77 7,48 225,25 225,25
4.2.3.6. SINAPI REDUÇÕES - - 0,00 0,00 35,22 35,22
4.2.3.6.1. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 5,89 11,72 35,22 35,22
4.2.3.7. SINAPI TÊ - - 0,00 0,00 146,13 146,13
4.2.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 9,00 4,52 9,44 125,64 125,64
4.2.3.7.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 8,45 12,04 20,49 20,49
4.2.3.8. SINAPI TUBOS - - 0,00 0,00 13.365,18 13.365,18
4.2.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 12,00 6,84 7,81 175,80 175,80

4.2.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 30,00 30,00 10,72 1,25 359,10 359,10

4.2.3.8.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 18,00 15,30 4,65 359,10 359,10

4.2.3.8.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 240,00 240,00 17,49 8,05 6.129,60 6.129,60

4.2.3.8.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 126,00 126,00 40,82 9,51 6.341,58 6.341,58

4.2.4. SINAPI EXTRAS - - 0,00 0,00 77.729,39 77.729,39

4.2.4.0.1. SINAPI 95644
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1 ), 
PARA 1 MEDIDOR   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 1,00 183,50 49,24 232,74 232,74

4.2.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 115,33 92,79 208,12 208,12
4.2.4.0.3. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 9,00 9,00 164,86 234,09 3.590,55 3.590,55

4.2.4.0.4. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 9,00 9,00 61,64 13,19 673,47 673,47

4.2.4.0.5. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 8,00 8,00 369,49 244,75 4.913,92 4.913,92

4.2.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 1,00 0,00 1.060,76 1.060,76 1.060,76
4.2.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 1,00 0,00 39.914,57 39.914,57 39.914,57

4.2.4.0.8. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 10,00 10,00 23,37 31,81 551,80 551,80

4.2.4.0.9. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 10,00 10,00 51,69 6,51 582,00 582,00
4.2.4.0.10. GOINFRA 81868 FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 2,00 2,00 4.901,61 3.478,78 16.760,78 16.760,78
4.2.4.0.11. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 2,00 2,00 805,16 1.863,77 5.337,86 5.337,86

4.2.4.0.12. SINAPI 99273
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 2,00 2,00 1.061,31 464,98 3.052,58 3.052,58

4.2.4.0.13. GOINFRA 81841 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE  UN 2,00 2,00 378,72 46,40 850,24 850,24

5. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 324.640,13 324.640,13
5.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 324.640,13 324.640,13
5.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA - - 0,00 0,00 108.507,44 108.507,44

5.1.1.0.1. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250,00 250,00 3,40 0,89 1.072,50 1.072,50

5.1.1.0.2. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 225,00 225,00 5,12 1,20 1.422,00 1.422,00

5.1.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 398,00 398,00 6,49 2,11 3.422,80 3.422,80
5.1.1.0.4. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 430,00 430,00 9,05 2,28 4.871,90 4.871,90
5.1.1.0.5. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 238,00 238,00 15,36 2,60 4.274,48 4.274,48

5.1.1.0.6. SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 28,00 28,00 22,65 1,87 686,56 686,56

5.1.1.0.7. SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 269,00 269,00 31,74 2,16 9.119,10 9.119,10

5.1.1.0.8. SINAPI 101567
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 444,00 444,00 84,54 0,05 37.557,96 37.557,96

5.1.1.0.9. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 130,00 130,00 7,06 2,95 1.301,30 1.301,30

5.1.1.0.10. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 12,00 12,00 8,33 6,51 178,08 178,08
5.1.1.0.11. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 4,00 1,91 1,62 14,12 14,12
5.1.1.0.12. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 8,00 8,00 1,48 0,32 14,40 14,40

5.1.1.0.13. SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 53,20 53,20 12,11 3,49 829,92 829,92

5.1.1.0.14. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 19,00 19,00 3,92 2,93 130,15 130,15
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5.1.1.0.15. SINAPI 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 8,00 8,00 8,30 10,53 150,64 150,64

5.1.1.0.16. GOINFRA 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 36,00 36,00 2,22 1,30 126,72 126,72
5.1.1.0.17. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 12,00 12,00 4,15 1,30 65,40 65,40

5.1.1.0.18. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00 15,00 18,99 4,02 345,15 345,15

5.1.1.0.19. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 5,00 5,00 5,36 3,26 43,10 43,10

5.1.1.0.20. SINAPI 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 3,00 3,00 11,19 12,10 69,87 69,87

5.1.1.0.21. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 10,00 10,00 2,57 1,96 45,30 45,30
5.1.1.0.22. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 6,00 6,00 7,53 1,96 56,94 56,94

5.1.1.0.23. SINAPI 93010
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8,00 8,00 27,23 4,80 256,24 256,24

5.1.1.0.24. SINAPI 93015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3,00 3,00 11,42 9,63 63,15 63,15

5.1.1.0.25. SINAPI 93022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 3,00 3,00 21,08 14,44 106,56 106,56

5.1.1.0.26. GOINFRA 70376 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 6,00 6,00 3,11 3,90 42,06 42,06
5.1.1.0.27. GOINFRA 70426 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" PR 4,00 4,00 8,99 3,90 51,56 51,56
5.1.1.0.28. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 60,00 60,00 10,43 13,02 1.407,00 1.407,00
5.1.1.0.29. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 20,00 20,00 2,29 1,96 85,00 85,00
5.1.1.0.30. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 7,00 7,00 5,39 4,56 69,65 69,65
5.1.1.0.31. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 40,00 40,00 1,48 0,32 72,00 72,00
5.1.1.0.32. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,00 4,00 2,66 0,32 11,92 11,92
5.1.1.0.33. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 12,00 12,00 25,54 26,04 618,96 618,96
5.1.1.0.34. GOINFRA 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 4,00 4,00 8,49 4,24 50,92 50,92
5.1.1.0.35. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 2,00 2,00 30,94 15,30 92,48 92,48
5.1.1.0.36. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 8,00 8,00 2,57 1,96 36,24 36,24
5.1.1.0.37. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 2,00 2,00 7,53 1,96 18,98 18,98
5.1.1.0.38. GOINFRA 71256 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" M 15,00 15,00 50,38 45,57 1.439,25 1.439,25
5.1.1.0.39. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 5,00 10,31 8,14 92,25 92,25
5.1.1.0.40. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 2,00 2,00 50,35 32,55 165,80 165,80
5.1.1.0.41. GOINFRA 70376 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 10,00 10,00 3,11 3,90 70,10 70,10
5.1.1.0.42. GOINFRA 70426 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" PR 4,00 4,00 8,99 3,90 51,56 51,56
5.1.1.0.43. GOINFRA 71257 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" M 69,00 69,00 56,31 52,08 7.478,91 7.478,91
5.1.1.0.44. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 23,00 23,00 13,37 14,00 629,51 629,51
5.1.1.0.45. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 7,00 7,00 69,02 48,83 824,95 824,95
5.1.1.0.46. GOINFRA 70377 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 46,00 46,00 4,11 5,86 458,62 458,62
5.1.1.0.47. GOINFRA 70427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 4,00 4,00 12,54 5,86 73,60 73,60
5.1.1.0.48. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 170,00 170,00 0,13 0,32 76,50 76,50
5.1.1.0.49. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 170,00 170,00 0,19 0,52 120,70 120,70

5.1.1.0.50. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 7,00 7,00 71,03 67,86 972,23 972,23

5.1.1.0.51. GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 3,00 67,01 95,60 487,83 487,83

5.1.1.0.52. GOINFRA 70717 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 2,00 299,57 446,34 1.491,82 1.491,82

5.1.1.0.53. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,39 2,39 92,39 30,23 293,06 293,06
5.1.1.0.54. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 2,00 29,18 22,79 103,94 103,94
5.1.1.0.55. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 3,00 3,00 46,46 40,69 261,45 261,45
5.1.1.0.56. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 2,00 2,00 56,36 48,83 210,38 210,38
5.1.1.0.57. GOINFRA 70648 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM UN 4,00 4,00 128,91 65,10 776,04 776,04

5.1.1.0.58. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 21,00 21,00 9,85 1,47 237,72 237,72

5.1.1.0.59. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 13,00 10,40 2,07 162,11 162,11

5.1.1.0.60. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 10,40 2,07 12,47 12,47

5.1.1.0.61. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 71,56 17,70 178,52 178,52

5.1.1.0.62. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 4,00 66,06 8,51 298,28 298,28

5.1.1.0.63. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 64,26 6,19 211,35 211,35

5.1.1.0.64. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 1,00 297,05 29,29 326,34 326,34
5.1.1.0.65. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 1,00 402,23 29,29 431,52 431,52
5.1.1.0.66. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 12,00 12,00 132,82 19,53 1.828,20 1.828,20
5.1.1.0.67. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 20,00 20,00 157,45 32,55 3.800,00 3.800,00
5.1.1.0.68. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 7,00 7,00 1.839,74 195,30 14.245,28 14.245,28

5.1.1.0.69. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 9,00 9,00 3,36 9,44 115,20 115,20

5.1.1.0.70. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 1,00 1,00 2,54 4,88 7,42 7,42

5.1.1.0.71. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 354,31 16,49 370,80 370,80

5.1.1.0.72. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 517,64 18,50 536,14 536,14

5.1.1.0.73. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 864,17 22,31 886,48 886,48

5.1.2. GOINFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - - 0,00 0,00 58.616,45 58.616,45

5.1.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.210,00 3.210,00 2,93 0,89 12.262,20 12.262,20

5.1.2.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 455,00 455,00 3,80 1,96 2.620,80 2.620,80
5.1.2.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 200,00 200,00 5,01 2,11 1.424,00 1.424,00

5.1.2.0.4. SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 579,00 579,00 5,94 3,72 5.593,14 5.593,14

5.1.2.0.5. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 386,00 386,00 1,41 0,32 667,78 667,78
5.1.2.0.6. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 40,00 40,00 1,84 0,32 86,40 86,40
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5.1.2.0.7. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 153,00 153,00 1,31 0,98 350,37 350,37
5.1.2.0.8. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 32,00 32,00 2,86 3,26 195,84 195,84
5.1.2.0.9. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 18,00 18,00 8,33 6,51 267,12 267,12
5.1.2.0.10. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 12,00 12,00 1,48 0,32 21,60 21,60
5.1.2.0.11. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,00 4,00 2,66 0,32 11,92 11,92
5.1.2.0.12. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 8,00 1,91 1,62 28,24 28,24
5.1.2.0.13. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 4,00 4,00 3,56 4,24 31,20 31,20

5.1.2.0.14. SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00 15,00 12,11 3,49 234,00 234,00

5.1.2.0.15. GOINFRA 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 10,00 10,00 2,22 1,30 35,20 35,20
5.1.2.0.16. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,00 4,15 1,30 21,80 21,80
5.1.2.0.17. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 5,00 5,00 3,92 2,93 34,25 34,25

5.1.2.0.18. SINAPI 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 4,00 4,00 8,30 10,53 75,32 75,32

5.1.2.0.19. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 140,00 140,00 7,06 2,95 1.401,40 1.401,40

5.1.2.0.20. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 210,00 210,00 32,43 9,76 8.859,90 8.859,90
5.1.2.0.21. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 140,00 140,00 1,41 0,32 242,20 242,20
5.1.2.0.22. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 16,00 16,00 1,84 0,32 34,56 34,56
5.1.2.0.23. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 90,00 90,00 2,84 1,30 372,60 372,60
5.1.2.0.24. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 56,00 56,00 7,08 4,24 633,92 633,92

5.1.2.0.25. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 13,00 13,00 15,09 8,51 306,80 306,80

5.1.2.0.26. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 12,00 12,00 12,43 7,19 235,44 235,44

5.1.2.0.27. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 6,00 6,00 13,95 9,85 142,80 142,80

5.1.2.0.28. SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 17,00 17,00 15,93 11,20 461,21 461,21

5.1.2.0.29. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 10,00 10,00 71,03 67,86 1.388,90 1.388,90

5.1.2.0.30. GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 1,00 67,01 95,60 162,61 162,61

5.1.2.0.31. GOINFRA 70714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 1,00 125,78 182,35 308,13 308,13

5.1.2.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,41 0,41 92,39 30,23 50,27 50,27

5.1.2.0.33. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 52,00 52,00 6,89 6,97 720,72 720,72

5.1.2.0.34. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 3,00 3,00 3,36 9,44 38,40 38,40

5.1.2.0.35. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 2,00 27,55 21,86 98,82 98,82

5.1.2.0.36. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 52,00 52,00 25,38 17,15 2.211,56 2.211,56

5.1.2.0.37. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 5,00 12,41 9,44 109,25 109,25
5.1.2.0.38. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 30,00 30,00 8,38 9,44 534,60 534,60
5.1.2.0.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 8,00 8,38 9,44 142,56 142,56
5.1.2.0.40. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 21,00 21,00 8,59 6,84 324,03 324,03
5.1.2.0.41. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 7,00 7,00 12,67 12,04 172,97 172,97

5.1.2.0.42. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 7,00 7,00 26,28 0,51 187,53 187,53

5.1.2.0.43. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 135,00 135,00 2,54 4,88 1.001,70 1.001,70

5.1.2.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 71,00 71,00 91,28 12,58 7.374,06 7.374,06

5.1.2.0.45. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 142,00 142,00 21,87 2,60 3.474,74 3.474,74

5.1.2.0.46. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 3,00 3,00 19,08 11,55 91,89 91,89

5.1.2.0.47. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 4,00 4,00 436,69 90,81 2.110,00 2.110,00

5.1.2.0.48. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 8,00 31,60 2,60 273,60 273,60

5.1.2.0.49. SINAPI 97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 3,00 77,49 13,41 272,70 272,70

5.1.2.0.50. GOINFRA 71539 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 3,00 3,00 20,44 2,60 69,12 69,12

5.1.2.0.51. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 3,00 114,08 13,62 383,10 383,10

5.1.2.0.52. COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN 2,00 2,00 29,09 31,87 121,92 121,92

5.1.2.0.53. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 10,00 8,59 13,02 216,10 216,10
5.1.2.0.54. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 4,00 4,00 24,78 6,51 125,16 125,16
5.1.3. GOINFRA SDAI - - 0,00 0,00 16.328,60 16.328,60
5.1.3.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 350,00 350,00 8,90 4,43 4.665,50 4.665,50
5.1.3.0.2. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 192,00 192,00 32,33 13,02 8.707,20 8.707,20
5.1.3.0.3. GOINFRA 71702 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" UN 64,00 64,00 4,04 1,96 384,00 384,00
5.1.3.0.4. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 35,00 35,00 8,72 4,56 464,80 464,80
5.1.3.0.5. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 128,00 128,00 1,48 0,32 230,40 230,40
5.1.3.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 128,00 128,00 0,13 0,32 57,60 57,60

5.1.3.0.7. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,00 50,00 7,06 2,95 500,50 500,50

5.1.3.0.8. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 2,00 71,03 67,86 277,78 277,78

5.1.3.0.9. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 3,00 3,00 56,36 48,83 315,57 315,57
5.1.3.0.10. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 11,00 11,00 8,76 11,07 218,13 218,13
5.1.3.0.11. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 11,00 11,00 4,41 0,98 59,29 59,29
5.1.3.0.12. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 33,00 33,00 3,06 2,60 186,78 186,78
5.1.3.0.13. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 27,00 27,00 0,26 0,98 33,48 33,48
5.1.3.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 2,00 8,38 9,44 35,64 35,64
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5.1.3.0.15. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 10,00 10,00 2,54 4,88 74,20 74,20
5.1.3.0.16. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 4,00 4,00 8,59 13,02 86,44 86,44
5.1.3.0.17. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 24,78 6,51 31,29 31,29
5.1.4. GOINFRA SPDA - - 0,00 0,00 101.755,13 101.755,13
5.1.4.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.454,00 1.454,00 34,63 5,20 57.912,82 57.912,82
5.1.4.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 487,00 487,00 45,35 5,54 24.783,43 24.783,43

5.1.4.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 36,00 36,00 43,49 4,89 1.741,68 1.741,68

5.1.4.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 36,00 36,00 150,62 12,61 5.876,28 5.876,28

5.1.4.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 36,00 36,00 97,56 13,02 3.980,88 3.980,88

5.1.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 67,00 67,00 5,36 19,53 1.667,63 1.667,63

5.1.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 87,00 87,00 0,22 0,12 29,58 29,58

5.1.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 447,00 447,00 1,76 2,72 2.002,56 2.002,56

5.1.4.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 447,00 447,00 0,54 0,00 241,38 241,38
5.1.4.0.10. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 87,00 87,00 0,29 0,22 44,37 44,37
5.1.4.0.11. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 67,00 67,00 0,46 0,66 75,04 75,04
5.1.4.0.12. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 447,00 447,00 0,19 0,52 317,37 317,37
5.1.4.0.13. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 87,00 87,00 0,09 0,00 7,83 7,83
5.1.4.0.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 90,00 90,00 8,33 6,51 1.335,60 1.335,60
5.1.4.0.15. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 60,00 60,00 1,48 0,32 108,00 108,00
5.1.4.0.16. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 60,00 60,00 0,25 0,52 46,20 46,20
5.1.4.0.17. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 60,00 60,00 0,26 0,59 51,00 51,00
5.1.4.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 78,00 78,00 0,00 9,38 731,64 731,64
5.1.4.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UN 6,00 6,00 0,00 19,39 116,34 116,34
5.1.4.0.20. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 10,00 10,00 6,17 13,02 191,90 191,90
5.1.4.0.21. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 10,00 10,00 8,43 13,02 214,50 214,50

5.1.4.0.22. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00 2,00 135,36 4,19 279,10 279,10

5.1.5. GOINFRA QUADRO INCÊNDIO - - 0,00 0,00 5.094,23 5.094,23
5.1.5.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 1,00 213,05 65,10 278,15 278,15
5.1.5.0.2. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,00 4,15 1,30 21,80 21,80
5.1.5.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 209,30 65,10 274,40 274,40
5.1.5.0.4. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 1,00 1,00 36,38 16,28 52,66 52,66
5.1.5.0.5. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 1,00 772,55 118,31 890,86 890,86

5.1.5.0.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 68,31 12,65 80,96 80,96

5.1.5.0.7. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 62,04 3,28 195,96 195,96

5.1.5.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 77,73 32,55 441,12 441,12
5.1.5.0.9. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 2,00 151,70 74,86 453,12 453,12
5.1.5.0.10. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 1,00 340,97 94,39 435,36 435,36
5.1.5.0.11. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 1,00 772,55 118,31 890,86 890,86
5.1.5.0.12. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 2,00 40,73 26,04 133,54 133,54
5.1.5.0.13. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 20,00 8,90 4,43 266,60 266,60
5.1.5.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 77,73 32,55 441,12 441,12
5.1.5.0.15. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 4,00 4,00 8,27 7,60 63,48 63,48
5.1.5.0.16. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 20,00 20,00 3,92 2,93 137,00 137,00
5.1.5.0.17. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 2,00 2,00 6,10 12,52 37,24 37,24
5.1.6. GOINFRA QUADRO RESERVATÓRIO - - 0,00 0,00 5.561,83 5.561,83
5.1.6.0.1. GOINFRA 70703 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM UN 1,00 1,00 227,21 65,10 292,31 292,31
5.1.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 2,00 209,30 65,10 548,80 548,80
5.1.6.0.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 3,00 3,00 36,38 16,28 157,98 157,98
5.1.6.0.4. GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 2,00 511,23 118,31 1.259,08 1.259,08
5.1.6.0.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 1,00 479,60 118,31 597,91 597,91

5.1.6.0.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 68,31 12,65 80,96 80,96

5.1.6.0.7. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 64,26 6,19 140,90 140,90

5.1.6.0.8. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 64,26 6,19 70,45 70,45

5.1.6.0.9. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 4,00 5,95 6,51 49,84 49,84
5.1.6.0.10. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,00 7,16 6,51 109,36 109,36
5.1.6.0.11. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 4,00 6,04 6,51 50,20 50,20
5.1.6.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 77,73 32,55 441,12 441,12
5.1.6.0.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 1,00 40,73 26,04 66,77 66,77
5.1.6.0.14. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 1,00 340,97 94,39 435,36 435,36
5.1.6.0.15. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 2,00 40,73 26,04 133,54 133,54
5.1.6.0.16. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 30,00 8,90 4,43 399,90 399,90
5.1.6.0.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3,00 3,00 164,33 78,12 727,35 727,35
5.1.7. GOINFRA SALAS PROVISÓRIAS - - 0,00 0,00 28.776,45 28.776,45

5.1.7.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 932,00 932,00 2,93 0,89 3.560,24 3.560,24

5.1.7.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 140,00 140,00 3,80 1,96 806,40 806,40
5.1.7.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 360,00 360,00 5,01 2,11 2.563,20 2.563,20

5.1.7.0.4. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 290,00 290,00 9,07 0,26 2.705,70 2.705,70

5.1.7.0.5. SINAPI 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 40,00 9,37 8,42 711,60 711,60

5.1.7.0.6. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 190,00 190,00 2,63 5,54 1.552,30 1.552,30
5.1.7.0.7. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 127,00 127,00 1,41 0,32 219,71 219,71
5.1.7.0.8. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 36,00 36,00 3,10 6,51 345,96 345,96
5.1.7.0.9. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 24,00 24,00 1,48 0,32 43,20 43,20
5.1.7.0.10. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 105,00 105,00 5,67 5,54 1.177,05 1.177,05
5.1.7.0.11. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 45,00 45,00 1,31 0,98 103,05 103,05
5.1.7.0.12. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 70,00 70,00 1,41 0,32 121,10 121,10
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5.1.7.0.13. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 49,00 49,00 5,89 9,23 740,88 740,88

5.1.7.0.14. SINAPI 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 39,00 39,00 11,15 5,05 631,80 631,80

5.1.7.0.15. SINAPI 91877
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 16,00 4,22 5,84 160,96 160,96

5.1.7.0.16. GOINFRA 70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 26,00 26,00 1,95 0,98 76,18 76,18

5.1.7.0.17. SINAPI 91896
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 6,85 8,69 124,32 124,32

5.1.7.0.18. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 247,00 247,00 0,13 0,32 111,15 111,15
5.1.7.0.19. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 247,00 247,00 0,19 0,52 175,37 175,37

5.1.7.0.20. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 73,00 73,00 7,06 2,95 730,73 730,73

5.1.7.0.21. SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 102,00 102,00 10,60 9,12 2.011,44 2.011,44

5.1.7.0.22. SINAPI 104396
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 35,00 35,00 9,23 7,48 584,85 584,85

5.1.7.0.23. SINAPI 104399
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8,00 8,00 11,36 10,74 176,80 176,80

5.1.7.0.24. SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 19,00 19,00 13,29 12,41 488,30 488,30

5.1.7.0.25. SINAPI 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 10,00 10,00 14,86 14,03 288,90 288,90

5.1.7.0.26. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 5,00 71,03 67,86 694,45 694,45

5.1.7.0.27. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 15,00 15,00 8,38 9,44 267,30 267,30
5.1.7.0.28. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 8,00 12,41 9,44 174,80 174,80
5.1.7.0.29. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 4,00 8,59 6,84 61,72 61,72
5.1.7.0.30. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 5,00 5,00 12,67 12,04 123,55 123,55

5.1.7.0.31. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 145,00 145,00 19,08 11,55 4.441,35 4.441,35

5.1.7.0.32. GOINFRA 72170 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A UN 1,00 1,00 82,76 48,83 131,59 131,59
5.1.7.0.33. GOINFRA 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A UN 2,00 2,00 145,90 97,65 487,10 487,10

5.1.7.0.34. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 7,00 9,85 1,47 79,24 79,24

5.1.7.0.35. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 8,00 10,40 2,07 99,76 99,76

5.1.7.0.36. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 10,40 2,07 24,94 24,94

5.1.7.0.37. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 64,26 6,19 140,90 140,90

5.1.7.0.38. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 71,56 17,70 178,52 178,52

5.1.7.0.39. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 4,00 132,82 19,53 609,40 609,40
5.1.7.0.40. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 7,00 7,00 77,73 32,55 771,96 771,96
5.1.7.0.41. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 10,00 8,59 13,02 216,10 216,10
5.1.7.0.42. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2,00 24,78 6,51 62,58 62,58
6. GOINFRA SUBESTAÇÃO 112,5 KVA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 48.059,01 48.059,01
6.1. GOINFRA 70358 SERVIÇOS PRELIMINARES UN - 4,48 8,14 432,51 432,51
6.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,00 13,00 0,00 29,92 388,96 388,96
6.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 13,00 13,00 0,52 2,83 43,55 43,55
6.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 43.807,02 43.807,02
6.2.1. GOINFRA INST. ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 40.134,32 40.134,32

6.2.1.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,29 0,29 0,00 39,52 11,38 11,38

6.2.1.0.2. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,27 0,27 0,00 39,52 10,67 10,67

6.2.1.0.3. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,00 3,56 8,14 35,10 35,10
6.2.1.0.4. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 3,00 89,77 6,51 288,84 288,84
6.2.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 3,00 19,96 8,14 84,30 84,30
6.2.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 195,00 13,02 208,02 208,02

6.2.1.0.7. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 3,00 190,69 48,83 718,56 718,56

6.2.1.0.8. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 3,00 52,00 13,02 195,06 195,06
6.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 3,00 18,15 1,08 57,69 57,69
6.2.1.0.10. GOINFRA 72145 PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 3,00 26,23 0,49 80,16 80,16

6.2.1.0.11. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1,00 18.670,93 297,38 18.968,31 18.968,31

6.2.1.0.12. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 90,00 90,00 60,91 5,54 5.980,50 5.980,50

6.2.1.0.13. SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 30,00 30,00 31,74 2,16 1.017,00 1.017,00

6.2.1.0.14. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 1,00 402,23 29,29 431,52 431,52

6.2.1.0.15. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1,00 239,16 13,84 253,00 253,00

6.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 2,00 2,00 4,16 6,51 21,34 21,34

6.2.1.0.17. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 1,00 26,20 8,14 34,34 34,34
6.2.1.0.18. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 11,00 11,00 71,05 45,57 1.282,82 1.282,82

6.2.1.0.19. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19,00 19,00 10,16 4,71 282,53 282,53

6.2.1.0.20. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 24,00 24,00 49,88 1,01 1.221,36 1.221,36

6.2.1.0.21. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 1,00 1,00 17,09 29,51 46,60 46,60
6.2.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1,00 1.643,22 0,00 1.643,22 1.643,22

6.2.1.0.23. GOINFRA 71997
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( 
DIAM. 1000MM)

M 1,70 1,70 351,53 306,69 1.118,97 1.118,97

6.2.1.0.24. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 4,00 200,00 0,00 800,00 800,00
6.2.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 309_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 1,00 1,00 96,20 4,66 100,86 100,86
6.2.1.0.26. GOINFRA 70706 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM UN 3,00 3,00 605,80 65,10 2.012,70 2.012,70
6.2.1.0.27. GOINFRA 70240 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO UN 1,00 1,00 25,32 9,76 35,08 35,08

6.2.1.0.28. SINAPI 101548
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN 1,00 1,00 6,36 1,27 7,63 7,63
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6.2.1.0.29. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 5,00 97,56 13,02 552,90 552,90
6.2.1.0.30. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 5,00 5,00 17,15 8,14 126,45 126,45
6.2.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,00 11,08 13,02 24,10 24,10

6.2.1.0.32. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 1,00 43,49 4,89 48,38 48,38

6.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 150,62 12,61 163,23 163,23

6.2.1.0.34. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 1,00 146,43 206,63 353,06 353,06

6.2.1.0.35. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 1,00 61,64 13,19 74,83 74,83

6.2.1.0.36. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 5,00 24,78 6,51 156,45 156,45
6.2.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 2,00 16,74 6,51 46,50 46,50
6.2.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 2,00 13,32 6,51 39,66 39,66
6.2.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 12,00 0,22 0,12 4,08 4,08
6.2.1.0.40. GOINFRA 71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" UN 12,00 12,00 0,68 0,22 10,80 10,80

6.2.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 1,50 1,50 194,91 26,04 331,42 331,42

6.2.1.0.42. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 6,00 6,00 8,66 9,76 110,52 110,52
6.2.1.0.43. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 12,00 12,00 10,86 9,76 247,44 247,44
6.2.1.0.44. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 3,00 3,00 228,34 21,81 750,45 750,45
6.2.1.0.45. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 3,00 10,23 9,76 59,97 59,97

6.2.1.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 2,00 2,00 40,00 3,26 86,52 86,52

6.2.2. GOINFRA QDG SUBESTAÇÃO 112,50 KVA - - 0,00 0,00 3.672,70 3.672,70
6.2.2.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 1,00 824,37 42,37 866,74 866,74
6.2.2.0.2. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 1,00 402,23 29,29 431,52 431,52
6.2.2.0.3. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 2,00 120,72 21,81 285,06 285,06
6.2.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 10,00 8,66 9,76 184,20 184,20
6.2.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 24,00 10,86 9,76 494,88 494,88
6.2.2.0.6. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 8,00 8,00 9,98 14,65 197,04 197,04
6.2.2.0.7. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 3,00 10,23 9,76 59,97 59,97
6.2.2.0.8. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 24,78 6,51 31,29 31,29

6.2.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 6,00 40,00 3,26 259,56 259,56

6.2.2.0.10. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 50,34 2,95 159,87 159,87

6.2.2.0.11. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 3,00 157,45 32,55 570,00 570,00

6.2.2.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 0,60 194,91 26,04 132,57 132,57

6.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 486,16 486,16

6.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 3,96 3,96 82,38 40,39 486,16 486,16

6.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 2.398,48 2.398,48
6.4.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 4,00 559,47 40,15 2.398,48 2.398,48
6.5. COMPOSIÇÃO COMP 130_SEE REVESTIMENTO DE PAREDE UN - 28,17 6,51 351,22 351,22
6.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 7,92 7,92 3,71 1,07 37,85 37,85
6.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 7,92 7,92 2,90 13,12 126,87 126,87

6.5.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 3,04 20,78 40,57 186,50 186,50

6.6. SINAPI 96974 REVESTIMENTO DE PISO M - 63,62 16,41 298,42 298,42
6.6.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 7,50 31,11 8,68 298,42 298,42
6.7. SINAPI 91893 PINTURA UN - 5,98 7,51 285,20 285,20
6.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 7,92 7,92 5,06 6,91 94,80 94,80

6.7.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,00 8,00 10,88 12,92 190,40 190,40

7. GOINFRA 1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 48.886,49 48.886,49
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 36.897,69 36.897,69

7.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 50,82 240,98 57,72 15.179,93 15.179,93

7.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 50,82 0,00 2,33 118,41 118,41

7.1.0.0.3. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 398,12 2,73 3.006,37 3.006,37

7.1.0.0.4. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 258,20 258,20 56,81 15,20 18.592,98 18.592,98

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 696,50 696,50

7.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 1,00 150,50 143,22 293,72 293,72

7.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 1,00 150,50 143,22 293,72 293,72

7.2.0.0.3. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,54 2,54 34,54 8,40 109,06 109,06
7.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 6.513,50 6.513,50
7.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 70,00 70,00 93,05 0,00 6.513,50 6.513,50
7.4. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 4.778,80 4.778,80
7.4.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 863,32 863,32 1,68 1,75 2.961,18 2.961,18
7.4.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.812,80 4,82 1.817,62 1.817,62

8. GOINFRA
1ª ETAPA - BLOCO 03 PÁTIO COBERTO (ADAPTAÇÃO PARA USO COMO SALA DE AULA 
DURANTE A OBRA)

UN 1,00 1,00 0,00 0,00 21.770,64 21.770,64

8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 30,57 30,57

8.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,90 0,90 0,00 33,97 30,57 30,57

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 38,64 38,64
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,90 0,90 34,54 8,40 38,64 38,64
8.3. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 489,92 489,92
8.3.1. GOINFRA DRENO AR-CONDICIONADO - - 0,00 0,00 489,92 489,92

8.3.1.0.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 4,00 4,00 17,49 8,05 102,16 102,16

8.3.1.0.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 4,00 4,00 11,26 3,90 60,64 60,64
8.3.1.0.3. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 1,00 60,70 0,00 60,70 60,70
8.3.1.0.4. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 1,00 62,74 0,00 62,74 62,74

8.3.1.0.5. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 68,12 3,42 143,08 143,08

8.3.1.0.6. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 4,00 4,00 7,01 8,14 60,60 60,60
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1536,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

DATA

01/02/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

693,42

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030822

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

883,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1726,64

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

8.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 7.641,00 7.641,00

8.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 79,76 79,76 82,65 13,15 7.641,00 7.641,00

8.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 2.068,81 2.068,81
8.5.1. GOINFRA PORTAS - - 0,00 0,00 881,49 881,49

8.5.1.0.1. SINAPI 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1,00 689,37 192,12 881,49 881,49

8.5.2. GOINFRA JANELAS - - 0,00 0,00 1.187,32 1.187,32
8.5.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 4,80 4,80 204,97 42,39 1.187,32 1.187,32
8.6. GOINFRA VIDROS - - 0,00 0,00 875,71 875,71
8.6.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 4,80 4,80 182,44 0,00 875,71 875,71
8.7. GOINFRA FORROS - - 0,00 0,00 3.916,39 3.916,39
8.7.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 55,26 55,26 50,84 11,22 3.429,43 3.429,43
8.7.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 29,82 29,82 16,33 0,00 486,96 486,96
8.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 204,12 204,12
8.8.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 28,71 28,71 2,53 4,58 204,12 204,12
8.9. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 4.656,13 4.656,13
8.9.1. GOINFRA PINTURA DAS PORTAS - - 0,00 0,00 116,74 116,74
8.9.1.0.1. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 5,67 5,67 14,80 5,79 116,74 116,74
8.9.2. GOINFRA PINTURA DAS JANELAS - - 0,00 0,00 228,48 228,48

8.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,60 9,60 10,88 12,92 228,48 228,48

8.9.3. GOINFRA PINTURA DO TETO - - 0,00 0,00 1.063,74 1.063,74
8.9.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,26 55,26 2,17 8,44 586,30 586,30
8.9.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 55,26 55,26 3,70 4,94 477,44 477,44
8.9.4. GOINFRA PINTURA DAS PAREDES - - 0,00 0,00 3.247,17 3.247,17
8.9.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 93,74 93,74 2,17 8,44 994,58 994,58
8.9.4.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 49,01 49,01 4,00 6,87 532,73 532,73
8.9.4.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 44,73 44,73 6,75 7,76 649,03 649,03
8.9.4.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 89,46 89,46 5,06 6,91 1.070,83 1.070,83
8.10. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 1.849,35 1.849,35

8.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 1.084,74 764,61 1.849,35 1.849,35

9. GOINFRA
1ª ETAPA - BLOCO 04 BIBLIOTECA (ADAPTAÇÃO PARA USO COMO SALA DE AULA 
DURANTE A OBRA)

UN 1,00 1,00 0,00 0,00 2.740,94 2.740,94

9.1. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 891,59 891,59
9.1.0.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 35,13 35,13 4,00 6,87 381,86 381,86
9.1.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 35,13 35,13 6,75 7,76 509,73 509,73
9.2. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 1.849,35 1.849,35

9.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 1.084,74 764,61 1.849,35 1.849,35

10. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO 02 (DEMOLIÇÃO) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 10.069,41 10.069,41
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 7.440,20 7.440,20

10.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 192,75 192,75 0,00 4,89 942,54 942,54

10.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 192,75 192,75 0,00 14,13 2.723,55 2.723,55

10.1.0.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 95,65 95,65 0,00 3,94 376,86 376,86

10.1.0.0.4. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 22,14 22,14 0,00 2,04 45,16 45,16

10.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,45 4,45 0,00 33,97 151,16 151,16

10.1.0.0.6. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 133,92 133,92 0,00 5,71 764,68 764,68

10.1.0.0.7. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 15,83 15,83 0,00 141,30 2.236,77 2.236,77

10.1.0.0.8. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 30,87 30,87 0,00 5,43 167,62 167,62

10.1.0.0.9. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 2,00 0,00 3,40 6,80 6,80

10.1.0.0.10. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 2,00 0,00 4,53 9,06 9,06

10.1.0.0.11. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 4,00 4,00 0,00 4,00 16,00 16,00

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 2.629,21 2.629,21
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 61,23 61,23 34,54 8,40 2.629,21 2.629,21
11. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO 05 (DEMOLIÇÃO) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 2.849,71 2.849,71
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.827,31 1.827,31

11.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 45,35 45,35 0,00 4,89 221,76 221,76

11.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 45,35 45,35 0,00 14,13 640,79 640,79

11.1.0.0.3. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

M2 6,89 6,89 0,00 3,05 21,01 21,01

11.1.0.0.4. GOINFRA 20157
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 0,30 0,30 0,00 4,09 1,22 1,22

11.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 9,75 9,75 0,00 5,43 52,94 52,94

11.1.0.0.6. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 27,34 27,34 0,00 2,04 55,77 55,77

11.1.0.0.7. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 11,66 11,66 0,00 33,97 396,09 396,09

11.1.0.0.8. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,91 2,91 0,00 141,30 411,18 411,18

11.1.0.0.9. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,89 4,89 0,00 5,43 26,55 26,55

11.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.022,40 1.022,40
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,81 23,81 34,54 8,40 1.022,40 1.022,40
12. GOINFRA 1ª ETAPA - PASSARELA 01 (DEMOLIÇÃO) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.244,64 1.244,64
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 936,77 936,77

12.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 30,90 30,90 0,00 2,72 84,04 84,04
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12.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 30,90 30,90 0,50 13,00 417,15 417,15

12.1.0.0.3. GOINFRA 20157
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 3,25 3,25 0,00 4,09 13,29 13,29

12.1.0.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,66 0,66 0,00 33,97 22,42 22,42

12.1.0.0.5. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,83 2,83 0,00 141,30 399,87 399,87

12.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 307,87 307,87
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,17 7,17 34,54 8,40 307,87 307,87
13. GOINFRA 1ª ETAPA - PASSARELA 02 (DEMOLIÇÃO) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 614,14 614,14
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 463,85 463,85

13.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 14,05 14,05 0,00 2,72 38,21 38,21

13.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,05 14,05 0,50 13,00 189,67 189,67

13.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,67 1,67 0,00 141,30 235,97 235,97

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 150,29 150,29
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,50 3,50 34,54 8,40 150,29 150,29
14. GOINFRA 1ª ETAPA - DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 3.251,83 3.251,83
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 2.493,94 2.493,94

14.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 17,65 17,65 0,00 141,30 2.493,94 2.493,94

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 757,89 757,89
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,65 17,65 34,54 8,40 757,89 757,89
15. GOINFRA 1ª ETAPA - ÁRVORES UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.194,70 1.194,70
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 937,06 937,06

15.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 2,00 2,00 0,00 468,53 937,06 937,06

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 257,64 257,64
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,00 6,00 34,54 8,40 257,64 257,64
16. GOINFRA 1ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 5.706,41 5.706,41
16.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 5.706,41 5.706,41
16.1.1. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 02 - - 0,00 0,00 2.126,26 2.126,26
16.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 70,57 70,57 1,92 0,00 135,49 135,49
16.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 70,57 70,57 1,51 0,00 106,56 106,56
16.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 705,70 705,70 2,67 0,00 1.884,21 1.884,21
16.1.2. GOINFRA CORTE E ATERRO - PLATÔ 02 - - 0,00 0,00 3.580,15 3.580,15
16.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 97,90 97,90 1,92 0,00 187,96 187,96
16.1.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 97,43 97,43 1,51 0,00 147,11 147,11
16.1.2.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 97,43 97,43 5,00 0,00 487,15 487,15
16.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 974,30 974,30 2,67 0,00 2.601,38 2.601,38
16.1.2.0.5. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,47 0,47 1,51 0,00 0,70 0,70
16.1.2.0.6. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 78,32 78,32 1,99 0,00 155,85 155,85
17. GOINFRA 1ª ETAPA - MURO DE ARRIMO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 51.311,55 51.311,55
17.1. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 46.056,94 46.056,94

17.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,60M) - 
INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 102,73 102,73 314,47 133,86 46.056,94 46.056,94

17.2. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 1.888,17 1.888,17

17.2.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 102,73 102,73 16,09 2,29 1.888,17 1.888,17

17.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 2.136,77 2.136,77
17.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 102,73 102,73 3,71 1,07 491,04 491,04
17.3.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,73 102,73 2,90 13,12 1.645,73 1.645,73
17.4. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 1.229,67 1.229,67
17.4.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 102,73 102,73 5,06 6,91 1.229,67 1.229,67

18. GOINFRA
1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 03 - REFEITÓRIO C/ COZINHA MOD.02 - PADRÃO 
SEDUC

UN 1,00 1,00 0,00 0,00 2.194,92 2.194,92

18.1. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 2.194,92 2.194,92
18.1.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 40,20 40,20 24,56 30,04 2.194,92 2.194,92
19. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO REFEITÓRIO C/ COZINHA MOD.02 - PADRÃO SEDUC UN 1,00 1,00 0,00 0,00 307.993,90 307.993,90
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.201,72 1.201,72

19.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 241,31 241,31 3,58 1,40 1.201,72 1.201,72

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 725,25 725,25
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,89 16,89 34,54 8,40 725,25 725,25
19.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 1.695,07 1.695,07
19.3.1. GOINFRA GERAL - - 0,00 0,00 1.295,83 1.295,83

19.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 241,31 241,31 0,00 2,36 569,49 569,49

19.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 241,31 241,31 1,09 1,92 726,34 726,34

19.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 399,24 399,24
19.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,00 12,00 0,00 29,92 359,04 359,04
19.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 12,00 12,00 0,52 2,83 40,20 40,20
19.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 19.867,00 19.867,00
19.4.1. GOINFRA ESTACAS - - 0,00 0,00 12.219,19 12.219,19
19.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 132,00 132,00 31,17 32,70 8.430,84 8.430,84
19.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 281,10 281,10 9,25 0,79 2.822,24 2.822,24
19.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 71,30 71,30 11,27 2,28 966,11 966,11
19.4.2. GOINFRA BLOCOS - - 0,00 0,00 7.557,81 7.557,81
19.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,25 7,25 0,00 37,88 274,63 274,63
19.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,16 11,16 0,00 4,66 52,00 52,00

19.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,56 0,56 464,79 182,85 362,67 362,67

19.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,78 6,78 574,87 0,00 3.897,61 3.897,61

19.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 6,78 6,78 0,12 34,98 237,97 237,97

19.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 35,00 35,00 11,27 2,28 474,25 474,25
19.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 22,00 8,46 2,60 243,32 243,32
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19.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 188,00 188,00 8,12 2,60 2.015,36 2.015,36
19.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 90,00 90,00
19.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 15,00 0,00 90,00 90,00
19.5. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 51.628,38 51.628,38
19.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 11.382,77 11.382,77
19.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,89 14,89 0,00 29,92 445,50 445,50
19.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,32 15,32 0,00 4,66 71,39 71,39

19.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,77 0,77 464,79 182,85 498,68 498,68

19.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 87,61 87,61 23,43 9,92 2.921,79 2.921,79
19.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,13 6,13 574,87 0,00 3.523,95 3.523,95

19.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,13 6,13 0,12 44,80 275,35 275,35

19.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 8,76 8,76 0,52 2,83 29,34 29,34
19.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 10,00 10,00 8,46 2,60 110,60 110,60
19.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 141,00 141,00 8,36 2,60 1.545,36 1.545,36
19.5.1.0.10. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 78,00 78,00 8,12 2,60 836,16 836,16
19.5.1.0.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 83,00 83,00 11,27 2,28 1.124,65 1.124,65
19.5.2. GOINFRA PILARES - - 0,00 0,00 11.649,33 11.649,33
19.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 80,80 80,80 30,40 20,42 4.106,25 4.106,25
19.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,35 4,35 574,87 0,00 2.500,68 2.500,68

19.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,35 4,35 0,12 44,80 195,40 195,40

19.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 324,00 324,00 9,43 0,96 3.366,36 3.366,36

19.5.2.0.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 112,00 112,00 9,82 3,40 1.480,64 1.480,64

19.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 13.252,70 13.252,70
19.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 97,34 97,34 30,40 20,42 4.946,81 4.946,81
19.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,04 7,04 574,87 0,00 4.047,08 4.047,08

19.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,04 7,04 0,12 44,80 316,23 316,23

19.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,00 8,46 2,60 99,54 99,54
19.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 68,00 68,00 8,36 2,60 745,28 745,28

19.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 176,00 176,00 9,43 0,96 1.828,64 1.828,64

19.5.3.0.7. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 96,00 96,00 9,82 3,40 1.269,12 1.269,12

19.5.4. GOINFRA LAJE - - 0,00 0,00 13.620,80 13.620,80

19.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 58,66 58,66 113,68 30,40 8.451,73 8.451,73

19.5.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 26,97 26,97 151,33 40,33 5.169,07 5.169,07

19.5.5. GOINFRA VERGA E CONTRAVERGA - - 0,00 0,00 1.452,78 1.452,78
19.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 0,55 1.989,21 652,21 1.452,78 1.452,78
19.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 270,00 270,00
19.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 15,00 0,00 270,00 270,00
19.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 15.931,49 15.931,49
19.6.0.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 50,00 0,19 0,52 35,50 35,50

19.6.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 605,00 605,00 2,93 0,89 2.311,10 2.311,10

19.6.0.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 47,00 47,00 5,01 2,11 334,64 334,64

19.6.0.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 18,00 18,00 6,89 6,97 249,48 249,48

19.6.0.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 10,00 9,82 17,30 271,20 271,20

19.6.0.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 7,00 4,26 5,25 66,57 66,57

19.6.0.0.7. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 26,00 6,10 9,21 398,06 398,06

19.6.0.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 37,00 37,00 2,18 2,60 176,86 176,86
19.6.0.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 18,00 18,00 8,76 11,07 356,94 356,94
19.6.0.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 53,00 53,00 0,25 0,98 65,19 65,19

19.6.0.0.11. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 1,00 1,00 3,36 9,44 12,80 12,80

19.6.0.0.12. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 2,00 2,00 7,08 4,24 22,64 22,64

19.6.0.0.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 9,85 1,47 67,92 67,92

19.6.0.0.14. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 15,73 4,21 59,82 59,82

19.6.0.0.15. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 71,56 17,70 89,26 89,26

19.6.0.0.16. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 45,00 45,00 32,43 9,76 1.898,55 1.898,55

19.6.0.0.17. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,00 170,00 4,74 2,20 1.179,80 1.179,80

19.6.0.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 5,00 132,82 19,53 761,75 761,75
19.6.0.0.19. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 3,00 3,00 172,23 19,53 575,28 575,28
19.6.0.0.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 9,00 8,59 6,84 138,87 138,87
19.6.0.0.21. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 18,35 17,25 35,60 35,60

19.6.0.0.22. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 4,00 4,00 9,74 4,02 55,04 55,04

19.6.0.0.23. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 56,00 56,00 18,15 6,01 1.352,96 1.352,96

19.6.0.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + 
SINAPI)

PÇ 28,00 28,00 149,83 10,76 4.496,52 4.496,52

19.6.0.0.25. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 2,00 2,00 19,08 11,55 61,26 61,26

19.6.0.0.26. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 100,00 100,00 0,13 0,32 45,00 45,00
19.6.0.0.27. GOINFRA 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A UN 1,00 1,00 145,90 97,65 243,55 243,55
19.6.0.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 4,00 4,00 4,41 0,98 21,56 21,56
19.6.0.0.29. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 1,00 1,00 4,13 0,98 5,11 5,11
19.6.0.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 7,00 8,38 9,44 124,74 124,74
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19.6.0.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 7,00 8,38 9,44 124,74 124,74
19.6.0.0.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 14,00 8,38 9,44 249,48 249,48
19.6.0.0.33. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 2,00 12,41 9,44 43,70 43,70
19.7. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 22.172,68 22.172,68
19.7.1. SINAPI REGISTROS - - 0,00 0,00 974,32 974,32

19.7.1.0.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,00 7,00 93,13 6,74 699,09 699,09

19.7.1.0.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1,00 165,54 11,42 176,96 176,96

19.7.1.0.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 1,00 78,42 19,85 98,27 98,27
19.7.2. SINAPI LAVATÓRIOS - - 0,00 0,00 1.332,80 1.332,80
19.7.2.0.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 2,00 2,00 95,78 12,70 216,96 216,96
19.7.2.0.2. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 1,00 1,00 176,33 56,64 232,97 232,97

19.7.2.0.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 3,00 130,53 6,51 411,12 411,12

19.7.2.0.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 3,00 9,05 1,90 32,85 32,85

19.7.2.0.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 3,00 45,49 8,14 160,89 160,89
19.7.2.0.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 3,00 76,90 4,88 245,34 245,34
19.7.2.0.7. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 3,00 3,00 6,01 4,88 32,67 32,67
19.7.3. SINAPI PIA E TANQUE - - 0,00 0,00 7.932,27 7.932,27
19.7.3.0.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 4,00 4,00 291,95 12,70 1.218,60 1.218,60
19.7.3.0.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2,00 2.161,98 16,28 4.356,52 4.356,52
19.7.3.0.3. GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC UN 6,00 6,00 16,01 11,72 166,38 166,38

19.7.3.0.4. SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6,00 65,23 3,90 414,78 414,78

19.7.3.0.5. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 6,00 6,00 141,45 6,51 887,76 887,76

19.7.3.0.6. SINAPI 86922
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 855,27 32,96 888,23 888,23

19.7.4. SINAPI VASO SANITARIO - - 0,00 0,00 988,41 988,41
19.7.4.0.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 1,00 247,72 61,52 309,24 309,24

19.7.4.0.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 1,00 1,00 325,90 52,99 378,89 378,89

19.7.4.0.3. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 1,00 10,73 10,42 21,15 21,15
19.7.4.0.4. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 1,00 45,41 4,56 49,97 49,97
19.7.4.0.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 1,00 13,61 4,88 18,49 18,49
19.7.4.0.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 1,00 6,98 6,51 13,49 13,49

19.7.4.0.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 1,00 1,00 159,24 4,88 164,12 164,12

19.7.4.0.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00 25,94 7,12 33,06 33,06

19.7.5. SINAPI CHUVEIRO - - 0,00 0,00 113,69 113,69
19.7.5.0.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 1,00 97,41 16,28 113,69 113,69
19.7.6. GOINFRA OUTROS - - 0,00 0,00 655,51 655,51
19.7.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 5,00 46,06 5,61 258,35 258,35

19.7.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 4,00 91,15 8,14 397,16 397,16

19.7.7. SINAPI ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 2.256,56 2.256,56
19.7.7.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 1.270,86 1.270,86
19.7.7.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,00 48,00 4,17 3,90 387,36 387,36

19.7.7.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 12,00 20,93 1,02 263,40 263,40

19.7.7.1.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 18,00 18,00 24,79 9,66 620,10 620,10
19.7.7.2. SINAPI BUCHA REDUÇÃO - - 0,00 0,00 57,11 57,11
19.7.7.2.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 1,00 6,51 5,86 12,37 12,37
19.7.7.2.2. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 2,00 8,60 4,56 26,32 26,32
19.7.7.2.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 2,00 4,65 4,56 18,42 18,42
19.7.7.3. SINAPI JOELHOS - - 0,00 0,00 356,03 356,03

19.7.7.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 17,00 2,87 2,15 85,34 85,34

19.7.7.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 2,00 10,64 3,87 29,02 29,02

19.7.7.3.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 1,00 1,00 25,99 9,12 35,11 35,11
19.7.7.3.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 8,00 8,00 14,58 7,16 173,92 173,92
19.7.7.3.5. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 3,00 3,00 7,17 3,71 32,64 32,64
19.7.7.4. SINAPI TÊ - - 0,00 0,00 237,50 237,50

19.7.7.4.1. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 1,00 1,00 10,35 6,18 16,53 16,53

19.7.7.4.2. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 2,00 2,00 11,61 6,18 35,58 35,58

19.7.7.4.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 1,00 1,00 10,27 9,76 20,03 20,03

19.7.7.4.4. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 6,00 4,28 2,89 43,02 43,02

19.7.7.4.5. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 2,00 11,84 9,76 43,20 43,20
19.7.7.4.6. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 2,00 29,81 9,76 79,14 79,14
19.7.7.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 88,18 88,18
19.7.7.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 14,00 14,00 1,11 2,93 56,56 56,56

19.7.7.5.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 3,00 3,00 5,98 4,56 31,62 31,62

19.7.7.6. SINAPI ADESIVOS - - 0,00 0,00 246,88 246,88
19.7.7.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 60,70 0,00 121,40 121,40
19.7.7.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 62,74 0,00 125,48 125,48
19.7.8. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 3.720,25 3.720,25
19.7.8.1. SINAPI JOELHOS - - 0,00 0,00 366,52 366,52
19.7.8.1.1. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 9,26 14,65 23,91 23,91

19.7.8.1.2. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 23,00 23,00 8,35 1,02 215,51 215,51

19.7.8.1.3. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 6,00 3,23 9,12 74,10 74,10
19.7.8.1.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 4,00 4,00 5,77 7,48 53,00 53,00
19.7.8.2. SINAPI CURVAS - - 0,00 0,00 319,72 319,72
19.7.8.2.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 7,00 13,95 9,12 161,49 161,49
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19.7.8.2.2. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 5,15 8,14 53,16 53,16
19.7.8.2.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 7,00 5,89 9,12 105,07 105,07
19.7.8.3. SINAPI JUNÇÃO - - 0,00 0,00 17,25 17,25
19.7.8.3.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 7,81 9,44 17,25 17,25
19.7.8.4. SINAPI TE SANITARIO - - 0,00 0,00 126,68 126,68
19.7.8.4.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 6,00 4,52 9,44 83,76 83,76
19.7.8.4.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 12,79 14,97 27,76 27,76
19.7.8.4.3. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 1,00 1,00 11,26 3,90 15,16 15,16
19.7.8.5. SINAPI TUBOS - - 0,00 0,00 2.325,78 2.325,78

19.7.8.5.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 42,00 17,49 8,05 1.072,68 1.072,68

19.7.8.5.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 90,00 90,00 10,72 1,25 1.077,30 1.077,30

19.7.8.5.3. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 12,00 6,84 7,81 175,80 175,80
19.7.8.6. SINAPI CAIXA SIFONADA - - 0,00 0,00 564,30 564,30
19.7.8.6.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 5,00 38,67 7,16 229,15 229,15
19.7.8.6.2. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 5,00 5,00 55,02 2,60 288,10 288,10
19.7.8.6.3. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 1,00 10,11 7,16 17,27 17,27
19.7.8.6.4. GOINFRA 81783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM UN 1,00 1,00 27,18 2,60 29,78 29,78
19.7.9. SINAPI EXTRAS - - 0,00 0,00 4.198,87 4.198,87
19.7.9.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 4,00 164,86 234,09 1.595,80 1.595,80

19.7.9.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 4,00 61,64 13,19 299,32 299,32

19.7.9.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1,00 1.433,74 823,81 2.257,55 2.257,55
19.7.9.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 9,27 2,28 46,20 46,20
19.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 19.096,98 19.096,98
19.8.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 12,48 12,48 48,53 35,19 1.044,82 1.044,82

19.8.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 186,50 186,50 24,27 24,24 9.047,11 9.047,11

19.8.0.0.3. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 67,00 67,00 3,13 3,42 438,85 438,85

19.8.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 50,28 50,28 123,80 46,57 8.566,20 8.566,20
19.9. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 4.961,19 4.961,19
19.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 3.275,55 3.275,55
19.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 102,94 102,94 12,90 18,92 3.275,55 3.275,55
19.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - - 0,00 0,00 1.685,64 1.685,64
19.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 69,77 69,77 12,48 11,68 1.685,64 1.685,64
19.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 54.007,57 54.007,57

19.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.331,00 4.331,00 11,78 0,69 54.007,57 54.007,57

19.11. SINAPI COBERTURAS - - 0,00 0,00 13.970,15 13.970,15
19.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 269,34 269,34 41,40 3,50 12.093,36 12.093,36
19.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 20,10 20,10 20,41 16,93 750,53 750,53
19.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 40,20 40,20 10,63 9,36 803,59 803,59
19.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 26,80 26,80 0,48 11,56 322,67 322,67
19.12. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 18.387,59 18.387,59
19.12.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 - 631,76 39,66 14.377,49 14.377,49
19.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 19,56 19,56 631,76 39,66 13.132,97 13.132,97
19.12.1.0.2. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 2,34 2,34 492,19 39,66 1.244,52 1.244,52
19.12.2. GOINFRA PORTAS DE ENROLAR - - 0,00 0,00 1.535,96 1.535,96
19.12.2.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 4,75 4,75 272,71 50,65 1.535,96 1.535,96
19.12.3. GOINFRA JANELAS - - 0,00 0,00 2.474,14 2.474,14
19.12.3.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,72 0,72 664,14 42,39 508,70 508,70
19.12.3.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 2,40 204,97 42,39 593,66 593,66
19.12.3.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,24 3,24 381,00 42,39 1.371,78 1.371,78
19.13. SINAPI VIDROS - - 0,00 0,00 1.184,23 1.184,23
19.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,36 6,36 186,20 0,00 1.184,23 1.184,23
19.14. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 22.376,40 22.376,40
19.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 332,68 332,68 3,71 1,07 1.590,21 1.590,21

19.14.0.0.2. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 261,80 261,80 14,01 5,73 5.167,93 5.167,93

19.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 70,88 70,88 2,90 13,12 1.135,49 1.135,49

19.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 261,80 261,80 38,21 17,11 14.482,77 14.482,77

19.15. SINAPI FORROS - - 0,00 0,00 7.064,05 7.064,05

19.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 76,79 76,79 60,68 11,22 5.521,20 5.521,20

19.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 94,48 94,48 16,33 0,00 1.542,85 1.542,85
19.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 31.555,10 31.555,10
19.16.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - - 0,00 0,00 7.425,73 7.425,73

19.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 205,87 205,87 26,44 9,63 7.425,73 7.425,73

19.16.2. SINAPI GRANITINA - - 0,00 0,00 19.298,64 19.298,64

19.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 205,87 205,87 73,13 19,00 18.966,80 18.966,80

19.16.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 15,69 15,69 20,84 0,31 331,84 331,84
19.16.3. SINAPI CONCRETO DESEMPENADO - - 0,00 0,00 1.347,66 1.347,66
19.16.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,88 0,88 179,60 22,04 177,44 177,44
19.16.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 29,41 29,41 31,11 8,68 1.170,22 1.170,22
19.16.4. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - - 0,00 0,00 3.483,07 3.483,07

19.16.4.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 40,14 40,14 46,48 34,27 3.241,30 3.241,30

19.16.4.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 27,60 27,60 1,49 7,27 241,77 241,77
19.17. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 12.379,57 12.379,57
19.17.1. SINAPI ESMALTE SINTÉTICO - - 0,00 0,00 893,26 893,26
19.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 35,56 35,56 2,17 8,44 377,29 377,29
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19.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 35,56 35,56 6,75 7,76 515,97 515,97
19.17.2. GOINFRA LÁTEX ACRÍLICA - - 0,00 0,00 1.874,55 1.874,55
19.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 87,27 87,27 2,17 8,44 925,93 925,93
19.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 87,27 87,27 4,00 6,87 948,62 948,62
19.17.3. GOINFRA TETO - - 0,00 0,00 1.478,20 1.478,20
19.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,79 76,79 2,17 8,44 814,74 814,74
19.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 76,79 76,79 3,70 4,94 663,46 663,46
19.17.4. GOINFRA EXTERNA - - 0,00 0,00 1.810,70 1.810,70
19.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 151,27 151,27 5,06 6,91 1.810,70 1.810,70
19.17.5. GOINFRA PISO DE CONCRETO - - 0,00 0,00 795,65 795,65
19.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 69,55 69,55 3,68 7,76 795,65 795,65
19.17.6. GOINFRA PORTAS - - 0,00 0,00 1.903,52 1.903,52

19.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 79,98 79,98 10,88 12,92 1.903,52 1.903,52

19.17.7. GOINFRA JANELAS - - 0,00 0,00 302,73 302,73

19.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,72 12,72 10,88 12,92 302,73 302,73

19.17.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - - 0,00 0,00 3.320,96 3.320,96
19.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 269,34 269,34 8,89 3,44 3.320,96 3.320,96
19.18. SINAPI DIVERSOS - - 0,00 0,00 9.789,48 9.789,48
19.18.1. GOINFRA GERAL - - 0,00 0,00 8.624,22 8.624,22
19.18.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,58 14,58 452,56 44,60 7.248,59 7.248,59

19.18.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 0,93 0,93 386,78 54,37 410,26 410,26

19.18.1.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 281,45 281,45 1,68 1,75 965,37 965,37
19.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - - 0,00 0,00 1.165,26 1.165,26

19.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 11,00 67,29 12,42 876,81 876,81

19.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 3,00 96,15 0,00 288,45 288,45

20. GOINFRA
1ª ETAPA - BLOCO REFEITÓRIO C/ COZINHA (ADAPTAÇÃO PARA USO COMO SALA DE 
AULA DURANTE A OBRA)

UN 1,00 1,00 0,00 0,00 23.618,41 23.618,41

20.1. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 489,92 489,92
20.1.1. GOINFRA DRENO AR-CONDICIONADO - - 0,00 0,00 489,92 489,92

20.1.1.0.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 4,00 4,00 17,49 8,05 102,16 102,16

20.1.1.0.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 4,00 4,00 11,26 3,90 60,64 60,64
20.1.1.0.3. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 1,00 60,70 0,00 60,70 60,70
20.1.1.0.4. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 1,00 62,74 0,00 62,74 62,74

20.1.1.0.5. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 68,12 3,42 143,08 143,08

20.1.1.0.6. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 4,00 4,00 7,01 8,14 60,60 60,60
20.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 9.599,16 9.599,16

20.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 100,20 100,20 82,65 13,15 9.599,16 9.599,16

20.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 2.068,81 2.068,81
20.3.1. GOINFRA PORTAS - - 0,00 0,00 881,49 881,49

20.3.1.0.1. SINAPI 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1,00 689,37 192,12 881,49 881,49

20.3.2. GOINFRA JANELAS - - 0,00 0,00 1.187,32 1.187,32
20.3.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 4,80 4,80 204,97 42,39 1.187,32 1.187,32
20.4. GOINFRA VIDROS - - 0,00 0,00 875,71 875,71
20.4.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 4,80 4,80 182,44 0,00 875,71 875,71
20.5. GOINFRA FORROS - - 0,00 0,00 3.750,28 3.750,28
20.5.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 60,43 60,43 50,84 11,22 3.750,28 3.750,28
20.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 237,47 237,47
20.6.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 33,40 33,40 2,53 4,58 237,47 237,47
20.7. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 4.747,71 4.747,71
20.7.1. GOINFRA PINTURA DAS PORTAS - - 0,00 0,00 116,74 116,74
20.7.1.0.1. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 5,67 5,67 14,80 5,79 116,74 116,74
20.7.2. GOINFRA PINTURA DAS JANELAS - - 0,00 0,00 228,48 228,48

20.7.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,60 9,60 10,88 12,92 228,48 228,48

20.7.3. GOINFRA PINTURA DO TETO - - 0,00 0,00 1.163,27 1.163,27
20.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 60,43 60,43 2,17 8,44 641,16 641,16
20.7.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 60,43 60,43 3,70 4,94 522,11 522,11
20.7.4. GOINFRA PINTURA DAS PAREDES - - 0,00 0,00 3.239,22 3.239,22
20.7.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 100,20 100,20 2,17 8,44 1.063,12 1.063,12
20.7.4.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 50,10 50,10 4,00 6,87 544,58 544,58
20.7.4.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 75,57 75,57 5,06 6,91 904,57 904,57
20.7.4.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 50,10 50,10 6,75 7,76 726,95 726,95
20.8. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 1.849,35 1.849,35

20.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 1.084,74 764,61 1.849,35 1.849,35

21. GOINFRA 1ª ETAPA - PISO DE CONCRETO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.214,98 1.214,98
21.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 65,51 65,51

21.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 12,20 12,20 0,00 2,36 28,79 28,79

21.1.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 12,20 12,20 1,09 1,92 36,72 36,72

21.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 560,03 560,03
21.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,37 0,37 179,60 22,04 74,60 74,60
21.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 12,20 12,20 31,11 8,68 485,43 485,43
21.3. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 31,70 31,70
21.3.1. GOINFRA PINTURA DO MEIO-FIO - - 0,00 0,00 31,70 31,70
21.3.1.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 9,27 9,27 0,59 2,83 31,70 31,70
21.4. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 557,74 557,74
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21.4.0.0.1. GOINFRA 271714

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - 
INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO 

M 30,90 30,90 9,32 8,73 557,74 557,74

22. GOINFRA 1ª ETAPA - GRAMA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.368,55 1.368,55
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 118,62 118,62
22.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,91 50,91 0,00 2,33 118,62 118,62
22.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 109,06 109,06
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,54 2,54 34,54 8,40 109,06 109,06
22.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 273,37 273,37

22.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 50,91 50,91 0,00 2,36 120,14 120,14

22.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,91 50,91 1,09 1,92 153,23 153,23

22.4. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 867,50 867,50

22.4.0.0.1. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022

M2 50,91 50,91 14,65 2,39 867,50 867,50

23. GOINFRA 1ª ETAPA -  CASA DE BOMBA E RESERVATÓRIO TIPO TAÇA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 46.676,29 46.676,29
23.1. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 46.676,29 46.676,29

23.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 0,00 6.879,62 6.879,62 6.879,62

23.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 810_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=15M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, LOGO E 
INSTALAÇÃO  (COT)

UN 1,00 1,00 39.796,67 0,00 39.796,67 39.796,67

24. GOINFRA 1ª ETAPA - RESERVATÓRIO ENTERRADO PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 18.540,11 18.540,11
24.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 60,95 60,95

24.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 12,24 12,24 3,58 1,40 60,95 60,95

24.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 36,49 36,49
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,85 0,85 34,54 8,40 36,49 36,49
24.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 1.345,80 1.345,80
24.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 42,04 42,04 0,00 29,92 1.257,83 1.257,83
24.3.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 26,26 26,26 0,52 2,83 87,97 87,97
24.4. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 10.733,00 10.733,00
24.4.0.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 57,23 57,23 30,40 20,42 2.908,42 2.908,42
24.4.0.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,63 5,63 574,87 0,00 3.236,51 3.236,51

24.4.0.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,63 5,63 0,12 44,80 252,89 252,89

24.4.0.0.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,00 14,00 9,82 3,40 185,08 185,08

24.4.0.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 49,00 49,00 8,46 2,60 541,94 541,94
24.4.0.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 321,00 321,00 8,36 2,60 3.518,16 3.518,16
24.4.0.0.7. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 15,00 0,00 90,00 90,00
24.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 4.511,56 4.511,56
24.5.0.0.1. GOINFRA 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 12,24 12,24 11,85 8,71 251,65 251,65
24.5.0.0.2. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 12,24 12,24 69,86 20,82 1.109,92 1.109,92
24.5.0.0.3. GOINFRA 120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM M2 19,12 19,12 10,32 8,71 363,85 363,85
24.5.0.0.4. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 47,70 47,70 12,48 11,68 1.152,43 1.152,43

24.5.0.0.5. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 35,50 35,50 36,70 9,32 1.633,71 1.633,71

24.6. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 1.643,50 1.643,50

24.6.0.0.1. GOINFRA 180710
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA 
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

M2 3,28 3,28 313,46 5,95 1.047,66 1.047,66

24.6.0.0.2. GOINFRA 180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) M 1,40 1,40 413,23 12,37 595,84 595,84
24.7. PINTURA - - 0,00 0,00 166,83 166,83

24.7.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 7,01 7,01 10,88 12,92 166,83 166,83

24.8. DIVERSOS - - 0,00 0,00 41,98 41,98
24.8.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 12,24 12,24 1,68 1,75 41,98 41,98
25. GOINFRA 1ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 4.525,59 4.525,59
25.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 3.667,86 3.667,86

25.1.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 7,00 7,00 464,14 59,84 3.667,86 3.667,86

25.2. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 857,73 857,73
25.2.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 17,37 17,37 18,17 31,21 857,73 857,73
26. GOINFRA 1ª ETAPA - ESCADA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 7.948,25 7.948,25
26.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 98,72 98,72
26.1.1. GOINFRA ATERRO - - 0,00 0,00 77,47 77,47
26.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2,11 2,11 1,92 0,00 4,05 4,05
26.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 2,11 2,11 1,51 0,00 3,18 3,18
26.1.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 2,11 2,11 5,00 0,00 10,55 10,55
26.1.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,10 21,10 2,67 0,00 56,33 56,33
26.1.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 1,69 1,69 1,99 0,00 3,36 3,36
26.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - - 0,00 0,00 21,25 21,25

26.1.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 3,96 3,96 0,00 2,36 9,34 9,34

26.1.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,96 3,96 1,09 1,92 11,91 11,91

26.2. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 2.579,00 2.579,00

26.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM 
DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 
FACE) - ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 9,44 9,44 273,20 0,00 2.579,00 2.579,00

26.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 5.088,78 5.088,78
26.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 5,40 5,40 149,87 32,55 985,06 985,06
26.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 12,22 12,22 300,01 35,81 4.103,72 4.103,72
26.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 181,75 181,75
26.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 0,12 179,60 22,04 24,19 24,19
26.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,96 3,96 31,11 8,68 157,56 157,56
27. GOINFRA 1ª ETAPA - CENTRAL DE GÁS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 11.328,05 11.328,05
27.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 24,36 24,36
27.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,73 0,73 0,00 29,92 21,91 21,91
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27.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 0,73 0,73 0,52 2,83 2,45 2,45
27.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - - 0,00 0,00 11.303,69 11.303,69
27.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - - 0,00 0,00 11.303,69 11.303,69

27.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 1,00 4.907,24 2.402,89 7.310,13 7.310,13

27.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 3,00 68,55 5,20 221,25 221,25

27.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 1,00 17,88 19,73 37,61 37,61

27.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 3,00 6,96 5,20 36,48 36,48

27.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 2,00 7,89 5,20 26,18 26,18

27.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 8,73 5,28 84,06 84,06

27.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 6,00 7,50 5,20 76,20 76,20

27.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 7,69 5,20 51,56 51,56
27.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 10,02 5,20 60,88 60,88

27.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 15,00 15,00 28,43 9,06 562,35 562,35

27.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 2,00 17,64 13,60 62,48 62,48

27.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,00 15,00 7,89 6,51 216,00 216,00

27.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - 
NORMA ASME B16.34

UN 3,00 3,00 139,48 14,06 460,62 460,62

27.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 2,00 2,00 16,43 11,98 56,82 56,82
27.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 49,32 14,06 63,38 63,38
27.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 29,59 14,06 43,65 43,65
27.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 1,00 25,79 5,20 30,99 30,99

27.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 143,15 37,43 180,58 180,58

27.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 1,00 187,19 13,92 201,11 201,11

27.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 22,74 1,05 47,58 47,58

27.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 2,00 22,74 1,05 47,58 47,58

27.2.1.0.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 8,00 8,00 1,41 0,32 13,84 13,84
27.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 16,00 16,00 0,58 0,93 24,16 24,16
27.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 16,00 16,00 0,46 0,66 17,92 17,92

27.2.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO 
DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 2,00 26,39 9,12 71,02 71,02

27.2.1.0.26. GOINFRA 91045

SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 
3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM 
BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 1,00 7,45 8,45 15,90 15,90

27.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 1,00 0,00 1.283,36 1.283,36 1.283,36
28. GOINFRA 2ª ETAPA - BLOCO 04 BIBLIOTECA (DEMOLIÇÃO) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 5.320,51 5.320,51
28.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 3.756,21 3.756,21

28.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 89,40 89,40 0,00 2,72 243,16 243,16

28.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 89,40 89,40 0,00 14,13 1.263,22 1.263,22

28.1.0.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 63,96 63,96 0,00 3,94 252,00 252,00

28.1.0.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,59 10,59 0,00 33,97 359,74 359,74

28.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,60 3,60 0,00 3,40 12,24 12,24

28.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 7,03 7,03 0,00 141,30 993,33 993,33

28.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 12,30 12,30 0,00 5,43 66,78 66,78

28.1.0.0.8. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 51,84 51,84 0,00 5,71 296,00 296,00

28.1.0.0.9. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 2,00 0,00 4,53 9,06 9,06

28.1.0.0.10. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 2,00 2,00 0,00 4,00 8,00 8,00

28.1.0.0.11. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 74,32 74,32 0,00 3,40 252,68 252,68

28.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.564,30 1.564,30
28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 36,43 36,43 34,54 8,40 1.564,30 1.564,30
29. GOINFRA 2ª ETAPA - RESERVATÓRIO TIPO TAÇA (DEMOLIÇÃO) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 854,36 854,36
29.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 854,36 854,36
29.1.0.0.1. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 4,00 200,00 0,00 800,00 800,00

29.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 4,00 0,00 13,59 54,36 54,36

30. GOINFRA 2ª ETAPA - FOSSA SÉPTICA (DESATIVAR) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.461,89 1.461,89
30.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 1.461,89 1.461,89
30.1.1. GOINFRA ATERRO - - 0,00 0,00 1.461,89 1.461,89
30.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 39,81 39,81 1,92 0,00 76,43 76,43
30.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 39,81 39,81 1,51 0,00 60,11 60,11
30.1.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 39,81 39,81 5,00 0,00 199,05 199,05
30.1.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 398,10 398,10 2,67 0,00 1.062,92 1.062,92
30.1.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 31,85 31,85 1,99 0,00 63,38 63,38
31. GOINFRA 2ª ETAPA - QUADRA DESCOBERTA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 8.423,80 8.423,80
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 6.750,43 6.750,43

31.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,95 4,95 0,00 33,97 168,15 168,15

31.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 19,25 19,25 0,00 141,30 2.720,02 2.720,02

31.1.0.0.3. SINAPI 104801
REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 295,40 295,40 4,13 8,86 3.837,24 3.837,24

31.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ 1,00 1,00 0,00 25,02 25,02 25,02
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31.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.673,37 1.673,37
31.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 38,97 38,97 34,54 8,40 1.673,37 1.673,37
32. GOINFRA 2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA 02 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 10.473,82 10.473,82
32.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 182,96 182,96

32.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 36,74 36,74 3,58 1,40 182,96 182,96

32.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 197,28 197,28
32.2.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - - 0,00 0,00 197,28 197,28

32.2.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 36,74 36,74 0,00 2,36 86,70 86,70

32.2.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 36,74 36,74 1,09 1,92 110,58 110,58

32.3. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 4.349,82 4.349,82

32.3.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 47,52 47,52 71,15 5,22 3.629,10 3.629,10

32.3.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 13,20 13,20 24,56 30,04 720,72 720,72
32.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 4.864,88 4.864,88

32.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 36,74 36,74 26,44 9,63 1.325,21 1.325,21

32.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 36,74 36,74 73,13 19,00 3.384,85 3.384,85

32.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 6,43 6,43 20,84 0,31 135,99 135,99
32.4.0.0.4. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 2,15 2,15 1,49 7,27 18,83 18,83
32.5. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 878,88 878,88
32.5.1. GOINFRA PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 878,88 878,88
32.5.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 71,28 71,28 8,89 3,44 878,88 878,88
33. GOINFRA 2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA QUADRA COBERTA MOD.01 - PADRÃO SEDUC UN 1,00 1,00 0,00 0,00 2.628,44 2.628,44
33.1. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 2.628,44 2.628,44
33.1.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 48,14 48,14 24,56 30,04 2.628,44 2.628,44
34. GOINFRA 2ª ETAPA - BLOCO QUADRA COBERTA MOD.01 - PADRÃO SEDUC UN 1,00 1,00 0,00 0,00 313.663,55 313.663,55
34.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.679,45 1.679,45

34.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 337,24 337,24 3,58 1,40 1.679,45 1.679,45

34.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.013,38 1.013,38
34.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,60 23,60 34,54 8,40 1.013,38 1.013,38
34.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 2.316,55 2.316,55
34.3.1. INT. ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 259,50 259,50
34.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,80 7,80 0,00 29,92 233,37 233,37
34.3.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 7,80 7,80 0,52 2,83 26,13 26,13
34.3.2. ARQUIBANCADA - - 0,00 0,00 246,08 246,08
34.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 10,53 10,53 1,92 0,00 20,21 20,21
34.3.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 10,53 10,53 1,51 0,00 15,90 15,90
34.3.2.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 10,53 10,53 5,00 0,00 52,65 52,65
34.3.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 52,65 52,65 2,67 0,00 140,57 140,57
34.3.2.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 8,42 8,42 1,99 0,00 16,75 16,75
34.3.3. OUTROS - - 0,00 0,00 1.810,97 1.810,97

34.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 337,24 337,24 0,00 2,36 795,88 795,88

34.3.3.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 337,24 337,24 1,09 1,92 1.015,09 1.015,09

34.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 28.913,49 28.913,49
34.4.1. ESTACAS - - 0,00 0,00 13.607,35 13.607,35
34.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 112,00 112,00 31,17 32,70 7.153,44 7.153,44
34.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 475,20 475,20 9,25 0,79 4.771,00 4.771,00
34.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,20 124,20 11,27 2,28 1.682,91 1.682,91
34.4.2. BLOCOS - - 0,00 0,00 15.216,14 15.216,14
34.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 18,24 18,24 0,00 37,88 690,93 690,93
34.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,96 13,96 0,00 4,66 65,05 65,05

34.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,85 0,85 464,79 182,85 550,49 550,49

34.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 17,03 17,03 574,87 0,00 9.790,03 9.790,03

34.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 17,03 17,03 0,12 34,98 597,75 597,75

34.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 156,20 156,20 11,27 2,28 2.116,51 2.116,51
34.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 102,70 102,70 8,36 2,60 1.125,59 1.125,59
34.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 26,10 26,10 8,12 2,60 279,79 279,79
34.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 90,00 90,00
34.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 15,00 0,00 90,00 90,00
34.5. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 44.136,34 44.136,34
34.5.1. VIGAS BALDRAME - - 0,00 0,00 9.953,37 9.953,37
34.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,70 13,70 0,00 29,92 409,90 409,90
34.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,67 14,67 0,00 4,66 68,36 68,36

34.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,73 0,73 464,79 182,85 475,04 475,04

34.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 78,27 78,27 23,43 9,92 2.610,30 2.610,30
34.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,87 5,87 574,87 0,00 3.374,48 3.374,48

34.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,87 5,87 0,12 44,80 263,68 263,68

34.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,83 7,83 0,00 19,82 155,19 155,19
34.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,60 0,60 8,46 2,60 6,63 6,63
34.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 150,00 150,00 8,36 2,60 1.644,00 1.644,00
34.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,80 69,80 11,27 2,28 945,79 945,79
34.5.2. PILARES - - 0,00 0,00 21.309,49 21.309,49
34.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 143,13 143,13 30,40 20,42 7.273,86 7.273,86
34.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,52 9,52 574,87 0,00 5.472,76 5.472,76

34.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,52 9,52 0,12 44,80 427,63 427,63
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34.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 507,90 507,90 9,43 0,96 5.277,08 5.277,08

34.5.2.0.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 216,20 216,20 9,82 3,40 2.858,16 2.858,16

34.5.3. CONSOLO PILARES - - 0,00 0,00 1.422,66 1.422,66
34.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 5,10 30,40 20,42 259,18 259,18
34.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,50 0,50 574,87 0,00 287,43 287,43

34.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,50 0,50 0,12 44,80 22,46 22,46

34.5.3.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62,46 62,46 9,43 0,96 648,95 648,95

34.5.3.0.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,48 15,48 9,82 3,40 204,64 204,64

34.5.4. VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 11.180,82 11.180,82
34.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,32 86,32 30,40 20,42 4.386,78 4.386,78
34.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,19 5,19 574,87 0,00 2.983,57 2.983,57

34.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,19 5,19 0,12 44,80 233,13 233,13

34.5.4.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 158,10 158,10 8,36 2,60 1.732,77 1.732,77

34.5.4.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,00 69,00 9,43 0,96 716,91 716,91

34.5.4.0.6. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 85,30 85,30 9,82 3,40 1.127,66 1.127,66

34.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 270,00 270,00
34.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 15,00 0,00 270,00 270,00
34.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 15.470,26 15.470,26
34.6.0.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 30,00 0,19 0,52 21,30 21,30
34.6.0.0.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 4,00 1,84 0,32 8,64 8,64
34.6.0.0.3. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 70,00 0,70 0,32 71,40 71,40

34.6.0.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 670,00 670,00 2,93 0,89 2.559,40 2.559,40

34.6.0.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 1,00 6,10 9,21 15,31 15,31

34.6.0.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 4,26 5,25 76,08 76,08

34.6.0.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 27,00 8,76 11,07 535,41 535,41
34.6.0.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 54,00 54,00 2,18 2,60 258,12 258,12
34.6.0.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 81,00 81,00 0,25 0,98 99,63 99,63
34.6.0.0.10. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 3,00 7,08 4,24 33,96 33,96

34.6.0.0.11. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,06 8,51 74,57 74,57

34.6.0.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 77,73 32,55 330,84 330,84

34.6.0.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 10,40 2,07 37,41 37,41

34.6.0.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 5,00 9,85 1,47 56,60 56,60

34.6.0.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 105,00 32,43 9,76 4.429,95 4.429,95

34.6.0.0.16. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 60,00 5,31 4,19 570,00 570,00

34.6.0.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,00 17,00 4,13 4,20 141,61 141,61

34.6.0.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 18,35 17,25 35,60 35,60
34.6.0.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 2,00 132,82 19,53 304,70 304,70

34.6.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 20,00 114,08 13,62 2.554,00 2.554,00

34.6.0.0.21. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 37,00 37,00 2,84 1,30 153,18 153,18
34.6.0.0.22. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 30,00 0,13 0,32 13,50 13,50
34.6.0.0.23. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 194,00 0,29 0,22 98,94 98,94
34.6.0.0.24. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 194,00 0,15 0,22 71,78 71,78
34.6.0.0.25. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 194,00 0,09 0,00 17,46 17,46

34.6.0.0.26. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 492,74 18,35 511,09 511,09

34.6.0.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 25,38 17,15 340,24 340,24

34.6.0.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 27,00 27,00 4,41 0,98 145,53 145,53
34.6.0.0.29. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 1,00 8,59 13,02 21,61 21,61

34.6.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 20,00 20,00 80,72 9,76 1.809,60 1.809,60

34.6.0.0.31. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 80,00 0,23 0,22 36,00 36,00
34.6.0.0.32. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 80,00 0,15 0,22 29,60 29,60
34.6.0.0.33. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 80,00 80,00 0,09 0,00 7,20 7,20
34.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 16.388,65 16.388,65
34.7.1. FECHAMENTO QUADRA - - 0,00 0,00 12.992,47 12.992,47

34.7.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 34,56 34,56 24,27 24,24 1.676,50 1.676,50

34.7.1.0.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 66,42 66,42 123,80 46,57 11.315,97 11.315,97
34.7.2. ARQUIBANCADA - - 0,00 0,00 1.907,14 1.907,14
34.7.2.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 22,78 22,78 48,53 35,19 1.907,14 1.907,14
34.7.3. MURETA   - - 0,00 0,00 1.489,04 1.489,04

34.7.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 
(GOINFRA)

M 28,00 28,00 36,78 16,40 1.489,04 1.489,04

34.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 2.959,57 2.959,57
34.8.1. VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 2.959,57 2.959,57
34.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 93,01 93,01 12,90 18,92 2.959,57 2.959,57
34.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 62.959,60 62.959,60

34.9.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.839,00 3.839,00 16,40 0,00 62.959,60 62.959,60

34.10. COBERTURAS - - 0,00 0,00 29.700,99 29.700,99
34.10.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 394,75 394,75 70,02 5,22 29.700,99 29.700,99
34.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 3.633,00 3.633,00
34.11.1. ACESSIBILIDADE - - 0,00 0,00 3.633,00 3.633,00

34.11.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 10,00 327,49 35,81 3.633,00 3.633,00
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ENDEREÇO

 PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310  OUT/2023 DEZ/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1536,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

DATA

01/02/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

693,42

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030822

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

883,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1726,64

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

34.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 4.114,74 4.114,74
34.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 163,32 163,32 3,71 1,07 780,66 780,66
34.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 208,12 208,12 2,90 13,12 3.334,08 3.334,08
34.13. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 24.427,28 24.427,28
34.13.1. LAMINADO - - 0,00 0,00 17.995,70 17.995,70
34.13.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,19 9,19 179,60 22,04 1.853,07 1.853,07
34.13.1.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 306,37 306,37 42,68 10,01 16.142,63 16.142,63
34.13.2. ASSENTO ARQUIBANCADA - - 0,00 0,00 607,09 607,09
34.13.2.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 18,38 18,38 21,90 11,13 607,09 607,09
34.13.3. PASSEIO (CALÇADA) - - 0,00 0,00 5.824,49 5.824,49

34.13.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 72,13 72,13 46,48 34,27 5.824,49 5.824,49

34.14. PINTURA - - 0,00 0,00 33.657,42 33.657,42
34.14.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS - - 0,00 0,00 2.311,40 2.311,40
34.14.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 193,10 193,10 5,06 6,91 2.311,40 2.311,40
34.14.2. GOINFRA PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS - - 0,00 0,00 4.588,56 4.588,56

34.14.2.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 78,09 78,09 52,28 6,48 4.588,56 4.588,56

34.14.3. PINTURA ALAMBRADO - - 0,00 0,00 2.335,54 2.335,54
34.14.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 189,42 189,42 8,89 3,44 2.335,54 2.335,54
34.14.4. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 4.867,26 4.867,26
34.14.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 394,75 8,89 3,44 4.867,26 4.867,26
34.14.5. PINTURA  DO PISO DA QUADRA - - 0,00 0,00 18.729,50 18.729,50

34.14.5.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 306,37 306,37 52,28 6,48 18.002,30 18.002,30

34.14.5.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 72,00 72,00 4,44 5,66 727,20 727,20

34.14.6. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - - 0,00 0,00 825,16 825,16
34.14.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 72,13 72,13 3,68 7,76 825,16 825,16
34.15. DIVERSOS - - 0,00 0,00 42.292,83 42.292,83
34.15.1. PISO DA QUADRA - - 0,00 0,00 3.661,12 3.661,12

34.15.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 306,37 306,37 10,99 0,96 3.661,12 3.661,12

34.15.2. ALAMBRADO - - 0,00 0,00 21.624,18 21.624,18

34.15.2.0.1. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 
1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 126,28 126,28 141,53 29,71 21.624,18 21.624,18

34.15.3. ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 15.603,40 15.603,40

34.15.3.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1,00 1.582,44 54,00 1.636,44 1.636,44

34.15.3.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 1,00 4.983,82 121,04 5.104,86 5.104,86

34.15.3.0.3. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 1,00 6.099,63 873,76 6.973,39 6.973,39

34.15.3.0.4. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1,00 1.718,73 169,98 1.888,71 1.888,71

34.15.4. OUTROS - - 0,00 0,00 1.404,13 1.404,13
34.15.4.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 409,37 409,37 1,68 1,75 1.404,13 1.404,13

35. GOINFRA
2ª ETAPA - BLOCO QUADRA COBERTA MOD.01 - PADRÃO SEDUC (ADAPTAÇÃO PARA 
USO DE 03 SALAS  DE AULA DURANTE A OBRA)

UN 1,00 1,00 0,00 0,00 55.858,27 55.858,27

35.1. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 1.222,88 1.222,88
35.1.1. GOINFRA DRENO AR-CONDICIONADO - - 0,00 0,00 1.222,88 1.222,88

35.1.1.0.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 12,00 12,00 17,49 8,05 306,48 306,48

35.1.1.0.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,00 11,26 3,90 181,92 181,92
35.1.1.0.3. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 1,00 60,70 0,00 60,70 60,70
35.1.1.0.4. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 1,00 62,74 0,00 62,74 62,74

35.1.1.0.5. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6,00 68,12 3,42 429,24 429,24

35.1.1.0.6. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 12,00 12,00 7,01 8,14 181,80 181,80
35.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 15.707,36 15.707,36

35.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 163,96 82,65 13,15 15.707,36 15.707,36

35.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 6.206,45 6.206,45
35.3.1. GOINFRA PORTAS - - 0,00 0,00 2.644,47 2.644,47

35.3.1.0.1. SINAPI 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 3,00 689,37 192,12 2.644,47 2.644,47

35.3.2. GOINFRA JANELAS - - 0,00 0,00 3.561,98 3.561,98
35.3.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 14,40 14,40 204,97 42,39 3.561,98 3.561,98
35.4. GOINFRA VIDROS - - 0,00 0,00 2.627,13 2.627,13
35.4.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 14,40 14,40 182,44 0,00 2.627,13 2.627,13
35.5. GOINFRA FORROS - - 0,00 0,00 10.494,54 10.494,54
35.5.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 147,00 50,84 11,22 9.122,82 9.122,82
35.5.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 84,00 84,00 16,33 0,00 1.371,72 1.371,72
35.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 969,80 969,80
35.6.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 136,40 2,53 4,58 969,80 969,80
35.7. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 13.082,06 13.082,06
35.7.1. GOINFRA PINTURA DAS PORTAS - - 0,00 0,00 350,23 350,23
35.7.1.0.1. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 17,01 17,01 14,80 5,79 350,23 350,23
35.7.2. GOINFRA PINTURA DAS JANELAS - - 0,00 0,00 685,44 685,44

35.7.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 28,80 28,80 10,88 12,92 685,44 685,44

35.7.3. GOINFRA PINTURA DO TETO - - 0,00 0,00 2.829,75 2.829,75
35.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 147,00 2,17 8,44 1.559,67 1.559,67
35.7.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 147,00 3,70 4,94 1.270,08 1.270,08
35.7.4. GOINFRA PINTURA DAS PAREDES - - 0,00 0,00 9.216,64 9.216,64
35.7.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 325,02 325,02 2,17 8,44 3.448,46 3.448,46
35.7.4.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 362,70 362,70 4,00 6,87 3.942,54 3.942,54
35.7.4.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 125,82 125,82 6,75 7,76 1.825,64 1.825,64
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35.8. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 5.548,05 5.548,05

35.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 3,00 1.084,74 764,61 5.548,05 5.548,05

36. GOINFRA
2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 04: SANITÁRIO REDUZIDO 2017 MOD.01 - PADRÃO 
SEDUC

UN 1,00 1,00 0,00 0,00 802,62 802,62

36.1. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 802,62 802,62
36.1.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 14,70 14,70 24,56 30,04 802,62 802,62
37. GOINFRA 2ª ETAPA - BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO 2020 MOD.01 - PADRÃO SEDUC UN 1,00 1,00 0,00 0,00 92.945,48 92.945,48
37.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 165,38 165,38

37.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 33,21 33,21 3,58 1,40 165,38 165,38

37.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 99,62 99,62
37.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,32 2,32 34,54 8,40 99,62 99,62
37.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 211,60 211,60
37.3.1. SINAPI GERAL - - 0,00 0,00 178,33 178,33

37.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 33,21 33,21 0,00 2,36 78,37 78,37

37.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 33,21 33,21 1,09 1,92 99,96 99,96

37.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 33,27 33,27
37.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 1,00 0,00 29,92 29,92 29,92
37.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,00 1,00 0,52 2,83 3,35 3,35
37.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 6.822,03 6.822,03
37.4.1. SINAPI ESTACAS - - 0,00 0,00 4.354,76 4.354,76
37.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 39,00 39,00 31,17 32,70 2.490,93 2.490,93
37.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 130,55 130,55 9,25 0,79 1.310,72 1.310,72
37.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,82 40,82 11,27 2,28 553,11 553,11
37.4.2. SINAPI BLOCOS - - 0,00 0,00 2.467,27 2.467,27
37.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,72 2,72 0,00 37,88 103,03 103,03
37.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,68 4,68 0,00 4,66 21,80 21,80

37.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,23 0,23 464,79 182,85 148,95 148,95

37.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,72 2,72 574,87 0,00 1.563,64 1.563,64

37.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,72 2,72 0,12 34,98 95,47 95,47

37.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 6,60 8,36 2,60 72,33 72,33
37.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,10 34,10 11,27 2,28 462,05 462,05
37.5. SINAPI ESTRUTURA - - 0,00 0,00 15.071,86 15.071,86
37.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 3.020,84 3.020,84
37.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,66 3,66 0,00 29,92 109,50 109,50
37.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,23 5,23 0,00 4,66 24,37 24,37

37.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,26 0,26 464,79 182,85 168,38 168,38

37.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 20,93 20,93 23,43 9,92 698,01 698,01
37.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,57 1,57 574,87 0,00 902,54 902,54

37.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,57 1,57 0,12 44,80 70,52 70,52

37.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,09 2,09 0,52 2,83 7,00 7,00
37.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,30 62,30 8,36 2,60 682,80 682,80
37.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 26,40 26,40 11,27 2,28 357,72 357,72
37.5.2. SINAPI PILARES - - 0,00 0,00 4.842,25 4.842,25
37.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 37,06 37,06 30,40 20,42 1.883,38 1.883,38
37.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,81 1,81 574,87 0,00 1.040,51 1.040,51

37.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,81 1,81 0,12 44,80 81,30 81,30

37.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 119,30 119,30 9,43 0,96 1.239,52 1.239,52

37.5.2.0.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45,20 45,20 9,82 3,40 597,54 597,54

37.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 3.419,00 3.419,00
37.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 26,44 26,44 30,40 20,42 1.343,68 1.343,68
37.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,45 1,45 574,87 0,00 833,56 833,56

37.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,45 1,45 0,12 44,80 65,13 65,13

37.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 69,00 69,00 8,36 2,60 756,24 756,24

37.5.3.0.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 31,80 31,80 9,82 3,40 420,39 420,39

37.5.4. SINAPI LAJE - - 0,00 0,00 3.446,39 3.446,39

37.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 23,92 23,92 113,68 30,40 3.446,39 3.446,39

37.5.5. SINAPI OUTROS - - 0,00 0,00 343,38 343,38
37.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,13 0,13 1.989,21 652,21 343,38 343,38
37.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 2.861,35 2.861,35

37.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 150,00 2,93 0,89 573,00 573,00

37.6.0.0.2. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 20,00 3,40 0,89 85,80 85,80

37.6.0.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 9,00 9,00 5,62 4,88 94,50 94,50

37.6.0.0.4. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 1,00 1,00 23,37 31,81 55,18 55,18

37.6.0.0.5. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 492,74 18,35 511,09 511,09

37.6.0.0.6. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 9,85 1,47 33,96 33,96

37.6.0.0.7. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 1,00 132,82 19,53 152,35 152,35
37.6.0.0.8. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 50,00 50,00 2,63 5,54 408,50 408,50
37.6.0.0.9. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 4,00 4,00 1,41 0,32 6,92 6,92
37.6.0.0.10. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 4,00 1,84 0,32 8,64 8,64
37.6.0.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 6,00 6,00 5,67 5,54 67,26 67,26
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37.6.0.0.12. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 2,67 4,30 55,76 55,76

37.6.0.0.13. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 4,00 4,00 2,86 3,26 24,48 24,48
37.6.0.0.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 2,00 8,59 13,02 43,22 43,22
37.6.0.0.15. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 24,78 6,51 31,29 31,29
37.6.0.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 2,00 8,59 6,84 30,86 30,86
37.6.0.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 2,00 12,67 12,04 49,42 49,42

37.6.0.0.18. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 7,00 7,00 36,37 10,50 328,09 328,09

37.6.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1,00 91,28 12,58 103,86 103,86

37.6.0.0.20. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 2,00 2,00 21,87 2,60 48,94 48,94

37.6.0.0.21. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 3,00 27,55 21,86 148,23 148,23

37.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 17.131,30 17.131,30
37.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 9.772,19 9.772,19
37.7.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 6.577,90 6.577,90

37.7.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 735,57 28,20 763,77 763,77

37.7.1.1.2. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 4,00 4,00 247,72 61,52 1.236,96 1.236,96

37.7.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 4,00 4,00 325,90 52,99 1.515,56 1.515,56

37.7.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 1,00 428,69 52,99 481,68 481,68

37.7.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 5,00 5,00 6,98 6,51 67,45 67,45
37.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 5,00 5,00 10,73 10,42 105,75 105,75
37.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 5,00 5,00 45,41 4,56 249,85 249,85
37.7.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 5,00 5,00 13,61 4,88 92,45 92,45

37.7.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 5,00 5,00 159,24 4,88 820,60 820,60

37.7.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 5,00 5,00 63,07 5,55 343,10 343,10

37.7.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 5,00 102,13 6,51 543,20 543,20

37.7.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 5,00 46,06 5,61 258,35 258,35

37.7.1.1.13. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 3,00 25,94 7,12 99,18 99,18

37.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 2.463,67 2.463,67
37.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 1,00 1,00 91,02 53,38 144,40 144,40
37.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 5,00 5,00 6,01 4,88 54,45 54,45
37.7.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 5,00 5,00 4,48 8,14 63,10 63,10

37.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 5,00 9,05 1,90 54,75 54,75

37.7.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 1,00 1,00 762,16 6,51 768,67 768,67

37.7.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 4,00 130,53 6,51 548,16 548,16

37.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 5,00 76,90 4,88 408,90 408,90
37.7.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 4,00 92,61 12,70 421,24 421,24
37.7.1.3. SINAPI REGISTROS - - 0,00 0,00 730,62 730,62

37.7.1.3.1. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 3,00 165,54 11,42 530,88 530,88

37.7.1.3.2. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 2,00 93,13 6,74 199,74 199,74

37.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 4.237,45 4.237,45
37.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 1.731,00 1.731,00

37.7.2.1.1. GOINFRA 81003
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,00 24,00 4,17 3,90 193,68 193,68

37.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,00 24,00 20,93 1,02 526,80 526,80

37.7.2.1.3. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 18,00 18,00 42,93 13,21 1.010,52 1.010,52
37.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 178,30 178,30
37.7.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 5,00 5,00 1,11 2,93 20,20 20,20

37.7.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 15,00 15,00 5,98 4,56 158,10 158,10

37.7.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - - 0,00 0,00 284,80 284,80
37.7.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 5,00 1,03 2,93 19,80 19,80
37.7.2.3.2. GOINFRA 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 5,00 5,00 5,51 4,56 50,35 50,35
37.7.2.3.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,00 6,34 4,56 54,50 54,50
37.7.2.3.4. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 5,00 26,01 6,02 160,15 160,15
37.7.2.4. SINAPI BUCHAS - - 0,00 0,00 143,88 143,88

37.7.2.4.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,00 10,59 2,00 50,36 50,36

37.7.2.4.2. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 4,00 4,00 17,36 6,02 93,52 93,52
37.7.2.5. SINAPI JOELHO - - 0,00 0,00 383,50 383,50

37.7.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 10,00 2,87 2,15 50,20 50,20

37.7.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 10,00 10,64 3,87 145,10 145,10

37.7.2.5.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 10,00 10,00 11,66 7,16 188,20 188,20
37.7.2.6. SINAPI TÊ - - 0,00 0,00 608,29 608,29
37.7.2.6.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 10,00 11,84 9,76 216,00 216,00
37.7.2.6.2. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 5,00 5,00 10,27 9,76 100,15 100,15
37.7.2.6.3. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 3,00 3,00 60,69 14,65 226,02 226,02

37.7.2.6.4. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 4,00 10,35 6,18 66,12 66,12

37.7.2.7. SINAPI UNIÃO - - 0,00 0,00 537,36 537,36
37.7.2.7.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 4,00 9,95 2,93 51,52 51,52
37.7.2.7.2. GOINFRA 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 4,00 27,41 4,56 127,88 127,88
37.7.2.7.3. GOINFRA 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 2,00 172,80 6,18 357,96 357,96
37.7.2.8. SINAPI ADESIVOS - - 0,00 0,00 370,32 370,32
37.7.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 3,00 60,70 0,00 182,10 182,10
37.7.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 3,00 62,74 0,00 188,22 188,22
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37.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 2.174,10 2.174,10
37.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - - 0,00 0,00 137,49 137,49
37.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 3,00 38,67 7,16 137,49 137,49
37.7.3.2. SINAPI CURVAS - - 0,00 0,00 75,05 75,05
37.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,00 5,89 9,12 75,05 75,05
37.7.3.3. SINAPI JOELHOS - - 0,00 0,00 398,18 398,18

37.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 6,00 5,46 3,88 56,04 56,04

37.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 5,00 5,00 9,00 1,02 50,10 50,10

37.7.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 10,08 14,65 49,46 49,46
37.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 8,00 3,27 9,12 99,12 99,12
37.7.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 6,00 9,26 14,65 143,46 143,46
37.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - - 0,00 0,00 358,27 358,27
37.7.3.4.1. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 5,00 5,00 3,64 9,12 63,80 63,80
37.7.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 14,47 14,97 88,32 88,32
37.7.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,00 26,26 14,97 206,15 206,15
37.7.3.5. SINAPI LUVAS - - 0,00 0,00 80,16 80,16
37.7.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 3,00 3,00 1,69 4,56 18,75 18,75
37.7.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 3,00 3,00 2,66 4,56 21,66 21,66
37.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 3,00 3,00 5,77 7,48 39,75 39,75
37.7.3.6. SINAPI REDUÇÕES - - 0,00 0,00 58,41 58,41
37.7.3.6.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 6,45 13,02 58,41 58,41
37.7.3.7. SINAPI TÊ - - 0,00 0,00 55,84 55,84
37.7.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 4,52 9,44 55,84 55,84
37.7.3.8. SINAPI TUBOS - - 0,00 0,00 1.010,70 1.010,70
37.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 18,00 6,84 7,81 263,70 263,70

37.7.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 24,00 10,72 1,25 287,28 287,28

37.7.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 18,00 17,49 8,05 459,72 459,72

37.7.4. SINAPI EXTRAS - - 0,00 0,00 947,56 947,56
37.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 2,00 2,00 164,86 234,09 797,90 797,90

37.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 2,00 61,64 13,19 149,66 149,66

37.8. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 5.081,23 5.081,23

37.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 101,06 101,06 24,27 24,24 4.902,42 4.902,42

37.8.0.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 27,30 27,30 3,13 3,42 178,81 178,81

37.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 2.366,12 2.366,12
37.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 27,68 27,68 12,90 18,92 880,77 880,77
37.9.0.0.2. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 61,48 61,48 12,48 11,68 1.485,35 1.485,35
37.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 8.317,49 8.317,49

37.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 667,00 667,00 11,78 0,69 8.317,49 8.317,49

37.11. COBERTURAS - - 0,00 0,00 4.656,01 4.656,01
37.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 48,51 48,51 76,20 5,24 3.950,65 3.950,65
37.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 7,35 7,35 19,06 16,93 264,52 264,52
37.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 13,20 13,20 10,63 9,36 263,86 263,86
37.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 14,70 14,70 0,48 11,56 176,98 176,98
37.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 6.342,01 6.342,01
37.12.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,36 0,36 664,14 42,39 254,35 254,35
37.12.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,80 1,80 381,00 42,39 762,10 762,10
37.12.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,25 5,25 631,76 39,66 3.524,95 3.524,95

37.12.0.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 4,32 4,32 377,15 39,66 1.800,61 1.800,61

37.13. VIDROS - - 0,00 0,00 402,19 402,19
37.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 2,16 2,16 186,20 0,00 402,19 402,19
37.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 10.316,21 10.316,21
37.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 187,63 187,63 3,71 1,07 896,87 896,87
37.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 79,00 79,00 2,90 13,12 1.265,58 1.265,58

37.14.0.0.3. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 108,63 108,63 14,01 5,73 2.144,35 2.144,35

37.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 108,63 108,63 38,21 17,11 6.009,41 6.009,41

37.15. FORROS - - 0,00 0,00 1.982,95 1.982,95

37.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 19,88 19,88 60,68 11,22 1.429,37 1.429,37

37.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 33,90 33,90 16,33 0,00 553,58 553,58
37.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 4.852,30 4.852,30

37.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,10 29,10 26,44 9,63 1.049,63 1.049,63

37.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 29,10 29,10 73,13 19,00 2.680,98 2.680,98

37.16.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 5,12 5,12 20,84 0,31 108,28 108,28

37.16.0.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 12,55 12,55 46,48 34,27 1.013,41 1.013,41

37.17. SINAPI FERRAGENS - - 0,00 0,00 691,23 691,23
37.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 3,00 85,13 11,39 289,56 289,56
37.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 3,00 122,50 11,39 401,67 401,67
37.18. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 2.977,11 2.977,11
37.18.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - - 0,00 0,00 137,39 137,39
37.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 5,47 5,47 2,17 8,44 58,03 58,03
37.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 5,47 5,47 6,75 7,76 79,36 79,36
37.18.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - - 0,00 0,00 435,17 435,17
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37.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,26 20,26 2,17 8,44 214,95 214,95
37.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 20,26 20,26 4,00 6,87 220,22 220,22
37.18.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - - 0,00 0,00 382,68 382,68
37.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 19,88 19,88 2,17 8,44 210,92 210,92
37.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 19,88 19,88 3,70 4,94 171,76 171,76
37.18.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - - 0,00 0,00 637,64 637,64
37.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,27 53,27 5,06 6,91 637,64 637,64
37.18.5. SINAPI ESQUADRIAS - - 0,00 0,00 786,11 786,11

37.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 33,03 33,03 10,88 12,92 786,11 786,11

37.18.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - - 0,00 0,00 598,12 598,12
37.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 48,51 48,51 8,89 3,44 598,12 598,12
37.19. SINAPI DIVERSOS - - 0,00 0,00 2.597,49 2.597,49
37.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,44 2,44 452,56 44,60 1.213,07 1.213,07

37.19.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 2,88 2,88 386,78 54,37 1.270,51 1.270,51

37.19.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 33,21 33,21 1,68 1,75 113,91 113,91
38. GOINFRA 2ª ETAPA - CANTEIROS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.334,26 1.334,26
38.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 595,21 595,21

38.1.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 12,27 12,27 24,27 24,24 595,21 595,21

38.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 510,43 510,43
38.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 24,54 24,54 3,71 1,07 117,30 117,30
38.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 24,54 24,54 2,90 13,12 393,13 393,13
38.3. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 228,62 228,62

38.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 029_SEE
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 2,00 97,76 16,55 228,62 228,62

39. GOINFRA 2ª ETAPA - PERGOLADO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 20.573,11 20.573,11
39.1. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 20.573,11 20.573,11

39.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSÃO 
5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 1,00 20.573,11 0,00 20.573,11 20.573,11

40. GOINFRA 2ª ETAPA - BANCOS DE CONCRETO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 4.476,48 4.476,48
40.1. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 4.476,48 4.476,48

40.1.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 16,00 16,00 183,48 96,30 4.476,48 4.476,48

41. GOINFRA 2ª ETAPA - BICICLETÁRIO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.468,84 1.468,84
41.1. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 1.468,84 1.468,84
41.1.0.0.1. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 6,70 6,70 215,11 4,12 1.468,84 1.468,84
42. GOINFRA 2ª ETAPA - PISO DE CONCRETO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 11.414,77 11.414,77
42.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 2.745,45 2.745,45

42.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 19,43 19,43 0,00 141,30 2.745,45 2.745,45

42.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 834,32 834,32
42.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 19,43 19,43 34,54 8,40 834,32 834,32
42.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 821,61 821,61
42.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - - 0,00 0,00 821,61 821,61

42.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 153,00 153,00 0,00 2,36 361,08 361,08

42.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 153,00 153,00 1,09 1,92 460,53 460,53

42.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 7.013,39 7.013,39
42.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,59 4,59 179,60 22,04 925,52 925,52
42.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 153,00 153,00 31,11 8,68 6.087,87 6.087,87
43. GOINFRA 2ª ETAPA - GRAMA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 3.650,16 3.650,16
43.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 759,15 759,15
43.1.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - - 0,00 0,00 759,15 759,15

43.1.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 141,37 141,37 0,00 2,36 333,63 333,63

43.1.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 141,37 141,37 1,09 1,92 425,52 425,52

43.2. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 2.891,01 2.891,01

43.2.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 141,37 141,37 15,47 4,98 2.891,01 2.891,01

44. GOINFRA 2ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.877,54 1.877,54
44.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 1.519,54 1.519,54

44.1.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 2,90 2,90 464,14 59,84 1.519,54 1.519,54

44.2. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 358,00 358,00
44.2.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 7,25 7,25 18,17 31,21 358,00 358,00
45. GOINFRA 2ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL UN 1,00 1,00 0,00 0,00 9.063,11 9.063,11
45.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 3.588,78 3.588,78
45.1.1. GOINFRA BLOCOS - PASSARELA 02 - - 0,00 0,00 3.588,78 3.588,78
45.1.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,63 2,63 0,00 37,88 99,62 99,62
45.1.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,60 3,60 0,00 4,66 16,77 16,77

45.1.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,11 0,11 464,79 182,85 71,24 71,24

45.1.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,63 2,63 574,87 0,00 1.511,90 1.511,90

45.1.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,63 2,63 0,12 34,98 92,31 92,31

45.1.1.0.6. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 22,00 8,12 2,60 235,84 235,84
45.1.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 48,00 48,00 8,36 2,60 526,08 526,08
45.1.1.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,00 4,00 11,27 2,28 54,20 54,20
45.1.1.0.9. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 19,30 19,30 30,40 20,42 980,82 980,82
45.2. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 5.474,33 5.474,33
45.2.1. GOINFRA PASSARELA 02 - - 0,00 0,00 5.474,33 5.474,33

45.2.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 439,00 439,00 11,78 0,69 5.474,33 5.474,33

46. GOINFRA 3ª ETAPA - BLOCO 01 (DEMOLIÇÃO) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 14.534,91 14.534,91
46.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 10.840,79 10.840,79
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46.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 262,00 262,00 0,00 4,89 1.281,18 1.281,18

46.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 262,00 262,00 0,00 14,13 3.702,06 3.702,06

46.1.0.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 205,75 205,75 0,00 3,94 810,65 810,65

46.1.0.0.4. GOINFRA 20157
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 3,25 3,25 0,00 4,09 13,29 13,29

46.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,90 4,90 0,00 33,97 166,45 166,45

46.1.0.0.6. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 237,60 237,60 0,00 5,71 1.356,69 1.356,69

46.1.0.0.7. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 21,81 21,81 0,00 141,30 3.081,75 3.081,75

46.1.0.0.8. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 38,91 38,91 0,00 5,43 211,28 211,28

46.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 8,00 8,00 0,00 13,59 108,72 108,72

46.1.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 8,00 8,00 0,00 13,59 108,72 108,72

46.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 3.694,12 3.694,12
46.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 86,03 86,03 34,54 8,40 3.694,12 3.694,12
47. GOINFRA 3ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA 01 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 34.232,98 34.232,98
47.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 482,50 482,50
47.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÃO - - 0,00 0,00 297,80 297,80

47.1.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,19 4,19 0,00 33,97 142,33 142,33

47.1.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,00 8,00 0,00 5,43 43,44 43,44

47.1.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 4,76 4,76 0,00 5,43 25,84 25,84

47.1.1.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,61 0,61 0,00 141,30 86,19 86,19

47.1.2. GOINFRA OUTROS - - 0,00 0,00 184,70 184,70

47.1.2.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 37,09 37,09 3,58 1,40 184,70 184,70

47.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 233,16 233,16
47.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,43 5,43 34,54 8,40 233,16 233,16
47.3. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 6.524,01 6.524,01

47.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM 
DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 
FACE) - ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 23,88 23,88 273,20 0,00 6.524,01 6.524,01

47.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 6.182,48 6.182,48

47.4.0.0.1. SINAPI 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 28,42 28,42 166,37 51,17 6.182,48 6.182,48

47.5. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 3.655,38 3.655,38
47.5.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 39,85 39,85 41,40 3,50 1.789,26 1.789,26
47.5.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 10,00 10,00 20,41 16,93 373,40 373,40
47.5.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 8,00 8,00 10,63 9,36 159,92 159,92
47.5.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 20,00 20,00 0,48 11,56 240,80 240,80
47.5.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 20,00 20,00 24,56 30,04 1.092,00 1.092,00
47.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 14.316,34 14.316,34
47.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 1,90 1,90 149,87 32,55 346,59 346,59

47.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 31,18 31,18 327,49 35,81 11.327,69 11.327,69

47.6.0.0.3. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 3,75 3,75 664,40 40,15 2.642,06 2.642,06

47.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 83,20 83,20
47.7.1. GOINFRA MURO - - 0,00 0,00 83,20 83,20
47.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,00 4,00 3,71 1,07 19,12 19,12
47.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,00 4,00 2,90 13,12 64,08 64,08
47.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 1.457,66 1.457,66
47.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,95 0,95 179,60 22,04 191,55 191,55
47.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 31,82 31,82 31,11 8,68 1.266,11 1.266,11
47.9. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 1.052,71 1.052,71
47.9.1. GOINFRA PINTURA DOS PORTÕES - - 0,00 0,00 267,75 267,75

47.9.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,25 11,25 10,88 12,92 267,75 267,75

47.9.2. GOINFRA PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 737,08 737,08
47.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 59,78 59,78 8,89 3,44 737,08 737,08
47.9.3. GOINFRA PINTURA DO MURO - - 0,00 0,00 47,88 47,88
47.9.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,00 4,00 5,06 6,91 47,88 47,88
47.10. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 245,54 245,54

47.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 2,00 2,00 82,38 40,39 245,54 245,54

48. GOINFRA
3ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 01: 03 SALAS DE AULA PADRÃO SEDUC ( 
ADAPTADO PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)

UN 1,00 1,00 0,00 0,00 32.817,81 32.817,81

48.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 8.675,78 8.675,78

48.1.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 1,80 1,80 24,27 24,24 87,31 87,31

48.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 89,65 89,65 82,65 13,15 8.588,47 8.588,47

48.2. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 2.942,94 2.942,94
48.2.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 53,90 53,90 24,56 30,04 2.942,94 2.942,94
48.3. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - - 0,00 0,00 4.195,39 4.195,39

48.3.0.0.1. SINAPI 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 3,00 689,37 192,12 2.644,47 2.644,47

48.3.0.0.2. SINAPI 91313

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 2,00 595,66 179,80 1.550,92 1.550,92

48.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 1.777,68 1.777,68
48.4.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 1,89 631,76 39,66 1.268,98 1.268,98
48.4.0.0.2. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,72 0,72 664,14 42,39 508,70 508,70
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48.5. GOINFRA VIDROS - - 0,00 0,00 131,35 131,35
48.5.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 0,72 0,72 182,44 0,00 131,35 131,35
48.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 2.149,30 2.149,30
48.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,80 1,80 3,71 1,07 8,60 8,60

48.6.0.0.2. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 28,52 28,52 14,01 5,73 562,98 562,98

48.6.0.0.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 28,52 28,52 38,21 17,11 1.577,72 1.577,72

48.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 1.311,30 1.311,30
48.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 62,00 62,00 20,84 0,31 1.311,30 1.311,30
48.8. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 4.889,93 4.889,93
48.8.1. GOINFRA PINTURA DAS PAREDES - - 0,00 0,00 4.188,89 4.188,89
48.8.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 179,30 179,30 2,17 8,44 1.902,37 1.902,37
48.8.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 92,73 92,73 6,75 7,76 1.345,51 1.345,51
48.8.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 86,57 86,57 4,00 6,87 941,01 941,01
48.8.2. GOINFRA PINTURA DAS JANELAS E PORTAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 169,21 169,21

48.8.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 7,11 7,11 10,88 12,92 169,21 169,21

48.8.3. GOINFRA PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA - - 0,00 0,00 531,83 531,83
48.8.3.0.1. GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 25,83 25,83 14,80 5,79 531,83 531,83
48.9. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 6.744,14 6.744,14

48.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1,00 1.633,97 24,41 1.658,38 1.658,38

48.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 7,00 96,15 0,00 673,05 673,05

48.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 8,00 43,12 10,48 428,80 428,80

48.9.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 1,80 1,80 386,78 54,37 794,07 794,07

48.9.0.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,50 2,50 452,56 44,60 1.242,90 1.242,90
48.9.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 5,28 5,28 308,90 59,84 1.946,94 1.946,94
49. GOINFRA 3ª ETAPA - BLOCO DE 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC UN 1,00 1,00 0,00 0,00 240.108,81 240.108,81
49.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 947,49 947,49

49.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 190,26 190,26 3,58 1,40 947,49 947,49

49.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 571,53 571,53
49.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 13,31 34,54 8,40 571,53 571,53
49.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 1.021,69 1.021,69
49.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - - 0,00 0,00 1.021,69 1.021,69

49.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 190,26 190,26 0,00 2,36 449,01 449,01

49.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 190,26 190,26 1,09 1,92 572,68 572,68

49.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 21.100,44 21.100,44
49.4.1. GOINFRA ESTACAS - - 0,00 0,00 13.606,10 13.606,10
49.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 113,00 31,17 32,70 7.217,31 7.217,31
49.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 464,45 464,45 9,25 0,79 4.663,07 4.663,07
49.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 127,36 11,27 2,28 1.725,72 1.725,72
49.4.2. GOINFRA BLOCOS - - 0,00 0,00 7.404,34 7.404,34
49.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 7,74 0,00 37,88 293,19 293,19
49.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 11,52 0,00 4,66 53,68 53,68

49.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,58 0,58 464,79 182,85 375,63 375,63

49.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,74 7,74 574,87 0,00 4.449,49 4.449,49

49.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 7,74 7,74 0,12 34,98 271,67 271,67

49.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 49,70 8,36 2,60 544,71 544,71
49.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 104,50 11,27 2,28 1.415,97 1.415,97
49.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 90,00 90,00
49.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 15,00 0,00 90,00 90,00
49.5. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 56.996,11 56.996,11
49.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 6.096,60 6.096,60
49.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 7,46 0,00 29,92 223,20 223,20
49.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 10,23 0,00 4,66 47,67 47,67

49.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,51 0,51 464,79 182,85 331,26 331,26

49.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,85 43,85 23,43 9,92 1.462,39 1.462,39
49.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,07 3,07 574,87 0,00 1.764,85 1.764,85

49.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,07 3,07 0,12 44,80 137,90 137,90

49.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 4,39 4,39 0,52 2,83 14,70 14,70
49.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 128,90 8,36 2,60 1.412,74 1.412,74
49.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 51,80 11,27 2,28 701,89 701,89
49.5.2. GOINFRA PILARES - - 0,00 0,00 9.820,37 9.820,37
49.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,42 67,42 30,40 20,42 3.426,28 3.426,28
49.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,52 3,52 574,87 0,00 2.023,54 2.023,54

49.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,52 3,52 0,12 44,80 158,11 158,11

49.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 247,40 247,40 9,43 0,96 2.570,48 2.570,48

49.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,40 53,40 8,15 0,59 466,71 466,71

49.5.2.0.6. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 88,90 88,90 9,82 3,40 1.175,25 1.175,25

49.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 12.723,52 12.723,52
49.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,61 94,61 30,40 20,42 4.808,08 4.808,08
49.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,59 6,59 574,87 0,00 3.788,39 3.788,39

49.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,59 6,59 0,12 44,80 296,02 296,02
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1536,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

DATA

01/02/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

693,42

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030822

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

883,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1726,64

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

49.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 54,80 8,46 2,60 606,08 606,08
49.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,10 168,10 8,36 2,60 1.842,37 1.842,37

49.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,70 19,70 9,43 0,96 204,68 204,68

49.5.3.0.7. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 89,10 89,10 9,82 3,40 1.177,90 1.177,90

49.5.4. GOINFRA LAJE - - 0,00 0,00 25.206,48 25.206,48
49.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - - 0,00 0,00 25.206,48 25.206,48

49.5.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 156,00 156,00 126,21 35,37 25.206,48 25.206,48

49.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - - 0,00 0,00 2.879,14 2.879,14
49.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,09 1,09 1.989,21 652,21 2.879,14 2.879,14
49.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 270,00 270,00
49.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 15,00 0,00 270,00 270,00
49.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 13.264,51 13.264,51

49.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 592,00 592,00 2,93 0,89 2.261,44 2.261,44

49.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 137,00 137,00 3,80 1,96 789,12 789,12
49.6.0.0.3. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 26,00 26,00 32,43 9,76 1.096,94 1.096,94
49.6.0.0.4. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 18,00 1,41 0,32 31,14 31,14
49.6.0.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18,00 18,00 1,84 0,32 38,88 38,88
49.6.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,00 9,00 2,84 1,30 37,26 37,26
49.6.0.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,00 78,00 0,13 0,32 35,10 35,10
49.6.0.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 78,00 78,00 0,19 0,52 55,38 55,38

49.6.0.0.9. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 134,00 134,00 5,31 4,19 1.273,00 1.273,00

49.6.0.0.10. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,00 11,00 8,35 2,67 121,22 121,22

49.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 7,00 8,76 11,07 138,81 138,81
49.6.0.0.12. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 22,00 22,00 2,18 2,60 105,16 105,16
49.6.0.0.13. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 18,00 18,00 0,25 0,98 22,14 22,14
49.6.0.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 6,00 8,38 9,44 106,92 106,92
49.6.0.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 3,00 12,41 9,44 65,55 65,55

49.6.0.0.16. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 6,00 25,38 17,15 255,18 255,18

49.6.0.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 3,00 12,67 12,04 74,13 74,13
49.6.0.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 1,00 8,59 6,84 15,43 15,43

49.6.0.0.19. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 24,00 24,00 6,89 6,97 332,64 332,64

49.6.0.0.20. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 9,00 9,82 17,30 244,08 244,08

49.6.0.0.21. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 6,00 4,26 5,25 57,06 57,06

49.6.0.0.22. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 6,10 9,21 61,24 61,24

49.6.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 30,00 30,00 91,28 12,58 3.115,80 3.115,80

49.6.0.0.24. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 60,00 60,00 18,15 6,01 1.449,60 1.449,60

49.6.0.0.25. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 4,00 9,85 1,47 45,28 45,28

49.6.0.0.26. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 10,40 2,07 37,41 37,41

49.6.0.0.27. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,06 8,51 74,57 74,57

49.6.0.0.28. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 77,73 32,55 330,84 330,84
49.6.0.0.29. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 3,00 132,82 19,53 457,05 457,05

49.6.0.0.30. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 517,64 18,50 536,14 536,14

49.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 8.570,31 8.570,31

49.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 166,99 166,99 24,27 24,24 8.100,68 8.100,68

49.7.0.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 71,70 71,70 3,13 3,42 469,63 469,63

49.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 1.721,46 1.721,46
49.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 1.721,46 1.721,46
49.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 54,10 12,90 18,92 1.721,46 1.721,46
49.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 40.453,92 40.453,92

49.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.244,10 3.244,10 11,78 0,69 40.453,92 40.453,92

49.10. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 12.451,42 12.451,42
49.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 235,69 41,40 3,50 10.582,48 10.582,48
49.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 24,05 20,41 16,93 898,02 898,02
49.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 19,60 10,63 9,36 391,80 391,80
49.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 48,10 0,48 11,56 579,12 579,12
49.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 10.507,91 10.507,91
49.11.1. GOINFRA PORTA - - 0,00 0,00 3.383,95 3.383,95
49.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 5,04 631,76 39,66 3.383,95 3.383,95
49.11.2. GOINFRA JANELAS - - 0,00 0,00 7.123,96 7.123,96
49.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 28,80 204,97 42,39 7.123,96 7.123,96
49.12. GOINFRA VIDROS - - 0,00 0,00 5.254,27 5.254,27
49.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 28,80 28,80 182,44 0,00 5.254,27 5.254,27
49.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 7.609,04 7.609,04
49.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 365,82 365,82 3,71 1,07 1.748,61 1.748,61
49.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 365,82 365,82 2,90 13,12 5.860,43 5.860,43
49.14. GOINFRA FORROS - - 0,00 0,00 6.362,08 6.362,08
49.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,80 121,80 6,06 12,14 2.216,76 2.216,76

49.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 79,20 79,20 26,51 25,83 4.145,32 4.145,32
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49.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 28.636,29 28.636,29
49.15.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - - 0,00 0,00 6.484,66 6.484,66

49.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,78 179,78 26,44 9,63 6.484,66 6.484,66

49.15.2. GOINFRA GRANITINA - - 0,00 0,00 18.707,31 18.707,31

49.15.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 179,78 179,78 73,13 19,00 16.563,13 16.563,13

49.15.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 101,38 101,38 20,84 0,31 2.144,18 2.144,18
49.15.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - - 0,00 0,00 3.444,32 3.444,32

49.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 38,70 38,70 46,48 34,27 3.125,02 3.125,02

49.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 36,45 36,45 1,49 7,27 319,30 319,30
49.16. GOINFRA MARCENARIA - - 0,00 0,00 2.568,94 2.568,94
49.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 61,02 28,40 13,70 2.568,94 2.568,94
49.17. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 15.187,36 15.187,36
49.17.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - INTERNO - - 0,00 0,00 3.220,62 3.220,62
49.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 128,21 128,21 2,17 8,44 1.360,30 1.360,30
49.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 128,21 128,21 6,75 7,76 1.860,32 1.860,32
49.17.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - - 0,00 0,00 2.739,12 2.739,12
49.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 127,52 127,52 2,17 8,44 1.352,98 1.352,98
49.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,52 127,52 4,00 6,87 1.386,14 1.386,14
49.17.3. GOINFRA PINTURA  FORRO - - 0,00 0,00 2.954,48 2.954,48
49.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 153,48 153,48 2,17 8,44 1.628,42 1.628,42
49.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 153,48 153,48 3,70 4,94 1.326,06 1.326,06
49.17.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - - 0,00 0,00 1.193,64 1.193,64
49.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,72 99,72 5,06 6,91 1.193,64 1.193,64
49.17.5. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - - 0,00 0,00 442,72 442,72
49.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,70 38,70 3,68 7,76 442,72 442,72
49.17.6. GOINFRA PINTURA PORTAS - - 0,00 0,00 359,85 359,85

49.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 15,12 10,88 12,92 359,85 359,85

49.17.7. GOINFRA PINTURA JANELAS - - 0,00 0,00 1.370,88 1.370,88

49.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,60 57,60 10,88 12,92 1.370,88 1.370,88

49.17.8. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 2.906,05 2.906,05
49.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 235,69 8,89 3,44 2.906,05 2.906,05
49.18. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 6.884,04 6.884,04
49.18.1. GOINFRA GERAL - - 0,00 0,00 6.356,46 6.356,46

49.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 3,00 1.084,74 764,61 5.548,05 5.548,05

49.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 235,69 235,69 1,68 1,75 808,41 808,41
49.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - - 0,00 0,00 527,58 527,58

49.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 3,00 67,29 12,42 239,13 239,13

49.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 3,00 96,15 0,00 288,45 288,45

50. GOINFRA
3ª ETAPA - BLOCO 06: RAMPA NA CIRCULAÇÃO ENTRE O BLOCO 01 (NOVO) E O BLOCO 
06 (EXISTENTE)

UN 1,00 1,00 0,00 0,00 7.712,53 7.712,53

50.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 273,40 273,40

50.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,31 1,31 0,00 141,30 185,10 185,10

50.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 11,38 11,38 0,00 5,43 61,79 61,79

50.1.0.0.3. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 11,38 11,38 0,00 2,33 26,51 26,51
50.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 100,05 100,05
50.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,33 2,33 34,54 8,40 100,05 100,05
50.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 100,14 100,14

50.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 18,65 18,65 0,00 2,36 44,01 44,01

50.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 18,65 18,65 1,09 1,92 56,13 56,13

50.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 6.383,95 6.383,95

50.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 12,64 12,64 327,49 35,81 4.592,11 4.592,11

50.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 12,64 12,64 109,21 32,55 1.791,84 1.791,84
50.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 854,99 854,99
50.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,56 0,56 179,60 22,04 112,91 112,91
50.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,65 18,65 31,11 8,68 742,08 742,08
51. GOINFRA 3ª ETAPA - DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.921,61 1.921,61
51.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.473,75 1.473,75

51.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 10,43 10,43 0,00 141,30 1.473,75 1.473,75

51.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 447,86 447,86
51.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,43 10,43 34,54 8,40 447,86 447,86
52. GOINFRA 3ª ETAPA - GRAMA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 5.514,97 5.514,97
52.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 485,71 485,71
52.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 208,46 208,46 0,00 2,33 485,71 485,71
52.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 357,69 357,69
52.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,33 8,33 34,54 8,40 357,69 357,69
52.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 1.119,42 1.119,42

52.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 208,46 208,46 0,00 2,36 491,96 491,96

52.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 208,46 208,46 1,09 1,92 627,46 627,46

52.4. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 3.552,15 3.552,15

52.4.0.0.1. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022

M2 208,46 208,46 14,65 2,39 3.552,15 3.552,15

53. GOINFRA 3ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 8.358,07 8.358,07
53.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 6.764,58 6.764,58

53.1.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 12,91 12,91 464,14 59,84 6.764,58 6.764,58
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53.2. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 1.593,49 1.593,49
53.2.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 32,27 32,27 18,17 31,21 1.593,49 1.593,49
54. GOINFRA 3ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL UN 1,00 1,00 0,00 0,00 17.858,46 17.858,46
54.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 4.551,08 4.551,08
54.1.1. GOINFRA ESTACAS - ELEMENTO VAZADO - - 0,00 0,00 2.082,96 2.082,96
54.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 24,00 24,00 67,21 19,58 2.082,96 2.082,96
54.1.2. GOINFRA BLOCOS - PASSARELA 01 - - 0,00 0,00 2.468,12 2.468,12
54.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,73 1,73 0,00 37,88 65,53 65,53
54.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,88 2,88 0,00 4,66 13,42 13,42

54.1.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,14 0,14 464,79 182,85 90,66 90,66

54.1.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,73 1,73 574,87 0,00 994,52 994,52

54.1.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,73 1,73 0,12 34,98 60,72 60,72

54.1.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 38,00 38,00 8,36 2,60 416,48 416,48
54.1.2.0.7. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 11,52 11,52 29,46 42,31 826,79 826,79
54.2. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 5.276,70 5.276,70
54.2.1. GOINFRA VIGAS BALDRAME - ELEMENTO VAZADO - - 0,00 0,00 1.100,39 1.100,39
54.2.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,87 0,87 0,00 29,92 26,03 26,03
54.2.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,87 2,87 0,00 4,66 13,37 13,37

54.2.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,10 0,10 464,79 182,85 64,76 64,76

54.2.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,70 8,70 23,43 9,92 290,14 290,14
54.2.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,49 0,49 574,87 0,00 281,68 281,68

54.2.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,49 0,49 0,12 44,80 22,01 22,01

54.2.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 0,38 0,38 0,52 2,83 1,27 1,27
54.2.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,00 23,00 8,36 2,60 252,08 252,08
54.2.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,00 11,00 11,27 2,28 149,05 149,05
54.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - ELEMENTO VAZADO - - 0,00 0,00 940,48 940,48
54.2.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,40 6,40 30,40 20,42 325,24 325,24
54.2.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,33 0,33 574,87 0,00 189,70 189,70

54.2.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,33 0,33 0,12 44,80 14,82 14,82

54.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,00 23,00 8,36 2,60 252,08 252,08

54.2.2.0.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,00 12,00 9,82 3,40 158,64 158,64

54.2.3. GOINFRA PILARES - ELEMENTO VAZADO - - 0,00 0,00 3.235,83 3.235,83
54.2.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,50 21,50 30,40 20,42 1.092,63 1.092,63
54.2.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,00 1,00 574,87 0,00 574,87 574,87

54.2.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,00 1,00 0,12 44,80 44,92 44,92

54.2.3.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 97,00 97,00 9,43 0,96 1.007,83 1.007,83

54.2.3.0.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,00 39,00 9,82 3,40 515,58 515,58

54.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 8.030,68 8.030,68
54.3.1. GOINFRA PASSARELA 01 - - 0,00 0,00 8.030,68 8.030,68

54.3.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 644,00 644,00 11,78 0,69 8.030,68 8.030,68

55. GOINFRA 4ª ETAPA - BLOCO 03 (DEMOLIÇÃO) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 9.220,73 9.220,73
55.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 6.046,61 6.046,61

55.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 136,92 136,92 0,00 4,89 669,53 669,53

55.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 136,92 136,92 0,00 14,13 1.934,67 1.934,67

55.1.0.0.3. GOINFRA 20125 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,50 4,50 0,00 182,25 820,12 820,12

55.1.0.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 40,90 40,90 0,00 33,97 1.389,37 1.389,37

55.1.0.0.5. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,39 5,39 0,00 141,30 761,60 761,60

55.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 17,70 17,70 0,00 5,43 96,11 96,11

55.1.0.0.7. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 10,00 10,00 0,00 3,40 34,00 34,00

55.1.0.0.8. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 8,00 0,00 4,53 36,24 36,24

55.1.0.0.9. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 18,00 18,00 0,00 4,00 72,00 72,00

55.1.0.0.10. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,57 4,57 0,00 3,40 15,53 15,53

55.1.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 8,00 8,00 0,00 13,59 108,72 108,72

55.1.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 8,00 8,00 0,00 13,59 108,72 108,72

55.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 3.174,12 3.174,12
55.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 73,92 73,92 34,54 8,40 3.174,12 3.174,12
56. GOINFRA 4ª ETAPA - BLOCO 08 SALAS DE AULA C/ SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC UN 1,00 1,00 0,00 0,00 987.792,03 987.792,03
56.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.700,17 1.700,17

56.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 341,40 341,40 3,58 1,40 1.700,17 1.700,17

56.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.025,83 1.025,83
56.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,89 23,89 34,54 8,40 1.025,83 1.025,83
56.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 1.911,49 1.911,49
56.3.1. GOINFRA GERAL - - 0,00 0,00 1.833,31 1.833,31

56.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 341,40 341,40 0,00 2,36 805,70 805,70

56.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 341,40 341,40 1,09 1,92 1.027,61 1.027,61

56.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 78,18 78,18
56.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 2,35 0,00 29,92 70,31 70,31
56.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,35 2,35 0,52 2,83 7,87 7,87
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1536,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

DATA

01/02/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

693,42

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030822

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

883,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1726,64

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

56.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 77.278,71 77.278,71
56.4.1. GOINFRA ESTACAS - - 0,00 0,00 49.668,72 49.668,72
56.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 420,00 420,00 31,17 32,70 26.825,40 26.825,40
56.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.670,88 1.670,88 9,25 0,79 16.775,63 16.775,63
56.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 447,80 447,80 11,27 2,28 6.067,69 6.067,69
56.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - - 0,00 0,00 27.519,99 27.519,99
56.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 28,28 28,28 0,00 37,88 1.071,24 1.071,24
56.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 49,33 49,33 0,00 4,66 229,87 229,87

56.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 2,11 2,11 464,79 182,85 1.366,52 1.366,52

56.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 23,24 23,24 574,87 0,00 13.359,97 13.359,97

56.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 23,24 23,24 0,12 34,98 815,72 815,72

56.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 329,45 329,45 11,27 2,28 4.464,04 4.464,04
56.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,09 1,09 8,46 2,60 12,05 12,05
56.4.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 3,27 3,27 8,36 2,60 35,83 35,83
56.4.2.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 434,45 434,45 8,12 2,60 4.657,30 4.657,30

56.4.2.0.10. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,91 9,91 8,56 1,61 100,78 100,78

56.4.2.0.11. SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 148,54 148,54 8,33 1,14 1.406,67 1.406,67

56.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 90,00 90,00
56.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 15,00 0,00 90,00 90,00
56.5. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 228.259,44 228.259,44
56.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - - 0,00 0,00 18.080,75 18.080,75
56.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,68 14,68 0,00 29,92 439,22 439,22
56.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 48,94 48,94 0,00 4,66 228,06 228,06

56.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 1,47 1,47 464,79 182,85 952,03 952,03

56.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 146,88 146,88 23,43 9,92 4.898,44 4.898,44
56.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,81 8,81 574,87 0,00 5.064,60 5.064,60

56.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 8,81 8,81 0,12 44,80 395,74 395,74

56.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 5,87 5,87 0,52 2,83 19,66 19,66
56.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 205,82 205,82 8,36 2,60 2.255,78 2.255,78
56.5.1.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 168,00 168,00 8,12 2,60 1.800,96 1.800,96
56.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 149,54 149,54 11,27 2,28 2.026,26 2.026,26
56.5.2. SINAPI PILARES - - 0,00 0,00 44.306,80 44.306,80
56.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 292,23 292,23 30,40 20,42 14.851,12 14.851,12
56.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 16,11 16,11 574,87 0,00 9.261,15 9.261,15

56.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 16,11 16,11 0,12 44,80 723,66 723,66

56.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 570,63 570,63 9,43 0,96 5.928,84 5.928,84

56.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 106,91 106,91 8,15 0,59 934,39 934,39

56.5.2.0.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 915,45 915,45 8,02 0,43 7.735,55 7.735,55

56.5.2.0.7. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 368,54 368,54 9,82 3,40 4.872,09 4.872,09

56.5.3. SINAPI VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO - - 0,00 0,00 32.965,97 32.965,97
56.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 245,94 245,94 30,40 20,42 12.498,67 12.498,67
56.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 15,94 15,94 574,87 0,00 9.163,42 9.163,42

56.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 15,94 15,94 0,12 44,80 716,02 716,02

56.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 68,73 68,73 8,46 2,60 760,15 760,15
56.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 199,45 199,45 8,36 2,60 2.185,97 2.185,97

56.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 145,73 145,73 9,43 0,96 1.514,13 1.514,13

56.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,27 82,27 8,15 0,59 719,03 719,03

56.5.3.0.8. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 354,91 354,91 8,02 0,43 2.998,98 2.998,98

56.5.3.0.9. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 182,27 182,27 9,82 3,40 2.409,60 2.409,60

56.5.4. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - - 0,00 0,00 24.318,73 24.318,73
56.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 183,96 183,96 30,40 20,42 9.348,84 9.348,84
56.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,54 11,54 574,87 0,00 6.633,99 6.633,99

56.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 11,54 11,54 0,12 44,80 518,37 518,37

56.5.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 55,54 55,54 8,46 2,60 614,27 614,27
56.5.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 269,27 269,27 8,36 2,60 2.951,19 2.951,19

56.5.4.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,73 74,73 9,43 0,96 776,44 776,44

56.5.4.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 124,18 124,18 8,15 0,59 1.085,33 1.085,33

56.5.4.0.8. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 180,81 180,81 9,82 3,40 2.390,30 2.390,30

56.5.5. GOINFRA ESCADA - - 0,00 0,00 3.250,46 3.250,46
56.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,28 21,28 30,40 20,42 1.081,44 1.081,44
56.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,19 2,19 574,87 0,00 1.258,96 1.258,96

56.5.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,19 2,19 0,12 44,80 98,37 98,37

56.5.5.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 4,09 4,09 8,46 2,60 45,23 45,23
56.5.5.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,36 23,36 8,36 2,60 256,02 256,02

56.5.5.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,91 23,91 9,43 0,96 248,42 248,42

56.5.5.0.7. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,82 19,82 9,82 3,40 262,02 262,02

56.5.6. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - - 0,00 0,00 99.732,54 99.732,54
56.5.6.1. GOINFRA FORRO - - 0,00 0,00 38.686,92 38.686,92

56.5.6.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 268,51 268,51 113,68 30,40 38.686,92 38.686,92

56.5.6.2. GOINFRA PISO - - 0,00 0,00 61.045,62 61.045,62
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ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

56.5.6.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 318,51 318,51 151,33 40,33 61.045,62 61.045,62

56.5.7. GOINFRA LAJE MACIÇA - - 0,00 0,00 373,22 373,22
56.5.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,29 0,29 574,87 0,00 166,71 166,71

56.5.7.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,29 0,29 0,12 44,80 13,02 13,02

56.5.7.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,45 5,45 9,82 3,40 72,04 72,04

56.5.7.0.4. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,39 2,39 30,40 20,42 121,45 121,45
56.5.8. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - - 0,00 0,00 4.780,97 4.780,97
56.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,81 1,81 1.989,21 652,21 4.780,97 4.780,97
56.5.9. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 450,00 450,00
56.5.9.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 30,00 30,00 15,00 0,00 450,00 450,00
56.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 39.897,44 39.897,44

56.6.0.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.470,00 1.470,00 1,92 0,71 3.866,10 3.866,10

56.6.0.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 35,00 35,00 9,05 2,28 396,55 396,55

56.6.0.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 800,00 800,00 2,93 0,89 3.056,00 3.056,00

56.6.0.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 610,00 610,00 3,80 1,96 3.513,60 3.513,60
56.6.0.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 240,00 240,00 5,01 2,11 1.708,80 1.708,80

56.6.0.0.6. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 94,00 94,00 6,89 6,97 1.302,84 1.302,84

56.6.0.0.7. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 26,00 9,82 17,30 705,12 705,12

56.6.0.0.8. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 26,00 4,26 5,25 247,26 247,26

56.6.0.0.9. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 28,00 6,10 9,21 428,68 428,68

56.6.0.0.10. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 56,00 56,00 2,18 2,60 267,68 267,68
56.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 28,00 28,00 8,76 11,07 555,24 555,24
56.6.0.0.12. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 84,00 84,00 0,25 0,98 103,32 103,32

56.6.0.0.13. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 6,00 6,00 3,36 9,44 76,80 76,80

56.6.0.0.14. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 4,00 9,68 1,08 43,04 43,04

56.6.0.0.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 9,85 1,47 67,92 67,92

56.6.0.0.16. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 8,00 10,40 2,07 99,76 99,76

56.6.0.0.17. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 11,00 2,84 83,04 83,04

56.6.0.0.18. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 1,00 297,05 29,29 326,34 326,34

56.6.0.0.19. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 71,56 17,70 178,52 178,52

56.6.0.0.20. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 51,00 51,00 8,03 9,76 907,29 907,29

56.6.0.0.21. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350,00 350,00 4,74 2,20 2.429,00 2.429,00

56.6.0.0.22. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 40,00 8,35 2,67 440,80 440,80

56.6.0.0.23. SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 5,00 5,58 5,19 53,85 53,85

56.6.0.0.24. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,00 170,00 4,13 4,20 1.416,10 1.416,10

56.6.0.0.25. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 6,00 5,93 4,66 63,54 63,54

56.6.0.0.26. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 6,00 132,82 19,53 914,10 914,10
56.6.0.0.27. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 6,00 6,00 172,23 19,53 1.150,56 1.150,56
56.6.0.0.28. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 6,00 12,47 9,44 131,46 131,46
56.6.0.0.29. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 10,00 8,59 6,84 154,30 154,30
56.6.0.0.30. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 8,00 8,00 12,67 12,04 197,68 197,68

56.6.0.0.31. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 134,00 134,00 18,15 6,01 3.237,44 3.237,44

56.6.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 67,00 67,00 91,28 12,58 6.958,62 6.958,62

56.6.0.0.33. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 39,00 39,00 36,37 10,50 1.827,93 1.827,93

56.6.0.0.34. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 17,00 17,00 1,92 1,30 54,74 54,74
56.6.0.0.35. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 280,00 280,00 0,13 0,32 126,00 126,00
56.6.0.0.36. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 280,00 280,00 0,19 0,52 198,80 198,80

56.6.0.0.37. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 517,64 18,50 536,14 536,14

56.6.0.0.38. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 864,17 22,31 886,48 886,48

56.6.0.0.39. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 10,00 10,00 4,41 0,98 53,90 53,90
56.6.0.0.40. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 6,00 6,00 4,13 0,98 30,66 30,66
56.6.0.0.41. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 22,00 22,00 8,38 9,44 392,04 392,04
56.6.0.0.42. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 8,00 12,41 9,44 174,80 174,80
56.6.0.0.43. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 26,00 8,38 9,44 463,32 463,32
56.6.0.0.44. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 4,00 8,38 9,44 71,28 71,28
56.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 57.862,47 57.862,47
56.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 40.335,26 40.335,26
56.7.1.1. SINAPI REGISTROS - - 0,00 0,00 2.803,42 2.803,42

56.7.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 4,00 93,13 6,74 399,48 399,48

56.7.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 4,00 165,54 11,42 707,84 707,84

56.7.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 6,00 6,00 78,42 19,85 589,62 589,62

56.7.1.1.4. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 4,00 113,87 7,91 487,12 487,12

56.7.1.1.5. SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00 4,00 144,48 10,36 619,36 619,36
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56.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 8.045,12 8.045,12
56.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 12,00 12,00 95,78 12,70 1.301,76 1.301,76
56.7.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 4,00 4,00 91,02 53,38 577,60 577,60

56.7.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 12,00 12,00 130,53 6,51 1.644,48 1.644,48

56.7.1.2.4. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 4,00 762,16 6,51 3.074,68 3.074,68

56.7.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 16,00 16,00 9,05 1,90 175,20 175,20

56.7.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 16,00 16,00 4,48 8,14 201,92 201,92

56.7.1.2.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00 16,00 60,22 3,90 1.025,92 1.025,92

56.7.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 4,00 6,01 4,88 43,56 43,56
56.7.1.3. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 22.616,26 22.616,26
56.7.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 14,00 14,00 247,72 61,52 4.329,36 4.329,36

56.7.1.3.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4,00 735,57 28,20 3.055,08 3.055,08

56.7.1.3.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 14,00 14,00 325,90 52,99 5.304,46 5.304,46

56.7.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 4,00 428,69 52,99 1.926,72 1.926,72

56.7.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 18,00 18,00 10,73 10,42 380,70 380,70
56.7.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 18,00 18,00 45,41 4,56 899,46 899,46
56.7.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 18,00 18,00 13,61 4,88 332,82 332,82
56.7.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 18,00 18,00 6,98 6,51 242,82 242,82

56.7.1.3.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 18,00 18,00 159,24 4,88 2.954,16 2.954,16

56.7.1.3.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 18,00 18,00 63,07 5,55 1.235,16 1.235,16

56.7.1.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 18,00 102,13 6,51 1.955,52 1.955,52

56.7.1.4. SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 5.662,78 5.662,78
56.7.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 6,00 6,00 97,41 16,28 682,14 682,14

56.7.1.4.2. SINAPI 95543
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 6,00 33,10 14,26 284,16 284,16

56.7.1.4.3. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 6,00 25,36 7,12 194,88 194,88

56.7.1.4.4. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4,00 1.096,91 28,49 4.501,60 4.501,60

56.7.1.5. GOINFRA OUTROS - - 0,00 0,00 1.207,68 1.207,68
56.7.1.5.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 8,00 46,06 5,61 413,36 413,36

56.7.1.5.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 8,00 8,00 91,15 8,14 794,32 794,32

56.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 9.444,85 9.444,85
56.7.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 2.964,23 2.964,23
56.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 45,06 45,06 4,17 3,90 363,63 363,63

56.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,77 31,77 20,93 1,02 697,35 697,35

56.7.2.1.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 11,26 11,26 24,79 9,66 387,90 387,90

56.7.2.1.4. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,78 5,78 12,21 0,69 74,56 74,56

56.7.2.1.5. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 1,35 1,35 42,93 13,21 75,78 75,78
56.7.2.1.6. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 19,80 19,80 53,48 15,46 1.365,01 1.365,01
56.7.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - - 0,00 0,00 749,32 749,32
56.7.2.2.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM UN 4,00 4,00 1,05 2,93 15,92 15,92
56.7.2.2.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 20,00 20,00 6,51 5,86 247,40 247,40
56.7.2.2.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 2,00 16,24 6,02 44,52 44,52
56.7.2.2.4. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 2,00 15,86 6,02 43,76 43,76
56.7.2.2.5. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 12,00 4,65 4,56 110,52 110,52
56.7.2.2.6. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 4,00 4,00 10,06 4,56 58,48 58,48
56.7.2.2.7. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 6,00 32,10 6,02 228,72 228,72
56.7.2.3. SINAPI JOELHOS - - 0,00 0,00 1.515,20 1.515,20

56.7.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 22,00 2,87 2,15 110,44 110,44

56.7.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 16,00 10,64 3,87 232,16 232,16

56.7.2.3.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 4,00 4,00 2,26 5,86 32,48 32,48
56.7.2.3.4. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 4,00 25,99 9,12 140,44 140,44
56.7.2.3.5. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 4,00 130,61 12,04 570,60 570,60
56.7.2.3.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 34,00 34,00 7,17 3,71 369,92 369,92

56.7.2.3.7. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 6,00 6,20 3,66 59,16 59,16

56.7.2.4. SINAPI TÊ - - 0,00 0,00 2.136,74 2.136,74

56.7.2.4.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 6,00 4,28 2,89 43,02 43,02

56.7.2.4.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 8,00 11,84 9,76 172,80 172,80
56.7.2.4.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 14,00 14,00 29,81 9,76 553,98 553,98
56.7.2.4.4. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 6,00 6,00 90,45 14,65 630,60 630,60

56.7.2.4.5. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,00 11,66 3,19 59,40 59,40

56.7.2.4.6. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 14,00 14,00 10,27 9,76 280,42 280,42

56.7.2.4.7. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 2,00 62,57 6,32 137,78 137,78

56.7.2.4.8. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 2,00 81,66 14,65 192,62 192,62

56.7.2.4.9. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 4,00 10,35 6,18 66,12 66,12

56.7.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 491,64 491,64
56.7.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 8,00 1,11 2,93 32,32 32,32
56.7.2.5.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 8,00 8,00 2,40 2,93 42,64 42,64

56.7.2.5.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 26,00 26,00 5,98 4,56 274,04 274,04

56.7.2.5.4. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 8,00 8,00 13,27 4,56 142,64 142,64
56.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - - 0,00 0,00 1.234,40 1.234,40
56.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 10,00 60,70 0,00 607,00 607,00
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56.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 10,00 62,74 0,00 627,40 627,40
56.7.2.7. GOINFRA LUVA - - 0,00 0,00 353,32 353,32
56.7.2.7.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 8,00 8,00 1,03 2,93 31,68 31,68

56.7.2.7.2. SINAPI 89542
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 1,00 29,87 1,75 31,62 31,62

56.7.2.7.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 6,00 6,34 4,56 65,40 65,40
56.7.2.7.4. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 2,00 14,59 4,56 38,30 38,30
56.7.2.7.5. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 4,00 40,56 6,02 186,32 186,32
56.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 5.380,06 5.380,06
56.7.3.1. SINAPI JOELHOS - - 0,00 0,00 1.251,89 1.251,89

56.7.3.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 14,00 14,00 5,46 3,88 130,76 130,76

56.7.3.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 12,00 12,00 9,00 1,02 120,24 120,24

56.7.3.1.3. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 2,00 16,34 3,82 40,32 40,32

56.7.3.1.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 10,08 14,65 98,92 98,92
56.7.3.1.5. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 15,00 3,27 9,12 185,85 185,85
56.7.3.1.6. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 20,00 20,00 9,26 14,65 478,20 478,20
56.7.3.1.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 16,00 3,23 9,12 197,60 197,60
56.7.3.2. SINAPI CURVAS - - 0,00 0,00 240,16 240,16
56.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 16,00 5,89 9,12 240,16 240,16
56.7.3.3. SINAPI JUNÇÃO - - 0,00 0,00 753,86 753,86
56.7.3.3.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 6,00 14,47 14,97 176,64 176,64
56.7.3.3.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 14,00 26,26 14,97 577,22 577,22
56.7.3.4. GOINFRA LUVA - - 0,00 0,00 204,93 204,93
56.7.3.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 5,00 1,69 4,56 31,25 31,25
56.7.3.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 6,00 2,66 4,56 43,32 43,32
56.7.3.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 1,00 5,25 5,86 11,11 11,11
56.7.3.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 9,00 9,00 5,77 7,48 119,25 119,25
56.7.3.5. SINAPI TÊ SANITÁRIO - - 0,00 0,00 208,50 208,50
56.7.3.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 12,00 4,52 9,44 167,52 167,52
56.7.3.5.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 8,45 12,04 40,98 40,98
56.7.3.6. SINAPI TUBOS  - - 0,00 0,00 2.221,00 2.221,00
56.7.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,66 30,66 6,84 7,81 449,16 449,16

56.7.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 33,25 33,25 10,72 1,25 398,00 398,00

56.7.3.6.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 6,02 6,02 15,30 4,65 120,09 120,09

56.7.3.6.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 49,09 49,09 17,49 8,05 1.253,75 1.253,75

56.7.3.7. SINAPI CAIXA SIFONADA - - 0,00 0,00 499,72 499,72
56.7.3.7.1. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 2,00 11,40 7,16 37,12 37,12
56.7.3.7.2. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 6,00 38,67 7,16 274,98 274,98

56.7.3.7.3. SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 2,00 79,22 14,59 187,62 187,62

56.7.4. SINAPI EXTRAS - - 0,00 0,00 2.702,30 2.702,30
56.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 4,00 164,86 234,09 1.595,80 1.595,80
56.7.4.0.2. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 4,00 51,69 6,51 232,80 232,80
56.7.4.0.3. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 4,00 191,42 21,23 850,60 850,60
56.7.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,27 2,28 23,10 23,10
56.8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 68.056,42 68.056,42

56.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 929,22 929,22 24,27 24,24 45.076,46 45.076,46

56.8.0.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 351,46 351,46 3,13 3,42 2.302,06 2.302,06

56.8.0.0.3. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 47,28 47,28 386,25 51,10 20.677,90 20.677,90
56.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 8.412,40 8.412,40
56.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 4.673,40 4.673,40
56.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 146,87 146,87 12,90 18,92 4.673,40 4.673,40
56.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - - 0,00 0,00 2.168,60 2.168,60
56.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 89,76 89,76 12,48 11,68 2.168,60 2.168,60
56.9.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - - 0,00 0,00 1.570,40 1.570,40
56.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 65,00 65,00 12,48 11,68 1.570,40 1.570,40
56.10. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 81.853,08 81.853,08

56.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.564,00 6.564,00 11,78 0,69 81.853,08 81.853,08

56.11. SINAPI COBERTURAS - - 0,00 0,00 21.400,50 21.400,50
56.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 411,23 411,23 41,40 3,50 18.464,22 18.464,22
56.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 41,33 41,33 20,41 16,93 1.543,26 1.543,26
56.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,90 19,90 10,63 9,36 397,80 397,80
56.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 82,66 82,66 0,48 11,56 995,22 995,22
56.12. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 51.654,97 51.654,97
56.12.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 - 631,76 39,66 29.270,61 29.270,61
56.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 31,08 31,08 631,76 39,66 20.867,73 20.867,73

56.12.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 20,16 20,16 377,15 39,66 8.402,88 8.402,88

56.12.2. GOINFRA JANELAS - - 0,00 0,00 22.384,36 22.384,36
56.12.2.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 8,00 8,00 381,00 42,39 3.387,12 3.387,12
56.12.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 76,80 76,80 204,97 42,39 18.997,24 18.997,24
56.13. SINAPI VIDROS - - 0,00 0,00 15.470,91 15.470,91
56.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 84,80 84,80 182,44 0,00 15.470,91 15.470,91
56.14. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 51.651,08 51.651,08
56.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.725,47 1.725,47 3,71 1,07 8.247,74 8.247,74
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56.14.0.0.2. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 266,96 266,96 14,01 5,73 5.269,79 5.269,79

56.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.458,51 1.458,51 2,90 13,12 23.365,33 23.365,33

56.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 266,96 266,96 38,21 17,11 14.768,22 14.768,22

56.15. SINAPI FORROS - - 0,00 0,00 25.449,42 25.449,42
56.15.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - - 0,00 0,00 3.069,96 3.069,96

56.15.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 32,50 32,50 60,68 11,22 2.336,75 2.336,75

56.15.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 44,90 44,90 16,33 0,00 733,21 733,21
56.15.2. GOINFRA ÁREA COMUM - - 0,00 0,00 22.379,46 22.379,46
56.15.2.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 576,22 576,22 6,06 12,14 10.487,20 10.487,20

56.15.2.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 165,40 165,40 60,68 11,22 11.892,26 11.892,26

56.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 100.906,13 100.906,13
56.16.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - - 0,00 0,00 24.628,59 24.628,59

56.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 682,80 682,80 26,44 9,63 24.628,59 24.628,59

56.16.2. SINAPI GRANITINA - - 0,00 0,00 70.963,24 70.963,24

56.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 682,80 682,80 73,13 19,00 62.906,36 62.906,36

56.16.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 380,94 380,94 20,84 0,31 8.056,88 8.056,88
56.16.3. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - - 0,00 0,00 5.314,30 5.314,30

56.16.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 59,61 59,61 46,48 34,27 4.813,50 4.813,50

56.16.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 57,17 57,17 1,49 7,27 500,80 500,80
56.17. GOINFRA FERRAGENS - - 0,00 0,00 8.375,24 8.375,24
56.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 12,00 12,00 85,13 11,39 1.158,24 1.158,24
56.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 24,00 24,00 122,50 11,39 3.213,36 3.213,36
56.17.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,85 10,85 109,21 32,55 1.538,09 1.538,09

56.17.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 5,40 5,40 327,49 35,81 1.961,82 1.961,82

56.17.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 1,50 1,50 300,01 35,81 503,73 503,73
56.18. GOINFRA MARCENARIA - - 0,00 0,00 6.163,44 6.163,44
56.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 146,40 146,40 28,40 13,70 6.163,44 6.163,44
56.19. SINAPI PINTURA - - 0,00 0,00 51.816,86 51.816,86
56.19.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - - 0,00 0,00 7.917,31 7.917,31
56.19.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 315,18 315,18 6,75 7,76 4.573,26 4.573,26
56.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 315,18 2,17 8,44 3.344,05 3.344,05
56.19.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - - 0,00 0,00 6.770,05 6.770,05
56.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 315,18 2,17 8,44 3.344,05 3.344,05
56.19.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 315,18 315,18 4,00 6,87 3.426,00 3.426,00
56.19.3. GOINFRA PINTURA FORRO - - 0,00 0,00 11.717,85 11.717,85
56.19.3.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - - 0,00 0,00 625,62 625,62
56.19.3.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,50 32,50 2,17 8,44 344,82 344,82
56.19.3.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 32,50 32,50 3,70 4,94 280,80 280,80
56.19.3.2. GOINFRA ÁREA COMUM - - 0,00 0,00 11.092,23 11.092,23
56.19.3.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 576,22 576,22 2,17 8,44 6.113,69 6.113,69
56.19.3.2.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 576,22 576,22 3,70 4,94 4.978,54 4.978,54
56.19.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - - 0,00 0,00 11.964,25 11.964,25
56.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 999,52 999,52 5,06 6,91 11.964,25 11.964,25
56.19.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - - 0,00 0,00 681,93 681,93
56.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 59,61 59,61 3,68 7,76 681,93 681,93
56.19.6. GOINFRA PORTAS - - 0,00 0,00 3.658,53 3.658,53

56.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 153,72 153,72 10,88 12,92 3.658,53 3.658,53

56.19.7. GOINFRA JANELAS - - 0,00 0,00 4.036,48 4.036,48

56.19.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 169,60 169,60 10,88 12,92 4.036,48 4.036,48

56.19.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - - 0,00 0,00 5.070,46 5.070,46
56.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 411,23 411,23 8,89 3,44 5.070,46 5.070,46
56.20. SINAPI DIVERSOS - - 0,00 0,00 88.646,03 88.646,03
56.20.1. GOINFRA GERAL - - 0,00 0,00 84.112,70 84.112,70
56.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,24 5,24 452,56 44,60 2.605,11 2.605,11

56.20.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 14,60 14,60 386,78 54,37 6.440,79 6.440,79

56.20.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 8,00 8,00 1.084,74 764,61 14.794,80 14.794,80

56.20.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 086_SEE
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - 
CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT)

UN 1,00 1,00 57.930,00 0,00 57.930,00 57.930,00

56.20.1.0.5. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 682,80 682,80 1,68 1,75 2.342,00 2.342,00
56.20.2. GOINFRA SINALIZAÇÕES - - 0,00 0,00 4.533,33 4.533,33

56.20.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 18,00 18,00 67,29 12,42 1.434,78 1.434,78

56.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 20,00 96,15 0,00 1.923,00 1.923,00

56.20.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 8,00 8,00 11,03 1,05 96,64 96,64

56.20.2.0.4. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 0,96 0,96 21,46 22,70 42,39 42,39

56.20.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 4,00 161,49 16,28 711,08 711,08

56.20.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 72,00 2,98 1,54 325,44 325,44

57. GOINFRA 4ª ETAPA - PINTURA GERAL UN 1,00 1,00 0,00 0,00 31.197,86 31.197,86
57.1. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 31.197,86 31.197,86
57.1.1. GOINFRA PINTURA DA PINGADEIRA - - 0,00 0,00 685,28 685,28
57.1.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 57,25 57,25 5,06 6,91 685,28 685,28
57.1.2. GOINFRA LETREIRO - - 0,00 0,00 2.532,60 2.532,60
57.1.2.0.1. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 21,60 21,60 2,17 115,08 2.532,60 2.532,60
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1726,64

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

57.1.3. GOINFRA PINTURA DO MURO - - 0,00 0,00 13.705,65 13.705,65
57.1.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.145,00 1.145,00 5,06 6,91 13.705,65 13.705,65
57.1.4. GOINFRA PINTURA DO ELEMENTO VAZADO - - 0,00 0,00 624,10 624,10
57.1.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 56,84 56,84 6,42 4,56 624,10 624,10
57.1.5. GOINFRA PINTURA DO MEIO-FIO - - 0,00 0,00 42,27 42,27
57.1.5.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 12,36 12,36 0,59 2,83 42,27 42,27
57.1.6. GOINFRA PINTURA DO PISO - - 0,00 0,00 10.101,52 10.101,52
57.1.6.1. GOINFRA PÁTIOS DESCOBERTOS - - 0,00 0,00 1.944,80 1.944,80
57.1.6.1.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 170,00 170,00 3,68 7,76 1.944,80 1.944,80
57.1.6.2. GOINFRA CALÇADA EXTERNA - - 0,00 0,00 5.791,50 5.791,50
57.1.6.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 506,25 506,25 3,68 7,76 5.791,50 5.791,50
57.1.6.3. GOINFRA ESTACIONAMENTO - - 0,00 0,00 2.365,22 2.365,22
57.1.6.3.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 206,75 206,75 3,68 7,76 2.365,22 2.365,22
57.1.7. GOINFRA DEMARCAÇÕES DE VAGAS - - 0,00 0,00 530,64 530,64
57.1.7.0.1. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 48,80 48,80 0,66 8,57 450,42 450,42

57.1.7.0.2. GOINFRA 261704
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO 
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

UN 2,00 2,00 34,70 5,41 80,22 80,22

57.1.8. GOINFRA PINTURA DA PAREDE DE CONTENÇÃO - - 0,00 0,00 871,41 871,41
57.1.8.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 72,80 72,80 5,06 6,91 871,41 871,41
57.1.9. GOINFRA PINTURA DAS GRELHAS - - 0,00 0,00 2.104,39 2.104,39

57.1.9.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 88,42 88,42 10,88 12,92 2.104,39 2.104,39

58. GOINFRA 4ª ETAPA - BLOCO 06 (EXISTENTE) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 70.333,56 70.333,56
58.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 5.486,55 5.486,55

58.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 235,69 235,69 0,00 4,89 1.152,52 1.152,52

58.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 235,69 235,69 0,00 14,13 3.330,29 3.330,29

58.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 6,91 6,91 0,00 141,30 976,38 976,38

58.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,04 5,04 0,00 5,43 27,36 27,36

58.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.825,37 1.825,37
58.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 42,51 42,51 34,54 8,40 1.825,37 1.825,37
58.3. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 15.132,01 15.132,01
58.3.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 236,90 236,90 41,40 3,50 10.636,81 10.636,81
58.3.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 24,05 20,41 16,93 898,02 898,02
58.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 19,60 10,63 9,36 391,80 391,80
58.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 48,10 0,48 11,56 579,12 579,12
58.3.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 48,10 48,10 24,56 30,04 2.626,26 2.626,26
58.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 3.383,95 3.383,95
58.4.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 5,04 631,76 39,66 3.383,95 3.383,95
58.5. GOINFRA VIDROS - - 0,00 0,00 437,85 437,85
58.5.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 2,40 2,40 182,44 0,00 437,85 437,85
58.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 20.906,23 20.906,23
58.6.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO - - 0,00 0,00 5.249,26 5.249,26

58.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 145,53 145,53 26,44 9,63 5.249,26 5.249,26

58.6.2. GOINFRA GRANITINA - - 0,00 0,00 15.656,97 15.656,97

58.6.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 145,53 145,53 73,13 19,00 13.407,67 13.407,67

58.6.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 106,35 106,35 20,84 0,31 2.249,30 2.249,30
58.7. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 16.558,39 16.558,39
58.7.1. GOINFRA PINTURA DO TETO - - 0,00 0,00 2.693,30 2.693,30
58.7.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 72,77 72,77 0,00 4,66 339,10 339,10
58.7.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 72,77 72,77 2,17 8,44 772,08 772,08
58.7.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 145,55 145,55 4,00 6,87 1.582,12 1.582,12
58.7.2. GOINFRA PINTURA DO BARRADO - - 0,00 0,00 1.667,75 1.667,75
58.7.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 37,00 37,00 0,00 4,66 172,42 172,42
58.7.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 37,00 37,00 2,17 8,44 392,57 392,57
58.7.2.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 76,00 76,00 6,75 7,76 1.102,76 1.102,76
58.7.3. GOINFRA PINTURA ACIMA DO BARRADO - - 0,00 0,00 2.974,84 2.974,84
58.7.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 80,92 80,92 0,00 4,66 377,08 377,08
58.7.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 80,92 80,92 2,17 8,44 858,56 858,56
58.7.3.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 160,00 160,00 4,00 6,87 1.739,20 1.739,20
58.7.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - - 0,00 0,00 1.759,59 1.759,59
58.7.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 147,00 147,00 5,06 6,91 1.759,59 1.759,59
58.7.5. GOINFRA PINTURA DAS PORTAS - - 0,00 0,00 359,85 359,85

58.7.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 15,12 10,88 12,92 359,85 359,85

58.7.6. GOINFRA PINTURA DAS JANELAS - - 0,00 0,00 2.721,60 2.721,60
58.7.6.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 86,40 86,40 1,87 5,83 665,28 665,28

58.7.6.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 86,40 86,40 10,88 12,92 2.056,32 2.056,32

58.7.7. GOINFRA PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 4.381,46 4.381,46
58.7.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 355,35 355,35 8,89 3,44 4.381,46 4.381,46
58.8. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 6.603,21 6.603,21
58.8.1. GOINFRA GERAL - - 0,00 0,00 5.548,05 5.548,05

58.8.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 3,00 1.084,74 764,61 5.548,05 5.548,05

58.8.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - - 0,00 0,00 1.055,16 1.055,16

58.8.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 6,00 67,29 12,42 478,26 478,26

58.8.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 6,00 96,15 0,00 576,90 576,90

59. GOINFRA 4ª ETAPA - BLOCO 06 (EXISTENTE): LABORATÓRIO SECO / MOLHADO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 12.631,54 12.631,54
59.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 452,11 452,11

59.1.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 9,32 9,32 24,27 24,24 452,11 452,11
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TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

DATA

01/02/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

693,42

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030822

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

883,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1726,64

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

59.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 4.597,74 4.597,74
59.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 12,16 12,16 3,71 1,07 58,12 58,12

59.2.0.0.2. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 60,48 60,48 14,01 5,73 1.193,87 1.193,87

59.2.0.0.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 60,48 60,48 38,21 17,11 3.345,75 3.345,75

59.3. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 7.581,69 7.581,69
59.3.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 15,25 15,25 452,56 44,60 7.581,69 7.581,69
60. GOINFRA 4ª ETAPA - BLOCO 06 (EXISTENTE): MIDIATECA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 7.664,59 7.664,59
60.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 152,80 152,80

60.1.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 3,15 3,15 24,27 24,24 152,80 152,80

60.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 3.723,44 3.723,44
60.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 7,95 7,95 3,71 1,07 38,00 38,00

60.2.0.0.2. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 49,10 49,10 14,01 5,73 969,23 969,23

60.2.0.0.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 49,10 49,10 38,21 17,11 2.716,21 2.716,21

60.3. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 3.788,35 3.788,35
60.3.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 7,62 7,62 452,56 44,60 3.788,35 3.788,35
61. GOINFRA 4ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA 03 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 2.883,09 2.883,09
61.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 106,00 106,00
61.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES - - 0,00 0,00 74,43 74,43

61.1.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,90 1,90 0,00 33,97 64,54 64,54

61.1.1.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,07 0,07 0,00 141,30 9,89 9,89

61.1.2. GOINFRA OUTROS - - 0,00 0,00 31,57 31,57

61.1.2.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 6,34 6,34 3,58 1,40 31,57 31,57

61.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 30,87 30,87
61.2.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - - 0,00 0,00 30,87 30,87

61.2.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 5,75 5,75 0,00 2,36 13,57 13,57

61.2.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 5,75 5,75 1,09 1,92 17,30 17,30

61.3. GOINFRA ESTRUTURA - - 0,00 0,00 224,02 224,02

61.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM 
DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 
FACE) - ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 0,82 0,82 273,20 0,00 224,02 224,02

61.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 382,25 382,25

61.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 7,88 7,88 24,27 24,24 382,25 382,25

61.5. GOINFRA COBERTURAS - - 0,00 0,00 807,48 807,48

61.5.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 8,50 8,50 71,15 5,22 649,14 649,14

61.5.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 2,90 2,90 24,56 30,04 158,34 158,34
61.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 411,92 411,92
61.6.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 2,05 2,05 176,76 24,18 411,92 411,92
61.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 427,23 427,23
61.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 20,54 20,54 3,71 1,07 98,18 98,18
61.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 20,54 20,54 2,90 13,12 329,05 329,05
61.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 263,06 263,06
61.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,17 0,17 179,60 22,04 34,27 34,27
61.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,75 5,75 31,11 8,68 228,79 228,79
61.9. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 230,26 230,26
61.9.1. GOINFRA PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 157,20 157,20
61.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,75 12,75 8,89 3,44 157,20 157,20
61.9.2. GOINFRA PINTURA DA GRADE - - 0,00 0,00 73,06 73,06

61.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 3,07 3,07 10,88 12,92 73,06 73,06

62. GOINFRA 4ª ETAPA - INSTALAÇÃO DE PORTÕES UN 1,00 1,00 0,00 0,00 4.835,04 4.835,04
62.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 4.138,89 4.138,89
62.1.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 7,75 7,75 376,64 38,04 3.213,77 3.213,77
62.1.0.0.2. GOINFRA 180281 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS M2 2,00 2,00 424,52 38,04 925,12 925,12
62.2. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 696,15 696,15

62.2.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 29,25 29,25 10,88 12,92 696,15 696,15

63. GOINFRA 4ª ETAPA - CALÇADA EXTERNA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 41.343,25 41.343,25
63.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 3.542,40 3.542,40

63.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 24,75 24,75 0,00 141,30 3.497,17 3.497,17

63.1.0.0.2. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 8,33 8,33 0,00 5,43 45,23 45,23

63.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.078,65 1.078,65
63.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,12 25,12 34,54 8,40 1.078,65 1.078,65
63.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 2.718,56 2.718,56
63.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - - 0,00 0,00 2.718,56 2.718,56

63.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 506,25 506,25 0,00 2,36 1.194,75 1.194,75

63.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 506,25 506,25 1,09 1,92 1.523,81 1.523,81

63.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 33.545,04 33.545,04
63.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 15,19 15,19 179,60 22,04 3.062,91 3.062,91
63.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 506,25 506,25 31,11 8,68 20.143,68 20.143,68

63.4.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 66,20 66,20 134,49 21,68 10.338,45 10.338,45
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1536,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

DATA

01/02/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

693,42

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030822

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

883,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1726,64

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

63.5. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 25,65 25,65
63.5.0.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 7,50 7,50 0,59 2,83 25,65 25,65
63.6. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 432,95 432,95

63.6.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 12,47 12,47 19,58 15,14 432,95 432,95

64. GOINFRA 4ª ETAPA - ESTACIONAMENTO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 21.706,98 21.706,98
64.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 2.067,66 2.067,66

64.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 14,27 14,27 0,00 141,30 2.016,35 2.016,35

64.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 9,45 9,45 0,00 5,43 51,31 51,31

64.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 632,93 632,93
64.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,74 14,74 34,54 8,40 632,93 632,93
64.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 1.110,24 1.110,24
64.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - - 0,00 0,00 1.110,24 1.110,24

64.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 206,75 206,75 0,00 2,36 487,93 487,93

64.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 206,75 206,75 1,09 1,92 622,31 622,31

64.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 393,11 393,11
64.4.1. GOINFRA MURO - - 0,00 0,00 393,11 393,11
64.4.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 18,90 18,90 3,71 1,07 90,34 90,34
64.4.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 18,90 18,90 2,90 13,12 302,77 302,77
64.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 13.442,15 13.442,15
64.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 6,21 6,21 179,60 22,04 1.252,18 1.252,18
64.5.0.0.2. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 206,75 206,75 32,56 14,45 9.719,31 9.719,31

64.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 206,75 206,75 10,99 0,96 2.470,66 2.470,66

64.6. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 2.900,72 2.900,72
64.6.1. GOINFRA PINTURA DO PISO - - 0,00 0,00 2.365,22 2.365,22
64.6.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 206,75 206,75 3,68 7,76 2.365,22 2.365,22
64.6.2. GOINFRA PINTURA DO PORTÃO EXISTENTE - - 0,00 0,00 535,50 535,50

64.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 22,50 22,50 10,88 12,92 535,50 535,50

64.7. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 1.160,17 1.160,17

64.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 9,45 9,45 82,38 40,39 1.160,17 1.160,17

65. GOINFRA 4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE UN 1,00 1,00 0,00 0,00 10.711,41 10.711,41
65.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 10.711,41 10.711,41

65.1.0.0.1. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 41,00 41,00 208,58 21,44 9.430,82 9.430,82

65.1.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 8,20 8,20 134,49 21,68 1.280,59 1.280,59

66. GOINFRA 4ª ETAPA - PODA DE ÁRVORE UN 1,00 1,00 0,00 0,00 845,43 845,43
66.1. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 845,43 845,43

66.1.0.0.1. SINAPI 98534
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 1,00 1,00 578,20 267,23 845,43 845,43

67. GOINFRA 4ª ETAPA - PISO DE CONCRETO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 234,38 234,38
67.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 24,74 24,74
67.1.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO - - 0,00 0,00 24,74 24,74

67.1.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 4,61 4,61 0,00 2,36 10,87 10,87

67.1.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 4,61 4,61 1,09 1,92 13,87 13,87

67.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 209,64 209,64
67.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 0,13 179,60 22,04 26,21 26,21
67.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 4,61 4,61 31,11 8,68 183,43 183,43
68. GOINFRA 4ª ETAPA - GRAMA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 10.993,61 10.993,61
68.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 968,16 968,16
68.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 415,52 415,52 0,00 2,33 968,16 968,16
68.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 713,66 713,66
68.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,62 16,62 34,54 8,40 713,66 713,66
68.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 2.231,33 2.231,33

68.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 415,52 415,52 0,00 2,36 980,62 980,62

68.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 415,52 415,52 1,09 1,92 1.250,71 1.250,71

68.4. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 7.080,46 7.080,46

68.4.0.0.1. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022

M2 415,52 415,52 14,65 2,39 7.080,46 7.080,46

69. GOINFRA 4ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 22.403,29 22.403,29
69.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 18.931,39 18.931,39

69.1.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 36,13 36,13 464,14 59,84 18.931,39 18.931,39

69.2. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 3.471,90 3.471,90
69.2.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 70,31 70,31 18,17 31,21 3.471,90 3.471,90
70. GOINFRA 4ª ETAPA - DEMOLIÇÕES UN 1,00 1,00 0,00 0,00 11.467,15 11.467,15
70.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 3.030,27 3.030,27

70.1.0.0.1. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 262,69 262,69 0,00 2,04 535,88 535,88

70.1.0.0.2. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 334,92 334,92 2,52 4,49 2.347,78 2.347,78

70.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 27,00 27,00 0,00 5,43 146,61 146,61

70.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 2.059,83 2.059,83
70.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 47,97 47,97 34,54 8,40 2.059,83 2.059,83
70.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 6.377,05 6.377,05
70.3.1. GOINFRA PISO DA QUADRA - - 0,00 0,00 1.116,26 1.116,26

70.3.1.0.1. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 337,24 337,24 0,96 2,35 1.116,26 1.116,26

70.3.2. GOINFRA PISO DO REFEITÓRIO COM COZINHA - - 0,00 0,00 5.260,79 5.260,79
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ENDEREÇO

 PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310  OUT/2023 DEZ/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1536,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

DATA

01/02/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

693,42

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52030822

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

883,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1726,64

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

70.3.2.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 129,80 129,80 40,53 0,00 5.260,79 5.260,79
71. GOINFRA 4ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL UN 1,00 1,00 0,00 0,00 43.426,35 43.426,35
71.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 1.090,70 1.090,70
71.1.1. GOINFRA BLOCOS - PASSARELA 03 - - 0,00 0,00 1.090,70 1.090,70
71.1.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,86 0,86 0,00 37,88 32,57 32,57
71.1.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 1,44 0,00 4,66 6,71 6,71

71.1.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,04 0,04 464,79 182,85 25,90 25,90

71.1.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,86 0,86 574,87 0,00 494,38 494,38

71.1.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,86 0,86 0,12 34,98 30,18 30,18

71.1.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 19,00 8,36 2,60 208,24 208,24
71.1.1.0.7. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,76 5,76 30,40 20,42 292,72 292,72
71.2. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 42.335,65 42.335,65
71.2.1. GOINFRA PASSARELA 03 - - 0,00 0,00 1.720,86 1.720,86

71.2.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 138,00 138,00 11,78 0,69 1.720,86 1.720,86

71.2.2. GOINFRA BLOCO 06 (EXISTENTE) - - 0,00 0,00 40.614,79 40.614,79

71.2.2.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.257,00 3.257,00 11,78 0,69 40.614,79 40.614,79

3.765.959,08

1.053.715,35

4.819.674,43

2.791,36

2.722.891,08

1.043.068,00

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 
composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (27,98%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI
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DATA

01/02/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 106.426,89                  136.205,13                    2,83                       

b. TRANSPORTES 27.831,03                    35.618,15                      0,74                       

c. SERVIÇO EM TERRA 76.666,99                    98.118,41                      2,04                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 169.725,73                  217.214,99                    4,51                       

e. ESTRUTURA 467.485,80                  598.288,33                    12,41                     

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 455.872,20                  583.425,24                    12,11                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 210.041,50                  268.811,11                    5,58                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 99.966,95                    127.937,70                    2,65                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 167.067,90                  213.813,50                    4,44                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 26.820,47                    34.324,84                      0,71                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 324.005,43                  414.662,15                    8,60                       

o. COBERTURAS 114.692,68                  146.783,69                    3,05                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.195,39                      5.369,26                        0,11                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 171.296,41                  219.225,15                    4,55                       

r. VIDROS 27.259,35                    34.886,52                      0,72                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 110.439,91                  141.341,00                    2,93                       

t. FORROS 59.019,71                    75.533,42                      1,57                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 293.785,49                  375.986,67                    7,80                       

v. FERRAGENS 9.066,47                      11.603,27                      0,24                       

w. MARCENARIA 8.732,38                      11.175,70                      0,23                       

x. ADMINISTRAÇÃO 200.367,20                  256.429,94                    5,32                       

y. PINTURA 199.539,76                  255.370,98                    5,30                       

z. DIVERSOS 435.653,44                  557.549,28                    11,56                     

3.765.959,08               4.819.674,43                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310 CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1726,64

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES 52030822

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO APARECIDA DE GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES 16

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 480 dias corridos

LOCAL DATA

APARECIDA DE GOIÂNIA 01/02/2024

VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8

4.819.674,43R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240

SERVIÇOS PRELIMINARES 136.205,13R$           % Período 47,61% 0,03% 0,03% 0,03% 15,46% 0,03% 0,03% 14,23%

$ 64.845,04R$            36,78R$                   36,78R$                   36,78R$                   21.063,74R$            36,78R$                   36,78R$                   19.382,53R$            

TRANSPORTES 35.618,15R$             % Período 6,31% 6,31% 6,31% 5,34% 6,89% 5,58% 6,14% 9,31%

$ 2.246,72R$              2.246,72R$              2.246,72R$              1.901,07R$              2.452,80R$              1.988,76R$              2.187,63R$              3.316,68R$              

SERVIÇO EM TERRA 98.118,41R$             % Período 16,27% 4,11% 4,11% 4,11% 11,94% 4,11% 4,11% 7,23%

$ 15.964,43R$            4.027,76R$              4.027,76R$              4.027,76R$              11.714,52R$            4.027,76R$              4.027,76R$              7.095,27R$              

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 217.214,99R$           % Período 15,49% 23,10% 15,13%

$ 33.636,32R$            -R$                       -R$                       -R$                       50.183,52R$            -R$                       -R$                       32.869,29R$            

ESTRUTURA 598.288,33R$           % Período 9,54% 14,30% 6,84% 5,82% 7,21%

$ 57.076,71R$            85.555,23R$            -R$                       -R$                       40.922,92R$            34.820,38R$            -R$                       43.136,59R$            

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO583.425,24R$           % Período 5,04% 7,68% 5,92% 5,04% 6,25% 7,87% 5,04% 6,21%

$ 29.410,47R$            44.778,40R$            34.533,11R$            29.410,47R$            36.487,99R$            45.924,69R$            29.410,47R$            36.254,06R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 268.811,11R$           % Período 3,30% 11,56% 6,05% 3,30% 5,93% 9,42% 3,30% 3,30%

$ 8.873,45R$              31.072,86R$            16.273,26R$            8.873,45R$              15.927,49R$            25.332,86R$            8.873,45R$              8.873,45R$              

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 127.937,70R$           % Período 5,52% 12,89% 9,85% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52%

$ 7.059,60R$              16.493,41R$            12.600,09R$            7.059,60R$              7.059,60R$              7.059,60R$              7.059,60R$              7.059,60R$              

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 213.813,50R$           % Período 0,02% 13,60% 7,99% 0,02% 6,74% 15,70% 0,02% 13,97%

$ 38,49R$                   29.070,38R$            17.088,96R$            38,49R$                   14.410,09R$            33.572,24R$            38,49R$                   29.873,00R$            

IMPERMEABILIZAÇÃO 34.324,84R$             % Período 14,61% 14,61% 12,53% 17,07% 3,01% 6,52%

$ 5.016,38R$              5.016,38R$              4.299,75R$              -R$                       5.859,49R$              1.034,03R$              -R$                       2.237,86R$              

ESTRUTURA METÁLICA 414.662,15R$           % Período 5,84% 10,85% 17,35% 12,56% 5,25%

$ -R$                       24.235,47R$            45.008,72R$            -R$                       -R$                       71.937,41R$            52.092,60R$            21.757,08R$            

COBERTURAS 146.783,69R$           % Período 7,78% 6,36% 36,46%

$ -R$                       -R$                       11.415,70R$            9.340,11R$              -R$                       -R$                       53.516,88R$            -R$                       

ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.369,26R$               % Período 54,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.899,40R$              

ESQUADRIAS METÁLICAS 219.225,15R$           % Período 0,09% 0,09% 10,64% 8,72% 0,09% 4,75% 5,78% 11,48%

$ 190,73R$                 190,73R$                 23.330,46R$            19.123,23R$            190,73R$                 10.410,29R$            12.681,30R$            25.170,82R$            

VIDROS 34.886,52R$             % Período 10,77% 11,11%

$ -R$                       -R$                       -R$                       3.757,05R$              -R$                       -R$                       3.876,92R$              -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 141.341,00R$           % Período 0,02% 0,02% 21,83% 0,02% 0,02% 5,43% 8,13% 2,93%

$ 28,27R$                   28,27R$                   30.850,09R$            28,27R$                   28,27R$                   7.672,01R$              11.493,88R$            4.137,97R$              

FORROS 75.533,42R$             % Período 9,78% 14,67% 8,29% 12,43% 2,69%

$ -R$                       -R$                       7.385,58R$              11.078,37R$            -R$                       6.259,18R$              9.388,77R$              2.029,74R$              

REVESTIMENTO DE PISO 375.986,67R$           % Período 4,48% 6,72% 5,78% 8,67% 5,39%

$ -R$                       -R$                       16.858,79R$            25.275,03R$            -R$                       21.736,12R$            32.591,02R$            20.264,37R$            

FERRAGENS 11.603,27R$             % Período 7,59%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       880,29R$                 -R$                       

MARCENARIA 11.175,70R$             % Período 11,77%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.315,09R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 256.429,94R$           % Período 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

$ 16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            

PINTURA 255.370,98R$           % Período 0,01% 0,01% 4,39% 7,80% 0,01% 0,01% 24,66% 0,01%

$ 22,98R$                   22,98R$                   11.207,63R$            19.906,80R$            22,98R$                   22,98R$                   62.962,22R$            22,98R$                   

DIVERSOS 557.549,28R$           % Período 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 2,38% 2,38% 16,31% 4,44%

$ 35.466,43R$            35.466,43R$            35.466,43R$            35.466,43R$            13.252,95R$            13.252,95R$            90.915,16R$            24.734,50R$            

4.819.674,43R$       % PERÍODO 5,72% 6,11% 5,99% 3,97% 4,89% 6,25% 8,26% 6,40%

VALOR PERÍODO 275.902,88R$          294.268,66R$          288.656,69R$          191.349,78R$          235.603,96R$          301.114,90R$          398.060,10R$          308.457,17R$          

% ACUMULADO 5,72% 11,83% 17,82% 21,79% 26,68% 32,93% 41,19% 47,59%

VALOR ACUMULADO 275.902,88R$         570.171,54R$         858.828,23R$         1.050.178,01R$      1.285.781,97R$      1.586.896,87R$      1.984.956,97R$      2.293.414,14R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

LOCAL

APARECIDA DE GOIÂNIA

VALOR Parcelas:

4.819.674,43R$       Dias:

SERVIÇOS PRELIMINARES 136.205,13R$           % Período

$

TRANSPORTES 35.618,15R$             % Período

$

SERVIÇO EM TERRA 98.118,41R$             % Período

$

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 217.214,99R$           % Período

$

ESTRUTURA 598.288,33R$           % Período

$

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO583.425,24R$           % Período

$

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 268.811,11R$           % Período

$

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 127.937,70R$           % Período

$

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 213.813,50R$           % Período

$

IMPERMEABILIZAÇÃO 34.324,84R$             % Período

$

ESTRUTURA METÁLICA 414.662,15R$           % Período

$

COBERTURAS 146.783,69R$           % Período

$

ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.369,26R$               % Período

$

ESQUADRIAS METÁLICAS 219.225,15R$           % Período

$

VIDROS 34.886,52R$             % Período

$

REVESTIMENTO DE PAREDE 141.341,00R$           % Período

$

FORROS 75.533,42R$             % Período

$

REVESTIMENTO DE PISO 375.986,67R$           % Período

$

FERRAGENS 11.603,27R$             % Período

$

MARCENARIA 11.175,70R$             % Período

$

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 256.429,94R$           % Período

$

PINTURA 255.370,98R$           % Período

$

DIVERSOS 557.549,28R$           % Período

$

4.819.674,43R$       % PERÍODO

VALOR PERÍODO

% ACUMULADO

VALOR ACUMULADO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 9 10 11 12 13 14 15 16
270 300 330 360 390 420 450 480

0,03% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,38% 3,37%

36,78R$                   4.298,96R$              4.298,96R$              4.298,96R$              4.298,96R$              4.298,96R$              4.603,41R$              4.594,94R$              

10,09% 5,28% 5,28% 5,28% 5,28% 5,28% 5,66% 5,66%

3.593,07R$              1.881,32R$              1.881,32R$              1.881,32R$              1.881,32R$              1.881,32R$              2.015,70R$              2.015,71R$              

4,11% 6,35% 8,59% 8,59% 4,11% 4,11% 4,11% 4,10%

4.027,76R$              6.225,75R$              8.423,75R$              8.423,75R$              4.027,76R$              4.027,76R$              4.027,76R$              4.021,11R$              

23,14% 13,88% 9,26%

-R$                       50.262,93R$            30.157,76R$            20.105,17R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

7,50% 12,20% 14,64% 9,76% 12,19%

44.871,62R$            -R$                       72.991,18R$            87.589,41R$            58.392,94R$            -R$                       72.931,35R$            -R$                       

6,80% 5,04% 6,37% 5,93% 6,81% 6,37% 6,37% 7,26%

39.675,86R$            29.410,47R$            37.156,90R$            34.574,75R$            39.739,04R$            37.156,90R$            37.156,90R$            42.344,76R$            

3,30% 3,30% 6,59% 7,41% 3,30% 10,70% 10,70% 8,52%

8.873,45R$              8.873,45R$              17.718,57R$            19.929,85R$            8.873,45R$              28.774,97R$            28.774,97R$            22.892,09R$            

5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,53%

7.059,60R$              7.059,60R$              7.059,60R$              7.059,60R$              7.059,60R$              7.059,60R$              7.059,60R$              7.069,36R$              

0,02% 0,02% 0,02% 8,80% 17,15% 8,80% 7,12% 0,02%

38,49R$                   38,49R$                   38,49R$                   18.805,63R$            36.679,10R$            18.805,63R$            15.230,94R$            46,61R$                   

11,07% 6,33% 7,91% 6,33%

-R$                       -R$                       3.801,33R$              -R$                       -R$                       2.172,19R$              2.715,24R$              2.172,19R$              

9,74% 7,68% 11,52% 11,52% 7,68%

40.406,00R$            -R$                       -R$                       31.844,97R$            47.767,46R$            47.767,46R$            31.844,97R$            -R$                       

16,81% 14,67% 9,45% 8,47%

24.667,92R$            -R$                       -R$                       -R$                       21.529,38R$            13.874,49R$            12.439,20R$            -R$                       

46,00%

2.469,86R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

11,95% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 18,41% 27,57%

26.190,42R$            190,73R$                 190,73R$                 190,73R$                 190,73R$                 190,73R$                 40.356,63R$            60.436,18R$            

19,76% 58,36%

6.892,51R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       20.360,04R$            

6,20% 0,02% 0,02% 0,02% 22,12% 33,18% 0,02% 0,03%

8.761,38R$              28,27R$                   28,27R$                   28,27R$                   31.269,81R$            46.890,57R$            28,27R$                   39,15R$                   

8,51% 43,64%

6.427,50R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       32.964,29R$            -R$                       -R$                       

5,61% 9,50% 9,50% 12,66% 15,83% 15,85%

21.090,41R$            -R$                       -R$                       35.717,99R$            35.717,99R$            47.615,22R$            59.512,44R$            59.607,29R$            

92,41%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       10.722,98R$            

17,65% 70,58%

1.972,64R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       7.887,97R$              

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            16.026,87R$            

10,67% 0,01% 0,01% 0,01% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10%

27.248,73R$            22,98R$                   22,98R$                   22,98R$                   33.465,82R$            33.465,82R$            33.465,82R$            33.464,26R$            

4,79% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,52% 6,53%

26.731,29R$            34.812,50R$            34.812,50R$            34.812,50R$            34.812,50R$            34.812,50R$            36.352,47R$            36.381,73R$            

6,58% 3,30% 4,87% 6,67% 7,92% 7,84% 8,39% 6,84%

317.062,18R$          159.132,32R$          234.609,21R$          321.312,77R$          381.732,75R$          377.785,29R$          404.542,54R$          330.083,23R$          

54,17% 57,47% 62,34% 69,01% 76,93% 84,77% 93,16% 100,00%

2.610.476,32R$      2.769.608,64R$      3.004.217,85R$      3.325.530,62R$      3.707.263,37R$      4.085.048,66R$      4.489.591,20R$      4.819.674,43R$      
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

27,98%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

OBRA

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

CIDADE
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 136.205,13                     2,83

b. TRANSPORTES 35.618,15                       0,74

c. SERVIÇO EM TERRA 98.118,41                       2,04

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 217.214,99                     4,51

e. ESTRUTURA 598.288,33                     12,41

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 583.425,24                     12,11

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 268.811,11                     5,58

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 127.937,70                     2,65

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 213.813,50                     4,44

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 34.324,84                       0,71

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 414.662,15                     8,60

o. COBERTURAS 146.783,69                     3,05

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.369,26                         0,11

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 219.225,15                     4,55

r. VIDROS 34.886,52                       0,72

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 141.341,00                     2,93

t. FORROS 75.533,42                       1,57

u. REVESTIMENTO DE PISO 375.986,67                     7,80

v. FERRAGENS 11.603,27                       0,24

w. MARCENARIA 11.175,70                       0,23

x. ADMINISTRAÇÃO 256.429,94                     5,32

y. PINTURA 255.370,98                     5,30

z. DIVERSOS 557.549,28                     11,56

4.819.674,43                  100,00                            

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-APARECIDA

01/02/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

e. ESTRUTURA CONCRETO M3 181,67 90,84

o. COBERTURAS COBERTURA CERÂMICA M2 1241,52 620,76

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO CERÂMICO M2 775,49 387,75

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1279,82 639,91

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES 52030822

OBRA CIDADE

CRE-APARECIDA 1726,64

REFORMA E AMPLIAÇÃO APARECIDA DE GOIÂNIA
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 OUT/2023

DEZ/23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 11,95 12,10

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 11,66 13,49 0,48 0,55

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 19,27 22,30 0,48 0,56

0,96 1,11

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    1,0300 10,37 10,37 10,68 10,68

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 20,45 20,45 0,31 0,31

10,99 10,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 368,74 378,14

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 19,27 22,30 48,18 55,75

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 11,66 13,49 11,66 13,49

59,84 69,24

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 168,68 168,68 1,64 1,64

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,96 0,96 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,64 0,64 1,71 1,71

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 8,29 8,29 29,41 29,41

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,87 7,87 62,48 62,48

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 9,13 9,13 121,62 121,62

SINAPI_I 11552
PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU 
JANELA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     1,3060 7,63 7,63 9,96 9,96

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 71,44 71,44 71,44 71,44

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 4,97 4,97 9,94 9,94

308,90 308,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 95,80 97,13

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 19,50 21,52 10,63 11,73

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 18,47 20,18 2,52 2,75

13,15 14,48

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0243 46,91 46,91 1,14 1,14

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 25,19 25,19 53,05 53,05

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,7604 6,67 6,67 5,07 5,07

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     1,9910 7,57 7,57 15,07 15,07

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,30 0,30 0,75 0,75

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7407 2,64 2,64 1,96 1,96

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,31 3,31 3,42 3,42

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,10 0,10 2,00 2,00

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,8076 0,24 0,24 0,19 0,19

82,65 82,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 5,43 6,29

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,43 6,29 5,43 6,29

5,43 6,29

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ - - 25,02 28,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8841 13,28 15,37 25,02 28,96

25,02 28,96

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 219,48 220,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,28 15,37 2,12 2,46

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,27 22,30 3,08 3,57

5,20 6,03

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 214,28 214,28 214,28 214,28

214,28 214,28

CRE-APARECIDA  PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

012 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 OUT/2023

DEZ/23

CRE-APARECIDA  PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 31,46 31,92

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 19,27 22,30 2,89 3,35

2,89 3,35

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 28,57 28,57 28,57 28,57

28,57 28,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 23,79 23,95

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,66 13,49 1,05 1,21

1,05 1,21

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,13 0,13 0,26 0,26

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 22,10 22,10 22,10 22,10

22,74 22,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 23,79 23,95

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,66 13,49 1,05 1,21

1,05 1,21

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,13 0,13 0,26 0,26

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 22,10 22,10 22,10 22,10

22,74 22,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 029_SEE
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM (GOINFRA + SINAPI)

UN 114,31 116,91

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,2300 12,13 14,04 2,79 3,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,1800 11,66 13,49 13,76 15,92

16,55 19,15

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,2050 27,14 27,14 5,56 5,56

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0064 168,68 168,68 1,08 1,08

GOINFRA_I 2792 CALCÁRIO Kg 0,8000 0,17 0,17 0,14 0,14

SINAPI_I 0359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU 
EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,0000 87,35 87,35 87,35 87,35

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,8000 4,54 4,54 3,63 3,63

97,76 97,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 132,26 136,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,28 15,37 12,22 14,14

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 19,27 22,30 17,73 20,52

29,95 34,66

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,47 0,47 0,94 0,94

102,31 102,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA)

M 53,18 55,75

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 11,66 13,49 5,93 6,86

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 19,27 22,30 4,39 5,08

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 14,00 16,20 0,51 0,59

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 13,28 15,37 2,29 2,65

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 19,27 22,30 2,21 2,55

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 19,27 22,30 1,07 1,24

16,40 18,97

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 168,68 168,68 3,79 3,79

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 20,45 20,45 0,61 0,61

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 17,09 17,09 0,04 0,04

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 9,87 9,87 4,98 4,98

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 7,32 7,32 2,42 2,42

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 7,23 7,23 5,82 5,82

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 145,72 145,72 2,44 2,44

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 145,17 145,17 2,43 2,43

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,96 0,96 0,65 0,65

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,64 0,64 4,27 4,27

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,68 0,68 5,69 5,69

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 13,55 13,55 2,40 2,40

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

029 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-APARECIDA  PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 22,56 22,56 0,29 0,29

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,34 8,34 0,95 0,95

36,78 36,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,48 4,90

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,28 15,37 1,11 1,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 19,27 22,30 1,61 1,86

2,72 3,14

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,76 1,76 1,76 1,76

1,76 1,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 6.879,62 7.262,28

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 4,98 5,20 14,94 15,60

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 42,94 45,34 9,02 9,52

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 29,92 34,62 24,53 28,39

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 19,82 22,93 9,51 11,01

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 4,66 5,40 22,83 26,46

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 23,32 26,98 34,28 39,66

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 37,88 43,83 37,88 43,83

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 19,82 22,93 7,14 8,25

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 501,03 511,89 320,66 327,61

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 41,98 48,57 26,87 31,08

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 11,06 11,47 123,87 128,46

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,72 11,13 214,40 222,60

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 13,55 13,91 89,43 91,81

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,35 34,90 199,43 208,70

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 50,82 54,02 626,10 665,53

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 501,03 511,89 491,01 501,65

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 41,98 48,57 41,14 47,60

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,96 11,37 261,94 271,74

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,72 11,13 465,25 483,04

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 13,55 13,91 306,23 314,37

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 120,72 123,46 485,29 496,31

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 48,51 52,33 716,01 772,39

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 31,82 34,78 187,74 205,20

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,97 31,93 120,48 128,36

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 607,08 613,32 619,22 625,59

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 4,78 4,95 141,11 146,12

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 16,02 18,09 472,91 534,02

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 80,75 86,13 250,33 267,00

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 23,80 25,83 72,59 78,78

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 11,97 13,06 465,39 507,77

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,43 3,70 22,09 23,83

6.879,62 7.262,28

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.283,36 1.486,24

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 80,21 92,89 1.283,36 1.486,24

1.283,36 1.486,24

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,23 19,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,28 15,37 0,44 0,51

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 19,27 22,30 0,64 0,74

1,08 1,25

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-APARECIDA  PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,34 0,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 13,28 15,37 0,12 0,14

0,12 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,22 0,22 0,22 0,22

0,22 0,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 38,12 39,07

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 13,28 15,37 2,46 2,84

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 19,27 22,30 3,56 4,13

6,02 6,97

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 16,24 16,24 16,24 16,24

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 15,86 15,86 15,86 15,86

32,10 32,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00

VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 13,59 15,72

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 19,27 22,30 1,93 2,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 11,66 13,49 11,66 13,49

13,59 15,72

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA (GOINFRA)

H 13,59 15,72

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 19,27 22,30 1,93 2,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 11,66 13,49 11,66 13,49

13,59 15,72

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 303,26 305,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,28 15,37 5,31 6,15

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

13,02 15,07

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,47 0,47 1,13 1,13

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

290,24 290,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE
FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI 
+ ORSE)

M 10,67 11,69

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,28 15,37 2,66 3,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

6,51 7,53

SINAPI_I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,0557 74,79 74,79 4,16 4,16

COTAÇÃO COT 337_SEE (03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE AÇO INOX UN 1,0000 1,25 1,25 1,25 1,25

4,16 4,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 141,76 147,49

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 19,27 22,30 19,27 22,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,28 15,37 13,28 15,37

32,55 37,67

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 10,51 10,51 58,07 58,07

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,98 8,98 9,88 9,88

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,85 33,85 6,91 6,91

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 26,87 26,87 3,08 3,08

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 2,89 2,89 0,36 0,36

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,76 14,76 0,37 0,37

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 9,90 9,90 1,85 1,85

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 13,62 13,62 13,62 13,62

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,30 8,30 5,98 5,98

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 7,80 7,80 1,95 1,95

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,3000 23,80 25,83 7,14 7,75

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

073 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

082 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

081 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/23

CRE-APARECIDA  PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

109,21 109,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 182,42 188,44

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 19,27 22,30 19,27 22,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,28 15,37 13,28 15,37

32,55 37,67

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,51 10,51 86,39 86,39

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,98 8,98 9,88 9,88

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,85 33,85 6,91 6,91

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 26,87 26,87 3,08 3,08

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 2,89 2,89 0,36 0,36

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,76 14,76 0,37 0,37

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 9,90 9,90 1,85 1,85

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 13,62 13,62 13,62 13,62

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,08 8,08 3,52 3,52

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,30 8,30 9,66 9,66

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,80 7,80 3,76 3,76

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 23,80 25,83 10,47 11,37

149,87 150,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 363,30 370,52

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 19,27 22,30 21,20 24,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,28 15,37 14,61 16,91

35,81 41,44

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,51 10,51 81,74 81,74

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,98 8,98 41,60 41,60

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,47 11,47 72,74 72,74

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,55 9,55 14,19 14,19

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,85 33,85 6,91 6,91

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 26,87 26,87 3,08 3,08

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 2,89 2,89 0,74 0,74

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,76 14,76 0,75 0,75

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 9,90 9,90 3,69 3,69

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,89 67,89 67,89 67,89

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,08 8,08 3,52 3,52

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,30 8,30 9,11 9,11

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,80 7,80 2,97 2,97

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 23,80 25,83 18,56 20,15

327,49 329,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 335,82 342,75

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 19,27 22,30 21,20 24,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,28 15,37 14,61 16,91

35,81 41,44

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,51 10,51 81,74 81,74

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,98 8,98 41,60 41,60

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,47 11,47 72,74 72,74

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,85 33,85 6,91 6,91

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 26,87 26,87 3,08 3,08

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 2,89 2,89 0,74 0,74

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,76 14,76 0,75 0,75

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 9,90 9,90 2,31 2,31

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,89 67,89 67,89 67,89

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,08 8,08 2,74 2,74

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,30 8,30 2,87 2,87

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7,80 7,80 1,41 1,41

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 23,80 25,83 15,23 16,53

300,01 301,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 086_SEE
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 
PARADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT)

UN 57.930,00 57.930,00

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 016_SEE
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - 
CAPACIDADE 280KG (INSTALADO)

UN 1,0000 57.930,00 57.930,00 57.930,00 57.930,00

57.930,00 57.930,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 208,02 210,07

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,28 15,37 5,31 6,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

086 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

114 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-APARECIDA  PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

13,02 15,07

COTAÇÃO COT 575_SEE (00713/ORSE) CRUZETA CONCRETO TIPO "L", 1700 MM UN 1,0000 195,00 195,00 195,00 195,00

195,00 195,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.643,22 1.643,22

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.643,22 1.643,22 1.643,22 1.643,22

1.643,22 1.643,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 160,59 162,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,28 15,37 2,49 2,88

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 19,27 22,30 8,27 9,58

10,76 12,46

SINAPI_I 38785
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI 
REATOR E LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 126,87 126,87 126,87 126,87

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 11,48 11,48 22,96 22,96

149,83 149,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 441,15 446,71

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,47 20,18 7,39 8,07

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 23,49 25,93 46,98 51,86

54,37 59,93

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,83 7,83 31,32 31,32

386,78 386,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 233,26 233,72

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 19,27 22,30 2,89 3,35

2,89 3,35

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 230,37 230,37 230,37 230,37

230,37 230,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 130_SEE CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 34,68 35,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,28 15,37 2,66 3,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

6,51 7,53

COTAÇÃO COT 455_SEE (04639/ORSE ) Cinta aço galvanizado 300mm UND 1,0000 28,17 28,17 28,17 28,17

28,17 28,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 19,83 20,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,28 15,37 2,66 3,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

6,51 7,53

COTAÇÃO COT 457_SEE (04642/ORSE) CINTA AÇO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM UND 1,0000 13,32 13,32 13,32 13,32

13,32 13,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 152,12 157,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,28 15,37 13,28 15,37

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 19,27 22,30 19,27 22,30

32,55 37,67

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 119,57 119,57 119,57 119,57

119,57 119,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 76,72 80,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,28 15,37 10,62 12,30

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 19,27 22,30 15,42 17,84

26,04 30,14

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 50,68 50,68 50,68 50,68

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

130 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

137 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

53 de 63 ART Nº 1020240027700



 OUT/2023

DEZ/23

CRE-APARECIDA  PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

50,68 50,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 836,66 877,62

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,28 15,37 106,24 122,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 19,27 22,30 154,16 178,40

260,40 301,36

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 409,22 409,22 409,22 409,22

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

576,26 576,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 23,25 24,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,28 15,37 2,66 3,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

6,51 7,53

COTAÇÃO COT 462_SEE (10512/ORSE) Cinta aço galvanizado 250mm UND 1,0000 16,74 16,74 16,74 16,74

16,74 16,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 86,79 89,87

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6479 11,66 13,49 7,55 8,74

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5656 19,27 22,30 10,90 12,61

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0809 14,00 16,20 1,13 1,31

19,58 22,66

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0726 154,63 154,63 11,22 11,22

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0894 145,72 145,72 13,03 13,03

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0894 145,17 145,17 12,98 12,98

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 46,8488 0,64 0,64 29,98 29,98

67,21 67,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA 
COM DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA 
E PINTADA (1 FACE) - ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

M2 273,20 282,96

0,00 0,00

GOINFRA 110106
CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

m2    1,0000 125,12 128,62 125,12 128,62

GOINFRA 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3    0,0568 585,78 590,50 33,27 33,54

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0568 35,10 40,59 1,99 2,31

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,9500 10,96 11,37 43,29 44,91

GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2    2,0000 18,38 18,74 36,76 37,48

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    1,0000 4,78 4,95 4,78 4,95

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    1,0000 16,02 18,09 16,02 18,09

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    1,0000 11,97 13,06 11,97 13,06

273,20 282,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 99,29 100,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,28 15,37 3,32 3,84

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 19,27 22,30 4,82 5,58

8,14 9,42

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 88,07 88,07 88,07 88,07

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,77 0,77 3,08 3,08

91,15 91,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 180,58 186,48

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,28 15,37 15,27 17,68

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 19,27 22,30 22,16 25,65

37,43 43,33

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 141,82 141,82 141,82 141,82

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,47 0,47 1,33 1,33

143,15 143,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 12,89 13,72

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

199 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

198 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

200 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,28 15,37 2,12 2,46

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,27 22,30 3,08 3,57

5,20 6,03

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,22 16,05

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,28 15,37 2,12 2,46

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,27 22,30 3,08 3,57

5,20 6,03

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 127,70 129,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,28 15,37 3,98 4,61

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 19,27 22,30 9,64 11,15

13,62 15,76

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,46 0,46 0,92 0,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 208,12 222,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,0000 11,66 13,49 34,98 40,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 3,0000 19,27 22,30 57,81 66,90

92,79 107,37

SINAPI_I 11882
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X 
C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 115,33 115,33 115,33 115,33

115,33 115,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 23,79 23,95

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,66 13,49 1,05 1,21

1,05 1,21

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,13 0,13 0,26 0,26

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 22,10 22,10 22,10 22,10

22,74 22,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,79 23,95

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,66 13,49 1,05 1,21

1,05 1,21

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,13 0,13 0,26 0,26

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 22,10 22,10 22,10 22,10

22,74 22,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 14,40 15,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,28 15,37 2,66 3,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

6,51 7,53

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 7,89 7,89 7,89 7,89

7,89 7,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 122,77 129,10

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

229 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 19,27 22,30 2,42 2,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 13,28 15,37 5,28 6,11

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 19,27 22,30 5,13 5,94

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 19,27 22,30 11,03 12,76

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 14,00 16,20 1,26 1,45

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 11,66 13,49 15,27 17,66

40,39 46,72

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 168,68 168,68 9,40 9,40

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 145,17 145,17 2,96 2,96

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 145,72 145,72 2,97 2,97

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 20,45 20,45 1,41 1,41

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 17,09 17,09 0,11 0,11

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 9,87 9,87 11,39 11,39

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 7,23 7,23 14,40 14,40

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 7,32 7,32 4,83 4,83

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,96 0,96 1,67 1,67

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,64 0,64 10,49 10,49

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 22,56 22,56 0,65 0,65

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,34 8,34 1,90 1,90

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,68 0,68 14,64 14,64

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 13,55 13,55 5,56 5,56

82,38 82,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 309_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 100,86 101,60

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 11,66 13,49 4,66 5,40

4,66 5,40

SINAPI_I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    2,0000 0,22 0,22 0,44 0,44

COTAÇÃO COT 135_SEE (10693/ORSE) PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' UN 1,0000 95,76 95,76 95,76 95,76

96,20 96,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, 
DIMENSÃO 5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 20.573,11 20.651,96

0,00 0,00

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     9,0000 63,87 69,01 574,83 621,09

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    6,0000 10,96 11,37 65,76 68,22

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,0000 13,55 13,91 54,20 55,64

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1172,1400 16,40 16,40 19.223,10 19.223,10

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2    53,1400 12,33 12,87 655,22 683,91

20.573,11 20.651,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 275,41 276,12

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 19,27 22,30 2,70 3,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 13,28 15,37 1,86 2,15

4,56 5,27

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", PARA CAIXA D' 
AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,0000 269,97 269,97 269,97 269,97

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,47 0,47 0,88 0,88

270,85 270,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 37,61 40,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,28 15,37 7,97 9,22

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 19,27 22,30 11,76 13,61

19,73 22,83

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1208 4,05 4,05 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,16 12,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,28 15,37 2,12 2,46

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 19,27 22,30 3,08 3,57

5,20 6,03

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,47 0,47 0,56 0,56

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,96 6,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

309 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

333 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 122,62 127,38

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 11,66 13,49 9,33 10,79

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 19,27 22,30 5,78 6,69

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,28 15,37 4,91 5,69

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 19,27 22,30 8,86 10,26

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 19,27 22,30 1,35 1,56

30,23 34,99

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 154,63 154,63 5,10 5,10

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,83 33,83 13,53 13,53

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,64 0,64 10,37 10,37

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 9,87 9,87 52,01 52,01

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 20,45 20,45 1,84 1,84

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 145,72 145,72 5,83 5,83

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 13,55 13,55 3,43 3,43

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 22,56 22,56 0,28 0,28

92,39 92,39

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 28,80 28,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,66 13,49 1,05 1,21

1,05 1,21

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,13 0,13 0,26 0,26

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 27,11 27,11 27,11 27,11

27,75 27,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 9,38 9,38

COTAÇÃO COT 453_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM UND 1,0000 9,38 9,38 9,38 9,38

9,38 9,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,57 39.914,57

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,57 39.914,57

39.914,57 39.914,57

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 108,64 109,66

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 19,27 22,30 3,85 4,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,28 15,37 2,66 3,07

6,51 7,53

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 102,13 102,13 102,13 102,13

102,13 102,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 13,50 15,55

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 19,27 22,30 6,36 7,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,28 15,37 6,64 7,69

13,00 15,05

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 9,90 9,90 0,50 0,50

0,50 0,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² (COT) UN 19,39 19,39

COTAÇÃO COT 454_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UND 1,0000 19,39 19,39 19,39 19,39

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

423 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

435 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

19,39 19,39

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 12,08 12,24

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 11,66 13,49 1,05 1,21

1,05 1,21

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,13 0,13 0,26 0,26

COTAÇÃO COT 569_SEE
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (PAVIMENTO), 
PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015

UN 1,0000 10,39 10,39 10,39 10,39

11,03 11,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 96,15 96,15

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 96,15 96,15 96,15 96,15

96,15 96,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.658,38 1.662,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,28 15,37 9,96 11,53

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 19,27 22,30 14,45 16,73

24,41 28,26

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.633,97 1.633,97 1.633,97 1.633,97

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,58 0,58 2,32 2,32

1.633,97 1.633,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 24,89 27,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,28 15,37 7,97 9,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 19,27 22,30 11,56 13,38

19,53 22,60

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 53,60 55,25

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 13,28 15,37 3,88 4,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 19,27 22,30 2,64 3,05

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 19,27 22,30 2,23 2,58

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 19,27 22,30 1,73 2,01

10,48 12,13

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 14,91 14,91 24,93 24,93

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 145,85 145,85 11,67 11,67

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 43,75 43,75 1,35 1,35

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,26 0,26 1,04 1,04

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 31,04 31,04 0,81 0,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 18,70 18,70 0,32 0,32

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 2,89 2,89 0,12 0,12

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,50 2,50 0,00 0,00

43,12 43,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 79,71 81,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,28 15,37 4,43 5,13

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 19,27 22,30 3,62 4,19

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 19,27 22,30 2,64 3,05

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 19,27 22,30 1,73 2,01

12,42 14,38

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 14,91 14,91 38,71 38,71

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

450 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 145,85 145,85 20,42 20,42

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 43,75 43,75 2,19 2,19

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 31,04 31,04 1,32 1,32

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 0,25 1,00 1,00

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,26 0,26 1,04 1,04

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 18,70 18,70 0,52 0,52

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 2,89 2,89 0,20 0,20

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,50 2,50 0,01 0,01

67,29 67,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 144,08 148,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 11,66 13,49 21,92 25,36

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 19,27 22,30 8,48 9,81

30,40 35,17

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 46,10 46,10 46,10 46,10

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 13,55 13,55 7,59 7,59

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 7,18 7,18 6,96 6,96

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 25,97 25,97 0,78 0,78

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,43 3,43 5,87 5,87

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 7,23 7,23 18,08 18,08

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 563,60 563,60 28,18 28,18

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,50 2,50 0,12 0,12

113,68 113,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 24,10 26,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,28 15,37 5,31 6,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,27 22,30 7,71 8,92

13,02 15,07

COTAÇÃO COT 209_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 UN 1,0000 11,08 11,08 11,08 11,08

11,08 11,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 63,38 65,59

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,28 15,37 5,74 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 19,27 22,30 8,32 9,63

14,06 16,27

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,32 49,32 49,32 49,32

49,32 49,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 43,65 45,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,28 15,37 5,74 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 19,27 22,30 8,32 9,63

14,06 16,27

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,59 29,59 29,59 29,59

29,59 29,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 274,40 284,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 19,27 22,30 38,54 44,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,28 15,37 26,56 30,74

65,10 75,34

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,82 49,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 13,28 15,37 0,93 1,08

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 19,27 22,30 1,35 1,56

2,28 2,64

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 OUT/2023

DEZ/23

CRE-APARECIDA  PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.060,76 1.122,39

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 212,65 215,99 212,65 215,99

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 23,91 26,22 23,91 26,22

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 27,76 30,12 27,76 30,12

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 32,98 35,64 98,94 106,92

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 83,72 89,25 669,76 714,00

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 27,74 29,14 27,74 29,14

1.060,76 1.122,39

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 163,23 165,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,28 15,37 12,61 14,59

12,61 14,59

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 150,62 150,62 150,62 150,62

150,62 150,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.849,35 1.969,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 11,66 13,49 254,92 294,93

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 19,27 22,30 142,31 164,69

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 19,27 22,30 8,14 9,42

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 19,27 22,30 359,24 415,73

764,61 884,77

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 56,13 56,13 291,88 291,88

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 40,14 40,14 179,55 179,55

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,20 1,20 4,62 4,62

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 77,70 77,70 77,70 77,70

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 108,64 108,64 264,05 264,05

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,15 10,15 13,30 13,30

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.466,49 4.466,49 113,00 113,00

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,77 0,77 57,75 57,75

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 17,90 17,90 56,39 56,39

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 18,70 18,70 1,74 1,74

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 18,70 18,70 7,46 7,46

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 25,00 25,00 17,30 17,30

1.084,74 1.084,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 51,67 52,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 11,66 13,49 3,69 4,27

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 19,27 22,30 1,92 2,22

5,61 6,49

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 44,60 44,60 44,60 44,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 6,43 6,43 1,46 1,46

46,06 46,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 68,62 69,49

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 11,66 13,49 3,69 4,27

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 19,27 22,30 1,86 2,15

5,55 6,42

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 50,75 50,75 50,75 50,75

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,32 12,32 12,32 12,32

63,07 63,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 177,77 180,33

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 19,27 22,30 9,64 11,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,28 15,37 6,64 7,69

16,28 18,84

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 161,49 161,49 161,49 161,49

161,49 161,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 OUT/2023

DEZ/23

CRE-APARECIDA  PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,52 4,76

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 19,27 22,30 1,54 1,78

1,54 1,78

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 42,03 42,03 2,98 2,98

2,98 2,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 643_SEE
REVESTIMENTO COM PORCELANATO FORMATO MAIOR QUE 45X45CM (SINAPI + 
GOINFRA)

M2 - - - 123,68 127,18

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 11,66 13,49 11,07 12,81

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 19,27 22,30 11,19 12,95

22,26 25,76

SINAPI_I 38195
PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU 
POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    1,0500 86,32 86,32 90,64 90,64

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg 7,5000 1,29 1,29 9,68 9,68

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,49 7,49 1,10 1,10

101,42 101,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 644_SEE
REVESTIMENTO COM PORCELANATO FORMATO MENOR OU IGUAL A 45X45CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 109,77 113,27

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 11,66 13,49 11,07 12,81

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 19,27 22,30 11,19 12,95

22,26 25,76

SINAPI_I 21108
PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU 
POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    1,0500 73,08 73,08 76,73 76,73

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg 7,5000 1,29 1,29 9,68 9,68

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,49 7,49 1,10 1,10

87,51 87,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 28,10 29,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,28 15,37 3,32 3,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 19,27 22,30 4,82 5,58

8,14 9,42

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 19,96 19,96 19,96 19,96

19,96 19,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 267,35 268,01

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,1500 18,58 21,36 2,79 3,20

SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     0,1500 11,37 13,07 1,71 1,96

4,50 5,16

SINAPI_I 20974
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE 
RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,0000 262,85 262,85 262,85 262,85

262,85 262,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA 
ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 - - - 448,33 469,46

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 19,27 22,30 6,84 7,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8418 13,28 15,37 24,46 28,31

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 1,4714 19,27 22,30 28,35 32,81

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,3379 19,27 22,30 25,78 29,84

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2612 14,00 16,20 3,66 4,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,6428 11,66 13,49 42,48 49,14

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 19,27 22,30 2,29 2,65

133,86 154,89

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1381 145,72 145,72 20,12 20,12

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0264 145,17 145,17 3,83 3,83

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 77,7345 0,64 0,64 49,75 49,75

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 22,56 22,56 1,49 1,49

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 13,55 13,55 18,33 18,33

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0290 17,09 17,09 0,50 0,50

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 20,45 20,45 8,22 8,22

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 9,87 9,87 13,18 13,18

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 7,32 7,32 12,65 12,65

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 7,23 7,23 4,54 4,54

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 7,01 7,01 57,56 57,56

GOINFRA_I 2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965 6,66 6,66 45,26 45,26

SINAPI_I 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     0,2970 5,09 5,09 1,51 1,51

SINAPI_I 34555
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 
6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    9,6166 4,94 4,94 47,51 47,51

SINAPI_I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CENTO 0,0071 40,33 40,33 0,29 0,29

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

644 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

643 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

681 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

690 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 OUT/2023

DEZ/23

CRE-APARECIDA  PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0091 617,34 624,77 5,62 5,69

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0041 401,21 407,01 1,64 1,67

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1453 154,63 154,63 22,47 22,47

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0139 168,68 168,68 2,34 2,34

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,5758 0,96 0,96 1,51 1,51

314,47 314,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 103,86 105,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,28 15,37 5,13 5,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 19,27 22,30 7,45 8,62

12,58 14,56

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

91,28 91,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 43,26 43,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 19,27 22,30 1,93 2,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 13,28 15,37 1,33 1,54

3,26 3,77

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 40,00 40,00 40,00 40,00

40,00 40,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 220,95 225,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 19,27 22,30 15,42 17,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,28 15,37 10,62 12,30

26,04 30,14

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 192,09 192,09 192,09 192,09

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,47 0,47 2,82 2,82

194,91 194,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 90,48 92,02

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 19,27 22,30 5,78 6,69

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,28 15,37 3,98 4,61

9,76 11,30

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 33,85 33,85 1,02 1,02

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 2,89 2,89 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,76 14,76 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 26,87 26,87 0,27 0,27

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,45 7,45 1,12 1,12

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 9,87 9,87 3,95 3,95

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 9,90 9,90 0,89 0,89

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 10,33 10,33 35,12 35,12

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 38,16 38,16 38,16 38,16

80,72 80,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 161,58 167,12

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 11,66 13,49 25,54 29,54

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 19,27 22,30 9,83 11,37

35,37 40,91

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 46,10 46,10 46,10 46,10

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 13,55 13,55 8,81 8,81

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 7,18 7,18 6,96 6,96

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 25,97 25,97 0,78 0,78

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,43 3,43 5,87 5,87

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 7,23 7,23 18,08 18,08

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 563,60 563,60 39,45 39,45

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,50 2,50 0,16 0,16

126,21 126,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

728 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CRE-APARECIDA  PÇ DAS BANDEIRAS S/N JD ALTO PARAISO , JARDIM CRISTAL , CEP:74982-310

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO ALVES FORTES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

01/02/2024 1726,64

CÓDIGO INEP

52030822

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 191,66 197,99

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 11,66 13,49 29,15 33,73

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5800 19,27 22,30 11,18 12,93

40,33 46,66

COTAÇÃO COT 526_SEE
(07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=12cm

M2 1,0000 70,00 70,00 70,00 70,00

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7400 13,55 13,55 10,03 10,03

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 7,18 7,18 6,96 6,96

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 25,97 25,97 0,78 0,78

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,43 3,43 5,87 5,87

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 7,23 7,23 18,08 18,08

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 563,60 563,60 39,45 39,45

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,50 2,50 0,16 0,16

151,33 151,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 92,13 95,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 19,27 22,30 10,73 12,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 11,66 13,49 8,27 9,57

19,00 21,99

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 57,69 57,69 57,69 57,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,64 0,64 11,34 11,34

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 168,68 168,68 4,10 4,10

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 41,38 41,38 1,66 1,66

73,13 73,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 21,15 21,19

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 19,27 22,30 0,19 0,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 11,66 13,49 0,12 0,13

0,31 0,35

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 20,67 20,67 20,67 20,67

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 41,38 41,38 0,17 0,17

20,84 20,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE
BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC)

UN - - - 5.437,62 5.457,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,9220 13,28 15,37 52,08 60,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 19,27 22,30 12,20 14,12

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 3,2890 19,27 22,30 63,38 73,34

127,66 147,74

COTAÇÃO COT 571_SEE (030314/SBC) BOMBA INCENDIO BPI-22R 7,5CV 220/380/440V TRIFASICA SCHNEIDER UN 1,0000 5.301,90 5.301,90 5.301,90 5.301,90

SINAPI_I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4,0000 1,56 1,56 6,24 6,24

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     0,2000 3,12 3,12 0,62 0,62

SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 0,30 0,30 1,20 1,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 60,96 65,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9790 13,28 15,37 13,00 15,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,9790 19,27 22,30 18,87 21,83

31,87 36,88

COTAÇÃO COT 572_SEE
(004616/SBC) LUMINARIA - ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT 
EMPALUX

UN 1,0000 29,09 29,09 29,09 29,09

29,09 29,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 810_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=15M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, 
LOGO E INSTALAÇÃO  (COT)

UN - - - 39.796,67 39.796,67

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 584_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=15M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, LOGO E 
INSTALAÇÃO  (COT)

UN 1,0000 39.796,67 39.796,67 39.796,67 39.796,67

39.796,67 39.796,67

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

767 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

810 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

794 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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