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MURETA H: 50CM

M
U

R
ET

A 
H

: 5
0C

M

PATIO COBERTO COM TENDAS

TENDA TENDA

POSTE

BE
BE

D
O

U
R

O
LA

VA
 M

ÃO
S

se
gu

e 
in

cl
. d

o 
te

rre
no

A.:
P.:

P.D.:

BIBLIOTECA
32,81m²
23,00m

2,90m
1 2 1

- 0,34 (N.A.)

- 0,49 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

DEPÓSITO
21,00m²
19,00m

2,00m
1 2 1

+ 2,02 (N.A.)

+ 0,84 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA
54,00m²
30,00m

2,90m
1 2 1

+ 0,66 (N.A.)

+ 0,24 (N.A.)

+ 0,15 (N.A.)

+ 0,13 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

SALA DOS PROF.
10,01m²
14,00m

2,90m
1 2 1

+ 0,60 (N.A.)

+ 0,68 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

CIRCULAÇÃO
69,02m²
98,10m

2,90m
1 2 1

+ 0,58 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

W.C.
1,59m²
5,11m

2,90m
1 3 1

A.:
P.:

P.D.:

HALL
10,15m²
12,76m

2,90m
3 2 1

A.:
P.:

P.D.:

HALL DE ENTRADA
25,73m²
30,16m

2,90m
3 2 1

+ 0,60 (N.A.)

+ 0,68 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

COORDENAÇÃO
12,00m²
14,00m

2,90m
1 2 1

+ 0,68 (N.A.)

+ 0,60 (N.A.)
+ 0,60 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

CAF
8,94m²
13,50m

2,90m
1 2 1
+ 0,68 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

W.C.
1,65m²
5,20m

2,90m
1 3 1

A.:
P.:

P.D.:

W.C.
1,65m²
5,20m

2,90m
1 3 1

A.:
P.:

P.D.:

SECRETARIA
14,74m²
17,60m

2,90m
1 2 1

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA
46,74m²
27,80m

2,90m
1 2 1

+ 0,68 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA
46,74m²
27,80m

2,90m
1 2 1

+ 0,68 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA
46,74m²
27,80m

2,90m
1 2 1

+ 0,68 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA
46,74m²
27,80m

2,90m
1 2 1

+ 0,68 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

W.C. MASC
17,10m²
17,40m

2,90m
1 3 1

+ 0,36 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

W.C. FEM
17,10m²
17,40m

2,90m
1 3 1

+ 0,68 (N.A.) + 0,68 (N.A.)

+ 0,39 (N.A.)

- 1,77 (N.A.)

+ 0,00 (N.A.)

J1

J1J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1

J4J4

J6

J6

J6

J1

J1

J1

J1

J6 J6

J8 J8

P1

P2

P3

P1

P3

P1

P2P2

P1

P1
P1

P1

P4

P4

P1 P1

P1

P4

P2 P2 P2 P2 P2 P2

P4

P4

P2

P4

P4

P2
P2

P5

A.:
P.:

P.D.:

PALCO
24,27m²
20,02m

2,90m
2 2 1

+ 0,67 (N.A.)

M
U

R
O

 H
=2

,7
0m

5,30

20
,0

5

0,
46 11,39

6,
88

12,24

7,
35

3,
03

0,340,50

8,15

0,
15 0,15

6,
15

2,
36 1,65 2,
21

0,155,
70

0,15

0,90

0,
15

5,
88

4,134,13

2,
40

1,
48

1,22

1,46

DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC
E ESTRUTURA A=25,73m²;

REMOÇÃO DE PINTURA DAS
PAREDES;

REMOÇÃO DE FORRO;
LIXAMENTO DE PISO;
DEMOLIÇÃO DE PISO

GRANILITE;
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA;
DEMOLIÇÃO DE PORTA P2;

DEMOLIÇÃO DE JANELAS J1;

REMOÇÃO DE PINTURA DAS
PAREDES;

LIXAMENTO DE PISO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
0,60m³

REMOÇÃO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO

A=80,62m²;
LIXAMENTO DE PISO

A=27,08m²;
DEMOLIÇÃO DE PISO
GRANITINA A=7,72m²;

DEMOLIÇÃO DE PORTAS P2
A=3,78m²;

DEMOLIÇÃO DE PORTAS P4
A=3,78m²;

ABERTURA DE VÃO 0,13m³

REMOÇÃO DE PINTURA DAS
PAREDES;

DEMOLIÇÃO PISO + LASTRO
APICOAMENTO DE PAREDES

2,00

REMOÇÃO DE TENDAS
04UND;

RETIRADA DE GRAMA
A=57,19m²;

DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE
CONCRETO;

DEMOLIÇÃO DE MESAS;
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

DE BANCADA H=90cm;
DEMOLIÇÃO DE BANCOS;

H=40cm.

0,46

3,
81

RETIRADA DE GRAMA
A=5,28m²;

DEMOLIÇÃO DE MURO
H=2,70m

DEMOLIÇÃO DE PORTA P1
A=1,68m²;

DEMOLIÇÃO DE PISO
GRANITINA A=3,25m²;

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
0,79m³;

DEMOLIÇÃO DE PORTA P4
A=1,26m²;

REMOÇÃO DE PINTURA DAS
PAREDES A=29,00m²;
LIXAMENTO DE PISO

A=7,84m²;

REMOÇÃO DE PINTURA DAS
PAREDES A=66,70m²;

LIXAMENTO DE PISO A=32,81m²;

REMOÇÃO DE PINTURA DAS
PAREDES A=38,00m²;

LIXAMENTO DE PISO A=21,00m²;

REMOÇÃO DE PINTURA DAS
PAREDES A=87,00m²;

LIXAMENTO DE PISO A=54,00m²;

DEMOLIÇÃO DE BALCÃO
A=0,43m²

ABERTURA DE VÃO H=20cm
0,04m³

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
1,74m³;

DEMOLIÇÃO DE PORTAS P1
A=5,04m²;

REMOÇÃO DE PINTURA DAS
PAREDES A=40,60m²;
LIXAMENTO DE PISO

A=12,00m²

4,00

V1

REMOÇÃO DE PINTURA DAS
PAREDES A=90,19m²

REMOÇÃO DE REVEST.
CERÂMICO W.C. A=30,16m²
DEMOLIÇÃO DE PORTA P1

A=1,68m²;
DEMOLIÇÃO DE PORTAS P4

A=2,52m²;
ABERTURA DE VÃO 0,31m³;

DEMOLIÇÃO DE PISO
GRANITINA A=2,16m²;
LIXAMENTO DE PISOS

A=24,82m²

0,80

1,
13

2,
25

1,45

0,
60

DEMOLIÇÃO DE ESCADA
EXISTENTE 0,30m³;

DEMOLIÇÃO DE GUARDA
CORPO 3,38m;

3,
05

1,00

DEMOLIÇÃO DE PISO
CERÂMICO A=3,05m²;

DEMOLIÇÃO DE PORTA P3;
DEM. DE ALVENARIA 0,44m³;

QUADRA
EXISTENTE

DEMOLIÇÃO DE PISO
GRANITINA A=69,02m²;

RASGO NA CALÇADA PARA
INST. DE LADRILHO TÁTIL

A=47,07m²;

A.:
P.:

P.D.:

CIRCULAÇÃO
17,91m²
27,60m

2,90m
1 2 1

LIXAMENTO DE PISO A=17,91m²;

1,
00

8,00

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

BA
N

C
O

A.:
P.:

P.D.:

COZINHA
15,15m²
15,60m

2,90m
1 3 1

+ 0,66 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

DESPENSA
7,86m²
12,10m

2,90m
1 2 1

+ 0,66 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

DEPÓSITO
9,32m²
12,24m

2,90m
1 2 1

+ 0,66 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

W.C.
2,47m²
6,40m

2,90m
1 3 1

+ 0,66 (N.A.)

+ 0,61 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

A.S.
6,93m²
10,56m

2,90m
1 2 1

+ 0,46 (N.A.)

1,76

J2J3

J4 J5

J6

J7

A.:
P.:

P.D.:

DEP.
1,78m²
5,26m

2,90m
1 2 1

P2 P2

P2 P7

P7

J9

5,
85

3,
27

M
U

R
ET

A 
H

: 5
0C

M

1,
080,
37

BLOCO DE COZINHA A SER
DEMOLIDO:

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
A=90,97m²

DEMOLIÇÃO DE LASTRO EM
CONCRETO 5,94m³;

DEMOLIÇÃO DE PISO
CERÂMICO A=20,56m²;
DEMOLIÇÃO DE PISO
GRANITINA A=38,58m²;

DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC
A=50,03m²;

DEMOLIÇÃO DE BANCADA EM
GRANITO A=0,65m²

DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS;

12,29 13,38 1,27

3,87 3,05 3,87 2,55

2,
69

2,
28

1,
90

0,
46

1,
63

2,
69

2,
56

DEMOLIÇÃO DE GRAMA
A=6,20m²;

DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE
CONCRETO A=99,20m²;

0,155,45

0,
15

20
,2

0

0,
15

0,15

12,81

12,96

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
PARA IMPLANTAÇÃO DE
CANTEIROS A:10,41m²

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
PARA IMPLANTAÇÃO DE

CANTEIROS A:10,41m²

M
ES

A

M
ES

A

M
ES

A

M
ES

A
M

ES
A

M
ES

A

M
ES

A
M

ES
A

REMOÇÃO DE PINTURA DAS
PAREDES;

LIXAMENTO DE PISO

DEMOLIÇÃO PISO + LASTRO

H: 2,70m

0,
15

0,
86

0,
15

0,
97

0,
15 1,

38
0,

15

0,
81

0,
80

0,81

DEMOLIÇÃO PISO +
LASTRO A:1,88m²

DEMOLIÇÃO PISO +
LASTRO A:0,87m²

DEMOLIÇÃO REV
.CERAMICO A:3,05m²

0,81

0,
80

DEMOLIÇÃO DE LASTRO
A: 7,95m²

DEMOLIÇÃO DE LASTRO
A: 89,89m²

DEMOLIÇÃO DE
LASTRO A:99,20m²

DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE
CONCRETO A=4,12m²;

1,
00

5,60

1,
90

4,15

0,15

1,30
0,15

2,85

0,15

1,09

5,75

1,
35

3,
57

2,
43

3,15

1,
63

0,
80

1,30

8,75

2,85
1,30

4,15

3,
65

A.:
P.:

P.D.:

CIRCULAÇÃO
8,34m²
14,40m

2,90m
1 2 1

REMOÇÃO DE QUADRO
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Q

U
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R
O

R
EM

O
Ç
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E 
Q

U
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R
O

0,
60

0,
44

1,
00

1,
00

89
,3

0

DEMOLIÇÃO DE MURO
H=2,50m

33
,7

0

DEMOLIÇÃO DE MURO
H=2,50m

24
,0

0

- 2,07 (N.A.)

JANELAS

QUADRO DE ESQUADRIAS - A DEMOLIR

CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

J1 2,00 1,00 1,00 02 JANELA METÁLICA

PEIT.

PORTAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1 2,10 050,80

REFERÊNCIA
VER PROJETO

PORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P2 2,10 060,90 PORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR VER PROJETO

VER PROJETO

P4 1,80 040,60 VER PROJETOPORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR

P7 2,10 050,60 VER PROJETOPORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR

J2 1,76 1,00 1,00 01 JANELA METÁLICA VER PROJETO

J3 1,08 0,80 01 JANELA METÁLICA VER PROJETO

J4 1,50 1,00 1,80 01 JANELA METÁLICA VER PROJETO

1,00

J5 0,60 0,60 1,80 01 JANELA METÁLICA VER PROJETO

J6 1,20 1,00 1,00 01 JANELA METÁLICA VER PROJETO

J7 0,98 01 JANELA METÁLICA VER PROJETO

J9 0,40 0,60 2,10 01 JANELA METÁLICA VER PROJETO

1,00 1,00

P6 2,10 010,80 VER PROJETOPORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO CORRER

P3 011,00 PORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR VER PROJETO
2,10

PISO
QUADRO DE ACABAMENTO

1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

2

PAREDE
EMBOÇO/ REVESTIMENTO CERAMICO H=1,80m1
PINTURA ACRÍLICA2

TETO
1
2

PISO EM GRANITINA

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

SEM FORRO / TELHADO APARENTE

LAJE/REBOCO E PINTURA

3 PISO CERÂMICO

4 PISO COM PINTURA EPÓXI

REVESTIMENTO CERÂMICO 30X60, ATÉ O FORRO3

3

FORRO DE GESSO,  PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE

CERÂMICA 30 x 40 cm BRANCA ATÉ 90 cm + FAIXA DE MADEIRA COM VERNIZ FOSCO E PINTURA ACRÍLICA4

4

FORRO DE PVC

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIAL
DESCRIÇÃO

QUANTIDADEDE SERVIÇOS

REFORMA

UNIDADEATIVIDADE

DEMOLIÇÕES

REMOÇÃO DE PORTAS - P1 - 0,80X2,10 - 05 UND

M3DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS 4,51

REMOÇÃO DE PORTAS - P2 - 0,90X2,10 - 03 UND

M2 7,56

M2 5,67

M2 8,40

BLOCOS
EXISTENTES

DIVERSOS

PÁTIO;
CALÇADAS
E MURO

REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - 50% M2 336,98

REMOÇÃO DE JANELA - J1 - 2,00X1,00 - 02 UND M2 4,00

PALCO

M2REMOÇÃO DE FORRO PVC 82,48

M2 405,86

REMOÇÃO DE PORTAS - P4 - 0,60X1,80 - 07 UND

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO M2 110,78

APICOAMENTO DAS PAREDES M2 74,73

M2 68,67

DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE MESAS DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO

REMOÇÃO DE TENDAS UND 4,00

DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO 0,21

M3 12,04

MDEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO 3,38

M2DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 3,05

M3DEMOLIÇÃO DE LASTRO 0,88

M2DEMOLIÇÃO DE COBERTURA METÁLICA 30,50
COBERTURA

M2 66,07

BLOCO
DE

COZINHA

M3

DEMOLIÇÃO DE LASTRO + PISO GRANILITE M3

DEMOLIÇÃO DE LASTRO

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 17,62

M2DEMOLIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO

M2

UND

DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J2 (1,76X1,00) - 1UND 1,76

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J3 (1,08X0,80) - 1UND 0,86

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J4 (1,50X1,00) - 1UND 1,50

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J5 (0,60X0,60) - 1UND 0,36

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J6 (1,20X1,00) - 1UND 1,20

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J7 (0,98X1,00) - 1UND 0,98

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J9 (0,40X0,60) - 1UND 0,24

M2DEMOLIÇÃO DE PORTA P2 (0,90X2,10) - 4UND 7,56

M2DEMOLIÇÃO DE PORTA P7 (0,60X2,10) - 2UND 2,52

REMOÇÃO DE LOUÇAS

M3CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS

m³xkm TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3

REMOÇÃO DE LOUÇAS UND 7,00

M3 11,09

M3

M3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS 14,65

M2

M3

3,00

3,17

6,85

0,65

43,51

M3

REMOÇÃO DE QUADROS UND 5,00

RASGO DE CALÇADAS M 107,49

REMOÇÃO DE PORTA - P3 - 1,00X2,10 - 01UND M2 2,10

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIAL
DESCRIÇÃO

QUANTIDADEDE SERVIÇOS

REFORMA

UNIDADEATIVIDADE

DEMOLIÇÕES

REMOÇÃO DE PORTAS - P1 - 0,80X2,10 - 05 UND

M3DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS 4,51

REMOÇÃO DE PORTAS - P2 - 0,90X2,10 - 03 UND

M2 7,56

M2 5,67

M2 8,40

BLOCOS
EXISTENTES

DIVERSOS

PÁTIO;
CALÇADAS
E MURO

REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES - 50% M2 336,98

REMOÇÃO DE JANELA - J1 - 2,00X1,00 - 02 UND M2 4,00

PALCO

M2REMOÇÃO DE FORRO PVC 82,48

M2LIXAMENTO DE PISO GRANITINA 405,86

REMOÇÃO DE PORTAS - P4 - 0,60X1,80 - 07 UND

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO M2 110,78

APICOAMENTO DAS PAREDES M2 74,73

REMOÇÃO DE GRAMA M2 68,67

DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE MESAS DE CONCRETO 5,01

DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO

REMOÇÃO DE TENDAS UND 4,00

DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO 0,21

M3 12,04

MDEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO 3,38

M2DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 3,05

M3DEMOLIÇÃO DE LASTRO 0,88

M2DEMOLIÇÃO DE COBERTURA METÁLICA 30,50
COBERTURA

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA TELHA PLAN M2 66,07

BLOCO
DE

COZINHA

M3

DEMOLIÇÃO DE LASTRO + PISO GRANITINA M3

DEMOLIÇÃO DE LASTRO

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 17,62

M2DEMOLIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO

M2

UND

DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J2 (1,76X1,00) - 1UND 1,76

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J3 (1,08X0,80) - 1UND 0,86

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J4 (1,50X1,00) - 1UND 1,50

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J5 (0,60X0,60) - 1UND 0,36

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J6 (1,20X1,00) - 1UND 1,20

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J7 (0,98X1,00) - 1UND 0,98

M2DEMOLIÇÃO DE JANELA J9 (0,40X0,60) - 1UND 0,24

M2DEMOLIÇÃO DE PORTA P2 (0,90X2,10) - 4UND 7,56

M2DEMOLIÇÃO DE PORTA P7 (0,60X2,10) - 2UND 2,52

REMOÇÃO DE LOUÇAS

M3CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS 93,16

m³xkm TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE

DEMOLIÇÃO DE LASTRO + PISO GRANITINA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3

REMOÇÃO DE LOUÇAS UND 7,00

36,06

M3 11,09

M3

M3

4,49

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS 14,65

M2

M3

3,00

3,17
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