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+ 0,68 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

CIRCULAÇÃO
77,36m²
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2,90m
1 3 1

+ 0,68 (N.A.) + 0,68 (N.A.)
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15,32m²
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+ 0,13 (N.A.)
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- 0,49 (N.A.)
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- 0,26 (N.A.)

- 1,06 (N.A.)

- 2,07 (N.A.)

+ 0,60 (N.A.)
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CASA DE GÁS
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INSTAL. DE PORTAS P1 A=3,36m²;
INSTAL. DE PORTAS P4 A=2,94m²
PINTURA DE PORTAS METALICAS;
APLICAÇÃO DE PINTURA NAS
PAREDES INTERNAS A=90,19m²;
EXEC. DE REVEST. CERÂMICO W.C.
A=30,16m²
POLIMENTO DE PISOS;
EXEC. DE RAMPAS A=1,54m²;
FECHAMENTO DE VÃO EM BLOCO
ESTRUTURAL 0,54m³;

0,90

0,80

INSTAL. DE FORRO PVC A=25,75m²;

INSTAL. DE FORRO
INSTAL. DE PORTA P7;
PINTURA DE PORTAS METALICAS;
APLICAÇÃO DE PINTURA NAS
PAREDES INTERNAS;
EXEC. DE REVEST. CERÂMICO W.C.
EXEC. DE PISO GRANILITE;
POLIMENTO DE PISOS;
FECHAMENTO DE VÃO;
EXEC. DE BLOCO ESTRUTURAL

0,
80

0,
15

1,
48

APLICAÇÃO DE PINTURA NAS
PAREDES INTERNAS A=80,62m²;
POLIMENTO DE PISOS;
EXEC. DE ALVENARIA CERÂMICA -
BANCADAS A=4,80m²;
EXEC. DE BANCADA EM GRANITO
A=12,85m²

APLICAÇÃO DE PINTURA NAS
PAREDES INTERNAS A=112,81m²;
POLIMENTO DE PISOS;
EXEC. DE BLOCO ESTRUTRAL 2,48m³;
INSTAL. DE JANELA J1 A=
INSTAL. DE PORTA P2 A=1,89m²
INSTAL. DE FORRO PVC

5,
70

0,15

APLICAÇÃO DE PINTURA NAS
PAREDES INTERNAS A=80,62m²;
POLIMENTO DE PISOS;

EXEC. DE REVEST. CERÂMICO
A=80,62m²;
POLIMENTO DE PISOS;
EXEC. DE LASTRO 10CM 4,67m³;
EXEC. DE PISO GRANILITE
A=46,74m²;
EXEC. DE ALV. CERÂMICA -
BANCADAS A=4,80m²;
EXEC. DE BANCADA EM GRANITO
A=12,85m²;

EXEC. DE PISO GRANILITE A=7,72m²
EXEC. DE REVEST. CERÂMICO
H=1,80m;
EXEC. DE REVEST. CERÂMICO
H=2,90m A=100,92m²;
POLIMENTO DE PISOS;
EXEC. DE BLOCO ESTRUTURAL
INSTAL. DE PORTAS P6;
INSTAL. DE PORTAS P7.

1,78

0,30

INSTAL. DE GUARDA CORPO 8,56m
EXEC. DE RAMPAS A=5,57m²;

INSTAL. DE GRADIL H=2,70 m

1,
00

EXEC. DE PISO EM CONCRETO
A=4,11m²;
EXEC. DE LASTRO EM
CONCRETO A: 4,12m²;
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APLICAÇÃO DE PINTURA NAS
PAREDES INTERNAS A=87,00m²;
POLIMENTO DE PISOS;

APLICAÇÃO DE PINTURA NAS
PAREDES INTERNAS A=38,00m²;
POLIMENTO DE PISOS;

3,95
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0,
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EXEC. DE LASTRO 10CM
EXC. DE PISO GRANILITE

A.:
P.:

P.D.:

CIRCULAÇÃO
17,91m²
27,60m

2,90m
1 2 1
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1,00

RAMPA DESCE
INCL. 8,33%

EXEC. DE ESCADA COM PISO
GRANILITE 0,38m³;
EXEC. DE GUARDA CORPO 3,38m;

EXEC. DE RAMPA COM PISO
CERÂMICO A=3,05m²;
IMPL. DE PORTA P8;

+ 0,53 (N.A.)

+ 0,38 (N.A.)
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PASSARELA 04
54,32m²
67,41m

2,90m
2 2 3

+ 0,36 (N.A.)
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CALÇADA EXISTENTE
90,08m²
110,92m

2,90m
5 - -
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P.D.:

CALÇADA EXISTENTE
78,57m²
42,12m

2,90m
5 - -

+ 0,13 (N.A.)
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CALÇADA 
74,26m²
33,48m

2,90m
5 - -

A.:
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P.D.:

CALÇADA 
105,31m²
50,68m

2,90m
5 - -

EXEC. DE REGULARIZAÇÃO
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 EXC. DE PISO GRANILITE
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SALA DE AULA
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27,90m

3,09m
1 2 4
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P.D.:

SALA DE AULA
48,51m²
27,90m

3,09m
1 2 4
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P.:

P.D.:

SALA DE AULA
48,51m²
27,90m

3,09m
1 2 4

+ 0,24 (N.A.)
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CIRCULAÇÃO
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1 2 1
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+ 0,24 (N.A.)

+ 0,24 (N.A.)
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PCD. FEM.
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48,51m²
27,90m
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1 2 4
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TRIAGEM
5,08m²
9,19m

2,90m
1 3 4
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RAMPA DESCE
INCL. 8,33%

A: 3,60m²
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GUARDA CORPO
H:1,10m

GUARDA CORPO
H:1,10m

GUARDA CORPO
H:1,10m

GUARDA CORPO
H:1,10m

GUARDA CORPO
H:1,10m

GUARDA CORPO
H:1,10m

2,25

0,40

2,25

0,40

2,24
2,25 0,40 2,25 0,40 2,25 0,40 2,25 0,40 2,25 0,40 2,25

+ 0,36 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

CALÇADA
49,40m²
36,16m

2,90m
5 - -

+ 0,36 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

CALÇADA
20,27m²
56,66m

2,90m
5 - -

+ 0,39 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

PÁTIO COBERTO
140,63m²
66,11m

2,90m
1 2 3

CANTEIRO 4
A:10,41m²
P: 13,12m

CANTEIRO 3
A:10,41m²
P: 13,12m

CANTEIRO 1
A:10,41m²
P: 13,12m

CANTEIRO 2
A:10,41m²
P: 13,12m
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MURO EM BLOCO ESTRUTURAL
H: 3,00m

CASA DE GÁS
A SER IMPLANTADA

A= 2,57m²

A.:
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P.D.:

COZINHA
27,92m²
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2,90m
1 3 4
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1 3 4
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ARRIMO H: 1,50m - ACIMA DO SOLO NATURAL
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NOTA: ANTES DA TERRAPLANAGEM
EXECUTAR MURO DE ARRIMO.

EXECUÇÃO DE MURO
DE ARRIMO

LEGENDA
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MURO EM ALVENARIA
CONVENCIONAL 1/2 VEZ
MURO EM ARRIMO

ATERRO COMPACTADO

SOLO NATURAL

DET 01 - MURO
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24,00

DET 02 - MURO
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00 1,
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EXEC. ESCAVAÇÃO = 13,75m³
EXEC. DE MURO ARRIMO =
54,12m²
EXEC. DE MURO EM ALVENARIA
H=2,50m A=84,63m²;
EXEC. DE PINTURA DO MURO
H=2,50m A=169,26m²;
RUFO = 33,85m

EXEC. ESCAVAÇÃO = 9,35m³
EXEC. DE MURO ARRIMO = 50,80m²
EXEC. DE MURO EM ALVENARIA
H=2,50m A=60,00m²;
EXEC. DE PINTURA DO MURO
H=2,50m A=120,00m²;
RUFO = 24,00m
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METÁLICA
INC.: 30%
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SUMIDOUROS

CAIXA
D'ÁGUA
32.000L

PISO
QUADRO DE ACABAMENTO

1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

2

PAREDE
EMBOÇO/ REVESTIMENTO CERAMICO H=1,80m1
PINTURA ACRÍLICA2

TETO
1

2

PISO EM GRANITINA

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

SEM FORRO / TELHADO APARENTE

LAJE/REBOCO E PINTURA

3 PISO CERÂMICO

4 PISO COM PINTURA EPÓXI

REVESTIMENTO CERÂMICO 30X60, ATÉ O FORRO3

3

FORRO DE GESSO,  PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE

CERÂMICA 30 x 40 cm BRANCA ATÉ 90 cm + FAIXA DE MADEIRA COM VERNIZ FOSCO E PINTURA ACRÍLICA4

4

FORRO DE PVC

JANELAS

QUADRO DE ESQUADRIAS - A CONSTRUIR

CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

J1 2,00 1,00 1,00 02 JANELA METÁLICA CORRER

PEIT.

PORTAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1 2,10 010,80

REFERÊNCIA
VER PROJETO

PORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P2 2,10 010,90 PORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR VER PROJETO

VER PROJETO

P4 1,80 040,70 VER PROJETOPORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR

P6 1,80 020,90 VER PROJETOPORTA PCD METÁLICA COM BARRA E CHAPA DE
AÇO 01 FOLHA DO TIPO ABRIR

P7 2,10 030,70 VER PROJETOPORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR

J5 0,60 2,00 01 JANELA METÁLICA BASCULANTE0,60 VER PROJETO

P8 2,10 012,00 VER PROJETOPORTA METÁLICA COM 02 FOLHAs DO TIPO ABRIR

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIALDESCRIÇÃO QUANTIDADE
DE SERVIÇOS

REFORMA

UNIDADEATIVIDADE

REFORMA BLOCO EXISTENTES

ALVENARIA 

REVESTIMENTO DE PISO

M2 281,79

POLIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO

ESQUADRIAS

PORTA METALICA - P1 (0,80X2,10) - 03UND M2 5,04

1,80PORTA METALICA - P2 (0,90X2,10) - 01UND M2

M2 5,04

JANELA DE VIDRO CORRER - J1 (2,00X1,00) - 02UND

M2 3,24

M2 4,41

M2 4,00

M2PINTURA DAS ESQUADRIAS 51,98

EXECUÇÃO DE GRADIL H=2,70m M2 26,64

M2

PISO GRANITINA

BANCADAS

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 1/2 VEZ M2 7,40

17,85CHAPISCO M2

EMASSAMENTO M2

PINTURA ACRÍLICA M2

22,09BANCADA EM GRANITO M2

EMASSAMENTO - PAREDES INTERNAS - 50%

M2APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA - 100% 607,88

REVESTIMENTO DE PAREDES

M2

M2

CHAPISCO

REVESTIMENTO CERÂMICO

EMBOÇO M2 100,16

PORTA METALICA - P4 (0,70X1,80) - 04UND

PORTA METALICA PCD - P6 (0,90X1,80) - 02UND

PORTA METALICA - P7 (0,70X2,10) - 03UND

14,69

COBERTURA

FORRO PVC M2 95,76

PINTURA DO GRADIL M2 53,28

COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - PÁTIO M2 150,42 

COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - PALCO M2 29,63

m 70,35RODAPÉ EM GRANITINA

M3 15,39LASTRO EM CONCRETO 

GRAMA ESMERALDA M2 41,64

 BANCOS DE CONCRETO - 16 UNDS M 32,00

ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS 1/2 VEZ M2 21,78

MOVIMENTO DE TERRA

M2ESCAVAÇÃO 2,39

ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS 1/2 VEZ M2 1,20

PINTURA

REBOCO

168,51

72,22M2

M2 336,98

191,35

405,86

COMPACTAÇÃO SEM LABORATÓRIO M3 15,39

APILOAMENTO

PÁTIO COBERTO
PALCO

M2

JANELA DE VIDRO BASCULANTE - J5 (0,60X0,60) - 01UND M2 0,36

REBOCO

EMBOÇO M2

M2

REVESTIMENTO CERÂMICO M2

8,92

8,92

8,92

8,92

8,92

ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL

DIVERSOS

ARBUSTOS UND

CANTEIROS, CALÇADAS E RAMPAS

APILOAMENTO M2

APILOAMENTO - CANTEIROS

ESCAVAÇÃO

ARRIMO

M3

M2

LASTRO DE CONCRETO DESEMPENADO M2

PINTURA DE PISO M2

COQUEIRO MÉDIO PORTE UND

M2 286,83

404,53

140,63REGULARIZAÇÃO DE PISO - 3CM M2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO - 1 VEZ

M3

23,68

4,00

16,00

506,67

220,55

MURO EM BLOCO DE ALVENARIA ESTRUTURAL

CHAPISCO

REBOCO

PINTURA ACRÍLICA COM SELADOR

M2 26,25

M2 52,50

M2 52,50

M2 52,50

DIVERSOS

10,65

19,19

358,36APILOAMENTO - CALÇADAS M2

41,64

M2 4,20PORTA METALICA - P8 (2,00X2,10) - 01UND

M2 66,60

IMPERMEABILIZAÇÃO DO ARRIMO M2 133,20

RUFO M 214,18

TRANSPORTE MAT. ESCAVADO

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

CARGA MECANIZADA

ESCAVAZAÇÃO MECANIZADA 19,24M3

19,24M3

19,24M3

192,38M3.KM

COMPACTAÇÃO SEM LABORATÓRIO M3

TRANSPORTE MAT. ESCAVADO

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

CARGA MECANIZADA

ESCAVAZAÇÃO MECANIZADA M3

M3

M3

M3.KM

29,60

29,60

29,60

296,00

QUANTITATIVO DE MATERIAL:
MURO EM BLOCO DE ALVENARIA ESTRUTURAL

H=2,50m

PINTURA ACRÍLICA EXTERNA COM
SELADOR

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADE
DE SERVIÇOS

ELEMENTOS
A SEREM 

CONSTRUÍDOS

m2

m2 144,62

FUNDAÇÃO

ALVENARIA

IMPERMEAB.

PINTURA

ESCAVAÇÃO

m2 289,26CHAPISCO

REBOCO

m2

REVESTIMENTO
PAREDES

mRUFO 57,85

IMPERMEABILIZAÇÃO DO ARRIMO

ARRIMO

m3

m2

23,10

104,93

209,84m2

289,26

289,26

MURO EM BLOCO DE ALVENARIA
ESTRUTURAL

m2PINTURA DO LETREIRO 7,20

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

SERVIÇOS 
EM TERRA

QUANTITATIVO DE MATERIAL: REGULARIZAÇÃO DE TERRENO

ATERRO = 10% TERRAPLENAGEM

TRANSPORTES TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL 39,27

M3

M3
63,46

ESCALA: 1:
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