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RASCUNHO DA ARTN°1020250073636
Rascunho

TAINA NUNES DE SOUZA - Engenheira Civil,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACADO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N° 0 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-010

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)32013131

Contrato: 0 Celebrado em: 01/07/2021 Valor Obra/Servigo R$: 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Ao institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

3. Dados da Obra/Servigo

Avenida Av. Uruana, N° S/N Bairro: Centro CEP: 76338-000
Quadra: 0 Lote: 0 Zféngp::mento: Esq. cf Vista Cidade: Uruana-GO

Data de Inicio: 14/03/2025 Previsdo término: 14/03/2026 Coordenadas Geogréficas: -15.668702668,-49.688132745
Finalidade: Escolar

Proprietario(a): COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

MAGALHAES
" ) Tipo de proprietario(a): Pessoa
E-Mail: 52033422@seduc.go.gov.br Fone: (62) 33493004 Juridica de Direito Publico
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 1.803,68 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certidao de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecgdo e emisséo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na A.R.T:forem condizentes com as atribuicbes do(a) Profissional. As
informagbes constantes desta ART sao de responsabilidade.do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribuic6es profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Apos a conclusdo das atividades técnicas o(a) profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacgdes

CRE ITAPURANGA - URUANA - CE JOSE RIBEIRO MAGALHAES / ORCAMENTO REFERENTE REFORMA E AMPLIACAO
DA UNIDADE ESCOLAR. DECLARO SER FUNCIONARIO ESTADUAL COM SALARIO FIXO. ART REGISTRADA CONFORME
TERMO DE COOPERAGAOQ n°.019/2024 celebrado entre CREA-GO e a SEDUC/GO.

6. Declaragdes

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagcéo especifica e no Decreto n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004.

https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020250073636



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

GOVER’NO’DE
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231

OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
ENDERECO CRE

AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 CRE-CERES

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de AMPLIACAO /REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL JOSE
RIBEIRO MAGALHAES, foram elaboradas planilhas or¢amentirias estimadas com as tabelas

ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 270 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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Secretaria de Estado
da Educacéo

= EZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
ENDERECO CRE

AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 CRE-CERES

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 14/03/2025 1803,68
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

L. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 23.736,69 30.003,18 1,09
2. ETAPA 01 - IMPLANTACAO SUBESTACAO 112,5 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 4.464,25 5.642,81 0,21
3. ETAPA 01 - ESTRUTURA DA SUBESTACAO 112,5 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 61.632,65 77.903,67 2,84
4. ETAPA 01 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORARIAS 68.305,14 86.337,70 3,15
5. ETAPA 01 - DEMOLICOES 15.194,74 19.206,15 0,70
6. ETAPA 01 - BLOCO 07 210.069,77 265.528,19 9,69
7. ETAPA 01 - IMPLANTACAO BLOCO 01 SALA ( LABORATORIO) 19.350,54 24.459,08 0,89
8. ETPAPA 01 - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRAO SEDUC 93.348,56 117.992,58 431
9. ETAPA 01 - IMPLANTACAO PASSARELA COBERTA 01 33.642,47 42.524,08 1,55
10. ETAPA 01 - PATIO DESCOBERTO 13.784,97 17.424,20 0,64
11. ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA 6.592,82 8.333,32 0,30
12. ETAPA 02 - BLOCO 01 18.667,09 23.595,20 0,86
13. ETAPA 02 - BLOCO 02 6.030,33 7.622,34 0,28
14. ETAPA 02 - BLOCO 03 21.747,72 27.489,12 1,00
15. ETAPA 02 - BLOCO 05 22.012,59 27.82391 1,02
16. ETAPA 02 - IMPLANTACAO PASSARELA COBERTA (2 14.898,95 18.832,27 0,69
17. ETAPA 02 - PATIO DESCOBERTO 2.381,05 3.009,65 0,11
18. ETAPA 03 - DEMOLICOES 11.011,74 13.918,84 0,51
19. ETAPA 03 - BLOCO 04 10.656,06 13.469,26 0,49
20. ETAPA 03 - BLOCO 06 25.229,12 31.889,61 1,16
21. ETAPA 03 - IMPLANTACAO PASSARELA COBERTA 04 66.825,68 84.467,66 3,08
22. ETAPA 03 - CANALETA COM GRELHA 6.414,16 8.107,50 0,30
23. ETAPA 03 - PAISAGISMO 1.217,34 1.538,72 0,06
24. ETAPA 04 - IMPLANTACAO DO BLOCO ADM. 17.369,94 21.955,60 0,80
25. ETAPA 04 - BLOCO ADMINISTRATIVO MODELO 02 - PADRAO SEDUC 268.448,38 339.318,75 12,38
26. ETAPA 04 - IMPLANTACAO PASSARELA COBERTA 03, 05 E 06 106.689,44 134.855,45 4,92
27. ETAPA 04 - REFORMA QUADRA COBERTA 69.453,72 87.789,50 320
28. ETAPA 04 - CALCADA EXTERNA 43.139,99 54.528,95 1,99
29. ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE INTERNA 17.608,72 2225742 0,81
30. ETAPA 04 - CANALETA COM GRELHA 14.092,22 17.812,57 0,65
31 ETAPA 04 - PATIO DESCOBERTO 6.634,33 8.385,79 0,31
32. ETAPA 04 - MURO 72.974,53 92.239,81 337
33. ETAPA 04 - RETIRADA DAS SALAS DE GESSO 2.076,70 2.624,95 0,10
34. PROJETO INSTALACOES ELETRICAS 16.424,62 20.760,72 0,76
35. PROJETO HIDROSANITARIO 134.899,13 170.512,50 6,22
36. PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 122.482,14 154.817,42 5,65
37. SPDA 269.666,84 340.858,89 12,44
38. ADMINISTRATIVO 249.040,13 314.786,73 11,47
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 2.168.215,26 2.740.624,09 100,00
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOSDE

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SINAPD

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 20.279,66
1.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,54 2,54 129,08
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
..... : . : . M2 50,82 235,68 6097 296,65 .
11002 GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 15.075,75
REAPROVEITAMENTO | VEZ ).
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
..... . : M2 7,50 380,64 2,89 383,53 .
11003 GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA " 2.876,47
1.1.0.04. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 26,29 61,87 21,75 83,62 2.198,36
12, TRANSPORTES 356,69
12.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,62 37,66 9,15 46,81 356,69
13. SERVICO EM TERRA 288,14
13001 A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 5082 0,00 252 252 128,06
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
A 1,08 2,07 3,15
1:3:0.02. SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 5082 160,08
14. FUNDACOES E SONDAGENS 2.812,20
14.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,74 0,00 93,74 2.812,20
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 44,22
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 120 0,00 36,85 36,85
2.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 4422
2.2. SERVICO EM TERRA 127,48
22.00.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 235 0,00 32,63 32,63 76,68
22.0.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,35 0,00 21,62 21,62 50,80
2.3. INSTALACOES ELETRICAS 4.292,55
2.3.1. 0DG 4.292,55
23.10.1. GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 828,98 45,13 874,11 874,11
23.1.02. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 384,52 30,98 415,50 415,50
23.103. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 116,87 23,06 139,93 279,86
23.1.04. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 032 18.46 184,60
23.105. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 1032 21,86 524,64
23.1.0.6. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 8,00 1146 549 2695 215,60
23.10.7. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,71 10,32 21,03 63,09
23.1.08. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 2099 6,88 27,87 27,87
23.109. COMPOSICAO COMP 718 SEE | CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 344 38,39 230,34
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
3.1.0.10. N . UN 3,00 52,67 3,16 55,83
2.3.1.0.10 SINAPI 93661 INSTALACAO, AF 10/2020 167,49
23.10.11. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 165,00 3443 199.43 598,29
CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.1.0.12. M2 0,60 196,74 27,54 22428
23.1.0.12 COMPOSICAO COMP 719_SEE (GOINFRA + ORSE) 134,56
231013, CTEET® COMP 855, SEE %;ﬁmmo TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO N 100 31004 2020 13024 330,24
231014, CTEET® Compse7 spr | CONECTOR TERMINAL GENERICO 23MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + N 1200 1021 032 2053 246,36

3.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.567,80
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
..... . M2 20,00 84,20 44,19 128,39 .
3.1.0.0.1 COMPOSICAO COMP 273 SEE | b Uk STIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 2.567,80
3.2. ESQUADRIAS METALICAS 2.134,64
3.2.0.0.1. ‘GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 490,81 42,85 533,66 2. 134’64
3.3. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.070,42
3.3.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 40,00 3,79 1,12 491 196’40
33.002. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 40,00 2,95 13,95 16,90 676,00
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 3,04 21,94 43,20 65,14
33003 COINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 198’02
34. REVESTIMENTO DE PISO 257,92
34.00.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 7.50 22,38 12,01 3439 257,92
3.5. PINTURA 784,24
35.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 4,95 7,27 12,22 488,80
3.5.0.0.2. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 10,99 13.63 24,62 295’44
3.6. INSTALACOES ELETRICAS 54.817,63
3.6.0.0.1. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 33,00 0,17 0,00 0.17 5,61
3.6.0.0.2. ‘GOINFRA 70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 17,00 2,15 4,12 6,27 106’59
3.6.0.03. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 196,00 64,65 5,84 70,49 13.816,04
3.6.0.04. ‘GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 6,00 23,03 291 2594 155’64
3.6.0.0.5. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 3,00 32,57 5.50 38,07 114,21
3.6.0.0.6. COMPOSICAO COMP 114 _SEE |CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 195,00 13,77 208,77 208’77
3.6.0.0.7. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 162,06 220,78 382,84 382,84
3.6.0.08. COMPOSICAO COMP 047 SEE | CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,14 1928 57,84
3.6.0.0.9. COMPOSICAO COMP 046_SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,14 18,14 54’42
3.6.0.0.10. GOINFRA 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 41,36 51,64 493,00 1.479,00
3.6.0.0.11. COMPOSICAO COMP 198 _SEE |CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 17,19 6,88 24,07 24’07
3.6.0.0.12. COMPOSICAO COMP 130_SEE |CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 28,95 6,88 3583 7 1’66
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©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3.6.0.0.13. COMPOSICAO COMP 137 SEE | CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 13,70 6,88 20,58 20,58
3.6.0.0.14. ‘GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 6,70 13,77 20,47 327’52
3.6.0.0.15. COMPOSICAO COMP 535_SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 13,77 59,30 177,90
3.6.0.0.16. SINAPI 96977 i]?l;[g)goAzL}HA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 30,00 61,51 1,08 62,59 1.877,70
CO}{DOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

6.0.0.17. . : . M 15,00 7531 17,55 92,86 .
3.6.0.0.17. SINAPI 96974 INSTALACAO. AF 08/2023 1.392,90
3.6.0.0.18. COMPOSICAO COMP 131_SEE |CRUZETA POLIMERICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 283,77 15,83 299,60 1.198,40

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
N 8,05 14,02
36.00.19. SINAPL 91893 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 14 597 14’02
CONECTOR CUNHA COM ESTIBO PARA CABO 70MM2. FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.0.0.20. 2,00 30,17 6,88 37,05
3.6.0.0.20. COMPOSICAO COMP 854_SEE (GOINFRA + ORSE) 74,10
3.6.0.021. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 12,00 63,00 4820 111,20 1.334,40

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - . g . - X 3,16 0,01
360022 SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M S 685 370’37
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
.0.23. . N 6,00 921 6,60 15,81
360023 SINAPL o172 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 94,86
3.6.0.0.24. ‘GOINFRA 71268 ELO FUSIVEL 6 K UN 3,00 9,54 8,60 18,14 54’42
3.6.0.0.25. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,01 72 7,73 38,65
3.6.0.0.26. COMPOSICAO COMP 081_SEE | FITA EM ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 4,00 4,16 6,88 11,04 44’ 16
3.6.0.0.27. ‘GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,04 6,88 12,92 25’84
3.6.0.0.28. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO UN 3.00 38,48 3,77 52,25 156,75
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E

.6.0.0.29. 2 g . UN 8,00 72,72 8,28 81,00
3.6.0.0.29. SINAPI 96985 INSTALACAO, AF 08/2023 648,00
3.6.0.0.30. COMPOSICAO COMP 048_SEE |HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) M 3,00 9.83 13.77 23,60 70’80
3.6.0.0.31. ‘GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 88,33 6,88 95.21 285’63
3.6.0.0.32. COMPOSICAO COMP 105_SEE ICSS-BADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABECA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + UN 6,00 79.73 6,88 86,61 5 19,66
3.6.0.0.33. GOINFRA 71973 PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV, ROSCA 25 MM UN 1,00 22,00 9,29 3129 31,29
3.6.0.0.34. ‘GOINFRA 71510 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 6,00 6,21 6,88 13,09 78’54
3.6.0.0.35. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 234 172 4.06 8,12
3.6.0.0.36. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 1,00 743 344 10,87 10,87
3.6.0.037. COMPOSICAO COMP 138 SEE | MAO FRANCESA PLANA DE AGO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 46,85 5,16 52,01 104,02
3.6.0.0.38. COMPOSICAO COMP 139 SEE  |MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 64,08 5,16 69.24 276’96
3.6.0.0.39. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3.00 1851 10,32 28,83 86,49

PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/

.6.0.0.40. 2 UN 6,00 196,35 51,64 247,99 R
360040 GOINFRA 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA 1 487’94
3.6.0.0.41. ‘GOINFRA 71841 PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 9,57 0,22 9,79 146’85
3.6.0.0.42. COMPOSICAO COMP 049 SEE |PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 024 0,12 036 11,88

R POSTE - FUNDAGAO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE

.6.0.0.43. . M 1.80 499,84 557.45 1.057,29 B
360043 COMPOSICAO COMP 197 SEE SECAO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA) 1 903’ 12
3.6.0.0.44. COMPOSICAO COMP 141_SEE |POSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDACAO (ORSE) UN 1,00 3.792,61 0,00 3.792,61 3,792’6]
3.6.0.0.45. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.6.0.0.46. ‘GOINFRA 72330 SELA DE ACO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV UN 4,00 2523 17,21 42,44 169’76
3.6.0.0.47. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 24532 51,64 296,96 593,92
3.6.0.0.48. ‘GOINFRA 72372 SUPORTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DO PARA-RAIO POLIMERICO UN 3,00 52,00 13,77 65,77 197’3]
3.6.0.0.49. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 82,25 32,19 114,44 73,24

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO
3.6.0.0.50. SINAPI 102105 EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 19.523,13 31823 19.841,36 19.841,36
INSTALACAO. AF_12/2020
4.1 REVESTIMENTO DE PAREDE 18.097,90
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
4.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 008 SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 163,96 94,62 15,76 110,38 ]8,097’90
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
4.2. REVESTIMENTO DE PISO 1.038,00
4.20.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,74 4,87 7,61 1.038,00
43. FORROS 11.387,67
43.00.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 50,27 11,94 6221 9.144,87
13002, —— — ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). M 84,00 209 578 2670 2242.80
AF 08/2023 PS
4.4. SERVICOS PRELIMINARES 1.683,15
4.4.00.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,55 8,90 11,45 1.683,15
4.5, PINTURA 1.302,42
4.5.0.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 5,20 8,86 1.302,42
4.6. SERVICOS PRELIMINARES 5.219,82
4.6.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 325,02 543 10,63 16,06 5.219,82
4.7. PINTURA 4.909,72
4.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 125,82 4,95 7,27 12,22 1.537,52
4.7.0.0.2. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 199,20 6,90 8,16 15,06 2999’95
47.003. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,99 13,63 24,62 372,25
4.8. ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.073,61
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
N 28 38,59 357.87 .
48.00.1. SINAPL 0822 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 N & 319 1 073’61
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COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 SN , CENTRO , CEP:76338-000 0UT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4.9. ESQUADRIAS METALICAS 2.261,88
49.00.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,00 206,18 45,14 251,32 2.261,88
4.10. VIDROS 1.664,46
4.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,00 184,94 0,00 184,94 1.664,46
411 MARCENARIA 5.507,79
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
4.11.0.0.1. COMPOSICAO COMP 582 SEE |00 e oM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 1.022,77 813,16 1.835,93 5.507,79
4.12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 828,27
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
412001 SINSEL L) PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 M 940 1928 859 8 250,83
4.12.0.02. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,07 4,12 16,19 194,28
4.12.0.03. SINAPI 86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 18,40 3,63 22,03 132,18
4.12.0.04. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 12,00 6,71 8,60 1531 183,72
4.12.0.05. GOINFRA 81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UN 1,00 9,15 0,00 9,15 9,15
4.12.0.06. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 58,11 0,00 58,11 58,11
4.13. INSTALACOES ELETRICAS 13.330,45
413.1. ODFL-MODULAR 13.330,45
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
4.13.10.1. UN 24,00 9,83 18,52 2835
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 680,40
13,102, o — iFAIEZ(gzc}TOGONAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N D 57 246 1o 356,13
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTL.CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
4.13.1.03. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 857,00 3,52 0,96 448 3.839,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
SINAPI 93653 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 0,18 1,14 11,32 22,64
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 6,00 033 1,58 11,91 71,46
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
4.13.1.06. M 116,00 5,19 448 9,67
SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - > ’ ’ 1.121,72
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
41310.7. SINSEL Sl TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 3400 812 287 1099 32,97
4.13.1.0.8. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 16,00 5.61 5,84 11,45 183,20
4.13.1.09. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 18,00 073 034 1,07 19,26
4.13.10.10. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 36,00 2,08 034 242 87,12
4.13.10.11. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 9,00 897 6,88 15,85 142,65
4.13.10.12. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 9.00 0.87 034 121 10,89
4.13.10.13. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 18,00 2,82 034 3,16 56,88
4.13.10.14. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 3,00 21,17 1824 39,41 118,23
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 15,00 9,65 9,97 19,62 294,30
GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 13.56 9,97 23,53 141,18
R LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
4.13.10.17. UN 27,00 128,00 1330 141,30
COMPOSICAO COMP 693 SEE | "/ \FRA + ORSE) K X 5 5 3.815,10
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
4.13.10.18. N : g UN 54,00 17,49 9,79 27,28
SINAPL 100903 INSTALAGAO, AF 09/2024 BS X g A § 1.473,12
4.13.10.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 61,00 0,18 034 052 31,72
4.13.1.0.20. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 61,00 0.20 0,54 0,74 45,14
4.13.1.021. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3.00 61,63 3443 96,06 288,18
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
4.13.1.022. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,95 19,85 498,80 498,80
INSTALACAO. AF_10/2020
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 10.048,45
5.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 21,00 0,00 153,31 153,31 3.219,51
5.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 8,64 0,00 5,88 5,88 50,80
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
5.1.0.0.3. M2 95,29 0,00 1532 1532
GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA ;. X 5 5 1.459,84
5.1.0.0.4. COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 94,83 0,55 13,77 1432 1.357,96
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
5.1.0.0.5. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA M2 95,29 0,00 529 529 504,08
51006, e - 22\{/1((});1%0 MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 . 000 331 331 313,88
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
5.1.0.0.7. M2 66,96 0,00 426 426
GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 285,24
5.1.0.08. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 337 0.00 153,31 153,31 516,65
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
5.1.0.0.9. M2 18,36 0,00 8,25 8,25
GOINFRA 20t ATE CACAMBA E CARGA 151,47
$1.0.0.10. CTEET® COMP073 s |DEMOLICAO DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA " 269 000 1474 1474 4.2
(GOINFRA) .
5.1.0.0.11. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 13,99 0.00 153,31 153,31 2.144,80
5.2. TRANSPORTES 5.146,29
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 109,94 37,66 9,15 4681 5.146,29
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 5.092,51
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
6.1.0.0.1. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA M2 247,09 0,00 529 529 1.307,10
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... | X E 3 .
6.1.0.0.2 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA M2 247,09 0,00 1532 1532 3.785,41
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OBRA DATA CIDADE |
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N . CENTRO , CEP:76338-000 0UT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.2. TRANSPORTES 3.469,55
62.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 74,12 37,66 9,15 46,81 3.469,55
6.3. ESTRUTURA 10.307,21
6.3.1. CINTA DE CONCRETO 10.307,21
6.3.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6333 28,74 21,74 50,48 3.196,89
63.1.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 475 599,76 0,00 599,76 2.848,86
63103 e J— LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 A5 010 3 43 22529
ESTRUTURA - (0.C.)
63.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 289,30 747 2,74 1021 2.953,75
63.1.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 95,20 897 2,40 11,37 1.082,42
6.4. ESTRUTURAS METALICAS 76.464,19
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 4.409,70 17,34 0,00 17,34 :
6.4.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 76.464,19
6.5. DIVERSOS 2.498,52
6.5.0.0.1. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 26,01 43,90 52,16 96,06 2.498,52
6.6. PINTURA 2.994,73
6.6.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 247,09 8,51 3,61 12,12 2.994,73
6.7. COBERTURAS 12.932,14
6.7.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 247,09 39,36 3,74 43,10 10.649,57
6.7.002. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 26,01 18,98 18,04 37,02 962,89
6.7.0.03. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 19,00 0,49 12,32 12,81 243,39
6.7.0.04. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 52,02 10,73 9,96 20,69 1.076,29
6.8. SERVICOS PRELIMINARES 801,98
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... > M2 188,26 0,00 426 426
68001 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA i ° ? 801,98
6.9. TRANSPORTES 1.321,44
6.9.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 28,23 37,66 9,15 46,81 1.321,44
6.10. FORROS 6.615,45
6.10.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 188,26 18,36 16,78 35,14 6.615,45
6.11. SERVICOS PRELIMINARES 3.023,45
6.11.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 188,26 543 10,63 16,06 3.023,45
6.12. PINTURA 2.300,53
6.12.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 188,26 495 727 12,22 2.300,53
6.13. FORROS 1.424,50
6.13.0.0.1. GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 137,90 10,33 0,00 033 1.424,50
6.14. SERVICOS PRELIMINARES 29,63
6.14.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 5,04 0,00 5,88 5,88 29,63
6.15. TRANSPORTES 35,10
6.15.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0.75 37,66 9,15 46,81 35,10
6.16. ESQUADRIAS METALICAS 3.556,07
6.16.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 663,36 4221 705,57 3.556,07
6.17. PINTURA 372,25
6.17.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,99 13,63 24,62 372,25
6.18. SERVICOS PRELIMINARES 2.019,09
6.18.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 13,17 0,00 153,31 153,31 2.019,09
6.19. TRANSPORTES 92,21
6.19.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 197 37,66 9,15 46,81 92,21
6.20. REVESTIMENTO DE PISO 27.557,21
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
20.0.0.1. : M2 188,26 95,97 2027 116,24 .
6.20.0.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o A ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 6. 21.883,34
6.20.0.0.2. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= SCM (BASE) M2 188,26 19,44 9,56 29,00 5.459,54
620.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 834 25,38 032 25,70 214,33
6.21. SERVICOS PRELIMINARES 2.248,99
N REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
21.00.1. M2 32,40 11,15 12,56 23,71
621001 COMPOSICAO COMP 820 SEE |5 \§TOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) i 768,20
6.21.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 178,84 1,92 636 8,28 1.480,79
6.22. TRANSPORTES 1.482,94
6.22.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 31,68 37,66 9,15 46,81 1.482,94
6.23. SERVICOS PRELIMINARES 2.872,17
6.23.00.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 178,84 543 10,63 16,06 2.872,17
6.24. PINTURA 7.341,65
6.24.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3240 10,99 13,63 24,62 797,68
6.24.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 172,88 4,95 727 1222 2.112,59
6.24.0.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 178,84 6,90 8.16 15,06 2.693,33
6.24.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 142,23 4,95 727 1222 1.738,05
6.25. INSTALACOES ELETRICAS 33.216,26
6.25.1. ODFL-08 33.216,26
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
25.1.0.1. ’ UN 17,00 9.83 18,52 2835
625.1.01 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 481,95
625.1.02. o — iz:lz)(;\,(o)f;FOGONAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 42,00 573 246 310 553,08
6.25.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 150,00 397 2,06 6,03 904,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
.25.1.0.4. N M 1316,00 352 0,96 448 .
625104 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 i 3.895,68
6.25.1.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 135,00 5,16 223 739 997,65
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OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
25.1.0.6. N : UN 2,00 10,18 114 11,32
6.25.1.0.6. SINAPL 93653 INSTALACAO. AF 102020 22,64
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
25.1.0.7. N : UN 3,00 10,33 158 1191
6.25.1.0.7. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 35,73
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
25.1.0.8. N : UN 3,00 10,92 220 13,12
6.25.1.08 SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 39,36
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
.25.1.0.9. M 142,00 5,19 448 9,67 .
625109 SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 1.373,14
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
Y 8,12 2,87 10,99
625.10.10. SINAPL 91847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2E00 230’79
6.25.1.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 180,00 5.61 5,84 11,45 2.061,00
6.25.1.0.12. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 197,00 0,73 0,34 1,07 2]0’79
6.25.1.0.13. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 394,00 2,08 034 242 953,48
6.25.1.0.14. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 8,97 6,88 15,85 95’ 10
6.25.1.0.15. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 6,00 0,87 034 121 7,26
6.25.1.0.16. ‘GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 12,00 2,82 0,34 3,16 37’92
GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 14,11 12,73 26,84 107,36
6.25.1.0.18. ‘GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 12,65 9,97 22,62 135’72
6.25.1.0.19. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 21,00 9,65 9,97 19,62 412,02
6.25.1.0.20. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 13,56 9,97 23,53 70,59
6.25.1.021. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 40,00 8,76 11,69 20,45 818,00
6.25.1.0.22. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 60,00 025 1,02 127 76’20
6.25.1.0.23. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 40,00 428 1,02 5.30 212,00
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.25.1.0.24. UN 42,00 128,00 13,30 141,30 K
6.25.1.0.24 COMPOSICAO COMP 693 SEE | -1\ kA + ORSE) 5.934,60
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
.25.1.0.25. - UN 84,00 17.49 9,79 27,28 .
6251025 SINAPI 100903 INSTALACAO, AF 09/2024 PS 2.291,52
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
.25.1.0.26. - ey UN 10,00 555,65 97.28 652,93 5
625.1.0.26 COINFRA 71627 CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO 6 529’30
6.25.1.0.27. ‘GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 20,00 24,69 2,74 2743 548’60
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
.25.1.0.28. o UN 10,00 35,79 053 36,32
6.25.1.0.28 SINAPI 101632 EINSTALACAO, AF 08/2020 363,20
6.25.1.0.29. COMPOSICAO COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 2833 10,88 39.21 196,05
6.25.1.0.30. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 404,00 0,18 034 0,52 210,08
625.1.031. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 404,00 0,20 0.54 0.74 298,96
6.25.1.0.32. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3.00 61,63 3443 96,06 288,18
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
6.25.1.0.33. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,95 23,96 82291 822,91
INSTALACAO. AF_10/2020
7.1. SERVICO EM TERRA 1.727,23
711 BOTA FORA 1.428,33
7.1.1.0.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 37,19 2,40 0,00 2,40 89’25
7.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 46,48 1,51 0,00 1,51 70,18
7.1.1.0.3. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 464,80 2,73 0,00 273 1268’90
7.1.2. ATERRO + CORTE 298,90
7.1.2.0.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 18,70 2,40 0,00 2,40 44’88
7.1.2.02. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 23,37 151 0,00 151 35,28
7.1.2.0.3. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,69 15.87 0,00 15.87 26’82
7.1.2.04. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,12 2,73 0,00 2,73 57,65
7.1.2.0.5. ‘GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2548 527 0,00 527 134’27
7.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 928,51
7.2.0.0.1. ‘GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : 8ARML) M2 10,12 5423 37,52 91.75 928’5]
7.3. REVESTIMENTO DE PAREDE 555,24
7.3.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 20,25 3,79 1,12 491 99’42
7.3.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 20,25 9,66 12,85 22,51 455,82
74. REVESTIMENTO DE PAREDE 8.842,80
7.4.0.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 101,13 63,63 23,81 8744 8.842,80
75. DIVERSOS 7.296,76
7.5.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 15,12 435,17 4742 482,59 7.296,76
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 315,81
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o 343 149 4,92
81001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 € 31 5’81
8.2. TRANSPORTES 210,17
8.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 449 37.66 9,15 46,81 21 O’ 17
8.3. SERVICO EM TERRA 487,83
8.3.1. REGULARIZACAO DO TERRENO 487,83
83.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 64,19 0,00 252 252 161,75
ESCAVADA
83.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,19 0,00 5,08 5,08 326,08
8.4. FUNDACOES E SONDAGENS 7.347,26
8.4.1. ESTACAS 4.841,49
8.4.1.0.1. ‘GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 42,00 32,09 3543 67,52 2835’84
8.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 144,00 747 2,74 1021 1.470,24
8.4.1.0.3. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,09 8,97 2,40 11,37 535’4]
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8.4.2. BLOCOS 2.415,77
8.4.20.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 293 0,00 41,32 41,32 12 1,06
84.202. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,04 0,00 5,08 5,08 25,60
§42.05. —— — k:sglk/g) ;JAE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 025 579,55 22642 40597 201,49
84204, —— — CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 o 46546 075 50621 1.381.95
BRITA ) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 ’
8.4.205. ‘GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 273 0,10 37,65 37.75 103,05
8.4.2.0.6. ‘GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 7.48 2,74 10,22 67’45
84207, GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,70 747 2,74 1021 99,03
8.4.2.028. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,60 8,97 2,40 11,37 416’ 14
8.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
8.43.0.1. ‘GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90’00
8.5. ESTRUTURA 18.166,41
8.5.1. VIGAS BALDRAMES 2.258,79
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,09 0,00 32,63 32,63 68,19
8.5.1.0.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,97 0,00 5,08 5,08 35’40
8.5.1.0.3. SINAPI 96616 ;?S;S;)OZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,20 579,55 22642 805,07 161, 19
8.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 17,42 23,00 10,48 33,48 583,22
5,105, —— — CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 12 46546 075 50621 617.57
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 >
8.5.1.0.6. ‘GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,22 0,00 45,17 45,17 55’ 10
8.5.1.0.7. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,87 0,00 21,62 21,62 1 8’80
8.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 47,80 748 274 10,22 488,51
8.5.1.0.9. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,30 8,97 2,40 11,37 230’81
8.5.2. PILARES 3.670,75
8.5.2.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 29,57 28,74 21,74 50.48 1492’69
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
8.5.2.0.2. - M3 151 465,46 40,75 506,21
SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 764,37
85203, GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 151 0.00 45,17 4517 68,20
8.5.2.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 89,80 747 2,74 1021 916,85
8.5.2.0.5. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,70 8,97 2,40 11,37 428’64
8.5.3. VIGAS DE COBERTURA 4.660,44
8.5.3.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 38,62 28,74 21,74 50.48 1949’53
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
8.5.3.0.2. - M3 2,65 465,46 40,75 506,21 .
SINAPI e BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 1.341,45
8.53.03. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,65 0.00 45,17 4517 119,70
8.53.04. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 7,71 2,74 10,45 142,12
8.5.3.0.5. ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 46,70 7.48 2,74 10,22 477’27
8.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,80 747 2,74 1021 100,05
§53.07. —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 2450 830 064 894 219.92
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
8.5.3.0.8. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 8,97 2,40 11,37 3 10,40
8.5.4. LAJE 6.363,64
8.5.4.1. LAJE PRE-MOLDADA 6.363,64
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
8.54.1.1. M2 52,64 102,24 18,65 120,89 .
GOINFRA sior DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA 6.363,64
8.5.5. VERGAS E CONTRAVERGAS 942,79
8.5.5.0.1. ‘GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 037 1.855,97 692,13 2.548,10 942’79
8.5.6. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
8.5.6.0.1. ‘GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270’00
8.6. INSTALACOES ELETRICAS 9.392,08
8.6.1. ODFL-07 9.392,08
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
8.6.1.0.1. UN 21,00 9.83 18,52 2835
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 595,35
8.6.1.0.2. SINAPI 91937 i?l:)(;;g;TOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11,00 573 7.46 13.19 145’09
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... o O : X 3 X .
86.1.03 SINAPI 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 0 230 075 305 240,95
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
86.1.04. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M i 352 096 48 707,84
8.6.1.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 431,00 5,16 223 7,39 3.185,09
6,106, —— S— DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E N A 1018 114 132 11.32
INSTALACAO. AF 10/2020 >
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
8.6.1.0.7. < ’ UN 2,00 10,33 1,58 1191
> BT B INSTALACAO. AF 10/2020 * " > ’ 23,82
$6.1.05. —— — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E N A 1092 220 112 13.12
INSTALACAO. AF 10/2020 >
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
86.1.09. SINAPL 91855 TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M G 519 448 967 L12 1’72
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
86.L0.10. SINAPL o1847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2L00 812 287 1099 29673
8.6.1.0.11. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,11 12,73 26,84 26’84
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
8.6.1.0.12. N UN 1,00 32,78 24,79 57.57
g SINAPL 91962 SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ; g g ; 57,57
S6.L0.15. COMPOSIGAD COMP 6331 SEE féjo}ﬂ‘rﬂ'iﬁfffg.fsﬁwﬁmk COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N e 128,00 13,30 141,30 1.554.30
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
0.14 ; : g UN 22,00 17.49 9,79 27,28
8.6.1.0.1 SINAPL 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 600,16
8.6.1.0.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,18 034 0,52 10,40
8.6.1.0.16. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,20 054 0,74 14,80
8.6.1.0.17. GOINFRA 1184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 34,43 96,06 288,18
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
8.6.1.0.18. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,95 19.85 498,80 498,80
INSTALACAO. AF_10/2020
8.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.920,10
$7.00.1. — . ébb\;I;TlARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 9,09 26,16 25,86 200 3.594.06
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
2 M 28,50 4,66 678 11,44
8.7.0.0.2. SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 . .66 J 326,04
8.8. IMPERMEABILIZACAO 718,74
88.1. VIGAS BALDRAMES 718,74
8.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 21,50 13,34 20,09 3343 718,74
8.9. ESTRUTURAS METALICAS 15.677,64
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
89.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.221,00 1241 043 12,84 15.677,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
8.10. COBERTURAS 4.794,94
8.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 88,69 39,36 3,74 43,10 3.822,53
8.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9.05 18,98 18,04 37,02 335,03
8.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,60 10,73 9,96 20,69 405,52
8.10.0.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,10 049 12,32 12,81 231,86
ESQUADRIAS METALICAS 3.598,02
PORTA 1.185,35
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 663,36 4221 705,57 1.185,35
JANELAS 2.412,67
GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/113 C/FERRAGENS M2 9,60 206,18 45,14 251,32 2.412,67
VIDROS 1.775,42
GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,60 184,94 0,00 184,94 1.775,42
REVESTIMENTO DE PAREDE 3.412,60
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 156,47 3,79 112 491 768,26
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 156,47 2,95 13,95 16,90 2.644,34
8.14. FORROS 1.522,92
8.14.00.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 41,92 630 12,78 19,08 799,83
8.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 13,20 27,23 27,55 54,78 723,09
8.15. REVESTIMENTO DE PISO 15.111,66
815.1. LASTRO IMPERMEABILIZADO 2.244,81
GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 60,07 27,02 10,35 3737 2.244.81
815.2. GRANITINA 10.929,64
GOINFRA 221101 GRANITINA $MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 60,07 95,97 16,98 112,95 6.784,90
8.15.202. GOINFRA 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 34,03 25,23 0.00 2523 858,57
8.15.2.03. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 64,46 50,98 0,00 50,98 3.286,17
8.15.3. PASSEIO (CALCADA) 1.937,21
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
.15.3.0.1. = N M2 20,70 47,09 36,90 83,99 .
B0l GOINFRA 220100 30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 1.738,59
8.153.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 2145 1,54 7,72 9,26 198,62
8.16. MARCENARIA 796,16
8.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 20,61 24,15 14,48 38,63 796,16
8.17. PINTURA 3.834,72
817.1. PINTURA FORRO 1.119,27
8.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,11 2,55 8,90 1145 631,00
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 55,11 3,66 520 8,86 488,27
PINTURA EXTERNA 803,22
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 65,73 495 727 12,22 803,22
PINTURA CALCADA DE PROTECAO 240,53
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,70 3,46 8,16 11,62 240,53
PINTURA PORTAS 124,08
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,99 13,63 24,62 124,08
8.17.5. PINTURA JANELAS 472,70
8.17.50.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 19.20 10,99 13,63 24,62 472,70
8.17.6. PINTURA ESTRUTURA METALICA 1.074,92
8.17.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 88,69 8,51 3,61 12,12 1.074,92
8.18. DIVERSOS 2.266,08
8.18.1. GERAL 2.080,49
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
y 1,00 1.022,77 813,16 1.835,93 .
818101 COMESECAT COMP 582 SEE |y ERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINERA + SINAPI) UN 1.835,93
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 64,19 191 1.90 381 244,56
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8.18.2. SINALIZACAO 185,59
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
8.18.2.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE | X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 70,52 13,11 83,63 83,63
(GOINFRA + ORSE)
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
.18.2.0.2. y UN 1,00 101,96 0,00 101,96
8.18.2.0.2 COTISEL® COMP 451 SEE | ;6 NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 101,96
9.1. SERVICO EM TERRA 826,75
9.1.1 BOTA FORA 274,24
9.1.1.0.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,14 2,40 0,00 2,40 1 7’ 13
9.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 892 1,51 0,00 1,51 13,46
9.1.1.0.3. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 89,25 2,73 0,00 273 243’65
9.1.2. ATERRO + CORTE 552,51
9.1.2.0.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,03 2,40 0,00 2,40 0’07
9.1.2.02. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 151 0,00 151 0,04
9.1.2.0.3. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,76 15.87 0,00 15.87 154’89
9.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 122,00 273 0,00 2,73 333,06
9.1.2.0.5. ‘GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 12,23 527 0,00 527 64’45
9.2. SERVICOS PRELIMINARES 150,62
A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1982 0,00 252 252 49.94
ESCAVADA
‘GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,82 0,00 5,08 5,08 100,68
FUNDACOES E SONDAGENS 6.609,87
ESTACAS 3.667,77
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 30,00 32,09 3543 67,52 2.025,60
GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 40,00 7,71 2,74 10,45 418,00
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,90 747 2,74 1021 1.224,17
'BLOCO DE CONCRETO 2.023,15
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,53 0,00 41,32 4132 145,85
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,88 0,00 5,08 5,08 29,87
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,29 194,60 2544 220,04 63,81
‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 229 599,76 0,00 599,76 1373’45
GOINFRA 51060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 229 0,10 37,65 37,75 86.44
FUNDACAO >
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,10 897 2,40 1137 319,49
‘GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 115 0,61 3,08 3,69 4’24
PILARES ARRANQUE 918,95
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... " M3 0.36 465,46 40,75 506,21
93301 SINAPL 94971 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 0 182’23
9.3.3.0.2. ‘GOINFRA 60802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) M3 0,36 0,10 4733 4743 17’07
9.3.3.0.3. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 25,20 7.47 2,74 10,21 257’29
9.33.04. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,70 897 2,40 1137 98,91
9.3.3.0.5. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7,20 28,74 21,74 50.48 363’45
9.4. ESTRUTURAS METALICAS 9.011,59
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 519,70 17.34 0,00 17,34 X
9.4.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 9.011,59
9.5. COBERTURAS 3.035,07
9.5.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 35,69 79,53 5,51 85,04 3.035,07
9.6. REVESTIMENTO DE PISO 2.433,69
9.6.0.0.1. ‘GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,59 194,60 25.44 220,04 129’82
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ) ; M2 19.82 95,97 20,27 116,24 .
9.6.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) 2.303,87
9.7. PINTURA 432,56
9.7.0.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 35,69 8,51 3,61 12,12 432’56
9.8. DIVERSOS 11.142,32
9.8.0.0.1. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 18,62 26,34 31.29 57,63 1073’07
9.8.0.0.2. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 27,64 32643 37,87 364,30 10.069,25
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 921,57
10.1.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 121,26 0,00 252 252 305’57
ESCAVADA
10.1.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 121,26 0,00 5,08 5,08 616,00
10.2. REVESTIMENTO DE PISO 8.605,82
102.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 121,26 32.73 9,24 41,97 5.089,28
10.2.0.0.2. ‘GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 121,26 19.44 9,56 29.00 3.5 16’54
10.3. PINTURA 1.409,04
103.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 121,26 3,46 8,16 11,62 1.409,04
104, DIVERSOS 2.848,54
10.4.0.0.1. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 7591 1531 537 20,68 1 569,81
A<11.000,00M2
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGCAO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO,
..... ! UN 1,00 1,70 11,67 1337
104002 GOINFRA 270211 ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA 0 13,37
ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE ARBUSTO, ARVORE OU
104003, GOINFRA 270212 PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA N 4l 1045 10 38,55 154’20
10.4.0.04. GOINFRA 271303 ggE,CF?{EE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 4,00 174,62 103,17 277,79 1.11 1’ 16
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111, DIVERSOS 6.410,78
11.100.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 25,04 18,58 33,56 52,14 1.305,58
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
..... M2 10,01 446,72 63.29 510,01 .
11:1.002 COINFRA 180323 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 5 105’20
11.2. PINTURA 182,04
11200.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 15,02 8,51 3,61 12,12 182,04
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.489,48
12.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 37,34 0,00 10,32 10,32 385’34
12.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 37,34 7,73 21,84 29,57 1.104,14
12.2. SERVICOS PRELIMINARES 3.784,30
R REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... M2 72,72 11,15 12,56 23,71 A
122001 COMPOSICAO COMP 820 SEE PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 1 724’ 19
‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 159,52 1,92 6,36 8,28 1 320’82
GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 145,53 0,00 5,08 5,08 739,29
123 TRANSPORTES 397,41
123.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8.49 37,66 9,15 46,81 397,41
124. SERVICOS PRELIMINARES 4.228,20
12.4.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 159,52 543 10,63 16,06 2.561,89
12.4.0.0.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 145,53 2,55 8,90 11.45 1666’3]
12.5. PINTURA 8.767,70
125.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 72,72 10,99 13,63 24,62 1.790,36
12.5.0.0.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 145,53 3,66 520 8.86 1289’39
12.5.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 4,95 7,27 12,22 1.949,33
12.5.0.0.4. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 6,90 8,16 15,06 2402’37
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 109,35 4,95 727 12,22 1.336,25
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.262,64
R REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... M2 2424 11,15 12,56 23,71
13.100.1 COMPOSICAO COMP 820 SEE PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 574’73
13.1.0.0.2. ‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 53,32 1,92 6,36 8,28 441 ’48
13.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 48,51 0,00 5,08 5,08 246,43
13.2. TRANSPORTES 88,47
13200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,89 37,66 9,15 46,81 88,47
133. SERVICOS PRELIMINARES 1.411,74
13.3.00.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 53,32 543 10,63 16,06 856,31
13.3.0.0.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,51 2,55 8,90 1145 555’43
13.4. PINTURA 3.267,48
13.4.0.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 2424 10,99 13,63 24,62 596’78
13.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 48,51 3,66 520 8,86 429,79
13.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,32 4,95 727 12,22 651,57
13.4.0.0.4. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,32 6,90 8,16 15,06 802’99
13.40.05. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6435 4,95 727 12,22 786,35
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.784,30
R REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... M2 72,72 11,15 12,56 23,71 A
14.100.1 COMPOSICAO COMP 820 SEE PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 1 724’ 19
14.1.0.0.2. ‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 159,52 1,92 6,36 8,28 1320’82
14.10.03. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 145,53 0,00 5,08 5,08 739,29
14.2. TRANSPORTES 264,94
14.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,66 37,66 9,15 46,81 264,94
14.3. SERVICOS PRELIMINARES 4.228,20
14.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 159,52 543 10,63 16,06 2.561,89
143.0.0.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 145,53 2,55 8,90 11.45 1666’3]
14.4. PINTURA 8.767,70
14.4.0.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 72,72 10,99 13.63 24,62 1 790’36
14.400.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 145,53 3,66 520 8.86 1.289,39
14.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 4,95 727 12,22 1.949,33
14.4.0.0.4. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 6,90 8,16 15,06 2402’37
14.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 109,35 4,95 7,27 12,22 1.336,25
145. INSTALACOES ELETRICAS 4.702,58
145.1. ODFL-01 4.702,58
145101, o — i?li)(}/?z(gZC}TOGONAL 4"X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1,00 689 746 1435 1435
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTL-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... A ’ M 231,50 3,52 0,96 448 K
145,102 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1 037’ 12
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
5. N g UN 1,00 10,18 1,14 1132
1451 SINAPL 93653 INSTALACAO. AF 10/2020 1 1’32
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
N 448 9.67
145104, SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 1232 19 187’ 1
14.5.1.0.5. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 33,00 5.61 5.84 11.45 377,85
14.5.1.0.6. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 36,00 0,73 034 1,07 38,52
14.5.1.0.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 72,00 2,08 0,34 242 174,24
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE |
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
145.1.08. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 13,00 8,97 6,88 15,85 206,05
14.5.1.0.9. ‘GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 14,00 0,87 0,34 1,21 ]6’94
14.5.1.0.10. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 28,00 2,82 034 3,16 88,48
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
.5.1.0.11. - ey UN 3,00 555,65 97.28 652,93 K
1451011 GOINFRA 71627 CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO 1 958’79
14.5.1.0.12. ‘GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 6,00 24,69 2,74 2743 164’58
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
.5.1.0.13. o UN 3,00 3579 053 36,32
14.5.1.0.13. SINAPI 101632 EINSTALACAO, AF 08/2020 108,96
14.5.1.0.14. COMPOSICAO COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 2833 10,88 39.21 196,05
145.10.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 97,00 0,18 034 0,52 50,44
14.5.1.0.16. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 97,00 0,20 0,54 0,74 7 1’78
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.304,82
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... M2 60,88 11,15 12,56 23,71 .
151001 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§T0S0 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 144346
GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 80,95 1,92 636 8,28 670,26
‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 37,62 0,00 5,08 5,08 191 , 10
15.2. TRANSPORTES 125,91
15.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,69 37.66 9,15 46,81 125’9]
15.3. SERVICOS PRELIMINARES 1.730,79
15.3.0.0.1. ‘GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 80,95 543 10,63 16,06 1300’05
15.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 37,62 2,55 8,90 11,45 430,74
154. PINTURA 5.972,45
15400.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 60,88 10,99 13,63 24,62 1.498,86
15.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 37,62 3,66 5,20 8,86 333,31
15.4.0.0.3. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,25 495 727 12,22 956’2]
15.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 80,95 6,90 8,16 15,06 1.219,10
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 160,80 495 727 12,22 1.964,97
SERVICOS PRELIMINARES 213,10
15.5.0.0.1. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1,39 0,00 153,31 153,31 2]3’ 10
15.6. TRANSPORTES 9,36
15.6.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 020 37,66 9,15 46,81 9,36
15.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.805,82
157.00.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1: 2CH : ARML) M2 1334 54,23 37,52 91,75 1.223,94
15.7.0.0.2. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 26,68 3,79 1,12 491 130,99
15.7.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 26,68 2,95 13,95 16,90 450,89
15.8. INSTALACOES ELETRICAS 9.850,34
158.1. ODFL-06 9.850,34
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... A ’ M 224,00 3,52 0,96 448 K
158.10.1 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1 003’52
15.8.1.0.2. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 371,00 3,97 2,06 6,03 2237’ 13
15.8.1.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 227,00 5,16 223 739 1.677,53
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
..... N . UN 1,00 10,18 114 11,32
15.8.1.0.4. SINAPI 93653 INSTALACAO, AF 10/2020 11,32
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
8. N g UN 1,00 1033 1,58 1191
1581 SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 1 1’91
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
..... N g UN 2,00 10,92 220 13,12
15.8.1.0.6. SINAPI 93655 INSTALACAO, AF 10/2020 26,24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
..... = ’ UN 3,00 11,54 3,03 14,57
15.8.1.0.7. SINAPI 93657 INSTALACAO, AF 10/2020 43,71
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
..... N UN 1,00 69,11 9,11 78.22
15.8.1.0.8 SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 10/2020 78,22
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
N 19 448 9.67
158109, SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2300 5 899’31
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
.8.1.0.10. M 20,00 8.45 4,99 13.44
138.10.10 SINAPL o187 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 268,80
15.8.1.0.11. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 47,00 5,61 5,84 1145 538’ 15
15.8.10.12. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 56,00 073 034 1,07 59,92
15.8.1.0.13. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 112,00 2,08 0,34 242 27 1’04
15.8.1.0.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3.00 8,97 6,88 15,85 47,55
15.8.1.0.15. ‘GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3,00 0,87 0,34 1,21 3’63
15.8.1.0.16. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6.00 2,82 034 3,16 18,96
15.8.1.0.17. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,68 722 15,90 63’60
158.1.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,17 1824 39,41 39,41
‘GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,65 9,97 22,62 45’24
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,65 997 19,62 196,20
15.8.1.0.21. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 13,56 9,97 23,53 94’ 12
TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240
8.1.0.22. UN 1,00 34,70 1721 5191
15.8.1.0.22. COMPOSICAO COMP 217_SEE (GOINFRA+ORSE) 51,91
15.8.1.023. COMPOSICAO COMP 119_SEE | LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PC 16,00 120,30 1134 131,64 2.106,24
15.8.1.024. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 109.00 0,18 034 052 56,68
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CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SERVICO EM TERRA 398,80
BOTA FORA 101,78
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2,65 2,40 0,00 240 6,36
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 331 151 0,00 151 4,99
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 33,13 273 0,00 2,73 90,43
16.1.2. ATERRO 297,02
16.12.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 525 15,87 0,00 15,87 83,31
16.12.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 65,62 2,73 0,00 2,73 179,14
16.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,56 527 0,00 527 34,57
16.2. SERVICOS PRELIMINARES 21,66
162.00.1. A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 237 0,00 252 252 18.57
ESCAVADA
162.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 737 0,11 031 042 3,09
16.3. FUNDACOES E SONDAGENS 3.309,52
16.3.1. ESTACAS 1.834,40
16.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 15,00 32,09 3543 67.52 1.012,80
163.10.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 20,00 7,71 2,74 1045 209,00
163.103. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 60,00 747 2,74 10.21 612,60
16.3.2. BLOCO DE COROAMENTO 1.016,23
1632.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1.76 0,00 41,32 41,32 72,72
1632.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,94 0,00 5,08 5,08 14,93
1632.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 194,60 2544 220,04 33,00
1632.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 L15 599,76 0,00 599,76 689,72
163.2.05. e — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 115 0.10 3765 375 4341
FUNDACAO
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,10 897 2,40 1137 160,31
GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,58 0,61 3,08 3,69 2,14
PILARES DE ARRANQUE 458,89
1633.0.1, o — CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 018 465,46 4075 50621 9111
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
1633.02. GOINFRA 60802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,18 0,10 47,33 4743 8,53
1633.03. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 12,60 747 2,74 1021 128,64
1633.04. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 430 897 2,40 1137 48,89
1633.05. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 3,60 28,74 21,74 50,48 181,72
16.4. ESTRUTURAS METALICAS 4.201,48
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 242,30 17,34 0,00 1734 §
16.4.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 4.201,48
16.5. REVESTIMENTO DE PISO 1.070,41
16.5.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEARB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 737 19.44 9,56 29,00 213,73
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ; M2 737 95,97 2027 116,24
16.5.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) 856,68
16.6. PINTURA 160,71
16.6.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 13,26 8,51 3.6 12,12 160,71
16.7. COBERTURAS 1.127,63
GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 13,26 79,53 5,51 85,04 1.127,63
16.8. DIVERSOS 4.608,74
16.8.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 10,31 26,34 31,29 57.63 594,16
16.8.0.0.2. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 11,02 32643 3787 364,30 4.014,58
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 110,98
171001, A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 3795 0,00 252 252 95.13
ESCAVADA
17.1.00.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 37,75 0,11 031 042 15,85
17.2. REVESTIMENTO DE PISO 1.831,42
17.2.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 L13 194,60 2404 218,64 247,06
17.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 37,75 32,73 9,24 41,97 1.584,36
17.3. PINTURA 438,65
173.00.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 37,75 3,46 8,16 11,62 438,65
18.1. SERVICOS PRELIMINARES 10.063,84
18.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 30,96 0,00 1032 1032 319,50
18.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 30,96 7,73 21,84 2957 915,48
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 33,09 0,00 36,85 36,85 .
18.1.0.0.3. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 1.219,36
18.1.0.04. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 17,04 0.00 5,88 5,88 100,19
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 141,27 0,00 1532 1532 .
18.1.0.0.5. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 2.164,25
18.1.0.0.6. COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLIGAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 32,61 0,55 13,77 14,32 466,97
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 141,27 0,00 529 529
18.1.0.0.7. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 747,31
18,1008, p— J— gi;agkxc/so MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 3261 0,00 331 331 107.93
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... > M2 9745 0,00 426 426
18.1.0.09. GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA § 415,13
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CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
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PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
18.1.0.0.10. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 18,47 0.00 153,31 153,31 2.831,63
18.1.00.11. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 4,87 0.00 153,31 153,31 746,61
- — - ’ -
18.1.0.0.12. COMPOSICAO COMP 073 SEE DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 2,00 0,00 1474 1474 29,48
= (GOINFRA)
18.2. TRANSPORTES 947,90
18.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,25 37.66 9,15 46,81 947’90
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.087,65
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
) M2 70,60 11,15 12,56 23,71 .
COTISEL® COMP 820 SEE |, \§70S0 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 1.673,92
19.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,50 1,92 6,36 8,28 178,02
19.1.0.0.3. ‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 46,40 0,00 5,08 5,08 235’7]
19.2. TRANSPORTES 972,24
19.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,77 37.66 9,15 46,81 972’24
SERVICOS PRELIMINARES 876,57
‘GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 21,50 543 10,63 16,06 345’29
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,40 2,55 8,90 1145 531,28
PINTURA 3.522,14
19.400.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 70,60 10,99 13,63 24,62 1.738,17
19.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 46,40 3,66 5,20 8,86 411,10
19.4.0.0.3. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 21,50 495 727 12,22 262’73
19.40.04. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 21,50 6,90 8,16 15,06 323,79
19.4.0.0.5. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 64,35 495 727 12,22 786’35
19.5. INSTALACOES ELETRICAS 3.197,46
19.5.1. ODFL - 02 3.197,46
19.5.1.0.1. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V., 4 MM2 M 110,00 397 2,06 6,03 663,30
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
195.1.02. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 4,00 478,95 19.85 498,80 1.995,20
INSTALACAO. AF_10/2020
19.5.1.03. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 3443 96,06 384,24
195,104, ST S ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 1600 519 448 067 154,72

TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO

20.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.631,83
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... ) M2 53,04 11,15 12,56 23,71 .
201001 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§T0S0 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 125757
20.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 106,45 1,92 6,36 8,28 881,40
20.1.0.0.3. ‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 97,02 0,00 5,08 5,08 492’86
TRANSPORTES 1.800,78
‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 38,47 37.66 9,15 46,81 1800’78
203. SERVICOS PRELIMINARES 2.820,45
20.3.0.0.1. ‘GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 106,45 543 10,63 16,06 1709’58
20.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,02 2,55 8,90 11,45 1.110,87
20.4. PINTURA 6.130,31
204.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 53,04 10,99 13,63 24,62 1.305,84
204.0.02. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,02 3,66 520 8.86 859,59
20.4.0.0.3. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 106,45 495 727 12,22 1300’8]
204.0.04. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 106,45 6,90 8,16 15,06 1.603,13
20.4.0.0.5. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 86,82 495 727 12,22 1060’94
20.5. DIVERSOS 5.052,84
20.5.0.0.1. COMPOSICAO COMP 084_SEE  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 13,87 326,43 37.87 364,30 5052’84
20.6. INSTALACOES ELETRICAS 6.792,91
20.6.1. ODFL -05 6.792,91
20.6.10.1. o — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 7,00 573 746 13.19 92,33
AF 03/2023
20.6.1.0.2. ‘GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 3,00 428 1,02 5,30 1 5’90
206.1.0.3. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3.00 8,76 11,69 2045 61,35
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... A ’ M 340,00 3,52 0,96 448 .
206104 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 0 1 523’20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
..... N g UN 1,00 10,18 1,14 1132
20.6.1.0.5 SINAPI 93653 INSTALACAO, AF 10/2020 11,32
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
N 448 9.67
206.1.06. SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 200 519 125’71
20.6.1.0.7. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 16,00 5.61 5,84 11,45 183,20
20.6.1.0.8. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 65,00 0,73 0,34 1,07 69’55
20.6.1.09. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 130,00 2,08 0,34 2,42 314,60
20.6.1.0.10. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 60,00 8,97 6,88 15,85 95 1’00
206.1.0.11. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 16,00 0.87 034 121 19,36
‘GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 32,00 2,82 0,34 3,16 101 N 12
GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,65 9.97 22,62 4524
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
N 2,78 24,79 51,57
206.1.0.14. SINAPL 91962 SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N LeC 3 57’57
20.6.1.0.15. GOINFRA 71627 LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE UN 2,00 555,65 97.28 652.93 1305,86
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CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
206.1.0.16. GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 4,00 24,69 2,74 2743 109,72
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
.6.1.0.17. UN 2,00 35,79 053 36,32
20.6.1.0.17. SINAPL 101632 E INSTALACAO. AF 08/2020 72,64
20.6.1.0.18. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 2833 0.88 39.21 156,84
R LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.6.1.0.19. UN 7,00 128,00 13,30 141,30
20.6.1.0.19. COMPOSICAO COMP 693 SEE | -1\ kA + ORSE) 989,10
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
.6.1.0.20. o UN 14,00 17.49 9,79 2728
20.6.1.0.20 SINAPI 100903 INSTALACAO, AF 09/2024 PS 381,92
20.6.1.0.21. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 163,00 0,18 0,34 0,52 84’76
20.6.1.0.22. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 163,00 0,20 0,54 0,74 120,62
211 SERVICO EM TERRA 2.025,86
2111 BOTA FORA 433,64
21.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 11,29 2,40 0,00 2,40 27,09
21.1.1.0.2. ‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 14,11 1,51 0,00 1,51 2 1’30
21.1.1.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 141,12 2,73 0,00 2,73 385,25
21.1.2. ATERRO 1.592,22
211.20.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 28,14 15,87 0,00 15,87 446,58
21.1.2.0.2. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 351,75 2,73 0,00 273 960’27
211203, GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 35,18 527 0,00 527 185,37
21.2. SERVICOS PRELIMINARES 99,24
212.00.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 3376 0,00 252 252 85,07
ESCAVADA
21.2.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 33,76 0,11 031 0,42 14,17
21.3. FUNDACOES E SONDAGENS 11.218,53
21.3.1. ESTACAS 6.112,94
21.3.1.0.1. ‘GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 50,00 32,09 3543 67,52 3376’00
213.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 66,60 7,71 2,74 1045 695,97
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 199,90 747 2,74 1021 2.040,97
21.3.2. BLOCO DE COROAMENTO 3.376,16
21.3.2.0.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,88 0,00 41,32 41,32 242’96
213202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,80 0,00 5,08 5,08 49,78
21.3.2.0.3. ‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,49 194,60 25.44 220,04 107’81
213204, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 382 599,76 0,00 599,76 2.291,08
213205, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 18 0,10 3765 3175 14420
FUNDACAO
21.3.2.0.6. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,90 8,97 2,40 11,37 533’25
21320.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 192 0,61 3,08 3,69 7,08
21.3.3. PILARES ARRANQUE 1.729,43
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
301 " p M3 0,68 465,46 40,75 506,21
213301 SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 344,22
213302, GOINFRA 60802 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) M3 0.68 0,10 47,33 47.43 32,25
2133.03. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 46,90 747 2,74 1021 478,84
21.3.3.04. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 8,97 2,40 11,37 187’60
2133.05. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 13,60 28,74 21,74 50,48 686,52
21.4. ESTRUTURAS METALICAS 18.281,56
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
KG 1.054,30 1734 0,00 17.34 .
GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 18.281,56
21.5. COBERTURAS 4.800,50
21.5.0.0.1. ‘GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 56,45 79.53 551 85.04 4800’50
21.6. ESTRUTURA 6.636,95
21.6.1. CONTENGCAO 6.636,95
R PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
..... " M2 18,26 239,13 105,85 344,98 5
21:610.1 COMPOSICAO COMP 872 SEE MAXIMA DE | M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 6 299’33
21.6.1.0.2. ‘GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 18,26 16,09 2,40 18.49 337’62
21.7. REVESTIMENTO DE PISO 4.903,30
21.7.00.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEARB. 1:3:6 ESP= SCM (BASE) M2 3376 19.44 9,56 29,00 979,04
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
7.002. ) ; M2 33,76 95,97 2027 116,24 .
21.7.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | /b1 a ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) 3.924,26
21.8. PINTURA 684,17
21.8.0.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 56,45 8,51 3,61 12,12 684’ 17
21.9. DIVERSOS 18.175,57
21.9.0.0.1. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 32,44 26,34 31.29 57,63 1869’51
219.002. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 44,76 32643 37,87 364,30 16.306,06
22.1. DIVERSOS 6.237,09
22.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 2435 18,58 33,56 52,14 1.269,60
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
..... M2 9,74 446,72 63.29 510,01 .
22.1.002 GOINFRA 180323 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 4 967’49
22.2. PINTURA 177,07
22200.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 14,61 8,51 3,61 12,12 177,07
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23.1. DIVERSOS 1.217,34
23.100.1, e — PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) M2 434 1531 537 20,68 1.123.75
A<11.000,00M2 ’
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE FOLHAGEM.ARBUSTO,
23.1.0.0.2. p UN 1,00 1,70 11,67 13,37
GOINFRA 270211 ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA ; ’ ° ; 13,37
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE FOLHAGEM.ARBUSTO,
2.1.003. SOLVRS 22t ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA UN 6400 170 .67 1337 80,22
SERVICO EM TERRA 12.363,25
BOTA FORA 1.321,61
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 41,84 2,40 0,00 240 100,41
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 52,30 151 0,00 151 78,97
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 418,40 273 0,00 2,73 1.142,23
ATERRO 11.041,64
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 22191 15,87 0,00 15,87 3.521,71
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2219,10 2,73 0,00 2,73 6.058,14
24.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 277,38 527 0,00 527 1.461,79
242 SERVICOS PRELIMINARES 1.041,52
24.2.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 26,11 0,00 10,32 1032 269,45
242002, COMPOSICAO COMP 932 SEE |REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 26,11 7,73 21,84 2957 772,07
243. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.311,80
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
24.3.0.0.1. ! M2 9,60 239,13 105,85 344,98
O COMP872 SEE | \} A XIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) i . . . 3.311,80
24.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 418,75
244.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19.20 3,79 112 491 94,27
GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 19,20 2,95 13,95 16,90 324,48
PINTURA 234,62
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 19,20 4,95 727 1222 234,62
25.1. SERVICOS PRELIMINARES 745,92
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
25.1.0.0.1. o M2 151,61 343 149 4,92
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ ’ ’ . 745,92
25.2. TRANSPORTES 496,65
252.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,61 37,66 9,15 46,81 496,65
25.3. SERVICO EM TERRA 1.490,96
25.3.1. GERAL 1.358,41
2531 N o l;[;gl\ibngCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 15161 0,00 252 252 382,05
253102, p— - COMPACTACAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSAO (SAPO M3 15161 21 433 644 976.36
MECANICO) >
25.3.2. RASGO - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 132,55
253.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,65 0,00 32,63 32,63 119,09
253.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 3,65 0,61 3,08 3,69 13,46
25.4. FUNDACOES E SONDAGENS 18.955,18
25.4.1. ESTACAS 14.147,48
254.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 156,00 32,09 3543 67.52 10.533,12
254.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 266,54 747 2,74 1021 2.721,37
25.4.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,54 897 2,40 1137 892,99
25.4.2. BLOCOS E ARRANQUES 4.717,70
25.42.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,18 0,00 4132 41,32 172,71
254.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,60 0,00 5,08 5,08 38,60
254203, o — 1:;5(;[72(:) ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 038 579,55 22642 505,97 306,26
254204, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,18 599,76 0,00 599,76 2.506,99
254205, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 418 0,10 3765 3175 157.79
FUNDACAO ’
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 897 2,40 1137 154,63
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,10 748 2,74 10,22 1.380,72
25.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
25.43.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 15,00 90,00
25.5. ESTRUTURA 43.402,82
25.5.1. VIGAS BALDRAME 5.280,50
25.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,56 0,00 32,63 32,63 214,05
25.5.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,00 0,00 5,08 5,08 45,72
255,103, —— — 1:;5;172) ;)AE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 045 579,55 22642 505,97 362,68
25.5.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 38,57 23,00 10,48 33,48 1.291,32
25.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,70 599,76 0,00 599,76 1.619,35
255,106, p— — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 270 0,10 933 43 128.06
ESTRUTURA - (0.C.) ’
25.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 3,85 0,61 3,08 3,69 14,20
25.5.1.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,10 748 2,74 10.22 1.053,68
25.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,50 897 2,40 1137 551,44
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
25.5.2. PILARES 7.702,14
25.5.2.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 56,64 28,74 21,74 50.48 2859’ 18
25.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,90 599,76 0,00 599,76 1.739,30
25,5203, j— J— LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 290 0,10 933 43 137.54
ESTRUTURA - (0.C.) >
25.5.2.04. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 215,90 7.47 2,74 10,21 2204’33
25.52.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 67,00 897 2,40 1137 761,79
25.5.3. VIGAS DA COBERTURA 10.381,57
2553.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7572 28,74 21,74 50,48 3.822,34
25.5.3.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 497 599,76 0,00 599,76 2980’80
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... i 3 33 43
255303 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 4,97 0,10 47 474, 235,72
25.53.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 771 274 10,45 285,28
25.5.3.0.5. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 23030 7.47 2,74 10,21 2.35 1’36
25.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,10 897 2,40 1137 706,07
25.5.4. LAJE PRE MOLDADA 18.341,68
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
25.5.4.0.1. COMPOSICAO COMP 500 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 125,02 113,90 3281 146,71 18341’68
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
25.5.5. VERGAS E CONTRAVERGAS 1.426,93
25.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,56 1.855,97 692,13 2.548,10 1.426,93
25.5.6. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
25.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
25.6. INSTALACOES ELETRICAS 36.146,55
25.6.1. INSTALACOES DO BLOCO ADMINSTRATIVO 19.960,38
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
25.6.1.0.1. SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 1.500,00 3,52 0,96 448 6.720,00
25.6.1.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 5,88 5,16 11,04 176,64
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
25.6.1.0.3. < UN 8,00 9.83 18,52 28.35
> BT ) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ i > > 226,80
25.6.1.04. COMPOSICAO COMP 766_SEE Sg%VE SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + N 26,00 1619 1317 2936 763,36
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
25.6.1.0.5. < UN 18,00 6,09 9.87 15,96
> BT ey FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ . ’ 0 287,28
25.6.1.0.6. ‘GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 26,00 1,19 2,74 393 102’ 18
25.6.1.0.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 8,33 11,69 20,02 260,26
25.6.1.0.8. ‘GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" UN 39,00 0,57 1,02 1,59 62,0]
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
256109 SINAPL o114 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN L2 390 o:88 1578 94,68
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
25.6.1.0.10. < UN 1,00 74,74 18,96 93,70
> BT EGB INSTALACAO. AF 10/2020 B g 0 » 93,70
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
25.6.1.0.11. = ’ UN 14,00 10,33 1,58 1191
6. SINAPI 93654 INSTALACAO, AF 10/2020 X . K K 166,74
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
25.6.1.0.12. = ’ UN 2,00 10,92 220 13,12
6. SINAPI 93655 INSTALACAO, AF 10/2020 . X ! 5 26,24
25.6.1.0.13. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 3443 96,06 288’ 18
25.6.1.0.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 112,32 20,65 132,97 1.063,76
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
2561015, SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 120,00 519 448 967 L 160’40
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
2561016 SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M LK) ot 236 697 1.045,50
25.6.1.0.17. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 5,61 5,84 1145 137’40
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
261018 SINAPI o18e7 INSTALADO EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M @ 48 34 862 560,30
25.6.1.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 8,68 722 15,90 174,90
25.6.1.0.20. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,11 12,73 26,84 26’84
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
25.6.1.0.21. y UN 19,00 28,00 13.30 141,30 .
COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 2.684,70
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
25.6.1.0.22. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 38,00 749 9,79 27,28 1.036,64
25.6.1.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 15,00 1,78 102 2.80 42,00
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
25.6.1.0.24. UN 3,00 36,82 11,10 47,92
6. GOINFRA 71646 APROXIMADAS) X X . . 143,76
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
25.6.1.0.25. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,95 23,96 82291 822,91
INSTALACAO. AF_10/2020
25.6.1.0.26. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 13,00 4,86 102 5.88 76,44
25.6.1.0.27. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 13,56 9,97 23,53 117,65
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
25.6.1.0.28. UN 26,00 25,79 18.35 44,14 .
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 1.147,64
25.6.1.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,65 997 19,62 58,86
25.6.1.0.30. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,65 9,97 19,62 78’48
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 2 MC)DULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
25.6.1.0.31. UN 2,00 27,96 23,40 5136
SINAPI 92004 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 102,72
25.6.1.0.32. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 5133 125 034 1,59 81,62
25.6.1.0.33. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 95,33 0,18 0,34 0,52 49’57
25.6.1.0.34. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 95,33 0.20 0,54 0,74 70,54
25.6.1.0.35. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,08 0,34 242 9’68
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CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
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25.6.2. ODFL-09 - ILUMINACAO EXTERNA 16.186,17
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... s UN 1,00 9.83 18,52 28,35
25620.1 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 28’35
25,6202, —— — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N A 57 746 13,19 13.19
AF 03/2023
25.6.2.0.3. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 503,00 3,97 2,06 6,03 3,033’09
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
4. o S0 : M 4,00 3,52 0,96 448
256204 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 17,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... o O : M 109,00 2,30 0,75 3,05
256205 SINAPI o124 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 332,45
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 2,00 10,18 1,14 1132
25.6.2.0.6. SINAPI 93653 INSTALACAO. AF 102020 22,64
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
..... M 57,00 5,19 4,48 9,67
256207 SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 551,19
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
Y 8,12 2,87 10,99
256.2.08. SINAPL 91847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2E00 230’79
25.6.2.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 93,00 5.61 5,84 11,45 1.064,85
25.6.2.0.10. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 103,00 0,73 0,34 1,07 1 10’2]
25.6.2.0.11. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 206,00 2,08 0,34 2,42 498,52
25.6.2.0.12. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,11 12,73 26,84 53’68
25.62.0.13. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 12,65 9.97 22,62 113,10
25.6.2.0.14. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 5,00 8,76 11,69 20.45 102’25
25.62.0.15. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 10,00 025 102 127 12,70
25.6.2.0.16. ‘GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 5,00 428 1,02 5,30 26’50
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.2.0.17. UN 13,00 128,00 330 141,30 .
25.6.2.0.17. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 1.836,90
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
6.2.0.18. ; : g UN 26,00 1749 9,79 27,28
25.6.2.0.18 SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 092024 PS 709,28
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
6.2.0.19. ; UN 8,00 555,65 97,28 652,93 .
2562019 GOINFRA ez CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO 5.223.44
25.62.0.20. GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 16,00 24,69 2,74 2743 438,88
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
6.2.021. UN 8,00 35,79 053 36,32
25.62.021 SINAPI 101632 E INSTALACAO. AF 08/2020 290,56
25.6.2.0.22. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 2833 10,88 39.21 117,63
25.6.2.0.23. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 196,00 0,18 0,34 0,52 101’92
25.6.2.0.24. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 196,00 0.20 0,54 0,74 145,04
25.6.2.0.25. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 3443 96,06 288’ 18
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
25.6.2.0.26. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822’9]
INSTALACAO. AF_10/2020
25.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.756,09
25.7.1. PECAS E ACESSORIOS 3.976,63
25.7.1.0.1. GOINFRA 80502 'VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1* LINHA) UN 2,00 272,30 65,06 337.36 674,72
25.7.1.02. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 2,00 1237 5,16 17,53 35,06
25.7.1.0.3. ‘GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 2,00 36,27 481 41,08 82’ 16
25.7.1.04. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,76 1,01 20,77 41,54
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 2,00 34421 56,04 400,25
25.7.1.0.5 GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 800,50
25.7.1.0.6. ‘GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 2,00 10,65 6,88 17.53 35’06
257.1.0.7. COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINERA + SINAPI) UN 2,00 104,85 6,88 11,73 223,46
25.7.1.08. GOINFRA 80526 ASSENm EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO UN 2,00 154,91 5,16 160.07 320’ 14
SANITARIO
25.7.1.009. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 26,83 7.54 3437 68,74
25.7.1.0.10. GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3381 8,60 1241 37,23
25.7.1.0.11. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 9,71 2,01 11,72 35’ 16
2571012, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 20 146,08 648 1521 458,73
DIAMETRO DE 1/2"
25.7.1.0.13. ‘GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 77.80 5,16 82,96 248’88
257.1.0.14. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 3.00 97,40 341 110,81 332,43
25.7.1.0.15. ‘GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 61,79 6,88 68,67 68’67
25.7.1.0.16. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 83,97 1,00 104,97 104,97
25.7.1.0.17. ‘GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 171,89 32,70 204,59 409’ 18
25.7.2. AGUA FRIA 1.210,96
25.7.2.0.1. ‘GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 7,00 391 4,12 8,03 56’2]
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... - " g M 2,00 9.21 0,74 9,95
25.7.2.0.2. SINAPI 89447 INSTALAGAO. AF 062092 19,90
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... - " g M 7,00 1575 1,00 6,84
25.7.2.0.3. SINAPL 89449 INSTALACAO. AF 06/2022 117,88
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
. . - y ) M 7,00 27,16 495 32,11
27.204 SINAPI 94652 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 2477
257205, GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,09 3,00 418 8,36
25.7. 6. ‘GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO S0MMX1.1/2" UN 6,00 531 481 10,12 60,72
25.7.2.0.7. ‘GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,46 6,19 12,65 25’30
257.2.08. GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 2,00 5,14 4,81 19,95 39,90
25.7.2.0.9. ‘GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 10,62 481 1543 1 5’43
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
.7.2.0.10. e g g UN 6,00 2,69 2,30 499
.7.20.10. SINAPI 89481 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 29,94
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
72,011, s . g UN 6,00 9,17 415 1332
72011 SINAPI 89501 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 79,92
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ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
2572.0.12. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 28,79 9,63 38,42 76,84
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
: > 7,20 2,55 9,75
272013, SINSEL X PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 100 9.75
257.2.0.14. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 5,00 6,71 391 0,62 53,10
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7.2.0.15. 2 . UN 2,00 398 3,10 7,08
25.7.2.0.15 SINAPL 89617 INSTALACAO. AF 06/2022 14,16
25.7.2.0.16. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 13,08 10,32 2340 46,80
25.7.2.0.17. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 35,67 032 45,99 91,98
25.7.2.0.18. GOINFRA 81442 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" UN 1,00 7,00 6,88 13,88 13,88
GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 54,95 0,00 5495 109,90
25.7.2.0.20. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 58,11 0,00 58,11 116,22
25.7.3. [ESGOTO SANITARIO 1.568,50
25.7.3.0.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 35,10 7,57 42,67 128,01
25.73.0.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 3,00 38,57 19.27 57.84 173,52
25.7.3.0.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 3.00 7,13 274 9,87 29,61
25.7.3.04. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 527 9.63 14,90 44,70
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
25.7.3.05. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 5,80 4,16 9,96 19,92
AF_08/2022
25.7.3.0.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3.00 324 9,63 12,87 38,61
25.7.3.0.7. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 332 9,63 12,95 51,80
2573.08. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,58 15,49 25,07 50,14
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
25.7.3.0.9. SINAPI 89783 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 8,71 5,55 1426 14,26
AF_08/2022
25.7.3.0.10. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 4,87 9,97 14,84 44,52
25.7.3.0.11. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6.00 6,45 825 14,70 88,20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
0.12. . o e y M 16,00 12,00 134 13,34
23730.12 SINAPL 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 213,44
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
o " 19.28 8,59 27,87
273013, SINSEL 280 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 5400 139,35
25.7.3.0.14. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 180,49 250,47 430,96 430,96
25.7.3.0.15. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 5527 14,03 69,30 69,30
25.7.3.0.16. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 8,32 240 10,72 32,16
25.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 20.648,84
155,001 A . élﬂ;/dli)NARlA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 123,38 26,16 25,86 200 6.418,22
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA
M 56,50 4,66 678 11,44
25.8.0.0.2. SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 X .66 646,36
25.8.0.0.3. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 27,14 27,37 26,36 53,73 1.458,23
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
25.8.0.0.4. SINAPI 96359 FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA M2 55,25 86,43 10,87 97,30 5.375,82
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
25.8.0.0.5. COMPOSICAO COMP 629 SEE | TRATAMENTO ACUSTICO COM LA DE VIDRO (SINAPI) M 5525 20,10 1,70 21,80 1.204,45
25.8.0.0.6. COMPOSICAO COMP 445_SEE | ELEMENTO VAZADO (COBOGO) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 em X 30 em (GOINFRA + COT) M2 18,40 251,87 49,53 301,40 5.545,76
25.9. IMPERMEABILIZACAO 2.200,71
25.9.1. VIGAS BALDRAMES 1.592,60
25.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 47,64 1334 20,09 33,43 1.592,60
25.9.2. ALVENARIAS AREAS MOLHADAS 417,92
25.92.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 16,37 1324 12,29 25,53 417,92
25.9.3. IMPERMEABILIZACAO DE PISO AREA MOLHADA 190,19
25.93.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 7.45 1324 12,29 25,53 190,19
25.10. ESTRUTURAS METALICAS 39.507,78
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
25.10.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.076,93 12,41 043 12,84 39.507,78
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
25.11. COBERTURAS 9.839,14
2511 GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 190,61 39,36 3,74 43,10 8.215,29
25.11. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 19.45 18,98 18,04 37,02 720,03
25.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,60 10,73 9,96 20,69 405,52
25.11.0.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 38,90 049 12,32 12,81 498,30
25.12. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.090,46
25.12.0.0.1. GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS UN 3,00 556,57 140,25 696,82 2.090,46
25.13. ESQUADRIAS METALICAS 14.024,55
25.13.00.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 663.36 4221 705,57 4.000,58
25.13.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,94 663,36 221 705,57 2.074,37
25.13.003. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 420 427,07 4221 469,28 1.970,97
25.13.0.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 19,20 206,18 45,14 25132 4.825,34
25.13.005. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0.50 688,41 45,14 733,55 366,77
25.13.0.0.6. COMPOSICAO COMP 007 SEE | GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) e 2,16 300,84 63,29 364,13 786,52
25.14. VIDROS 5.644,28
25.14.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 21,86 184,94 0,00 184,94 4.042,78
25.14.0.0.2. SINAPI 102176 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 2,10 713,85 48,77 762,62 1.601,50
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25.15. REVESTIMENTO DE PAREDE 10.882,79
25.15.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 351,84 3,79 L12 491 1.727,53
25.15.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 304,36 2,95 13,95 16,90 5.143,68
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
25.15.0.0.3. SINAPI 87553 EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM M2 4748 9,66 12,85 22,51 1.068,77
TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

.15.0.0.4. M2 47,48 4381 18,17 61,98 R
2515004 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ’ 294281
25.16. FORROS 2.227,97
25.16.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 116,77 6,30 12,78 19,08 2.227,97
25.17. REVESTIMENTO DE PISO 25.581,55
25.17.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 143,90 27,02 10,35 3737 5.377,54

GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

.17.0.0.2. ) j . M2 143,90 95,97 2027 116,24 .
25.17.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 16.726,93
25.17.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 95,81 25,38 0,32 25,70 2.462,31
25.17.0.0.4. COMPOSICAO COMP 564 SEE |RODAPE DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M 39,47 20,84 4,87 25,71 1.014,77
25.18. DIVERSOS 3.081,71

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

.18.0.0.1. = ; M2 33,18 47,09 36,90 83,99 .
2518001 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) ) 2786,78
25.18.0.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 31,85 1,54 772 9,26 294,93
25.19. FERRAGENS 501,18
25.19.0.0.1. GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 9,00 9,15 8,60 17,75 159,75
25.19.0.0.2. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 3,00 93,58 20,23 113,81 341,43
25.20. PINTURA 17.434,53
25.20.1. PINTURA BARRADO - INTERNO 4.645,60
25.20.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 175,24 6,90 8.16 15,06 2.639,11
2520.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 175,24 2,55 8,90 1145 2.006,49
25.20.2. PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO 3.871,93
2520.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 163,58 2,55 8,90 1145 1.872,99
25.20.2.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 163,58 495 727 12,22 1.998,94
25.20.3. COBOGOS 554,20
25.20.3.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 36,80 6,90 8,16 15,06 554,20
25.20.4. PINTURA FORRO 2.371,59
25.20.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 116,77 2,55 8,90 1145 1.337,01
25204.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 116,77 3,66 5,20 8,86 1.034,58
25.20.5. PINTURA EXTERNA 924,93
2520.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 75,69 4,95 727 1222 924,93
25.20.6. CALGADA DE PROTECAO 385,55
25.20.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 33,18 3,46 8,16 11,62 385,55
25.20.7. PORTAS 1.294,16
2520.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3843 10,99 13,63 24,62 946,14
2520.7.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 17,01 6,83 13,63 20,46 348,02
25.20.8. JANELAS 1.076,38
2520.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 43,72 10,99 13,63 24,62 1.076,38
25.20.9. ESTRUTURA METALICA 2.310,19
25.20.9.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 190,61 8,51 3,61 12,12 2.310,19
25.21. DIVERSOS 6.788,72
25.21.1. GERAL 4.932,82
2521.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,97 435,17 4742 482,59 1.433,29
2521102, COMPOSICAO | COMP 128 SEE :ESSI: 'i;’:)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM MOLDURA M2 264 384,14 56,52 440,66 1.163,34
2521103, COMPOSICAO | COMP 476_SEE EAOA;’;;ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 €M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA N 1,00 173274 2582 1.758,56 1.758,56
2521.1.04. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 151,61 191 1.90 3,81 577,63
25.21.2. SINALIZACOES 1.855,90

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
2521.2.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE  |X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 70,52 13,11 83,63 836,30
(GOINFRA + ORSE)
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

21202, - UN 10,00 101,96 0,00 101,96 K
2521.2.0.2. COMPOSICAO COMP451_SEE |0 IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 6 6 1.019,60
26.1. SERVICO EM TERRA 193,20
26.1.1. BOTA FORA 38,77
26.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,01 2,40 0,00 2,40 2,42
26.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 126 151 0,00 151 1,90
26.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 12,62 2,73 0,00 2,73 34,45
26.1.2. ATERRO + CORTE 154,43
26.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,73 15,87 0,00 15,87 43,32
26.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 34,12 273 0,00 2,73 93,14
26.1.2.0.3. GOINFRA 008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 341 527 0,00 527 17,97
26.2. SERVICOS PRELIMINARES 165,16
262.00.1. e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 56,18 000 252 252 141,57

ESCAVADA
26.2.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 56,18 0.11 031 042 23,59
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26.3. FUNDACOES E SONDAGENS 2.202,36
26.3.1. ESTACAS - PASSARELA 03 1.222,58
26.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,09 3543 67,52 675,20
263.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,30 7,71 2,74 1045 138,98
263.1.03. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 40,00 747 2,74 10.21 408,40
263.2. BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 03 673,47
2632.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,18 0,00 4132 41,32 48,75
263.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,96 0,00 5,08 5,08 9,95
2632.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 194,60 2544 220,04 22,00
263.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,76 599,76 0,00 599,76 45581
263205, e — ta};{ggl(\jl:gTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 076 0.10 3765 3175 28,69
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9.40 8,97 2,40 11,37 106,87
GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 038 0,61 3,08 3,69 1,40
PILAR ARRANQUE - PASSARELA 03 306,31
oo | swan T P e e BT BT
2633.0.2. GOINFRA 60802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) M3 0,12 0,10 47,33 47,43 5,69
2633.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,40 747 2,74 1021 85,76
26.33.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,90 897 2,40 1137 32,97
2633.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 240 28,74 21,74 50,48 121,15
26.4. ESTRUTURAS METALICAS 2.926,99
264.00.1. A ) ii#:g(l’:ig;\;%/xuc/\ CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO G 168,80 1734 000 1734 2.926.99
26.5. SERVICO EM TERRA 866,51
26.5.1. BOTA FORA 297,66
26.5.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,75 2,40 0,00 2,40 18,60
26.5.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 9,68 1,51 0,00 1,51 14,61
26.5.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 96,87 273 0,00 2,73 264,45
26.5.2. ATERRO + CORTE 568,85
26.5.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,49 2,40 0,00 2,40 1,17
26.5.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,61 1,51 0,00 1,51 0,92
26.5.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,96 15,87 0,00 15,87 158,06
26.5.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 124,50 2,73 0,00 2,73 339,88
26.5.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,06 527 0,00 527 68,82
26.6. FUNDACOES E SONDAGENS 7.708,96
26.6.1. ESTACAS - PASSARELA 05 4.278,54
26.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 35,00 32,09 3543 67.52 2.363,20
26.6.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 46,60 7,71 2,74 1045 486,97
26.6.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 139,90 747 2,74 10.21 1.428,37
BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 05 2.359,89
1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,12 0,00 4132 41,32 170,23
2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,86 0,00 5,08 5,08 34,84
3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 034 194,60 2544 220,04 74,81
a. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,67 599,76 0,00 599,76 1.601,35
266205, e — ta};{ggl(\jl:gTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 267 0.10 3765 3175 100,79
26.6.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,80 897 2,40 1137 372,93
26.6.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 134 0,61 3,08 3,69 4,94
26.6.3. PILARES ARRANQUE - PASSARELA 05 1.070,53
wosor | swan R P e e I I
26.63.0.2. GOINFRA 60802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) M3 042 0,10 47,33 4743 19,92
26.63.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,30 747 2,74 1021 299,15
26.6.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,10 897 2,40 1137 114,83
26.6.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,40 28,74 21,74 50,48 424,03
26.7. ESTRUTURAS METALICAS 10.778,54
267 J— — ii#:g(l’:ig;\;%/xuc/\ CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO G wo1le0 17,34 000 17,34 10.778.54
26.8. SERVICO EM TERRA 3.028,33
26.8.1. BOTA FORA 594,15
26.8.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 18,81 2,40 0,00 2,40 45,14
26.8.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 2351 1,51 0,00 1,51 35,50
26.8.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 188,10 273 0,00 2,73 513,51
26.8.2. ATERRO + CORTE 2.434,18
26.82.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 042 2,40 0,00 2,40 1,00
26.8.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 1,51 0,00 1,51 0,78
26.8.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 42,94 15,87 0,00 15,87 681,45
26.8.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 536,75 2,73 0,00 2,73 1.465,32
26.8.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 54,20 527 0,00 527 285,63
FUNDACOES E SONDAGENS 2.913,86
ESTACAS - PASSARELA 06 1.529,01
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,50 32,09 3543 67,52 844,00
GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 16,70 7,71 2,74 1045 174,51
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,00 747 2,74 1021 510,50
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AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 0UT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
26.9.2. BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 06 840,00
26.9.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 147 0,00 41,32 41,32 60,74
26.9.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 245 0,00 5,08 5,08 12,44
26.9.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 194,60 2544 220,04 26,40
269.2.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 095 599,76 0,00 599,76 569,77
269.2.05. j— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 095 0,10 3765 3175 35,86
FUNDACAO
26.9.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,70 897 2,40 11,37 133,02
26.9.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,48 0,61 3,08 3,69 1,77
26.9. PILARES ARRANQUE - PASSARELA 06 544,85
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... " N M3 027 465,46 40,75 506,21
29301 SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 136,67
26.9.3.0.2. GOINFRA 60802 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 027 0,10 47,33 4743 12,80
26.9.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11,70 747 2,74 1021 119,45
26.9.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,40 897 2,40 11,37 61,39
2693.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 4,25 28,74 21,74 50,48 214,54
26.10. ESTRUTURAS METALICAS 16.700,15
26.10.0.0.1. p— — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 963,10 1734 000 1734 16.700,15
ANTICORROSIVO
26.11. ESTRUTURA 8.209,90
26.11.1. CONTENGCAO 8.209,90
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
L11L10.1. y e " M2 23.83 219,18 106,85 326,03 .
26.11.1.0.1 COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDAGAO (GOINFRA) 7.769,29
26.11.1.0.2. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 23,83 16,09 2,40 18,49 440,61
26.12. REVESTIMENTO DE PISO 8.159,58
26.12.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 56,18 19,44 9,56 29,00 1.629,22
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
112002, . M2 56,18 95,97 2027 116,24 .
26.12.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6. 6.530,36
26.13. COBERTURAS 8.663,87
26.13.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 101,88 79,53 5.51 85,04 8.663,87
26.14. PINTURA 1.234,78
26.14.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 101,88 8,51 3,61 12,12 1.234,78
26.15. DIVERSOS 32.937,25
26.15.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 59,31 26,34 3129 57,63 3.418,03
2615002, COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 81,03 32643 37,87 364,30 29.519,22

SERVICOS PRELIMINARES 53,50
COMPOSICAO COMP 012 SEE | DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) c 1,00 0,00 26,75 26,75 26,75
27.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 100_SEE  |DEMOLICAO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) CcJ 1,00 0,00 26,75 26,75 26’75
27.2. TRANSPORTES 140,43
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,00 37,66 9,15 46,81 140,43
273. SERVICOS PRELIMINARES 603,75
27.3.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 118,85 0,00 5.08 5,08 603,75
27.4. TRANSPORTES 834,15
27.4.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,82 37,66 9,15 46,81 834,15
27.5. PINTURA 15.698,96
27.5.0.0.1. GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMAOS M2 303,26 23,42 13,10 36,52 11.075,05
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM,

..... < M 297.80 4,64 6,01 10,65 .
27.5.0.0.2. SINAPL 102506 APLICACAO MANUAL, AF 05/2021 6- 6. 6: 3.171,57
27.5.0.0.3. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,85 495 727 12,22 1,452’34
27.6. DIVERSOS 32.328,07
27.6.0.0.1. ‘GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CcJ 1,00 4.120,33 127,55 4.247.88 4,247’88

‘GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CcJ 1,00 1.371,30 57.26 1.428,56 1'428’56
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE
M2 197,04 130,81 445 135,26 X
COINFRA 270021 EXISTENTE) SEM PINTURA 0 26.65 1’63
27.7. PINTURA 3.582,18
27.7.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 295,56 8,51 3,61 12,12 3.582,18
27.8. INSTALACOES ELETRICAS 16.212,68
27.8.1. ODFL - 04 15.044,66
27.8.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S$-6 UN 30,00 0,20 0,54 0,74 22,20
27.8.1.02. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,08 034 242 9,68
27.8.1.0.3. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,73 0,34 1,07 74’90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

..... oo : M 670,00 3,52 0,96 448 .

27.8.1.04 BT s TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 001’60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

..... ; UN 1,00 6,09 9.87 5,96

78105 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 15.96
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

..... UN 8,00 427 5,61 9.88

2778106 SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 79,04

GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 8,76 11,69 2045 552,15

‘GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 54,00 2,19 2,74 4,93 266’22

27.8.1.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 81,00 025 1,02 127 102,87

27.8.1.0.10. ‘GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 7.84 446 12,30 36’90
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

8.1.0.11. N . UN 1,00 69,11 9,11 78,22
27.8.1.0.11 SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 78,22
278.1.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 3443 96,06 288,18
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
27.8.1.0.13. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 102020 UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.8.1.0.14. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55
278.1.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 31,00 10,32 4132 4.338,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
278.1.0.16. SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 000 519 448 967 580’20
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
27.8.1.0.17. M 17,00 4,04 4,50 8,54
SINAPL o184 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 : : i ; 145,18
27.8.1.0.18. ‘GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,17 18,24 39.41 39’4]
27.8.1.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 112,32 20,65 132,97 265,94
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
27.8.1.0.20. COMPOSICAO COMP 226_SEE |CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 20,00 68,82 1437 83,19 1.663,80
ORSE)
27.8.1.0.21. GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 37,00 3,64 1,36 5,00 185,00
27.8.1.0.22. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,18 034 0,52 1 5’60
27.8.1.0.23. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 030 022 0,52 100,88
27.8.1.0.24. ‘GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 0,15 0,22 037 7 1’78
27.8.1.0.25. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 0,10 0,00 0,10 19,40
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
27.8.1.0.26. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 455,93 19.68 475,61 475,61
INSTALACAO. AF_10/2020
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
27.8.1.0.27. UN 8,00 25,79 18.35 44,14
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 353,12
27.8.1.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 27,00 428 1,02 5.30 143,10
27.8.1.0.29. ‘GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,64 13,77 2241 22’4]
GAIOLA DE PROTEGAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO
27.8.1.0.30. UN 20,00 86,20 10,32 96,61 R
COMPOSICAO COMP 725_SEE (GOINFRAFSINAP]) 1.932,20
278.1.0.31. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEGA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 023 022 045 36,00
27.8.1.0.32. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 0,15 022 037 29,60
27.8.2. IMPLANTACAO 1.168,02
27.8.2.0.1. ‘GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 M 126,00 572 223 795 1001’70
SINAPI 91855 ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 17,20 5,19 448 0.67 166 32

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INSTALACAO (GOINFRA + CPOS)

28.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.386,50
25,1001, A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 471,60 0,00 252 252 1.188.43
ESCAVADA ’
28.1.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 471,60 0,11 031 042 198,07
28.2. REVESTIMENTO DE PISO 35.982,14
28.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 14,14 194,60 24,04 218,64 3.091,56
28.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 471,60 32.73 9,24 41,97 19.793,05
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA
28.2.0.0.3. GOINFRA 271713 COM ARGAM.(ICL:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 202,90 20,95 16,33 37,28 7.564,11
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
282.0.04. p— J—— il:;_zg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 33,36 2.7 3.6 165,87 5.533.42
28.3. PINTURA 5.771,35
28.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 471,60 3,46 8,16 11,62 5.479,99
28.3.0.0.2. GOINFRA 260204 CAIAGCAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) 81,16 0,62 297 3,59 291,36
29.1. DIVERSOS 5.470,36
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
29.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE  |X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 70,52 13,11 83,63 1.672,60
(GOINFRA + ORSE)
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
29.1.0.0.2. - UN 20,00 101,96 0,00 101,96
COMPOSICAO COMP451_SEE | - RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) ’ ’ ’ ’ 2.039.20
20.1.0.03. COMPOSIGAD COMP 476_SEE Ilaglr;,: l;l)‘ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA N 100 173274 2582 175856 1.758.56
29.2. REVESTIMENTO DE PISO 11.542,32
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
29.2.0.0.1. GOINFRA 221120 CONTRAPISO (ICI3ARML) C/ E~2CM E NATA DE CIMENTO M2 48,12 202,44 22,82 22526 10.839,51
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
29.2.0.0.2. M2 3,12 202,44 22,82 22526
GOINFRA 21120 CONTRAPISO (ICI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO 702,81
29.3. DIVERSOS 596,04
203,001, COMPOSIGAD ComPp 635 seg | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 200 28081 1721 208,02 506,04

30.1. DIVERSOS 13.703,17
30.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 53,49 18,58 33,56 52,14 2.788,96
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
30.1.0.0.2. M2 21,40 446,72 63,29 510,01 .
GOINFRA 180323 1.5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 10.914,21
30.2. PINTURA 389,05
302.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 32,10 12,12 389,05

=
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311 SERVICOS PRELIMINARES 157,34
GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 53,52 0,00 252 252 134.87

ESCAVADA ’
311002, GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 53,52 0,11 031 042 22,47
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312, REVESTIMENTO DE PISO 2.596,05
31.2.0.0.1. ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,60 194,60 24,04 218,64 349’82
31.2.00.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 53,52 32,73 9,24 41,97 2.246,23
313. PINTURA 621,90
313.00.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 53,52 3,46 8,16 11,62 621,90
314. DIVERSOS 3.259,04
31.4.00.1. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 14531 1531 537 20,68 3 005’01
A<11.000,00M2
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGCAO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO,
..... . UN 3,00 1,70 11,67 1337
314002 GOINFRA 270211 ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA 0 40,11
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE FOLHAGEM.ARBUSTO,
314003, GOINFRA 270211 ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA N 5D 170 1167 1337 21 3’92
32.1. SERVICOS PRELIMINARES 24,68
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 0,67 0,00 36,85 36,85
32.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 24,68
32.2. TRANSPORTES 4,68
322.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,10 37.66 9,15 46,81 4’68
323. ESQUADRIAS METALICAS 1.322,82
323.0.0.1. ‘GOINFRA 180304 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/[FERRAGENS M2 2,94 409.39 40,55 449,94 1322’82
32.4. PINTURA 217,14
‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,82 10,99 13.63 24,62 21 7’ 14
32.5. ALVENARIAS E DIVISORIAS 11.427,72
32.5.1. MURO DE ARRIMO 11.427,72
N MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
..... e M2 33,17 219,18 106,85 326,03 .
325.1.0.1 COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDAGAO (GOINFRA) 10.814,41
325.1.0.2. ‘GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 33,17 16,09 2,40 18.49 6]3’3]
32.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 22.591,35
326.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 73,82 3,79 112 491 362,45
32,6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 131532 2,95 13,95 16,90 22.228,90
327 DIVERSOS 16.174,26
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 24830 21,94 43,20 65,14 .
327001 COINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 16 174’26
32.8. PINTURA 17.270,67
32.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.241,50 495 727 12,22 15.171,13
32.8.0.0.2. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,40 495 727 12,22 1.21 4’66
328.0.03. GOINFRA 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,09 120,81 122,90 884,88
32.9. ESQUADRIAS METALICAS 1.417,31
32.9.00.1. GOINFRA 180304 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 3,15 409,39 40,55 449,94 1.417,31
32.10. PINTURA 232,65
321000.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,45 10,99 13,63 24,62 232,65
32.11. DIVERSOS 2.291,25
32.11.0.0.1. ‘GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 10,03 224,06 438 22844 2291’25
33.1. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.076,70
DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 163,96 0,00 6,18 6,18 .
33.1.0.0.1 GOINFRA 20155 CACAMBA E CARGA 1.013,27
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... N M2 147,00 0,00 426 426
331002 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 626,22
33.1.003. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 504 0.00 5,88 5,88 29,63
GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 9,00 0,00 5,88 5,88 52,92
COMPOSICAO COMP 925 SEE | REMOCAO/DEMOLICAO DE VIDRO (GOINFRA) M2 9,00 0,00 2,54 2,54 22,86
COMPOSICAO COMP 004_SEE |DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 20,00 0,00 16,59 16,59 33 1’80
34.1. INSTALACOES ELETRICAS 16.424,62
34.11 IMPLANTACAO GERAL 16.424,62
34.1.1.0.1. ‘GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 M 260,50 572 223 795 2070’97
34.1.1.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 501,00 5,08 2,06 7,14 3.577,14
34.1.1.03. ‘GOINFRA 70510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 54,60 14,98 2,74 17,72 967’5]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1.0 KV, PARA REDE AEREA DE
34.1.1.04. SINAPI 101562 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 218.40 27,54 0,05 27,59 6025’65
AF_07/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
341105, SINAPL 91835 TERMINALIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA M ELoC 906 788 1694 1202’74
34.1.1.0.6. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 30,50 3,14 6,88 10,02 305,61
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 12"), PARA REDE ENTERRADA DE
SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M B0 47 22 702 58’96
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
..... p - M 50,25 6.85 3,16 10,01
31108 SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 0 503,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
341.1.09. SINAPL 97669 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M S50 87 505 1492 51 7’72
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
.1.1.0.10. N : UN 2,00 10,92 220 13,12
34.1.1.0.10, SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 102020 26,24
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
LLLOI1L. N : UN 2,00 17,55 632 23,87
34.1.1.0.11 SINAPIL 93659 INSTALAGAO. AF 1072020 47,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
11012, N : UN 1,00 74,74 8,96 93,70
34.1.1.0.12. SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 10/2020 93,70
34.1.1.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 31041 30,98 341,39 682,78
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
.1.1.0.14. = UN 2,00 6725 6,62 73.87
34.1.1.0.14 SINAPI 93670 INSTALACAO, AF 10/2020 147,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
L1.1.0.15. N UN 1,00 69,11 9,11 78.22
34.1.1.0.15 SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 10/2020 78,22
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E
.1.1.0.16. N UN 1,00 74,74 18,96 93,70
34.1.1.0.16 SINAPI 93673 INSTALACAO, AF 10/2020 93,70
34.1.1.0.17. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,20 0,54 0,74 ]4’80
34.1.1.0.18. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,18 0,34 0,52 10,40
35.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 132.729,13
35.1.1. PECAS E AC 4.971,23
'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
..... - UN 2,00 271,55 1427 285,82
35.1.1.0.1 SINAPI 95469 INSTALACAO. AF 01/2020 571,64
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 2,00 34421 56,04 400,25
35.1.1.0.2. GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 800,50
35.1.1.03. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 2,00 10,65 6,88 17,53 35,06
351104, p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 20 15491 516 160,07 320,14
SANITARIO
35.1.1.0.5. ‘GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") UN 2,00 9.76 11,01 20,77 41’54
35.1.1.0.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 2,00 12,37 5,16 17,53 35,06
35.1.1.0.7. ‘GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 2,00 36,27 481 41,08 82’ 16
35.1.1.08. COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINERA + SINAPI) UN 2,00 104,85 6,88 111,73 223,46
35.1.1.0.9. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA UN 3.00 106,19 341 119.60 358,80
35.1.1.0.10. ‘GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3.81 8,60 12,41 37’23
3511011 GOINFRA 80563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UN 3.00 38,14 239 50,53 151,59
311012, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 20 146,08 648 1521 458,73
DIAMETRO DE 1/2"
35.1.1.0.13. ‘GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 77.80 5,16 82,96 248’88
35.11.0.14. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) UN 3,00 219,74 341 233,15 699,45
35.1.1.0.15. ‘GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3,00 56,05 757 63,62 190,86
35.1.1.0.16. COMPOSICAO COMP 735_SEE | TORNEIRA METALICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 3.00 151,28 6,88 158,16 474,48
35.1.1.0.17. ‘GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM. 1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,51 8,60 51,11 153’33
35.11.0.18. GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.112" X 2" PVC UN 3.00 17,05 239 29,44 88,32
35.1.2. AGUA FRIA 6.562,15
35.1.20.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 3,00 418 33,44
35.1.2.0.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO S0MMX1.1/2" UN 6,00 531 481 10,12 60,72
‘GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 4,00 83,97 21,00 104,97 41 9’88
GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.112" UN 2,00 171,89 32,70 204,59 409,18
‘GOINFRA 80980 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" UN 1,00 218,50 29,26 247,76 247’76
35.1.2.0.6. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 2,00 11,68 4,81 16,49 32,98
35.1.2.0.7. ‘GOINFRA 81044 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60X2" UN 1,00 42,97 481 47,78 47’78
35.1.2.0.8. ‘GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 14,00 391 6,19 10,10 141’40
35.1.2.009. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7.00 15,18 9,63 24,81 173,67
35.1.2.0.10. ‘GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 5,00 41,28 9,63 50,91 254’55
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12,011, e . . UN 2,00 19.84 492 24,76
1201 SINAPI 89510 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 49,52
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
112,012, A\ . . UN 4,00 431 2,30 6,61
3512012 SINAPI 89490 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 26,44
35.1.2.0.13. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 72,00 391 4,12 8,03 578,16
‘GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 18,00 13.21 767 20,88 375’84
GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 78,00 28,06 1021 3827 2.985,06
35.1.2.0.16. ‘GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 5,00 1,56 6,53 8,09 40’45
3512017 GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 13,08 10,32 23,40 93,60
35.1.2.0.18. ‘GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 10,62 10,32 20,94 41 ’88
35.1.2.0.19. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 35,67 10,32 45,99 91,98
35.1.2.0.20. ‘GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,73 481 13,54 27’08
3512021 GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 4,89 4,81 9,70 19,40
35.1.2.0.22. ‘GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,46 6,19 12,65 ]2’65
35.12.0.23. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 9,00 12,46 7,57 20,03 180,27
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
. i . N iy 3,09 672
3512024, SINAPL 89385 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 N 00 363 40’32
35.1.2.0.25. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 6,00 14,81 4,81 19,62 117,72
35.1.2.0.26. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 526 4.81 10,07 60,42
35.1.3. ESGOTO 25.360,04
35.1.3.0.1. ‘GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 35,10 757 42,67 42’67
351302 GOINFRA 81761 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM UN 1,00 39,05 2,74 41,79 41,79
‘GOINFRA 81691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 UN 2,00 10,49 757 18,06 36’ 12
GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 2,00 6,11 2,74 8,85 17,70
‘GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2935 1135 40,70 8 1’40
35.13.0.6. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 12,50 9,63 22,13 110,65
35.1.3.0.7. ‘GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 446 8,60 13,06 78’36
35.13.08. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2943 15,49 44,92 89,84
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35.13.009. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 527 9,63 14,90 44,70
35.1.3.0.10. ‘GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO 12,00 12,07 4,12 16,19 194’28
35.13.0.11. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 30,00 9,58 549 25,07 752,10
35.1.3.0.12. ‘GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 324 9,63 12,87 77,22
35.13.0.13. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 332 9,63 12,95 116,55
35.1.3.0.14. COMPOSICAO COMP 384 SEE |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 60,71 15,49 76,20 9]4’40
35.13.0.15. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,89 9.97 18.86 37,72
35.1.3.0.16. ‘GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 487 9,97 14,84 ]4’84
35.13.0.17. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 120,00 16,44 17.89 34,33 4.119,60
35.1.3.0.18. ‘GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 30,00 10,65 10,32 20,97 629’ 10
35.13.0.19. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 645 825 14,70 176,40
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
35.1.3.0.20. . i M § M 18,00 63,64 427 6791
SINAPL 89580 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 B i " i 1222’38
35.1.3.0.21. ‘GOINFRA 82334 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM M 36,00 84,78 20,65 105,43 3795’48
35.13.0.22. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 90,00 84,28 20,65 104,93 9.443,70
35.1.3.0.23. ‘GOINFRA 82333 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM M 24,00 117,81 20,65 138,46 3323’04
35.1.4. EXTRAS 95.835,71
351401, N . fléﬂ_)HA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 54,00 41484 .29 478,13 25.819,02
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E
35.1.4.0.2. N M 133,00 74,85 13.29 88,14
SINAPI 102992 INSTALAGAQ, AF 082021 X , . , 11.722,62
35.1.4.03. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 99,00 26,34 31.29 57,63 5 705’37
35.14.04. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 832 2,40 10,72 10,72
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
351405, SINAPL 97902 MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 N <l 35026 20985 560,11 2240’44
35.14.0.6. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 55,27 14,03 6930 277,20
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
35.1.4.0.7. GOINFRA 81828 METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA UN 6,00 375,00 26135 636,35 3.818,10
35.14.08. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 5495 0,00 54,95 274,75
35.1.4.09. ‘GOINFRA 81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 5,00 19.27 0,00 19.27 96’35
35.14.0.10. COMPOSICAO COMP 426 SEE |POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
35.1.4.0.11. COMPOSICAO COMP 329_SEE SI’LI:Q]D E RETENCAO / INFILTRACAO D=1.50M, H=2.00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + UN 2,00 2.324,77 587,43 2.912,20 5.824,40
35.1.4.0.12. SINAPI 86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 18.40 3,63 22,03 132’ 18
35.2. SERVICO EM TERRA 2.170,00
35.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 40,00 0,00 32,63 32,63 1.305,20
35.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 40,00 0,00 21,62 21,62 864,80
36.1. SERVICOS PRELIMINARES 373,47
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA M2 3,00 0,00 825 8.25 24,75
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
36.1.0.0.2. ; M2 3,00 95,97 2027 116,24
COMPOSICAO COMP 754 SEE | /b1 a ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 348,72
36.2. SERVICO EM TERRA 1.898,75
36.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 35,00 0,00 32,63 32,63 1.142,05
362.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 35,00 0,00 21,62 21,62 756,70
36.3. INSTALACOES ESPECIAIS 85.844,16
36.3.1. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 85.216,85
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4.2 A 14,9 M3/H -
36.3.1.0.1. M P B N ’ N B UN 1,00 6.970.41 128,67 7.099,08
SINAPL 102122 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020 i i i ’ 7099’08
RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM ACO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA
36.3.1.0.2. < UN 1,00 20.781,57 1.143,14 21.924.71
GOINFRA 81881 HeGM+FUNDACAQHLOGOTIFO K E 3 5 21.924,71
36.3.1.0.3. ‘GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 11,69 147,39 147’39
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM
36.3.1.0.4. ‘ y N § N UN 1,00 207,93 8,89 216,82
SINAPL T3 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 ; ; i i 216,82
36.3.1.0.5. ‘GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 177.49 18,58 196,07 196’07
363.1.0.6. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 40,00 8,51 3,61 12,12 484,80
36.3.1.0.7. ‘GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 162,00 100,18 28,57 128,75 20857’50
36.3.1.0.8. COMPOSICAO COMP 071_SEE |UNIAO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 37,85 13,77 51,62 309,72
36.3.1.0.9. ‘GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 193,04 14,82 207.86 41 5’72
36.3.1.0.10. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 8,00 219.21 14,82 234,03 1.872,24
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA
36.3.1.0.11. N UN 5,00 494,51 172,65 667,16
GOINFRA 85011 17X60X90 CM C/PINTURA X X X 8 3.335,80
36.3.1.0.12. ‘GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M cJ 8,00 416,00 6,88 422,88 3383’04
363.1.0.13. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" UN 4,00 161,78 2,86 164,64 658,56
‘GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 5,00 5333 5,16 58,49 292’45
GOINFRA 85035 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 5,16 125,17 625,85
36.3.1.0.16. ‘GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSAO DE 10 L UN 1,00 240,07 22,37 262,44 262’44
36.3.1.0.17. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,55 2237 118,92 118,92
36.3.1.0.18. ‘GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 22,37 194,44 194’44
363.1.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.112" UN 5,00 46,52 13.77 60,29 301,45
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
363.1.0.20. SINAPL 92377 REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N <l 7040 2406 9446 377’84
36.3.1.0.21. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 224,63 1721 241,84 1.209,20
36.3.1.0.22. ‘GOINFRA 85077 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 39,59 511,92 1023’84
REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE
363.1.0.23. UN 4,00 236,24 5,50 241,74
COTESEL® COMPOT7SEE | APIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINERA + SINAPI) 966,96

I'aina Nunes de Souza

Fagenheirs Civil
CREA n” 1017432538

ART NI020250073636



SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacéo

GOVERNOSDE

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
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1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
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CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2"

3.1.0.24. UN 4,00 3149 3,03 34,52
36.3.1.0.24. COMPOSICAO COMP 018_SEE (GOINFRA + SINAPI) 138,08
363.1.0.25. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 488,77 39,59 528,36 528,36
36.3.1.0.26. COMPOSICAO COMP 087 _SEE |REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 2,00 232,67 39,59 272,26 544’52
36.3.1.0.27. ‘GOINFRA 85056 TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" UN 8,00 113,89 32,01 145,90 1. 167’20
36.3.1.0.28. COMPOSICAO COMP 030_SEE | COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 34,00 102,09 31,67 133,76 4.547,84
36.3.1.0.29. ‘GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 1" UN 2,00 15,17 13,77 28,94 57’88
363.1.0.30. COMPOSICAO COMP 088 SEE | TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 152,42 2148 173,90 173,90
363.1.031. COMPOSICAO COMP 546_SEE | BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,40 48,94 48,94

BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -

3.1.032. UN 2,00 130,69 3443 165,12

36.3.1.0.32 COMPOSICAO COMP 186 SEE | Lo \E CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 330,24
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO

3.1.033. g UN 5,00 5541 27,54 82,95

36.3.1.0.33 COMPOSICAO COMP 188 SEE |1\ /oraT ACAO (GOINFRA + ORSE) 414,75
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2

36.3.1.0.34. COMPOSICAO COMP 190 SEE |BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 614,34 27544 889,78 889’78
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

.3.1.0.35. > . UN 31,00 13.81 430 18,11
3631035 BT TR FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 561,41
36.3.1.0.36. COMPOSICAO COMP 410_SEE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 12 FAROIS (GOINFRA + €OoT) UN 2,00 215,98 20,65 236,63 473’26
363.1.0.37. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 20,65 1210,65 1.210,65
36.3.1.0.38. COMPOSICAO COMP 024 _SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 18,11 1,14 19.25 192’50
36.3.1.0.39. COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 18,11 1,14 1925 635,25
36.3.1.0.40. COMPOSICAO COMP 235_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,14 19.25 ]9’25
3631041, COMPOSIGAD COMP 2361SEE Z;&c;;nls SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N 100 1811 L4 1925 1925
363.1.0.42. COMPOSIGAD CoMPATISEE Z;&c;;nls SINALIZAGAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA (GOINFRA + N 3,00 2,08 L4 23,18 69.54

R CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E ESPECIAIS

.3.1.0.43. UN 1,00 0,00 691941 691941 X
36.3.1.043 COMPOSICAO COMP 041 SEE | 20\ b + SINAPY) 6.919,41
36.3.2. AGUA FRIA 627,31
3632.0.1. COMPOSICAO COMP 229 SEE |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 125,07 98,85 223,92 223,92
36.3.2.0.2. ‘GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 18,00 8,21 443 12,64 227,52
363203, GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8,00 2,64 6,19 8,83 70,64
36.3.2.04. ‘GOINFRA 81056 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" UN 1,00 21,63 3,09 24,72 24’72
363.2.0.5. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 1,00 6193 18,58 80,51 80,51
36.4. INSTALACOES ELETRICAS 34.365,76
36.4.1. IMPLANTACAO 6.196,16

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -

..... < N N o M 332,00 11,16 0,28 11,44 .
364101 SINAPL 92980 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 3 798’08
36.4.1.0.2. ‘GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,24 4,68 13,92 278’40
364.1.03. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 72,80 7247 14527 581,08
364.1.04. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 83,00 3,18 6.88 10,06 834,98
36.4.1.0.5. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,97 0,00 32,63 32,63 42321
36.4.1.0.6. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 12,97 0,00 21,62 21,62 280’4]
36.4.2. DETECCAOQ E ALARME 15.995,69
36.4.2.0.1. ‘GOINFRA 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 362,00 5.64 2.06 7.70 2787,40

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
2 52 YV : 506,00 3,52 0,96 448 .
364.2.02. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 2.266,88
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

..... . UN 2,00 6,09 9.87 15,96
364.203 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 31,92
364204, GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 34,00 24,10 58,10 58,10

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

..... X UN 2,00 9.83 18,52 2835
364.2.05 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 56’70
36.4.2.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 30,00 2,19 2,74 493 147,90
36.4.2.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 65,00 8,76 11,69 2045 1.329,25
36.4.2.0.8. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 101,00 025 1,02 127 128’27
36.4.2.0.9. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 65,00 428 .02 5.30 344,50
36.4.2.0.10. ‘GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 20,00 4,17 446 8,63 172’60
36.4.2.0.11. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 403,00 7,03 1032 17,35 6.992,05
36.4.2.0.12. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 20,00 5,61 5,84 1145 229’00
364.2.0.13. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 10,00 199 136 335 33,50
36.4.2.0.14. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 32,00 9,65 9,97 19,62 627’84
364.2.0.15. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 268,67 073 034 1,07 287,47
36.4.2.0.16. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 398,67 0,18 0,34 0,52 207’30
36.4.2.0.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 398,67 0,20 0,54 0,74 295,01
36.4.3. OD. RE (BOMBAS - RESERVATORIO) 5.439,03
3643.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 21,44 68,86 290,30 290,30
36.4.3.0.2. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209.30 68,86 278,16 278’ 16
3643.03. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO UN 3,00 39,18 17.21 56,39 169,17
36.4.3.04. ‘GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 528,35 125,12 653,47 1306’94
3643.0.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 498,53 125,12 623,65 623,65

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

..... < UN 1,00 71,42 13,55 84,97

36.4.3.0.6. SINAPI 93672 INSTALACAO, AF 10/2020 84,97
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

..... = UN 2,00 6725 6,62 73.87

36.4.3.0.7 SINAPI 93670 INSTALACAO, AF 10/2020 147,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

..... < UN 1,00 6725 6,62 73.87
36.43.08 SINAPI 93669 INSTALACAO, AF 10/2020 73,87
36.4.3.0.9. ‘GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,63 6,88 12,51 50,04
36.4.3.0.10. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,20 6.88 15,08 120,64
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3643.0.11. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,78 6,88 14,66 58,64
36.4.3.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 3443 96,06 384,24
3643.0.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 1,00 52,10 27,54 79,64 79,64
36.4.3.0.14. ‘GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 277,92 99.84 377,76 377’76
3643.0.15. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 2,00 52,10 27,54 79,64 159,28
36.4.3.0.16. ‘GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,24 4,68 13,92 4]7’60
3643.0.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3.00 189,50 82,63 272,13 816,39
36.4.4. QUADRO DE COMANDO MOTOR - POCO ARTESIANO 3.606,32
36.4.4.0.1. ‘GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 22144 68,86 290,30 290’30
36.4.4.0.2. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 68.86 278,16 278,16
36.4.4.03. ‘GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO UN 1,00 39.18 17.21 56,39 56’39
36.44.04. GOINFRA 70778 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE DE FALTA DE FASE 2CV UN 1,00 498,53 125,12 623,65 623,65
36.4.4.0.5. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 5845 30,98 89.43 178’86
36.4.4.0.6. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,63 6,88 12,51 50,04
‘GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,78 6,88 14,66 58’64
GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 3443 96,06 384,24
36.4.4.0.9. ‘GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V/ UN 1,00 52,10 27,54 79.64 79’64
36.4.4.0.10. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 277,92 99,84 377,76 377,76
36.4.4.0.11. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209.30 68,86 278,16 278’ 16
36.44.0.12. COMPOSICAO COMP 957 SEE | ELETRODOS PENDULO PARA RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 3,00 209,30 3443 243,73 731,19
R CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.
.4.4.0.13. > d ’ UN 1,00 143,55 75,74 219,29
36.4.4.0.13 COMPOSICAO COMP 856 SEE | 1\ CIMENTO E INSTALAAO (GOINFRA) 219,29
36.4.5. 0D - INCENDIO 3.128,56
364.50.1. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 488,51 68,86 557,37 557,37
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
..... < UN 1,00 74,74 18,96 93,70
36.4.5.0.2. SINAPI 93673 INSTALACAO, AF 10/2020 93,70
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
..... N UN 1,00 64,96 3,50 68.46
36.4.5.0.3. SINAPI 93667 INSTALACAO, AF 10/2020 68,46
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
..... < UN 1,00 65,49 4,75 70,24
36.4.5.0.4 SINAPI 93668 INSTALACAO, AF 10/2020 70,24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
..... N g UN 1,00 10,18 1,14 1132
36.4.5.0.5. SINAPI 93653 INSTALACAO, AF 10/2020 11,32
36.4.5.0.6. ‘GOINFRA 71060 CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3 UN 2,00 79.95 68,86 148,81 297’62
364.5.0.7. GOINFRA 71061 CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 1,00 91,69 7230 163,99 163,99
364.5.08. COMPOSICAO COMP 857 SEE | RELE TERMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 18233 75,74 258,07 258,07
36.4.5.09. COMPOSICAO COMP 954 SEE E;;i’gil;M[CO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 1,00 202,70 7574 278.44 278,44
36.4.5.0.10. COMPOSICAO | COMP 859 SEE Sgggxmk AUXILIAR - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA UN 1,00 167,70 75.74 24344 243,44
364.5.0.11. COMPOSICAO COMP 860_SEE | CHAVE SELETORA 22mm 3 POSICOES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,12 13,77 79,89 159,78
364.5.0.12. COMPOSICAO COMP 862 SEE |BOTAO PULSADOR VERDE 22MM - INA. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINERA + SBC) UN 2,00 33,90 1721 SL11 102,22
364.5.0.13. COMPOSICAO COMP 862 SEE |BOTAO PULSADOR VERDE 22MM - INA. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINERA + SBC) UN 2,00 33,90 1721 SL11 102,22
364.5.0.14. COMPOSICAO COMP 863 SEE | SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 18,05 13,77 31,82 63,64
36.4.5.0.15. COMPOSICAO COMP 864 SEE (S)Igl:é_),ElRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 2,00 18,05 1377 31.82 63,64
364.5.0.16. COMPOSICAO COMP 865_SEE | SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,05 13,77 31,82 31,82
BOTAO EMERGENCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - INF - COM PLACA DE IDENTIFICAGAO.
4.5.0.17. UN 1,00 28,83 1721 46,04
36.4.5.0.17. COMPOSICAO COMP 866 SEE | Lo (o CIMENTO E INSTAL 'ACAO (GOINFRA + SBC) 46,04
36.4.5.0.18. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 68.86 278,16 278,16
36.4.5.0.19. ‘GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,71 10,32 21,03 2 1’03
36.4.5.0.20. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 8,00 5,63 6.88 12,51 100,08
‘GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 8,00 6,88 14,66 1 ]7’28
37.1. SERVICOS PRELIMINARES 11.869,07
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE
..... UN 1,00 0,00 639,07 639,07
37.1.0.0.1 COMPOSICAO COMP 841_SEE | - o RAMENTO. (GOINFRA) 639,07
37.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 197,33 0,00 32,63 32,63 6.438,95
37.1.0.0.3. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 197.33 0,00 21,62 21,62 4266’32
37.1.0.04. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,40 194,60 24,04 218,64 524,73
37.2. INSTALACOES ELETRICAS 257.797,77
37.2.1. CAPTAGAO E DESCIDAS 257.797,77
37.2.1.0.1. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) 80,00 14,63 2,74 1737 1.389,60
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
..... . : . M 1373,55 56,10 1521 7131 .
37.2.1.0.2 SINAPI 96973 INSTALACAO. AF 08/2023 97.947,85
37.2.1.03. SINAPI 96977 i]?[;IZEOAZI;HA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1315,55 61,51 1,08 62,59 82.340,27
CA}XA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
..... : . UN 115,00 50,69 523 55,92 .
37.2.1.04 SINAPI 98111 INTERNO =03 M, AF 1212020 6.430,80
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
..... UN 115,00 97,51 13.48 110,99 .
37.2.1.0.5. COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPY) 12.763,85
37.2.1.06. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 115,00 128,40 13,77 142,17 16.349,55
37.2.1.0.7. COMPOSICAO COMP 481 _SEE | TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + €OoT) UN 123,00 15,32 10,32 25,64 3. 153’72
37.2.1.0.8. ‘GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 115,00 19,78 8,60 28,38 3263’70
37.2.1.0.9. COMPOSICAO COMP 049_SEE |PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 3.000,00 0,24 0,12 0,36 1.080,00
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©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
37.2.1.0.10. COMPOSICAO COMP 036_SEE  |CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 582,00 1.81 2.86 4,67 2.71 7’94
(GOINFRA + ORSE)
37.2.1.0.11. ‘GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 3.000,00 023 0,22 0.45 1350’00
372.1.0.12. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 200,00 0,10 0,00 0.10 20,00
37.2.1.0.13. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 100,00 0,20 0,54 0,74 74’00
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
37.2.1.0.14. M 270,00 12,54 8.35 20,89
SINAPL 91837 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA ; > > § 5.640,30
37.2.1.0.15. ‘GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 6.000,00 0,24 0,54 0,78 4680’00
37.2.1.0.16. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 6.000,00 035 0.61 0,96 5.760,00
37.2.1.0.17. COMPOSICAO COMP 639 SEE |PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN 150,00 033 0,34 0,67 100’50
37.2.1.0.18. COMPOSICAO COMP 640_SEE | CONECTOR PARALELO EM ALUMINIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) UN 150,00 9,77 15,49 2526 3.789,00
37.2.1.0.19. ‘GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 20,00 6,77 13,77 20,54 4]0’80
37.2.1.0.20. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 20,00 931 13,77 23,08 461,60
37.2.1.0.21. ‘GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 350,00 11,55 10,32 21,87 7654’50
GOINFRA 72661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 5,00 10,09 825 18,34 91,70
R SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS
37.2.1.0.23. UN 10,00 8,20 10,32 18,52
COMPOSICAO COMP 038 SEE | 0/ \FRA + SINAPD) X » ; X 185,20
37.2.1.0.24. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1,00 138,40 449 142,89 142’89

38.1. SERVICOS PRELIMINARES 66.672,01
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
GOINFRA 20200 AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 itias 685 000 685 8.454,33
EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
38.1.0.0.2. M2 123421 4717 0,00 4717
Comns 21602 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS ” . } iy 58.217,68
38.2. TRANSPORTES 720,28
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
38.2.0.0.1. UN 1,00 203,90 156,24 360,14
GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 360.14
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
38.2.0.0.2. UN 1,00 203,90 156,24 360,14
GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSO O TRANSPORTE ) 360.14
38.3. ADMINISTRACAO 78.411,96
383.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 396,00 0,00 8521 8521 33.743,16
38.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 22,56 22,56 44.668,80
38.4. DIVERSOS 103.235,88
38.4.00.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2.835,00 321 0,00 321 9.100,35
38.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2.835,00 22,50 0,00 22,50 63.787,50
38.4.0.0.3. COMPOSICAO COMP 060_SEE | VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 5.670,00 430 0,00 430 24.381,00
38.4.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.018,41 191 1,90 3,81 3.880,14
38.4.0.0.5. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.081,84 5,05 2.086,89 2.086,89
VALOR TOTAL 2.168.215,26
VALOR BDI (26,40%) 572.408,83
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 2.740.624,09
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 1.519,46
MATERIAL S/ BDI 2% RS 1.561.013,61
MAO DE OBRA S/ BDI 28% RS 607.201,65
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos adotados sdo aqueles dos s de referéncia indicados. Justifica-se o uso

"

dos pregos destas composi¢des de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a de seus corr d na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.
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O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
ENDERECO CRE
AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 CRE-CERES
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 14/03/2025 1803,68
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM (DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RS;;:M Bol PREC(:RCS;?M BPL 1 pARTIC. (%)
a.  [SERVICOS PRELIMINARES 180.993,83 228.776,20 8,35
b. |TRANSPORTES 18.917,59 23.911,83 0,87
c. [SERVICO EM TERRA 27.893,09 35.256,87 1,29
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 63.077,74 79.730,26 291
e. |ESTRUTURA 86.723,29 109.618,24 4,00
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 500.539,64 632.682,10 23,09
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 140.313,49 177.356,25 6,47
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 85.844,16 108.507,02 3,96
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 44.610,59 56.387,79 2,06
k. |IMPERMEABILIZACAO 2.919,45 3.690,18 0,13
n. [ESTRUTURAS METALICAS 193.549,92 244.647,10 8,93
0. |COBERTURAS 45.193,29 57.124,32 2,08
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.164,07 3.999,38 0,15
q. |ESQUADRIAS METALICAS 28.315,29 35.790,53 1,31
r. |VIDROS 9.084,16 11.482,38 0,42
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 67.948,55 85.886,97 3,13
t. |FORROS 23.178,51 29.297,64 1,07
u. [REVESTIMENTO DE PISO 146.671,07 185.392,23 6,76
v. |FERRAGENS 501,18 633,49 0,02
w. |MARCENARIA 6.303,95 7.968,19 0.29
X. |ADMINISTRACAO 78.411,96 99.112,72 3,62
y. |PINTURA 126.440,11 159.820,30 5,83
z. |DIVERSOS 287.620,33 363.552,10 13,26
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO 2.168.215,26 2.740.624,09 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

OBRA
AMPLIACAO /REFORMA

ENDERECO

AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000

CIDADE
URUANA
CRE
CRE-CERES
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,01% 1,01%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,42% 7,42%
BDI - FINAL 26,40%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DF=(1

. TAXA SELIC
100

pu

) 252

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (iteis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
5 g (LT S = taxa de seguros
) [_1+AC+S+R+G)(1+DF){1+LJ_1 e
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES URUANA

OBRA CRE

AMPLIACAO /REFORMA CRE-CERES

ENDERECO DATA

AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 14/03/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 228.776,20 8,35
b. TRANSPORTES 23.911,83 0,87
c. SERVICO EM TERRA 35.256,87 1,29
d. FUNDACOES E SONDAGENS 79.730,26 2,91
€. ESTRUTURA 109.618,24 4,00
f. INSTALAGOES ELETRICAS 632.682,10 23,09
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 177.356,25 6,47
h INSTALACOES ESPECIAIS 108.507,02 3,96
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 56.387,79 2,06
k. IMPERMEABILIZAGCAO 3.690,18 0,13
n. ESTRUTURAS METALICAS 244.647,10 8,93
0. COBERTURAS 57.124,32 2,08
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.999,38 0,15
q. ESQUADRIAS METALICAS 35.790,53 1,31
r. VIDROS 11.482,38 0,42
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 85.886,97 3,13
t. FORROS 29.297,64 1,07
u. REVESTIMENTO DE PISO 185.392,23 6,76
v. FERRAGENS 633,49 0,02
w. MARCENARIA 7.968,19 0,29
X. ADMINISTRACAO 99.112,72 3,62
y. PINTURA 159.820,30 5,83
z. DIVERSOS 363.552,10 13,26
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO ;,Rsm;? 2.740.624,09 100,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIAGAO /REFORMA URUANA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-CERES 1803,68
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (100%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTAGAO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 452,29 226,15
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 684,13 342,07

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagéo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras

pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231

OBRA CIDADE

AMPLIACAO /REFORMA URUANA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 004_SEE |DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,59 18,60

e —) — EEArg‘SAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGETD 5.8 6l 5,68 6l

— — DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2 Ay 1071 1179 1071 1170
AF_09/2023
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 16,59 18,60
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP 007_SEE |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M - - - 364,13 374,07
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,23 2341 50,57 58,52
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 63,29 73,23
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0097 183,55 183,55 1,78 1,78
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 1,00 1,00 0,73 0,73
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73
GOINFRA I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50
GOINFRA I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73
GOINFRA I 2372 CHAPA PERFILADA N° 18 Kg 13,3206 9,18 9,18 122,28 122,28
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL),

SINAPLI 11552 ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M M 13050 e b 10.77 10.77
GOINFRA I 2898 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,34 66,34 66,34 66,34
GOINFRA 1 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

MATERIAL (C) - TOTAL| 300,84 300,84
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRU M2 - - 110.38 112,02
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 2235 12,69 14,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 2148 3,07 337
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 15,76 17,40
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL I 37586 - +27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL [ 39417 F— 12.5 MWL 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|
SINAPL I 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPL [ 39422 DRYWALL, E = 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X O M 2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
SINAPL I 39431 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 031 031 0,77 0,77
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPL [ 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
Sl ERED PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 032y 347 347 358 358
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA). COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 220 2,20
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 026 0,26 0,23 0,23
MATERIAL (C) - TOTAL] 94,62 94,62
COMPOSICAO | COMP 012_SEE |DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) cJ - - 26,75 30,95
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,8841 14,20 16,43 26,75 30,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 26,75 30,95
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
017
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
= = 241,74 242,
COMPOSICAO | COMPOI7.SEE ||NCENDIO ENGATE RAPIDO 2.122" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPT) N i i
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,20 16,43 227 2,62
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 2341 3,23 3,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,50 6,36
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
SINAPL I | 20972 INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0000 | 236,24 | 236,24 236,24 236,24
MATERIAL (C) - TOTAL] 236,24 236,24

T
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O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231

OBRA CIDADE

AMPLIACAO /REFORMA URUANA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2
= = 4,52

COMPOSICAO | COMP 018 SEE | " o ow it o AP UN 345 35,00

GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 2341 3,03 3,51

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,03 3,51

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM

SINAPLI | 20971 |LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | N | L0000 | i | i i i
MATERIAL (C) - TOTAL| 31,49 31,49

COMPOSICAO COMP 024_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,25 19,43

GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,14 1,32

GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO | COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 1925 1943

GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 132

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,14 1,32

GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO | COMP 030_SEE |COTOVELO DE FERRO GALYV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 133,76 138,73
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,9200 14,20 16,43 13,06 15,11
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 0,9200 2023 2341 18,61 21,53

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 31,67 36,64

SINAPLL | 3470 [COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 112" [ un_ [ oo | 10137 101,37 101,37 101,37
GOINFRA_I | H689 |FITA VEDAROSCA 18 MM | m [ 20000 | 0,36 | 0,36 0,72 0,72

MATERIAL (C) - TOTAL] 102,09 102,09

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO
COMPOSICAO | COMP 036_SEE |D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 4,67 512
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,20 16,43 1,18 136
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 2341 1,68 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2,86 331
(11896/ORSE) Presilha de latao, L=20mm, para fixagao de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
COTAGAO | COTOM SEE |10 svont, rofTEL-743 on similar (SPDA) UN 1,0000 181 1,81 1,81 1,81
MATERIAL (C) - TOTAL| 1,81 1,81
N SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM
COMPOSICAO | COMP 038 SEE | 0 oo 0 INFRA 4 SINAPD) UN 18,52 20,14
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 426 4,92
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 10,32 11,94
SINAPLT | o, |zUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H =20 | N | 46T | 520 | 520 820 520
MATERIAL (C) - TOTAL| 8,20 8,20
N CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E
COMPOSICAO | COMPO41_SEE | /b o oA+ SINAPD) UN 6.919,41 732743
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
COLNERY 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 2:0000 492 515 14,76 15,45
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,2100 46,81 49,36 9,83 10,36
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,8200 32,63 37,74 26,75 30,94
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,4800 21,62 25,00 10,37 12,00
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 4,9000 5,08 5,88 24,89 28,81
GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m3 1,4700 2544 29,42 37,39 4324
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,0000 41,32 47,79 41,32 47,79
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,3600 21,62 25,00 7,78 9,00
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,6400 521,04 532,86 33346 341,03
GOINFRA 51055 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 0,6400 45,17 5225 28,90 3344
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 SN , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803,68 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2000 10,45 10,89 117,04 121,96
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,0000 10,21 10,65 204,20 213,00
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,6000 11,37 11,75 75,04 77,55
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,9800 3348 35,13 200,21 210,07
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,3200 50,48 53,89 621,91 663,92
GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,9800 521,04 532,86 510,61 522,20
GOINFRA 60801 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,9800 45,17 5225 44,26 51,20
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,9000 10,22 10,66 244,25 254,77
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4000 10,21 10,65 443,11 462,21
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 22,6000 11,37 11,75 256,96 265,55
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
GOINFRA 61101 DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO EE FORMA/DESFORMA m2 4,0200 120,89 123,81 485,97 497,71
ALVENARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG.
GOINFRA 100160 (CALEAARMLHO0KG DE CYM3) m2 14,7600 52,02 56,08 767,81 827,74
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5,9000 3343 36,59 197,23 215,88
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
SINAPI 98555 ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023 M2 4,0200 29.84 31,92 119,95 128,31
GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,0200 604,42 611,06 616,50 623,28
GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (ICIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 29,5200 491 5,08 144,94 149,96
GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 29,5200 16,90 19,10 498,88 563,83
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.S CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
COLNERY 220000 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 21000 83,9 81 26036 1834
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,0500 24,62 26,76 75,09 81,61
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,8800 12,22 13,37 475,11 519,82
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,4400 381 4,11 24,53 26,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6.919,41 7.327,43 |
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00 |

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,14 1831
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 14,20 1643 047 0,54
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 20,23 2341 0,67 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,14 131
COTACAO | COT010_SEE _[CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ on T 10000 ] 17,00 [ 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

COMPOSICAO | COMP 047 SEE |CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19.28 19,45
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 14,20 1643 047 0,54
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 20,23 2341 0,67 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,14 131
COTACAO | COTO011_SEE _[CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR [ un T 10000 ] 18,15 [ 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14

04

N mo z T
COMPOSICAO | COMP 048 SEE g::’é]ﬂ ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA - 25,60 25,76
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,77 15,93
COTAGAO | COT 012_SEE |(02422/0RSE) Vergalhio (Tirante) com rosca total o 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) M | 1,0000 | 9,83 | 9,83 9,83 9,83
MATERIAL (C) - TOTAL] 9,83 9,83
COMPOSICAO | COMP 049 SEE |PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 036 038
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,20 16,43 0,12 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,12 0,14
SINAPLI | 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1,0000 0,24 | 0,24 0,24 0,24
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,24 024

COMPOSICAO | COMP 060_SEE |VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00

I VALE TRANSPORTE 1,0000 430 [ 430 430 430

MATERIAL (C) - TOTAL 4,30 4,30
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL JOSE: RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 071_SEE |UNIAO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 51,62 53,78
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9.36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,77 15,93
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72
SINAPL I 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" UN 1,0000 3713 37,13 3713 3713
MATERIAL (C) - TOTAL] 37,85 37,85
- DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB.
COMPOSICAO | COMPO73_SEE |/ /oo oo G0 o H 14,74 17,05
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,23 23,41 2,02 234
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,74 17,05
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
. +
COMPOSICAO | COMP 081_SEE Fl;as ];:]:/I ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI M e o
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3.8
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 2341 4,04 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,88 7,96
SINAPL I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,0557 74,82 74,82 416 4,16
COTACAO COT 337 SEE__|(03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE ACO INOX UN 1,0000 125 1,25 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL] 4,16 4,16
COMPOSICAO | COMP 084 skr | CUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC - P P
(GOINFRA)
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 1,1000 14,20 16,43 15,62 18,07
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 37,87 43,82
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 77778 10,66 10,66 82,91 82,91
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8.42 39,00 39,00
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,01 11,01 69,82 69,82
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 14862 10,36 10,36 1539 15,39
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 31,59 31,59 6,44 6,44
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,40 27,40 3,14 3,14
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 2,99 2,99 0,76 0,76
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 15,02 15,02 0.76 0.76
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,03 11,03 4,11 4,11
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 69,07 69,07 69,07 69,07
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3.5
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9.20 9.20
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8,10 8,10 3,08 3,08
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 24,62 26,76 19,20 2087
MATERIAL (C) - TOTAL] 326,43 328,10
- o +
COMPOSICRO | COMP 087 SEE gﬂ)(;:smo DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA N T T
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,20 16,43 16,33 18,89
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 2341 23,26 26,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 39,59 45,81
GOINFRA_I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m ] 28200 ] 0,36 | 0,36 1,01 1,01
COTACAO | COTO017 SEE__|REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 12" [ o ] 1oooo | 231,67 | 231,67 231,66 231,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 232,67 232,67
COMPOSICAO | COMP 088 SEE |TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 173,90 177,27
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6240 14,20 16,43 8.86 10,25
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,6240 20,23 23,41 12,62 14,60
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,48 24,85
GOINFRA I _ | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m [ 12000 | 0,36 | 0,36 043 043
SINAPLI | 6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 112" X 1" | un [ 10000 | 151,99 | 151,99 151,99 151,99
MATERIAL (C) - TOTAL] 152,42 152,42
100
COMPOSICAO | COMP 100_sge|PEMOLICAO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO . . s
(GOINFRA)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,8841 14,20 16,43 26,75 3095
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 26,75 30,95
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

G OVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL JOSE: RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 §/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
105
. ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABECA DE PORCELANA - 15 Kv
COMPOSICAO | COMP 105 SEE | ~ooenr” o UN 86,61 87,69
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 2023 2341 4,04 4,68
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 328
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,38 7,96
COTAGAO | COT 311_SEE |ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABEGA DE PORCELANA - 15 Kv | UN | 1,0000 | 79,74 | 79.74 79.73 79,73
MATERIAL (C) - TOTAL| 79,73 79,73
COMPOSICAO | COMP 114_SEE |CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 208,77 210,93
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14.20 16,43 5.68 6,57
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,4000 2023 2341 8,09 9.36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,77 15,93 ]
COTAGAO | COT 575 SEE__[(00713/ORSE) CRUZETA CONCRETO TIPO "L", 1700 MM [ un_ T 10000 ] 195,00 [ 195,00 195,00 195,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 195,00 195,00 ]
119
- LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED
COMPOSICAO | COMP 119 SEE | oo o 0 APD, PC 131,64 133,43
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14.20 16,43 2,66 3,08
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 04294 2023 2341 8,68 10,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 11,34 13,13
(13515/0RSE) LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR,
TR COT604SEE 15X 18W, IP6S, 65CM, REF.: LMIPG6S 2x18 - TSC, DA G-LIGHT OU SIMILAR UN O 101,78 10178 10178 10178
SINAPL [ 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 9.26 9.26 18,52 18,52
MATERIAL (C) - TOTAL 120,30 120,30
128
© ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
) , 3 4 4
COMPOSICAO | COMP 128 SEE | \ro om0 o M2 40,66 46,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 2148 7.84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 2434 2691 48,68 53,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 56,52 62,41
SINAPL [ 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO — 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 717 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL| 384,14 384,14
130
COMPOSICAO | COMP 130_SEE |CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 3583 36,91
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 02000 14.20 16,43 2,84 3,28
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,2000 2023 2341 4,04 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,38 7,96
COTACAO | COT 455 SEE__|(04639/ORSE ) Cinta aco galvanizado 300mm [ uno [ 10000 | 28,95 | 28,95 28,95 28,95
MATERIAL (C) - TOTAL| 28,95 28,95
131
COMPOSICAO | COMP 131_SEE |CRUZETA POLIMERICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 299,60 302,08
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0.4600 2023 2341 9.30 10.76
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4600 14,20 16,43 6,53 7,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,83 18,31
COTACAO | COT 456 SEE__|CRUZETA POLIMERICA 90X90X2000 MM [ uno [ 10000 | 283,78 | 283,78 283,77 283,77
MATERIAL (C) - TOTAL| 283,77 283,77
137
COMPOSICAO | COMP 137_SEE |CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,58 21,66
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 02000 14.20 16,43 2,84 3,28
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,2000 2023 2341 4,04 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,38 7,96
COTAGAO | COT 457 SEE__[(04642/0RSE) CINTA ACO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM [ unp T 10000 ] 13,70 [ 13,70 13,70 13,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 13,70 13,70
138
COMPOSICAO | COMP 138_SEE |MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 52,01 52,82
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 2023 2341 3,03 3,51
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,20 16,43 2,13 2,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,16 5,97
COTAGAO | COT 458 SEE__|MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 1053 MM UND 1,0000 46,86 [ 46,86 46,85 46,85
MATERIAL (C) - TOTAL 46,85 46,85

P~

Tasna Nunes de Souza
F.agenheira Civil
CREA n° 1017432538

ARTN1020250073636.



Secretaria de Estado

SEDUC

da Educacao

G OVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL JOSE: RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 §/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803,68 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
139
COMPOSICAO | COMP 139_SEE |MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 69,24 70,05
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,1500 2023 2341 3,03 3,51
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14.20 16,43 2,13 2,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,16 597
COTACAO | COT 459 SEE__|MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM UND 1,0000 64,08 [ 64,08 64,08 64,08
MATERIAL (C) - TOTAL 64,08 64,08
COMPOSICAO | COMP 141_SEE |POSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDACAO (ORSE) UN 3.792,61 3.792,61
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,00 0,00
COTACAO | COT461_SEE__[(04649/0RSE) POSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 [ uno T o000 [ 379261 [ 379261 3.792,61 3.792,61
MATERIAL (C) - TOTAL 3.792,61 3.792,61
186
" BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA
p 165,12 1
COMPOSICAO | COMP 186 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N = e
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,20 16,43 14,20 16,43
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 2023 2341 2023 2341
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 34,43 39.84
COTACAO | COT 088 SEE__[(07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incéndio [ un T 10000 ] 130,69 [ 130,69 130,69 130,69
MATERIAL (C) - TOTAL 130,69 130,69
188
© ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
p 2 2,
COMPOSICAO | COMP 188 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N HED SEy
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,20 16,43 1136 13,14
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 2023 2341 16,18 18,72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 27,54 31,86
COTAGEO | COT 090, SEE |£ﬁfﬂ/ORSE) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 0N | 4D | Ssal | ssdl Ssal Ssal
MATERIAL (C) - TOTAL 55,41 55.41
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 889,78 933,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14.20 1643 113,60 131,44
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 8,0000 2023 2341 161,84 187,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 275,44 318,72
T COT 92 sEE |(O7627/ORSE) Central de alarme ¢ detecsdo de incendio, capacidade: 2 baterias, § lagos, com 2 0N AGETD 44730 44730 44730 44730
linhas. mod.VR-8L. Verin ou similar
COTAGAO COT 503_SEE__|(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL 614,34 614,34
197
- POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS
COMPOSICAO | COMP 197_SEE POSTES DE SECAO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA) B LD LR
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 7,0700 2023 2341 143,02 165,50
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 8,1600 14,20 16,43 115,87 134,06
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 43300 2023 2341 87,59 101,36
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 16,5861 12,72 14,71 210,97 243,98
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 557,45 644,90
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0.9620 158,57 158,57 152,54 152,54
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,8900 13,17 13,17 24,89 24,89
GOINFRA 1 1863 PREGO 18x30 Kg 0,5700 23,04 23,04 13,13 13,13
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 8.4800 8.28 8,28 7021 7021
GOINFRA 1 2497 BRITA N° 2 m3 02450 150,80 150,80 3694 3694
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 02450 156,60 156,60 38,36 38,36
GOINFRA 1 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,8400 24,82 24,82 45,66 45,66
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 181,7200 0,65 0.65 118,11 118,11
MATERIAL (C) - TOTAL 499,84 499,84
198
COMPOSICAO | COMP 198 SEE |CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA + ORSE) UN 24,07 25,15
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 328
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 2023 2341 4,04 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,88 7.96
COTACAO | COT 462 SEE__|(10512/ORSE) Cinta ago galvanizado 250mm UND 1,0000 17,19 [ 1719 17,19 17,19
MATERIAL (C) - TOTAL 17,19 17,19
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G OVERNOLDE

SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAs
da Educacdo /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 §/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803,68 DEZ/2024 ___DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
217
" TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A
1,91 4,61
COMPOSICRO | COMP2I7SEE [0 v ORSE) UN 519 546
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 2023 23,41 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 821
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1721 19,91
COTAGAO | COT 596 SEE _[(9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 324, 220/240 V [ un T 10000 ] 34,70 [ 34,70 34,70 34,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,70 34,70

REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO

COMPOSICAO | COMP 226 SEE |RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E UN 83,19 8544
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 426 4,92
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 2341 10,11 11,70
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,37 16,62

GOINFRA I 3067 BUCHA DE NYLON §-10 un 2,0000 047 047 0,94 0,94
GOINFRA I 3390 PARAFUSO P/BUCHA $-10 un 2,0000 0,59 0,59 1,18 1,18
) OB L i: 3;%(::155) Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light bC Ay 6.70 66.70 6.70 6,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 68,82 68,82

COMPOSICAO | COMP 229 SEE |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 223,92 239,43
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 3,0000 12,72 14,71 38,16 44,13
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 3,0000 20,23 2341 60,69 70,23

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 98,85 114,36

- - « n
SINAPLT | e |E,§(D:)\ PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L x| N | 46T | 125.07 | 125.07 125.07 125.07
MATERIAL (C) - TOTAL| 125,07 125,07

COMPOSICAO COMP 235_SEE EIS‘:S:PII))E SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 19,25 19,43

GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,14 1,32

GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
COMPOSICAO | COMP 236 SEE | o con o i ton < ¢ ) UN 1925 1943
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 132
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,14 1,32
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11
272
COMPOSIGAO | cop272_ser. [}LURO DEALVENARIA THOLO FURADO I/2VEE (H=230ND COMFUNDAGAO -SEM [, 2522 5200
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,23 2341 2,54 2,94
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3974 14,20 16,43 5,64 6,52
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,23 2341 5,38 6,23
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,23 2341 11,57 13,39
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 1527 17,67 136 1,58
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,3094 12,72 14,71 16,65 19,26
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 43,14 49,92
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0557 183,55 183,55 10,22 10,22
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0204 150,80 150,80 3,07 3,07
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,0204 156,60 156,60 3,19 3,19
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 13,56 13,56 0,93 093
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 16,03 16,03 0,10 0,10
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 791 791 9,13 9,13
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,56 6,56 13,06 13,06
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,77 6,77 4,46 4,46
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 1,00 1,00 1,73 1,73
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,97 21,97 0,62 0,62
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,28 8,28 1,88 1,88
GOINFRA I 2034 TIOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,82 0,32 17,64 17,64
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 04103 13,17 13,17 5,40 5,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 82,08 82,08
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE |
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA |
CRE-CERES AV URUANA 49 SN , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI |
14/03/2025 1803,68 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
273
COMPOSIGAO | Cowp273_ser. [VLURO DEALVENARIA THOLO FURADO I/2VEE (1i=3,008) COM FUNDAGAO e 12539 15532
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,72 14,71 15,57 18,00
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 1527 17,67 131 1,52
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,578 20,23 2341 11,70 13,54
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,23 2341 5,66 6,55
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,20 16,43 6,50 7,52
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,23 2341 3,45 3,99
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 44,19 51,12
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,581 13,17 13,17 7,65 7,65
GOINFRA I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,82 0,82 18,29 18,29
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,28 8,28 1,90 1,90
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,97 21,97 0,81 0,81
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,801 1,00 1,00 1,80 1,80
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,77 6,77 2,48 2,48
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,56 6,56 1,92 1,92
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,55 6,55 18,27 18,27
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 791 791 3,58 3,58
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 16,03 16,03 0,16 0,16
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,56 13,56 0,96 0,96
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 0,0196 156,60 156,60 3,06 3,06
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0196 150,80 150,80 2,95 2,95
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,054 183,55 183,55 9,98 9,98
MATERIAL (C) - TOTAL| 84,20 84,20
COMPOSICAO | COMP 329_SEE :?g:&ﬁ‘:gﬁ:gﬁo R g S L 2 ML E DM RSO0 UN 2.912,20 3.004,51
GOINFRA I 0013 POCEIRO h 25,6625 20,23 2341 519,15 600,75
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 1,1080 20,23 2341 22,41 25,93
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,9581 12,72 14,71 24,90 28,80
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,1656 20,23 2341 335 3387
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 20,23 2341 17,62 20,39
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 587,43 679,74
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
SINAPL I 4019 RESITENCIA A TRACAO — 16 KN/M M2 6,3000 9,59 9,59 60,41 60,41
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE
SINAPL I 7758 PONTA E BOLSA, DIAVETRO NOMINAL DE 1500 MM : M 2,0000 1.02931 102931 2.058,62 2.058,62
GOINFRA I 2777 BRITA3 ¢4 m3 0,5887 142,20 142,20 83,71 83,71
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 0,014 156,60 156,60 225 2,25
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 15,02 15,02 021 021
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 11,03 11,03 0,64 0,64
GOINFRA I 217 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,79 7,79 4546 4546
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,708 0,65 0,65 3,06 3,06
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0023 183,55 183,55 042 042
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 158,57 158,57 124 124
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,44 6,44 1,85 1,85
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 34,33 34,33 3,29 3,29
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 13,56 13,56 0,29 0,29
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 791 791 10,00 10,00
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 31,59 31,59 1,80 1,80
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0714 2,99 2,99 0,21 0,21
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,0455 27,40 2740 124 124
GOINFRA I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64
GOINFRA I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66
GOINFRA I 2883 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 23,77 23,77 23,77 23,77
MATERIAL (C) - TOTAL| 2.324,77 2.324,77
375
COMPOSICAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,21 40,93
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,4165 20,23 2341 8,42 9,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,1735 14,20 16,43 2,46 2,85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 10,88 12,60
SINAPLI | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN [ 10000 | 28,33 | 2833 28,33 28,33
MATERIAL (C) - TOTAL| 28,33 28,33
COMPOSICAO | COMP 384 SEE [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 76,20 78,63
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,4500 14,20 16,43 6,39 7,39
GOINFRA I 0011 ENCANADOR 0,4500 20,23 2341 9,10 10,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,49 17,92
SINAPL I | 37950 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN | 1,0000 | 60,71 60,71 60,71 60,71
MATERIAL (C) - TOTAL| 60,71 60,71
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G OVERNOLDE

SEDUC g
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231

OBRA CIDADE

AMPLIACAO /REFORMA URUANA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 114,44 119,49
GOINFRA | 0005 SERVENTE I 0,8000 12,72 14,71 10,17 11,76
GOINFRA | 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3700 14,20 1643 525 6,07
GOINFRA | 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 2341 9,30 10,76
GOINFRA | 0010 CARPINTEIRO I 0,0700 2023 2341 141 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 32,19 37,24

GOINFRA | 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,57 158,57 523 523
GOINFRA | 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 3433 3433 13,73 13,73
GOINFRA | 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Ke 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA | 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 7.91 791 41,68 41,68
GOINFRA | 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Ke 0,0900 13,56 13,56 122 122
GOINFRA | 2386 BRITAN® | m3 0,0400 156,60 156,60 6,26 6,26
GOINFRA | 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 02533 13,17 13,17 333 333
GOINFRA | 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,97 21,97 0.27 0,27
MATERIAL (C) - TOTAL] 82,25 82,25

COMPOSICAO | COMP 410_SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 236,63 239,87
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,6000 14,20 1643 8,52 9,85
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,6000 20,23 2341 12,13 14,04

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 20,65 23,89
COTACAO | COT 207 SEE__ [LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS [ un T 10000 ] 215,98 [ 215,98 215,98 215,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 215,98 215,98

411
N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA
COMPOSICAO | COMP411_SEE | o con o ton < ¢ ) UN 23,18 2336
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 132
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,14 1,32
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 22,04 22,04

COMPOSICAO COMP 426_SEE [POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

Pogo Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) ¢ 100 (cem) metros. Didmetro de
Perfuragio de 8” (polegadas) na parte superior do solo, 0 pogo serd revestido com tubos e filtros em
ou total em PVC anico de
47, O espago anelar formado entre o tubo de revestimento ¢ a perfuragdo serd cimentado 10 (dez)

PVC geomecanico no didmetro de 6™ até a rocha de

metros (a contar solo) com uma pasta de cimento ¢ areia (trago 3x1). Uma vez concluidos os servigos
do pogo, deverd ser construida uma laje de concreto (trago 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado
aboca de i A laje terd declividade de 2%, do pogo para a borda e ter um
ico de 50 (cinquenta) centimetros sobre a superficie do terreno. UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56
Pré-filltro: Pré-filtro com granulometria de 1a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado ¢ embalado), por
ser um material filtrante de mi i i a0 cliente excelente resultado
na filtragem ¢ vazdo da dgua.
Moto — bomba: O pogo deverd ser entregue com a moto — bomba tubular submersa minima de 4°,” de
no minimo 1 hp, com o minimo de instalagdo bifisica 220 v, tubo edutor de PVC rigido de 1 ¥,
quadro de comando para protegdo ¢ acionamento da moto bomba, selo sanitério anelar em concreto,
tubo alimentador de pré-filtro.

COTAGAO COT 208_SEE

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 39.914,56 39.914,56
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICEO | coMP 427 SEE gllllvil:,; HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + — N T
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 2341 4,04 4,68
GOINFRA I 0008 JAJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,88 7,96
SINAPLI | 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" [ un T o000 | 104,85 | 104,85 104,85 104,85
MATERIAL (C) - TOTAL| 104,85 104,85

COMPOSICAO | COMP 430_SEE |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 14,32 16,48
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,23 2341 6,67 7,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,77 15,93
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,03 | 11,03 0,55 0,55
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,55 0,55
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231

OBRA CIDADE

AMPLIACAO /REFORMA URUANA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

. ELEMENTO VAZADO (COBOGO) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm
1 1
coMposicAo | compads SEE [ oot O M2 301,40 309,17
GOINFRA | 0005 SERVENTE I 1,3500 12,72 14,71 17,17 19,85
GOINFRA | 0004 PEDREIRO I 1,6000 20,23 2341 32,36 3745
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 49,53 57,30
COTAGAO COT 371_SEE__|COBOGO TRIANGULAR DUPLA FACE 30X30 UN 12,0000 20,80 20,80 249,60 249,60
GOINFRA | 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Ke 2,1300 0,65 0,65 138 138
GOINFRA | 0104 AREIA MEDIA m3 0,0049 183,55 183,55 0,89 0,89
MATERIAL (C) - TOTAL] 251,87 251,87
. PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
! 101 101
COMPOSICAO | COMP4SLSEE |pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN e e
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
e ot 352 spr | 222ORSE) Placa indicativa em acrlico e=2mm, em braile, com esfeas em inox ¢ texto em alto o - 0196 10196 10196 10196
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, ¢ instalagio
MATERIAL (C) - TOTAL] 101,96 101,96
476
. MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
b 1 1.762,61
COMPOSICRO | COMP476 SEE [jeert "0t FRA + ORSE) UN 758,56 62,6
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,7500 14,20 1643 10,65 12,32
GOINFRA | 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 2341 15,17 17,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 25,82 29,87
COTAGAO COT 408 SEE__(09092/ORSE) Mapa Ttil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74
GOINFRA 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0.47 047 1,88 1,88
GOINFRA | 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 236
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.732,74 1.732,74
COMPOSICAO | COMP 481 SEE |TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) |  UN 25,64 27,26
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3000 14,20 1643 426 4,92
GOINFRA 0012 ELETRICISTA I 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,32 11,94
COTACAO | COT 413 SEE__|TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (COT) [ un T 10000 ] 15,32 [ 15,32 15,32 15,32
MATERIAL (C) - TOTAL] 1532 15,32

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499 SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 83,63 85,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,20 16,43 4,73 547
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 2341 3,30 4,40
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 2341 2,76 3,20
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 2341 1,82 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,11 15,17
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Keg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93
COTAGAO COT 509 SEE  [(11392/0RSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagdo) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65
GOINFRA I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO | 0,0502 43,84 43,84 2,19 2,19
Conl p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " P 033 033 ™ ™
GOINFRA I 2055 TINTA ESMALTE | 0,0425 31,71 31,71 134 134
GOINFRA I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 024 0,24 0,96 0,96
GOINFRA I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 035 035 1,40 1,40
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 19,27 19.27 0,53 0,53
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 2,99 2,99 0,20 0,20
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

MATERIAL (C) - TOTAL| 70,52 70,52
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231

OBRA CIDADE

AMPLIACAO /REFORMA URUANA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO
- EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM
COMPOSICAO | COMP S00_SEE | )\CRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + M2 14671 15185
ORSE)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,8800 12,72 14,71 23,91 27,65
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,23 2341 8,90 10,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 32,81 37,95
T SO e g} ;82852525) Laje preé-fabricada treliada para piso ou cobertura, h=12¢m, el. enchimento em blocol - AGETD 718 4718 718 718
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 13,17 13,17 737 737
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,44 6,44 6,24 6,24
GOINFRA I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,82 26,82 0,80 0,80
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,75 3,75 6,41 6,41
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,56 6,56 16,40 16,40
GOINFRA I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29.40
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0468 224 224 0,10 0,10
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 113,90 113,90
- 2 +
COMPOSICAO | COMP 535 SEE :l‘l)vl:ll:’f)TOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM: (GOINFRA
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
GOINFRA I 0008 |AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,77 15,93
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | 0N | 4D | 45,53 | 45,53 45.53 45,53
MATERIAL (C) - TOTAL] 45,53 45,53

COMPOSICAO | COMP 544_SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 278,16 288,98
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 2023 23,41 40,46 46,82
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,20 16,43 28,40 32,86

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 68,86 79,68
COTACAO | COT 285 SEE__[(13818/ORSE) RELE DE NiVEL [ on T 10000 ] 209,30 [ 209,30 209,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL] 209,30 209,30

COMPOSICAO | COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 4894 4932
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0700 14,20 1643 0,99 1,15
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,23 2341 141 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,40 2,78
SINAPLL | 12411 [PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 112" [ un T 10000 ] 46,54 [ 46,54 46,54 46,54
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,54 46,54

COMPOSICAO | COMP 564_SEE |RODAPE DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M - - - 2571 2647
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,1313 12,72 14,71 1,67 1,93
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,1582 20,23 2341 3,20 3,70

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,87 5,63

COTAGAO COT 309 SEE  [(036415/SBC) RODAPE 7cm EM POLIESTIRENO SANTA LUZIA LEV72 BRANCO M 1,0000 20,41 20,41 20,41 20,41
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 0,0100 43,93 43,93 0,43 0,43
MATERIAL (C) - TOTAL| 20,84 20,84

56'

-

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE

COMPOSICAO COMP 567_SEE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPT) UN - - - 110,99 113,10
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,20 16,43 13,48 15,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 13,48 15,59
'TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
BRI | B |X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | N | e | 9751 | o751 9751 9751
MATERIAL (C) - TOTAL| 97,51 97,51

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.835,93 1.963,53
(GOINFRA + SINAPD)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,72 14,71 278,09 321,59
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 2341 149,40 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 2341 8,54 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 2341 377,13 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 813,16 940,76
CIRTRAT - ;gg[[};ﬁ[iiﬁg 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU o e — 5556 5556 20047 20047
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 44732 43,93 43,93 196,50 196,50

P

T aina Nunes de Souza
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G OVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,15 1,15 4,43 4,43
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
SINAPI I 1338 ESPESSURA - 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 3741 37,41 3741 3741
GOINFRA 1 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,90 98,90 240,37 240,37
GOINFRA 1 2303 FELTRO m2 1,3100 10,98 10,98 14,38 14,38
GOINFRA 1 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.754,17 3.754,17 94,98 94,98
GOINFRA 1 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-§ un 75,0000 0,77 0,77 57,75 57,75
GOINFRA 1 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 19,27 19,27 1,79 1,79
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,398 19,27 19.27 7,68 7,68
GOINFRA 1 2237 VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.022,77 1.022,77
COMPOSICAO | COMP 629 SEE |TRATAMENTO ACUSTICO COM LA DE VIDRO (SINAPI) m - - - 21,80 21,97
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0680 20,22 2235 1,37 1,51
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0170 19,60 21,48 0,33 036
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,70 1,87
SINAPI I | 3412 |PA1'NEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 1,0000 | 20,10 20,10 20,10 20,10
MATERIAL (C) - TOTAL 20,10 20,10

- SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -
o - - - 298,02 2
COMPOSICAO | COMP 635 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) N ol S
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,5000 20,23 2341 10,11 11,70
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,5000 14,20 16,43 7,10 821
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 17,21 19,91
GOINFRA I H704 [SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
COTACAO COT 508_sEE | +13:000-042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 35806 01-7BG 1,0000 13081 13081 13081 13081
Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL| 280,81 280,81

COMPOSICAO | COMP 639_SEE |PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN - - - 0,67 0,72
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,23 2341 0,20 0,23
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,20 16,43 0,14 0,16

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,34 039
GOINFRA T | - |§muso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X | - | AT | 033 033 033 033
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,33 033

COMPOSICAO | COMP 640_SEE |CONECTOR PARALELO EM ALUMINIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) UN - - - 2526 27,69
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,4500 20,23 23,41 9,10 10,53
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,4500 14,20 16,43 6,39 7.39

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,49 17,92
GOINFRA I _ | 3712 JCONECTOR PARALELO DE ALUMINIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO [ uwn ] 10000 | 9,77 | 9,77 9,77 9,77
MATERIAL (C) - TOTAL] 9,77 9,77

N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 693 SEE |\t 1" 20" O INFRA + ORSE) UN - - - 141,30 143,40

GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,3866 14,20 16,43 5,48 6,35

GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,3866 20,23 2341 7,82 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,30 15,40

07294/0RSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: AO1,

COTAGAO | COT 496_SEE |£\B ALUX OU’SMLAR | UN | 1,0000 | 128,00 128,00 128,00 128,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 128,00 128,00

COMPOSICAO | CoMP 718 SEE Sg:;\';ETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA ~ ) ) ) 3559 359
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,23 2341 2,02 2,34
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,20 16,43 142 1,64

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,44 3,98
COTACAO | COT520 SEE__|(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 | 34,95 34,95 34,95
MATERIAL (C) - TOTAL| 34,95 34,95

P
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CREA n°
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SEDUC
Secretaria de Estado
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G OVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231

OBRA CIDADE

AMPLIACAO /REFORMA URUANA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 $/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/03/2025 1803,68 DEZ/2024 ___ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
719
. CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
y - - o 2241 221

COMPOSICAO | COMP7I9_SEE | /oo b o A + ORSE) M2 28 8,60
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 0,8000 2023 2341 16,18 18,72
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 0,8000 14,20 16,43 11,36 13,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 27,54 31,86
COTAGAO COT 521_SEE__[(09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76
SO 2077 gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " - 033 033 108 198
MATERIAL (C) - TOTAL] 196,74 196,74
75
- GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO | COMP 725 SEE |\NSTALACAO (GOINFRA+SINAPI) UN 96,61 %823
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 2023 23,41 6,06 7,02
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,3000 14,0 16,43 4,26 492

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,32 11,94
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 31,59 31,59 0,94 0,94
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 2,99 2,99 0,08 0,08
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 15,02 15,02 0,10 0,10
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 27,40 27,40 027 0,27
GOINFRA_I 1120 ACO CA25 Kg 0,1500 7.82 7,82 1,17 1,17
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 7,91 7,91 3,16 3,16
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0000 11,03 11,03 0,99 0,99
SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70
GOINFRA_I 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 36,88 36,88 36,88 36,88
MATERIAL (C) - TOTAL] 86,29 86,29

735

COMPOSICAO | COMP 735_SEE |TORNEIRA METALICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 158,16 159,24
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 2023 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,2000 14,0 16,43 2,84 328

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6.38 7,96

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800 0,36 0,36 0,10 0,10
— p— TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM N A Isiis Isiis Isias Isiis

= AREJADOR
MATERIAL (C) - TOTAL 151,28 151,28
754
. GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA

1 - - o 116,24 1194;

COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |pi ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) Mz = e
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO 0,5569 2023 2341 11,26 13,03
GOINFRA_I 0005 SERVENTE 0,7091 12,72 14,71 9,01 10,43

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2027 23,46

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUGCAO COM JUNTA 27 MM,
ConEIAN g2 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 183,55 183,55 4,46 4,46
SINAPL [ 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,04 38,94 1,55 1,55
MATERIAL (C) - TOTAL] 95,97 95,97

757

COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 25,70 25,75
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 2023 2341 0,20 023
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 0,0100 12,72 14,71 0,12 0,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,32 0,37
GOINFRA I _ | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m [ 10000 | 2523 | 25.23 25,23 2523
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L | oood0 | 38,94 | 38,94 0,15 0,15
MATERIAL (C) - TOTAL 25,38 25,38
766
. CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
- - o 2 1,

COMPOSICAO | COMP 766 SEE | - oo 5" o UN 9,36 3143
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 0,4000 2023 2341 8,09 9,36
GOINFRA_I 0005 SERVENTE 0,4000 12,72 14,71 5,08 5,88

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,17 1524
COTAGAO | COT551_SEE _ [CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES (COT) UN 1,0000 16,19 [ 16,19 16,19 16,19
MATERIAL (C) - TOTAL 16,19 16,19

P
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CREA n°
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231

OBRA CIDADE

AMPLIACAO /REFORMA URUANA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

- REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE
COMPOSICAO | COMP 820 SEE |4 p MOVEDOR PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M2 - . . 371 2494
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 28,74 31,72 7,18 7,93
SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 21,55 2345 5,38 5,86
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 12,56 13,79
COTACAO COT 587 SEE__|(04905/ORSE) REMOVEDOR DE PINTURA PASTOSO (CORAL OU SIMILAR) L 0,4600 13,00 13,00 5,98 5,98
SINAPL I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 1,0000 0,79 0,79 0.79 0,79
COTACAO COT 588 SEE__|(03157/ORSE) REDUTOR QUIMICO TIPO 2002 ACABAMENTO (THINNER) L 0,1200 36,54 36,54 438 438
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,15 11,15
N LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU
COMPOSICAO | COMP841SEE |1 pSISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA) UN _ _ _ 639,07 73955
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 7,5000 85,21 98,66 639,07 739,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 639,07 739,95
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

CONECTOR CUNHA COM ESTIBO PARA CABO 70MM2. FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 854 SEE | oo/ 2 -0 NFRA + ORSE) UN - - - 37,05 38,13
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 2341 4,04 4,68
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,88 7,96

(10609/0RSE) CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEGAO - CLASSE DE TENSAO 15KV
S COTOI3SEE | £\ LIGA DE ALUMINIO PARA CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - SOMM/S0MM N 10000 b e b b
MATERIAL (C) - TOTAL| 30,17 30,17

OBS.: Composigdo adaptada com base na AGESUL - 1201008418 (01/24)

- BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E
COMPOSICAO COMP 855_SEE INSTALACAO (GOINFRA) UN = = = 330,24 333,42
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,23 23,41 11,87 13,74
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,20 16,43 8,33 9,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 20,20 23,38
GOINFRA _I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) m 1,0000 310,04 | 310,04 310,04 310,04
MATERIAL (C) - TOTAL| 310,04 310,04

OBS.: Composicio adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

N CONTATOR TRIPOLAR - 18, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

COMPOSICAO | COMP 856 SEE |, n NFCIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA) i . ~ 2 oD LD
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 2341 44,50 51,50
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 2,000 14,20 16,43 31,24 36,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 75,74 87,64
GOINFRA 1 | 3215 |CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | un | 1,0000 | 143,55 | 143,55 143,55 143,55
MATERIAL (C) - TOTAL| 143,55 143,55
OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)
N RELE TERMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALACAO
2 - = = 2 24

COMPOSICAO | COMP 857 SEE | o en o sy UN 58,07 69,97
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,000 20,23 2341 44,50 51,50
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 75,74 87,64
COTAGAO | COT 605 SEE__[(M103900290/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 4-6,3A UN 1,0000 182,33 [ 182,33 182,33 182,33
MATERIAL (C) - TOTAL] 182,33 182,33

OBS.: Composigio adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

N CONTATOR AUXILIAR - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 859 SEE |/ oo 1 0 o INFRA + SBO) UN - - - 243,44 255,34
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 2341 44,50 51,50
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 2,000 14,20 16,43 31,24 36,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 75,74 87,64

COTAGAO | COT 607_SEE |(O36497/SBC) CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF, 6A 3RH1122-1AN10 SIEMENS | UN | 1,0000 | 167,70 | 167,70 167,70 167,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 167,70 167,70

OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

P
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231

OBRA CIDADE

AMPLIACAO /REFORMA URUANA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

860

N CHAVE SELETORA 22mm 3 POSICOES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALACAO
- - - 2,

COMPOSICAO COMP 860_SEE (GOINFRA + SBC) UN 79,89 82,05
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 13,77 15,93

COTACAO | COT 608_SEE |(05093/SBC) BOTOEIRA (CHAVE SELETORA) DE DUAS POSICOES COM PLACA | UN | 1,0000 | 66,12 | 66,12 66,12 66,12
MATERIAL (C) - TOTAL| 66,12 66,12

OBS.: Composigio adaptada com base na CPOS - 40.12.210 (05/23)

N BOTAO PULSADOR VERDE 22MM - INA. FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMPOSICAO | COMP 862 SEE | - oo oen ¢ UN - - - 51,11 53,81
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 2341 10,11 11,70

GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 17,21 19,91
COTAGAO | COT 609_SEE |(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO INA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA | N | 46T | 33.90 | 3390 33.90 33.90

ALARME

MATERIAL (C) - TOTAL| 33,90 33,90

OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

N SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO
= = = 1,82
COMPOSICAO | COMP 863 SEE | 0o ooy UN 318 33,98
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,77 15,93
R (12379/0RSE) SINALEIRO 22MM COM LAMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO
corses COT6I0SEE |, 5 CORPO, MODELO L2-DRI-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO) N 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,05 18,05
OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)
N SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP 864 SEE | oo on e UN - - - 31,82 3398
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,77 15,93
(12379/0RSE) SINALEIRO 22MM COM LAMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO
S COT610SEE | 0 CORPO, MODELO L2-DRI-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO) N 10000 18,05 18,05 18,05 18,05
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,05 18,05
OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)
N SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
. - o 1,82
COMPOSICAO | COMP 865 SEE | 0007 cey UN 318 33,98
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,77 15,93
R (12379/0RSE) SINALEIRO 22MM COM LAMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO
coracs COT6I0SEE |, 5 CORPO, MODELO L2-DRI-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO) N 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,05 18,05
OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)
- BOTAO EMERGENCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - INF - COM PLACA DE
N - = = = 4 48,74
COMPOSICAO | COMP 866 SEE |,/ p NTIFICACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SBC) UN 604 8,7
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 2341 10,11 11,70
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,21 1991
T COT611 SEE | (96120/SBC) BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA INF P20AKR-R-1B - N AGED 25.10 25.10 25.10 25.10
2 METALTEX
COTAGAO COT 612 SEE  [(0055/SBC) ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA EXTINTOR/HIDRANTE 15x15cm UN 1,0000 3,73 3,73 3,73 3,73
MATERIAL (C) - TOTAL| 28,83 28,83
OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA - 70305 (06/23)
N CONECTOR TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
. - o 2 2,1
COMPOSICAO | COMP 867 SEE | - ore o ony UN 0,53 15
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 426 4,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,32 11,94
GOINFRA I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 [ 1,0000 10,21 [ 10,21 10,21 10,21
MATERIAL (C) - TOTAL] 10,21 10,21

OBS.: Composigio adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE |
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA |
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI |
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
- PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA,
COMPOSICAO | COMP 872 SEE |} 1yRA MAXIMA DECI M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) M2 . . . 344,98 361,58
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 4,1592 12,72 14,71 52,90 61,18
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,23 2341 18,24 21,10
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,5971 20,23 23,41 12,07 13,97
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,20 16,43 9.94 11,50
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,23 2341 8,13 9,41
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 1527 17,67 3,06 3,54
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,23 23,41 1,51 1,75
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 105,85 122,45
GOINFRA 1 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 530 5,30 56,38 56,38
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76
GOINFRA 1 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6.55 6,55 26,51 26,51
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,1683 156,60 156,60 26,35 26,35
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0,124 158,57 158,57 19,72 19,72
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 791 791 13,66 13,66
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6.77 6,77 14,81 14,81
GOINFRA 1 2387 BRITA N° 0 m3 0,0660 167,74 167,74 11,07 11,07
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 05114 13,17 13,17 6,73 6,73
GOINFRA 1 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 00736 68,10 68,10 5,01 5,01
GOINFRA 1 2497 BRITAN° 2 m3 0,031 150,80 150,80 4,68 4,68
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 04661 8,28 8.28 3,85 3,85
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6.56 6,56 3,03 3,03
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 13,56 13,56 2,07 2,07
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,97 21,97 235 235
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 02300 6,44 6.4 1,48 148
GOINFRA 1 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,75 3,75 1,38 1,38
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0071 183,55 183,55 1,29 1,29
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0009 224 224 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 239,13 239,13
COMPOSICAO | COMP 925 SEE |REMOCAO/DEMOLICAO DE VIDRO (GOINFRA) M2 - - - 254 2,94
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,2000 12,72 14,71 2,54 2,94
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,54 294
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
OBS.: Composicao adaptada com base na ORSE 39 (10/2024)
_ MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
COMPOSICAO | COMP927.SEE | \1.TURA ATE 1.60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) ‘ M2 _ _ _ 2608 278
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 4,2627 12,72 14,71 54,22 62,70
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,9907 20,23 2341 20,04 23,19
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,5248 20,23 23,41 10,61 12,28
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,20 16,43 8.82 10,21
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,4228 20,23 2341 8,55 9,89
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0.2120 1527 17,67 323 3,74
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,0683 20,23 23,41 1,38 1,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 106,85 123,60
GOINFRA 1 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 530 5,30 62,69 62,69
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19
GOINFRA 1 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6.55 6,55 22,19 22,19
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,57 158,57 20,17 20,17
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,1052 156,60 156,60 16,47 16,47
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 791 791 11,13 11,13
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6.77 6,77 10,12 10,12
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6.56 6.56 721 721
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 13,17 13,17 6,86 6,86
GOINFRA 1 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 68,10 68,10 544 5.44
GOINFRA 1 2497 BRITAN° 2 m3 0,0352 150,80 150,80 5,30 5,30
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 04378 8,28 8.28 3,62 3,62
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,97 21,97 2,46 2,46
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,134 13,56 13,56 1,82 1,82
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6.44 6,44 1,61 1,61
GOINFRA 1 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,75 3,75 1,50 1,50
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0076 183,55 183,55 1,40 1,40
GOINFRA 1 2387 BRITA N° 0 m3 0,0060 167,74 167,74 1,00 1,00
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0005 224 224 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 219,18 219,18
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O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 931 SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,32 11,94
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,32 11,94
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
- REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
COMPOSICAO | COMP 932 SEE [ -orore "0 on M2 - - - 29,57 33,12
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 04920 14,20 16,43 6.98 8,08
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,23 2341 14,86 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,84 25,28
A — :’gléP)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - o G S31.08 51290 323 231
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 37,75 43,65 0,23 0,26
SINAPL I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 23,04 23,04 1,56 1,56
SINAPL I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7.32 732 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL 7,73 7,84
- RELE TERMICO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP 954 SEE | oo torn o bisay UN - - - 278,44 290,34
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 22000 20,23 2341 44,50 51,50
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 75,74 87,64
COTACAO | COT 677 SEE__|(M103900310/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 8,12,5A [ un T o000 | 202,70 | 202,70 202,70 202,70
MATERIAL (C) - TOTAL 202,70 202,70
COMPOSICAO | COMP 957 SEE |ELETRODOS PENDULO PARA RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN - - - 243,73 249,14
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,20 16,43 14,20 16,43
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 2341 20,23 23,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 34,43 39,84
COTACAO | COT 285 SEE__|(13818/ORSE) RELE DE NIVEL UN 1,0000 209,30 | 209,30 209,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL 209,30 209,30
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231

OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
ENDERECO CRE

AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 CRE-CERES

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de AMPLIACAO /REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL JOSE
RIBEIRO MAGALHAES, foram elaboradas planilhas or¢amentirias estimadas com as tabelas

ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 270 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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G OVERNOLDE

Secretaria de Estado
da Educacéo

= EZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
ENDERECO CRE

AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 CRE-CERES

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 14/03/2025 1803,68
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

L. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 24.388,77 29.349.45 1,08
2. ETAPA 01 - IMPLANTACAO SUBESTACAO 112,5 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 4.636,90 5.580,05 0,21
3. ETAPA 01 - ESTRUTURA DA SUBESTACAO 112,5 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 62.830,10 75.609,74 2,78
4. ETAPA 01 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORARIAS 71.379,95 85.898,63 3,16
5. ETAPA 01 - DEMOLICOES 17.041,54 20.507,79 0,76
6. ETAPA 01 - BLOCO 07 217.212,44 261.393,45 9,62
7. ETAPA 01 - IMPLANTACAO BLOCO 01 SALA ( LABORATORIO) 19.970,05 24.031,96 0,88
8. ETPAPA 01 - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRAO SEDUC 97.042,02 116.780,37 4,30
9. ETAPA 01 - IMPLANTACAO PASSARELA COBERTA 01 34.428,58 41.431,35 1,53
10. ETAPA 01 - PATIO DESCOBERTO 14.630,58 17.606,44 0,65
11. ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA 6.832,98 8.222,81 0,30
12. ETAPA 02 - BLOCO 01 20.505,52 24.676,34 0,91
13. ETAPA 02 - BLOCO 02 6.609,24 7.953,56 0,29
14. ETAPA 02 - BLOCO 03 23.555,51 28.346,70 1,04
15. ETAPA 02 - BLOCO 05 23.544,02 28.332,87 1,04
16. ETAPA 02 - IMPLANTACAO PASSARELA COBERTA (2 15.261,91 18.366,18 0,68
17. ETAPA 02 - PATIO DESCOBERTO 2.517,05 3.029,02 0,11
18. ETAPA 03 - DEMOLICOES 12.605,34 15.169,27 0,56
19. ETAPA 03 - BLOCO 04 11.350,63 13.659,35 0,50
20. ETAPA 03 - BLOCO 06 26.813,73 32.267,64 1,19
21. ETAPA 03 - IMPLANTACAO PASSARELA COBERTA 04 68.478,36 82.406,86 3,03
22. ETAPA 03 - CANALETA COM GRELHA 6.647,78 7.999,94 0,29
23. ETAPA 03 - PAISAGISMO 1.276,34 1.535,95 0,06
24. ETAPA 04 - IMPLANTACAO DO BLOCO ADM. 17.847,04 21.477,13 0,79
25. ETAPA 04 - BLOCO ADMINISTRATIVO MODELO 02 - PADRAO SEDUC 278.947,60 335.685,54 12,36
26. ETAPA 04 - IMPLANTACAO PASSARELA COBERTA 03, 05 E 06 109.132,05 131.329,51 4,84
27. ETAPA 04 - REFORMA QUADRA COBERTA 71.618,35 86.185,52 3,17
28. ETAPA 04 - CALCADA EXTERNA 45.517,21 54.775,41 2,02
29. ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE INTERNA 17.842,81 21.472,04 0,79
30. ETAPA 04 - CANALETA COM GRELHA 14.605,46 17.576,21 0,65
31 ETAPA 04 - PATIO DESCOBERTO 6.985,41 8.406,24 0,31
32. ETAPA 04 - MURO 79.902,67 96.154,87 3,54
33. ETAPA 04 - RETIRADA DAS SALAS DE GESSO 2.391,09 2.877,44 0,11
34. PROJETO INSTALACOES ELETRICAS 16.891,99 20.327,82 0,75
35. PROJETO HIDROSANITARIO 138.560,03 166.743,14 6,14
36. PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 126.749,83 152.530,75 5,62
37. SPDA 278.694,90 335.381,44 12,35
38. ADMINISTRATIVO 261.872,32 315.137,14 11,59

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 2.257.118,10 2.716.215,92 100,00
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ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

SINAPD

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 20.876,44
1.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,94 2,94 149,41
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
..... : . : . M2 50,82 235,68 70,56 306,24 .
11002 GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 15.563,11
REAPROVEITAMENTO | VEZ ).
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
..... . : M2 7,50 380,64 334 383,98 .
11003 GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA " 2.879,85
1.1.0.04. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 26,29 61,87 25,01 86,88 2.284,07
12, TRANSPORTES 376,12
12.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,62 38,77 10,59 49,36 376,12
13. SERVICO EM TERRA 323,71
13001 A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 5082 0,00 291 291 147,88
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
o 1,08 238 3,46
1:3:0.02. SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 5082 175,83
14. FUNDACOES E SONDAGENS 2.812,50
14.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,75 0,00 93,75 2.812,50
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 51,14
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 120 0,00 42,62 42,62
2.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 51,14
2.2. SERVICO EM TERRA 147,43
22.00.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 37,74 3774 88,68
22.0.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,35 0,00 25,00 25,00 58,75
2.3. INSTALACOES ELETRICAS 4.438,33
2.3.1. 0DG 4.438,33
23.10.1. GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 828,98 52,22 881,20 881,20
23.1.02. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 384,52 35,84 420,36 420,36
23.103. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 116,87 26,68 143,55 287,10
23.1.04. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 11,94 20,08 200,80
23.105. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 11,94 2348 563,52
23.1.0.6. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 8,00 1146 7,92 2938 235,04
23.10.7. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,71 11,94 22,65 67,95
23.1.08. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 2099 7,96 28,95 28,95
23.109. COMPOSICAO COMP 718 SEE | CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 398 3893 233,58
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
3.1.0.10. N . UN 3,00 52,67 3,64 56,31
2.3.1.0.10 SINAPI 93661 INSTALACAO, AF 10/2020 168,93
23.10.11. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 165,00 39,84 204,84 614,52
CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.1.0.12. M2 0,60 196,74 31,86 228,60
23.1.0.12 COMPOSICAO COMP 719_SEE (GOINFRA + ORSE) 137,16
231013, CTEET® COMP 855, SEE mﬁﬁaﬂ;mo TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO N a 31004 838 42 333,42
231014, CTEET® Compse7 spr | CONECTOR TERMINAL GENERICO 23MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + N 1200 1021 1194 nis 265,80

3.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.706,40
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
..... . M2 20,00 84,20 5112 135,32 .
3.1.0.0.1 COMPOSICAO COMP 273 SEE | b Uk STIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 2.706,40
3.2. ESQUADRIAS METALICAS 2.161,52
3.2.0.0.1. ‘GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 490,81 49,57 540,38 2.161 ’52
3.3. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.185,86
3.3.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 40,00 3,79 1,29 5,08 203’20
33.002. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 40,00 2,95 16,15 19,10 764,00
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 3,04 21,94 49,99 71,93
33003 COINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 21 8’66
3.4. REVESTIMENTO DE PISO 272,02
34.00.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 7.50 22,38 13,89 3627 272,02
35. PINTURA 855,92
35.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 4,95 8,42 1337 534,80
3.5.0.0.2. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 10,99 15,77 26,76 32 1’ 12
3.6. INSTALACOES ELETRICAS 55.648,38
3.6.0.0.1. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 33,00 0,17 0,00 0.17 5,61
3.6.0.0.2. ‘GOINFRA 70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 17,00 2,15 477 6,92 1 ]7’64
3.6.0.03. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 196,00 64,65 6,76 7141 13.996,36
3.6.0.04. ‘GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 6,00 23,03 337 26,40 158’40
3.6.0.0.5. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 3,00 32,57 6.36 38,93 116,79
3.6.0.0.6. COMPOSICAO COMP 114 _SEE |CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 195,00 15,93 210,93 2]0’93
3.6.0.0.7. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 162,06 25541 41747 417,47
3.6.0.08. COMPOSICAO COMP 047 SEE | CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 131 1945 58,35
3.6.0.0.9. COMPOSICAO COMP 046_SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,31 1831 54’93
3.6.0.0.10. GOINFRA 70791 CHAVE FUSIVEL, 15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 41,36 59,75 501,11 1.503,33
3.6.0.0.11. COMPOSICAO COMP 198 _SEE |CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 17,19 7,96 25,15 25’ 15
3.6.0.0.12. COMPOSICAO COMP 130_SEE |CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 28,95 7,96 36,91 73’82
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3.6.0.0.13. COMPOSICAO COMP 137 SEE | CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 13,70 7,96 21,66 21,66
3.6.0.0.14. ‘GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 6,70 15,93 22,63 362’08
3.6.0.0.15. COMPOSICAO COMP 535_SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 15,93 61,46 184,38
3.6.0.0.16. SINAPI 96977 i]?l;[g)goAzL}HA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 30,00 61,50 126 62,76 1.882,80
CO}{DOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

6.0.0.17. . : . M 15,00 75,29 20,19 95.48 .
3.6.0.0.17. SINAPI 96974 INSTALAGAO. AF 08/2023 1.432,20
3.6.0.0.18. COMPOSICAO COMP 131_SEE |CRUZETA POLIMERICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 283,77 18,31 302,08 1.208,32

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
N 9.25 15,22
36.00.19. SINAPL 91893 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 14 597 15’22
CONECTOR CUNHA COM ESTIBO PARA CABO 70MM2. FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.0.0.20. 2,00 30,17 7,96 38,13
3.6.0.0.20. COMPOSICAO COMP 854_SEE (GOINFRA + ORSE) 76,26
3.6.0.021. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 12,00 63,00 55,77 118,77 1.425,24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - . g . - X 3,63 10,48
360022 SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M S 685 387’76
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
.23, . N 6,00 921 7,58 16,79
360023 SINAPL o172 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 100,74
3.6.0.0.24. ‘GOINFRA 71268 ELO FUSIVEL 6 K UN 3,00 9,54 9,95 19.49 58’47
3.6.0.0.25. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,01 99 8,00 40,00
3.6.0.0.26. COMPOSICAO COMP 081_SEE |FITA EM ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 4,00 4,16 7.96 12,12 48,48
3.6.0.0.27. ‘GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,04 7,96 14,00 28’00
3.6.0.0.28. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO UN 3.00 38,48 593 5441 163,23
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E

.6.0.0.29. 2 g . UN 8,00 72,71 9,53 82,24
3.6.0.0.29. SINAPI 96985 INSTALACAO, AF 08/2023 657,92
3.6.0.0.30. COMPOSICAO COMP 048_SEE |HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) M 3,00 9.83 15,93 25,76 77’28
3.6.0.0.31. ‘GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 88,33 7,96 96,29 288’87
3.6.0.0.32. COMPOSICAO COMP 105_SEE ICSS-BADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABECA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + UN 6,00 79.73 7,96 87.69 526, 14
3.6.0.0.33. GOINFRA 71973 PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV, ROSCA 25 MM UN 1,00 22,00 10,75 32,75 32,75
3.6.0.0.34. ‘GOINFRA 71510 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 6,00 6,21 7,96 14,17 85’02
3.6.0.0.35. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 234 1.99 433 8,66
3.6.0.0.36. ‘GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 1,00 743 3,98 1141 1 1’4]
3.6.0.037. COMPOSICAO COMP 138 SEE | MAO FRANCESA PLANA DE AGO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 46,85 597 52,82 105,64
3.6.0.0.38. COMPOSICAO COMP 139 SEE  |MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 64,08 597 70,05 280’20
3.6.0.0.39. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3.00 1851 11,94 3045 91,35

PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/

.6.0.0.40. 2 UN 6,00 196,35 59,75 256,10 .
360040 GOINFRA 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA 1 536’60
3.6.0.0.41. ‘GOINFRA 71841 PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 9,57 025 9,82 147’30
3.6.0.0.42. COMPOSICAO COMP 049 SEE |PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 024 014 038 12,54

R POSTE - FUNDAGAO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE

.6.0.0.43. . M 1.80 499,84 644,90 1.144,74 N
360043 COMPOSICAO COMP 197 SEE SECAO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA) 2 060’53
3.6.0.0.44. COMPOSICAO COMP 141_SEE |POSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDACAO (ORSE) UN 1,00 3.792,61 0,00 3.792,61 3,792’6]
3.6.0.0.45. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.6.0.0.46. ‘GOINFRA 72330 SELA DE ACO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV UN 4,00 2523 19.91 45,14 180’56
3.6.0.0.47. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 24532 59,75 305,07 610,14
3.6.0.0.48. ‘GOINFRA 72372 SUPORTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DO PARA-RAIO POLIMERICO UN 3,00 52,00 15,93 67.93 203’79
3.6.0.0.49. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 82,25 3724 119,49 76,47

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO
3.6.0.0.50. SINAPI 102105 EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 19.523,12 365.86 19.888,98 19.888,98
INSTALACAO. AF_12/2020
4.1 REVESTIMENTO DE PAREDE 18.366,79
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
4.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 008 SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 163,96 94,62 17.40 112,02 ]8,366’79
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
4.2. REVESTIMENTO DE PISO 1.158,03
4.20.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,86 5,63 8,49 1.158,03
43. FORROS 11.737,11
43.00.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 50,27 13,82 64,09 9.421,23
13002, —— — ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). M 84,00 209 665 27,57 2315.88
AF 08/2023 PS
4.4. SERVICOS PRELIMINARES 1.888,95
4.4.00.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,55 10,30 12,85 1.888,95
4.5, PINTURA 1.424,43
4.5.0.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 6,03 9,69 1.424,43
4.6. SERVICOS PRELIMINARES 5.759,35
4.6.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 325,02 543 12,29 17,72 5.759,35
4.7. PINTURA 5.343,74
4.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 125,82 4,95 8,42 1337 1.682,21
4.7.0.0.2. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 199,20 6,90 9.45 16.35 3,256’92
47.003. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,99 15,77 26,76 404,61
4.8. ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.090,95
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
N 27 4438 363,65 .
48.00.1. SINAPL 0822 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 N & 319, 1 090’95

/ﬂw
I aina Nunes de Souza

Engenheira Cival
CREA n” 1017432538

ART NI020250073636



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOSDE

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 SN , CENTRO , CEP:76338-000 0UT/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4.9. ESQUADRIAS METALICAS 2.325,60
49.00.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,00 206,18 52,22 25840 2.325,60
4.10. VIDROS 1.664,46
4.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,00 184,94 0,00 184,94 1.664,46
411 MARCENARIA 5.890,59
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
4.11.00.1. COMPOSICAO COMP 582 SEE | re i oM FUNDO EM CORTICA 6MM (103x 1 25M) (GOINERA + SINAPT) UN 3,00 1.022,77 940,76 1.963,53 5.890,59
4.12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 867,27
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
412001 SINSEL L) PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 M 940 1928 989 B 262,53
4.12.0.02. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,07 477 16,84 202,08
4.12.0.03. SINAPI 86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6.00 18,40 4,18 22,58 135,48
4.12.0.04. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 12,00 6,71 9,95 16,66 199,92
4.12.0.05. GOINFRA 81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UN 1,00 9,15 0,00 9,15 9,15
4.12.0.06. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 58,11 0,00 58,11 58,11
4.13. INSTALACOES ELETRICAS 13.862,68
413.1. ODFL-MODULAR 13.862,68
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
4.13.10.1. UN 24,00 9,83 21,28 3111
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 746,64
13,102, o — iFAIEZ(gzc}TOGONAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N D 57 858 1431 386,37
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTL.CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
413103, SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M S 352 110 402 3.959,34
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
SINAPI 93653 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 0,15 134 1149 22,98
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 6,00 0,32 1,82 12,14 72,84
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
4.13.1.06. M 116,00 520 5,15 1035
SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - - > ” 1.200,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
413107 SINSEL Sl TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 3400 812 330 1142 34,26
4.13.1.08. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 16,00 5,61 6,76 1237 197,92
4.13.1.09. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 18,00 073 039 L12 20,16
4.13.10.10. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 36,00 2,08 039 247 88,92
4.13.10.11. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 9.00 897 7.96 16,93 152,37
4.13.10.12. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 9.00 0.87 039 126 11,34
4.13.10.13. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 18,00 2,82 0,39 321 57,78
4.13.10.14. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 3,00 21,17 21,10 4227 126,81
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 15,00 9,65 11,54 21,19 317,85
GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 13,56 1,54 25,10 150,60
130017, COMPOSIGAD CoMP 693 spE | 'UMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N T 128,00 1540 143,40 3.871.80
2 (GOINFRA + ORSE) ’
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
4.13.10.18. N : g UN 54,00 17,50 1125 2875
SINAPI 100903 INSTALAGAO, AF 09/2024 BS . ;| . X 1.552,50
4.13.10.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 61,00 0,18 039 0,57 34,77
4.13.1.0.20. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 61,00 0.20 0.63 0,83 50,63
4.13.1.021. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39,84 101,47 304,41
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
4.13.1.022. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJTUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79
INSTALACAO. AF_10/2020
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 11.614,91
5.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 21,00 0,00 177,32 177,32 3.723,72
5.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 8.64 0,00 681 681 58,83
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
5.1.0.0.3. M2 95,29 0,00 17,12 17,12
GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA ;. X A ! 1.688,53
5.1.0.0.4. COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 94,83 0,55 15,93 1648 1.562,79
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
..... 5 X 3 13
5.1.0.0.5 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA M2 95,29 0,00 6,13 6,1 584,12
51006, e - 23’%“0 MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 . 000 8 8 362,25
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
5.1.0.0.7. M2 66,96 0,00 493 493
GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 330,11
5.1.0.08. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 337 0.00 177,32 177,32 597,56
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
5.1.0.0.9. M2 18,36 0,00 9,54 9,54
GOINFRA 20t ATE CACAMBA E CARGA 175,15
$1.0.0.10. CTEET® COMP073 s |DEMOLICAO DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA " 269 000 1705 1705 5115
(GOINFRA) s
5.1.0.0.11. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 13,99 0.00 177,32 177,32 2.480,70
5.2. TRANSPORTES 5.426,63
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 109,94 38,77 10,59 4936 5.426,63
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 5.893,09
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
..... £ X 3 13 .
6.1.0.0.1 GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA M2 247,09 0,00 6,13 6,1 1.514,66
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
6.1.0.0.2. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA M2 247,09 0,00 17,72 17,72 437843
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AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N . CENTRO , CEP:76338-000 0UT/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.2. TRANSPORTES 3.658,56
62.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 74,12 38,77 10,59 49,36 3.658,56
6.3. ESTRUTURA 10.721,98
6.3.1. CINTA DE CONCRETO 10.721,98
6.3.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6333 28,74 25,15 53.89 3.412,85
63.1.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 475 599,76 0,00 599,76 2.848,86
63103 e . LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 A5 010 5477 5487 260,63
ESTRUTURA - (0.C.)
63.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 289,30 747 3,18 10,65 3.081,04
63.1.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 95,20 897 2,78 11,75 1.118,60
6.4. ESTRUTURAS METALICAS 76.464,19
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 4.409,70 17,34 0,00 17,34 :
6.4.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 76.464,19
6.5. DIVERSOS 2.711,28
6.5.0.0.1. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 26,01 43,90 60,34 104,24 2.711,28
6.6. PINTURA 3.138,04
6.6.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 247,09 8,51 4,19 12,70 3.138,04
6.7. COBERTURAS 13.269,87
6.7.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 247,09 39,36 433 43,69 10.795,36
6.7.002. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 26,01 18,98 20,87 39,85 1.036,49
6.7.0.03. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 19,00 0,49 14,25 14,74 280,06
6.7.0.04. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 52,02 10,73 11,53 2226 1.157,96
6.8. SERVICOS PRELIMINARES 928,12
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
.8.0.0.1. > M2 188,26 0,00 4,93 4,93
680 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA i 928,12
6.9. TRANSPORTES 1.393,43
6.9.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 28,23 38,77 10,59 4936 1.393,43
6.10. FORROS 7.110,58
6.10.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 188,26 18,36 19,41 37,77 7.110,58
6.11. SERVICOS PRELIMINARES 3.335,96
6.11.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 188,26 543 12,29 17,72 3.335,96
6.12. PINTURA 2.517,03
6.12.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 188,26 495 842 13,37 2.517,03
6.13. FORROS 1.424,50
6.13.0.0.1. GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 137,90 10,33 0,00 033 1.424,50
6.14. SERVICOS PRELIMINARES 34,32
6.14.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 5,04 0,00 6,81 6,81 34,32
6.15. TRANSPORTES 37,02
6.15.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,75 38,77 10,59 49,36 37,02
6.16. ESQUADRIAS METALICAS 3.589,53
6.16.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 663,36 48,85 712,21 3.589,53
6.17. PINTURA 404,61
6.17.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,99 15,77 26,76 404,61
6.18. SERVICOS PRELIMINARES 2.335,30
6.18.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 13,17 0,00 177.32 177.32 2.335,30
6.19. TRANSPORTES 97,23
6.19.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,97 38,77 10,59 49,36 97,23
6.20. REVESTIMENTO DE PISO 28.440,57
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
20.0.0.1. : M2 188,26 95,97 23,46 119,43 :
6.20.0.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o A ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 6 22.483,89
6.20.0.0.2. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= SCM (BASE) M2 188,26 19,44 11,06 30,50 5.741,93
620.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 834 25,38 037 25,75 214,75
6.21. SERVICOS PRELIMINARES 2.465,89
N REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
21.00.1. M2 32,40 11,15 13,79 24,94
621001 COMPOSICAO COMP 820 SEE |5 \§TOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 808,05
621.002. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 178,84 1,92 735 927 1.657,84
6.22. TRANSPORTES 1.563,72
622.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 31,68 38,77 10,59 49,36 1.563,72
6.23. SERVICOS PRELIMINARES 3.169,04
6.23.00.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 178,84 543 12,29 17,72 3.169,04
6.24. PINTURA 8.004,06
624.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3240 10,99 15,77 26,76 867,02
624.002. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 172,88 4,95 8,42 13,37 2.311,40
6.24.0.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 178,84 6,90 9,45 16,35 2.924,03
624.0.04. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 142,23 4,95 8,42 13,37 1.901,61
6.25. INSTALACOES ELETRICAS 34.504,52
6.25.1. ODFL-08 34.504,52
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
25.1.0.1. ’ UN 17,00 9.83 2128 3111
625.1.01 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 528,87
625.1.02. o — iz:lz)(;\,(ggooo.\w_ 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 42,00 573 458 1431 601,02
6.25.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 150,00 397 238 635 952,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
.25.1.0.4. N M 1316,00 352 110 4,62 X
625104 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 " 6.079,92
6.25.1.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 135,00 5,16 2,58 7,74 1.044,90
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
25.1.0.6. N : UN 2,00 10,15 134 11.49
6.25.1.0.6. SINAPL 93653 INSTALACAO. AF 10/2020 22,98
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
25.1.0.7. N : UN 3,00 10,32 1.82 12,14
6.25.1.0.7. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 36,42
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
25.1.0.8. N : UN 3,00 10,90 2,55 1345
6.25.1.08 SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 102020 40,35
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
.25.1.0.9. M 142,00 520 5,15 1035 R
625109 SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 1.469,70
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
Y 8,12 3,30 11.42
625.10.10. SINAPL 91847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2E00 239’82
6.25.1.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 180,00 5.61 6,76 1237 2.226,60
6.25.1.0.12. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 197,00 0,73 039 1,12 220’64
6.25.1.0.13. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 394,00 2,08 039 247 973,18
6.25.1.0.14. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 8,97 7,96 16,93 101’58
6.25.1.0.15. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 6,00 0,87 039 126 7,56
6.25.1.0.16. ‘GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 12,00 2,82 0,39 321 38’52
GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 14,11 473 28,84 115,36
6.25.1.0.18. ‘GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 12,65 11,54 24,19 145’ 14
6.25.1.0.19. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 21,00 9,65 11,54 21,19 444,99
6.25.1.0.20. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 13,56 11,54 25,10 75’30
6.25.1.021. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 40,00 8,76 3,53 22,29 891,60
6.25.1.0.22. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 60,00 025 1,19 1,44 86’40
625.1.0.23. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 40,00 428 1,19 5,47 218,80
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.25.1.0.24. UN 42,00 128,00 15.40 143,40 X
6.25.1.0.24 COMPOSICAO COMP 693 SEE | -1\ kA + ORSE) 6.022,30
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
.25.1.0.25. o UN 84,00 17,50 1125 28,75 R
6251025 SINAPI 100903 INSTALACAO, AF 09/2024 PS 2.415,00
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
.25.1.0.26. - ey UN 10,00 555,65 112,54 668,19 X
625.1.0.26 COINFRA 71627 CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO 6.68 1’90
6.25.1.0.27. ‘GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 20,00 24,69 3,18 27.87 557’40
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
.25.1.0.28. o UN 10,00 3578 0,63 36.41
6.25.1.0.28 SINAPI 101632 EINSTALACAO, AF 08/2020 364,10
6.25.1.0.29. COMPOSICAO COMP 375 SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 28,33 12,60 40,93 204’65
6.25.1.0.30. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 404,00 0,18 039 0,57 230,28
6.25.1.0.31. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 404,00 0,20 0,63 0.83 335’32
6.25.1.0.32. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3.00 61,63 39,84 101,47 304,41
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
6.25.1.0.33. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51
INSTALACAO. AF_10/2020
7.1. SERVICO EM TERRA 1.752,01
711 BOTA FORA 1.447,19
7.1.1.0.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 37,19 247 0,00 247 91’85
7.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 46,48 1,56 0,00 1,56 72,50
7.1.1.0.3. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 464,80 2,76 0,00 276 1282’84
7.1.2. ATERRO + CORTE 304,82
7.1.2.0.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 18,70 247 0,00 247 46’ 18
7.1.2.02. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 23,37 1.56 0,00 1.56 36,45
7.1.2.0.3. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,69 15.87 0,00 15.87 26’82
7.1.2.04. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,12 2,76 0,00 2,76 58,29
7.1.2.0.5. ‘GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2548 538 0,00 538 137,08
7.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 988,01
7.2.0.0.1. ‘GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : 8ARML) M2 10,12 5423 43,40 97.63 988,0]
7.3. REVESTIMENTO DE PAREDE 599,60
7.3.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 20,25 3,79 1,29 5,08 102’87
7.3.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 20,25 9,66 14,87 24,53 496,73
74. REVESTIMENTO DE PAREDE 9.221,03
7.4.0.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 101,13 63,63 27,55 91,18 9.221,03
75. DIVERSOS 7.409,40
7.5.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 15,12 435,17 54,87 490,04 7.409,40
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 330,57
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o 343 172 5,15
81001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 € 330’57
8.2. TRANSPORTES 221,62
8.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 449 38,77 10,59 49,36 22 1’62
8.3. SERVICO EM TERRA 564,22
8.3.1. REGULARIZACAO DO TERRENO 564,22
83.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 64,19 0,00 201 201 186,79
ESCAVADA
83.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,19 0,00 5,88 5,88 377,43
8.4. FUNDACOES E SONDAGENS 7.710,72
8.4.1. ESTACAS 5.120,26
8.4.1.0.1. ‘GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 42,00 32,09 40,99 73,08 3 069’36
8.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 144,00 9,42 0,98 10,40 1.497,60
8.4.1.0.3. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,09 8,97 2,78 11,75 553’30
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8.4.2. BLOCOS 2.500,46
8.4.20.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 293 0,00 47,79 47,79 140’02
84.202. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,04 0,00 5,88 5,88 29,63
84203, —— — :F\sg‘lk/g) ;JAE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 025 579,55 26003 839,58 209,89
84204, —— — CONCRETO FCK = 2SMPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 o 46546 1665 s211 1.398.06
BRITA ) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 ’
8.4.205. ‘GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 273 0,10 43,55 43,65 1 19’ 16
8.4.2.0.6. ‘GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 7.48 3,18 10,66 70’35
84207, GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,70 747 3,18 10,65 103,30
8.4.2.028. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,60 8,97 2,78 11,75 430’05
8.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
8.43.0.1. ‘GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90’00
8.5. ESTRUTURA 18.843,91
8.5.1. VIGAS BALDRAMES 2.358,04
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,09 0,00 37,74 37,74 78,87
8.5.1.0.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,97 0,00 5,88 5,88 40’98
8.5.1.0.3. SINAPI 96616 ;[;S;S?OZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,20 579,55 260,03 839,58 167,91
8.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 17,42 23,00 12,13 35,13 611,96
5,105, —— — CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 12 46546 1665 s211 624.77
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 ’
8.5.1.0.6. ‘GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,22 0,00 52,25 52,25 63’74
8.5.1.0.7. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,87 0,00 25,00 25,00 2 1’75
8.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 47,80 748 3,18 10,66 509,54
8.5.1.0.9. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,30 8,97 2,78 11,75 238’52
8.5.2. PILARES 3.845,03
8.5.2.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 29,57 28,74 25,15 53.89 1593’52
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
852.02. . M3 151 465,46 46,65 s12,11
SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 773,28
85203, GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 151 0.00 52,25 52,25 78,89
8.5.2.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 89,80 747 3,18 10,65 956,37
8.5.2.0.5. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,70 8,97 2,78 11,75 442’97
8.5.3. VIGAS DE COBERTURA 4.870,47
8.5.3.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 38,62 28,74 25,15 53.89 2.08 1’23
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
853.02. . M3 2,65 465,46 46,65 s12,11 .
SINAPI e BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 1.357,09
8.53.03. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,65 0.00 52,25 52,25 138,46
8.53.04. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 7,71 3,18 10.89 148,10
8.5.3.0.5. ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 46,70 7.48 3,18 10,66 497’82
8.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,80 747 3,18 10,65 104,37
§53.07. —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 24,60 831 074 9,05 222,63
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
8.5.3.0.8. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 8,97 2,78 11,75 320’77
8.5.4. LAJE 6.517,35
85.4.1. LAJE PRE-MOLDADA 6.517,35
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
8.54.1.1. M2 52,64 102,24 21,57 123,81 .
GOINFRA sior DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA 6.517,35
8.5.5. VERGAS E CONTRAVERGAS 983,02
8.5.5.0.1. ‘GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 037 1.855,97 800,85 2.656,82 983’02
8.5.6. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
8.5.6.0.1. ‘GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270’00
8.6. INSTALACOES ELETRICAS 9.818,63
8.6.1. ODFL-07 9.818,63
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
8.6.1.0.1. UN 21,00 9.83 2128 3111
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 653,31
8.6.1.0.2. SINAPI 91937 i]/;\l:)(;z(;;TOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11,00 573 858 431 157’41
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
86.1.03. SINAPI 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 0 228 088 36 249,64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
86.1.04. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M i 352 110 402 729,96
8.6.1.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 431,00 5,16 2,58 7,74 3.335,94
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
8.6.1.0.6. < ’ UN 1,00 10,15 1,34 11,49
> BT B INSTALACAO. AF 10/2020 i i " i 11,49
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
8.6.1.0.7. < ’ UN 2,00 10,32 1,82 12,14
> BT B INSTALACAO. AF 10/2020 i " i i 24,28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
8.6.1.0.8. < ’ UN 1,00 10,90 2,55 1345
> BT i INSTALACAO. AF 10/2020 i i " i 13,45
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
86.1.09. SINAPL 91855 TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M G 520 515 1035 1200’60
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
86.L0.10. SINAPL o1847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2L00 812 330 14z 308,34
8.6.1.0.11. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,11 14,73 28,84 28’84
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
8.6.1.0.12. N UN 1,00 32,77 28,50 61,27
g SINAPL 91962 SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ; g i ; 61,27
S6.L0.15. COMPOSIGAD COMP 6331 SEE (L(;Johxll;lr;:ilfggss;))skﬁpw COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 1100 128,00 1540 143,40 1.577.40
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N . CENTRO , CEP:76338-000 0UT/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
0.14 ; : y UN 22,00 17.50 11.25 28,75
8.6.1.0.1 SINAPL 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 632,50
8.6.1.0.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,18 0.39 0,57 11,40
8.6.1.0.16. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,20 0,63 0,83 16,60
8.6.1.0.17. GOINFRA 1184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39,84 01,47 304,41
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
8.6.1.0.18. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,95 2284 501,79 501,79
INSTALACAO. AF_10/2020
8.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.229,38
$7.00.1. — — 2:7;’4§$ARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 9,09 26,16 2992 56,08 3.874.56
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
.7.0.0.2. M 28,50 4,65 7.80 12,45
8700 SINAPL 93200 COM BISNAGA. AF_03/2024 i 334,82
8.8. IMPERMEABILIZACAO 786,68
88.1. VIGAS BALDRAMES 786,68
8.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 21,50 13,34 2325 36,59 786,68
8.9. ESTRUTURAS METALICAS 15.763,11
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
8.9.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.221,00 12,41 0,50 1291 15.763,11
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
8.10. COBERTURAS 4.938,58
8.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 88,69 39,36 433 43,69 3.874,86
8.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,05 18,98 20,87 39,85 360,64
8.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,60 10,73 11,53 2226 436,29
8.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,10 0,49 14,25 14,74 266,79
ESQUADRIAS METALICAS 3.677,15
PORTA 1.196,51
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 663,36 4885 712,21 1.196,51
JANELAS 2.480,64
GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,60 206,18 52,22 258,40 2.480,64
VIDROS 1.775,42
GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,60 184,94 0,00 184,94 1.775,42
REVESTIMENTO DE PAREDE 3.783,43
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 156,47 3,79 129 5,08 794,86
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 156,47 2,95 16,15 19,10 2.988,57
8.14. FORROS 1.661,83
8.14.00.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 41,92 630 14,79 21,09 884,09
8.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 13,20 27,23 31,69 58,92 771,74
8.15. REVESTIMENTO DE PISO 15.515,39
815.1. LASTRO IMPERMEABILIZADO 2.342,73
GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 60,07 27,02 11,98 39,00 2.342,73
815.2. GRANITINA 11.089,43
GOINFRA 221101 GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 60,07 95,97 19,64 115,61 6.944,69
8.152.0.2. GOINFRA 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 34,03 2523 0,00 2523 858,57
8.15.2.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAGCAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 64,46 50,98 0,00 50,98 3.286,17
8.15.3. PASSEIO (CALCADA) 2.083,23
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
.15.3.0.1. = N M2 20,70 47,09 42,70 89,79 .
B0l GOINFRA 220100 30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 1.858,65
8.153.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 2145 1,54 893 1047 224,58
8.16. MARCENARIA 843,15
8.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 20,61 24,15 16,76 40,91 843,15
8.17. PINTURA 4.163,23
817.1. PINTURA FORRO 1.242,17
8.17.10.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,11 2,55 10,30 12,85 708,16
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 55,11 3,66 6,03 9,69 534,01
PINTURA EXTERNA 878,81
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 65,73 495 8.42 13,37 878,81
PINTURA CALCADA DE PROTECAO 267,23
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,70 3,46 9,45 12,91 267,23
PINTURA PORTAS 134,87
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,99 15,77 26,76 134,87
8.17.5. PINTURA JANELAS 513,79
8.17.50.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 19.20 10,99 15,77 26,76 513,79
8.17.6. PINTURA ESTRUTURA METALICA 1.126,36
8.17.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 88,69 8,51 4,19 12,70 1.126,36
8.18. DIVERSOS 2.415,00
8.18.1. GERAL 2.227,35
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
: 022, 40, 963,
8.18.1.0.1. COMPOSICAO COMP 582 SEE | 0001 COM FUNDO EM CORTICA 6MM (L0Sx1.25M) (GOINFRA + SINAPY) UN 1,00 1.022,77 940,76 1.963,53 1.963,53
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 64,19 191 220 411 263,82
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8.18.2. SINALIZACAO 187,65
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
8.18.2.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE | X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 70,52 15,17 85,69 85,69
(GOINFRA + ORSE)
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
.18.2.0.2. y UN 1,00 101,96 0,00 101,96
8.18.2.0.2 COTISEL® COMP 451 SEE | ;6 NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 101,96
9.1. SERVICO EM TERRA 835,38
9.1.1 BOTA FORA 277,87
9.1.1.0.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,14 247 0,00 247 1 7’63
9.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 892 1,56 0,00 1,56 13,91
9.1.1.0.3. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 89,25 2,76 0,00 276 246’33
9.1.2. ATERRO + CORTE 557,51
9.1.2.0.1. ‘GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,03 247 0,00 247 0’07
9.1.2.02. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 1.56 0,00 1.56 0,04
9.1.2.0.3. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,76 15.87 0,00 15.87 154’89
9.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 122,00 2,76 0,00 2,76 336,72
9.1.2.0.5. ‘GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 12,23 538 0,00 538 65’79
9.2. SERVICOS PRELIMINARES 174,21
A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1982 0,00 291 291 57,67
ESCAVADA
GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,82 0,00 5.88 5.88 116,54
FUNDACOES E SONDAGENS 6.944,21
ESTACAS 3.904,93
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 30,00 32,09 40,99 73,08 2.192,40
GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 40,00 771 3,18 10,89 435,60
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,90 747 3,18 10,65 1.276,93
BLOCO DE CONCRETO 2.076,58
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,53 0,00 47,79 47,79 168,69
‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,88 0,00 5,88 5,88 34’57
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 029 194,60 29.42 224,02 64,96
‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 229 599,76 0,00 599,76 1373’45
GOINFRA 51060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 229 0,10 43,55 43,65 99.95
FUNDACAO ’
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,10 897 2,78 1175 330,17
‘GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 115 0,61 3,56 4,17 4’79
PILARES ARRANQUE 962,70
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... " M3 0.36 465,46 46,65 512,11
93301 SINAPL 94971 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 0 > 184’35
9.3.3.0.2. GOINFRA 60802 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) M3 0.36 0,10 54,77 54,87 19,75
9.3.3.0.3. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 25,20 7.47 3,18 10,65 268’38
9.33.04. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,70 897 2,78 11,75 102,22
9.3.3.0.5. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7,20 28,74 25,15 53,89 388’00
9.4. ESTRUTURAS METALICAS 9.011,59
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 519,70 17.34 0,00 17,34 X
9.4.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 9.011,59
9.5. COBERTURAS 3.066,12
9.5.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 35,69 79,53 638 8591 3.066,12
9.6. REVESTIMENTO DE PISO 2.499,27
9.6.0.0.1. ‘GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,59 194,60 29.42 224,02 132’ 17
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ) ; M2 19.82 95,97 23,46 119,43 .
9.6.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) 2.367,10
9.7. PINTURA 453,26
9.7.0.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 35,69 8,51 4,19 12,70 453’26
9.8. DIVERSOS 11.444,54
9.8.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 18,62 26,34 36,21 62,55 1.164,68
9.8.0.0.2. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 27,64 328,10 43,82 37192 10.279,86
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.065,86
10.1.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 121,26 0,00 201 201 352,86
ESCAVADA
10.1.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 121,26 0,00 5,88 5,88 713,00
10.2. REVESTIMENTO DE PISO 9.001,12
10.2.00.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 121,26 33,04 10,69 43,73 5.302,69
10.2.0.0.2. ‘GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 121,26 19.44 11,06 30,50 3698’43
10.3. PINTURA 1.565,46
103.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 121,26 3,46 9,45 12,91 1.565,46
10.4. DIVERSOS 2.998,14
10.4.0.0.1. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 7591 1531 6,22 21,53 1634,34
A<11.000,00M2
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGCAO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO,
..... . UN 1,00 1,70 13,50 15,20
104002 GOINFRA 270211 ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA 15,20
ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE ARBUSTO, ARVORE OU
104003, GOINFRA 270212 PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA N 4l 1045 32,50 4295 17 1’80
10.4.0.04. GOINFRA 271303 23?:\,?:{25 CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 4,00 174,84 11936 294,20 1176,80
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111, DIVERSOS 6.642,23
11.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 25,04 18,58 38,83 57,41 1.437,54
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
..... M2 10,01 446,72 73,23 519,95 B
11:1.002 COINFRA 180323 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 5 204’69
11.2. PINTURA 190,75
11.2.00.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 15,02 851 4,19 12,70 190,75
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.682,53
12.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 3734 0,00 11,94 11,94 445,83
12.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 37,34 7.84 25,28 33,12 1.236,70
12.2. SERVICOS PRELIMINARES 4.148,09
R REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... M2 72,72 1115 13,79 24,94 .
122001 COMPOSICAO COMP 820 SEE PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 1 813’63
GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 159,52 1,92 735 9,27 1.478,75
GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 145,53 0,00 5,88 5,88 855,71
12.3. TRANSPORTES 419,06
123.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8.49 38,77 10,59 49,36 419,06
12.4. SERVICOS PRELIMINARES 4.696,75
12.4.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 159,52 543 12,29 17,72 2.826,69
12.4.0.0.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 145,53 2,55 1030 12,85 1870’06
12.5. PINTURA 9.559,09
12.5.0.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 72,72 10,99 15,77 26,76 1 945’98
12.5.0.0.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 145,53 3,66 6,03 9,69 14]0’ 18
12.5.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 495 8,42 1337 2.132,78
12.5.0.0.4. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 6,90 9.45 16.35 2608’ 15
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 109,35 4,95 8,42 1337 1.462,00
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.384,04
R REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... M2 2424 1115 13,79 24,94
13.100.1 COMPOSICAO COMP 820 SEE PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 604’54
13.1.0.0.2. ‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 53,32 1,92 735 9,27 494’27
13.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 48,51 0,00 5,88 5,88 285,23
13.2. TRANSPORTES 93,29
13200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,89 38,77 10,59 49,36 93,29
133. SERVICOS PRELIMINARES 1.568,18
133.00.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 53,32 543 12,29 17.72 944,83
13.3.0.0.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,51 2,55 1030 12,85 623’35
13.4. PINTURA 3.563,73
13.4.0.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 2424 10,99 15,77 26,76 648’66
13.4.0.0.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 48,51 3,66 6,03 9,69 470’06
13.40.03. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,32 4,95 8,42 13,37 712,88
13.4.0.0.4. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,32 6,90 9.45 16.35 87 1’78
13.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 64,35 4,95 8,42 1337 860,35
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.148,09
R REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... M2 72,72 1115 13,79 24,94 .
14.100.1 COMPOSICAO COMP 820 SEE PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 1 813’63
14.1.0.0.2. ‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 159,52 1,92 735 9,27 1 478’75
14.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 145,53 0,00 5,88 5,88 855,71
14.2. TRANSPORTES 279,37
142.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5.66 38,77 10,59 49,36 279,37
143. SERVICOS PRELIMINARES 4.696,75
14.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 159,52 543 12,29 17,72 2.826,69
143.0.0.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 145,53 2,55 1030 12,85 1870’06
14.4. PINTURA 9.559,09
14.4.0.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 72,72 10,99 15,77 26,76 1 945’98
14.4.0.0.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 145,53 3,66 6,03 9,69 14]0’ 18
14.40.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 495 8,42 1337 2.132,78
14.4.0.0.4. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 6,90 9.45 16.35 2608’ 15
14.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 109,35 4,95 8,42 1337 1.462,00
145. INSTALACOES ELETRICAS 4.872,21
145.1. ODFL-01 4.872,21
145101, o — i?li)(}/?z(gZC}TOGONAL 4"X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1,00 689 8,58 1547 1547
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTL-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... oo N M 231,50 3,52 1,10 4,62 K
145,102 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1 069’53
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
5. = ’ UN 1,00 10,15 1,34 11,49
1451 SINAPL 93653 INSTALACAO. AF 10/2020 1 1’49
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
N 5,15 10.35
145104, SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 1232 520 200’27
145.1.05. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 33,00 5,61 6,76 1237 408,21
14.5.1.0.6. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 36,00 0,73 039 1,12 40’32
145.1.0.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 72,00 2,08 039 247 177,84
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145.1.08. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 13,00 8,97 7,96 16,93 220,09
14.5.1.0.9. ‘GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 14,00 0,87 039 1,26 ]7’64
14.5.1.0.10. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 28,00 2,82 039 321 89,88
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
.5.1.0.11. - ey UN 3,00 555,65 112,54 668,19 X
1451011 GOINFRA 71627 CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO 2 004’57
14.5.1.0.12. ‘GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 6,00 24,69 3,18 27.87 167’22
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
.5.1.0.13. o UN 3,00 3578 0,63 36.41
14.5.1.0.13. SINAPI 101632 EINSTALACAO, AF 08/2020 109,23
14.5.1.0.14. COMPOSICAO COMP 375 SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 28,33 12,60 40,93 204’65
14.5.1.0.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 97,00 0,18 039 0,57 55,29
14.5.1.0.16. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 97,00 0,20 0,63 0.83 80’5 1
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.489,94
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... M2 60.88 11,15 13,79 24,94 .
151001 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§T0S0 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 1.518,34
GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 80,95 1.92 735 9,27 750,40
‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 37,62 0,00 5,88 5,88 22 1’20
15.2. TRANSPORTES 132,77
15.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,69 38,77 10,59 49,36 132’77
15.3. SERVICOS PRELIMINARES 1.917,84
15.3.0.0.1. ‘GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 80,95 543 12,29 17,72 1434’43
153.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 37,62 2,55 10,30 12,85 483,41
154. PINTURA 6.513,29
15.4.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 60,88 10,99 1577 26,76 1.629,14
15.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 37,62 3,66 6,03 9,69 364,53
15.4.0.0.3. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,25 495 8,42 13.37 1046’20
154004, GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 8095 6,90 9,45 16,35 1.323,53
‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 160,80 495 8,42 13.37 2. 149’89
SERVICOS PRELIMINARES 246,47
15.5.0.0.1. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1,39 0,00 177,32 177,32 246’47
15.6. TRANSPORTES 9,87
15.6.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,20 38,77 10,59 49,36 9,87
15.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.947,49
157.00.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1: 2CH : ARML) M2 1334 54,23 4340 97,63 1.302,38
15.7.0.0.2. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 26,68 3,79 1,29 5,08 135’53
15.7.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 26,68 2,95 16,15 19,10 509,58
15.8. INSTALACOES ELETRICAS 10.286,35
158.1. ODFL-06 10.286,35
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... A ’ M 224,00 3,52 1,10 4,62 K
158.10.1 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1 034’88
15.8.1.0.2. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 371,00 3,97 2,38 6,35 2355’85
15.8.1.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 227,00 5,16 2,58 7,74 1.756,98
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
..... N . UN 1,00 10,15 134 11,49
15.8.1.0.4 SINAPL 93653 INSTALACAO. AF 102020 11,49
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
8. N g UN 1,00 1032 1.82 12,14
1581 SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 12’ 14
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
..... N g UN 2,00 10,90 255 13.45
15.8.1.0.6. SINAPI 93655 INSTALACAO, AF 10/2020 26,90
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
..... N . UN 3,00 11,53 349 15,02
15.8.1.0.7. SINAPI 93657 INSTALACAO, AF 10/2020 45,06
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
..... N UN 1,00 69,11 10,48 79,59
15.8.1.0.8 SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 10/2020 79,59
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
N 20 5,15 10.35
158109, SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2300 5 962’55
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
.8.1.0.10. M 20,00 8,44 574 14,18
138.10.10 SINAPL o187 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 283,60
15.8.1.0.11. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 47,00 5,61 6,76 12,37 58 1’39
15.8.10.12. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 56,00 073 039 1,12 62,72
15.8.1.0.13. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 112,00 2,08 0,39 247 276’64
15.8.1.0.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3.00 8,97 7,96 16,93 50,79
15.8.1.0.15. ‘GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3,00 0,87 039 1,26 3’78
15.8.1.0.16. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6.00 2,82 039 321 19,26
15.8.1.0.17. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,68 8,36 17,04 68’ 16
158.1.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,17 21,10 4227 42,27
‘GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,65 11,54 24,19 48’38
GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9.65 11,54 21,19 211,90
15.8.1.0.21. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 13,56 11,54 25,10 100’40
TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240
8.1.0.22. UN 1,00 34,70 9,91 54,61
15.8.1.0.22. COMPOSICAO COMP 217_SEE (GOINFRA+ORSE) 54,61
15.8.1.023. COMPOSICAO COMP 119_SEE  |LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PC 16,00 120,30 13,13 13343 2.134,88
15.8.1.024. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 109.00 0,18 039 057 62,13
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SERVICO EM TERRA 402,83
BOTA FORA 103,12
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2,65 247 0,00 247 6,54
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 331 1.56 0,00 1,56 5,16
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 33,13 276 0,00 276 91,42
16.1.2. ATERRO 299,71
16.12.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 525 15,87 0,00 15,87 83,31
16.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 65,62 2,76 0,00 2,76 181,11
16.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,56 538 0,00 5,38 35,29
16.2. SERVICOS PRELIMINARES 24,90
162.00.1. A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 237 0,00 291 291 2144
ESCAVADA
162.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 737 0,11 0,36 047 3,46
16.3. FUNDACOES E SONDAGENS 3.476,73
16.3.1. ESTACAS 1.953,00
16.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 15,00 32,09 40,99 73,08 1.096,20
163.10.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 20,00 7,71 3,18 10,89 217,80
163.103. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 60,00 747 3,18 10,65 639,00
16.3.2. BLOCO DE COROAMENTO 1.042,98
1632.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1.76 0,00 47,79 47,79 84,11
1632.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,94 0,00 5,88 5,88 17,28
1632.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 194,60 29.42 224,02 33,60
1632.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 L15 599,76 0,00 599,76 689,72
163.2.05. e — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 115 0.10 455 43,65 50,19
FUNDACAO
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,10 897 2,78 1175 165,67
GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,58 0,61 3,56 417 2,41
PILARES DE ARRANQUE 480,75
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... - M3 0,18 465,46 46,65 512,11
163301 SINAPL 471 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 i § 92,17
1633.02. GOINFRA 60802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,18 0,10 54,77 5487 9,87
1633.03. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 12,60 747 3,18 10,65 134,19
1633.04. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 430 897 2,78 11,75 50,52
1633.05. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 3,60 28,74 25,15 53,89 194,00
16.4. ESTRUTURAS METALICAS 4.201,48
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 242,30 17,34 0,00 1734 §
16.4.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 4.201,48
16.5. REVESTIMENTO DE PISO 1.104,97
16.5.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEARB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 737 19.44 11,06 30,50 224,78
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ; M2 737 95,97 23,46 119,43
16.5.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) 880,19
16.6. PINTURA 168,40
16.6.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 13,26 8,51 4,19 12,70 168,40
16.7. COBERTURAS 1.139,16
GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 13,26 79,53 6,38 8591 1.139,16
16.8. DIVERSOS 4.743,44
16.8.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 10,31 26,34 36.21 62,55 644,39
16.8.0.0.2. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 11,02 328,10 43,82 371,92 4.098,55
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 127,59
171001, A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 3795 0,00 291 291 109,85
ESCAVADA
17.1.00.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 37,75 0,11 0,36 047 17,74
17.2. REVESTIMENTO DE PISO 1.902,11
17.2.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 L13 194,60 27,80 22240 251,31
17.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 37,75 33,04 10,69 43,73 1.650,80
17.3. PINTURA 487,35
173.00.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 37,75 3,46 9,45 12,91 487,35
18.1. SERVICOS PRELIMINARES 11.605,80
18.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 30,96 0,00 11,94 11,94 369,66
18.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 30,96 7.84 25,28 33,12 1.025,39
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 33,09 0,00 42,62 42,62 .
18.1.0.0.3. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 1.410,29
18.1.0.04. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 17,04 0.00 6.81 6.81 116,04
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 141,27 0,00 17.72 17.72 .
18.1.0.0.5. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 2.503,30
18.1.0.0.6. COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLIGAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 32,61 0,55 15,93 16,48 537,41
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 141,27 0,00 6,13 6,13
18.1.0.0.7. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 865,98
18,1008, p— J— gi;agll\_xcm MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 3261 0,00 18 18 124,57
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... > M2 9745 0,00 493 493
18.1.0.09. GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 480,42
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18.1.0.0.10. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 18,47 0.00 177,32 177,32 3.275,10
18.1.00.11. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 4,87 0.00 177,32 177,32 863,54
- — - ’ -
18.1.0.0.12. COMPOSICAO COMP 073 SEE DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 2,00 0,00 17.05 17.05 34’ 10
= (GOINFRA)
18.2. TRANSPORTES 999,54
18.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,25 38,77 10,59 49,36 999’54
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.232,89
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
) M2 70,60 11,15 13,79 24,94 .
COTISEL® COMP 820 SEE |, \§70S0 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 1.760,76
19.1.00.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,50 192 735 9.27 199,30
19.1.0.0.3. ‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 46,40 0,00 5,88 5,88 272’83
19.2. TRANSPORTES 1.025,20
19.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,77 38,77 10,59 49,36 1 025’20
SERVICOS PRELIMINARES 977,22
‘GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 21,50 543 12,29 17,72 380’98
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,40 2,55 10,30 12,85 596,24
PINTURA 3.838,18
19.40.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 70,60 10,99 1577 26,76 1.889,25
19.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 46,40 3,66 6,03 9.69 449,61
19.4.0.0.3. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 21,50 495 8,42 13.37 287’45
19.40.04. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 21,50 6,90 9,45 16,35 351,52
19.4.0.0.5. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 64,35 495 8,42 13.37 860’35
19.5. INSTALACOES ELETRICAS 3.277,14
19.5.1. ODFL - 02 3.277,14
19.5.10.1. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V., 4 MM2 M 110,00 397 2,38 635 698,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
195102, SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 4,00 478,95 22,84 501,79 2.007,16
INSTALACAO. AF_10/2020
19.5.1.03. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 39,84 101,47 405,88
195,104, ST S ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 1600 520 515 1035 165,60

TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO

20.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.880,07
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... y M2 53,04 11,15 13,79 24,94 .
201001 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§T0S0 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 1.322.,81
20.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 106,45 192 735 927 986,79
20.1.0.0.3. ‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 97,02 0,00 5,88 5,88 570’47
TRANSPORTES 1.898,87
‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 38,47 38,77 10,59 49,36 1898’87
203. SERVICOS PRELIMINARES 3.132,99
20.3.0.0.1. ‘GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 106,45 543 12,29 17,72 1886’29
20.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,02 2,55 10,30 12,85 1.246,70
20.4. PINTURA 6.683,93
20.4.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 53,04 10,99 1577 26,76 1.419,35
204.0.02. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,02 3,66 6,03 9,69 940,12
20.4.0.0.3. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 106,45 495 8,42 13.37 1423’23
204.0.04. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 106,45 6,90 9,45 16,35 1.740,45
20.4.0.0.5. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 86,82 495 8,42 13.37 1. 160’78
20.5. DIVERSOS 5.158,53
20.5.0.0.1. COMPOSICAO COMP 084_SEE  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 13,87 328,10 43,82 371,92 5. 158’53
20.6. INSTALACOES ELETRICAS 7.059,34
20.6.1. ODFL -05 7.059,34
20.6.10.1. o — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 7,00 573 8,58 1431 100,17
AF 03/2023
20.6.1.0.2. ‘GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 3,00 428 1,19 547 16’4]
206.1.0.3. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3.00 8,76 3,53 2229 66,87
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... A ’ M 340,00 3,52 1,10 4,62 .
206104 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 § 1 570’80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
..... > 4 UN 1,00 10,15 134 11,49
20.6.1.0.5 SINAPI 93653 INSTALACAO. AF 102020 11,49
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
N 5,15 10.35
206.1.06. SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 200 520 134’55
20.6.1.0.7. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 16,00 5,61 6,76 1237 197,92
20.6.1.0.8. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 65,00 0,73 039 1,12 72’80
20.6.1.09. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 130,00 2,08 0,39 247 321,10
20.6.1.0.10. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 60,00 8,97 7,96 16,93 1.01 5,80
206.1.0.11. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 16,00 0.87 039 126 20,16
‘GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 32,00 2,82 0,39 321 102’72
GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,65 11,54 24,19 48,38
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
N 77 28,50 6127
206.1.0.14. SINAPL 91962 SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N LeC 32 61’27
20.6.1.0.15. GOINFRA 71627 LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE UN 2,00 555,65 112,54 668.19 1336,38

- % =
I mina Nunes de Souza
kngenheira Cival
CREA n” 1017432538

ART NI020250073636



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOSDE

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
206.1.0.16. GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 4,00 24,69 3,18 2787 111,48
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
.6.1.0.17. UN 2,00 3578 0,63 36,41
20.6.1.0.17. SINAPI 101632 E INSTALACAO. AF 08/2020 72,82
20.6.1.0.18. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 2833 12,60 4093 163,72
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.6.1.0.19. UN 7,00 128,00 15.40 143,40 K
20.6.1.0.19. COMPOSICAO COMP 693 SEE | -1\ kA + ORSE) 1.003,80
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
.6.1.0.20. - UN 14,00 17,50 11,25 28,75
20.6.1.0.20 SINAPI 100903 INSTALACAO, AF 09/2024 PS 402,50
20.6.1.0.21. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 163,00 0,18 039 0,57 92’91
20.6.1.0.22. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 163,00 0,20 0,63 0,83 135,29
211 SERVICO EM TERRA 2.046,03
2111 BOTA FORA 439,38
21.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 11,29 247 0,00 247 27,88
21.1.1.0.2. ‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 14,11 1,56 0,00 1,56 22’01
21.1.1.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 141,12 2,76 0,00 2,76 389,49
21.1.2. ATERRO 1.606,65
211.20.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 28,14 15,87 0,00 15,87 446,58
21.1.2.0.2. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 351,75 2,76 0,00 276 970’83
211203, GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 35,18 538 0,00 538 189,24
21.2. SERVICOS PRELIMINARES 114,10
212.00.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 3376 0,00 201 201 98,24
ESCAVADA
21.2.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 33,76 0,11 0.36 047 15,86
21.3. FUNDACOES E SONDAGENS 11.785,26
21.3.1. ESTACAS 6.508,20
21.3.1.0.1. ‘GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 50,00 32,09 40,99 73,08 3 654’00
21.3.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 66,60 771 3,18 10,89 725,27
‘GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 199,90 7.47 3,18 10,65 2. 128’93
21.3.2. BLOCO DE COROAMENTO 3.465,27
21.3.2.0.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,88 0,00 47,79 47,79 28 1’00
213202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,80 0,00 5,88 5,88 57,62
21.3.2.0.3. ‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,49 194,60 29.42 224,02 109’76
213204, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 382 599,76 0,00 599,76 2.291,08
213205, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 18 0,10 455 43,65 166,74
FUNDACAO
21.3.2.0.6. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,90 8,97 2,78 11,75 55 1’07
21320.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 192 0,61 3,56 4,17 8,00
21.3.3. PILARES ARRANQUE 1.811,79
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
3.0.1. " P M3 0,68 465,46 46,65 s12,11
213301 SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 348,23
2133.02. GOINFRA 60802 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) M3 0,68 0,10 54,77 54,87 37,31
2133.03. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 46,90 747 3,18 10,65 499,48
21.3.3.04. ‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 8,97 2,78 11,75 193’87
2133.05. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 13,60 28,74 25,15 53,89 732,90
21.4. ESTRUTURAS METALICAS 18.281,56
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
KG 1.054,30 17,34 0,00 17.34 .
GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 18.281,56
21.5. COBERTURAS 4.849,61
21.5.00.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 56,45 79,53 638 8591 4.849,61
21.6. ESTRUTURA 6.947,01
21.6.1. CONTENGCAO 6.947,01
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
..... " M2 18,26 239,13 122,45 361,58 X
21:610.1 COMPOSICAO COMP 872 SEE MAXIMA DE | M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 6 602’45
21.6.1.0.2. ‘GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 18,26 16,09 2,78 18.87 344’56
21.7. REVESTIMENTO DE PISO 5.061,63
21.7.00.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 33,76 1944 11,06 30,50 1.029,68
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
7.002. ) ; M2 33,76 95,97 23,46 119,43 .
21.7.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | /b1 a ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) 4.031,95
21.8. PINTURA 716,91
21.8.0.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 56,45 8,51 4,19 12,70 71 6’91
21.9. DIVERSOS 18.676,25
21.9.0.0.1. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 32,44 26,34 36.21 62,55 2029’ 12
219.002. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 44,76 328,10 43,82 371,92 16.647,13
22.1. DIVERSOS 6.462,24
221.00.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 24,35 18,58 38,83 5741 1.397,93
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
..... M2 9,74 446,72 73.23 519,95 K
22.1.002 GOINFRA 180323 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 5 064’31
22.2. PINTURA 185,54
22200.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 14,61 8,51 4,19 12,70 185,54
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23.1. DIVERSOS 1.276,34
23.100.1, e — PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) M2 434 1531 622 21,53 1.169.94
A<11.000,00M2 >
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE FOLHAGEM.ARBUSTO,
23.1.0.0.2. p UN 1,00 1,70 13,50 15,20
GOINFRA 270211 ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA ; ’ ’ ’ 15,20
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE FOLHAGEM.ARBUSTO,
2.1.003. SOLVRS 22t ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA UN 6400 170 1330 1520 91,20
SERVICO EM TERRA 12.478,42
BOTA FORA 1.339,70
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 41,84 247 0,00 247 103,34
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 52,30 1.56 0,00 1,56 81,58
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 418,40 276 0,00 276 1.154,78
ATERRO 11.138,72
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 22191 15,87 0,00 15,87 3.521,71
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2219,10 2,76 0,00 2,76 6.124,71
24.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 277,38 538 0,00 538 1.492,30
242 SERVICOS PRELIMINARES 1.176,51
24.2.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 26,11 0,00 11,94 11,94 311,75
242002, COMPOSICAO COMP 932 SEE |REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 26,11 7,84 25,28 33,12 864,76
24.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.471,16
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
24.3.0.0.1. ! M2 9,60 239,13 122,45 361,58
O COMP872 SEE | \} A XIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) i . . ” 3.471,16
244. REVESTIMENTO DE PAREDE 464,25
244.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19.20 3,79 129 5,08 97,53
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1920 2,95 16,15 19,10 366,72
PINTURA 256,70
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 19,20 4,95 8,42 1337 256,70
25.1. SERVICOS PRELIMINARES 780,79
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
25.1.0.0.1. o M2 151,61 343 172 5,15
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ ’ : : 780,79
25.2. TRANSPORTES 523,70
252.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,61 38,77 10,59 49,36 523,70
25.3. SERVICO EM TERRA 1.673,61
25.3.1. GERAL 1.520,64
2531 N o Egg[t&gi\mo\o DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 15161 0,00 291 291 441,18
253102, p— - COMPACTACAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSAO (SAPO M3 15161 21 501 12 1.079.46
MECANICO) ’
25.3.2. RASGO - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 152,97
253.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,65 0,00 37,74 37,74 137,75
253.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 3,65 0,61 3,56 417 15,22
25.4. FUNDACOES E SONDAGENS 20.038,21
25.4.1. ESTACAS 15.095,33
254.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 156,00 32,09 40,99 73,08 11.400,48
254.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 266,54 9.42 098 10,40 2.772,01
25.4.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,54 897 2,78 11,75 922,84
25.4.2. BLOCOS E ARRANQUES 4.852,88
25.42.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,18 0,00 47,79 47,79 199,76
254.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,60 0,00 5,88 5,88 44,68
254203, o — ;?5;172(; ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 038 579,55 26003 839,58 319,04
254204, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,18 599,76 0,00 599,76 2.506,99
254205, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 418 0,10 455 43,65 182.45
FUNDACAO ’
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 897 2,78 11,75 159,80
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,10 748 3,18 10,66 1.440,16
25.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
25.43.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 15,00 90,00
25.5. ESTRUTURA 45.078,82
25.5.1. VIGAS BALDRAME 5.485,71
25.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,56 0,00 37,74 37,74 247,57
25.5.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,00 0,00 5,88 5,88 52,92
255,103, —— — 1:;5;172) ;)AE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 045 579,55 26003 839,58 377.81
25.5.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 38,57 23,00 12,13 35,13 1.354,96
25.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,70 599,76 0,00 599,76 1.619,35
255,106, p— J— LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 270 0,10 a7 sag7 148.14
ESTRUTURA - (0.C.) »
25.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 3,85 0,61 3,56 417 16,05
25.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,10 7.48 3,18 10,66 1.099,04
25.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,50 897 2,78 11,75 569,87
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25.5.2. PILARES 8.037,32
25.5.2.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 56,64 28,74 25,15 53.89 3052’32
25.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,90 599,76 0,00 599,76 1.739,30
255203, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 290 0,10 a7 sag7 159.12
ESTRUTURA - (0.C.) >
25.5.2.04. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 215,90 7.47 3,18 10,65 2299’33
25.52.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 67,00 897 2,78 11,75 787,25
25.5.3. VIGAS DA COBERTURA 10.813,70
2553.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7572 28,74 25,15 53,89 4.080,55
25.5.3.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 497 599,76 0,00 599,76 2980’80
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
25.53.03. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 497 0,10 54,77 54,87 272,70
2553.04. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 7,71 3,18 10.89 297,29
25.53.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 230,30 747 3,18 10,65 2.452,69
25.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,10 897 2,78 1175 729,67
25.5.4. LAJE PRE MOLDADA 18.984,28
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
25.5.4.0.1. COMPOSICAO COMP 500 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 125,02 113,90 37.95 151,85 18984’28
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINERA + ORSE)
25.5.5. VERGAS E CONTRAVERGAS 1.487,81
25.5.5.0.1. ‘GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,56 1.855,97 800,85 2.656,82 1487’8]
25.5.6. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
25.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
25.6. INSTALACOES ELETRICAS 37.584,11
25.6.1. INSTALACOES DO BLOCO ADMINSTRATIVO 20.800,02
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
26101 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M D 352 1o 402 6.930,00
25.6.1.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 5,88 597 11,85 189,60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
25.6.1.0.3. < UN 8,00 9.83 21,28 3111
> BT ) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ i ” ’ 248,88
256104, COMPOSIGAD COMP 7661SEE Sg%ws SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + N 26,00 1619 15,24 3143 817.18
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
25.6.1.0.5. < UN 18,00 6,10 1133 17.43
> BT ey FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ . > ; 313,74
25.6.1.0.6. ‘GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 26,00 1,19 3,18 437 1 ]3’62
25.6.1.0.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 833 13,53 21,86 284,18
25.6.1.0.8. ‘GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" UN 39,00 0,57 1,19 1,76 68’64
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
256109 SINAPL o114 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN L2 390 136 1726 103,56
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
25.6.1.0.10. < UN 1,00 74,75 21,80 96,55
6. SINAPI 93673 INSTALACAO, AF 10/2020 K X K X 96,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
25.6.1.0.11. = ’ UN 14,00 10,32 1,82 12,14
6. SINAPI 93654 INSTALACAO, AF 10/2020 . ;) E , 169,96
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
25.6.1.0.12. = ’ UN 2,00 10,90 2,55 1345
6. SINAPI 93655 INSTALACAO, AF 10/2020 . X X X 26,90
25.6.1.0.13. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39.84 101,47 304’4]
25.6.1.0.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 112,32 23,89 136,21 1.089,68
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
2561015, SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 120,00 520 515 1035 1242’00
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
2561016 SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M LK) ot 27 733 1.099,50
25.6.1.0.17. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 5,61 6,76 12,37 148’44
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
261018 SINAPI o18e7 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M @ >4 362 09 590,85
25.6.1.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 8,68 836 17,04 187,44
25.6.1.0.20. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,11 14,73 28,84 28’84
25.6.1.021. COMPOSICAO COMP 693 SEE LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19,00 28,00 15.40 143.40 2.724.60
(GOINFRA + ORSE) >
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
25.6.1.0.22. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 38,00 7.50 11,25 28,75 1.092,50
25.6.1.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 15,00 1,78 119 2,97 44,55
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
25.6.1.0.24. UN 3,00 36,82 12,85 49,67
6. GOINFRA 71646 APROXIMADAS) X X X .6 149,01
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
25.6.1.0.25. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51
INSTALACAO. AF_10/2020
25.6.1.0.26. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 13,00 4,86 119 6.05 78,65
25.6.1.0.27. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 13,56 11,54 25,10 125’50
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
25.6.1.0.28. UN 26,00 25,79 21,10 46,89 .
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1219,14
25.6.1.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,65 11,54 21,19 63,57
25.6.1.0.30. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,65 11,54 21,19 84’76
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 2 MC)DULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
25.6.1.0.31. UN 2,00 2797 26,90 54,87
SINAPI 92004 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 109,74
25.6.1.0.32. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 5133 125 039 1,64 84,18
25.6.1.0.33. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 95,33 0,18 039 0,57 54’34
25.6.1.0.34. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 9533 020 0,63 0,83 79,12
25.6.1.0.35. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,08 0,39 247 9’88
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25.6.2. ODFL-09 - ILUMINACAO EXTERNA 16.784,09
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... s UN 1,00 9.83 21,28 3111
25620.1 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 1’ 11
25,6202, —— — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N A 57 858 1431 1431
AF 03/2023
25.6.2.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 503,00 3,97 238 6,35 3.194,05
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
4. o S0 : M 4,00 3,52 1,10 462
256204 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 18,48
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... o O : M 109,00 228 0,88 3,16
256205 SINAPI o124 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 344,44
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 2,00 10,15 134 1149
25.6.2.0.6. SINAPL 93653 INSTALACAO. AF 10/2020 22,98
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
..... M 57,00 520 5,15 10,35
256207 SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 589,95
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
Y 8,12 3,30 11.42
256.2.08. SINAPL 91847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2E00 239’82
25.6.2.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 93,00 5.61 6,76 12,37 1.150,41
25.6.2.0.10. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 103,00 0,73 039 1,12 1 ]5’36
25.6.2.0.11. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 206,00 2,08 0,39 247 508,82
25.6.2.0.12. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,11 14,73 28,84 57’68
25.62.0.13. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 12,65 54 24,19 120,95
25.6.2.0.14. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 5,00 8,76 13,53 22,29 11 1’45
25.62.0.15. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 10,00 025 119 144 14,40
25.6.2.0.16. ‘GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 5,00 428 1,19 547 27’35
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.2.0.17. UN 13,00 128,00 540 143,40 .
25.6.2.0.17. COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 1.864,20
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
6.2.0.18. ; : g UN 26,00 17,50 1125 28,75
25.6.2.0.18. SINAPL 100903 INSTALACAO. AF 092024 PS 747,50
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
6.2.0.19. ; UN 8,00 555,65 2,54 668,19 .
2562019 GOINFRA ez CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO 5.345,52
25.62.0.20. GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 16,00 24,69 3,18 2787 445,92
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
6.2.021. UN 8,00 35,78 0,63 3641
25.62.021 SINAPI 101632 E INSTALACAO. AF 08/2020 291,28
25.6.2.0.22. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 2833 12,60 4093 122,79
25.6.2.0.23. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 196,00 0,18 039 0,57 11 1’72
25.6.2.0.24. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 196,00 0,20 0.63 0.83 162,68
25.6.2.0.25. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39.84 101,47 304’4]
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
25.6.2.0.26. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,96 27.55 826,51 826’5]
INSTALACAO. AF_10/2020
25.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.983,57
25.7.1. PECAS E ACESSORIOS 4.061,11
25.7.1.0.1. ‘GOINFRA 80502 'VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1* LINHA) UN 2,00 272,30 75.29 347,59 695’ 18
25.7.1.02. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 2,00 1237 597 18,34 36,68
25.7.1.0.3. ‘GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 2,00 36,27 557 41,84 83’68
25.7.1.04. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,76 2,74 22,50 45,00
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 2,00 34421 64,85 409,06
25.7.1.0.5 GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 818,12
25.7.1.0.6. ‘GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 2,00 10,65 7,96 18,61 37’22
257.1.0.7. COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINERA + SINAPI) UN 2,00 104,85 7,96 112,81 225,62
25.7.1.08. GOINFRA 80526 ASSENm EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO UN 2,00 154,91 597 160.88 32 1,76
SANITARIO
25.7.1.009. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 26,81 8.68 35,49 70,98
25.7.1.0.10. GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3381 9,95 13.76 41,28
25.7.1.0.11. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 9,72 231 12,03 36’09
2571012, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 20 146,08 796 153,99 461,97
DIAMETRO DE 1/2"
25.7.1.0.13. ‘GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 77.80 597 83,77 25 1’3 1
25.7.1.0.14. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 3,00 97,40 5,52 112,92 338,76
25.7.1.0.15. ‘GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 61,79 7,96 69.75 69’75
25.7.1.0.16. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 8397 24,30 108,27 108,27
25.7.1.0.17. ‘GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 171,89 3783 209.72 41 9’44
25.7.2. AGUA FRIA 1.252,85
25.7.2.0.1. ‘GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 7,00 391 477 8,68 60’76
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... - " g M 2,00 9,20 0.86 10,06
25.7.2.0.2. SINAPL 89447 INSTALACAO. AF 062022 20,12
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... - " g M 7,00 15,76 125 17,01
25.7.2.0.3. SINAPL 89449 INSTALACAO. AF 06/2022 119,07
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
. . - y ) M 7,00 27,17 5,69 32,86
27.204 SINAPI 94652 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 230,02
257205, GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,09 3,57 4,66 9,32
25.7. 6. ‘GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO S0MMX1.1/2" UN 6,00 531 557 10,88 65,28
25.7.2.0.7. ‘GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,46 7,16 13,62 27’24
257.2.08. GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 2,00 5,14 557 2071 41,42
25.7.2.0.9. ‘GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 10,62 557 16,19 ]6’ 19
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
.7.2.0.10. e g g UN 6,00 2,69 2,66 535
.7.20.10. SINAPI 89481 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 32,10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
72,011, s . g UN 6,00 9,18 477 13,95
72011 SINAPI 89501 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 83,70

=

I aina Nunes de Souza
Engenheira Civil
CREA n® 1017432538

ART NI020250073636



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 0UT/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
2572.0.12. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 28,79 11,15 39.94 79,88
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
: > 7,19 294 10,13
272013, SINSEL X PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 100 10,13
25.7.2.0.14. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 5,00 6,71 453 11.24 56,20
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7.2.0.15. 2 . UN 2,00 398 3,56 7,54
25.7.2.0.15. SINAPI 89617 INSTALACAO. AF 06/2022 6 15,08
25.7.2.0.16. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 13,08 11,94 25,02 50,04
25.7.2.0.17. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 35,67 11,94 47,61 95,22
25.72.0.18. GOINFRA 81442 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" UN 1,00 7.00 7,96 14,96 14,96
GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 54,95 0,00 5495 109,90
25.7.2.0.20. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 58,11 0,00 58,11 116,22
25.7.3. [ESGOTO SANITARIO 1.669,61
25.7.3.0.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 35,10 8,76 43,86 131,58
257302, GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 3.00 38,57 22,30 60,87 182,61
25.7.3.0.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 3.00 7,13 3,18 1031 30,93
2573.04. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 527 11,15 16,42 49,26
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
25.7.3.05. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 5,80 478 10,58 21,16
AF_08/2022
25.7.3.0.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 324 11,15 1439 43,17
25.7.3.0.7. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 332 11,15 14,47 57,88
2573.08. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,58 7,92 27,50 55,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
25.7.3.00. SINAPI 89783 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 8,71 637 15,08 15,08
AF_08/2022
25.7.3.0.10. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 4,87 11,54 16.41 49,23
25.7.3.0.11. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6.00 6,45 9,55 16,00 96,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
0.12. . o gy y M 16,00 12,01 154 13,55
23730.12 SINAPL 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 216,80
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
o " 19.28 9,89 29,17
273013, SINSEL 280 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 5400 145,85
25.7.3.0.14. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 180,49 289,75 470,24 470,24
25.7.3.0.15. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 5527 16,25 71,52 71,52
25.7.3.0.16. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 8,32 2,78 11,10 33,30
25.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.561,05
155,001 A . ém)NARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 123,38 26,16 2992 56,08 6.919.15
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA
..... M 56,50 4,65 7.80 12,45
25.8.0.0.2 SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 6 703,42
25.8.0.0.3. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 27,14 27,37 30,50 5787 1.570,59
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
25.8.0.0.4. SINAPI 96359 FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA M2 55,25 86,42 12,50 98,92 5.465,33
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
25.8.0.0.5. COMPOSICAO COMP 629 SEE | TRATAMENTO ACUSTICO COM LA DE VIDRO (SINAPI) M 5525 20,10 1.87 21,97 1.213,84
25.8.0.0.6. COMPOSICAO COMP 445_SEE | ELEMENTO VAZADO (COBOGO) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 em X 30 em (GOINFRA + COT) M2 18,40 251,87 57.30 309,17 5.688,72
25.9. IMPERMEABILIZACAO 2.397,23
25.9.1. VIGAS BALDRAMES 1.743,14
25.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 47,64 1334 2325 36,59 1.743,14
25.9.2. ALVENARIAS AREAS MOLHADAS 449,52
25.92.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 16,37 1324 14,22 27,46 449,52
25.9.3. IMPERMEABILIZACAO DE PISO AREA MOLHADA 204,57
25.93.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 7.45 1324 14,22 27,46 204,57
25.10. ESTRUTURAS METALICAS 39.723,16
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
25.10.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.076,93 12,41 0,50 1291 39.723,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
25.11. COBERTURAS 10.112,50
2511 GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 190,61 39,36 433 43,69 8.327,75
25.11. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 19.45 18,98 20,87 39,85 775,08
25.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,60 10,73 11,53 2226 436,29
25.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 38,90 0,49 14.25 14,74 573,38
25.12. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.156,55
25.12.0.0.1. GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS UN 3,00 556,57 162,28 718,85 2.156,55
25.13. ESQUADRIAS METALICAS 14.270,56
25.13.00.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 663.36 48,85 712221 4.038,23
25.13.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,94 663,36 48,85 712221 2.093,89
25.13.003. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 420 427,07 48,85 475,92 1.998,86
25.13.0.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 19,20 206,18 5222 25840 4.961,28
25.13.005. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0.50 688,41 52,22 740,63 370,31
25.13.0.0.6. COMPOSICAO COMP 007 SEE | GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) e 2,16 300,84 73,23 374,07 807,99
25.14. VIDROS 5.659,65
25.14.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 21,86 184,94 0,00 184,94 4.042,78
25.14.0.0.2. SINAPI 102176 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 2,10 713,84 56,10 769,94 1.616,87
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25.15. REVESTIMENTO DE PAREDE 11.815,87
25.15.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 351,84 3,79 129 5,08 1.787,34
25.15.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 304,36 2,95 16,15 19,10 5.813,27
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
25.15.0.0.3. SINAPI 87553 EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM M2 47,48 14,39 9,69 24,08 1.143,31
TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

.15.0.0.4. M2 47,48 4381 20,89 64,70 K
2515004 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ’ 3.071.95
25.16. FORROS 2.462,67
25.16.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 116,77 6,30 14,79 21,09 2.462,67
25.17. REVESTIMENTO DE PISO 26.309,94
25.17.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 143,90 27,02 11,98 39,00 5.612,10

GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

.17.0.0.2. y j . M2 143,90 95,97 23,46 119,43 .
25.17.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 17.185,97
25.17.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 95,81 25,38 0,37 25,75 2.467,10
25.17.0.0.4. COMPOSICAO COMP 564 SEE |RODAPE DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M 39,47 20,84 5,63 2647 1.044,77
25.18. DIVERSOS 3.312,69

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

.18.0.0.1. = ; M2 33,18 47,09 42,70 89,79 R
2518001 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 2979,23
25.18.0.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 31,85 1,54 893 10,47 333,46
25.19. FERRAGENS 522,87
25.19.0.0.1. GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 9.00 9,15 9.95 19,10 171,90
25.19.0.0.2. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 3,00 93,58 2341 116,99 350,97
25.20. PINTURA 19.083,53
25.20.1. PINTURA BARRADO - INTERNO 5.117,00
25.20.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 175,24 6,90 9,45 16,35 2.865,17
2520.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 175,24 2,55 10,30 12,85 2.251,83
25.20.2. PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO 4.289,06
2520.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 163,58 2,55 10,30 12,85 2.102,00
25.20.2.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 163,58 495 8.42 13,37 2.187,06
25.20.3. COBOGOS 601,68
25.20.3.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 36,80 6,90 9,45 16,35 601,68
25.20.4. PINTURA FORRO 2.631,99
25.20.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 116,77 2,55 10,30 12,85 1.500,49
25204.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 116,77 3,66 6,03 9,69 1.131,50
25.20.5. PINTURA EXTERNA 1.011,97
2520.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 75,69 4,95 8,42 1337 1.011,97
25.20.6. CALGADA DE PROTECAO 428,35
25.20.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 33,18 3,46 9.45 1291 428,35
25.20.7. PORTAS 1.412,80
2520.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3843 10,99 15,77 26,76 1.028,38
2520.7.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 17,01 6,83 15,77 22,60 384,42
25.20.8. JANELAS 1.169,94
2520.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 43,72 10,99 15,77 26,76 1.169,94
25.20.9. ESTRUTURA METALICA 2.420,74
25.20.9.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 190,61 8,51 4,19 12,70 2.420,74
25.21. DIVERSOS 6.896,52
25.21.1. GERAL 5.020,02
2521.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,97 435,17 54,87 490,04 1.455,41
25.21.1.02. COMPOSICAO | COMP 128 SEE (Essli 'jtf:)o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 2,64 384,14 6241 446,55 1.178,89
2521103, COMPOSICAO | COMP 476_SEE EAOA;’;;ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 €M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA N 1,00 173274 20,87 1.762,61 1.762,61
2521.1.04. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 151,61 191 2,20 4,11 623,11
25.21.2. SINALIZACOES 1.876,50

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
2521.2.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE  |X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 70,52 15,17 85,60 856,90
(GOINFRA + ORSE)
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

21202, - UN 10,00 101,96 0,00 101,96 K
2521.2.0.2. COMPOSICAO COMP451_SEE |0 IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 6 6 1.019,60
26.1. SERVICO EM TERRA 195,11
26.1.1. BOTA FORA 39,28
26.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,01 247 0,00 247 2,49
26.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 126 156 0,00 1,56 1,96
26.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 12,62 2,76 0,00 2,76 34,83
26.1.2. ATERRO + CORTE 155,83
26.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,73 15,87 0,00 15,87 43,32
26.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 34,12 276 0,00 276 94,17
26.1.2.0.3. GOINFRA 008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 341 538 0,00 538 18,34
26.2. SERVICOS PRELIMINARES 189,88
262.00.1. e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 56,18 000 291 291 163,48

ESCAVADA
26.2.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 56,18 0.11 0,36 047 26,40
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COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA |
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N . CENTRO , CEP:76338-000 0UT/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
26.3. FUNDACOES E SONDAGENS 2.313,84
26.3.1. ESTACAS - PASSARELA 03 1.301,63
26.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,09 40,99 73,08 730,80
263.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,30 7,71 3,18 10,89 144,83
263.1.03. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 40,00 747 3,18 10,65 426,00
26.3.2. BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 03 691,32
2632.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 118 0,00 47,79 47,79 56,39
263.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,96 0,00 5,88 5,88 11,52
2632.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 194,60 29.42 224,02 22,40
263.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,76 599,76 0,00 599,76 45581
263205, e — teﬁﬁﬁ(mfgm,APLICAcAO/ADENSAMENm DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 076 0.10 455 43,65 33,17
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9.40 8,97 2,78 1175 110,45
GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 038 0,61 3,56 417 1,58
PILAR ARRANQUE - PASSARELA 03 320,89
oo | swan T P e e BT BT
2633.0.2. GOINFRA 60802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) M3 0,12 0,10 54,77 5487 6,58
2633.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,40 747 3,18 10,65 89,46
26.33.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,90 8,97 278 11,75 34,07
2633.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 240 28,74 25,15 53,89 129,33
26.4. ESTRUTURAS METALICAS 2.926,99
264.00.1. A ) ii#:g(l’:zgslxlx%AUCA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO G 168,80 1734 000 1734 2.926.99
26.5. SERVICO EM TERRA 875,70
26.5.1. BOTA FORA 301,60
26.5.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,75 247 0,00 247 19,14
26.5.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 9,68 1,56 0,00 1,56 15,10
26.5.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 96,87 276 0,00 276 267,36
26.5.2. ATERRO + CORTE 574,10
26.5.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,49 247 0,00 247 1,21
26.5.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,61 1,56 0,00 1,56 0,95
26.5.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,96 15,87 0,00 15,87 158,06
26.5.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 124,50 2,76 0,00 2,76 343,62
26.5.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,06 538 0,00 5,38 70,26
26.6. FUNDACOES E SONDAGENS 8.098,95
26.6.1. ESTACAS - PASSARELA 05 4.555,20
26.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 35,00 32,09 40,99 73,08 2.557,80
26.6.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 46,60 7,71 3,18 10,89 507,47
26.6.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 139,90 747 3,18 10,65 1.489,93
BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 05 2.422,25
1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,12 0,00 47,79 47,79 196,89
2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,86 0,00 5,88 5,88 40,33
3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,34 194,60 29.42 224,02 76,16
a. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,67 599,76 0,00 599,76 1.601,35
266205, e — teﬁﬁﬁ(mfgm,APLICAcAO/ADENSAMENm DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 267 0.10 455 43,65 116,54
26.6.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,80 897 278 11,75 385,40
26.6.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 134 0,61 3,56 417 5,58
26.6.3. PILARES ARRANQUE - PASSARELA 05 1.121,50
wosor | swan R P e e I I
26.63.0.2. GOINFRA 60802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) M3 042 0,10 54,77 5487 23,04
26.63.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,30 747 3,18 10,65 312,04
26.6.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,10 897 278 11,75 118,67
26.6.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,40 28,74 25,15 53,89 452,67
26.7. ESTRUTURAS METALICAS 10.778,54
267 J— — ii#:g(l’:zgslxlx%AUCA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO G wo1le0 17,34 000 17,34 10.778.54
26.8. SERVICO EM TERRA 3.058,59
26.8.1. BOTA FORA 602,28
26.8.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 18,81 247 0,00 247 46,46
26.8.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 2351 1,56 0,00 1,56 36,67
26.8.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 188,10 276 0,00 276 519,15
26.8.2. ATERRO + CORTE 2.456,31
26.82.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 042 247 0,00 247 1,03
26.8.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 1,56 0,00 1,56 0,81
26.8.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 42,94 15,87 0,00 15,87 681,45
26.8.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 536,75 2,76 0,00 2,76 1.481,43
26.8.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 54,20 538 0,00 5,38 291,59
FUNDACOES E SONDAGENS 3.060,24
ESTACAS - PASSARELA 06 1.627,86
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,50 32,09 40,99 73,08 913,50
GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 16,70 7,71 3,18 10,89 181,86
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,00 747 3,18 10,65 532,50
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AMPLIACAO /REFORMA 14/03/2025 URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 0UT/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
26.9.2. BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 06 862,23
26.9.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 147 0,00 47,79 47,79 70,25
26.9.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 245 0,00 5,88 5,88 14,40
26.9.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 194,60 29.42 224,02 26,88
269.2.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 095 599,76 0,00 599,76 569,77
269.2.05. j— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 095 0,10 455 4365 41,46
FUNDACAO
26.9.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,70 897 2,78 11,75 137,47
26.9.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,48 0,61 3,56 4,17 2,00
26.9. PILARES ARRANQUE - PASSARELA 06 570,15
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... " N M3 027 465,46 46,65 s12,11
29301 SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 138,26
26.9.3.0.2. GOINFRA 60802 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 027 0,10 54,77 54,87 14,81
26.9.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11,70 747 3,18 10,65 124,60
26.9.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,40 897 2,78 11,75 63,45
2693.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 4,25 28,74 25,15 53,89 229,03
26.10. ESTRUTURAS METALICAS 16.700,15
26.10.00.1. p— — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 963,10 1734 000 1734 16.700,15
ANTICORROSIVO
26.11. ESTRUTURA 8.618,11
26.11.1. CONTENGCAO 8.618,11
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
L11L10.1. y e " M2 23.83 219,18 123,60 342,78 .
26.11.1.0.1 COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDAGAO (GOINFRA) 8.168,44
26.11.1.0.2. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 23,83 16,09 2,78 18,87 449,67
26.12. REVESTIMENTO DE PISO 8.423,06
26.12.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 56,18 19,44 11,06 30,50 1.713,49
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
112002, . M2 56,18 95,97 23,46 119,43 X
26.12.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 6.709,57
26.13. COBERTURAS 8.752,51
26.13.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 101,88 79,53 6.38 8591 8.752,51
26.14. PINTURA 1.293,87
26.14.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 101,88 8,51 4,19 12,70 1.293,87
26.15. DIVERSOS 33.846,51
26.15.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 59,31 26,34 3621 62,55 3.709,84
26.15.0.0.2. COMPOSICAO COMP 084 SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 81,03 328,10 43,82 371,92 30.136,67

SERVICOS PRELIMINARES 61,90
COMPOSICAO COMP 012 SEE | DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) c 1,00 0,00 30,95 30,95 30,95
27.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 100_SEE  |DEMOLICAO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) CcJ 1,00 0,00 30,95 30,95 30’95
27.2. TRANSPORTES 148,08
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,00 38,77 10,59 4936 148,08
273. SERVICOS PRELIMINARES 698,83
27.3.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 118,85 0,00 5.88 5.88 698,83
27.4. TRANSPORTES 879,59
27.4.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,82 38,77 10,59 4936 879,59
275. PINTURA 16.728,38
27.5.0.0.1. GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMAOS M2 303,26 23,42 15,16 38,58 11.699,77
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM,

..... s M 297,80 4,63 6,92 11,55 R
275002 SINAPL 102506 APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 i i 3 439’59
27.5.0.0.3. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,85 495 8,42 13.37 1,589’02
27.6. DIVERSOS 32.495,03
27.6.0.0.1. ‘GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CcJ 1,00 4.120,33 147,59 4.267,92 4,267’92

‘GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CcJ 1,00 1.371,30 66,26 1.437,56 1'437’56
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE
M2 197,04 130,81 5,15 135,96 5
COINFRA 270021 EXISTENTE) SEM PINTURA 0 26 789’55
27.7. PINTURA 3.753,61
27.7.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 295,56 8,51 4,19 12,70 3.753,61
2738. INSTALACOES ELETRICAS 16.852,93
27.8.1. ODFL - 04 15.629,11
27.8.1.0.1. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,20 0,63 0.83 24’90
27.8.1.02. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,08 039 247 9,88
27.8.1.0.3. ‘GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,73 039 1,12 78’40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

..... oo : M 670,00 3,52 1,10 462 .

27.8.1.04 BT s TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 095’40
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

..... ; UN 1,00 6,10 11.33 17.43

78105 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 17.43
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

..... UN 8,00 426 6,46 10,72

2778106 SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 85,76

GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 8,76 13,53 22,29 601,83

‘GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 54,00 2,19 3,18 537 289’98

27.8.1.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 81,00 025 1,19 144 116,64

27.8.1.0.10. ‘GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 7.84 517 13,01 39’03
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

8.1.0.11. N . UN 1,00 69,11 10,48 79,59
27.8.1.0.11 SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 79,59
27.8.1.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39,84 101,47 304,41
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
27.8.1.0.13. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
27.8.1.0.14. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 UN 5,00 10,32 1,82 12,14 60,70
27.8.1.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 31,00 11,94 42,94 4.508,70
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
278.1.0.16. SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 000 520 515 10,35 62 1’00
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
27.8.1.0.17. M 17,00 4,05 5,17 9,22
SINAPL o184 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 : : : ' 156,74
27.8.1.0.18. ‘GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,17 21,10 4227 42’27
27.8.1.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 112,32 23,89 136,21 272,42
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
27.8.1.0.20. COMPOSICAO COMP 226_SEE |CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 20,00 68,82 16,62 8544 1.708,80
ORSE)
27.8.1.0.21. GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 37,00 3,64 1,58 522 193,14
27.8.1.0.22. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,18 039 0,57 ]7’10
27.8.1.0.23. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 030 025 0,55 106,70
27.8.1.0.24. ‘GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 0,15 025 0.40 77’60
27.8.1.0.25. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 0,10 0,00 0,10 19,40
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
27.8.1.0.26. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 455,92 22,64 478,56 478,56
INSTALACAO. AF_10/2020
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
27.8.1.0.27. UN 8,00 25,79 21,10 46,89
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 375,12
27.8.1.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 27,00 428 119 547 147,69
27.8.1.0.29. ‘GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,64 15,93 24,57 24’57
GAIOLA DE PROTEGAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO
27.8.1.0.30. UN 20,00 86,20 11,94 98,23 R
COMPOSICAO COMP 725_SEE (GOINFRAFSINAP]) 1.964,60
278.1.0.31. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEGA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 023 025 048 38,40
27.8.1.0.32. ‘GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 0,15 025 0.40 32’00
27.8.2. IMPLANTACAO 1.223,82
27.8.2.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 M 126,00 572 2,58 830 1.045,80
SINAPI 91855 ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 17,20 520 515 1035 178 02

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INSTALACAO (GOINFRA + CPOS)

28.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.594,00
25,1001, A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 471,60 0,00 291 291 1372.35
ESCAVADA ”
28.1.0.02. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 471,60 0,11 0,36 047 221,65
28.2. REVESTIMENTO DE PISO 37.506,17
282.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 14,14 194,60 27,80 22240 3.144,73
28.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 471,60 33,04 10,69 43,73 20.623,06
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA
282.0.03. GOINFRA 271713 COM ARGAM.(ICL:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 202,90 2095 18,89 39,84 8.083,53
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
282.0.04. p— — il:;_ﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 33,36 2.7 2680 169,51 5.654,85
28.3. PINTURA 6.417,04
283.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 471,60 3,46 9,45 12,91 6.088,35
283.0.02. GOINFRA 260204 CAIAGCAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) 81,16 0,62 343 4,05 328,69
29.1. DIVERSOS 5.515,61
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
29.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE | X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 70,52 15,17 85,60 1.713,80
(GOINFRA + ORSE)
R PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
29.1.0.02. i UN 20,00 101,96 0,00 101,96
COMPOSICAO COMP451SEE | c)RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) i ’ . ; 2.039,20
20.1.0.03. COMPOSIGAD COMPATEISEE 1:43;,2 ];l)‘ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA N 100 173274 2087 176261 1.762,61
29.2. REVESTIMENTO DE PISO 11.725,76
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
29.2.0.0.1. GOINFRA 221120 CONTRAPISO (ICI3ARML) C/ E~2CM E NATA DE CIMENTO M2 48,12 202,44 26,40 228,84 11.011,78
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
292.0.0.2. M2 3,12 202,44 26,40 228,84
GOINFRA 21120 CONTRAPISO (ICL3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO 713,98
29.3. DIVERSOS 601,44
203,001, COMPOSIGAD CoMP 635 g5 | SINVALIZADORISIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 200 28081 1991 30072 601,44

30.1. DIVERSOS 14.197,79
30.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 53,49 18,58 38,83 5741 3.070,86
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
30.1.0.0.2. M2 21,40 446,72 73.23 519,95 .
GOINFRA 180323 1.5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 11.126,93
30.2. PINTURA 407,67
302.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 32,10 12,70 407,67

BT

I'aina Nunes de Souza
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311 SERVICOS PRELIMINARES 180,89
GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 53,52 0,00 201 201 155,74

ESCAVADA >
31.1.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 53,52 0,11 0.36 047 25,15
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312, REVESTIMENTO DE PISO 2.696,26
31.2.0.0.1. ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,60 194,60 27.80 222,40 355’84
31.2.00.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 53,52 33,04 10,69 43,73 2.340,42
31.3. PINTURA 690,94
313.00.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 53,52 3,46 9,45 12,91 690,94
314. DIVERSOS 3.417,32
31.4.00.1. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 14531 1531 622 21,53 3.128.52
A<11.000,00M2 >
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGCAO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO,
31.4.0.0.2. . UN 3,00 1,70 13,50 15,20
GOINFRA 270211 ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA ’ ’ ’ ’ 45,60
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE FOLHAGEM.ARBUSTO,
314003, GOINFRA 270211 ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA N 5D 170 13,50 1520 243’20
32.1. SERVICOS PRELIMINARES 28,55
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
32.1.0.0.1. M3 0,67 0,00 42,62 42,62
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 28,55
32.2. TRANSPORTES 4,93
322.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,10 38,77 10,59 49,36 4’93
323. ESQUADRIAS METALICAS 1.341,52
323.00.1. GOINFRA 180304 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 2,94 409,39 46,91 456,30 1.341,52
32.4. PINTURA 236,02
‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,82 10,99 15,77 26,76 236’02
325, ALVENARIAS E DIVISORIAS 11.995,92
32.5.1. MURO DE ARRIMO 11.995,92
N MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATE
325.1.0.1. = M2 33,17 219,18 123,60 342,78
COMPOSICAO COMP 927_SEE 1,60M) - INCLUSO FUNDAGAO (GOINFRA) h A .61 A 11.370,01
325.1.0.2. ‘GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 33,17 16,09 2,78 18.87 625’9]
32.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 25.497,61
326.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 73,82 3,79 129 5,08 375,00
32.6.0.0.2. ‘GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.315,32 295 16,15 19.10 25122’6]
327 DIVERSOS 17.860,21
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
32.7.0.0.1. M2 24830 21,94 49,99 71.93
Comns T EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) " ’ i ; 17.860,21
32.8. PINTURA 18.949,42
32.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.241,50 495 8.42 13,37 16.598,85
32.8.0.0.2. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,40 495 8,42 13.37 1 328’97
32.8.0.03. GOINFRA 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,09 139,80 141,89 1.021,60
32.9. ESQUADRIAS METALICAS 1.437,34
32.9.00.1. GOINFRA 180304 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 3,15 409,39 46,91 456,30 1.437,34
32.10. PINTURA 252,88
321000.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,45 10,99 15,77 26,76 252,88
32.11. DIVERSOS 2.298,27
32.11.0.0.1. ‘GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 10,03 224,06 5,08 229.14 2298’27
33.1. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.391,09
DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE
33.1.0.0.1. GOINFRA 20155 CACAMBA E CARGA M2 163,96 0,00 715 715 1.172,31
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... 3 3
33.1.0.0.2. GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 147,00 0,00 49 49 724,71
33.1.003. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 504 0.00 6.81 6.81 34,32
GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 9,00 0,00 6,81 6,81 61,29
COMPOSICAO COMP 925 SEE | REMOCAO/DEMOLICAO DE VIDRO (GOINFRA) M2 9,00 0,00 2,94 2,94 26,46
COMPOSICAO COMP 004_SEE |DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 20,00 0,00 18,60 18,60 372’00
34.1. INSTALACOES ELETRICAS 16.891,99
34.11 IMPLANTACAO GERAL 16.891,99
34.1.1.0.1. ‘GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 M 260,50 572 2,58 8,30 2. 162’ 15
34.1.1.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 501,00 5,08 238 7,46 3.737,46
34.1.1.03. ‘GOINFRA 70510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 54,60 14,98 3,18 18,16 991’53
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1.0 KV, PARA REDE AEREA DE
34.1.1.04. SINAPI 101562 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 218.40 27.53 0,06 27,59 6025’65
AF_07/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
..... . PVC, M 3 5
341105 SINAPL 91835 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA M ELoC o0 907 810 1285’ 10
34.1.1.0.6. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 30,50 3,14 7,96 11,10 338,55
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 12"), PARA REDE ENTERRADA DE
SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M B0 478 257 7,35 61’74
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
34.1.1.0.8. " = M 50,25 6,85 3,63 10,48
SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ’ i . ’ 526,62
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
341.1.09. SINAPL 97669 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M S50 87 580 1567 543’74
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
34.1.1.0.10. SINAPL 93656 INSTALACAO. AF 102020 UN 2,00 10,90 2,55 13,45 26,90
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
LLLOI1L. N : UN 2,00 17,54 727 24,381
34.1.1.0.11 SINAPI 93659 INSTALACAO. AF 10/2020 49,62
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
11012, N : UN 1,00 74,75 21,80 96,55
34.1.1.0.12. SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 10/2020 96,55
34.1.1.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 31041 35,84 346,25 692,50
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
.1.1.0.14. = UN 2,00 67,24 7.63 74,87
34.1.1.0.14 SINAPI 93670 INSTALACAO, AF 10/2020 149,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
L1.1.0.15. N UN 1,00 69,11 10,48 79,59
34.1.1.0.15 SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 10/2020 79,59
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E
.1.1.0.16. N UN 1,00 74,75 21,80 96,55
34.1.1.0.16 SINAPI 93673 INSTALACAO, AF 10/2020 96,55
34.1.1.0.17. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,20 0,63 0.83 ]6’60
34.1.1.0.18. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,18 039 0,57 11,40
35.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 136.050,43
35.1.1. PECASE AC 5.050,55
'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
..... - UN 2,00 271,55 16,41 287,96
35.1.1.0.1 SINAPI 95469 INSTALACAO. AF 01/2020 575,92
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 2,00 34421 64,85 409,06
35.1.1.0.2. GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 818,12
35.1.1.03. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 2,00 10,65 7,96 18,61 37,22
351104, p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 200 15491 597 160,88 32176
SANITARIO
35.1.1.0.5. ‘GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") UN 2,00 9.76 12,74 22,50 45’00
35.1.1.0.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 2,00 12,37 597 18,34 36,68
35.1.1.0.7. ‘GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 2,00 36,27 557 41,84 83’68
35.1.1.08. COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINERA + SINAPI) UN 2,00 104,85 7,96 112,81 225,62
35.1.1.0.9. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA UN 3.00 106,19 5,52 121,71 365,13
35.1.1.0.10. ‘GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3.81 9,95 13,76 41 ’28
3511011 GOINFRA 80563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UN 3.00 38,14 433 5247 157,41
311012, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 3,00 146,03 7,96 153,99 461,97
DIAMETRO DE 1/2"
35.1.1.0.13. ‘GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 77.80 597 83,77 25 1’3 1
35.11.0.14. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) UN 3,00 219,74 5,52 235,26 705,78
35.1.1.0.15. ‘GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3,00 56,05 8,76 64,81 194’43
35.1.1.0.16. COMPOSICAO COMP 735_SEE | TORNEIRA METALICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 3.00 151,28 7,96 159,24 471,72
35.1.1.0.17. ‘GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM. 1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,51 9,95 52,46 157’38
35.11.0.18. GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.112" X 2" PVC UN 3.00 17,05 433 3138 94,14
35.1.2. AGUA FRIA 6.874,53
35.1.20.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 3,57 4,66 37,28
35.1.2.0.2. ‘GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO S0MMX1.1/2" UN 6,00 531 557 10,88 65’28
‘GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 4,00 83,97 2430 108,27 433’08
GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.112" UN 2,00 171,89 37,83 209,72 419,44
‘GOINFRA 80980 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" UN 1,00 218,50 3385 252,35 252’35
35.1.2.0.6. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 2,00 11,68 557 17,25 34,50
35.1.2.0.7. ‘GOINFRA 81044 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60X2" UN 1,00 4297 5,57 48,54 48,54
35.1.2.0.8. ‘GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 14,00 391 7,16 11,07 154’98
35.1.2.009. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7.00 15,18 11,15 2633 184,31
35.1.2.0.10. ‘GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 5,00 41,28 11,15 5243 262’ 15
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12,011, e . . UN 2,00 19.84 5,65 25,49
1201 SINAPI 89510 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 50.98
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
112,012, A\ . . UN 4,00 432 2,65 697
3512012 SINAPI 89490 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 27.88
35.1.2.0.13. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 72,00 391 4,77 8,68 624,96
‘GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 18,00 13.21 8,88 22,09 397’62
GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 78,00 28,06 11,82 39,88 3.110,64
35.1.2.0.16. ‘GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 5,00 1,56 7,56 9,12 45’60
3512017 GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 13,08 11,94 25,02 100,08
35.1.2.0.18. ‘GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 10,62 11,94 22,56 45’ 12
35.1.2.0.19. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 35,67 11,94 47,61 95,22
35.1.2.0.20. ‘GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,73 557 14,30 28’60
3512021 GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 4,89 557 1046 20,92
35.1.2.0.22. ‘GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,46 7,16 13,62 ]3’62
35.12.0.23. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 9,00 12,46 8,76 21,22 190,98
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
. i . N iy 3,56 7,19
3512024, SINAPL 89385 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 N 00 3,63 43’ 14
35.1.2.0.25. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 6,00 14,81 5.57 20,38 122,28
35.1.2.0.26. ‘GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 526 557 10,83 64’98
35.1.3. ESGOTO 26.431,12
35.1.3.0.1. ‘GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 35,10 8,76 43,86 43’86
351302 GOINFRA 81761 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM UN 1,00 39,05 3,18 4223 42,23
‘GOINFRA 81691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 UN 2,00 10,49 8,76 19.25 38’50
GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 2,00 6,11 3,18 9,29 18,58
‘GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2935 13,14 42,49 84’98
35.13.0.6. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 12,50 11,15 23,65 118,25
35.1.3.0.7. ‘GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 446 9,95 14,41 86’46
35.13.08. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2943 792 47,35 94,70
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
35.13.009. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 527 11,15 16,42 49,26
35.1.3.0.10. ‘GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO 12,00 12,07 477 16,84 202’08
35.13.0.11. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 30,00 9,58 7,92 27,50 825,00
35.1.3.0.12. ‘GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 324 11,15 14,39 86’34
35.13.0.13. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 332 11,15 1447 130,23
35.1.3.0.14. COMPOSICAO COMP 384 SEE |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 60,71 17,92 78,63 943’56
35.13.0.15. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,89 54 20,43 40,86
35.1.3.0.16. ‘GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 487 11,54 16.41 ]6’4]
35.13.0.17. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 120,00 16,44 20,71 37,15 4.458,00
35.1.3.0.18. ‘GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 30,00 10,65 11,94 22,59 677’70
35.13.0.19. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,45 9,55 16,00 192,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
35.1.3.0.20. . i M § M 18,00 63,65 4,90 68,55
S LR CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 ’ ’ i " 1.233,90
35.1.3.0.21. ‘GOINFRA 82334 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM M 36,00 84,78 23.89 108,67 391 2’ 12
35.13.0.22. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 90,00 84,28 23,89 108,17 9.735,30
35.1.3.0.23. ‘GOINFRA 82333 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM M 24,00 117,81 23.89 141,70 3400’80
35.1.4. EXTRAS 97.694,23
351401, N . ;}léﬂ_)HA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 54,00 41484 7323 488,07 26.355.78
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E
35.1.4.0.2. N M 133,00 74,84 15.30 90,14
SINAPI 102992 INSTALAGAQ, AF 082021 X , 5 , 11.988,62
35.1.4.03. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 99,00 26,34 36.21 62,55 6. 192’45
35.14.04. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 832 2,78 11,10 11,10
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
351405, SINAPL 97902 MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 N <l 35022 241,25 o147 2365’88
35.14.0.6. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 55,27 16.25 71,52 286,08
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
35.1.4.0.7. GOINFRA 81828 METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA UN 6,00 375,00 302,36 677,36 4.064,16
35.14.08. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 5495 0,00 54,95 274,75
35.1.4.0.9. ‘GOINFRA 81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 5,00 19.27 0,00 19.27 96’35
35.14.0.10. COMPOSICAO COMP 426 SEE |POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
35.1.40.11. COMPOSIGAO | COMP 329_SEE Sﬁfﬁ? E RETENCAO / INFILTRACAO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + UN 200 232477 679,74 3.004,51 6.009,02
35.1.4.0.12. SINAPI 86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 18.40 4,18 22,58 135’48
35.2. SERVICO EM TERRA 2.509,60
352.00.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 40,00 0,00 37,74 37,74 1.509,60
35.2.0.0.2. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 40,00 0,00 25,00 25,00 IOOO’OO
36.1. SERVICOS PRELIMINARES 386,91
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
GOINFRA 20111 ATE CACAMBA E CARGA M2 3,00 0,00 9,54 9,54 28,62
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ; X L ? 43
36.1.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o 1\ n ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 3,00 95,97 23,46 1194, 358,29
36.2. SERVICO EM TERRA 2.195,90
36.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 35,00 0,00 37,74 37,74 1.320,90
362.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 35,00 0,00 25,00 25,00 875,00
36.3. INSTALACOES ESPECIAIS 87.853,77
36.3.1. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 87.187,36
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4.2 A 14,9 M3/H -
36.3.1.0.1. M P B N ’ N B UN 1,00 6.970,42 147,94 7.118,36
S 10222 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020 ’ ; ’ " 7.118,36
RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM AGO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA
36.3.1.0.2. < UN 1,00 20.781,57 1.322,44 22.104,01
GOINFRA 81881 HeGM+FUNDACAQHLOGOTIFO K E 2 X 22.104,01
36.3.1.0.3. ‘GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 13,53 149,23 149’23
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM
36.3.1.0.4. ‘ y N § N UN 1,00 207,93 10,23 218,16
SINAPL T3 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 ; ; ’ : 218,16
36.3.1.0.5. ‘GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 177.49 21,51 199,00 199’00
363.1.0.6. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 40,00 8,51 4,19 12,70 508,00
363.1.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.112" M 162,00 100,18 33,06 13324 21.584,88
36.3.1.0.8. COMPOSICAO COMP 071_SEE | UNIAO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 37,85 1593 53,78 322,68
36.3.1.0.9. ‘GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 193,04 17,14 210,18 420’36
363.1.0.10. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 8,00 21921 17,14 236,35 1.890,80
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA
36.3.1.0.11. N UN 5,00 494,51 199,77 694,28
GOINFRA 85011 17X60X90 CM C/PINTURA X X 5 5 3.471,40
36.3.1.0.12. ‘GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M cJ 8,00 416,00 7,96 423,96 3391’68
363.1.0.13. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" UN 4,00 161,78 331 165,09 660,36
‘GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 5,00 5333 597 59.30 296’50
GOINFRA 85035 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 597 12598 629,90
36.3.1.0.16. ‘GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSAO DE 10 L UN 1,00 240,07 25,88 265,95 265’95
363.1.0.17. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,55 25,88 122,43 122,43
36.3.1.0.18. ‘GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 25,88 197,95 197’95
363.1.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.112" UN 5,00 46,52 15,93 62,45 312,25
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
363.1.0.20. SINAPL 92377 REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 N <l 041 21,66 98,07 392’28
36.3.1.0.21. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 224,63 1991 244,54 1.222,70
36.3.1.0.22. ‘GOINFRA 85077 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 4581 518,14 1036’28
REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE
363.1.0.23. COMPOSICAO COMPOI7SEE |3 3v 11172 (GOINFRA - SINAPI) UN 4,00 236,24 636 242,60 970,40
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CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2"

13.1.0.24. UN 4,00 3149 3,51 35,00
36.3.1.0.24. COMPOSICAO COMP 018_SEE (GOINFRA + SINAPI) 140,00
363.1.0.25. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 488,77 45,81 534,58 534,58
36.3.1.0.26. COMPOSICAO COMP 087 _SEE |REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 2,00 232,67 45,81 278.48 556’96
36.3.1.0.27. ‘GOINFRA 85056 TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" UN 8,00 113,89 37,04 150,93 1207’44
36.3.1.0.28. COMPOSICAO COMP 030_SEE | COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 34,00 102,09 36,64 138,73 4.716,82
36.3.1.0.29. ‘GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 1" UN 2,00 15,17 15,93 31,10 62’20
36.3.1.0.30. COMPOSICAO COMP 088 SEE | TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 152,42 24,85 177,27 177,27
363.1.031. COMPOSICAO COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPT) UN 1,00 46,54 2,78 4932 49,32

BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -

3.1.0.32. UN 2,00 130,69 39,84 170,53

36.3.1.0.32 COMPOSICAO COMP 186 SEE | Lo \E CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 341,06
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO

3.1.0.33. . UN 5,00 5541 3186 8727

36.3.1.0.33. COMPOSICAO COMP 188 SEE |1/ INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 436,35
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2

36.3.1.0.34. COMPOSICAO COMP 190 SEE |BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 614,34 318,72 933,06 933’06
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

.3.1.0.35. > . UN 31,00 13.80 495 18,75
363.1035 SINAPL 97399 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 58 1’25
36.3.1.0.36. COMPOSICAO COMP 410_SEE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 12 FAROIS (GOINFRA + €OoT) UN 2,00 215,98 23,89 239.87 479’74
363.1.0.37. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 23,89 1213.89 1.213,89
36.3.1.0.38. COMPOSICAO COMP 024 _SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 18,11 1,32 19.43 194’30
36.3.1.0.39. COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 18,11 132 1943 641,19
36.3.1.0.40. COMPOSICAO COMP 235_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,32 19.43 ]9’43
3631041, COMPOSIGAD COMP 2361SEE Z;&%DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N A 1811 13 1943 19.43
363.1.0.42. COMPOSIGAD CoMPATISEE Z;&%DE SINALIZAGAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA (GOINFRA + N 3,00 2,08 132 2,36 70,08

N CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E ESPECIAIS

.3.1.0.43. UN 1,00 0,00 732743 732743 ;
36.3.1.043 COMPOSICAO COMP 041 SEE | 20\ b + SINAPY) 7.327,43
36.3.2. AGUA FRIA 666,41
3632.0.1. COMPOSICAO COMP 229 SEE |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 125,07 114,36 23943 239,43
36.3.2.0.2. ‘GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 18,00 8,21 5,12 1333 239’94
363203, GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8,00 2,64 7,16 9.80 78,40
36.3.2.04. ‘GOINFRA 81056 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" UN 1,00 21,63 3,57 25,20 25’20
363.2.0.5. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 1,00 6193 21,51 83,44 83,44
36.4. INSTALACOES ELETRICAS 36.313,25
36.4.1. IMPLANTACAO 6.469,31

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -

..... > o . PO M 332,00 11,16 032 1148 .
364101 SINAPL 92980 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 381 1’36
36.4.1.0.2. ‘GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,24 541 14,65 293’00
364.1.03. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 72,80 83,85 156,65 626,60
364.1.04. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 83,00 3,18 7.96 11,14 924,62
36.4.1.0.5. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,97 0,00 37,74 37,74 489,48
36.4.1.0.6. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 12,97 0,00 25,00 25,00 324’25
36.4.2. DETECCAOQ E ALARME 17.162,78
36.4.2.0.1. ‘GOINFRA 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 362,00 5,64 2,38 8,02 2903’24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
2 52 YV : 506,00 352 110 4,62 .
364.2.02. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 2337.72
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

..... . UN 2,00 6,10 11.33 17.43
364.203 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 34.86
364204, GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 34,00 27,88 61,88 61,88

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

..... X UN 2,00 9.83 21,28 3111
364.2.05 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 62’22
36.4.2.0.6. ‘GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 30,00 2,19 3,18 537 161 N 10
36.4.2.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 65,00 8,76 3,53 22,29 1.448,85
36.4.2.0.8. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 101,00 025 1,19 1,44 145’44
36.4.2.0.9. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 65,00 428 1,19 547 355,55
36.4.2.0.10. ‘GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 20,00 4,17 517 9,34 186’80
3642.0.11. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 403,00 7,03 11,94 18,97 7.644.91
36.4.2.0.12. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 20,00 5,61 6,76 12,37 247’40
364.2.0.13. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 10,00 199 158 3,57 35,70
36.4.2.0.14. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 32,00 9,65 11,54 21,19 678’08
36.4.2.0.15. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 268,67 0,73 0,39 1,12 300,90
36.4.2.0.16. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 398,67 0.18 039 0,57 227,24
36.4.2.0.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 398,67 0,20 0,63 0,83 330,89
36.4.3. OD. RE (BOMBAS - RESERVATORIO) 5.661,21
3643.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 21,44 79,68 301,12 301,12
36.4.3.0.2. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209.30 79.68 288,98 288’98
3643.03. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO UN 3,00 39,18 19.91 59,09 177,27
36.4.3.04. ‘GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 528,35 144,79 673,14 1346’28
3643.0.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 498,53 144,79 643,32 643,32

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

..... N UN 1,00 7143 15,57 87.00

36.4.3.0.6. SINAPI 93672 INSTALACAO, AF 10/2020 87,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

..... = UN 2,00 67,24 7,63 74,87

36.4.3.0.7 SINAPI 93670 INSTALACAO, AF 10/2020 149,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

..... < UN 1,00 67,24 7,63 74,87
36.43.0.8 SINAPL 93669 INSTALACAO. AF 10/2020 74,87
36.4.3.0.9. ‘GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,63 7,96 13,59 54’36
36.43.0.10. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,20 7,96 16,16 129,28
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1968.62 461,15 626,09 1803.68
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3643.0.11. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,78 7,96 1574 62,96
36.4.3.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 39,84 101,47 405,88
3643.0.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 1,00 52,10 31,86 83,96 83,96
36.43.0.14. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 277,92 115,52 393,44 393,44
3643.0.15. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 2,00 52,10 31,86 83,96 167,92
36.4.3.0.16. ‘GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,24 541 14,65 439’50
3643.0.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3.00 189,50 95,61 285,11 855,33
36.4.4. QUADRO DE COMANDO MOTOR - POCO ARTESIANO 3.749,28
36.4.4.0.1. ‘GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 22144 79.68 301,12 301’ 12
36.4.4.0.2. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 79,68 288,98 288,98
36.4.4.03. ‘GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO UN 1,00 39.18 19.91 59,09 59’09
36.44.04. GOINFRA 70778 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE DE FALTA DE FASE 2CV UN 1,00 498,53 144,79 64332 643,32
36.4.4.0.5. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 5845 35,84 94,29 188’58
36.4.4.0.6. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,63 7,96 13,59 54,36
‘GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,78 7,96 15,74 62’96
GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 39,84 101,47 405,88
36.4.4.0.9. ‘GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V/ UN 1,00 52,10 31,86 83,96 83’96
36.4.4.0.10. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 277,92 115,52 393,44 393,44
36.4.4.0.11. COMPOSICAO COMP 544_SEE | RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 79,68 288,98 288,98
36.4.4.0.12. COMPOSICAO COMP 957 SEE | ELETRODOS PENDULO PARA RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 3,00 209,30 39,84 249,14 747,42
R CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.
.4.4.0.13. > d ’ UN 1,00 143,55 87.64 231,19
36.4.4.0.13 COMPOSICAO COMP 856 SEE | 1\ CIMENTO E INSTALAAO (GOINFRA) 231,19
36.4.5. 0D - INCENDIO 3.270,67
364.50.1. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 488,51 79,68 568,19 568,19
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
..... N UN 1,00 74,75 21,80 96,55
36.4.5.0.2. SINAPI 93673 INSTALACAO, AF 10/2020 96,55
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
..... = UN 1,00 64,94 4,04 68,98
36.4.5.0.3. SINAPI 93667 INSTALACAO, AF 10/2020 68,98
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
..... < UN 1,00 65,48 547 70,95
36.4.5.0.4. SINAPI 93668 INSTALACAO. AF 10/2020 70,95
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
..... N g UN 1,00 10,15 134 11,49
36.4.5.0.5. SINAPI 93653 INSTALACAO, AF 10/2020 11,49
36.4.5.0.6. ‘GOINFRA 71060 CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3 UN 2,00 79.95 79.68 159,63 3 ]9’26
364.5.0.7. GOINFRA 71061 CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 1,00 91,69 83,66 175,35 175,35
364.5.08. COMPOSICAO COMP 857 SEE | RELE TERMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 182,33 87,64 269,97 269,97
364.5.09. COMPOSICAO | COMP 954_SEE g;;i zi‘;“lco SOBRECARGA § - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 1,00 202,70 87.64 290,34 290,34
36.4.5.0.10. COMPOSICAO | COMP 859 SEE Sgggxmk AUXILIAR - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA UN 1,00 167,70 87,64 255,34 255,34
364.5.0.11. COMPOSICAO COMP 860_SEE | CHAVE SELETORA 22mm 3 POSICOES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,12 15,93 82,05 164,10
364.5.0.12. COMPOSICAO COMP 862 SEE |BOTAO PULSADOR VERDE 22MM - INA. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINERA + SBC) UN 2,00 33,90 19,91 5381 107,62
364.5.0.13. COMPOSICAO COMP 862 SEE |BOTAO PULSADOR VERDE 22MM - INA. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINERA + SBC) UN 2,00 33,90 19,91 5381 107,62
364.5.0.14. COMPOSICAO COMP 863 SEE | SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 18,05 15,93 33,98 67,96
36.4.5.0.15. COMPOSICAO COMP 864 SEE (S)l';l:é_),ElRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 2,00 18,05 15,93 33.98 67,96
364.5.0.16. COMPOSICAO COMP 865_SEE | SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,05 15,93 3398 33,98
BOTAO EMERGENCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - INF - COM PLACA DE IDENTIFICAGAO.
4.5.0.17. UN 1,00 28,83 1991 48,74
36.4.5.0.17 COMPOSICAO COMP 866_SEE | | o\ b CIMENTO B INSTAL 'ACAO (GOINFRA + SBC) 48,74
36.4.5.0.18. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 79,68 288,98 288,98
36.4.5.0.19. ‘GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,71 11,94 22,65 22’65
36.4.5.0.20. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 8,00 5,63 7.96 13,59 108,72
‘GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 8,00 7,96 15,74 125’92
37.1. SERVICOS PRELIMINARES 13.654,34
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE
..... UN 1,00 0,00 739,95 739,95
37.1.0.0.1 COMPOSICAO COMP 841_SEE | - o RAMENTO. (GOINFRA) 739,95
37.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 197,33 0,00 37,74 37,74 7.447,32
37.1.0.0.3. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 197.33 0,00 25,00 25,00 4933’3]
37.1.0.04. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,40 194,60 27,80 222,40 533,76
37.2. INSTALACOES ELETRICAS 265.040,56
37.2.1. CAPTAGAO E DESCIDAS 265.040,56
37.2.1.0.1. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) 80,00 14,63 3,18 17,81 1.424,80
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
..... . : . M 1373,55 56,08 17.49 73,57 .
37.2.1.0.2. SINAPI 96973 INSTALACAO. AF 08/2023 101.052,07
37.2.1.03. SINAPI 96977 i]?[;IZEOAZI;HA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1315,55 61,50 126 62,76 82.563,91
CA}XA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
..... : . UN 115,00 50,67 6,03 56,70 .
37.2.1.04 SINAPI 98111 INTERNO =03 M, AF 1212020 6.520,50
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
..... UN 115,00 97,51 15,59 113,10 .
37.2.1.0.5. COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 13.006,50
37.2.1.06. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 115,00 128,40 1593 144,33 16.597,95
37.2.1.0.7. COMPOSICAO COMP 481 _SEE | TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + €OoT) UN 123,00 15,32 11,94 27,26 3352’98
37.2.1.08. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 115,00 19,78 9,95 29.73 3.418,95
37.2.1.0.9. COMPOSICAO COMP 049_SEE |PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 3.000,00 0,24 0,14 0,38 1.140,00
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CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 ONERADA DEZ/2024 ONERADA
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PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
37.2.1.0.10. COMPOSICAO COMP 036_SEE  |CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 582,00 1.81 331 5,12 2979’84
(GOINFRA + ORSE)
37.2.1.0.11. ‘GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 3.000,00 023 025 0.48 1440’00
372.1.0.12. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 200,00 0,10 0,00 0.10 20,00
37.2.1.0.13. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 100,00 0,20 0,63 0.83 83’00
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
37.2.1.0.14. M 270,00 12,53 9,60 22,13
SINAPL 91837 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA ; > ; g 5.975,10
37.2.1.0.15. ‘GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 6.000,00 0,24 0,63 0.87 5220’00
37.2.1.0.16. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 6.000,00 035 0,71 1,06 6.360,00
37.2.1.0.17. COMPOSICAO COMP 639 SEE |PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN 150,00 033 039 0,72 1 08’00
372.1.0.18. COMPOSICAO COMP 640_SEE | CONECTOR PARALELO EM ALUMINIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) UN 150,00 9,77 17,92 27,69 4.153,50
37.2.1.0.19. ‘GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 20,00 6,77 15,93 22,70 454’00
372.1.0.20. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 20,00 931 15,93 25,24 504,80
37.2.1.0.21. ‘GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 350,00 11,55 11,94 23,49 8.22 1’50
GOINFRA 72661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 5,00 10,09 9,55 19,64 98,20
R SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS
37.2.1.0.23. UN 10,00 8,20 11,94 20,14
COMPOSICAO COMP 038 SEE | 0/ \FRA + SINAPD) X » K , 201,40
37.2.1.0.24. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1,00 138,41 515 143,56 143’56

38.1. SERVICOS PRELIMINARES 66.672,01
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
GOINFRA 20200 AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 itias 685 000 685 8.454,33
EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
38.1.0.0.2. M2 123421 4717 0,00 4717
Comns s EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS ” . } iy 58.217,68
38.2. TRANSPORTES 786,10
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
38.2.0.0.1. UN 1,00 212,37 180,68 393,05
GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 393,05
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
38.2.0.0.2. UN 1,00 212,37 180,68 393,05
GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSO O TRANSPORTE ) 393,05
38.3. ADMINISTRACAO 90.786,96
383.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 396,00 0,00 98,66 98,66 39.069,36
38.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 26,12 26,12 51.717,60
38.4. DIVERSOS 103.627,25
38.4.00.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2.835,00 324 0,00 324 9.185,40
38.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2.835,00 22,50 0,00 22,50 63.787,50
38.4.0.03. COMPOSICAO COMP 060_SEE | VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 5.670,00 430 0,00 430 24.381,00
38.4.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.018,41 191 220 411 4.185,66
38.4.0.0.5. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO AGCO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.081,84 5,85 2.087,69 2.087,69
VALOR TOTAL 2.257.118,10
VALOR BDI (20,34%) 459.097,82
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 271621592
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 1.505,93
MATERIAL S/ BDI 69% RS 1.563.272,65
MAO DE OBRA S/ BDI 31% RS 693.845,45
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos adotados sdo aqueles dos s de referéncia indicados. Justifica-se o uso

"

dos pregos destas composi¢des de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a de seus corr d na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.

O
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it EZCOQLA
O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
ENDERECO CRE
AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 CRE-CERES
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 14/03/2025 1803,68
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM (DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RS;;:M Bol PREC(:RCS;?M BPL 1 pARTIC. (%)
a.  [SERVICOS PRELIMINARES 193.422,00 232.764,03 8,57
b. |TRANSPORTES 19.974,70 24.037,55 0,88
c. [SERVICO EM TERRA 29.058,54 34.969,05 1,29
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 66.240,66 79.714,01 2,93
e. |ESTRUTURA 90.209,83 108.558,51 4,00
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 516.450,42 621.496,44 22,88
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 143.901,27 173.170,79 6,38
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 87.853,77 105.723,23 3,89
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 46.899,41 56.438,75 2,08
k. |IMPERMEABILIZACAO 3.183,91 3.831,52 0,14
n. [ESTRUTURAS METALICAS 193.850,77 233.280,02 8,59
0. |COBERTURAS 46.128,35 55.510,86 2,04
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.247,50 3.908,04 0,14
q. |ESQUADRIAS METALICAS 28.803,22 34.661,79 1,28
r. |VIDROS 9.099,53 10.950,37 0,40
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 73.325,53 88.239,94 3,25
t. |FORROS 24.396,69 29.358,98 1,08
u. [REVESTIMENTO DE PISO 151.616,30 182.455,06 6,72
v. |FERRAGENS 522,87 629,22 0,02
w. |MARCENARIA 6.733,74 8.103,38 0,30
X. |ADMINISTRACAO 90.786,96 109.253,03 4,02
y. |PINTURA 137.406,10 165.354,50 6,09
z. |DIVERSOS 294.006,03 353.806,85 13,03
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO 2.257.118,10 2.716.215,92 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

OBRA
AMPLIACAO /REFORMA

ENDERECO

AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000

CIDADE
URUANA
CRE
CRE-CERES
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,01% 1,01%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,42% 7,42%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DF=(1

. TAXA SELIC
100

pu

) 252

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (iteis.

g""’w
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
5 g (LT S = taxa de seguros
) [_1+AC+S+R+G)(1+DF){1+LJ_1 e
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES URUANA

OBRA CRE

AMPLIACAO /REFORMA CRE-CERES

ENDERECO DATA

AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 14/03/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 232.764,03 8,57
b. TRANSPORTES 24.037,55 0,88
c. SERVICO EM TERRA 34.969,05 1,29
d. FUNDACOES E SONDAGENS 79.714,01 2,93
€. ESTRUTURA 108.558,51 4,00
f. INSTALAGOES ELETRICAS 621.496,44 22,88
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 173.170,79 6,38
h INSTALACOES ESPECIAIS 105.723,23 3,89
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 56.438,75 2,08
k. IMPERMEABILIZAGCAO 3.831,52 0,14
n. ESTRUTURAS METALICAS 233.280,02 8,59
o. COBERTURAS 55.510,86 2,04
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.908,04 0,14
q. ESQUADRIAS METALICAS 34.661,79 1,28
r. VIDROS 10.950,37 0,40
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 88.239,94 3,25
t. FORROS 29.358,98 1,08
u. REVESTIMENTO DE PISO 182.455,06 6,72
v. FERRAGENS 629,22 0,02
w. MARCENARIA 8.103,38 0,30
X. ADMINISTRACAO 109.253,03 4,02
y. PINTURA 165.354,50 6,09
z. DIVERSOS 353.806,85 13,03
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO ;,Rsm;? 2.716.215,92 100,00
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GOVERNO'DE

SEDUC W
Secretaria de Estado / IA
da Educac¢ao /’

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIAGAO /REFORMA URUANA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-CERES 1803,68
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (100%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTAGAO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 452,29 226,15
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 684,13 342,07

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagéo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras

pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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G OVERNOLDE

SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAs
da Educacdo /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 004_SEE |DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,59 18,60

e —) — EEArg‘SAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGETD 5.8 6l 5,68 6l

— — DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2 Ay 1071 1179 1071 1170
AF_09/2023
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 16,59 18,60
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP 007_SEE |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M - - - 364,13 374,07
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,23 2341 50,57 58,52
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 63,29 73,23
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0097 183,55 183,55 1,78 1,78
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 1,00 1,00 0,73 0,73
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73
GOINFRA I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50
GOINFRA I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73
GOINFRA I 2372 CHAPA PERFILADA N° 18 Kg 13,3206 9,18 9,18 122,28 122,28
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL),

SINAPLI 11552 ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M M 13050 e b 10.77 10.77
GOINFRA I 2898 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,34 66,34 66,34 66,34
GOINFRA 1 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

MATERIAL (C) - TOTAL| 300,84 300,84
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRU M2 - - 110.38 112,02
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 2235 12,69 14,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 2148 3,07 337
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 15,76 17,40
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL I 37586 - +27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL [ 39417 F— 12.5 MWL 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|
SINAPL I 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPL [ 39422 DRYWALL, E = 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X O M 2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
SINAPL I 39431 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 031 031 0,77 0,77
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPL [ 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
Sl ERED PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 032y 347 347 358 358
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA). COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,11 220 2,20
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 026 0,26 0,23 0,23
MATERIAL (C) - TOTAL] 94,62 94,62
COMPOSICAO | COMP 012_SEE |DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) cJ - - 26,75 30,95
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,8841 14,20 16,43 26,75 30,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 26,75 30,95
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
017
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
= = 241,74 242,
COMPOSICAO | COMPOI7.SEE ||NCENDIO ENGATE RAPIDO 2.122" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPT) N i i
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,20 16,43 227 2,62
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 2341 3,23 3,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,50 6,36
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
SINAPL I | 20972 INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0000 | 236,24 | 236,24 236,24 236,24
MATERIAL (C) - TOTAL] 236,24 236,24
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2
= = 4,52

COMPOSICAO | COMP 018 SEE | " o ow it o AP UN 345 35,00

GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 2341 3,03 3,51

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,03 3,51

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM

SINAPLI | 20971 |LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | N | L0000 | i | i i i
MATERIAL (C) - TOTAL| 31,49 31,49

COMPOSICAO COMP 024_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,25 19,43

GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,14 1,32

GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO | COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 1925 1943

GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 132

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,14 1,32

GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO | COMP 030_SEE |COTOVELO DE FERRO GALYV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 133,76 138,73
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,9200 14,20 16,43 13,06 15,11
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 0,9200 2023 2341 18,61 21,53

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 31,67 36,64

SINAPLL | 3470 [COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 112" [ un_ [ oo | 10137 101,37 101,37 101,37
GOINFRA_I | H689 |FITA VEDAROSCA 18 MM | m [ 20000 | 0,36 | 0,36 0,72 0,72

MATERIAL (C) - TOTAL] 102,09 102,09

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO
COMPOSICAO | COMP 036_SEE |D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 4,67 512
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,20 16,43 1,18 136
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 2341 1,68 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2,86 331
(11896/ORSE) Presilha de latao, L=20mm, para fixagao de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
COTAGAO | COTOM SEE |10 svont, rofTEL-743 on similar (SPDA) UN | 1,0000 | 181 | 1,81 1,81 1,81
MATERIAL (C) - TOTAL| 1,81 1,81

SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM

COMPOSICAO | COMP 038 SEE | 0 oo 0 INFRA 4 SINAPD) UN 18,52 20,14
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 426 4,92
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 10,32 11,94

SINAPLT | o, |zUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H =20 | N | 46T | 520 | 520 820 520

MATERIAL (C) - TOTAL| 8,20 8,20

N CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E
COMPOSICAO | COMPO41_SEE | /b o oA+ SINAPD) UN 6.919,41 732743
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO

COLNERY 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 2:0000 492 515 14,76 15,45

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,2100 46,81 49,36 9,83 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,8200 32,63 37,74 26,75 30,94

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,4800 21,62 25,00 10,37 12,00

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 4,9000 5,08 5,88 24,89 28,81
GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m3 1,4700 2544 29,42 37,39 4324
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,0000 41,32 47,79 41,32 47,79

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,3600 21,62 25,00 7,78 9,00
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,6400 521,04 532,86 33346 341,03
GOINFRA 51055 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 0,6400 45,17 5225 28,90 3344
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SEDUC g
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 SN , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803,68 DEZ/2024 ___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2000 10,45 10,89 117,04 121,96
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,0000 10,21 10,65 204,20 213,00
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,6000 11,37 11,75 75,04 77,55
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,9800 3348 35,13 200,21 210,07
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,3200 50,48 53,89 621,91 663,92
GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,9800 521,04 532,86 510,61 522,20
GOINFRA 60801 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,9800 45,17 5225 44,26 51,20
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,9000 10,22 10,66 244,25 254,77
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4000 10,21 10,65 443,11 462,21
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 22,6000 11,37 11,75 256,96 265,55
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
GOINFRA 61101 DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO EE FORMA/DESFORMA m2 4,0200 120,89 123,81 485,97 497,71
ALVENARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG.
GOINFRA 100160 (CALEAARMLHO0KG DE CYM3) m2 14,7600 52,02 56,08 767,81 827,74
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5,9000 3343 36,59 197,23 215,88
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
SINAPI 98555 ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023 M2 4,0200 29.84 31,92 119,95 128,31
GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,0200 604,42 611,06 616,50 623,28
GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (ICIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 29,5200 491 5,08 144,94 149,96
GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 29,5200 16,90 19,10 498,88 563,83
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.S CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
COLNERY 220000 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 21000 83,9 81 26036 1834
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,0500 24,62 26,76 75,09 81,61
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,8800 12,22 13,37 475,11 519,82
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,4400 381 4,11 24,53 26,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6.919,41 7.327,43 |
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00 |

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,14 1831
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 14,20 1643 047 0,54
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 20,23 2341 0,67 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,14 131
COTACAO | COT010_SEE _[CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ on T 10000 ] 17,00 [ 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

COMPOSICAO | COMP 047 SEE |CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19.28 19,45
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 14,20 1643 047 0,54
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 20,23 2341 0,67 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,14 131
COTACAO | COTO011_SEE _[CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR [ un T 10000 ] 18,15 [ 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14

04

N mo z T
COMPOSICAO | COMP 048 SEE g::’é]ﬂ ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA - 25,60 25,76
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,77 15,93
COTAGAO | COT 012_SEE |(02422/0RSE) Vergalhio (Tirante) com rosca total o 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) M | 1,0000 | 9,83 | 9,83 9,83 9,83
MATERIAL (C) - TOTAL] 9,83 9,83
COMPOSICAO | COMP 049 SEE |PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 036 038
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,20 16,43 0,12 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,12 0,14
SINAPLI | 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1,0000 0,24 | 0,24 0,24 0,24
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,24 024

COMPOSICAO | COMP 060_SEE |VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00

I VALE TRANSPORTE 1,0000 430 [ 430 430 430

MATERIAL (C) - TOTAL 4,30 4,30
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL JOSE: RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 071_SEE |UNIAO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 51,62 53,78
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9.36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,77 15,93
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72
SINAPL I 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" UN 1,0000 3713 37,13 3713 3713
MATERIAL (C) - TOTAL] 37,85 37,85
- DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB.
COMPOSICAO | COMPO73_SEE |/ /oo oo G0 o H 14,74 17,05
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,23 23,41 2,02 234
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,74 17,05
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
. +
COMPOSICAO | COMP 081_SEE Fl;as ];:]:/I ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI M e o
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3.8
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 2341 4,04 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,88 7,96
SINAPL I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,0557 74,82 74,82 416 4,16
COTACAO COT 337 SEE__|(03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE ACO INOX UN 1,0000 125 1,25 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL] 4,16 4,16
COMPOSICAO | COMP 084 skr | CUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC - P P
(GOINFRA)
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 1,1000 14,20 16,43 15,62 18,07
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 37,87 43,82
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 77778 10,66 10,66 82,91 82,91
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8.42 39,00 39,00
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,01 11,01 69,82 69,82
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 14862 10,36 10,36 1539 15,39
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 31,59 31,59 6,44 6,44
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,40 27,40 3,14 3,14
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 2,99 2,99 0,76 0,76
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 15,02 15,02 0.76 0.76
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,03 11,03 4,11 4,11
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 69,07 69,07 69,07 69,07
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3.5
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9.20 9.20
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8,10 8,10 3,08 3,08
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 24,62 26,76 19,20 2087
MATERIAL (C) - TOTAL] 326,43 328,10
- o +
COMPOSICRO | COMP 087 SEE gﬂ)(;:smo DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA N T T
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,20 16,43 16,33 18,89
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 2341 23,26 26,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 39,59 45,81
GOINFRA_I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m ] 28200 ] 0,36 | 0,36 1,01 1,01
COTACAO | COTO017 SEE__|REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 12" [ o ] 1oooo | 231,67 | 231,67 231,66 231,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 232,67 232,67
COMPOSICAO | COMP 088 SEE |TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 173,90 177,27
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6240 14,20 16,43 8.86 10,25
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,6240 20,23 23,41 12,62 14,60
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,48 24,85
GOINFRA I _ | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m [ 12000 | 0,36 | 0,36 043 043
SINAPLI | 6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 112" X 1" | un [ 10000 | 151,99 | 151,99 151,99 151,99
MATERIAL (C) - TOTAL] 152,42 152,42
100
COMPOSICAO | COMP 100_sge|PEMOLICAO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO . . s
(GOINFRA)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,8841 14,20 16,43 26,75 3095
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 26,75 30,95
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL JOSE: RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 §/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
105
. ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABECA DE PORCELANA - 15 Kv
COMPOSICAO | COMP 105 SEE | ~ooenr” o UN 86,61 87,69
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 2023 2341 4,04 4,68
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 328
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,38 7,96
COTAGAO | COT 311_SEE |ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABEGA DE PORCELANA - 15 Kv | UN | 1,0000 | 79,74 | 79.74 79.73 79,73
MATERIAL (C) - TOTAL| 79,73 79,73
COMPOSICAO | COMP 114_SEE |CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 208,77 210,93
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14.20 16,43 5.68 6,57
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,4000 2023 2341 8,09 9.36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,77 15,93 ]
COTAGAO | COT 575 SEE__[(00713/ORSE) CRUZETA CONCRETO TIPO "L", 1700 MM [ un_ T 10000 ] 195,00 [ 195,00 195,00 195,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 195,00 195,00 ]
119
- LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED
COMPOSICAO | COMP 119 SEE | oo o 0 APD, PC 131,64 133,43
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14.20 16,43 2,66 3,08
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 04294 2023 2341 8,68 10,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 11,34 13,13
(13515/0RSE) LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR,
TR COT604SEE 15X 18W, IP6S, 65CM, REF.: LMIPG6S 2x18 - TSC, DA G-LIGHT OU SIMILAR UN O 101,78 10178 10178 10178
SINAPL [ 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 9.26 9.26 18,52 18,52
MATERIAL (C) - TOTAL 120,30 120,30
128
© ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
) , 3 4 4
COMPOSICAO | COMP 128 SEE | \ro om0 o M2 40,66 46,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 2148 7.84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 2434 2691 48,68 53,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 56,52 62,41
SINAPL [ 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO — 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 717 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL| 384,14 384,14
130
COMPOSICAO | COMP 130_SEE |CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 3583 36,91
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 02000 14.20 16,43 2,84 3,28
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,2000 2023 2341 4,04 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,38 7,96
COTACAO | COT 455 SEE__|(04639/ORSE ) Cinta aco galvanizado 300mm [ uno [ 10000 | 28,95 | 28,95 28,95 28,95
MATERIAL (C) - TOTAL| 28,95 28,95
131
COMPOSICAO | COMP 131_SEE |CRUZETA POLIMERICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 299,60 302,08
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0.4600 2023 2341 9.30 10.76
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4600 14,20 16,43 6,53 7,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,83 18,31
COTACAO | COT 456 SEE__|CRUZETA POLIMERICA 90X90X2000 MM [ uno [ 10000 | 283,78 | 283,78 283,77 283,77
MATERIAL (C) - TOTAL| 283,77 283,77
137
COMPOSICAO | COMP 137_SEE |CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,58 21,66
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 02000 14.20 16,43 2,84 3,28
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,2000 2023 2341 4,04 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,38 7,96
COTAGAO | COT 457 SEE__[(04642/0RSE) CINTA ACO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM [ unp T 10000 ] 13,70 [ 13,70 13,70 13,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 13,70 13,70
138
COMPOSICAO | COMP 138_SEE |MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 52,01 52,82
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 2023 2341 3,03 3,51
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,20 16,43 2,13 2,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,16 5,97
COTAGAO | COT 458 SEE__|MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 1053 MM UND 1,0000 46,86 [ 46,86 46,85 46,85
MATERIAL (C) - TOTAL 46,85 46,85
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL JOSE: RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 §/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803,68 DEZ/2024 ___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
139
COMPOSICAO | COMP 139_SEE |MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 69,24 70,05
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,1500 2023 2341 3,03 3,51
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14.20 16,43 2,13 2,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,16 597
COTACAO | COT 459 SEE__|MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM UND 1,0000 64,08 [ 64,08 64,08 64,08
MATERIAL (C) - TOTAL 64,08 64,08
COMPOSICAO | COMP 141_SEE |POSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDACAO (ORSE) UN 3.792,61 3.792,61
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,00 0,00
COTACAO | COT461_SEE__[(04649/0RSE) POSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 [ uno T o000 [ 379261 [ 379261 3.792,61 3.792,61
MATERIAL (C) - TOTAL 3.792,61 3.792,61
186
" BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA
p 165,12 1
COMPOSICAO | COMP 186 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N = e
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,20 16,43 14,20 16,43
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 2023 2341 2023 2341
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 34,43 39.84
COTACAO | COT 088 SEE__[(07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incéndio [ un T 10000 ] 130,69 [ 130,69 130,69 130,69
MATERIAL (C) - TOTAL 130,69 130,69
188
© ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
p 2 2,
COMPOSICAO | COMP 188 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N HED SEy
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,20 16,43 1136 13,14
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 2023 2341 16,18 18,72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 27,54 31,86
COTAGEO | COT 090, SEE |£ﬁfﬂ/ORSE) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 0N | 4D | Ssal | ssdl Ssal Ssal
MATERIAL (C) - TOTAL 55,41 55.41
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 889,78 933,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14.20 1643 113,60 131,44
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 8,0000 2023 2341 161,84 187,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 275,44 318,72
T COT 92 sEE |(O7627/ORSE) Central de alarme ¢ detecsdo de incendio, capacidade: 2 baterias, § lagos, com 2 0N AGETD 44730 44730 44730 44730
linhas. mod.VR-8L. Verin ou similar
COTAGAO COT 503_SEE__|(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL 614,34 614,34
197
- POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS
COMPOSICAO | COMP 197_SEE POSTES DE SECAO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA) B LD LR
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 7,0700 2023 2341 143,02 165,50
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 8,1600 14,20 16,43 115,87 134,06
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 43300 2023 2341 87,59 101,36
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 16,5861 12,72 14,71 210,97 243,98
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 557,45 644,90
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0.9620 158,57 158,57 152,54 152,54
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,8900 13,17 13,17 24,89 24,89
GOINFRA 1 1863 PREGO 18x30 Kg 0,5700 23,04 23,04 13,13 13,13
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 8.4800 8.28 8,28 7021 7021
GOINFRA 1 2497 BRITA N° 2 m3 02450 150,80 150,80 3694 3694
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 02450 156,60 156,60 38,36 38,36
GOINFRA 1 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,8400 24,82 24,82 45,66 45,66
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 181,7200 0,65 0.65 118,11 118,11
MATERIAL (C) - TOTAL 499,84 499,84
198
COMPOSICAO | COMP 198 SEE |CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA + ORSE) UN 24,07 25,15
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 328
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 2023 2341 4,04 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,88 7.96
COTACAO | COT 462 SEE__|(10512/ORSE) Cinta ago galvanizado 250mm UND 1,0000 17,19 [ 1719 17,19 17,19
MATERIAL (C) - TOTAL 17,19 17,19
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 §/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803,68 DEZ/2024 ___ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
217
" TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A
1,91 4,61
COMPOSICRO | COMP2I7SEE [0 v ORSE) UN 519 546
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,5000 2023 23,41 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 0,5000 14,20 16,43 7,10 821
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1721 19,91
COTAGAO | COT 596 SEE _[(9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 324, 220/240 V [ un T 10000 ] 34,70 [ 34,70 34,70 34,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,70 34,70

REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO

COMPOSICAO | COMP 226 SEE |RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E UN 83,19 8544
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,3000 14,20 16,43 426 4,92
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,5000 20,23 2341 10,11 11,70
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,37 16,62

GOINFRA I 3067 BUCHA DE NYLON §-10 un 2,0000 047 047 0,94 0,94
GOINFRA I 3390 PARAFUSO P/BUCHA $-10 un 2,0000 0,59 0,59 1,18 1,18
) OB L i: 3;%(::155) Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light bC Ay 6.70 66.70 6.70 6,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 68,82 68,82

COMPOSICAO | COMP 229 SEE |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 223,92 239,43
GOINFRA I 0005 SERVENTE 3,0000 12,72 14,71 38,16 44,13
GOINFRA I 0004 PEDREIRO 3,0000 20,23 2341 60,69 70,23

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 98,85 114,36

- - « n
SINAPLT | e |E,§(D:)\ PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L x| N | 46T | 125.07 125.07 125.07 125.07
MATERIAL (C) - TOTAL| 125,07 125,07

COMPOSICAO COMP 235_SEE EIS‘:S:PII))E SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 19,25 19,43

GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,14 1,32

GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
COMPOSICAO | COMP 236 SEE | o con o i ton < ¢ ) UN 1925 1943
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 132
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,14 1,32
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11
272
COMPOSIGAO | cop272_ser. [}LURO DEALVENARIA THOLO FURADO I/2VEE (H=230ND COMFUNDAGAO -SEM [, 2522 5200
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,23 2341 2,54 2,94
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3974 14,20 16,43 5,64 6,52
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,23 2341 5,38 6,23
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,23 2341 11,57 13,39
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 1527 17,67 136 1,58
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,3094 12,72 14,71 16,65 19,26
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 43,14 49,92
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0557 183,55 183,55 10,22 10,22
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0204 150,80 150,80 3,07 3,07
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,0204 156,60 156,60 3,19 3,19
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 13,56 13,56 0,93 093
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 16,03 16,03 0,10 0,10
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 791 791 9,13 9,13
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,56 6,56 13,06 13,06
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,77 6,77 4,46 4,46
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 1,00 1,00 1,73 1,73
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,97 21,97 0,62 0,62
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,28 8,28 1,88 1,88
GOINFRA I 2034 TIOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,82 0,32 17,64 17,64
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 04103 13,17 13,17 5,40 5,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 82,08 82,08
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SEDUC g
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE |
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA |
CRE-CERES AV URUANA 49 SN , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL |
14/03/2025 1803,68 DEZ/2024 ___ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
273
CoMPOSICAO | compzrs_sex. |MURD DE ALVENARIA THOLO FURADO 11 VEZ (H=300%) COM FUNDAGAO e 259 1552
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,72 14,71 15,57 18,00
GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 1527 17,67 131 1,52
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,578 2023 2341 11,70 13,54
GOINFRA_I 0006 ARMADOR I 0,2798 2023 2341 5,66 6,55
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,20 16,43 6,50 7,52
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO I 0,1707 2023 2341 345 3,99
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 44,19 51,12
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 13,17 13,17 7,65 7,65
GOINFRA_I 2034 TUOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,82 0,82 18,29 18,29
GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,28 8,28 1,90 1,90
GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,97 21,97 0,81 081
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39
GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,801 1,00 1,00 1,80 1,80
GOINFRA_I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,77 6,77 2,48 2,48
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2033 6,56 6,56 1,92 1,92
GOINFRA_I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,55 6,55 18,27 18,27
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 04527 7,91 7,91 3,58 3,58
GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 16,03 16,03 0,16 0,16
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,56 13,56 0,96 0,96
GOINFRA_I 2386 BRITA N | m3 0,0196 156,60 156,60 3,06 3,06
GOINFRA_I 2497 BRITA N° 2 m3 0,019 150,80 150,80 2,95 2,95
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,054 183,55 183,55 9,98 9,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 84,20 84,20
COMPOSICAO | COMP 329_SEE :?g&ﬁ‘iﬁig:o R g S L 2 ML E DM RSO0 UN 2.912,20 3.004,51
GOINFRA_I 0013 POCEIRO h 25,6625 2023 23,41 519,15 600,75
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO I 1,1080 2023 2341 2241 25,93
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,9581 12,72 14,71 24,90 28,80
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO I 0,1656 2023 2341 335 3,87
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 2023 2341 17,62 20,39
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 587,43 679,74
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
SINAPL I 4019 RESITENCIA A TRACAO - 16 KNM M2 6,3000 9,59 9,59 60,41 60,41
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE
SINAPL [ 7758 PONTA E BOLSA. DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM ’ M 2,0000 1.029.31 102931 2.058,62 2.058,62
GOINFRA_I 2777 BRITA 3 ¢ 4 m3 0,5887 142,20 142,20 83,71 83,71
GOINFRA_I 2386 BRITA N | m3 0,0144 156,60 156,60 225 2,25
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 15,02 15,02 0,21 0,21
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 11,03 11,03 0,64 0,64
GOINFRA_I 2217 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,79 7,79 45,46 45,46
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0023 183,55 183,55 042 0,42
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 158,57 158,57 1,24 1,24
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,44 6,44 1,85 1,85
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 34,33 34,33 3,29 3,29
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 13,56 13,56 0,29 0,29
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 7.91 7,91 10,00 10,00
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 31,59 31,59 1,80 1,80
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0714 2,99 2,99 0,21 0,21
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 27,40 27,40 1,24 1,24
GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64
GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66
GOINFRA_I 2883 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 23,77 23,77 23,77 23,77
MATERIAL (C) - TOTAL] 2.324,77 2.324,77
375
COMPOSICAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,21 40,93
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 04165 2023 2341 8,42 9,75
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1735 14,0 16,43 2,46 2,85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,88 12,60
SINAPLI | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T o000 | 28,33 | 28,33 28,33 28,33
MATERIAL (C) - TOTAL] 28,33 28,33
COMPOSICAO | COMP 384_SEE |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 76,20 78,63
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4500 14,20 1643 6,39 7,39
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,4500 2023 2341 9,10 10,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,49 17,92
SINAPL [ | 37950 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0000 | 60,71 | 60,71 60,71 60,71
MATERIAL (C) - TOTAL] 60,71 60,71
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SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAs
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 114,44 119,49
GOINFRA | 0005 SERVENTE I 0,8000 12,72 14,71 10,17 11,76
GOINFRA | 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3700 14,20 1643 525 6,07
GOINFRA | 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 2341 9,30 10,76
GOINFRA | 0010 CARPINTEIRO I 0,0700 2023 2341 141 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 32,19 37,24

GOINFRA | 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,57 158,57 523 523
GOINFRA | 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 3433 3433 13,73 13,73
GOINFRA | 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Ke 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA | 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 7.91 791 41,68 41,68
GOINFRA | 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Ke 0,0900 13,56 13,56 122 122
GOINFRA | 2386 BRITAN® | m3 0,0400 156,60 156,60 6,26 6,26
GOINFRA | 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 02533 13,17 13,17 333 333
GOINFRA | 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,97 21,97 0.27 0,27
MATERIAL (C) - TOTAL] 82,25 82,25

COMPOSICAO | COMP 410_SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 236,63 239,87
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,6000 14,20 1643 8,52 9,85
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,6000 20,23 2341 12,13 14,04

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 20,65 23,89
COTACAO | COT 207 SEE__ [LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS [ un T 10000 ] 215,98 [ 215,98 215,98 215,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 215,98 215,98

411
N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA
COMPOSICAO | COMP411_SEE | o con o ton < ¢ ) UN 23,18 2336
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 132
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,14 1,32
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 22,04 22,04

COMPOSICAO COMP 426_SEE [POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

Pogo Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) ¢ 100 (cem) metros. Didmetro de
Perfuragio de 8” (polegadas) na parte superior do solo, 0 pogo serd revestido com tubos e filtros em
ou total em PVC anico de
47, O espago anelar formado entre o tubo de revestimento ¢ a perfuragdo serd cimentado 10 (dez)

PVC geomecanico no didmetro de 6™ até a rocha de

metros (a contar solo) com uma pasta de cimento ¢ areia (trago 3x1). Uma vez concluidos os servigos
do pogo, deverd ser construida uma laje de concreto (trago 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado
aboca de i A laje terd declividade de 2%, do pogo para a borda e ter um
ico de 50 (cinquenta) centimetros sobre a superficie do terreno. UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56
Pré-filltro: Pré-filtro com granulometria de 1a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado ¢ embalado), por
ser um material filtrante de mi i i a0 cliente excelente resultado
na filtragem ¢ vazdo da dgua.
Moto — bomba: O pogo deverd ser entregue com a moto — bomba tubular submersa minima de 4°,” de
no minimo 1 hp, com o minimo de instalagdo bifisica 220 v, tubo edutor de PVC rigido de 1 ¥,
quadro de comando para protegdo ¢ acionamento da moto bomba, selo sanitério anelar em concreto,
tubo alimentador de pré-filtro.

COTAGAO COT 208_SEE

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 39.914,56 39.914,56
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICEO | coMP 427 SEE gllllvil:,; HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + — N T
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 2341 4,04 4,68
GOINFRA I 0008 JAJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,88 7,96
SINAPLI | 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" [ un T o000 | 104,85 | 104,85 104,85 104,85
MATERIAL (C) - TOTAL| 104,85 104,85

COMPOSICAO | COMP 430_SEE |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 14,32 16,48
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,23 2341 6,67 7,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,77 15,93
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,03 | 11,03 0,55 0,55
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,55 0,55

Ta:na Nunes de Souza
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

. ELEMENTO VAZADO (COBOGO) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm
1 1
coMposicAo | compads SEE [ oot O M2 301,40 309,17
GOINFRA | 0005 SERVENTE I 1,3500 12,72 14,71 17,17 19,85
GOINFRA | 0004 PEDREIRO I 1,6000 20,23 2341 32,36 3745
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 49,53 57,30
COTAGAO COT 371_SEE__|COBOGO TRIANGULAR DUPLA FACE 30X30 UN 12,0000 20,80 20,80 249,60 249,60
GOINFRA | 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Ke 2,1300 0,65 0,65 138 138
GOINFRA | 0104 AREIA MEDIA m3 0,0049 183,55 183,55 0,89 0,89
MATERIAL (C) - TOTAL] 251,87 251,87
. PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
! 101 101
COMPOSICAO | COMP4SLSEE |pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN e e
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
e ot 352 spr | 222ORSE) Placa indicativa em acrlico e=2mm, em braile, com esfeas em inox ¢ texto em alto o - 0196 10196 10196 10196
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, ¢ instalagio
MATERIAL (C) - TOTAL] 101,96 101,96
476
. MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
b 1 1.762,61
COMPOSICRO | COMP476 SEE [jeert "0t FRA + ORSE) UN 758,56 62,6
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,7500 14,20 1643 10,65 12,32
GOINFRA | 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 2341 15,17 17,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 25,82 29,87
COTAGAO COT 408 SEE__(09092/ORSE) Mapa Ttil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74
GOINFRA 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0.47 047 1,88 1,88
GOINFRA | 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 236
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.732,74 1.732,74
COMPOSICAO | COMP 481 SEE |TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) |  UN 25,64 27,26
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3000 14,20 1643 426 4,92
GOINFRA 0012 ELETRICISTA I 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,32 11,94
COTACAO | COT 413 SEE__|TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (COT) [ un T 10000 ] 15,32 [ 15,32 15,32 15,32
MATERIAL (C) - TOTAL] 1532 15,32

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499 SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 83,63 85,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,20 16,43 4,73 547
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 2341 3,30 4,40
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 2341 2,76 3,20
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 2341 1,82 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,11 15,17
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Keg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93
COTAGAO COT 509 SEE  [(11392/0RSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagdo) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65
GOINFRA I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO | 0,0502 43,84 43,84 2,19 2,19
Conl p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " P 033 033 ™ ™
GOINFRA I 2055 TINTA ESMALTE | 0,0425 31,71 31,71 134 134
GOINFRA I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 024 0,24 0,96 0,96
GOINFRA I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 035 035 1,40 1,40
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 19,27 19.27 0,53 0,53
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 2,99 2,99 0,20 0,20
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

MATERIAL (C) - TOTAL| 70,52 70,52

P
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO
- EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM
COMPOSICAO | COMP S00_SEE | )\CRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + M2 14671 15185
ORSE)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,8800 12,72 14,71 23,91 27,65
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,23 2341 8,90 10,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 32,81 37,95
T SO e g} ;82852525) Laje preé-fabricada treliada para piso ou cobertura, h=12¢m, el. enchimento em blocol - AGETD 718 4718 718 718
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 13,17 13,17 737 737
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,44 6,44 6,24 6,24
GOINFRA I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,82 26,82 0,80 0,80
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,75 3,75 6,41 6,41
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,56 6,56 16,40 16,40
GOINFRA I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29.40
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0468 224 224 0,10 0,10
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 113,90 113,90
- 2 +
COMPOSICAO | COMP 535 SEE :l‘l)vl:ll:’f)TOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM: (GOINFRA
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
GOINFRA I 0008 |AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,77 15,93
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | 0N | 4D | 45,53 | 45,53 45.53 45,53
MATERIAL (C) - TOTAL] 45,53 45,53

COMPOSICAO | COMP 544_SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 278,16 288,98
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 2023 23,41 40,46 46,82
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,20 16,43 28,40 32,86

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 68,86 79,68
COTACAO | COT 285 SEE__[(13818/ORSE) RELE DE NiVEL [ on T 10000 ] 209,30 [ 209,30 209,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL] 209,30 209,30

COMPOSICAO | COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 4894 4932
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0700 14,20 1643 0,99 1,15
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,23 2341 141 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,40 2,78
SINAPLL | 12411 [PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 112" [ un T 10000 ] 46,54 [ 46,54 46,54 46,54
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,54 46,54

COMPOSICAO | COMP 564_SEE |RODAPE DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M - - - 2571 2647
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,1313 12,72 14,71 1,67 1,93
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,1582 20,23 2341 3,20 3,70

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,87 5,63

COTAGAO COT 309 SEE  [(036415/SBC) RODAPE 7cm EM POLIESTIRENO SANTA LUZIA LEV72 BRANCO M 1,0000 20,41 20,41 20,41 20,41
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 0,0100 43,93 43,93 0,43 0,43
MATERIAL (C) - TOTAL| 20,84 20,84

56'

-

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE

COMPOSICAO COMP 567_SEE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPT) UN - - - 110,99 113,10
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,20 16,43 13,48 15,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 13,48 15,59
'TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
BRI | B |X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | N | e | 9751 | o751 9751 9751
MATERIAL (C) - TOTAL| 97,51 97,51

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.835,93 1.963,53
(GOINFRA + SINAPD)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,72 14,71 278,09 321,59
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 2341 149,40 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 2341 8,54 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 2341 377,13 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 813,16 940,76
CIRTRAT - ;gg[[};ﬁ[iiﬁg 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU o e — 5556 5556 20047 20047
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 44732 43,93 43,93 196,50 196,50

P
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,15 1,15 4,43 4,43
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
SINAPI I 1338 ESPESSURA - 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 3741 37,41 3741 3741
GOINFRA 1 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,90 98,90 240,37 240,37
GOINFRA 1 2303 FELTRO m2 1,3100 10,98 10,98 14,38 14,38
GOINFRA 1 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.754,17 3.754,17 94,98 94,98
GOINFRA 1 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-§ un 75,0000 0,77 0,77 57,75 57,75
GOINFRA 1 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 19,27 19,27 1,79 1,79
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,398 19,27 19.27 7,68 7,68
GOINFRA 1 2237 VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.022,77 1.022,77
COMPOSICAO | COMP 629 SEE |TRATAMENTO ACUSTICO COM LA DE VIDRO (SINAPI) m - - - 21,80 21,97
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0680 20,22 2235 1,37 1,51
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0170 19,60 21,48 0,33 036
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,70 1,87
SINAPI I | 3412 |PA1'NEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 1,0000 | 20,10 20,10 20,10 20,10
MATERIAL (C) - TOTAL 20,10 20,10

- SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -
o - - - 298,02 2
COMPOSICAO | COMP 635 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) N ol S
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,5000 20,23 2341 10,11 11,70
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,5000 14,20 16,43 7,10 821
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 17,21 19,91
GOINFRA I H704 [SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
COTACAO COT 508_sEE | +13:000-042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 35806 01-7BG 1,0000 13081 13081 13081 13081
Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL| 280,81 280,81

COMPOSICAO | COMP 639_SEE |PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN - - - 0,67 0,72
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,23 2341 0,20 0,23
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,20 16,43 0,14 0,16

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,34 039
GOINFRA T | - |§5AMRAMFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X | - | AT | 033 | 033 033 033
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,33 033

COMPOSICAO | COMP 640_SEE |CONECTOR PARALELO EM ALUMINIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) UN - - - 2526 27,69
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,4500 20,23 23,41 9,10 10,53
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,4500 14,20 16,43 6,39 7.39

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,49 17,92
GOINFRA I _ | 3712 JCONECTOR PARALELO DE ALUMINIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO [ uwn ] 10000 | 9,77 | 9,77 9,77 9,77
MATERIAL (C) - TOTAL] 9,77 9,77

N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 693 SEE |\t 1" 20" O INFRA + ORSE) UN - - - 141,30 143,40

GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,3866 14,20 16,43 5,48 6,35

GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,3866 20,23 2341 7,82 9,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,30 15,40

07294/0RSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: AO1,

COTAGAO | COT 496_SEE |£\B ALUX OU’SMLAR | UN | 1,0000 | 128,00 128,00 128,00 128,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 128,00 128,00

COMPOSICAO | CoMP 718 SEE Sg:;\';ETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA ~ ) ) ) 3559 359
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,23 2341 2,02 2,34
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,20 16,43 142 1,64

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,44 3,98
COTACAO | COT520 SEE__|(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 | 34,95 34,95 34,95
MATERIAL (C) - TOTAL| 34,95 34,95
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231

OBRA CIDADE

AMPLIACAO /REFORMA URUANA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 $/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803,68 DEZ/2024 ___ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
719
. CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
y - - o 2241 221

COMPOSICAO | COMP7I9_SEE | /oo b o A + ORSE) M2 28 8,60
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 0,8000 2023 2341 16,18 18,72
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 0,8000 14,20 16,43 11,36 13,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 27,54 31,86
COTAGAO COT 521_SEE__[(09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76
SO 2077 gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " - 033 033 108 198
MATERIAL (C) - TOTAL] 196,74 196,74
75
- GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO | COMP 725 SEE |\NSTALACAO (GOINFRA+SINAPI) UN 96,61 %823
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 2023 23,41 6,06 7,02
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,3000 14,0 16,43 4,26 492

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,32 11,94
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 31,59 31,59 0,94 0,94
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 2,99 2,99 0,08 0,08
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 15,02 15,02 0,10 0,10
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 27,40 27,40 027 0,27
GOINFRA_I 1120 ACO CA25 Kg 0,1500 7.82 7,82 1,17 1,17
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 7,91 7,91 3,16 3,16
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0000 11,03 11,03 0,99 0,99
SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70
GOINFRA_I 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 36,88 36,88 36,88 36,88
MATERIAL (C) - TOTAL] 86,29 86,29

735

COMPOSICAO | COMP 735_SEE |TORNEIRA METALICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 158,16 159,24
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 2023 23,41 4,04 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,2000 14,0 16,43 2,84 328

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6.38 7,96

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800 0,36 0,36 0,10 0,10
— p— TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM N A Isiis Isiis Isias Isiis

= AREJADOR
MATERIAL (C) - TOTAL 151,28 151,28
754
. GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA

1 - - o 116,24 1194;

COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |pi ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) Mz = e
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO 0,5569 2023 2341 11,26 13,03
GOINFRA_I 0005 SERVENTE 0,7091 12,72 14,71 9,01 10,43

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2027 23,46

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUGCAO COM JUNTA 27 MM,

ConEIAN g2 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 183,55 183,55 4,46 4,46

SINAPL [ 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,04 38,94 1,55 1,55
MATERIAL (C) - TOTAL] 95,97 95,97

757

COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 25,70 25,75
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 2023 2341 0,20 023
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 0,0100 12,72 14,71 0,12 0,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,32 0,37
GOINFRA I _ | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m [ 10000 | 2523 | 25.23 25,23 2523
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L | oood0 | 38,94 | 38,94 0,15 0,15
MATERIAL (C) - TOTAL 25,38 25,38
766
. CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
- - o 2 1,

COMPOSICAO | COMP 766 SEE | - oo 5" o UN 9,36 3143
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 0,4000 2023 2341 8,09 9,36
GOINFRA_I 0005 SERVENTE 0,4000 12,72 14,71 5,08 5,88

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,17 1524
COTAGAO | COT551_SEE _ [CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES (COT) UN 1,0000 16,19 [ 16,19 16,19 16,19
MATERIAL (C) - TOTAL 16,19 16,19
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

- REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE
COMPOSICAO | COMP 820 SEE |4 p MOVEDOR PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M2 - . . 371 2494
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 28,74 31,72 7,18 7,93
SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 21,55 2345 5,38 5,86
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 12,56 13,79
COTACAO COT 587 SEE__|(04905/ORSE) REMOVEDOR DE PINTURA PASTOSO (CORAL OU SIMILAR) L 0,4600 13,00 13,00 5,98 5,98
SINAPL I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 1,0000 0,79 0,79 0.79 0,79
COTACAO COT 588 SEE__|(03157/ORSE) REDUTOR QUIMICO TIPO 2002 ACABAMENTO (THINNER) L 0,1200 36,54 36,54 438 438
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,15 11,15
N LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU
COMPOSICAO | COMP841SEE |1 pSISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA) UN _ _ _ 639,07 73955
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 7,5000 85,21 98,66 639,07 739,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 639,07 739,95
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

CONECTOR CUNHA COM ESTIBO PARA CABO 70MM2. FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 854 SEE | oo/ 2 -0 NFRA + ORSE) UN - - - 37,05 38,13
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 2341 4,04 4,68
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,88 7,96

(10609/0RSE) CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEGAO - CLASSE DE TENSAO 15KV
S COTOI3SEE | £\ LIGA DE ALUMINIO PARA CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - SOMM/S0MM N 10000 b e b b
MATERIAL (C) - TOTAL| 30,17 30,17

OBS.: Composigdo adaptada com base na AGESUL - 1201008418 (01/24)

- BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E
COMPOSICAO COMP 855_SEE INSTALACAO (GOINFRA) UN = = = 330,24 333,42
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,23 23,41 11,87 13,74
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,20 16,43 8,33 9,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 20,20 23,38
GOINFRA _I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) m 1,0000 310,04 | 310,04 310,04 310,04
MATERIAL (C) - TOTAL| 310,04 310,04

OBS.: Composicio adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

N CONTATOR TRIPOLAR - 18, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

COMPOSICAO | COMP 856 SEE |, n NFCIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA) i . ~ 2 oD LD
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 2341 44,50 51,50
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 2,000 14,20 16,43 31,24 36,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 75,74 87,64
GOINFRA 1 | 3215 |CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | un | 1,0000 | 143,55 | 143,55 143,55 143,55
MATERIAL (C) - TOTAL| 143,55 143,55
OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)
N RELE TERMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALACAO
2 - = = 2 24

COMPOSICAO | COMP 857 SEE | o en o sy UN 58,07 69,97
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,000 20,23 2341 44,50 51,50
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 75,74 87,64
COTAGAO | COT 605 SEE__[(M103900290/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 4-6,3A UN 1,0000 182,33 [ 182,33 182,33 182,33
MATERIAL (C) - TOTAL] 182,33 182,33

OBS.: Composigio adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

N CONTATOR AUXILIAR - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 859 SEE |/ oo 1 0 o INFRA + SBO) UN - - - 243,44 255,34
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 2341 44,50 51,50
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 2,000 14,20 16,43 31,24 36,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 75,74 87,64

COTAGAO | COT 607_SEE |(O36497/SBC) CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF, 6A 3RH1122-1AN10 SIEMENS | UN | 1,0000 | 167,70 | 167,70 167,70 167,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 167,70 167,70

OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

860

N CHAVE SELETORA 22mm 3 POSICOES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALACAO
- - - 2,

COMPOSICAO COMP 860_SEE (GOINFRA + SBC) UN 79,89 82,05
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 13,77 15,93

COTACAO | COT 608_SEE |(05093/SBC) BOTOEIRA (CHAVE SELETORA) DE DUAS POSICOES COM PLACA | UN | 1,0000 | 66,12 | 66,12 66,12 66,12
MATERIAL (C) - TOTAL| 66,12 66,12

OBS.: Composigio adaptada com base na CPOS - 40.12.210 (05/23)

N BOTAO PULSADOR VERDE 22MM - INA. FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMPOSICAO | COMP 862 SEE | - oo oen ¢ UN - - - 51,11 53,81
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 2341 10,11 11,70

GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 17,21 19,91
COTAGAO | COT 609_SEE |(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO INA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA | N | 46T | 33.90 | 3390 33.90 33.90

ALARME

MATERIAL (C) - TOTAL| 33,90 33,90

OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

N SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO
= = = 1,82
COMPOSICAO | COMP 863 SEE | 0o ooy UN 318 33,98
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,77 15,93
R (12379/0RSE) SINALEIRO 22MM COM LAMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO
corses COT6I0SEE |, 5 CORPO, MODELO L2-DRI-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO) N 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,05 18,05
OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)
N SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP 864 SEE | oo on e UN - - - 31,82 3398
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 13,77 15,93
(12379/0RSE) SINALEIRO 22MM COM LAMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO
S COT610SEE | 0 CORPO, MODELO L2-DRI-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO) N 10000 18,05 18,05 18,05 18,05
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,05 18,05
OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)
N SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
. - o 1,82
COMPOSICAO | COMP 865 SEE | 0007 cey UN 318 33,98
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,77 15,93
R (12379/0RSE) SINALEIRO 22MM COM LAMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO
coracs COT6I0SEE |, 5 CORPO, MODELO L2-DRI-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO) N 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,05 18,05
OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)
- BOTAO EMERGENCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - INF - COM PLACA DE
N - = = = 4 48,74
COMPOSICAO | COMP 866 SEE |,/ p NTIFICACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SBC) UN 604 8,7
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 2341 10,11 11,70
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,21 1991
T COT611 SEE | (96120/SBC) BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA INF P20AKR-R-1B - N AGED 25.10 25.10 25.10 25.10
2 METALTEX
COTAGAO COT 612 SEE  [(0055/SBC) ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA EXTINTOR/HIDRANTE 15x15cm UN 1,0000 3,73 3,73 3,73 3,73
MATERIAL (C) - TOTAL| 28,83 28,83
OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA - 70305 (06/23)
N CONECTOR TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
. - o 2 2,1
COMPOSICAO | COMP 867 SEE | - ore o ony UN 0,53 15
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 426 4,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,32 11,94
GOINFRA I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 [ 1,0000 10,21 [ 10,21 10,21 10,21
MATERIAL (C) - TOTAL] 10,21 10,21

OBS.: Composigio adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)
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G OVERNOLDE
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O ESTADO QUE DA CERTO

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE |
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA |
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N, CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI |
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
- PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA,
COMPOSICAO | COMP 872 SEE |} 1yRA MAXIMA DECI M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) M2 . . . 344,98 361,58
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 4,1592 12,72 14,71 52,90 61,18
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,23 2341 18,24 21,10
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,5971 20,23 23,41 12,07 13,97
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,20 16,43 9.94 11,50
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,23 2341 8,13 9,41
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 1527 17,67 3,06 3,54
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,23 23,41 1,51 1,75
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 105,85 122,45
GOINFRA 1 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 530 5,30 56,38 56,38
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76
GOINFRA 1 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6.55 6,55 26,51 26,51
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,1683 156,60 156,60 26,35 26,35
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0,124 158,57 158,57 19,72 19,72
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 791 791 13,66 13,66
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6.77 6,77 14,81 14,81
GOINFRA 1 2387 BRITA N° 0 m3 0,0660 167,74 167,74 11,07 11,07
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 05114 13,17 13,17 6,73 6,73
GOINFRA 1 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 00736 68,10 68,10 5,01 5,01
GOINFRA 1 2497 BRITAN° 2 m3 0,031 150,80 150,80 4,68 4,68
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 04661 8,28 8.28 3,85 3,85
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6.56 6,56 3,03 3,03
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 13,56 13,56 2,07 2,07
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,97 21,97 235 235
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 02300 6,44 6.4 1,48 148
GOINFRA 1 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,75 3,75 1,38 1,38
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0071 183,55 183,55 1,29 1,29
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0009 224 224 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 239,13 239,13
COMPOSICAO | COMP 925 SEE |REMOCAO/DEMOLICAO DE VIDRO (GOINFRA) M2 - - - 254 2,94
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,2000 12,72 14,71 2,54 2,94
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,54 294
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
OBS.: Composicao adaptada com base na ORSE 39 (10/2024)
_ MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM
COMPOSICAO | COMP927.SEE | \1.TURA ATE 1.60M) - INCLUSO FUNDACAO (GOINFRA) ‘ M2 _ _ _ 2608 278
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 4,2627 12,72 14,71 54,22 62,70
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,9907 20,23 2341 20,04 23,19
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,5248 20,23 23,41 10,61 12,28
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,20 16,43 8.82 10,21
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,4228 20,23 2341 8,55 9,89
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0.2120 1527 17,67 323 3,74
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,0683 20,23 23,41 1,38 1,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 106,85 123,60
GOINFRA 1 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 530 5,30 62,69 62,69
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19
GOINFRA 1 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6.55 6,55 22,19 22,19
GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,57 158,57 20,17 20,17
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,1052 156,60 156,60 16,47 16,47
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 791 791 11,13 11,13
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6.77 6,77 10,12 10,12
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6.56 6.56 721 721
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 13,17 13,17 6,86 6,86
GOINFRA 1 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 68,10 68,10 544 5.44
GOINFRA 1 2497 BRITAN° 2 m3 0,0352 150,80 150,80 5,30 5,30
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 04378 8,28 8.28 3,62 3,62
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,97 21,97 2,46 2,46
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,134 13,56 13,56 1,82 1,82
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6.44 6,44 1,61 1,61
GOINFRA 1 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,75 3,75 1,50 1,50
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0076 183,55 183,55 1,40 1,40
GOINFRA 1 2387 BRITA N° 0 m3 0,0060 167,74 167,74 1,00 1,00
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0005 224 224 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 219,18 219,18
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O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cOLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO MAGALHAES 52020231
OBRA CIDADE
AMPLIACAO /REFORMA URUANA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-CERES AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 OUT/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/03/2025 1803.68 DEZ/2024 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 931 SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,32 11,94
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,32 11,94
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
- REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
COMPOSICAO | COMP 932 SEE [ -orore "0 on M2 - - - 29,57 33,12
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 04920 14,20 16,43 6.98 8,08
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,23 2341 14,86 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,84 25,28
A — :’gléP)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - o G S31.08 51290 323 231
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 37,75 43,65 0,23 0,26
SINAPL I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 23,04 23,04 1,56 1,56
SINAPL I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7.32 732 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL 7,73 7,84
- RELE TERMICO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP 954 SEE | oo torn o bisay UN - - - 278,44 290,34
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 22000 20,23 2341 44,50 51,50
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 75,74 87,64
COTACAO | COT 677 SEE__|(M103900310/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 8,12,5A [ un T o000 | 202,70 | 202,70 202,70 202,70
MATERIAL (C) - TOTAL 202,70 202,70
COMPOSICAO | COMP 957 SEE |ELETRODOS PENDULO PARA RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN - - - 243,73 249,14
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,20 16,43 14,20 16,43
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 2341 20,23 23,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 34,43 39,84
COTACAO | COT 285 SEE__|(13818/ORSE) RELE DE NIVEL UN 1,0000 209,30 | 209,30 209,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL 209,30 209,30
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