
R A S C U N H O   D A   A R T N° 1020250073636
Rascunho

TAINA NUNES DE SOUZA - Engenheira Civil,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, Nº 0 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-010
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO
E-Mail: Fone: (62)32013131
Contrato: 0 Celebrado em: 01/07/2021 Valor Obra/Serviço R$: 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Avenida Av. Uruaná, Nº S/N Bairro: Centro CEP: 76338-000

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Esq. c/ Vista
Alegre Cidade: Uruana-GO

Data de Inicio: 14/03/2025 Previsão término: 14/03/2026 Coordenadas Geográficas: -15.668702668,-49.688132745
Finalidade: Escolar
Proprietário(a): COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO
MAGALHÃES CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

E-Mail: 52033422@seduc.go.gov.br Fone: (62) 33493004 Tipo de proprietário(a): Pessoa
Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 1.803,68 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As
informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
CRE ITAPURANGA - URUANA - CE JOSE RIBEIRO MAGALHÃES / ORÇAMENTO REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO
DA UNIDADE ESCOLAR. DECLARO SER FUNCIONARIO ESTADUAL COM SALÁRIO FIXO. ART REGISTRADA CONFORME
TERMO DE COOPERAÇÃO nº 019/2024 celebrado entre CREA-GO e a SEDUC/GO.
6. Declarações
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004.

14/03/2025, 16:10 Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009
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CÓDIGO INEP
52020231

OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO /REFORMA 14/03/2025 URUANA

CRE

CRE-CERES

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 270 dias.

Para a obra de AMPLIAÇÃO /REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ
RIBEIRO MAGALHÃES, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

ART Nº1020250073636 



ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 23.736,69                        30.003,18                        1,09                                 

2. 4.464,25                          5.642,81                          0,21                                 

3. 61.632,65                        77.903,67                        2,84                                 

4. 68.305,14                        86.337,70                        3,15                                 

5. 15.194,74                        19.206,15                        0,70                                 

6. 210.069,77                     265.528,19                     9,69                                 

7. 19.350,54                        24.459,08                        0,89                                 

8. 93.348,56                        117.992,58                     4,31                                 

9. 33.642,47                        42.524,08                        1,55                                 

10. 13.784,97                        17.424,20                        0,64                                 

11. 6.592,82                          8.333,32                          0,30                                 

12. 18.667,09                        23.595,20                        0,86                                 

13. 6.030,33                          7.622,34                          0,28                                 

14. 21.747,72                        27.489,12                        1,00                                 

15. 22.012,59                        27.823,91                        1,02                                 

16. 14.898,95                        18.832,27                        0,69                                 

17. 2.381,05                          3.009,65                          0,11                                 

18. 11.011,74                        13.918,84                        0,51                                 

19. 10.656,06                        13.469,26                        0,49                                 

20. 25.229,12                        31.889,61                        1,16                                 

21. 66.825,68                        84.467,66                        3,08                                 

22. 6.414,16                          8.107,50                          0,30                                 

23. 1.217,34                          1.538,72                          0,06                                 

24. 17.369,94                        21.955,60                        0,80                                 

25. 268.448,38                     339.318,75                     12,38                               

26. 106.689,44                     134.855,45                     4,92                                 

27. 69.453,72                        87.789,50                        3,20                                 

28. 43.139,99                        54.528,95                        1,99                                 

29. 17.608,72                        22.257,42                        0,81                                 

30. 14.092,22                        17.812,57                        0,65                                 

31. 6.634,33                          8.385,79                          0,31                                 

32. 72.974,53                        92.239,81                        3,37                                 

33. 2.076,70                          2.624,95                          0,10                                 

34. 16.424,62                        20.760,72                        0,76                                 

35. 134.899,13                     170.512,50                     6,22                                 

36. 122.482,14                     154.817,42                     5,65                                 

37. 269.666,84                     340.858,89                     12,44                               

38. 249.040,13                     314.786,73                     11,47                               

2.168.215,26 2.740.624,09 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO  112,5 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

ETAPA 01 - ESTRUTURA DA SUBESTAÇÃO 112,5 KVA  (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

OBRA

AMPLIAÇÃO /REFORMA

ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA

14/03/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1803,68

ETAPA 01 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS

ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES

ETAPA 01 - BLOCO 07

ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 02

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

CRE

CRE-CERES

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO 01 SALA ( LABORATÓRIO)

ETPAPA 01 - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA  COBERTA 01

ETAPA 01 - PÁTIO DESCOBERTO 

ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA

ETAPA 02 - PÁTIO DESCOBERTO

ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES

ETAPA 03 - BLOCO 04

ETAPA 03 - BLOCO 06

ETAPA 02 - BLOCO 01 

ETAPA 02 - BLOCO 02

ETAPA 02 - BLOCO 03

ETAPA 02 - BLOCO 05

ETAPA 03 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 04

ETAPA 03 - CANALETA COM GRELHA

ETAPA 03 - PAISAGISMO

ETAPA 04 - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO ADM.

ETAPA  04 - BLOCO ADMINISTRATIVO MODELO 02 - PADRÃO SEDUC

ETAPA 04 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 03, 05 E 06

ETAPA 04 - REFORMA QUADRA COBERTA

ETAPA 04 - CALÇADA EXTERNA

ADMINISTRATIVO

ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE INTERNA

ETAPA 04 - CANALETA COM GRELHA

ETAPA 04 - PÁTIO DESCOBERTO

ETAPA 04 - MURO 

ETAPA 04 - RETIRADA DAS SALAS DE GESSO

PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO HIDROSANITÁRIO

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

SPDA
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ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 23.736,69
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 20.279,66
1.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,54 2,54 129,08

1.1.0.0.2. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 235,68 60,97 296,65 15.075,75

1.1.0.0.3. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 380,64 2,89 383,53 2.876,47

1.1.0.0.4. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 26,29 61,87 21,75 83,62 2.198,36
1.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 356,69
1.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,62 37,66 9,15 46,81 356,69
1.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 288,14

1.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 2,52 2,52 128,06

1.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,82 1,08 2,07 3,15 160,08

1.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.812,20
1.4.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,74 0,00 93,74 2.812,20

2. GOINFRA
ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO  112,5 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS 
DE OBRA)

UN 1,00 0,00 0,00 4.464,25

2.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 44,22

2.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,20 0,00 36,85 36,85 44,22

2.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 127,48
2.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 32,63 32,63 76,68
2.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,35 0,00 21,62 21,62 50,80
2.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 4.292,55
2.3.1. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 4.292,55
2.3.1.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 828,98 45,13 874,11 874,11
2.3.1.0.2. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 384,52 30,98 415,50 415,50
2.3.1.0.3. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 116,87 23,06 139,93 279,86
2.3.1.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 10,32 18,46 184,60
2.3.1.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 10,32 21,86 524,64
2.3.1.0.6. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 8,00 11,46 15,49 26,95 215,60
2.3.1.0.7. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,71 10,32 21,03 63,09
2.3.1.0.8. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 20,99 6,88 27,87 27,87

2.3.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 3,44 38,39 230,34

2.3.1.0.10. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 52,67 3,16 55,83 167,49

2.3.1.0.11. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 165,00 34,43 199,43 598,29

2.3.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,74 27,54 224,28 134,56

2.3.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 310,04 20,20 330,24 330,24

2.3.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,21 10,32 20,53 246,36

3. GOINFRA
ETAPA 01 - ESTRUTURA DA SUBESTAÇÃO 112,5 KVA  (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS 
DE OBRA)

UN 1,00 0,00 0,00 61.632,65

3.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.567,80

3.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 20,00 84,20 44,19 128,39 2.567,80

3.2. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.134,64
3.2.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 490,81 42,85 533,66 2.134,64
3.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.070,42
3.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 40,00 3,79 1,12 4,91 196,40
3.3.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 40,00 2,95 13,95 16,90 676,00

3.3.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,94 43,20 65,14 198,02

3.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 257,92
3.4.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,38 12,01 34,39 257,92
3.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 784,24
3.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 4,95 7,27 12,22 488,80

3.5.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 10,99 13,63 24,62 295,44

3.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 54.817,63
3.6.0.0.1. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 33,00 0,17 0,00 0,17 5,61
3.6.0.0.2. GOINFRA 70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 17,00 2,15 4,12 6,27 106,59
3.6.0.0.3. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 196,00 64,65 5,84 70,49 13.816,04
3.6.0.0.4. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 6,00 23,03 2,91 25,94 155,64
3.6.0.0.5. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 3,00 32,57 5,50 38,07 114,21
3.6.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 195,00 13,77 208,77 208,77

3.6.0.0.7. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 162,06 220,78 382,84 382,84

3.6.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,14 19,28 57,84
3.6.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,14 18,14 54,42
3.6.0.0.10. GOINFRA 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 441,36 51,64 493,00 1.479,00

3.6.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 17,19 6,88 24,07 24,07

3.6.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 130_SEE CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 28,95 6,88 35,83 71,66

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

3.6.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 13,70 6,88 20,58 20,58
3.6.0.0.14. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 6,70 13,77 20,47 327,52

3.6.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 13,77 59,30 177,90

3.6.0.0.16. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 30,00 61,51 1,08 62,59 1.877,70

3.6.0.0.17. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 15,00 75,31 17,55 92,86 1.392,90

3.6.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 131_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 283,77 15,83 299,60 1.198,40

3.6.0.0.19. SINAPI 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,97 8,05 14,02 14,02

3.6.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 854_SEE
CONECTOR CUNHA COM ESTIBO PARA CABO 70MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 30,17 6,88 37,05 74,10

3.6.0.0.21. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 12,00 63,00 48,20 111,20 1.334,40

3.6.0.0.22. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,00 6,85 3,16 10,01 370,37

3.6.0.0.23. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 9,21 6,60 15,81 94,86

3.6.0.0.24. GOINFRA 71268 ELO FUSÍVEL 6 K UN 3,00 9,54 8,60 18,14 54,42
3.6.0.0.25. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,01 1,72 7,73 38,65

3.6.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 4,00 4,16 6,88 11,04 44,16

3.6.0.0.27. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,04 6,88 12,92 25,84
3.6.0.0.28. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO UN 3,00 38,48 13,77 52,25 156,75

3.6.0.0.29. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8,00 72,72 8,28 81,00 648,00

3.6.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M 3,00 9,83 13,77 23,60 70,80

3.6.0.0.31. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 6,88 95,21 285,63

3.6.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + 
COT)

UN 6,00 79,73 6,88 86,61 519,66

3.6.0.0.33. GOINFRA 71973 PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM UN 1,00 22,00 9,29 31,29 31,29
3.6.0.0.34. GOINFRA 71510 LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 6,00 6,21 6,88 13,09 78,54
3.6.0.0.35. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,34 1,72 4,06 8,12
3.6.0.0.36. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 1,00 7,43 3,44 10,87 10,87
3.6.0.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 138_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 46,85 5,16 52,01 104,02
3.6.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 64,08 5,16 69,24 276,96
3.6.0.0.39. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 10,32 28,83 86,49

3.6.0.0.40. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 6,00 196,35 51,64 247,99 1.487,94

3.6.0.0.41. GOINFRA 71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 9,57 0,22 9,79 146,85
3.6.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 0,24 0,12 0,36 11,88

3.6.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 197_SEE
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE 
SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA)

M 1,80 499,84 557,45 1.057,29 1.903,12

3.6.0.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 141_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (ORSE) UN 1,00 3.792,61 0,00 3.792,61 3.792,61
3.6.0.0.45. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.6.0.0.46. GOINFRA 72330 SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV UN 4,00 25,23 17,21 42,44 169,76
3.6.0.0.47. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 245,32 51,64 296,96 593,92
3.6.0.0.48. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 52,00 13,77 65,77 197,31
3.6.0.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 82,25 32,19 114,44 73,24

3.6.0.0.50. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 19.523,13 318,23 19.841,36 19.841,36

4. GOINFRA ETAPA 01 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS UN 1,00 0,00 0,00 68.305,14
4.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 18.097,90

4.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 94,62 15,76 110,38 18.097,90

4.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.038,00
4.2.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,74 4,87 7,61 1.038,00
4.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 11.387,67
4.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 50,27 11,94 62,21 9.144,87

4.3.0.0.2. SINAPI 96123
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_08/2023_PS

M 84,00 20,92 5,78 26,70 2.242,80

4.4. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.683,15
4.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,55 8,90 11,45 1.683,15
4.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.302,42
4.5.0.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 5,20 8,86 1.302,42
4.6. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.219,82
4.6.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 325,02 5,43 10,63 16,06 5.219,82
4.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 4.909,72
4.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 125,82 4,95 7,27 12,22 1.537,52
4.7.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 199,20 6,90 8,16 15,06 2.999,95

4.7.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,99 13,63 24,62 372,25

4.8. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 1.073,61

4.8.0.0.1. SINAPI 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 319,28 38,59 357,87 1.073,61
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4.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.261,88
4.9.0.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,00 206,18 45,14 251,32 2.261,88
4.10. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.664,46
4.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,00 184,94 0,00 184,94 1.664,46
4.11. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 5.507,79

4.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.022,77 813,16 1.835,93 5.507,79

4.12. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 828,27

4.12.0.0.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 9,00 19,28 8,59 27,87 250,83

4.12.0.0.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,07 4,12 16,19 194,28

4.12.0.0.3. SINAPI 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 18,40 3,63 22,03 132,18

4.12.0.0.4. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 12,00 6,71 8,60 15,31 183,72
4.12.0.0.5. GOINFRA 81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UN 1,00 9,15 0,00 9,15 9,15
4.12.0.0.6. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 58,11 0,00 58,11 58,11
4.13. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 13.330,45
4.13.1. GOINFRA QDFL-MODULAR - 0,00 0,00 13.330,45

4.13.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24,00 9,83 18,52 28,35 680,40

4.13.1.0.2. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 27,00 5,73 7,46 13,19 356,13

4.13.1.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 857,00 3,52 0,96 4,48 3.839,36

4.13.1.0.4. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,18 1,14 11,32 22,64

4.13.1.0.5. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,33 1,58 11,91 71,46

4.13.1.0.6. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 116,00 5,19 4,48 9,67 1.121,72

4.13.1.0.7. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 8,12 2,87 10,99 32,97

4.13.1.0.8. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 16,00 5,61 5,84 11,45 183,20
4.13.1.0.9. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 18,00 0,73 0,34 1,07 19,26
4.13.1.0.10. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 36,00 2,08 0,34 2,42 87,12
4.13.1.0.11. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 9,00 8,97 6,88 15,85 142,65
4.13.1.0.12. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 9,00 0,87 0,34 1,21 10,89
4.13.1.0.13. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 18,00 2,82 0,34 3,16 56,88
4.13.1.0.14. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 3,00 21,17 18,24 39,41 118,23
4.13.1.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 15,00 9,65 9,97 19,62 294,30
4.13.1.0.16. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 13,56 9,97 23,53 141,18

4.13.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 27,00 128,00 13,30 141,30 3.815,10

4.13.1.0.18. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 54,00 17,49 9,79 27,28 1.473,12

4.13.1.0.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 61,00 0,18 0,34 0,52 31,72
4.13.1.0.20. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 61,00 0,20 0,54 0,74 45,14
4.13.1.0.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 34,43 96,06 288,18

4.13.1.0.22. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 19,85 498,80 498,80

5. GOINFRA ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES UN 1,00 0,00 0,00 15.194,74
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 10.048,45

5.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 21,00 0,00 153,31 153,31 3.219,51

5.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,64 0,00 5,88 5,88 50,80

5.1.0.0.3. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 95,29 0,00 15,32 15,32 1.459,84

5.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 94,83 0,55 13,77 14,32 1.357,96

5.1.0.0.5. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 95,29 0,00 5,29 5,29 504,08

5.1.0.0.6. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 94,83 0,00 3,31 3,31 313,88

5.1.0.0.7. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 66,96 0,00 4,26 4,26 285,24

5.1.0.0.8. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,37 0,00 153,31 153,31 516,65

5.1.0.0.9. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 18,36 0,00 8,25 8,25 151,47

5.1.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 3,00 0,00 14,74 14,74 44,22

5.1.0.0.11. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 13,99 0,00 153,31 153,31 2.144,80

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5.146,29
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 109,94 37,66 9,15 46,81 5.146,29
6. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 07 UN 1,00 0,00 0,00 210.069,77
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.092,51

6.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 247,09 0,00 5,29 5,29 1.307,10

6.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 247,09 0,00 15,32 15,32 3.785,41
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6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.469,55
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 74,12 37,66 9,15 46,81 3.469,55
6.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 10.307,21
6.3.1. GOINFRA CINTA DE CONCRETO - 0,00 0,00 10.307,21
6.3.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 63,33 28,74 21,74 50,48 3.196,89
6.3.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,75 599,76 0,00 599,76 2.848,86

6.3.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,75 0,10 47,33 47,43 225,29

6.3.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 289,30 7,47 2,74 10,21 2.953,75
6.3.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 95,20 8,97 2,40 11,37 1.082,42
6.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 76.464,19

6.4.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 4.409,70 17,34 0,00 17,34 76.464,19

6.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.498,52
6.5.0.0.1. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 26,01 43,90 52,16 96,06 2.498,52
6.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.994,73
6.6.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 247,09 8,51 3,61 12,12 2.994,73
6.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 12.932,14
6.7.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 247,09 39,36 3,74 43,10 10.649,57
6.7.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 26,01 18,98 18,04 37,02 962,89
6.7.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 19,00 0,49 12,32 12,81 243,39
6.7.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 52,02 10,73 9,96 20,69 1.076,29
6.8. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 801,98

6.8.0.0.1. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 188,26 0,00 4,26 4,26 801,98

6.9. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.321,44
6.9.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 28,23 37,66 9,15 46,81 1.321,44
6.10. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 6.615,45
6.10.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 188,26 18,36 16,78 35,14 6.615,45
6.11. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.023,45
6.11.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 188,26 5,43 10,63 16,06 3.023,45
6.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.300,53
6.12.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 188,26 4,95 7,27 12,22 2.300,53
6.13. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 1.424,50
6.13.0.0.1. GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 137,90 10,33 0,00 10,33 1.424,50
6.14. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 29,63

6.14.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,04 0,00 5,88 5,88 29,63

6.15. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 35,10
6.15.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,75 37,66 9,15 46,81 35,10
6.16. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.556,07
6.16.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 663,36 42,21 705,57 3.556,07
6.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 372,25

6.17.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,99 13,63 24,62 372,25

6.18. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.019,09

6.18.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 13,17 0,00 153,31 153,31 2.019,09

6.19. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 92,21
6.19.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,97 37,66 9,15 46,81 92,21
6.20. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 27.557,21

6.20.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 188,26 95,97 20,27 116,24 21.883,34

6.20.0.0.2. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 188,26 19,44 9,56 29,00 5.459,54

6.20.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,34 25,38 0,32 25,70 214,33
6.21. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.248,99

6.21.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 32,40 11,15 12,56 23,71 768,20

6.21.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 178,84 1,92 6,36 8,28 1.480,79
6.22. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.482,94
6.22.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 31,68 37,66 9,15 46,81 1.482,94
6.23. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.872,17
6.23.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 178,84 5,43 10,63 16,06 2.872,17
6.24. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 7.341,65

6.24.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 32,40 10,99 13,63 24,62 797,68

6.24.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 172,88 4,95 7,27 12,22 2.112,59
6.24.0.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 178,84 6,90 8,16 15,06 2.693,33
6.24.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 142,23 4,95 7,27 12,22 1.738,05
6.25. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 33.216,26
6.25.1. GOINFRA QDFL-08 - 0,00 0,00 33.216,26

6.25.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 9,83 18,52 28,35 481,95

6.25.1.0.2. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 42,00 5,73 7,46 13,19 553,98

6.25.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 150,00 3,97 2,06 6,03 904,50

6.25.1.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.316,00 3,52 0,96 4,48 5.895,68

6.25.1.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 135,00 5,16 2,23 7,39 997,65
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6.25.1.0.6. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,18 1,14 11,32 22,64

6.25.1.0.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,33 1,58 11,91 35,73

6.25.1.0.8. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

6.25.1.0.9. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 142,00 5,19 4,48 9,67 1.373,14

6.25.1.0.10. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,00 8,12 2,87 10,99 230,79

6.25.1.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 180,00 5,61 5,84 11,45 2.061,00
6.25.1.0.12. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 197,00 0,73 0,34 1,07 210,79
6.25.1.0.13. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 394,00 2,08 0,34 2,42 953,48
6.25.1.0.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 8,97 6,88 15,85 95,10
6.25.1.0.15. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 6,00 0,87 0,34 1,21 7,26
6.25.1.0.16. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 12,00 2,82 0,34 3,16 37,92
6.25.1.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 14,11 12,73 26,84 107,36
6.25.1.0.18. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 12,65 9,97 22,62 135,72
6.25.1.0.19. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 21,00 9,65 9,97 19,62 412,02
6.25.1.0.20. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 13,56 9,97 23,53 70,59
6.25.1.0.21. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 40,00 8,76 11,69 20,45 818,00
6.25.1.0.22. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 60,00 0,25 1,02 1,27 76,20
6.25.1.0.23. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 40,00 4,28 1,02 5,30 212,00

6.25.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 42,00 128,00 13,30 141,30 5.934,60

6.25.1.0.25. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 84,00 17,49 9,79 27,28 2.291,52

6.25.1.0.26. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 10,00 555,65 97,28 652,93 6.529,30

6.25.1.0.27. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 20,00 24,69 2,74 27,43 548,60

6.25.1.0.28. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 10,00 35,79 0,53 36,32 363,20

6.25.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 28,33 10,88 39,21 196,05
6.25.1.0.30. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 404,00 0,18 0,34 0,52 210,08
6.25.1.0.31. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 404,00 0,20 0,54 0,74 298,96
6.25.1.0.32. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 34,43 96,06 288,18

6.25.1.0.33. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822,91

7. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO 01 SALA ( LABORATÓRIO) UN 1,00 0,00 0,00 19.350,54
7.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.727,23
7.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 1.428,33
7.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 37,19 2,40 0,00 2,40 89,25
7.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 46,48 1,51 0,00 1,51 70,18
7.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 464,80 2,73 0,00 2,73 1.268,90
7.1.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 298,90
7.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 18,70 2,40 0,00 2,40 44,88
7.1.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 23,37 1,51 0,00 1,51 35,28
7.1.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,69 15,87 0,00 15,87 26,82
7.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,12 2,73 0,00 2,73 57,65
7.1.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 25,48 5,27 0,00 5,27 134,27
7.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 928,51
7.2.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 10,12 54,23 37,52 91,75 928,51
7.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 555,24
7.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 20,25 3,79 1,12 4,91 99,42
7.3.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 20,25 9,66 12,85 22,51 455,82
7.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.842,80
7.4.0.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 101,13 63,63 23,81 87,44 8.842,80
7.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.296,76
7.5.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 15,12 435,17 47,42 482,59 7.296,76
8. GOINFRA ETPAPA 01 - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC UN 1,00 0,00 0,00 93.348,56
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 315,81

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 64,19 3,43 1,49 4,92 315,81

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 210,17
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,49 37,66 9,15 46,81 210,17
8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 487,83
8.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 487,83

8.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 64,19 0,00 2,52 2,52 161,75

8.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,19 0,00 5,08 5,08 326,08
8.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 7.347,26
8.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 4.841,49
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 42,00 32,09 35,43 67,52 2.835,84
8.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 144,00 7,47 2,74 10,21 1.470,24
8.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,09 8,97 2,40 11,37 535,41
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8.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.415,77
8.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,93 0,00 41,32 41,32 121,06
8.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,04 0,00 5,08 5,08 25,60

8.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,25 579,55 226,42 805,97 201,49

8.4.2.0.4. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,73 465,46 40,75 506,21 1.381,95

8.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 2,73 0,10 37,65 37,75 103,05

8.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 7,48 2,74 10,22 67,45
8.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,70 7,47 2,74 10,21 99,03
8.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,60 8,97 2,40 11,37 416,14
8.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
8.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
8.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 18.166,41
8.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.258,79
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,09 0,00 32,63 32,63 68,19
8.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,97 0,00 5,08 5,08 35,40

8.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,20 579,55 226,42 805,97 161,19

8.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 17,42 23,00 10,48 33,48 583,22

8.5.1.0.5. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,22 465,46 40,75 506,21 617,57

8.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,22 0,00 45,17 45,17 55,10

8.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,87 0,00 21,62 21,62 18,80
8.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 47,80 7,48 2,74 10,22 488,51
8.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,30 8,97 2,40 11,37 230,81
8.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.670,75
8.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 29,57 28,74 21,74 50,48 1.492,69

8.5.2.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,51 465,46 40,75 506,21 764,37

8.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,51 0,00 45,17 45,17 68,20

8.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 89,80 7,47 2,74 10,21 916,85
8.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,70 8,97 2,40 11,37 428,64
8.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 4.660,44
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 38,62 28,74 21,74 50,48 1.949,53

8.5.3.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,65 465,46 40,75 506,21 1.341,45

8.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,65 0,00 45,17 45,17 119,70

8.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 7,71 2,74 10,45 142,12
8.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 46,70 7,48 2,74 10,22 477,27
8.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,80 7,47 2,74 10,21 100,05

8.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,60 8,30 0,64 8,94 219,92

8.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 8,97 2,40 11,37 310,40
8.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 6.363,64
8.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 6.363,64

8.5.4.1.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 52,64 102,24 18,65 120,89 6.363,64

8.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 942,79
8.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,37 1.855,97 692,13 2.548,10 942,79
8.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
8.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
8.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 9.392,08
8.6.1. GOINFRA QDFL-07 - 0,00 0,00 9.392,08

8.6.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21,00 9,83 18,52 28,35 595,35

8.6.1.0.2. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 11,00 5,73 7,46 13,19 145,09

8.6.1.0.3. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 79,00 2,30 0,75 3,05 240,95

8.6.1.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 158,00 3,52 0,96 4,48 707,84

8.6.1.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 431,00 5,16 2,23 7,39 3.185,09

8.6.1.0.6. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,18 1,14 11,32 11,32

8.6.1.0.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,33 1,58 11,91 23,82

8.6.1.0.8. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,92 2,20 13,12 13,12

8.6.1.0.9. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 116,00 5,19 4,48 9,67 1.121,72

8.6.1.0.10. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 27,00 8,12 2,87 10,99 296,73

8.6.1.0.11. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,11 12,73 26,84 26,84

8.6.1.0.12. SINAPI 91962
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 32,78 24,79 57,57 57,57

8.6.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 128,00 13,30 141,30 1.554,30
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8.6.1.0.14. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 22,00 17,49 9,79 27,28 600,16

8.6.1.0.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,18 0,34 0,52 10,40
8.6.1.0.16. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,20 0,54 0,74 14,80
8.6.1.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 34,43 96,06 288,18

8.6.1.0.18. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 19,85 498,80 498,80

8.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.920,10

8.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 69,09 26,16 25,86 52,02 3.594,06

8.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 28,50 4,66 6,78 11,44 326,04

8.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 718,74
8.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 718,74
8.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 21,50 13,34 20,09 33,43 718,74
8.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.677,64

8.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.221,00 12,41 0,43 12,84 15.677,64

8.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.794,94
8.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 88,69 39,36 3,74 43,10 3.822,53
8.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,05 18,98 18,04 37,02 335,03
8.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,73 9,96 20,69 405,52
8.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,10 0,49 12,32 12,81 231,86
8.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.598,02
8.11.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 1.185,35
8.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 663,36 42,21 705,57 1.185,35
8.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.412,67
8.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,60 206,18 45,14 251,32 2.412,67
8.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.775,42
8.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,60 184,94 0,00 184,94 1.775,42
8.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.412,60
8.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 156,47 3,79 1,12 4,91 768,26
8.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 156,47 2,95 13,95 16,90 2.644,34
8.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 1.522,92
8.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 41,92 6,30 12,78 19,08 799,83

8.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 13,20 27,23 27,55 54,78 723,09

8.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 15.111,66
8.15.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - 0,00 0,00 2.244,81

8.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 60,07 27,02 10,35 37,37 2.244,81

8.15.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 10.929,64

8.15.2.0.1. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 60,07 95,97 16,98 112,95 6.784,90

8.15.2.0.2. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 34,03 25,23 0,00 25,23 858,57
8.15.2.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 64,46 50,98 0,00 50,98 3.286,17
8.15.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 1.937,21

8.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 20,70 47,09 36,90 83,99 1.738,59

8.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 21,45 1,54 7,72 9,26 198,62
8.16. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 796,16
8.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 20,61 24,15 14,48 38,63 796,16
8.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.834,72
8.17.1. GOINFRA PINTURA  FORRO - 0,00 0,00 1.119,27
8.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,11 2,55 8,90 11,45 631,00
8.17.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 55,11 3,66 5,20 8,86 488,27
8.17.2. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 803,22
8.17.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 65,73 4,95 7,27 12,22 803,22
8.17.3. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 240,53
8.17.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,70 3,46 8,16 11,62 240,53
8.17.4. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 124,08

8.17.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,99 13,63 24,62 124,08

8.17.5. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 472,70

8.17.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 19,20 10,99 13,63 24,62 472,70

8.17.6. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.074,92
8.17.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 88,69 8,51 3,61 12,12 1.074,92
8.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.266,08
8.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.080,49

8.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1.022,77 813,16 1.835,93 1.835,93

8.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 64,19 1,91 1,90 3,81 244,56
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8.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 185,59

8.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 70,52 13,11 83,63 83,63

8.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 101,96 0,00 101,96 101,96

9. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA  COBERTA 01 UN 1,00 0,00 0,00 33.642,47
9.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 826,75
9.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 274,24
9.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,14 2,40 0,00 2,40 17,13
9.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 8,92 1,51 0,00 1,51 13,46
9.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 89,25 2,73 0,00 2,73 243,65
9.1.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 552,51
9.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,03 2,40 0,00 2,40 0,07
9.1.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 1,51 0,00 1,51 0,04
9.1.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,76 15,87 0,00 15,87 154,89
9.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 122,00 2,73 0,00 2,73 333,06
9.1.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 12,23 5,27 0,00 5,27 64,45
9.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 150,62

9.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,82 0,00 2,52 2,52 49,94

9.2.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,82 0,00 5,08 5,08 100,68
9.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 6.609,87
9.3.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 3.667,77
9.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 30,00 32,09 35,43 67,52 2.025,60
9.3.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 40,00 7,71 2,74 10,45 418,00
9.3.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,90 7,47 2,74 10,21 1.224,17
9.3.2. GOINFRA BLOCO DE CONCRETO - 0,00 0,00 2.023,15
9.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,53 0,00 41,32 41,32 145,85
9.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,88 0,00 5,08 5,08 29,87
9.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,29 194,60 25,44 220,04 63,81
9.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,29 599,76 0,00 599,76 1.373,45

9.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,29 0,10 37,65 37,75 86,44

9.3.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,10 8,97 2,40 11,37 319,49
9.3.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,15 0,61 3,08 3,69 4,24
9.3.3. GOINFRA PILARES ARRANQUE - 0,00 0,00 918,95

9.3.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,36 465,46 40,75 506,21 182,23

9.3.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,36 0,10 47,33 47,43 17,07

9.3.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 25,20 7,47 2,74 10,21 257,29
9.3.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,70 8,97 2,40 11,37 98,91
9.3.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7,20 28,74 21,74 50,48 363,45
9.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.011,59

9.4.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 519,70 17,34 0,00 17,34 9.011,59

9.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.035,07

9.5.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 35,69 79,53 5,51 85,04 3.035,07

9.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.433,69
9.6.0.0.1. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,59 194,60 25,44 220,04 129,82

9.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,82 95,97 20,27 116,24 2.303,87

9.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 432,56
9.7.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 35,69 8,51 3,61 12,12 432,56
9.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.142,32
9.8.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 18,62 26,34 31,29 57,63 1.073,07

9.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 27,64 326,43 37,87 364,30 10.069,25

10. GOINFRA ETAPA 01 - PÁTIO DESCOBERTO UN 1,00 0,00 0,00 13.784,97
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 921,57

10.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 121,26 0,00 2,52 2,52 305,57

10.1.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 121,26 0,00 5,08 5,08 616,00
10.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.605,82
10.2.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 121,26 32,73 9,24 41,97 5.089,28

10.2.0.0.2. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 121,26 19,44 9,56 29,00 3.516,54

10.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.409,04
10.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 121,26 3,46 8,16 11,62 1.409,04
10.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.848,54

10.4.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 75,91 15,31 5,37 20,68 1.569,81

10.4.0.0.2. GOINFRA 270211
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, 
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 1,00 1,70 11,67 13,37 13,37

10.4.0.0.3. GOINFRA 270212
ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU 
PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 4,00 10,45 28,10 38,55 154,20

10.4.0.0.4. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 4,00 174,62 103,17 277,79 1.111,16
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11. GOINFRA ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA UN 1,00 0,00 0,00 6.592,82
11.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.410,78
11.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 25,04 18,58 33,56 52,14 1.305,58

11.1.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 10,01 446,72 63,29 510,01 5.105,20

11.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 182,04
11.2.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 15,02 8,51 3,61 12,12 182,04
12. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 01 UN 1,00 0,00 0,00 18.667,09
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.489,48
12.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 37,34 0,00 10,32 10,32 385,34

12.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 37,34 7,73 21,84 29,57 1.104,14

12.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.784,30

12.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 72,72 11,15 12,56 23,71 1.724,19

12.2.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 159,52 1,92 6,36 8,28 1.320,82
12.2.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 145,53 0,00 5,08 5,08 739,29
12.3. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 397,41
12.3.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,49 37,66 9,15 46,81 397,41
12.4. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.228,20
12.4.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 159,52 5,43 10,63 16,06 2.561,89
12.4.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 145,53 2,55 8,90 11,45 1.666,31
12.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 8.767,70

12.5.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 72,72 10,99 13,63 24,62 1.790,36

12.5.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 145,53 3,66 5,20 8,86 1.289,39
12.5.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 4,95 7,27 12,22 1.949,33
12.5.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 159,52 6,90 8,16 15,06 2.402,37
12.5.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 109,35 4,95 7,27 12,22 1.336,25
13. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 02 UN 1,00 0,00 0,00 6.030,33
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.262,64

13.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 24,24 11,15 12,56 23,71 574,73

13.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 53,32 1,92 6,36 8,28 441,48
13.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 48,51 0,00 5,08 5,08 246,43
13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 88,47
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,89 37,66 9,15 46,81 88,47
13.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.411,74
13.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 53,32 5,43 10,63 16,06 856,31
13.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,51 2,55 8,90 11,45 555,43
13.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.267,48

13.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,24 10,99 13,63 24,62 596,78

13.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 48,51 3,66 5,20 8,86 429,79
13.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,32 4,95 7,27 12,22 651,57
13.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 53,32 6,90 8,16 15,06 802,99
13.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 64,35 4,95 7,27 12,22 786,35
14. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 03 UN 1,00 0,00 0,00 21.747,72
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.784,30

14.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 72,72 11,15 12,56 23,71 1.724,19

14.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 159,52 1,92 6,36 8,28 1.320,82
14.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 145,53 0,00 5,08 5,08 739,29
14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 264,94
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,66 37,66 9,15 46,81 264,94
14.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.228,20
14.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 159,52 5,43 10,63 16,06 2.561,89
14.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 145,53 2,55 8,90 11,45 1.666,31
14.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 8.767,70

14.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 72,72 10,99 13,63 24,62 1.790,36

14.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 145,53 3,66 5,20 8,86 1.289,39
14.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 4,95 7,27 12,22 1.949,33
14.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 159,52 6,90 8,16 15,06 2.402,37
14.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 109,35 4,95 7,27 12,22 1.336,25
14.5. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 4.702,58
14.5.1. GOINFRA QDFL-01 - 0,00 0,00 4.702,58

14.5.1.0.1. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 6,89 7,46 14,35 14,35

14.5.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 231,50 3,52 0,96 4,48 1.037,12

14.5.1.0.3. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,18 1,14 11,32 11,32

14.5.1.0.4. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 19,35 5,19 4,48 9,67 187,11

14.5.1.0.5. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 33,00 5,61 5,84 11,45 377,85
14.5.1.0.6. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 36,00 0,73 0,34 1,07 38,52
14.5.1.0.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 72,00 2,08 0,34 2,42 174,24
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14.5.1.0.8. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 13,00 8,97 6,88 15,85 206,05
14.5.1.0.9. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 14,00 0,87 0,34 1,21 16,94
14.5.1.0.10. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 28,00 2,82 0,34 3,16 88,48

14.5.1.0.11. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 3,00 555,65 97,28 652,93 1.958,79

14.5.1.0.12. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 6,00 24,69 2,74 27,43 164,58

14.5.1.0.13. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3,00 35,79 0,53 36,32 108,96

14.5.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 28,33 10,88 39,21 196,05
14.5.1.0.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 97,00 0,18 0,34 0,52 50,44
14.5.1.0.16. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 97,00 0,20 0,54 0,74 71,78
15. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 05 UN 1,00 0,00 0,00 22.012,59
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.304,82

15.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 60,88 11,15 12,56 23,71 1.443,46

15.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 80,95 1,92 6,36 8,28 670,26
15.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 37,62 0,00 5,08 5,08 191,10
15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 125,91
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,69 37,66 9,15 46,81 125,91
15.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.730,79
15.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 80,95 5,43 10,63 16,06 1.300,05
15.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 37,62 2,55 8,90 11,45 430,74
15.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.972,45

15.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 60,88 10,99 13,63 24,62 1.498,86

15.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 37,62 3,66 5,20 8,86 333,31
15.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,25 4,95 7,27 12,22 956,21
15.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 80,95 6,90 8,16 15,06 1.219,10
15.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 160,80 4,95 7,27 12,22 1.964,97
15.5. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 213,10

15.5.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,39 0,00 153,31 153,31 213,10

15.6. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 9,36
15.6.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,20 37,66 9,15 46,81 9,36
15.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.805,82
15.7.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 13,34 54,23 37,52 91,75 1.223,94
15.7.0.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 26,68 3,79 1,12 4,91 130,99
15.7.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 26,68 2,95 13,95 16,90 450,89
15.8. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 9.850,34
15.8.1. GOINFRA QDFL-06 - 0,00 0,00 9.850,34

15.8.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 224,00 3,52 0,96 4,48 1.003,52

15.8.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 371,00 3,97 2,06 6,03 2.237,13
15.8.1.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 227,00 5,16 2,23 7,39 1.677,53

15.8.1.0.4. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,18 1,14 11,32 11,32

15.8.1.0.5. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,33 1,58 11,91 11,91

15.8.1.0.6. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,92 2,20 13,12 26,24

15.8.1.0.7. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 11,54 3,03 14,57 43,71

15.8.1.0.8. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

15.8.1.0.9. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 93,00 5,19 4,48 9,67 899,31

15.8.1.0.10. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 8,45 4,99 13,44 268,80

15.8.1.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 47,00 5,61 5,84 11,45 538,15
15.8.1.0.12. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 56,00 0,73 0,34 1,07 59,92
15.8.1.0.13. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 112,00 2,08 0,34 2,42 271,04
15.8.1.0.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3,00 8,97 6,88 15,85 47,55
15.8.1.0.15. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3,00 0,87 0,34 1,21 3,63
15.8.1.0.16. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6,00 2,82 0,34 3,16 18,96
15.8.1.0.17. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,68 7,22 15,90 63,60
15.8.1.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,17 18,24 39,41 39,41
15.8.1.0.19. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,65 9,97 22,62 45,24
15.8.1.0.20. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,65 9,97 19,62 196,20
15.8.1.0.21. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 13,56 9,97 23,53 94,12

15.8.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 34,70 17,21 51,91 51,91

15.8.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 16,00 120,30 11,34 131,64 2.106,24

15.8.1.0.24. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 109,00 0,18 0,34 0,52 56,68

ART Nº1020250073636 



ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024
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16. ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 02 UN 1,00 0,00 0,00 14.898,95
16.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 398,80
16.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 101,78
16.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2,65 2,40 0,00 2,40 6,36
16.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 3,31 1,51 0,00 1,51 4,99
16.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 33,13 2,73 0,00 2,73 90,43
16.1.2. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 297,02
16.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,25 15,87 0,00 15,87 83,31
16.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 65,62 2,73 0,00 2,73 179,14
16.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,56 5,27 0,00 5,27 34,57
16.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 21,66

16.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 7,37 0,00 2,52 2,52 18,57

16.2.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 7,37 0,11 0,31 0,42 3,09
16.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.309,52
16.3.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.834,40
16.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 15,00 32,09 35,43 67,52 1.012,80
16.3.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 20,00 7,71 2,74 10,45 209,00
16.3.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 60,00 7,47 2,74 10,21 612,60
16.3.2. GOINFRA BLOCO DE COROAMENTO - 0,00 0,00 1.016,23
16.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,76 0,00 41,32 41,32 72,72
16.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,94 0,00 5,08 5,08 14,93
16.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 194,60 25,44 220,04 33,00
16.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,15 599,76 0,00 599,76 689,72

16.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,15 0,10 37,65 37,75 43,41

16.3.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,10 8,97 2,40 11,37 160,31
16.3.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,58 0,61 3,08 3,69 2,14
16.3.3. GOINFRA PILARES DE ARRANQUE - 0,00 0,00 458,89

16.3.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,18 465,46 40,75 506,21 91,11

16.3.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,18 0,10 47,33 47,43 8,53

16.3.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 12,60 7,47 2,74 10,21 128,64
16.3.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,30 8,97 2,40 11,37 48,89
16.3.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 3,60 28,74 21,74 50,48 181,72
16.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.201,48

16.4.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 242,30 17,34 0,00 17,34 4.201,48

16.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.070,41

16.5.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 7,37 19,44 9,56 29,00 213,73

16.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 7,37 95,97 20,27 116,24 856,68

16.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 160,71
16.6.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 13,26 8,51 3,61 12,12 160,71
16.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.127,63

16.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 13,26 79,53 5,51 85,04 1.127,63

16.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.608,74
16.8.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 10,31 26,34 31,29 57,63 594,16

16.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,02 326,43 37,87 364,30 4.014,58

17. GOINFRA ETAPA 02 - PÁTIO DESCOBERTO UN 1,00 0,00 0,00 2.381,05
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 110,98

17.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 37,75 0,00 2,52 2,52 95,13

17.1.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 37,75 0,11 0,31 0,42 15,85
17.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.831,42
17.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,13 194,60 24,04 218,64 247,06
17.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 37,75 32,73 9,24 41,97 1.584,36
17.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 438,65
17.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 37,75 3,46 8,16 11,62 438,65
18. GOINFRA ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES UN 1,00 0,00 0,00 11.011,74
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 10.063,84
18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 30,96 0,00 10,32 10,32 319,50

18.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 30,96 7,73 21,84 29,57 915,48

18.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 33,09 0,00 36,85 36,85 1.219,36

18.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 17,04 0,00 5,88 5,88 100,19

18.1.0.0.5. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 141,27 0,00 15,32 15,32 2.164,25

18.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 32,61 0,55 13,77 14,32 466,97

18.1.0.0.7. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 141,27 0,00 5,29 5,29 747,31

18.1.0.0.8. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 32,61 0,00 3,31 3,31 107,93

18.1.0.0.9. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 97,45 0,00 4,26 4,26 415,13
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18.1.0.0.10. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 18,47 0,00 153,31 153,31 2.831,63

18.1.0.0.11. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,87 0,00 153,31 153,31 746,61

18.1.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 2,00 0,00 14,74 14,74 29,48

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 947,90
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,25 37,66 9,15 46,81 947,90
19. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO 04 UN 1,00 0,00 0,00 10.656,06
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.087,65

19.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 70,60 11,15 12,56 23,71 1.673,92

19.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,50 1,92 6,36 8,28 178,02
19.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 46,40 0,00 5,08 5,08 235,71
19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 972,24
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,77 37,66 9,15 46,81 972,24
19.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 876,57
19.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 21,50 5,43 10,63 16,06 345,29
19.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,40 2,55 8,90 11,45 531,28
19.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.522,14

19.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 70,60 10,99 13,63 24,62 1.738,17

19.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 46,40 3,66 5,20 8,86 411,10
19.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 21,50 4,95 7,27 12,22 262,73
19.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 21,50 6,90 8,16 15,06 323,79
19.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 64,35 4,95 7,27 12,22 786,35
19.5. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 3.197,46
19.5.1. GOINFRA QDFL - 02 - 0,00 0,00 3.197,46
19.5.1.0.1. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 110,00 3,97 2,06 6,03 663,30

19.5.1.0.2. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 478,95 19,85 498,80 1.995,20

19.5.1.0.3. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 34,43 96,06 384,24

19.5.1.0.4. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,00 5,19 4,48 9,67 154,72

20. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO 06 UN 1,00 0,00 0,00 25.229,12
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.631,83

20.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 53,04 11,15 12,56 23,71 1.257,57

20.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 106,45 1,92 6,36 8,28 881,40
20.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 97,02 0,00 5,08 5,08 492,86
20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.800,78
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 38,47 37,66 9,15 46,81 1.800,78
20.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.820,45
20.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 106,45 5,43 10,63 16,06 1.709,58
20.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,02 2,55 8,90 11,45 1.110,87
20.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.130,31

20.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 53,04 10,99 13,63 24,62 1.305,84

20.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,02 3,66 5,20 8,86 859,59
20.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 106,45 4,95 7,27 12,22 1.300,81
20.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 106,45 6,90 8,16 15,06 1.603,13
20.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 86,82 4,95 7,27 12,22 1.060,94
20.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.052,84

20.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 13,87 326,43 37,87 364,30 5.052,84

20.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 6.792,91
20.6.1. GOINFRA QDFL -05 - 0,00 0,00 6.792,91

20.6.1.0.1. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 7,00 5,73 7,46 13,19 92,33

20.6.1.0.2. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 3,00 4,28 1,02 5,30 15,90
20.6.1.0.3. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 8,76 11,69 20,45 61,35

20.6.1.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 340,00 3,52 0,96 4,48 1.523,20

20.6.1.0.5. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,18 1,14 11,32 11,32

20.6.1.0.6. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,00 5,19 4,48 9,67 125,71

20.6.1.0.7. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 16,00 5,61 5,84 11,45 183,20
20.6.1.0.8. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 65,00 0,73 0,34 1,07 69,55
20.6.1.0.9. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 130,00 2,08 0,34 2,42 314,60
20.6.1.0.10. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 60,00 8,97 6,88 15,85 951,00
20.6.1.0.11. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 16,00 0,87 0,34 1,21 19,36
20.6.1.0.12. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 32,00 2,82 0,34 3,16 101,12
20.6.1.0.13. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,65 9,97 22,62 45,24

20.6.1.0.14. SINAPI 91962
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 32,78 24,79 57,57 57,57

20.6.1.0.15. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 2,00 555,65 97,28 652,93 1.305,86
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20.6.1.0.16. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 4,00 24,69 2,74 27,43 109,72

20.6.1.0.17. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 35,79 0,53 36,32 72,64

20.6.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 10,88 39,21 156,84

20.6.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 128,00 13,30 141,30 989,10

20.6.1.0.20. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 14,00 17,49 9,79 27,28 381,92

20.6.1.0.21. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 163,00 0,18 0,34 0,52 84,76
20.6.1.0.22. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 163,00 0,20 0,54 0,74 120,62
21. GOINFRA ETAPA 03 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 04 UN 1,00 0,00 0,00 66.825,68
21.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.025,86
21.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 433,64
21.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 11,29 2,40 0,00 2,40 27,09
21.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 14,11 1,51 0,00 1,51 21,30
21.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 141,12 2,73 0,00 2,73 385,25
21.1.2. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 1.592,22
21.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 28,14 15,87 0,00 15,87 446,58
21.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 351,75 2,73 0,00 2,73 960,27
21.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 35,18 5,27 0,00 5,27 185,37
21.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 99,24

21.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 33,76 0,00 2,52 2,52 85,07

21.2.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 33,76 0,11 0,31 0,42 14,17
21.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 11.218,53
21.3.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 6.112,94
21.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 50,00 32,09 35,43 67,52 3.376,00
21.3.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 66,60 7,71 2,74 10,45 695,97
21.3.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 199,90 7,47 2,74 10,21 2.040,97
21.3.2. GOINFRA BLOCO DE COROAMENTO - 0,00 0,00 3.376,16
21.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,88 0,00 41,32 41,32 242,96
21.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,80 0,00 5,08 5,08 49,78
21.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,49 194,60 25,44 220,04 107,81
21.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,82 599,76 0,00 599,76 2.291,08

21.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,82 0,10 37,65 37,75 144,20

21.3.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,90 8,97 2,40 11,37 533,25
21.3.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,92 0,61 3,08 3,69 7,08
21.3.3. GOINFRA PILARES ARRANQUE - 0,00 0,00 1.729,43

21.3.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,68 465,46 40,75 506,21 344,22

21.3.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,68 0,10 47,33 47,43 32,25

21.3.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 46,90 7,47 2,74 10,21 478,84
21.3.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 8,97 2,40 11,37 187,60
21.3.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 13,60 28,74 21,74 50,48 686,52
21.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.281,56

21.4.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 1.054,30 17,34 0,00 17,34 18.281,56

21.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.800,50

21.5.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 56,45 79,53 5,51 85,04 4.800,50

21.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.636,95
21.6.1. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 6.636,95

21.6.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 18,26 239,13 105,85 344,98 6.299,33

21.6.1.0.2. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 18,26 16,09 2,40 18,49 337,62

21.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.903,30

21.7.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 33,76 19,44 9,56 29,00 979,04

21.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 33,76 95,97 20,27 116,24 3.924,26

21.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 684,17
21.8.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 56,45 8,51 3,61 12,12 684,17
21.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 18.175,57
21.9.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 32,44 26,34 31,29 57,63 1.869,51

21.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 44,76 326,43 37,87 364,30 16.306,06

22. GOINFRA ETAPA 03 - CANALETA COM GRELHA UN 1,00 0,00 0,00 6.414,16
22.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.237,09
22.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 24,35 18,58 33,56 52,14 1.269,60

22.1.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 9,74 446,72 63,29 510,01 4.967,49

22.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 177,07
22.2.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 14,61 8,51 3,61 12,12 177,07
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23. GOINFRA ETAPA 03 - PAISAGISMO UN 1,00 0,00 0,00 1.217,34
23.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.217,34

23.1.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 54,34 15,31 5,37 20,68 1.123,75

23.1.0.0.2. GOINFRA 270211
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, 
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 1,00 1,70 11,67 13,37 13,37

23.1.0.0.3. GOINFRA 270211
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, 
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 6,00 1,70 11,67 13,37 80,22

24. GOINFRA ETAPA 04 - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO ADM. UN 1,00 0,00 0,00 17.369,94
24.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 12.363,25
24.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 1.321,61
24.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 41,84 2,40 0,00 2,40 100,41
24.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 52,30 1,51 0,00 1,51 78,97
24.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 418,40 2,73 0,00 2,73 1.142,23
24.1.2. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 11.041,64
24.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 221,91 15,87 0,00 15,87 3.521,71
24.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.219,10 2,73 0,00 2,73 6.058,14
24.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 277,38 5,27 0,00 5,27 1.461,79
24.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.041,52
24.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 26,11 0,00 10,32 10,32 269,45

24.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 26,11 7,73 21,84 29,57 772,07

24.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.311,80

24.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 9,60 239,13 105,85 344,98 3.311,80

24.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 418,75
24.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19,20 3,79 1,12 4,91 94,27
24.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 19,20 2,95 13,95 16,90 324,48
24.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 234,62
24.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 19,20 4,95 7,27 12,22 234,62
25. GOINFRA ETAPA  04 - BLOCO ADMINISTRATIVO MODELO 02 - PADRÃO SEDUC UN 1,00 0,00 0,00 268.448,38
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 745,92

25.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 151,61 3,43 1,49 4,92 745,92

25.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 496,65
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,61 37,66 9,15 46,81 496,65
25.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.490,96
25.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.358,41

25.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 151,61 0,00 2,52 2,52 382,05

25.3.1.0.2. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 151,61 2,11 4,33 6,44 976,36

25.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 132,55
25.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,65 0,00 32,63 32,63 119,09
25.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 3,65 0,61 3,08 3,69 13,46
25.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 18.955,18
25.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 14.147,48
25.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 156,00 32,09 35,43 67,52 10.533,12
25.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 266,54 7,47 2,74 10,21 2.721,37
25.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,54 8,97 2,40 11,37 892,99
25.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 4.717,70
25.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,18 0,00 41,32 41,32 172,71
25.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,60 0,00 5,08 5,08 38,60

25.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,38 579,55 226,42 805,97 306,26

25.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,18 599,76 0,00 599,76 2.506,99

25.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,18 0,10 37,65 37,75 157,79

25.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 8,97 2,40 11,37 154,63
25.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,10 7,48 2,74 10,22 1.380,72
25.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
25.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
25.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 43.402,82
25.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 5.280,50
25.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,56 0,00 32,63 32,63 214,05
25.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,00 0,00 5,08 5,08 45,72

25.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,45 579,55 226,42 805,97 362,68

25.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 38,57 23,00 10,48 33,48 1.291,32
25.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,70 599,76 0,00 599,76 1.619,35

25.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,70 0,10 47,33 47,43 128,06

25.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 3,85 0,61 3,08 3,69 14,20
25.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,10 7,48 2,74 10,22 1.053,68
25.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,50 8,97 2,40 11,37 551,44
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25.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 7.702,14
25.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 56,64 28,74 21,74 50,48 2.859,18
25.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,90 599,76 0,00 599,76 1.739,30

25.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,90 0,10 47,33 47,43 137,54

25.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 215,90 7,47 2,74 10,21 2.204,33
25.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 67,00 8,97 2,40 11,37 761,79
25.5.3. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 10.381,57
25.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 75,72 28,74 21,74 50,48 3.822,34
25.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,97 599,76 0,00 599,76 2.980,80

25.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,97 0,10 47,33 47,43 235,72

25.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 7,71 2,74 10,45 285,28
25.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 230,30 7,47 2,74 10,21 2.351,36
25.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,10 8,97 2,40 11,37 706,07
25.5.4. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 18.341,68

25.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 125,02 113,90 32,81 146,71 18.341,68

25.5.5. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 1.426,93
25.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,56 1.855,97 692,13 2.548,10 1.426,93
25.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
25.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
25.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 36.146,55
25.6.1. GOINFRA INSTALAÇÕES DO BLOCO ADMINSTRATIVO - 0,00 0,00 19.960,38

25.6.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.500,00 3,52 0,96 4,48 6.720,00

25.6.1.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 5,88 5,16 11,04 176,64

25.6.1.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 9,83 18,52 28,35 226,80

25.6.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN 26,00 16,19 13,17 29,36 763,36

25.6.1.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 6,09 9,87 15,96 287,28

25.6.1.0.6. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 26,00 1,19 2,74 3,93 102,18
25.6.1.0.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 8,33 11,69 20,02 260,26
25.6.1.0.8. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 39,00 0,57 1,02 1,59 62,01

25.6.1.0.9. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 5,90 9,88 15,78 94,68

25.6.1.0.10. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,74 18,96 93,70 93,70

25.6.1.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14,00 10,33 1,58 11,91 166,74

25.6.1.0.12. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,92 2,20 13,12 26,24

25.6.1.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 34,43 96,06 288,18
25.6.1.0.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 112,32 20,65 132,97 1.063,76

25.6.1.0.15. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 5,19 4,48 9,67 1.160,40

25.6.1.0.16. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 4,61 2,36 6,97 1.045,50

25.6.1.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 5,61 5,84 11,45 137,40

25.6.1.0.18. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,00 5,48 3,14 8,62 560,30

25.6.1.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 8,68 7,22 15,90 174,90
25.6.1.0.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,11 12,73 26,84 26,84

25.6.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 19,00 128,00 13,30 141,30 2.684,70

25.6.1.0.22. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 38,00 17,49 9,79 27,28 1.036,64

25.6.1.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 15,00 1,78 1,02 2,80 42,00

25.6.1.0.24. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 3,00 36,82 11,10 47,92 143,76

25.6.1.0.25. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822,91

25.6.1.0.26. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 13,00 4,86 1,02 5,88 76,44
25.6.1.0.27. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 13,56 9,97 23,53 117,65

25.6.1.0.28. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 25,79 18,35 44,14 1.147,64

25.6.1.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,65 9,97 19,62 58,86
25.6.1.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,65 9,97 19,62 78,48

25.6.1.0.31. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 27,96 23,40 51,36 102,72

25.6.1.0.32. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 51,33 1,25 0,34 1,59 81,62
25.6.1.0.33. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 95,33 0,18 0,34 0,52 49,57
25.6.1.0.34. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 95,33 0,20 0,54 0,74 70,54
25.6.1.0.35. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,08 0,34 2,42 9,68
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25.6.2. GOINFRA QDFL-09  -  ILUMINAÇÃO EXTERNA - 0,00 0,00 16.186,17

25.6.2.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 9,83 18,52 28,35 28,35

25.6.2.0.2. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 5,73 7,46 13,19 13,19

25.6.2.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 503,00 3,97 2,06 6,03 3.033,09

25.6.2.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,00 3,52 0,96 4,48 17,92

25.6.2.0.5. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 109,00 2,30 0,75 3,05 332,45

25.6.2.0.6. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,18 1,14 11,32 22,64

25.6.2.0.7. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 57,00 5,19 4,48 9,67 551,19

25.6.2.0.8. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,00 8,12 2,87 10,99 230,79

25.6.2.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 93,00 5,61 5,84 11,45 1.064,85
25.6.2.0.10. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 103,00 0,73 0,34 1,07 110,21
25.6.2.0.11. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 206,00 2,08 0,34 2,42 498,52
25.6.2.0.12. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,11 12,73 26,84 53,68
25.6.2.0.13. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 12,65 9,97 22,62 113,10
25.6.2.0.14. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 5,00 8,76 11,69 20,45 102,25
25.6.2.0.15. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 10,00 0,25 1,02 1,27 12,70
25.6.2.0.16. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 5,00 4,28 1,02 5,30 26,50

25.6.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 13,00 128,00 13,30 141,30 1.836,90

25.6.2.0.18. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 26,00 17,49 9,79 27,28 709,28

25.6.2.0.19. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 8,00 555,65 97,28 652,93 5.223,44

25.6.2.0.20. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 16,00 24,69 2,74 27,43 438,88

25.6.2.0.21. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 8,00 35,79 0,53 36,32 290,56

25.6.2.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 10,88 39,21 117,63
25.6.2.0.23. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 196,00 0,18 0,34 0,52 101,92
25.6.2.0.24. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 196,00 0,20 0,54 0,74 145,04
25.6.2.0.25. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 34,43 96,06 288,18

25.6.2.0.26. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822,91

25.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 6.756,09
25.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.976,63
25.7.1.0.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 272,30 65,06 337,36 674,72
25.7.1.0.2. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,37 5,16 17,53 35,06
25.7.1.0.3. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 36,27 4,81 41,08 82,16
25.7.1.0.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,76 11,01 20,77 41,54

25.7.1.0.5. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 2,00 344,21 56,04 400,25 800,50

25.7.1.0.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 10,65 6,88 17,53 35,06

25.7.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 104,85 6,88 111,73 223,46

25.7.1.0.8. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 154,91 5,16 160,07 320,14

25.7.1.0.9. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 26,83 7,54 34,37 68,74

25.7.1.0.10. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3,81 8,60 12,41 37,23

25.7.1.0.11. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 9,71 2,01 11,72 35,16

25.7.1.0.12. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 146,03 6,88 152,91 458,73

25.7.1.0.13. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 77,80 5,16 82,96 248,88
25.7.1.0.14. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 3,00 97,40 13,41 110,81 332,43
25.7.1.0.15. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 61,79 6,88 68,67 68,67
25.7.1.0.16. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 83,97 21,00 104,97 104,97
25.7.1.0.17. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 171,89 32,70 204,59 409,18
25.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 1.210,96
25.7.2.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 7,00 3,91 4,12 8,03 56,21

25.7.2.0.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,00 9,21 0,74 9,95 19,90

25.7.2.0.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7,00 15,75 1,09 16,84 117,88

25.7.2.0.4. SINAPI 94652
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 7,00 27,16 4,95 32,11 224,77

25.7.2.0.5. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,09 3,09 4,18 8,36

25.7.2.0.6. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 5,31 4,81 10,12 60,72

25.7.2.0.7. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,46 6,19 12,65 25,30
25.7.2.0.8. GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 2,00 15,14 4,81 19,95 39,90
25.7.2.0.9. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 10,62 4,81 15,43 15,43

25.7.2.0.10. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 2,69 2,30 4,99 29,94

25.7.2.0.11. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 9,17 4,15 13,32 79,92
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25.7.2.0.12. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 28,79 9,63 38,42 76,84

25.7.2.0.13. SINAPI 103974
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 7,20 2,55 9,75 9,75

25.7.2.0.14. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 5,00 6,71 3,91 10,62 53,10

25.7.2.0.15. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 3,98 3,10 7,08 14,16

25.7.2.0.16. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 13,08 10,32 23,40 46,80
25.7.2.0.17. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 35,67 10,32 45,99 91,98
25.7.2.0.18. GOINFRA 81442 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" UN 1,00 7,00 6,88 13,88 13,88
25.7.2.0.19. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 54,95 0,00 54,95 109,90
25.7.2.0.20. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 58,11 0,00 58,11 116,22
25.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 1.568,50
25.7.3.0.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 35,10 7,57 42,67 128,01
25.7.3.0.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 3,00 38,57 19,27 57,84 173,52
25.7.3.0.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 3,00 7,13 2,74 9,87 29,61
25.7.3.0.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 5,27 9,63 14,90 44,70

25.7.3.0.5. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 5,80 4,16 9,96 19,92

25.7.3.0.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 3,24 9,63 12,87 38,61
25.7.3.0.7. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,32 9,63 12,95 51,80
25.7.3.0.8. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,58 15,49 25,07 50,14

25.7.3.0.9. SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 8,71 5,55 14,26 14,26

25.7.3.0.10. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 4,87 9,97 14,84 44,52
25.7.3.0.11. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6,00 6,45 8,25 14,70 88,20

25.7.3.0.12. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 16,00 12,00 1,34 13,34 213,44

25.7.3.0.13. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 5,00 19,28 8,59 27,87 139,35

25.7.3.0.14. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 180,49 250,47 430,96 430,96

25.7.3.0.15. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 55,27 14,03 69,30 69,30

25.7.3.0.16. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 8,32 2,40 10,72 32,16
25.8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 20.648,84

25.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 123,38 26,16 25,86 52,02 6.418,22

25.8.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 56,50 4,66 6,78 11,44 646,36

25.8.0.0.3. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 27,14 27,37 26,36 53,73 1.458,23

25.8.0.0.4. SINAPI 96359
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 55,25 86,43 10,87 97,30 5.375,82

25.8.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) M² 55,25 20,10 1,70 21,80 1.204,45

25.8.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 445_SEE ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm (GOINFRA + COT) M2 18,40 251,87 49,53 301,40 5.545,76

25.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.200,71
25.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.592,60
25.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 47,64 13,34 20,09 33,43 1.592,60
25.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 417,92
25.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 16,37 13,24 12,29 25,53 417,92
25.9.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 190,19
25.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 7,45 13,24 12,29 25,53 190,19
25.10. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 39.507,78

25.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.076,93 12,41 0,43 12,84 39.507,78

25.11. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 9.839,14
25.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 190,61 39,36 3,74 43,10 8.215,29
25.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 19,45 18,98 18,04 37,02 720,03
25.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,73 9,96 20,69 405,52
25.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 38,90 0,49 12,32 12,81 498,30
25.12. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.090,46
25.12.0.0.1. GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS UN 3,00 556,57 140,25 696,82 2.090,46
25.13. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.024,55
25.13.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 663,36 42,21 705,57 4.000,58
25.13.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,94 663,36 42,21 705,57 2.074,37
25.13.0.0.3. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 4,20 427,07 42,21 469,28 1.970,97
25.13.0.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 19,20 206,18 45,14 251,32 4.825,34
25.13.0.0.5. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,50 688,41 45,14 733,55 366,77
25.13.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 300,84 63,29 364,13 786,52
25.14. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 5.644,28
25.14.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 21,86 184,94 0,00 184,94 4.042,78

25.14.0.0.2. SINAPI 102176 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 2,10 713,85 48,77 762,62 1.601,50
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25.15. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 10.882,79
25.15.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 351,84 3,79 1,12 4,91 1.727,53
25.15.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 304,36 2,95 13,95 16,90 5.143,68

25.15.0.0.3. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 47,48 9,66 12,85 22,51 1.068,77

25.15.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 47,48 43,81 18,17 61,98 2.942,81

25.16. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 2.227,97
25.16.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 116,77 6,30 12,78 19,08 2.227,97
25.17. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 25.581,55

25.17.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 143,90 27,02 10,35 37,37 5.377,54

25.17.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 143,90 95,97 20,27 116,24 16.726,93

25.17.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 95,81 25,38 0,32 25,70 2.462,31
25.17.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M 39,47 20,84 4,87 25,71 1.014,77
25.18. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 3.081,71

25.18.0.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 33,18 47,09 36,90 83,99 2.786,78

25.18.0.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 31,85 1,54 7,72 9,26 294,93
25.19. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 501,18
25.19.0.0.1. GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 9,00 9,15 8,60 17,75 159,75

25.19.0.0.2. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 3,00 93,58 20,23 113,81 341,43

25.20. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 17.434,53
25.20.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 4.645,60
25.20.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 175,24 6,90 8,16 15,06 2.639,11
25.20.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 175,24 2,55 8,90 11,45 2.006,49
25.20.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 3.871,93
25.20.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 163,58 2,55 8,90 11,45 1.872,99
25.20.2.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 163,58 4,95 7,27 12,22 1.998,94
25.20.3. GOINFRA COBOGÓS - 0,00 0,00 554,20
25.20.3.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 36,80 6,90 8,16 15,06 554,20
25.20.4. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 2.371,59
25.20.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 116,77 2,55 8,90 11,45 1.337,01
25.20.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 116,77 3,66 5,20 8,86 1.034,58
25.20.5. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 924,93
25.20.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 75,69 4,95 7,27 12,22 924,93
25.20.6. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 385,55
25.20.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 33,18 3,46 8,16 11,62 385,55
25.20.7. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.294,16

25.20.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,43 10,99 13,63 24,62 946,14

25.20.7.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 17,01 6,83 13,63 20,46 348,02
25.20.8. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 1.076,38

25.20.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 43,72 10,99 13,63 24,62 1.076,38

25.20.9. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 2.310,19
25.20.9.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 190,61 8,51 3,61 12,12 2.310,19
25.21. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 6.788,72
25.21.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 4.932,82
25.21.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,97 435,17 47,42 482,59 1.433,29

25.21.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 2,64 384,14 56,52 440,66 1.163,34

25.21.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 25,82 1.758,56 1.758,56

25.21.1.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 151,61 1,91 1,90 3,81 577,63
25.21.2. GOINFRA SINALIZAÇÕES - 0,00 0,00 1.855,90

25.21.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 70,52 13,11 83,63 836,30

25.21.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 101,96 0,00 101,96 1.019,60

26. GOINFRA ETAPA 04 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 03, 05 E 06 UN 1,00 0,00 0,00 106.689,44
26.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 193,20
26.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 38,77
26.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,01 2,40 0,00 2,40 2,42
26.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 1,26 1,51 0,00 1,51 1,90
26.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 12,62 2,73 0,00 2,73 34,45
26.1.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 154,43
26.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,73 15,87 0,00 15,87 43,32
26.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 34,12 2,73 0,00 2,73 93,14
26.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,41 5,27 0,00 5,27 17,97
26.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 165,16

26.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 56,18 0,00 2,52 2,52 141,57

26.2.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 56,18 0,11 0,31 0,42 23,59
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ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

26.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.202,36
26.3.1. GOINFRA ESTACAS  - PASSARELA 03 - 0,00 0,00 1.222,58
26.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,09 35,43 67,52 675,20
26.3.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,30 7,71 2,74 10,45 138,98
26.3.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 40,00 7,47 2,74 10,21 408,40
26.3.2. GOINFRA BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 03 - 0,00 0,00 673,47
26.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,18 0,00 41,32 41,32 48,75
26.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,96 0,00 5,08 5,08 9,95
26.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 194,60 25,44 220,04 22,00
26.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,76 599,76 0,00 599,76 455,81

26.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,76 0,10 37,65 37,75 28,69

26.3.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,40 8,97 2,40 11,37 106,87
26.3.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,38 0,61 3,08 3,69 1,40
26.3.3. GOINFRA PILAR ARRANQUE - PASSARELA 03 - 0,00 0,00 306,31

26.3.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,12 465,46 40,75 506,21 60,74

26.3.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,12 0,10 47,33 47,43 5,69

26.3.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,40 7,47 2,74 10,21 85,76
26.3.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,90 8,97 2,40 11,37 32,97
26.3.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,40 28,74 21,74 50,48 121,15
26.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.926,99

26.4.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 168,80 17,34 0,00 17,34 2.926,99

26.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 866,51
26.5.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 297,66
26.5.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,75 2,40 0,00 2,40 18,60
26.5.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 9,68 1,51 0,00 1,51 14,61
26.5.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 96,87 2,73 0,00 2,73 264,45
26.5.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 568,85
26.5.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,49 2,40 0,00 2,40 1,17
26.5.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,61 1,51 0,00 1,51 0,92
26.5.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,96 15,87 0,00 15,87 158,06
26.5.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 124,50 2,73 0,00 2,73 339,88
26.5.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,06 5,27 0,00 5,27 68,82
26.6. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 7.708,96
26.6.1. GOINFRA ESTACAS  - PASSARELA 05 - 0,00 0,00 4.278,54
26.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 35,00 32,09 35,43 67,52 2.363,20
26.6.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 46,60 7,71 2,74 10,45 486,97
26.6.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 139,90 7,47 2,74 10,21 1.428,37
26.6.2. GOINFRA BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 05 - 0,00 0,00 2.359,89
26.6.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,12 0,00 41,32 41,32 170,23
26.6.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,86 0,00 5,08 5,08 34,84
26.6.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,34 194,60 25,44 220,04 74,81
26.6.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,67 599,76 0,00 599,76 1.601,35

26.6.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,67 0,10 37,65 37,75 100,79

26.6.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,80 8,97 2,40 11,37 372,93
26.6.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,34 0,61 3,08 3,69 4,94
26.6.3. GOINFRA PILARES ARRANQUE - PASSARELA 05 - 0,00 0,00 1.070,53

26.6.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,42 465,46 40,75 506,21 212,60

26.6.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,42 0,10 47,33 47,43 19,92

26.6.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,30 7,47 2,74 10,21 299,15
26.6.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,10 8,97 2,40 11,37 114,83
26.6.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,40 28,74 21,74 50,48 424,03
26.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.778,54

26.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 621,60 17,34 0,00 17,34 10.778,54

26.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.028,33
26.8.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 594,15
26.8.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 18,81 2,40 0,00 2,40 45,14
26.8.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 23,51 1,51 0,00 1,51 35,50
26.8.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 188,10 2,73 0,00 2,73 513,51
26.8.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 2.434,18
26.8.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,42 2,40 0,00 2,40 1,00
26.8.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 1,51 0,00 1,51 0,78
26.8.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 42,94 15,87 0,00 15,87 681,45
26.8.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 536,75 2,73 0,00 2,73 1.465,32
26.8.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 54,20 5,27 0,00 5,27 285,63
26.9. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.913,86
26.9.1. GOINFRA ESTACAS - PASSARELA 06 - 0,00 0,00 1.529,01
26.9.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,50 32,09 35,43 67,52 844,00
26.9.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 16,70 7,71 2,74 10,45 174,51
26.9.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,00 7,47 2,74 10,21 510,50
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ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

26.9.2. GOINFRA BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 06 - 0,00 0,00 840,00
26.9.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,47 0,00 41,32 41,32 60,74
26.9.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,45 0,00 5,08 5,08 12,44
26.9.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 194,60 25,44 220,04 26,40
26.9.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,95 599,76 0,00 599,76 569,77

26.9.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,95 0,10 37,65 37,75 35,86

26.9.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,70 8,97 2,40 11,37 133,02
26.9.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,48 0,61 3,08 3,69 1,77
26.9.3. GOINFRA PILARES ARRANQUE - PASSARELA  06 - 0,00 0,00 544,85

26.9.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,27 465,46 40,75 506,21 136,67

26.9.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,27 0,10 47,33 47,43 12,80

26.9.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11,70 7,47 2,74 10,21 119,45
26.9.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,40 8,97 2,40 11,37 61,39
26.9.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 4,25 28,74 21,74 50,48 214,54
26.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.700,15

26.10.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 963,10 17,34 0,00 17,34 16.700,15

26.11. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 8.209,90
26.11.1. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 8.209,90

26.11.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 23,83 219,18 106,85 326,03 7.769,29

26.11.1.0.2. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 23,83 16,09 2,40 18,49 440,61

26.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.159,58

26.12.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 56,18 19,44 9,56 29,00 1.629,22

26.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 56,18 95,97 20,27 116,24 6.530,36

26.13. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 8.663,87

26.13.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 101,88 79,53 5,51 85,04 8.663,87

26.14. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.234,78
26.14.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 101,88 8,51 3,61 12,12 1.234,78
26.15. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 32.937,25
26.15.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 59,31 26,34 31,29 57,63 3.418,03

26.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 81,03 326,43 37,87 364,30 29.519,22

27. GOINFRA ETAPA 04 - REFORMA QUADRA COBERTA UN 1,00 0,00 0,00 69.453,72
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 53,50
27.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ 1,00 0,00 26,75 26,75 26,75

27.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 100_SEE DEMOLIÇÃO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) CJ 1,00 0,00 26,75 26,75 26,75

27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 140,43
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,00 37,66 9,15 46,81 140,43
27.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 603,75
27.3.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 118,85 0,00 5,08 5,08 603,75
27.4. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 834,15
27.4.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,82 37,66 9,15 46,81 834,15
27.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 15.698,96
27.5.0.0.1. GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS M2 303,26 23,42 13,10 36,52 11.075,05

27.5.0.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 297,80 4,64 6,01 10,65 3.171,57

27.5.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,85 4,95 7,27 12,22 1.452,34
27.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 32.328,07

27.6.0.0.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.120,33 127,55 4.247,88 4.247,88

27.6.0.0.2. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.371,30 57,26 1.428,56 1.428,56

27.6.0.0.3. GOINFRA 270621
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE 
EXISTENTE) SEM PINTURA

M2 197,04 130,81 4,45 135,26 26.651,63

27.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.582,18
27.7.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 295,56 8,51 3,61 12,12 3.582,18
27.8. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.212,68
27.8.1. GOINFRA QDFL - 04 - 0,00 0,00 15.044,66
27.8.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,20 0,54 0,74 22,20
27.8.1.0.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,08 0,34 2,42 9,68
27.8.1.0.3. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,73 0,34 1,07 74,90

27.8.1.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 670,00 3,52 0,96 4,48 3.001,60

27.8.1.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,09 9,87 15,96 15,96

27.8.1.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,27 5,61 9,88 79,04

27.8.1.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 8,76 11,69 20,45 552,15
27.8.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 54,00 2,19 2,74 4,93 266,22
27.8.1.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 81,00 0,25 1,02 1,27 102,87
27.8.1.0.10. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 7,84 4,46 12,30 36,90

27.8.1.0.11. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

27.8.1.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 34,43 96,06 288,18
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27.8.1.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

27.8.1.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55

27.8.1.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 31,00 10,32 41,32 4.338,60

27.8.1.0.16. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 5,19 4,48 9,67 580,20

27.8.1.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,00 4,04 4,50 8,54 145,18

27.8.1.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,17 18,24 39,41 39,41
27.8.1.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 112,32 20,65 132,97 265,94

27.8.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 20,00 68,82 14,37 83,19 1.663,80

27.8.1.0.21. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 37,00 3,64 1,36 5,00 185,00
27.8.1.0.22. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,18 0,34 0,52 15,60
27.8.1.0.23. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 0,30 0,22 0,52 100,88
27.8.1.0.24. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 0,15 0,22 0,37 71,78
27.8.1.0.25. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 0,10 0,00 0,10 19,40

27.8.1.0.26. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,93 19,68 475,61 475,61

27.8.1.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12

27.8.1.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 27,00 4,28 1,02 5,30 143,10
27.8.1.0.29. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,64 13,77 22,41 22,41

27.8.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 20,00 86,29 10,32 96,61 1.932,20

27.8.1.0.31. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 0,23 0,22 0,45 36,00
27.8.1.0.32. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 0,15 0,22 0,37 29,60
27.8.2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 1.168,02
27.8.2.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 126,00 5,72 2,23 7,95 1.001,70

27.8.2.0.2. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,20 5,19 4,48 9,67 166,32

28. GOINFRA ETAPA 04 - CALÇADA EXTERNA UN 1,00 0,00 0,00 43.139,99
28.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.386,50

28.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 471,60 0,00 2,52 2,52 1.188,43

28.1.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 471,60 0,11 0,31 0,42 198,07
28.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 35.982,14
28.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 14,14 194,60 24,04 218,64 3.091,56
28.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 471,60 32,73 9,24 41,97 19.793,05

28.2.0.0.3. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 202,90 20,95 16,33 37,28 7.564,11

28.2.0.0.4. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 33,36 142,71 23,16 165,87 5.533,42

28.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.771,35
28.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 471,60 3,46 8,16 11,62 5.479,99
28.3.0.0.2. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 81,16 0,62 2,97 3,59 291,36
29. GOINFRA ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE INTERNA UN 1,00 0,00 0,00 17.608,72
29.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.470,36

29.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 70,52 13,11 83,63 1.672,60

29.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 101,96 0,00 101,96 2.039,20

29.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 25,82 1.758,56 1.758,56

29.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.542,32

29.2.0.0.1. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 48,12 202,44 22,82 225,26 10.839,51

29.2.0.0.2. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 3,12 202,44 22,82 225,26 702,81

29.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 596,04

29.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 17,21 298,02 596,04

30. GOINFRA ETAPA 04 - CANALETA COM GRELHA UN 1,00 0,00 0,00 14.092,22
30.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 13.703,17
30.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 53,49 18,58 33,56 52,14 2.788,96

30.1.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 21,40 446,72 63,29 510,01 10.914,21

30.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 389,05
30.2.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 32,10 8,51 3,61 12,12 389,05
31. GOINFRA ETAPA 04 - PÁTIO DESCOBERTO UN 1,00 0,00 0,00 6.634,33
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 157,34

31.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 53,52 0,00 2,52 2,52 134,87

31.1.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 53,52 0,11 0,31 0,42 22,47
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31.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.596,05
31.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,60 194,60 24,04 218,64 349,82
31.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 53,52 32,73 9,24 41,97 2.246,23
31.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 621,90
31.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 53,52 3,46 8,16 11,62 621,90
31.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.259,04

31.4.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 145,31 15,31 5,37 20,68 3.005,01

31.4.0.0.2. GOINFRA 270211
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, 
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 3,00 1,70 11,67 13,37 40,11

31.4.0.0.3. GOINFRA 270211
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, 
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 16,00 1,70 11,67 13,37 213,92

32. GOINFRA ETAPA 04 - MURO UN 1,00 0,00 0,00 72.974,53
32.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 24,68

32.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,67 0,00 36,85 36,85 24,68

32.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4,68
32.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,10 37,66 9,15 46,81 4,68
32.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.322,82
32.3.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 2,94 409,39 40,55 449,94 1.322,82
32.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 217,14

32.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,82 10,99 13,63 24,62 217,14

32.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 11.427,72
32.5.1. GOINFRA MURO DE ARRIMO - 0,00 0,00 11.427,72

32.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 33,17 219,18 106,85 326,03 10.814,41

32.5.1.0.2. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 33,17 16,09 2,40 18,49 613,31

32.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 22.591,35
32.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 73,82 3,79 1,12 4,91 362,45
32.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.315,32 2,95 13,95 16,90 22.228,90
32.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 16.174,26

32.7.0.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 248,30 21,94 43,20 65,14 16.174,26

32.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 17.270,67
32.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.241,50 4,95 7,27 12,22 15.171,13
32.8.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,40 4,95 7,27 12,22 1.214,66
32.8.0.0.3. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,09 120,81 122,90 884,88
32.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.417,31
32.9.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 3,15 409,39 40,55 449,94 1.417,31
32.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 232,65

32.10.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,45 10,99 13,63 24,62 232,65

32.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.291,25
32.11.0.0.1. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 10,03 224,06 4,38 228,44 2.291,25
33. GOINFRA ETAPA 04 - RETIRADA DAS SALAS DE GESSO UN 1,00 0,00 0,00 2.076,70
33.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.076,70

33.1.0.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 163,96 0,00 6,18 6,18 1.013,27

33.1.0.0.2. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 147,00 0,00 4,26 4,26 626,22

33.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,04 0,00 5,88 5,88 29,63

33.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 9,00 0,00 5,88 5,88 52,92

33.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 925_SEE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE VIDRO (GOINFRA) M2 9,00 0,00 2,54 2,54 22,86
33.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 20,00 0,00 16,59 16,59 331,80
34. GOINFRA PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 0,00 0,00 16.424,62
34.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.424,62
34.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO GERAL - 0,00 0,00 16.424,62
34.1.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 260,50 5,72 2,23 7,95 2.070,97
34.1.1.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 501,00 5,08 2,06 7,14 3.577,14
34.1.1.0.3. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 54,60 14,98 2,74 17,72 967,51

34.1.1.0.4. SINAPI 101562
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

M 218,40 27,54 0,05 27,59 6.025,65

34.1.1.0.5. SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 71,00 9,06 7,88 16,94 1.202,74

34.1.1.0.6. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 30,50 3,14 6,88 10,02 305,61

34.1.1.0.7. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8,40 4,79 2,23 7,02 58,96

34.1.1.0.8. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,25 6,85 3,16 10,01 503,00

34.1.1.0.9. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 34,70 9,87 5,05 14,92 517,72

34.1.1.0.10. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,92 2,20 13,12 26,24
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

34.1.1.0.11. SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 17,55 6,32 23,87 47,74

34.1.1.0.12. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,74 18,96 93,70 93,70

34.1.1.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 310,41 30,98 341,39 682,78

34.1.1.0.14. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,25 6,62 73,87 147,74

34.1.1.0.15. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

34.1.1.0.16. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,74 18,96 93,70 93,70

34.1.1.0.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,20 0,54 0,74 14,80
34.1.1.0.18. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,18 0,34 0,52 10,40
35. GOINFRA PROJETO HIDROSANITÁRIO UN 1,00 0,00 0,00 134.899,13
35.1. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 132.729,13
35.1.1. GOINFRA PEÇAS E  ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.971,23

35.1.1.0.1. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 271,55 14,27 285,82 571,64

35.1.1.0.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 2,00 344,21 56,04 400,25 800,50

35.1.1.0.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 10,65 6,88 17,53 35,06

35.1.1.0.4. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 154,91 5,16 160,07 320,14

35.1.1.0.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,76 11,01 20,77 41,54
35.1.1.0.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,37 5,16 17,53 35,06
35.1.1.0.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 36,27 4,81 41,08 82,16

35.1.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 104,85 6,88 111,73 223,46

35.1.1.0.9. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 3,00 106,19 13,41 119,60 358,80
35.1.1.0.10. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3,81 8,60 12,41 37,23
35.1.1.0.11. GOINFRA 80563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UN 3,00 38,14 12,39 50,53 151,59

35.1.1.0.12. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 146,03 6,88 152,91 458,73

35.1.1.0.13. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 77,80 5,16 82,96 248,88
35.1.1.0.14. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 3,00 219,74 13,41 233,15 699,45
35.1.1.0.15. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3,00 56,05 7,57 63,62 190,86
35.1.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 151,28 6,88 158,16 474,48
35.1.1.0.17. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,51 8,60 51,11 153,33
35.1.1.0.18. GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC UN 3,00 17,05 12,39 29,44 88,32
35.1.2. GOINFRA AGUA FRIA - 0,00 0,00 6.562,15
35.1.2.0.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 3,09 4,18 33,44

35.1.2.0.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 5,31 4,81 10,12 60,72

35.1.2.0.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 4,00 83,97 21,00 104,97 419,88
35.1.2.0.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 171,89 32,70 204,59 409,18
35.1.2.0.5. GOINFRA 80980 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" UN 1,00 218,50 29,26 247,76 247,76
35.1.2.0.6. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 2,00 11,68 4,81 16,49 32,98

35.1.2.0.7. GOINFRA 81044 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" UN 1,00 42,97 4,81 47,78 47,78

35.1.2.0.8. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 14,00 3,91 6,19 10,10 141,40
35.1.2.0.9. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 15,18 9,63 24,81 173,67
35.1.2.0.10. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 5,00 41,28 9,63 50,91 254,55

35.1.2.0.11. SINAPI 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 19,84 4,92 24,76 49,52

35.1.2.0.12. SINAPI 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,31 2,30 6,61 26,44

35.1.2.0.13. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 72,00 3,91 4,12 8,03 578,16
35.1.2.0.14. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 18,00 13,21 7,67 20,88 375,84
35.1.2.0.15. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 78,00 28,06 10,21 38,27 2.985,06
35.1.2.0.16. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 5,00 1,56 6,53 8,09 40,45
35.1.2.0.17. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 13,08 10,32 23,40 93,60
35.1.2.0.18. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 10,62 10,32 20,94 41,88
35.1.2.0.19. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 35,67 10,32 45,99 91,98
35.1.2.0.20. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,73 4,81 13,54 27,08
35.1.2.0.21. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 4,89 4,81 9,70 19,40
35.1.2.0.22. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,46 6,19 12,65 12,65
35.1.2.0.23. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 9,00 12,46 7,57 20,03 180,27

35.1.2.0.24. SINAPI 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 3,63 3,09 6,72 40,32

35.1.2.0.25. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 6,00 14,81 4,81 19,62 117,72
35.1.2.0.26. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,26 4,81 10,07 60,42
35.1.3. GOINFRA ESGOTO - 0,00 0,00 25.360,04
35.1.3.0.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 35,10 7,57 42,67 42,67
35.1.3.0.2. GOINFRA 81761 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM UN 1,00 39,05 2,74 41,79 41,79
35.1.3.0.3. GOINFRA 81691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 UN 2,00 10,49 7,57 18,06 36,12
35.1.3.0.4. GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 2,00 6,11 2,74 8,85 17,70
35.1.3.0.5. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 29,35 11,35 40,70 81,40
35.1.3.0.6. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 12,50 9,63 22,13 110,65
35.1.3.0.7. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,46 8,60 13,06 78,36
35.1.3.0.8. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 29,43 15,49 44,92 89,84
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

35.1.3.0.9. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 5,27 9,63 14,90 44,70
35.1.3.0.10. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,07 4,12 16,19 194,28
35.1.3.0.11. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 30,00 9,58 15,49 25,07 752,10
35.1.3.0.12. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 3,24 9,63 12,87 77,22
35.1.3.0.13. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 3,32 9,63 12,95 116,55
35.1.3.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 384_SEE JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 60,71 15,49 76,20 914,40
35.1.3.0.15. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,89 9,97 18,86 37,72
35.1.3.0.16. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 4,87 9,97 14,84 14,84
35.1.3.0.17. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 120,00 16,44 17,89 34,33 4.119,60
35.1.3.0.18. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 30,00 10,65 10,32 20,97 629,10
35.1.3.0.19. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,45 8,25 14,70 176,40

35.1.3.0.20. SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 18,00 63,64 4,27 67,91 1.222,38

35.1.3.0.21. GOINFRA 82334 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM M 36,00 84,78 20,65 105,43 3.795,48
35.1.3.0.22. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 90,00 84,28 20,65 104,93 9.443,70
35.1.3.0.23. GOINFRA 82333 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM M 24,00 117,81 20,65 138,46 3.323,04
35.1.4. GOINFRA EXTRAS - 0,00 0,00 95.835,71

35.1.4.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 54,00 414,84 63,29 478,13 25.819,02

35.1.4.0.2. SINAPI 102992
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 133,00 74,85 13,29 88,14 11.722,62

35.1.4.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 99,00 26,34 31,29 57,63 5.705,37
35.1.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,32 2,40 10,72 10,72

35.1.4.0.5. SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00 350,26 209,85 560,11 2.240,44

35.1.4.0.6. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 55,27 14,03 69,30 277,20

35.1.4.0.7. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 6,00 375,00 261,35 636,35 3.818,10

35.1.4.0.8. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 54,95 0,00 54,95 274,75
35.1.4.0.9. GOINFRA 81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 5,00 19,27 0,00 19,27 96,35
35.1.4.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56

35.1.4.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 2.324,77 587,43 2.912,20 5.824,40

35.1.4.0.12. SINAPI 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 18,40 3,63 22,03 132,18

35.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.170,00
35.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 40,00 0,00 32,63 32,63 1.305,20
35.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 40,00 0,00 21,62 21,62 864,80
36. GOINFRA PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO UN 1,00 0,00 0,00 122.482,14
36.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 373,47

36.1.0.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 3,00 0,00 8,25 8,25 24,75

36.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 3,00 95,97 20,27 116,24 348,72

36.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.898,75
36.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 35,00 0,00 32,63 32,63 1.142,05
36.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 35,00 0,00 21,62 21,62 756,70
36.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 85.844,16
36.3.1. GOINFRA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 85.216,85

36.3.1.0.1. SINAPI 102122
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 6.970,41 128,67 7.099,08 7.099,08

36.3.1.0.2. GOINFRA 81881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 20.781,57 1.143,14 21.924,71 21.924,71

36.3.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 11,69 147,39 147,39

36.3.1.0.4. SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 207,93 8,89 216,82 216,82

36.3.1.0.5. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 177,49 18,58 196,07 196,07
36.3.1.0.6. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 40,00 8,51 3,61 12,12 484,80
36.3.1.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 162,00 100,18 28,57 128,75 20.857,50
36.3.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 37,85 13,77 51,62 309,72
36.3.1.0.9. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 193,04 14,82 207,86 415,72
36.3.1.0.10. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 8,00 219,21 14,82 234,03 1.872,24

36.3.1.0.11. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 5,00 494,51 172,65 667,16 3.335,80

36.3.1.0.12. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 416,00 6,88 422,88 3.383,04
36.3.1.0.13. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 161,78 2,86 164,64 658,56
36.3.1.0.14. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 5,00 53,33 5,16 58,49 292,45
36.3.1.0.15. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 5,16 125,17 625,85
36.3.1.0.16. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 22,37 262,44 262,44
36.3.1.0.17. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,55 22,37 118,92 118,92
36.3.1.0.18. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 22,37 194,44 194,44
36.3.1.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 5,00 46,52 13,77 60,29 301,45

36.3.1.0.20. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 70,40 24,06 94,46 377,84

36.3.1.0.21. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 224,63 17,21 241,84 1.209,20
36.3.1.0.22. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 39,59 511,92 1.023,84

36.3.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 236,24 5,50 241,74 966,96
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36.3.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 31,49 3,03 34,52 138,08

36.3.1.0.25. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 488,77 39,59 528,36 528,36

36.3.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 2,00 232,67 39,59 272,26 544,52

36.3.1.0.27. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 8,00 113,89 32,01 145,90 1.167,20
36.3.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 34,00 102,09 31,67 133,76 4.547,84
36.3.1.0.29. GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" UN 2,00 15,17 13,77 28,94 57,88
36.3.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 152,42 21,48 173,90 173,90
36.3.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,40 48,94 48,94

36.3.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 34,43 165,12 330,24

36.3.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 55,41 27,54 82,95 414,75

36.3.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 275,44 889,78 889,78

36.3.1.0.35. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 31,00 13,81 4,30 18,11 561,41

36.3.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 2,00 215,98 20,65 236,63 473,26
36.3.1.0.37. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 20,65 1.210,65 1.210,65
36.3.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 18,11 1,14 19,25 192,50
36.3.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 18,11 1,14 19,25 635,25

36.3.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,14 19,25 19,25

36.3.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,14 19,25 19,25

36.3.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 22,04 1,14 23,18 69,54

36.3.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 6.919,41 6.919,41 6.919,41

36.3.2. GOINFRA AGUA FRIA - 0,00 0,00 627,31
36.3.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 125,07 98,85 223,92 223,92
36.3.2.0.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 18,00 8,21 4,43 12,64 227,52
36.3.2.0.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8,00 2,64 6,19 8,83 70,64
36.3.2.0.4. GOINFRA 81056 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 1,00 21,63 3,09 24,72 24,72
36.3.2.0.5. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 1,00 61,93 18,58 80,51 80,51
36.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 34.365,76
36.4.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 6.196,16

36.4.1.0.1. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 332,00 11,16 0,28 11,44 3.798,08

36.4.1.0.2. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,24 4,68 13,92 278,40

36.4.1.0.3. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 72,80 72,47 145,27 581,08

36.4.1.0.4. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 83,00 3,18 6,88 10,06 834,98

36.4.1.0.5. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,97 0,00 32,63 32,63 423,21
36.4.1.0.6. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 12,97 0,00 21,62 21,62 280,41
36.4.2. GOINFRA DETECÇÃO E ALARME - 0,00 0,00 15.995,69
36.4.2.0.1. GOINFRA 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 362,00 5,64 2,06 7,70 2.787,40

36.4.2.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 506,00 3,52 0,96 4,48 2.266,88

36.4.2.0.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 6,09 9,87 15,96 31,92

36.4.2.0.4. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 34,00 24,10 58,10 58,10

36.4.2.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,83 18,52 28,35 56,70

36.4.2.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 30,00 2,19 2,74 4,93 147,90
36.4.2.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 65,00 8,76 11,69 20,45 1.329,25
36.4.2.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 101,00 0,25 1,02 1,27 128,27
36.4.2.0.9. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 65,00 4,28 1,02 5,30 344,50
36.4.2.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 20,00 4,17 4,46 8,63 172,60
36.4.2.0.11. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 403,00 7,03 10,32 17,35 6.992,05
36.4.2.0.12. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 20,00 5,61 5,84 11,45 229,00
36.4.2.0.13. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 1,99 1,36 3,35 33,50
36.4.2.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 32,00 9,65 9,97 19,62 627,84
36.4.2.0.15. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 268,67 0,73 0,34 1,07 287,47
36.4.2.0.16. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 398,67 0,18 0,34 0,52 207,30
36.4.2.0.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 398,67 0,20 0,54 0,74 295,01
36.4.3. GOINFRA QD. RE (BOMBAS  - RESERVATÓRIO) - 0,00 0,00 5.439,03
36.4.3.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 221,44 68,86 290,30 290,30
36.4.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 68,86 278,16 278,16
36.4.3.0.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 3,00 39,18 17,21 56,39 169,17
36.4.3.0.4. GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 528,35 125,12 653,47 1.306,94
36.4.3.0.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 498,53 125,12 623,65 623,65

36.4.3.0.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,42 13,55 84,97 84,97

36.4.3.0.7. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,25 6,62 73,87 147,74

36.4.3.0.8. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,25 6,62 73,87 73,87

36.4.3.0.9. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,63 6,88 12,51 50,04
36.4.3.0.10. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,20 6,88 15,08 120,64
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36.4.3.0.11. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,78 6,88 14,66 58,64
36.4.3.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 34,43 96,06 384,24
36.4.3.0.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 52,10 27,54 79,64 79,64
36.4.3.0.14. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 277,92 99,84 377,76 377,76
36.4.3.0.15. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 52,10 27,54 79,64 159,28
36.4.3.0.16. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,24 4,68 13,92 417,60

36.4.3.0.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3,00 189,50 82,63 272,13 816,39

36.4.4. GOINFRA QUADRO DE COMANDO MOTOR - POÇO ARTESIANO - 0,00 0,00 3.606,32
36.4.4.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 221,44 68,86 290,30 290,30
36.4.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 68,86 278,16 278,16
36.4.4.0.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 1,00 39,18 17,21 56,39 56,39
36.4.4.0.4. GOINFRA 70778 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE DE FALTA DE FASE 2CV UN 1,00 498,53 125,12 623,65 623,65
36.4.4.0.5. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 58,45 30,98 89,43 178,86
36.4.4.0.6. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,63 6,88 12,51 50,04
36.4.4.0.7. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,78 6,88 14,66 58,64
36.4.4.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 34,43 96,06 384,24
36.4.4.0.9. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 52,10 27,54 79,64 79,64
36.4.4.0.10. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 277,92 99,84 377,76 377,76
36.4.4.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 68,86 278,16 278,16
36.4.4.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 957_SEE ELETRODOS PÊNDULO PARA RELÉ DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 3,00 209,30 34,43 243,73 731,19

36.4.4.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 856_SEE
CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 143,55 75,74 219,29 219,29

36.4.5. GOINFRA QD - INCENDIO - 0,00 0,00 3.128,56
36.4.5.0.1. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 488,51 68,86 557,37 557,37

36.4.5.0.2. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,74 18,96 93,70 93,70

36.4.5.0.3. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 64,96 3,50 68,46 68,46

36.4.5.0.4. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 65,49 4,75 70,24 70,24

36.4.5.0.5. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,18 1,14 11,32 11,32

36.4.5.0.6. GOINFRA 71060 CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V,  CATEGORIA AC-3 UN 2,00 79,95 68,86 148,81 297,62

36.4.5.0.7. GOINFRA 71061 CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 1,00 91,69 72,30 163,99 163,99

36.4.5.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 857_SEE RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 182,33 75,74 258,07 258,07

36.4.5.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 954_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
EMBASA)

UN 1,00 202,70 75,74 278,44 278,44

36.4.5.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 1,00 167,70 75,74 243,44 243,44

36.4.5.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,12 13,77 79,89 159,78

36.4.5.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 33,90 17,21 51,11 102,22

36.4.5.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 33,90 17,21 51,11 102,22

36.4.5.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 18,05 13,77 31,82 63,64

36.4.5.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 2,00 18,05 13,77 31,82 63,64

36.4.5.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,05 13,77 31,82 31,82

36.4.5.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN 1,00 28,83 17,21 46,04 46,04

36.4.5.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 68,86 278,16 278,16
36.4.5.0.19. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,71 10,32 21,03 21,03
36.4.5.0.20. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 8,00 5,63 6,88 12,51 100,08
36.4.5.0.21. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 8,00 7,78 6,88 14,66 117,28
37. GOINFRA SPDA UN 1,00 0,00 0,00 269.666,84
37.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11.869,07

37.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 639,07 639,07 639,07

37.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 197,33 0,00 32,63 32,63 6.438,95
37.1.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 197,33 0,00 21,62 21,62 4.266,32
37.1.0.0.4. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,40 194,60 24,04 218,64 524,73
37.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 257.797,77
37.2.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 257.797,77
37.2.1.0.1. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 80,00 14,63 2,74 17,37 1.389,60

37.2.1.0.2. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1.373,55 56,10 15,21 71,31 97.947,85

37.2.1.0.3. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 1.315,55 61,51 1,08 62,59 82.340,27

37.2.1.0.4. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 115,00 50,69 5,23 55,92 6.430,80

37.2.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 115,00 97,51 13,48 110,99 12.763,85

37.2.1.0.6. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 115,00 128,40 13,77 142,17 16.349,55

37.2.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 123,00 15,32 10,32 25,64 3.153,72

37.2.1.0.8. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 115,00 19,78 8,60 28,38 3.263,70
37.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 3.000,00 0,24 0,12 0,36 1.080,00
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ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

37.2.1.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 582,00 1,81 2,86 4,67 2.717,94

37.2.1.0.11. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 3.000,00 0,23 0,22 0,45 1.350,00
37.2.1.0.12. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 200,00 0,10 0,00 0,10 20,00
37.2.1.0.13. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 100,00 0,20 0,54 0,74 74,00

37.2.1.0.14. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 270,00 12,54 8,35 20,89 5.640,30

37.2.1.0.15. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 6.000,00 0,24 0,54 0,78 4.680,00
37.2.1.0.16. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 6.000,00 0,35 0,61 0,96 5.760,00
37.2.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN 150,00 0,33 0,34 0,67 100,50
37.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 640_SEE CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) UN 150,00 9,77 15,49 25,26 3.789,00
37.2.1.0.19. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 20,00 6,77 13,77 20,54 410,80
37.2.1.0.20. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 20,00 9,31 13,77 23,08 461,60
37.2.1.0.21. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 350,00 11,55 10,32 21,87 7.654,50
37.2.1.0.22. GOINFRA 72661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 5,00 10,09 8,25 18,34 91,70

37.2.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 038_SEE
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 10,00 8,20 10,32 18,52 185,20

37.2.1.0.24. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 138,40 4,49 142,89 142,89

38. GOINFRA ADMINISTRATIVO UN 1,00 0,00 0,00 249.040,13
38.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 66.672,01

38.1.0.0.1. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.234,21 6,85 0,00 6,85 8.454,33

38.1.0.0.2. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.234,21 47,17 0,00 47,17 58.217,68

38.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 720,28

38.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 203,90 156,24 360,14 360,14

38.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 203,90 156,24 360,14 360,14

38.3. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 78.411,96
38.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 396,00 0,00 85,21 85,21 33.743,16
38.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 22,56 22,56 44.668,80
38.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 103.235,88
38.4.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2.835,00 3,21 0,00 3,21 9.100,35
38.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2.835,00 22,50 0,00 22,50 63.787,50
38.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 5.670,00 4,30 0,00 4,30 24.381,00
38.4.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.018,41 1,91 1,90 3,81 3.880,14
38.4.0.0.5. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.081,84 5,05 2.086,89 2.086,89

2.168.215,26

572.408,83

2.740.624,09

1.519,46

72% 1.561.013,61R$                     

28% 607.201,65R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,40%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

14/03/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 180.993,83                  228.776,20                    8,35                       

b. TRANSPORTES 18.917,59                    23.911,83                      0,87                       

c. SERVIÇO EM TERRA 27.893,09                    35.256,87                      1,29                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 63.077,74                    79.730,26                      2,91                       

e. ESTRUTURA 86.723,29                    109.618,24                    4,00                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 500.539,64                  632.682,10                    23,09                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 140.313,49                  177.356,25                    6,47                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 85.844,16                    108.507,02                    3,96                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 44.610,59                    56.387,79                      2,06                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 2.919,45                      3.690,18                        0,13                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 193.549,92                  244.647,10                    8,93                       

o. COBERTURAS 45.193,29                    57.124,32                      2,08                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.164,07                      3.999,38                        0,15                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 28.315,29                    35.790,53                      1,31                       

r. VIDROS 9.084,16                      11.482,38                      0,42                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 67.948,55                    85.886,97                      3,13                       

t. FORROS 23.178,51                    29.297,64                      1,07                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 146.671,07                  185.392,23                    6,76                       

v. FERRAGENS 501,18                         633,49                           0,02                       

w. MARCENARIA 6.303,95                      7.968,19                        0,29                       

x. ADMINISTRAÇÃO 78.411,96                    99.112,72                      3,62                       

y. PINTURA 126.440,11                  159.820,30                    5,83                       

z. DIVERSOS 287.620,33                  363.552,10                    13,26                     

2.168.215,26               2.740.624,09                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 CRE-CERES

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1803,68

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES 52020231

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO /REFORMA URUANA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES 9

OBRA PRAZO

AMPLIAÇÃO /REFORMA 270 dias corridos

LOCAL DATA

URUANA 14/03/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.740.624,09R$                          Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270

SERVIÇOS PRELIMINARES 228.776,20R$                             % Período 35,57% 4,59% 18,62% 4,59% 15,42% 4,59% 7,03% 4,59% 5,00%

$ 81.375,69R$                      10.500,83R$                                                42.598,13R$                              10.500,83R$                        35.277,29R$                          10.500,83R$                     16.082,97R$                        10.500,83R$                   11.438,81R$                      

TRANSPORTES 23.911,83R$                                % Período 31,13% 33,69% 2,68% 2,86% 9,86% 10,64% 3,31% 2,77% 3,06%

$ 7.443,75R$                        8.055,90R$                                                   640,84R$                                   683,88R$                             2.357,71R$                            2.544,22R$                        791,48R$                             662,36R$                        731,70R$                           

SERVIÇO EM TERRA 35.256,87R$                                % Período 15,70% 6,48% 7,87% 7,04% 62,91%

$ 5.535,33R$                        2.284,65R$                                                   2.774,72R$                                -R$                                   2.482,08R$                            -R$                                 22.180,10R$                        -R$                              -R$                                  

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 79.730,26R$                                % Período 26,38% 5,24% 17,76% 50,62%

$ 21.032,84R$                      -R$                                                            4.177,87R$                                -R$                                   14.160,09R$                          -R$                                 40.359,46R$                        -R$                              -R$                                  

ESTRUTURA 109.618,24R$                             % Período 16,06% 16,72% 3,77% 3,93% 32,14% 27,38%

$ 17.604,69R$                      18.328,17R$                                                -R$                                         -R$                                   4.132,61R$                            4.308,00R$                        35.231,30R$                        30.013,47R$                   -R$                                  

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 632.682,10R$                             % Período 9,16% 22,98% 7,33% 1,76% 10,04% 10,44% 18,57% 19,72%

$ 57.953,68R$                      145.390,35R$                                              46.375,60R$                              11.135,20R$                        63.521,28R$                          66.052,01R$                     117.489,07R$                      124.764,91R$                -R$                                  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 177.356,25R$                             % Período 0,29% 19,21% 18,91% 18,91% 18,91% 18,91% 1,46% 3,40%

$ 514,33R$                            34.070,14R$                                                33.538,07R$                              33.538,07R$                        33.538,07R$                          33.538,07R$                     2.589,40R$                          6.030,11R$                     -R$                                  

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 108.507,02R$                             % Período 100,00%

$ -R$                                  -R$                                                            -R$                                         -R$                                   -R$                                     108.507,02R$                   -R$                                    -R$                              -R$                                  

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 56.387,79R$                                % Período 16,90% 4,15% 23,69% 55,26%

$ 9.529,54R$                        -R$                                                            2.340,09R$                                -R$                                   -R$                                     -R$                                 13.358,27R$                        31.159,89R$                   -R$                                  

IMPERMEABILIZAÇÃO 3.690,18R$                                  % Período 24,71% 64,00% 11,29%

$ 911,84R$                            -R$                                                            -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 2.361,72R$                          416,62R$                        -R$                                  

ESTRUTURA METÁLICA 244.647,10R$                             % Período 18,28% 33,95% 0,76% 1,41% 3,30% 6,13% 20,98% 15,19%

$ 44.721,49R$                      83.057,69R$                                                1.859,32R$                                3.449,52R$                          8.073,35R$                            14.996,87R$                     -R$                                    51.326,96R$                   37.161,89R$                      

COBERTURAS 57.124,32R$                                % Período 46,12% 2,47% 10,51% 40,90%

$ -R$                                  26.345,74R$                                                -R$                                         1.410,97R$                          -R$                                     6.003,77R$                        -R$                                    -R$                              23.363,85R$                      

ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.999,38R$                                  % Período 18,14% 15,45% 26,56% 39,85%

$ 725,49R$                            617,90R$                                                      -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    1.062,24R$                     1.593,75R$                        

ESQUADRIAS METÁLICAS 35.790,53R$                                % Período 20,00% 20,81% 26,64% 32,55%

$ 7.158,11R$                        7.448,01R$                                                   -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    9.534,60R$                     11.649,82R$                      

VIDROS 11.482,38R$                                % Período 37,80% 62,20%

$ -R$                                  4.340,34R$                                                   -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    -R$                              7.142,04R$                        

REVESTIMENTO DE PAREDE 85.886,97R$                                % Período 14,47% 30,74% 21,92% 32,87%

$ 12.427,84R$                      26.401,65R$                                                -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    18.826,42R$                   28.231,05R$                      

FORROS 29.297,64R$                                % Período 21,58% 68,33% 4,04% 6,05%

$ 6.322,43R$                        20.019,08R$                                                -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    1.183,62R$                     1.772,51R$                        

REVESTIMENTO DE PISO 185.392,23R$                             % Período 18,38% 19,14% 0,97% 1,01% 1,65% 1,70% 22,86% 34,29%

$ 34.075,09R$                      35.484,07R$                                                1.798,30R$                                1.872,46R$                          3.058,97R$                            3.151,67R$                        -R$                                    42.380,66R$                   63.571,00R$                      

FERRAGENS 633,49R$                                     % Período 100,00%

$ -R$                                  -R$                                                            -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    -R$                              633,49R$                           

MARCENARIA 7.968,19R$                                  % Período 40,00% 60,00%

$ 3.187,28R$                        4.780,91R$                                                   -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    -R$                              -R$                                  

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 99.112,72R$                                % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 10.902,40R$                      10.902,40R$                                                10.902,40R$                              10.902,40R$                        10.902,40R$                          10.902,40R$                     10.902,40R$                        10.902,40R$                   11.893,53R$                      

PINTURA 159.820,30R$                             % Período 20,42% 21,72% 8,31% 49,55%

$ -R$                                  32.635,31R$                                                -R$                                         34.712,97R$                        -R$                                     13.281,07R$                     -R$                                    -R$                              79.190,96R$                      

DIVERSOS 363.552,10R$                             % Período 9,14% 10,06% 4,62% 4,75% 8,82% 9,68% 3,88% 3,88% 45,17%

$ 33.228,66R$                      36.573,34R$                                                16.796,11R$                              17.268,72R$                        32.065,30R$                          35.191,84R$                     14.105,82R$                        14.105,82R$                   164.216,48R$                    

2.740.624,09R$                          % PERÍODO 12,94% 18,51% 5,98% 4,58% 7,65% 11,27% 10,05% 12,88% 16,14%

VALOR PERÍODO 354.650,49R$                    507.236,46R$                                              163.801,43R$                           125.475,03R$                     209.569,15R$                       308.977,75R$                   275.451,98R$                      352.870,92R$                442.590,88R$                    

% ACUMULADO 12,94% 31,45% 37,43% 42,01% 49,66% 60,93% 70,98% 83,86% 100,00%

VALOR ACUMULADO 354.650,49R$                    861.886,95R$                                              1.025.688,38R$                        1.151.163,41R$                  1.360.732,56R$                    1.669.710,31R$                1.945.162,29R$                  2.298.033,21R$             2.740.624,09R$                

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,01% 1,01%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,42% 7,42%

26,40%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

OBRA

URUANA

CRE

CRE-CERES

AMPLIAÇÃO /REFORMA

ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

ART Nº1020250073636 



CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 228.776,20                     8,35

b. TRANSPORTES 23.911,83                       0,87

c. SERVIÇO EM TERRA 35.256,87                       1,29

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 79.730,26                       2,91

e. ESTRUTURA 109.618,24                     4,00

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 632.682,10                     23,09

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 177.356,25                     6,47

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 108.507,02                     3,96

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 56.387,79                       2,06

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.690,18                         0,13

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 244.647,10                     8,93

o. COBERTURAS 57.124,32                       2,08

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.999,38                         0,15

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 35.790,53                       1,31

r. VIDROS 11.482,38                       0,42

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 85.886,97                       3,13

t. FORROS 29.297,64                       1,07

u. REVESTIMENTO DE PISO 185.392,23                     6,76

v. FERRAGENS 633,49                            0,02

w. MARCENARIA 7.968,19                         0,29

x. ADMINISTRAÇÃO 99.112,72                       3,62

y. PINTURA 159.820,30                     5,83

z. DIVERSOS 363.552,10                     13,26

2.740.624,09                  100,00                            

ENDEREÇO DATA

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-CERES

14/03/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES URUANA

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO /REFORMA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 452,29 226,15

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 684,13 342,07

URUANA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES 52020231

OBRA CIDADE

CRE-CERES 1803,68

AMPLIAÇÃO /REFORMA
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 OUT/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,59 18,60

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,88 6,81 5,88 6,81

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,0000 10,71 11,79 10,71 11,79

16,59 18,60

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 364,13 374,07

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,23 23,41 50,57 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71

63,29 73,23

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,55 183,55 1,78 1,78

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 1,00 1,00 0,73 0,73

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 9,18 9,18 122,28 122,28

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,34 66,34 66,34 66,34

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

300,84 300,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ - - 26,75 30,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8841 14,20 16,43 26,75 30,95

26,75 30,95

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,74 242,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,20 16,43 2,27 2,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,50 6,36

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

012 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,52 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,25 19,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

1,14 1,32

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,25 19,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

1,14 1,32

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 133,76 138,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,20 16,43 13,06 15,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,23 23,41 18,61 21,53

31,67 36,64

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,67 5,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,20 16,43 1,18 1,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

2,86 3,31

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 038_SEE
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM 
PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI)

UN 18,52 20,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

10,32 11,94

SINAPI_I 3384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 8,20 8,20 8,20 8,20

8,20 8,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 6.919,41 7.327,43

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 4,92 5,15 14,76 15,45

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 46,81 49,36 9,83 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 32,63 37,74 26,75 30,94

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 21,62 25,00 10,37 12,00

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,08 5,88 24,89 28,81

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 25,44 29,42 37,39 43,24

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 41,32 47,79 41,32 47,79

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 21,62 25,00 7,78 9,00

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 521,04 532,86 333,46 341,03

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 45,17 52,25 28,90 33,44

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

038 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,45 10,89 117,04 121,96

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,21 10,65 204,20 213,00

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 11,37 11,75 75,04 77,55

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,48 35,13 200,21 210,07

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 50,48 53,89 621,91 663,92

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 521,04 532,86 510,61 522,20

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 45,17 52,25 44,26 51,20

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,22 10,66 244,25 254,77

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,21 10,65 443,11 462,21

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 11,37 11,75 256,96 265,55

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 120,89 123,81 485,97 497,71

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 52,02 56,08 767,81 827,74

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 33,43 36,59 197,23 215,88

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 604,42 611,06 616,50 623,28

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 4,91 5,08 144,94 149,96

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 16,90 19,10 498,88 563,83

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 83,99 89,79 260,36 278,34

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 24,62 26,76 75,09 81,61

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,22 13,37 475,11 519,82

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,81 4,11 24,53 26,46

6.919,41 7.327,43

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,14 18,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,20 16,43 0,47 0,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,14 1,31

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,28 19,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,20 16,43 0,47 0,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,14 1,31

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE
HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

M 23,60 25,76

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 012_SEE (02422/ORSE) Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) M 1,0000 9,83 9,83 9,83 9,83

9,83 9,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,36 0,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,20 16,43 0,12 0,14

0,12 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,24 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00

VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

048 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 51,62 53,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,77 15,93

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

SINAPI_I 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 37,13 37,13 37,13 37,13

37,85 37,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA (GOINFRA)

H 14,74 17,05

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,23 23,41 2,02 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71

14,74 17,05

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE
FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI 
+ ORSE)

M 11,04 12,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,88 7,96

SINAPI_I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,0557 74,82 74,82 4,16 4,16

COTAÇÃO COT 337_SEE (03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE AÇO INOX UN 1,0000 1,25 1,25 1,25 1,25

4,16 4,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 364,30 371,92

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,20 16,43 15,62 18,07

37,87 43,82

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,66 10,66 82,91 82,91

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,01 11,01 69,82 69,82

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,36 10,36 15,39 15,39

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 31,59 31,59 6,44 6,44

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,40 27,40 3,14 3,14

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 2,99 2,99 0,76 0,76

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 15,02 15,02 0,76 0,76

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,03 11,03 4,11 4,11

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 69,07 69,07 69,07 69,07

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,10 8,10 3,08 3,08

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,62 26,76 19,20 20,87

326,43 328,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 272,26 278,48

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,20 16,43 16,33 18,89

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,59 45,81

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,67 232,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 173,90 177,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6240 14,20 16,43 8,86 10,25

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6240 20,23 23,41 12,62 14,60

21,48 24,85

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 151,99 151,99 151,99 151,99

152,42 152,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 100_SEE
DEMOLIÇÃO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO 
(GOINFRA)

CJ 26,75 30,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,8841 14,20 16,43 26,75 30,95

26,75 30,95

0,00 0,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

071 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

081 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

073 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

100 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

088 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv 
(GOINFRA + COT)

UN 86,61 87,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

6,88 7,96

COTAÇÃO COT 311_SEE ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv UN 1,0000 79,74 79,74 79,73 79,73

79,73 79,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 208,77 210,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 575_SEE (00713/ORSE) CRUZETA CONCRETO TIPO "L", 1700 MM UN 1,0000 195,00 195,00 195,00 195,00

195,00 195,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 131,64 133,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,20 16,43 2,66 3,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,23 23,41 8,68 10,05

11,34 13,13

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 130_SEE CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 35,83 36,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,88 7,96

COTAÇÃO COT 455_SEE (04639/ORSE ) Cinta aço galvanizado 300mm UND 1,0000 28,95 28,95 28,95 28,95

28,95 28,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 131_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 299,60 302,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 20,23 23,41 9,30 10,76

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 14,20 16,43 6,53 7,55

15,83 18,31

COTAÇÃO COT 456_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 90X90X2000 MM UND 1,0000 283,78 283,78 283,77 283,77

283,77 283,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,58 21,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,88 7,96

COTAÇÃO COT 457_SEE (04642/ORSE) CINTA AÇO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM UND 1,0000 13,70 13,70 13,70 13,70

13,70 13,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 138_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 52,01 52,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,20 16,43 2,13 2,46

5,16 5,97

COTAÇÃO COT 458_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM UND 1,0000 46,86 46,86 46,85 46,85

46,85 46,85

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

114 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

105 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

131 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

130 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

138 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

137 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 69,24 70,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,20 16,43 2,13 2,46

5,16 5,97

COTAÇÃO COT 459_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM UND 1,0000 64,08 64,08 64,08 64,08

64,08 64,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 141_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (ORSE) UN 3.792,61 3.792,61

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 461_SEE (04649/ORSE) POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 UND 1,0000 3.792,61 3.792,61 3.792,61 3.792,61

3.792,61 3.792,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 165,12 170,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,20 16,43 14,20 16,43

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

34,43 39,84

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 82,95 87,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,20 16,43 11,36 13,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,54 31,86

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 889,78 933,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,20 16,43 113,60 131,44

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

275,44 318,72

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 197_SEE
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS 
POSTES DE SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA)

M 1.057,29 1.144,74

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 7,0700 20,23 23,41 143,02 165,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,1600 14,20 16,43 115,87 134,06

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 4,3300 20,23 23,41 87,59 101,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 16,5861 12,72 14,71 210,97 243,98

557,45 644,90

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,9620 158,57 158,57 152,54 152,54

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,8900 13,17 13,17 24,89 24,89

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,5700 23,04 23,04 13,13 13,13

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 8,4800 8,28 8,28 70,21 70,21

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,2450 150,80 150,80 36,94 36,94

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,2450 156,60 156,60 38,36 38,36

GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,8400 24,82 24,82 45,66 45,66

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 181,7200 0,65 0,65 118,11 118,11

499,84 499,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 24,07 25,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,88 7,96

COTAÇÃO COT 462_SEE (10512/ORSE) Cinta aço galvanizado 250mm UND 1,0000 17,19 17,19 17,19 17,19

17,19 17,19

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

141 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

139 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

197 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

198 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 51,91 54,61

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

17,21 19,91

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,19 85,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

14,37 16,62

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,47 0,47 0,94 0,94

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,59 0,59 1,18 1,18

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13791/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

PÇ 1,0000 66,70 66,70 66,70 66,70

68,82 68,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 223,92 239,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,0000 12,72 14,71 38,16 44,13

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 3,0000 20,23 23,41 60,69 70,23

98,85 114,36

SINAPI_I 11882
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X 
C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 125,07 125,07 125,07 125,07

125,07 125,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,25 19,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

1,14 1,32

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,25 19,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

1,14 1,32

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 125,22 132,00

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,23 23,41 2,54 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 14,20 16,43 5,64 6,52

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,23 23,41 5,38 6,23

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,23 23,41 11,57 13,39

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,27 17,67 1,36 1,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 12,72 14,71 16,65 19,26

43,14 49,92

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 183,55 183,55 10,22 10,22

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 150,80 150,80 3,07 3,07

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 156,60 156,60 3,19 3,19

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 13,56 13,56 0,93 0,93

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 16,03 16,03 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 7,91 7,91 9,13 9,13

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,56 6,56 13,06 13,06

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,77 6,77 4,46 4,46

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 1,00 1,00 1,73 1,73

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,97 21,97 0,62 0,62

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,28 8,28 1,88 1,88

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,82 0,82 17,64 17,64

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 13,17 13,17 5,40 5,40

82,08 82,08

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

229 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 128,39 135,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,72 14,71 15,57 18,00

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,27 17,67 1,31 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,23 23,41 11,70 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,23 23,41 5,66 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,20 16,43 6,50 7,52

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,23 23,41 3,45 3,99

44,19 51,12

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 13,17 13,17 7,65 7,65

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,82 0,82 18,29 18,29

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,28 8,28 1,90 1,90

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,97 21,97 0,81 0,81

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 1,00 1,00 1,80 1,80

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,77 6,77 2,48 2,48

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,56 6,56 1,92 1,92

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,55 6,55 18,27 18,27

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 7,91 7,91 3,58 3,58

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,03 16,03 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,56 13,56 0,96 0,96

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,60 156,60 3,06 3,06

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,80 150,80 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,55 183,55 9,98 9,98

84,20 84,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2.912,20 3.004,51

GOINFRA_I 0013 POCEIRO h 25,6625 20,23 23,41 519,15 600,75

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,1080 20,23 23,41 22,41 25,93

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,9581 12,72 14,71 24,90 28,80

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,1656 20,23 23,41 3,35 3,87

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 20,23 23,41 17,62 20,39

587,43 679,74

SINAPI_I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    6,3000 9,59 9,59 60,41 60,41

SINAPI_I 7758
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     2,0000 1.029,31 1.029,31 2.058,62 2.058,62

GOINFRA_I 2777 BRITA 3 e 4 m3 0,5887 142,20 142,20 83,71 83,71

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0144 156,60 156,60 2,25 2,25

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 15,02 15,02 0,21 0,21

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 11,03 11,03 0,64 0,64

GOINFRA_I 2217 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,79 7,79 45,46 45,46

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0023 183,55 183,55 0,42 0,42

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 158,57 158,57 1,24 1,24

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,44 6,44 1,85 1,85

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 34,33 34,33 3,29 3,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 13,56 13,56 0,29 0,29

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 7,91 7,91 10,00 10,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 31,59 31,59 1,80 1,80

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0714 2,99 2,99 0,21 0,21

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 27,40 27,40 1,24 1,24

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66

GOINFRA_I 2883 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 23,77 23,77 23,77 23,77

2.324,77 2.324,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,21 40,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,23 23,41 8,42 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,20 16,43 2,46 2,85

10,88 12,60

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 384_SEE JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 76,20 78,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4500 14,20 16,43 6,39 7,39

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4500 20,23 23,41 9,10 10,53

15,49 17,92

SINAPI_I 37950 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 60,71 60,71 60,71 60,71

60,71 60,71

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

329 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

384 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 114,44 119,49

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,72 14,71 10,17 11,76

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,20 16,43 5,25 6,07

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 23,41 9,30 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

32,19 37,24

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,57 158,57 5,23 5,23

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,33 34,33 13,73 13,73

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 7,91 7,91 41,68 41,68

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 13,56 13,56 1,22 1,22

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,60 156,60 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 13,17 13,17 3,33 3,33

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,97 21,97 0,27 0,27

82,25 82,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 236,63 239,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,20 16,43 8,52 9,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,65 23,89

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,18 23,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

1,14 1,32

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56

39.914,56 39.914,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 111,73 112,81

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

6,88 7,96

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,32 16,48

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,23 23,41 6,67 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

13,77 15,93

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,03 11,03 0,55 0,55

0,55 0,55

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 445_SEE
ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm 
(GOINFRA + COT)

M2 301,40 309,17

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3500 12,72 14,71 17,17 19,85

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,6000 20,23 23,41 32,36 37,45

49,53 57,30

COTAÇÃO COT 371_SEE COBOGÓ TRIANGULAR DUPLA FACE 30X30 UN 12,0000 20,80 20,80 249,60 249,60

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,1300 0,65 0,65 1,38 1,38

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0049 183,55 183,55 0,89 0,89

251,87 251,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.758,56 1.762,61

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,20 16,43 10,65 12,32

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55

25,82 29,87

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 25,64 27,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

10,32 11,94

COTAÇÃO COT 413_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (COT) UN 1,0000 15,32 15,32 15,32 15,32

15,32 15,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,63 85,69

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,20 16,43 4,73 5,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 23,41 3,80 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

13,11 15,17

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 43,84 43,84 2,19 2,19

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,33 0,33 1,32 1,32

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 31,71 31,71 1,34 1,34

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,35 0,35 1,40 1,40

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 19,27 19,27 0,53 0,53

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 2,99 2,99 0,20 0,20

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,52 70,52

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

445 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

481 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 146,71 151,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 12,72 14,71 23,91 27,65

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,23 23,41 8,90 10,30

32,81 37,95

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 13,17 13,17 7,37 7,37

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,44 6,44 6,24 6,24

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,82 26,82 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,75 3,75 6,41 6,41

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,56 6,56 16,40 16,40

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29,40

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,24 2,24 0,10 0,10

113,90 113,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,30 61,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

13,77 15,93

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 278,16 288,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,23 23,41 40,46 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,20 16,43 28,40 32,86

68,86 79,68

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,94 49,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,20 16,43 0,99 1,15

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

2,40 2,78

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M - - - 25,71 26,47

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1313 12,72 14,71 1,67 1,93

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,1582 20,23 23,41 3,20 3,70

4,87 5,63

COTAÇÃO COT 309_SEE (036415/SBC) RODAPE 7cm EM POLIESTIRENO SANTA LUZIA LEV72 BRANCO M 1,0000 20,41 20,41 20,41 20,41

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,0100 43,93 43,93 0,43 0,43

20,84 20,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 110,99 113,10

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,20 16,43 13,48 15,59

13,48 15,59

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.835,93 1.963,53

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,72 14,71 278,09 321,59

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 23,41 149,40 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 23,41 8,54 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 23,41 377,13 436,41

813,16 940,76

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 55,86 55,86 290,47 290,47

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 43,93 43,93 196,50 196,50

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

564 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,15 1,15 4,43 4,43

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,90 98,90 240,37 240,37

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,98 10,98 14,38 14,38

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.754,17 3.754,17 94,98 94,98

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,77 0,77 57,75 57,75

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 19,27 19,27 1,79 1,79

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 19,27 19,27 7,68 7,68

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20

1.022,77 1.022,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) m² - - - 21,80 21,97

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 20,22 22,35 1,37 1,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 19,60 21,48 0,33 0,36

1,70 1,87

SINAPI_I 3412 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    1,0000 20,10 20,10 20,10 20,10

20,10 20,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,02 300,72

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

17,21 19,91

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN - - - 0,67 0,72

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,20 16,43 0,14 0,16

0,34 0,39

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 1,0000 0,33 0,33 0,33 0,33

0,33 0,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 640_SEE CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) UN - - - 25,26 27,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4500 20,23 23,41 9,10 10,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4500 14,20 16,43 6,39 7,39

15,49 17,92

GOINFRA_I 3712 CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO un 1,0000 9,77 9,77 9,77 9,77

9,77 9,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,30 143,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,20 16,43 5,48 6,35

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 23,41 7,82 9,05

13,30 15,40

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,39 38,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,23 23,41 2,02 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,20 16,43 1,42 1,64

3,44 3,98

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

629 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

639 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

640 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 224,28 228,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,20 16,43 11,36 13,14

27,54 31,86

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,33 0,33 1,98 1,98

196,74 196,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 96,61 98,23

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

10,32 11,94

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 31,59 31,59 0,94 0,94

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 2,99 2,99 0,08 0,08

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 15,02 15,02 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 27,40 27,40 0,27 0,27

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,82 7,82 1,17 1,17

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 7,91 7,91 3,16 3,16

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,03 11,03 0,99 0,99

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 36,88 36,88 36,88 36,88

86,29 86,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 158,16 159,24

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

6,88 7,96

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800 0,36 0,36 0,10 0,10

SINAPI_I 36791
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM 
AREJADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 151,18 151,18 151,18 151,18

151,28 151,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 116,24 119,43

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 11,26 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,72 14,71 9,01 10,43

20,27 23,46

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,55 183,55 4,46 4,46

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

95,97 95,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 25,70 25,75

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,72 14,71 0,12 0,14

0,32 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 25,23 25,23 25,23 25,23

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

25,38 25,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 29,36 31,43

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 12,72 14,71 5,08 5,88

13,17 15,24

COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

735 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
REMOVEDOR PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 - - - 23,71 24,94

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 28,74 31,72 7,18 7,93

SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 21,55 23,45 5,38 5,86

12,56 13,79

COTAÇÃO COT 587_SEE (04905/ORSE) REMOVEDOR DE PINTURA PASTOSO (CORAL OU SIMILAR) L 0,4600 13,00 13,00 5,98 5,98

SINAPI_I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 0,79 0,79 0,79 0,79

COTAÇÃO COT 588_SEE (03157/ORSE) REDUTOR QUÍMICO TIPO 2002 ACABAMENTO (THINNER) L 0,1200 36,54 36,54 4,38 4,38

11,15 11,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 639,07 739,95

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 85,21 98,66 639,07 739,95

639,07 739,95

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 854_SEE
CONECTOR CUNHA COM ESTIBO PARA CABO 70MM2. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 37,05 38,13

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

6,88 7,96

COTAÇÃO COT 613_SEE
(10609/ORSE) CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV 
- EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 50MM/50MM

UN 1,0000 30,17 30,17 30,17 30,17

30,17 30,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 330,24 333,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,23 23,41 11,87 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,20 16,43 8,33 9,64

20,20 23,38

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 310,04 310,04 310,04 310,04

310,04 310,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 856_SEE
CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 219,29 231,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14

75,74 87,64

GOINFRA_I 3215 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. un 1,0000 143,55 143,55 143,55 143,55

143,55 143,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 857_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 258,07 269,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14

75,74 87,64

COTAÇÃO COT 605_SEE (M103900290/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 4-6,3A UN 1,0000 182,33 182,33 182,33 182,33

182,33 182,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 243,44 255,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14

75,74 87,64

COTAÇÃO COT 607_SEE (036497/SBC) CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF, 6A 3RH1122-1AN10 SIEMENS UN 1,0000 167,70 167,70 167,70 167,70

167,70 167,70

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

820 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

854 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

856 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

OBS.: Composição adaptada com base na AGESUL - 1201008418 (01/24)

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

859 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

857 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE
CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 79,89 82,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 608_SEE (05093/SBC) BOTOEIRA (CHAVE SELETORA) DE DUAS POSICOES COM PLACA UN 1,0000 66,12 66,12 66,12 66,12

66,12 66,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE
BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 51,11 53,81

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

17,21 19,91

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 33,90 33,90 33,90 33,90

33,90 33,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 31,82 33,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 31,82 33,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 31,82 33,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 46,04 48,74

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

17,21 19,91

COTAÇÃO COT 611_SEE
(06120/SBC) BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA 1NF P20AKR-R-1B - 
METALTEX

UN 1,0000 25,10 25,10 25,10 25,10

COTAÇÃO COT 612_SEE (0055/SBC) ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA EXTINTOR/HIDRANTE 15x15cm UN 1,0000 3,73 3,73 3,73 3,73

28,83 28,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 20,53 22,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

10,32 11,94

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,21 10,21 10,21 10,21

10,21 10,21

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na CPOS - 40.12.210 (05/23)

862 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

860 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

864 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

863 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

866 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

865 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (06/23)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 344,98 361,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 12,72 14,71 52,90 61,18

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,23 23,41 18,24 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,23 23,41 12,07 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,20 16,43 9,94 11,50

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,23 23,41 8,13 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,27 17,67 3,06 3,54

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,23 23,41 1,51 1,75

105,85 122,45

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,30 5,30 56,38 56,38

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,55 6,55 26,51 26,51

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,60 156,60 26,35 26,35

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,57 158,57 19,72 19,72

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 7,91 7,91 13,66 13,66

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,77 6,77 14,81 14,81

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 167,74 167,74 11,07 11,07

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 13,17 13,17 6,73 6,73

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 68,10 68,10 5,01 5,01

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,80 150,80 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,28 8,28 3,85 3,85

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,56 6,56 3,03 3,03

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 13,56 13,56 2,07 2,07

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,97 21,97 2,35 2,35

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,44 6,44 1,48 1,48

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,75 3,75 1,38 1,38

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,55 183,55 1,29 1,29

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,24 2,24 0,00 0,00

239,13 239,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 925_SEE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE VIDRO (GOINFRA) M2 - - - 2,54 2,94

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,72 14,71 2,54 2,94

2,54 2,94

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM 
ALTURA ATÉ 1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 - - - 326,03 342,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,2627 12,72 14,71 54,22 62,70

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9907 20,23 23,41 20,04 23,19

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5248 20,23 23,41 10,61 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,20 16,43 8,82 10,21

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4228 20,23 23,41 8,55 9,89

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2120 15,27 17,67 3,23 3,74

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0683 20,23 23,41 1,38 1,59

106,85 123,60

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 5,30 5,30 62,69 62,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,55 6,55 22,19 22,19

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,57 158,57 20,17 20,17

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1052 156,60 156,60 16,47 16,47

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 7,91 7,91 11,13 11,13

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,77 6,77 10,12 10,12

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,56 6,56 7,21 7,21

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 13,17 13,17 6,86 6,86

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 68,10 68,10 5,44 5,44

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0352 150,80 150,80 5,30 5,30

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4378 8,28 8,28 3,62 3,62

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,97 21,97 2,46 2,46

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1344 13,56 13,56 1,82 1,82

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,44 6,44 1,61 1,61

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,75 3,75 1,50 1,50

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0076 183,55 183,55 1,40 1,40

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0060 167,74 167,74 1,00 1,00

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0005 2,24 2,24 0,00 0,00

219,18 219,18

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 39 (10/2024)

927 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

925 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,32 11,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

10,32 11,94

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 29,57 33,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,20 16,43 6,98 8,08

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,23 23,41 14,86 17,20

21,84 25,28

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 531,08 542,90 3,23 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 37,75 43,65 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 23,04 23,04 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,73 7,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 954_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 278,44 290,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14

75,74 87,64

COTAÇÃO COT 677_SEE (M103900310/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 8,12,5A UN 1,0000 202,70 202,70 202,70 202,70

202,70 202,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 957_SEE ELETRODOS PÊNDULO PARA RELÉ DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN - - - 243,73 249,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,20 16,43 14,20 16,43

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

34,43 39,84

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

957 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

954 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CÓDIGO INEP
52020231

OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO /REFORMA 14/03/2025 URUANA

CRE

CRE-CERES

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 270 dias.

Para a obra de AMPLIAÇÃO /REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ
RIBEIRO MAGALHÃES, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 24.388,77                        29.349,45                        1,08                                 

2. 4.636,90                          5.580,05                          0,21                                 

3. 62.830,10                        75.609,74                        2,78                                 

4. 71.379,95                        85.898,63                        3,16                                 

5. 17.041,54                        20.507,79                        0,76                                 

6. 217.212,44                     261.393,45                     9,62                                 

7. 19.970,05                        24.031,96                        0,88                                 

8. 97.042,02                        116.780,37                     4,30                                 

9. 34.428,58                        41.431,35                        1,53                                 

10. 14.630,58                        17.606,44                        0,65                                 

11. 6.832,98                          8.222,81                          0,30                                 

12. 20.505,52                        24.676,34                        0,91                                 

13. 6.609,24                          7.953,56                          0,29                                 

14. 23.555,51                        28.346,70                        1,04                                 

15. 23.544,02                        28.332,87                        1,04                                 

16. 15.261,91                        18.366,18                        0,68                                 

17. 2.517,05                          3.029,02                          0,11                                 

18. 12.605,34                        15.169,27                        0,56                                 

19. 11.350,63                        13.659,35                        0,50                                 

20. 26.813,73                        32.267,64                        1,19                                 

21. 68.478,36                        82.406,86                        3,03                                 

22. 6.647,78                          7.999,94                          0,29                                 

23. 1.276,34                          1.535,95                          0,06                                 

24. 17.847,04                        21.477,13                        0,79                                 

25. 278.947,60                     335.685,54                     12,36                               

26. 109.132,05                     131.329,51                     4,84                                 

27. 71.618,35                        86.185,52                        3,17                                 

28. 45.517,21                        54.775,41                        2,02                                 

29. 17.842,81                        21.472,04                        0,79                                 

30. 14.605,46                        17.576,21                        0,65                                 

31. 6.985,41                          8.406,24                          0,31                                 

32. 79.902,67                        96.154,87                        3,54                                 

33. 2.391,09                          2.877,44                          0,11                                 

34. 16.891,99                        20.327,82                        0,75                                 

35. 138.560,03                     166.743,14                     6,14                                 

36. 126.749,83                     152.530,75                     5,62                                 

37. 278.694,90                     335.381,44                     12,35                               

38. 261.872,32                     315.137,14                     11,59                               

2.257.118,10 2.716.215,92 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO  112,5 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

ETAPA 01 - ESTRUTURA DA SUBESTAÇÃO 112,5 KVA  (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

OBRA

AMPLIAÇÃO /REFORMA

ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA

14/03/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1803,68

ETAPA 01 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS

ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES

ETAPA 01 - BLOCO 07

ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 02

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

CRE

CRE-CERES

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO 01 SALA ( LABORATÓRIO)

ETPAPA 01 - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA  COBERTA 01

ETAPA 01 - PÁTIO DESCOBERTO 

ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA

ETAPA 02 - PÁTIO DESCOBERTO

ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES

ETAPA 03 - BLOCO 04

ETAPA 03 - BLOCO 06

ETAPA 02 - BLOCO 01 

ETAPA 02 - BLOCO 02

ETAPA 02 - BLOCO 03

ETAPA 02 - BLOCO 05

ETAPA 03 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 04

ETAPA 03 - CANALETA COM GRELHA

ETAPA 03 - PAISAGISMO

ETAPA 04 - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO ADM.

ETAPA  04 - BLOCO ADMINISTRATIVO MODELO 02 - PADRÃO SEDUC

ETAPA 04 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 03, 05 E 06

ETAPA 04 - REFORMA QUADRA COBERTA

ETAPA 04 - CALÇADA EXTERNA

ADMINISTRATIVO

ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE INTERNA

ETAPA 04 - CANALETA COM GRELHA

ETAPA 04 - PÁTIO DESCOBERTO

ETAPA 04 - MURO 

ETAPA 04 - RETIRADA DAS SALAS DE GESSO

PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO HIDROSANITÁRIO

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

SPDA
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ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 24.388,77
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 20.876,44
1.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,94 2,94 149,41

1.1.0.0.2. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 235,68 70,56 306,24 15.563,11

1.1.0.0.3. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 380,64 3,34 383,98 2.879,85

1.1.0.0.4. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 26,29 61,87 25,01 86,88 2.284,07
1.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 376,12
1.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,62 38,77 10,59 49,36 376,12
1.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 323,71

1.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 2,91 2,91 147,88

1.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,82 1,08 2,38 3,46 175,83

1.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.812,50
1.4.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,75 0,00 93,75 2.812,50

2. GOINFRA
ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO  112,5 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS 
DE OBRA)

UN 1,00 0,00 0,00 4.636,90

2.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 51,14

2.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,20 0,00 42,62 42,62 51,14

2.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 147,43
2.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 37,74 37,74 88,68
2.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,35 0,00 25,00 25,00 58,75
2.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 4.438,33
2.3.1. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 4.438,33
2.3.1.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 828,98 52,22 881,20 881,20
2.3.1.0.2. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 384,52 35,84 420,36 420,36
2.3.1.0.3. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 116,87 26,68 143,55 287,10
2.3.1.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 11,94 20,08 200,80
2.3.1.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 11,94 23,48 563,52
2.3.1.0.6. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 8,00 11,46 17,92 29,38 235,04
2.3.1.0.7. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,71 11,94 22,65 67,95
2.3.1.0.8. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 20,99 7,96 28,95 28,95

2.3.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 3,98 38,93 233,58

2.3.1.0.10. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 52,67 3,64 56,31 168,93

2.3.1.0.11. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 165,00 39,84 204,84 614,52

2.3.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,74 31,86 228,60 137,16

2.3.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 310,04 23,38 333,42 333,42

2.3.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,21 11,94 22,15 265,80

3. GOINFRA
ETAPA 01 - ESTRUTURA DA SUBESTAÇÃO 112,5 KVA  (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS 
DE OBRA)

UN 1,00 0,00 0,00 62.830,10

3.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.706,40

3.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 20,00 84,20 51,12 135,32 2.706,40

3.2. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.161,52
3.2.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 490,81 49,57 540,38 2.161,52
3.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.185,86
3.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 40,00 3,79 1,29 5,08 203,20
3.3.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 40,00 2,95 16,15 19,10 764,00

3.3.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,94 49,99 71,93 218,66

3.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 272,02
3.4.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,38 13,89 36,27 272,02
3.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 855,92
3.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 4,95 8,42 13,37 534,80

3.5.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 10,99 15,77 26,76 321,12

3.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 55.648,38
3.6.0.0.1. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 33,00 0,17 0,00 0,17 5,61
3.6.0.0.2. GOINFRA 70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 17,00 2,15 4,77 6,92 117,64
3.6.0.0.3. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 196,00 64,65 6,76 71,41 13.996,36
3.6.0.0.4. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 6,00 23,03 3,37 26,40 158,40
3.6.0.0.5. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 3,00 32,57 6,36 38,93 116,79
3.6.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 195,00 15,93 210,93 210,93

3.6.0.0.7. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 162,06 255,41 417,47 417,47

3.6.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,31 19,45 58,35
3.6.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,31 18,31 54,93
3.6.0.0.10. GOINFRA 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 441,36 59,75 501,11 1.503,33

3.6.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 17,19 7,96 25,15 25,15

3.6.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 130_SEE CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 28,95 7,96 36,91 73,82

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

3.6.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 13,70 7,96 21,66 21,66
3.6.0.0.14. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 6,70 15,93 22,63 362,08

3.6.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 15,93 61,46 184,38

3.6.0.0.16. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 30,00 61,50 1,26 62,76 1.882,80

3.6.0.0.17. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 15,00 75,29 20,19 95,48 1.432,20

3.6.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 131_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 283,77 18,31 302,08 1.208,32

3.6.0.0.19. SINAPI 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,97 9,25 15,22 15,22

3.6.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 854_SEE
CONECTOR CUNHA COM ESTIBO PARA CABO 70MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 30,17 7,96 38,13 76,26

3.6.0.0.21. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 12,00 63,00 55,77 118,77 1.425,24

3.6.0.0.22. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,00 6,85 3,63 10,48 387,76

3.6.0.0.23. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 9,21 7,58 16,79 100,74

3.6.0.0.24. GOINFRA 71268 ELO FUSÍVEL 6 K UN 3,00 9,54 9,95 19,49 58,47
3.6.0.0.25. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,01 1,99 8,00 40,00

3.6.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 4,00 4,16 7,96 12,12 48,48

3.6.0.0.27. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,04 7,96 14,00 28,00
3.6.0.0.28. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO UN 3,00 38,48 15,93 54,41 163,23

3.6.0.0.29. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8,00 72,71 9,53 82,24 657,92

3.6.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M 3,00 9,83 15,93 25,76 77,28

3.6.0.0.31. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 7,96 96,29 288,87

3.6.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + 
COT)

UN 6,00 79,73 7,96 87,69 526,14

3.6.0.0.33. GOINFRA 71973 PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM UN 1,00 22,00 10,75 32,75 32,75
3.6.0.0.34. GOINFRA 71510 LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 6,00 6,21 7,96 14,17 85,02
3.6.0.0.35. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,34 1,99 4,33 8,66
3.6.0.0.36. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 1,00 7,43 3,98 11,41 11,41
3.6.0.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 138_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 46,85 5,97 52,82 105,64
3.6.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 64,08 5,97 70,05 280,20
3.6.0.0.39. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 11,94 30,45 91,35

3.6.0.0.40. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 6,00 196,35 59,75 256,10 1.536,60

3.6.0.0.41. GOINFRA 71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 9,57 0,25 9,82 147,30
3.6.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 0,24 0,14 0,38 12,54

3.6.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 197_SEE
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE 
SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA)

M 1,80 499,84 644,90 1.144,74 2.060,53

3.6.0.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 141_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (ORSE) UN 1,00 3.792,61 0,00 3.792,61 3.792,61
3.6.0.0.45. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.6.0.0.46. GOINFRA 72330 SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV UN 4,00 25,23 19,91 45,14 180,56
3.6.0.0.47. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 245,32 59,75 305,07 610,14
3.6.0.0.48. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 52,00 15,93 67,93 203,79
3.6.0.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 82,25 37,24 119,49 76,47

3.6.0.0.50. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 19.523,12 365,86 19.888,98 19.888,98

4. GOINFRA ETAPA 01 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS UN 1,00 0,00 0,00 71.379,95
4.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 18.366,79

4.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 94,62 17,40 112,02 18.366,79

4.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.158,03
4.2.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,86 5,63 8,49 1.158,03
4.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 11.737,11
4.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 50,27 13,82 64,09 9.421,23

4.3.0.0.2. SINAPI 96123
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_08/2023_PS

M 84,00 20,92 6,65 27,57 2.315,88

4.4. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.888,95
4.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,55 10,30 12,85 1.888,95
4.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.424,43
4.5.0.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 6,03 9,69 1.424,43
4.6. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.759,35
4.6.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 325,02 5,43 12,29 17,72 5.759,35
4.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.343,74
4.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 125,82 4,95 8,42 13,37 1.682,21
4.7.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 199,20 6,90 9,45 16,35 3.256,92

4.7.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,99 15,77 26,76 404,61

4.8. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 1.090,95

4.8.0.0.1. SINAPI 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 319,27 44,38 363,65 1.090,95
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4.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.325,60
4.9.0.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,00 206,18 52,22 258,40 2.325,60
4.10. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.664,46
4.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,00 184,94 0,00 184,94 1.664,46
4.11. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 5.890,59

4.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.022,77 940,76 1.963,53 5.890,59

4.12. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 867,27

4.12.0.0.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 9,00 19,28 9,89 29,17 262,53

4.12.0.0.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,07 4,77 16,84 202,08

4.12.0.0.3. SINAPI 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 18,40 4,18 22,58 135,48

4.12.0.0.4. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 12,00 6,71 9,95 16,66 199,92
4.12.0.0.5. GOINFRA 81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UN 1,00 9,15 0,00 9,15 9,15
4.12.0.0.6. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 58,11 0,00 58,11 58,11
4.13. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 13.862,68
4.13.1. GOINFRA QDFL-MODULAR - 0,00 0,00 13.862,68

4.13.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24,00 9,83 21,28 31,11 746,64

4.13.1.0.2. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 27,00 5,73 8,58 14,31 386,37

4.13.1.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 857,00 3,52 1,10 4,62 3.959,34

4.13.1.0.4. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,15 1,34 11,49 22,98

4.13.1.0.5. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,32 1,82 12,14 72,84

4.13.1.0.6. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 116,00 5,20 5,15 10,35 1.200,60

4.13.1.0.7. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 8,12 3,30 11,42 34,26

4.13.1.0.8. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 16,00 5,61 6,76 12,37 197,92
4.13.1.0.9. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 18,00 0,73 0,39 1,12 20,16
4.13.1.0.10. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 36,00 2,08 0,39 2,47 88,92
4.13.1.0.11. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 9,00 8,97 7,96 16,93 152,37
4.13.1.0.12. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 9,00 0,87 0,39 1,26 11,34
4.13.1.0.13. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 18,00 2,82 0,39 3,21 57,78
4.13.1.0.14. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 3,00 21,17 21,10 42,27 126,81
4.13.1.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 15,00 9,65 11,54 21,19 317,85
4.13.1.0.16. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 13,56 11,54 25,10 150,60

4.13.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 27,00 128,00 15,40 143,40 3.871,80

4.13.1.0.18. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 54,00 17,50 11,25 28,75 1.552,50

4.13.1.0.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 61,00 0,18 0,39 0,57 34,77
4.13.1.0.20. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 61,00 0,20 0,63 0,83 50,63
4.13.1.0.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39,84 101,47 304,41

4.13.1.0.22. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

5. GOINFRA ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES UN 1,00 0,00 0,00 17.041,54
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11.614,91

5.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 21,00 0,00 177,32 177,32 3.723,72

5.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,64 0,00 6,81 6,81 58,83

5.1.0.0.3. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 95,29 0,00 17,72 17,72 1.688,53

5.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 94,83 0,55 15,93 16,48 1.562,79

5.1.0.0.5. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 95,29 0,00 6,13 6,13 584,12

5.1.0.0.6. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 94,83 0,00 3,82 3,82 362,25

5.1.0.0.7. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 66,96 0,00 4,93 4,93 330,11

5.1.0.0.8. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,37 0,00 177,32 177,32 597,56

5.1.0.0.9. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 18,36 0,00 9,54 9,54 175,15

5.1.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 3,00 0,00 17,05 17,05 51,15

5.1.0.0.11. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 13,99 0,00 177,32 177,32 2.480,70

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5.426,63
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 109,94 38,77 10,59 49,36 5.426,63
6. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 07 UN 1,00 0,00 0,00 217.212,44
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.893,09

6.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 247,09 0,00 6,13 6,13 1.514,66

6.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 247,09 0,00 17,72 17,72 4.378,43
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6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.658,56
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 74,12 38,77 10,59 49,36 3.658,56
6.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 10.721,98
6.3.1. GOINFRA CINTA DE CONCRETO - 0,00 0,00 10.721,98
6.3.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 63,33 28,74 25,15 53,89 3.412,85
6.3.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,75 599,76 0,00 599,76 2.848,86

6.3.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,75 0,10 54,77 54,87 260,63

6.3.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 289,30 7,47 3,18 10,65 3.081,04
6.3.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 95,20 8,97 2,78 11,75 1.118,60
6.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 76.464,19

6.4.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 4.409,70 17,34 0,00 17,34 76.464,19

6.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.711,28
6.5.0.0.1. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 26,01 43,90 60,34 104,24 2.711,28
6.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.138,04
6.6.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 247,09 8,51 4,19 12,70 3.138,04
6.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 13.269,87
6.7.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 247,09 39,36 4,33 43,69 10.795,36
6.7.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 26,01 18,98 20,87 39,85 1.036,49
6.7.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 19,00 0,49 14,25 14,74 280,06
6.7.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 52,02 10,73 11,53 22,26 1.157,96
6.8. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 928,12

6.8.0.0.1. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 188,26 0,00 4,93 4,93 928,12

6.9. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.393,43
6.9.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 28,23 38,77 10,59 49,36 1.393,43
6.10. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 7.110,58
6.10.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 188,26 18,36 19,41 37,77 7.110,58
6.11. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.335,96
6.11.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 188,26 5,43 12,29 17,72 3.335,96
6.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.517,03
6.12.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 188,26 4,95 8,42 13,37 2.517,03
6.13. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 1.424,50
6.13.0.0.1. GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 137,90 10,33 0,00 10,33 1.424,50
6.14. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 34,32

6.14.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,04 0,00 6,81 6,81 34,32

6.15. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 37,02
6.15.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,75 38,77 10,59 49,36 37,02
6.16. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.589,53
6.16.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 663,36 48,85 712,21 3.589,53
6.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 404,61

6.17.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,99 15,77 26,76 404,61

6.18. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.335,30

6.18.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 13,17 0,00 177,32 177,32 2.335,30

6.19. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 97,23
6.19.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,97 38,77 10,59 49,36 97,23
6.20. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 28.440,57

6.20.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 188,26 95,97 23,46 119,43 22.483,89

6.20.0.0.2. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 188,26 19,44 11,06 30,50 5.741,93

6.20.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,34 25,38 0,37 25,75 214,75
6.21. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.465,89

6.21.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 32,40 11,15 13,79 24,94 808,05

6.21.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 178,84 1,92 7,35 9,27 1.657,84
6.22. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.563,72
6.22.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 31,68 38,77 10,59 49,36 1.563,72
6.23. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.169,04
6.23.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 178,84 5,43 12,29 17,72 3.169,04
6.24. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 8.004,06

6.24.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 32,40 10,99 15,77 26,76 867,02

6.24.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 172,88 4,95 8,42 13,37 2.311,40
6.24.0.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 178,84 6,90 9,45 16,35 2.924,03
6.24.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 142,23 4,95 8,42 13,37 1.901,61
6.25. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 34.504,52
6.25.1. GOINFRA QDFL-08 - 0,00 0,00 34.504,52

6.25.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 9,83 21,28 31,11 528,87

6.25.1.0.2. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 42,00 5,73 8,58 14,31 601,02

6.25.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 150,00 3,97 2,38 6,35 952,50

6.25.1.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.316,00 3,52 1,10 4,62 6.079,92

6.25.1.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 135,00 5,16 2,58 7,74 1.044,90
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6.25.1.0.6. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,15 1,34 11,49 22,98

6.25.1.0.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,32 1,82 12,14 36,42

6.25.1.0.8. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

6.25.1.0.9. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 142,00 5,20 5,15 10,35 1.469,70

6.25.1.0.10. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,00 8,12 3,30 11,42 239,82

6.25.1.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 180,00 5,61 6,76 12,37 2.226,60
6.25.1.0.12. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 197,00 0,73 0,39 1,12 220,64
6.25.1.0.13. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 394,00 2,08 0,39 2,47 973,18
6.25.1.0.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 8,97 7,96 16,93 101,58
6.25.1.0.15. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 6,00 0,87 0,39 1,26 7,56
6.25.1.0.16. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 12,00 2,82 0,39 3,21 38,52
6.25.1.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 14,11 14,73 28,84 115,36
6.25.1.0.18. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 12,65 11,54 24,19 145,14
6.25.1.0.19. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 21,00 9,65 11,54 21,19 444,99
6.25.1.0.20. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 13,56 11,54 25,10 75,30
6.25.1.0.21. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 40,00 8,76 13,53 22,29 891,60
6.25.1.0.22. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 60,00 0,25 1,19 1,44 86,40
6.25.1.0.23. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 40,00 4,28 1,19 5,47 218,80

6.25.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 42,00 128,00 15,40 143,40 6.022,80

6.25.1.0.25. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 84,00 17,50 11,25 28,75 2.415,00

6.25.1.0.26. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 10,00 555,65 112,54 668,19 6.681,90

6.25.1.0.27. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 20,00 24,69 3,18 27,87 557,40

6.25.1.0.28. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 10,00 35,78 0,63 36,41 364,10

6.25.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 28,33 12,60 40,93 204,65
6.25.1.0.30. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 404,00 0,18 0,39 0,57 230,28
6.25.1.0.31. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 404,00 0,20 0,63 0,83 335,32
6.25.1.0.32. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39,84 101,47 304,41

6.25.1.0.33. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

7. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO 01 SALA ( LABORATÓRIO) UN 1,00 0,00 0,00 19.970,05
7.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.752,01
7.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 1.447,19
7.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 37,19 2,47 0,00 2,47 91,85
7.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 46,48 1,56 0,00 1,56 72,50
7.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 464,80 2,76 0,00 2,76 1.282,84
7.1.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 304,82
7.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 18,70 2,47 0,00 2,47 46,18
7.1.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 23,37 1,56 0,00 1,56 36,45
7.1.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,69 15,87 0,00 15,87 26,82
7.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,12 2,76 0,00 2,76 58,29
7.1.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 25,48 5,38 0,00 5,38 137,08
7.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 988,01
7.2.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 10,12 54,23 43,40 97,63 988,01
7.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 599,60
7.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 20,25 3,79 1,29 5,08 102,87
7.3.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 20,25 9,66 14,87 24,53 496,73
7.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 9.221,03
7.4.0.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 101,13 63,63 27,55 91,18 9.221,03
7.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.409,40
7.5.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 15,12 435,17 54,87 490,04 7.409,40
8. GOINFRA ETPAPA 01 - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC UN 1,00 0,00 0,00 97.042,02
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 330,57

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 64,19 3,43 1,72 5,15 330,57

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 221,62
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,49 38,77 10,59 49,36 221,62
8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 564,22
8.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 564,22

8.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 64,19 0,00 2,91 2,91 186,79

8.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,19 0,00 5,88 5,88 377,43
8.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 7.710,72
8.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 5.120,26
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 42,00 32,09 40,99 73,08 3.069,36
8.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 144,00 9,42 0,98 10,40 1.497,60
8.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,09 8,97 2,78 11,75 553,30
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8.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.500,46
8.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,93 0,00 47,79 47,79 140,02
8.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,04 0,00 5,88 5,88 29,63

8.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,25 579,55 260,03 839,58 209,89

8.4.2.0.4. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,73 465,46 46,65 512,11 1.398,06

8.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 2,73 0,10 43,55 43,65 119,16

8.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 7,48 3,18 10,66 70,35
8.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,70 7,47 3,18 10,65 103,30
8.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,60 8,97 2,78 11,75 430,05
8.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
8.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
8.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 18.843,91
8.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.358,04
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,09 0,00 37,74 37,74 78,87
8.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,97 0,00 5,88 5,88 40,98

8.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,20 579,55 260,03 839,58 167,91

8.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 17,42 23,00 12,13 35,13 611,96

8.5.1.0.5. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,22 465,46 46,65 512,11 624,77

8.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,22 0,00 52,25 52,25 63,74

8.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,87 0,00 25,00 25,00 21,75
8.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 47,80 7,48 3,18 10,66 509,54
8.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,30 8,97 2,78 11,75 238,52
8.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.845,03
8.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 29,57 28,74 25,15 53,89 1.593,52

8.5.2.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,51 465,46 46,65 512,11 773,28

8.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,51 0,00 52,25 52,25 78,89

8.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 89,80 7,47 3,18 10,65 956,37
8.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,70 8,97 2,78 11,75 442,97
8.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 4.870,47
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 38,62 28,74 25,15 53,89 2.081,23

8.5.3.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,65 465,46 46,65 512,11 1.357,09

8.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,65 0,00 52,25 52,25 138,46

8.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 7,71 3,18 10,89 148,10
8.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 46,70 7,48 3,18 10,66 497,82
8.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,80 7,47 3,18 10,65 104,37

8.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,60 8,31 0,74 9,05 222,63

8.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 8,97 2,78 11,75 320,77
8.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 6.517,35
8.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 6.517,35

8.5.4.1.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 52,64 102,24 21,57 123,81 6.517,35

8.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 983,02
8.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,37 1.855,97 800,85 2.656,82 983,02
8.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
8.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
8.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 9.818,63
8.6.1. GOINFRA QDFL-07 - 0,00 0,00 9.818,63

8.6.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21,00 9,83 21,28 31,11 653,31

8.6.1.0.2. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 11,00 5,73 8,58 14,31 157,41

8.6.1.0.3. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 79,00 2,28 0,88 3,16 249,64

8.6.1.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 158,00 3,52 1,10 4,62 729,96

8.6.1.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 431,00 5,16 2,58 7,74 3.335,94

8.6.1.0.6. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,15 1,34 11,49 11,49

8.6.1.0.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,32 1,82 12,14 24,28

8.6.1.0.8. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,90 2,55 13,45 13,45

8.6.1.0.9. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 116,00 5,20 5,15 10,35 1.200,60

8.6.1.0.10. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 27,00 8,12 3,30 11,42 308,34

8.6.1.0.11. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,11 14,73 28,84 28,84

8.6.1.0.12. SINAPI 91962
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 32,77 28,50 61,27 61,27

8.6.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 128,00 15,40 143,40 1.577,40
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8.6.1.0.14. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 22,00 17,50 11,25 28,75 632,50

8.6.1.0.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,18 0,39 0,57 11,40
8.6.1.0.16. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,20 0,63 0,83 16,60
8.6.1.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39,84 101,47 304,41

8.6.1.0.18. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

8.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.229,38

8.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 69,09 26,16 29,92 56,08 3.874,56

8.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 28,50 4,65 7,80 12,45 354,82

8.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 786,68
8.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 786,68
8.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 21,50 13,34 23,25 36,59 786,68
8.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.763,11

8.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.221,00 12,41 0,50 12,91 15.763,11

8.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.938,58
8.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 88,69 39,36 4,33 43,69 3.874,86
8.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,05 18,98 20,87 39,85 360,64
8.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,73 11,53 22,26 436,29
8.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,10 0,49 14,25 14,74 266,79
8.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.677,15
8.11.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 1.196,51
8.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 663,36 48,85 712,21 1.196,51
8.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.480,64
8.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,60 206,18 52,22 258,40 2.480,64
8.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.775,42
8.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,60 184,94 0,00 184,94 1.775,42
8.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.783,43
8.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 156,47 3,79 1,29 5,08 794,86
8.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 156,47 2,95 16,15 19,10 2.988,57
8.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 1.661,83
8.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 41,92 6,30 14,79 21,09 884,09

8.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 13,20 27,23 31,69 58,92 777,74

8.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 15.515,39
8.15.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - 0,00 0,00 2.342,73

8.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 60,07 27,02 11,98 39,00 2.342,73

8.15.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 11.089,43

8.15.2.0.1. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 60,07 95,97 19,64 115,61 6.944,69

8.15.2.0.2. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 34,03 25,23 0,00 25,23 858,57
8.15.2.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 64,46 50,98 0,00 50,98 3.286,17
8.15.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 2.083,23

8.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 20,70 47,09 42,70 89,79 1.858,65

8.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 21,45 1,54 8,93 10,47 224,58
8.16. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 843,15
8.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 20,61 24,15 16,76 40,91 843,15
8.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 4.163,23
8.17.1. GOINFRA PINTURA  FORRO - 0,00 0,00 1.242,17
8.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,11 2,55 10,30 12,85 708,16
8.17.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 55,11 3,66 6,03 9,69 534,01
8.17.2. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 878,81
8.17.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 65,73 4,95 8,42 13,37 878,81
8.17.3. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 267,23
8.17.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,70 3,46 9,45 12,91 267,23
8.17.4. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 134,87

8.17.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,99 15,77 26,76 134,87

8.17.5. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 513,79

8.17.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 19,20 10,99 15,77 26,76 513,79

8.17.6. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.126,36
8.17.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 88,69 8,51 4,19 12,70 1.126,36
8.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.415,00
8.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.227,35

8.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1.022,77 940,76 1.963,53 1.963,53

8.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 64,19 1,91 2,20 4,11 263,82
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8.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 187,65

8.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 70,52 15,17 85,69 85,69

8.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 101,96 0,00 101,96 101,96

9. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA  COBERTA 01 UN 1,00 0,00 0,00 34.428,58
9.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 835,38
9.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 277,87
9.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,14 2,47 0,00 2,47 17,63
9.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 8,92 1,56 0,00 1,56 13,91
9.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 89,25 2,76 0,00 2,76 246,33
9.1.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 557,51
9.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,03 2,47 0,00 2,47 0,07
9.1.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 1,56 0,00 1,56 0,04
9.1.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,76 15,87 0,00 15,87 154,89
9.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 122,00 2,76 0,00 2,76 336,72
9.1.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 12,23 5,38 0,00 5,38 65,79
9.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 174,21

9.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,82 0,00 2,91 2,91 57,67

9.2.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,82 0,00 5,88 5,88 116,54
9.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 6.944,21
9.3.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 3.904,93
9.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 30,00 32,09 40,99 73,08 2.192,40
9.3.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 40,00 7,71 3,18 10,89 435,60
9.3.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,90 7,47 3,18 10,65 1.276,93
9.3.2. GOINFRA BLOCO DE CONCRETO - 0,00 0,00 2.076,58
9.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,53 0,00 47,79 47,79 168,69
9.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,88 0,00 5,88 5,88 34,57
9.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,29 194,60 29,42 224,02 64,96
9.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,29 599,76 0,00 599,76 1.373,45

9.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,29 0,10 43,55 43,65 99,95

9.3.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,10 8,97 2,78 11,75 330,17
9.3.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,15 0,61 3,56 4,17 4,79
9.3.3. GOINFRA PILARES ARRANQUE - 0,00 0,00 962,70

9.3.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,36 465,46 46,65 512,11 184,35

9.3.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,36 0,10 54,77 54,87 19,75

9.3.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 25,20 7,47 3,18 10,65 268,38
9.3.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,70 8,97 2,78 11,75 102,22
9.3.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7,20 28,74 25,15 53,89 388,00
9.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.011,59

9.4.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 519,70 17,34 0,00 17,34 9.011,59

9.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.066,12

9.5.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 35,69 79,53 6,38 85,91 3.066,12

9.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.499,27
9.6.0.0.1. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,59 194,60 29,42 224,02 132,17

9.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,82 95,97 23,46 119,43 2.367,10

9.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 453,26
9.7.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 35,69 8,51 4,19 12,70 453,26
9.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.444,54
9.8.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 18,62 26,34 36,21 62,55 1.164,68

9.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 27,64 328,10 43,82 371,92 10.279,86

10. GOINFRA ETAPA 01 - PÁTIO DESCOBERTO UN 1,00 0,00 0,00 14.630,58
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.065,86

10.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 121,26 0,00 2,91 2,91 352,86

10.1.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 121,26 0,00 5,88 5,88 713,00
10.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 9.001,12
10.2.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 121,26 33,04 10,69 43,73 5.302,69

10.2.0.0.2. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 121,26 19,44 11,06 30,50 3.698,43

10.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.565,46
10.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 121,26 3,46 9,45 12,91 1.565,46
10.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.998,14

10.4.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 75,91 15,31 6,22 21,53 1.634,34

10.4.0.0.2. GOINFRA 270211
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, 
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 1,00 1,70 13,50 15,20 15,20

10.4.0.0.3. GOINFRA 270212
ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU 
PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 4,00 10,45 32,50 42,95 171,80

10.4.0.0.4. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 4,00 174,84 119,36 294,20 1.176,80
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11. GOINFRA ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA UN 1,00 0,00 0,00 6.832,98
11.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.642,23
11.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 25,04 18,58 38,83 57,41 1.437,54

11.1.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 10,01 446,72 73,23 519,95 5.204,69

11.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 190,75
11.2.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 15,02 8,51 4,19 12,70 190,75
12. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 01 UN 1,00 0,00 0,00 20.505,52
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.682,53
12.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 37,34 0,00 11,94 11,94 445,83

12.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 37,34 7,84 25,28 33,12 1.236,70

12.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.148,09

12.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 72,72 11,15 13,79 24,94 1.813,63

12.2.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 159,52 1,92 7,35 9,27 1.478,75
12.2.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 145,53 0,00 5,88 5,88 855,71
12.3. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 419,06
12.3.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,49 38,77 10,59 49,36 419,06
12.4. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.696,75
12.4.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 159,52 5,43 12,29 17,72 2.826,69
12.4.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 145,53 2,55 10,30 12,85 1.870,06
12.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 9.559,09

12.5.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 72,72 10,99 15,77 26,76 1.945,98

12.5.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 145,53 3,66 6,03 9,69 1.410,18
12.5.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 4,95 8,42 13,37 2.132,78
12.5.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 159,52 6,90 9,45 16,35 2.608,15
12.5.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 109,35 4,95 8,42 13,37 1.462,00
13. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 02 UN 1,00 0,00 0,00 6.609,24
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.384,04

13.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 24,24 11,15 13,79 24,94 604,54

13.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 53,32 1,92 7,35 9,27 494,27
13.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 48,51 0,00 5,88 5,88 285,23
13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 93,29
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,89 38,77 10,59 49,36 93,29
13.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.568,18
13.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 53,32 5,43 12,29 17,72 944,83
13.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,51 2,55 10,30 12,85 623,35
13.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.563,73

13.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,24 10,99 15,77 26,76 648,66

13.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 48,51 3,66 6,03 9,69 470,06
13.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,32 4,95 8,42 13,37 712,88
13.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 53,32 6,90 9,45 16,35 871,78
13.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 64,35 4,95 8,42 13,37 860,35
14. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 03 UN 1,00 0,00 0,00 23.555,51
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.148,09

14.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 72,72 11,15 13,79 24,94 1.813,63

14.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 159,52 1,92 7,35 9,27 1.478,75
14.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 145,53 0,00 5,88 5,88 855,71
14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 279,37
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,66 38,77 10,59 49,36 279,37
14.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.696,75
14.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 159,52 5,43 12,29 17,72 2.826,69
14.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 145,53 2,55 10,30 12,85 1.870,06
14.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 9.559,09

14.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 72,72 10,99 15,77 26,76 1.945,98

14.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 145,53 3,66 6,03 9,69 1.410,18
14.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 159,52 4,95 8,42 13,37 2.132,78
14.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 159,52 6,90 9,45 16,35 2.608,15
14.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 109,35 4,95 8,42 13,37 1.462,00
14.5. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 4.872,21
14.5.1. GOINFRA QDFL-01 - 0,00 0,00 4.872,21

14.5.1.0.1. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 6,89 8,58 15,47 15,47

14.5.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 231,50 3,52 1,10 4,62 1.069,53

14.5.1.0.3. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,15 1,34 11,49 11,49

14.5.1.0.4. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 19,35 5,20 5,15 10,35 200,27

14.5.1.0.5. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 33,00 5,61 6,76 12,37 408,21
14.5.1.0.6. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 36,00 0,73 0,39 1,12 40,32
14.5.1.0.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 72,00 2,08 0,39 2,47 177,84
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14.5.1.0.8. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 13,00 8,97 7,96 16,93 220,09
14.5.1.0.9. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 14,00 0,87 0,39 1,26 17,64
14.5.1.0.10. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 28,00 2,82 0,39 3,21 89,88

14.5.1.0.11. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 3,00 555,65 112,54 668,19 2.004,57

14.5.1.0.12. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 6,00 24,69 3,18 27,87 167,22

14.5.1.0.13. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3,00 35,78 0,63 36,41 109,23

14.5.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 28,33 12,60 40,93 204,65
14.5.1.0.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 97,00 0,18 0,39 0,57 55,29
14.5.1.0.16. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 97,00 0,20 0,63 0,83 80,51
15. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 05 UN 1,00 0,00 0,00 23.544,02
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.489,94

15.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 60,88 11,15 13,79 24,94 1.518,34

15.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 80,95 1,92 7,35 9,27 750,40
15.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 37,62 0,00 5,88 5,88 221,20
15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 132,77
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,69 38,77 10,59 49,36 132,77
15.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.917,84
15.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 80,95 5,43 12,29 17,72 1.434,43
15.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 37,62 2,55 10,30 12,85 483,41
15.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.513,29

15.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 60,88 10,99 15,77 26,76 1.629,14

15.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 37,62 3,66 6,03 9,69 364,53
15.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,25 4,95 8,42 13,37 1.046,20
15.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 80,95 6,90 9,45 16,35 1.323,53
15.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 160,80 4,95 8,42 13,37 2.149,89
15.5. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 246,47

15.5.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,39 0,00 177,32 177,32 246,47

15.6. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 9,87
15.6.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,20 38,77 10,59 49,36 9,87
15.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.947,49
15.7.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 13,34 54,23 43,40 97,63 1.302,38
15.7.0.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 26,68 3,79 1,29 5,08 135,53
15.7.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 26,68 2,95 16,15 19,10 509,58
15.8. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 10.286,35
15.8.1. GOINFRA QDFL-06 - 0,00 0,00 10.286,35

15.8.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 224,00 3,52 1,10 4,62 1.034,88

15.8.1.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 371,00 3,97 2,38 6,35 2.355,85
15.8.1.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 227,00 5,16 2,58 7,74 1.756,98

15.8.1.0.4. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,15 1,34 11,49 11,49

15.8.1.0.5. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,32 1,82 12,14 12,14

15.8.1.0.6. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,90 2,55 13,45 26,90

15.8.1.0.7. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 11,53 3,49 15,02 45,06

15.8.1.0.8. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

15.8.1.0.9. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 93,00 5,20 5,15 10,35 962,55

15.8.1.0.10. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 8,44 5,74 14,18 283,60

15.8.1.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 47,00 5,61 6,76 12,37 581,39
15.8.1.0.12. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 56,00 0,73 0,39 1,12 62,72
15.8.1.0.13. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 112,00 2,08 0,39 2,47 276,64
15.8.1.0.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3,00 8,97 7,96 16,93 50,79
15.8.1.0.15. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3,00 0,87 0,39 1,26 3,78
15.8.1.0.16. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6,00 2,82 0,39 3,21 19,26
15.8.1.0.17. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,68 8,36 17,04 68,16
15.8.1.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,17 21,10 42,27 42,27
15.8.1.0.19. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,65 11,54 24,19 48,38
15.8.1.0.20. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,65 11,54 21,19 211,90
15.8.1.0.21. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 13,56 11,54 25,10 100,40

15.8.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 34,70 19,91 54,61 54,61

15.8.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 16,00 120,30 13,13 133,43 2.134,88

15.8.1.0.24. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 109,00 0,18 0,39 0,57 62,13
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ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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16. ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 02 UN 1,00 0,00 0,00 15.261,91
16.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 402,83
16.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 103,12
16.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2,65 2,47 0,00 2,47 6,54
16.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 3,31 1,56 0,00 1,56 5,16
16.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 33,13 2,76 0,00 2,76 91,42
16.1.2. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 299,71
16.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,25 15,87 0,00 15,87 83,31
16.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 65,62 2,76 0,00 2,76 181,11
16.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,56 5,38 0,00 5,38 35,29
16.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 24,90

16.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 7,37 0,00 2,91 2,91 21,44

16.2.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 7,37 0,11 0,36 0,47 3,46
16.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.476,73
16.3.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.953,00
16.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 15,00 32,09 40,99 73,08 1.096,20
16.3.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 20,00 7,71 3,18 10,89 217,80
16.3.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 60,00 7,47 3,18 10,65 639,00
16.3.2. GOINFRA BLOCO DE COROAMENTO - 0,00 0,00 1.042,98
16.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,76 0,00 47,79 47,79 84,11
16.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,94 0,00 5,88 5,88 17,28
16.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 194,60 29,42 224,02 33,60
16.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,15 599,76 0,00 599,76 689,72

16.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,15 0,10 43,55 43,65 50,19

16.3.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,10 8,97 2,78 11,75 165,67
16.3.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,58 0,61 3,56 4,17 2,41
16.3.3. GOINFRA PILARES DE ARRANQUE - 0,00 0,00 480,75

16.3.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,18 465,46 46,65 512,11 92,17

16.3.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,18 0,10 54,77 54,87 9,87

16.3.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 12,60 7,47 3,18 10,65 134,19
16.3.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,30 8,97 2,78 11,75 50,52
16.3.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 3,60 28,74 25,15 53,89 194,00
16.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.201,48

16.4.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 242,30 17,34 0,00 17,34 4.201,48

16.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.104,97

16.5.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 7,37 19,44 11,06 30,50 224,78

16.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 7,37 95,97 23,46 119,43 880,19

16.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 168,40
16.6.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 13,26 8,51 4,19 12,70 168,40
16.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.139,16

16.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 13,26 79,53 6,38 85,91 1.139,16

16.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.743,44
16.8.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 10,31 26,34 36,21 62,55 644,89

16.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,02 328,10 43,82 371,92 4.098,55

17. GOINFRA ETAPA 02 - PÁTIO DESCOBERTO UN 1,00 0,00 0,00 2.517,05
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 127,59

17.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 37,75 0,00 2,91 2,91 109,85

17.1.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 37,75 0,11 0,36 0,47 17,74
17.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.902,11
17.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,13 194,60 27,80 222,40 251,31
17.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 37,75 33,04 10,69 43,73 1.650,80
17.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 487,35
17.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 37,75 3,46 9,45 12,91 487,35
18. GOINFRA ETAPA 03 - DEMOLIÇÕES UN 1,00 0,00 0,00 12.605,34
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11.605,80
18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 30,96 0,00 11,94 11,94 369,66

18.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 30,96 7,84 25,28 33,12 1.025,39

18.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 33,09 0,00 42,62 42,62 1.410,29

18.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 17,04 0,00 6,81 6,81 116,04

18.1.0.0.5. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 141,27 0,00 17,72 17,72 2.503,30

18.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 32,61 0,55 15,93 16,48 537,41

18.1.0.0.7. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 141,27 0,00 6,13 6,13 865,98

18.1.0.0.8. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 32,61 0,00 3,82 3,82 124,57

18.1.0.0.9. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 97,45 0,00 4,93 4,93 480,42
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18.1.0.0.10. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 18,47 0,00 177,32 177,32 3.275,10

18.1.0.0.11. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,87 0,00 177,32 177,32 863,54

18.1.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 2,00 0,00 17,05 17,05 34,10

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 999,54
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,25 38,77 10,59 49,36 999,54
19. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO 04 UN 1,00 0,00 0,00 11.350,63
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.232,89

19.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 70,60 11,15 13,79 24,94 1.760,76

19.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,50 1,92 7,35 9,27 199,30
19.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 46,40 0,00 5,88 5,88 272,83
19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.025,20
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,77 38,77 10,59 49,36 1.025,20
19.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 977,22
19.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 21,50 5,43 12,29 17,72 380,98
19.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,40 2,55 10,30 12,85 596,24
19.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.838,18

19.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 70,60 10,99 15,77 26,76 1.889,25

19.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 46,40 3,66 6,03 9,69 449,61
19.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 21,50 4,95 8,42 13,37 287,45
19.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 21,50 6,90 9,45 16,35 351,52
19.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 64,35 4,95 8,42 13,37 860,35
19.5. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 3.277,14
19.5.1. GOINFRA QDFL - 02 - 0,00 0,00 3.277,14
19.5.1.0.1. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 110,00 3,97 2,38 6,35 698,50

19.5.1.0.2. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 478,95 22,84 501,79 2.007,16

19.5.1.0.3. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 39,84 101,47 405,88

19.5.1.0.4. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,00 5,20 5,15 10,35 165,60

20. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO 06 UN 1,00 0,00 0,00 26.813,73
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.880,07

20.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 53,04 11,15 13,79 24,94 1.322,81

20.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 106,45 1,92 7,35 9,27 986,79
20.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 97,02 0,00 5,88 5,88 570,47
20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.898,87
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 38,47 38,77 10,59 49,36 1.898,87
20.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.132,99
20.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 106,45 5,43 12,29 17,72 1.886,29
20.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,02 2,55 10,30 12,85 1.246,70
20.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.683,93

20.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 53,04 10,99 15,77 26,76 1.419,35

20.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,02 3,66 6,03 9,69 940,12
20.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 106,45 4,95 8,42 13,37 1.423,23
20.4.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 106,45 6,90 9,45 16,35 1.740,45
20.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 86,82 4,95 8,42 13,37 1.160,78
20.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.158,53

20.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 13,87 328,10 43,82 371,92 5.158,53

20.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 7.059,34
20.6.1. GOINFRA QDFL -05 - 0,00 0,00 7.059,34

20.6.1.0.1. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 7,00 5,73 8,58 14,31 100,17

20.6.1.0.2. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 3,00 4,28 1,19 5,47 16,41
20.6.1.0.3. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 8,76 13,53 22,29 66,87

20.6.1.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 340,00 3,52 1,10 4,62 1.570,80

20.6.1.0.5. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,15 1,34 11,49 11,49

20.6.1.0.6. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,00 5,20 5,15 10,35 134,55

20.6.1.0.7. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 16,00 5,61 6,76 12,37 197,92
20.6.1.0.8. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 65,00 0,73 0,39 1,12 72,80
20.6.1.0.9. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 130,00 2,08 0,39 2,47 321,10
20.6.1.0.10. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 60,00 8,97 7,96 16,93 1.015,80
20.6.1.0.11. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 16,00 0,87 0,39 1,26 20,16
20.6.1.0.12. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 32,00 2,82 0,39 3,21 102,72
20.6.1.0.13. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,65 11,54 24,19 48,38

20.6.1.0.14. SINAPI 91962
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 32,77 28,50 61,27 61,27

20.6.1.0.15. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 2,00 555,65 112,54 668,19 1.336,38
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20.6.1.0.16. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 4,00 24,69 3,18 27,87 111,48

20.6.1.0.17. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 35,78 0,63 36,41 72,82

20.6.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,60 40,93 163,72

20.6.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 128,00 15,40 143,40 1.003,80

20.6.1.0.20. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 14,00 17,50 11,25 28,75 402,50

20.6.1.0.21. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 163,00 0,18 0,39 0,57 92,91
20.6.1.0.22. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 163,00 0,20 0,63 0,83 135,29
21. GOINFRA ETAPA 03 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 04 UN 1,00 0,00 0,00 68.478,36
21.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.046,03
21.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 439,38
21.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 11,29 2,47 0,00 2,47 27,88
21.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 14,11 1,56 0,00 1,56 22,01
21.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 141,12 2,76 0,00 2,76 389,49
21.1.2. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 1.606,65
21.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 28,14 15,87 0,00 15,87 446,58
21.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 351,75 2,76 0,00 2,76 970,83
21.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 35,18 5,38 0,00 5,38 189,24
21.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 114,10

21.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 33,76 0,00 2,91 2,91 98,24

21.2.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 33,76 0,11 0,36 0,47 15,86
21.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 11.785,26
21.3.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 6.508,20
21.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 50,00 32,09 40,99 73,08 3.654,00
21.3.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 66,60 7,71 3,18 10,89 725,27
21.3.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 199,90 7,47 3,18 10,65 2.128,93
21.3.2. GOINFRA BLOCO DE COROAMENTO - 0,00 0,00 3.465,27
21.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,88 0,00 47,79 47,79 281,00
21.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,80 0,00 5,88 5,88 57,62
21.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,49 194,60 29,42 224,02 109,76
21.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,82 599,76 0,00 599,76 2.291,08

21.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,82 0,10 43,55 43,65 166,74

21.3.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,90 8,97 2,78 11,75 551,07
21.3.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,92 0,61 3,56 4,17 8,00
21.3.3. GOINFRA PILARES ARRANQUE - 0,00 0,00 1.811,79

21.3.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,68 465,46 46,65 512,11 348,23

21.3.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,68 0,10 54,77 54,87 37,31

21.3.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 46,90 7,47 3,18 10,65 499,48
21.3.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,50 8,97 2,78 11,75 193,87
21.3.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 13,60 28,74 25,15 53,89 732,90
21.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.281,56

21.4.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 1.054,30 17,34 0,00 17,34 18.281,56

21.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.849,61

21.5.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 56,45 79,53 6,38 85,91 4.849,61

21.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.947,01
21.6.1. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 6.947,01

21.6.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 18,26 239,13 122,45 361,58 6.602,45

21.6.1.0.2. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 18,26 16,09 2,78 18,87 344,56

21.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.061,63

21.7.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 33,76 19,44 11,06 30,50 1.029,68

21.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 33,76 95,97 23,46 119,43 4.031,95

21.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 716,91
21.8.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 56,45 8,51 4,19 12,70 716,91
21.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 18.676,25
21.9.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 32,44 26,34 36,21 62,55 2.029,12

21.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 44,76 328,10 43,82 371,92 16.647,13

22. GOINFRA ETAPA 03 - CANALETA COM GRELHA UN 1,00 0,00 0,00 6.647,78
22.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.462,24
22.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 24,35 18,58 38,83 57,41 1.397,93

22.1.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 9,74 446,72 73,23 519,95 5.064,31

22.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 185,54
22.2.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 14,61 8,51 4,19 12,70 185,54
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23. GOINFRA ETAPA 03 - PAISAGISMO UN 1,00 0,00 0,00 1.276,34
23.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.276,34

23.1.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 54,34 15,31 6,22 21,53 1.169,94

23.1.0.0.2. GOINFRA 270211
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, 
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 1,00 1,70 13,50 15,20 15,20

23.1.0.0.3. GOINFRA 270211
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, 
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 6,00 1,70 13,50 15,20 91,20

24. GOINFRA ETAPA 04 - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO ADM. UN 1,00 0,00 0,00 17.847,04
24.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 12.478,42
24.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 1.339,70
24.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 41,84 2,47 0,00 2,47 103,34
24.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 52,30 1,56 0,00 1,56 81,58
24.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 418,40 2,76 0,00 2,76 1.154,78
24.1.2. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 11.138,72
24.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 221,91 15,87 0,00 15,87 3.521,71
24.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.219,10 2,76 0,00 2,76 6.124,71
24.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 277,38 5,38 0,00 5,38 1.492,30
24.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.176,51
24.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 26,11 0,00 11,94 11,94 311,75

24.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 26,11 7,84 25,28 33,12 864,76

24.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.471,16

24.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 9,60 239,13 122,45 361,58 3.471,16

24.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 464,25
24.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19,20 3,79 1,29 5,08 97,53
24.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 19,20 2,95 16,15 19,10 366,72
24.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 256,70
24.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 19,20 4,95 8,42 13,37 256,70
25. GOINFRA ETAPA  04 - BLOCO ADMINISTRATIVO MODELO 02 - PADRÃO SEDUC UN 1,00 0,00 0,00 278.947,60
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 780,79

25.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 151,61 3,43 1,72 5,15 780,79

25.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 523,70
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,61 38,77 10,59 49,36 523,70
25.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.673,61
25.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.520,64

25.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 151,61 0,00 2,91 2,91 441,18

25.3.1.0.2. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 151,61 2,11 5,01 7,12 1.079,46

25.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 152,97
25.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,65 0,00 37,74 37,74 137,75
25.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 3,65 0,61 3,56 4,17 15,22
25.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 20.038,21
25.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 15.095,33
25.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 156,00 32,09 40,99 73,08 11.400,48
25.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 266,54 9,42 0,98 10,40 2.772,01
25.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,54 8,97 2,78 11,75 922,84
25.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 4.852,88
25.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,18 0,00 47,79 47,79 199,76
25.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,60 0,00 5,88 5,88 44,68

25.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,38 579,55 260,03 839,58 319,04

25.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,18 599,76 0,00 599,76 2.506,99

25.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,18 0,10 43,55 43,65 182,45

25.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 8,97 2,78 11,75 159,80
25.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,10 7,48 3,18 10,66 1.440,16
25.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
25.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
25.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 45.078,82
25.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 5.485,71
25.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,56 0,00 37,74 37,74 247,57
25.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,00 0,00 5,88 5,88 52,92

25.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,45 579,55 260,03 839,58 377,81

25.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 38,57 23,00 12,13 35,13 1.354,96
25.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,70 599,76 0,00 599,76 1.619,35

25.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,70 0,10 54,77 54,87 148,14

25.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 3,85 0,61 3,56 4,17 16,05
25.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 103,10 7,48 3,18 10,66 1.099,04
25.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,50 8,97 2,78 11,75 569,87
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25.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 8.037,32
25.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 56,64 28,74 25,15 53,89 3.052,32
25.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,90 599,76 0,00 599,76 1.739,30

25.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,90 0,10 54,77 54,87 159,12

25.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 215,90 7,47 3,18 10,65 2.299,33
25.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 67,00 8,97 2,78 11,75 787,25
25.5.3. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 10.813,70
25.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 75,72 28,74 25,15 53,89 4.080,55
25.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,97 599,76 0,00 599,76 2.980,80

25.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,97 0,10 54,77 54,87 272,70

25.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 7,71 3,18 10,89 297,29
25.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 230,30 7,47 3,18 10,65 2.452,69
25.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,10 8,97 2,78 11,75 729,67
25.5.4. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 18.984,28

25.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 125,02 113,90 37,95 151,85 18.984,28

25.5.5. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 1.487,81
25.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,56 1.855,97 800,85 2.656,82 1.487,81
25.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
25.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
25.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 37.584,11
25.6.1. GOINFRA INSTALAÇÕES DO BLOCO ADMINSTRATIVO - 0,00 0,00 20.800,02

25.6.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.500,00 3,52 1,10 4,62 6.930,00

25.6.1.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 5,88 5,97 11,85 189,60

25.6.1.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 9,83 21,28 31,11 248,88

25.6.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN 26,00 16,19 15,24 31,43 817,18

25.6.1.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 6,10 11,33 17,43 313,74

25.6.1.0.6. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 26,00 1,19 3,18 4,37 113,62
25.6.1.0.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 8,33 13,53 21,86 284,18
25.6.1.0.8. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 39,00 0,57 1,19 1,76 68,64

25.6.1.0.9. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 5,90 11,36 17,26 103,56

25.6.1.0.10. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,75 21,80 96,55 96,55

25.6.1.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14,00 10,32 1,82 12,14 169,96

25.6.1.0.12. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,90 2,55 13,45 26,90

25.6.1.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39,84 101,47 304,41
25.6.1.0.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 112,32 23,89 136,21 1.089,68

25.6.1.0.15. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 5,20 5,15 10,35 1.242,00

25.6.1.0.16. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 4,61 2,72 7,33 1.099,50

25.6.1.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 5,61 6,76 12,37 148,44

25.6.1.0.18. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,00 5,47 3,62 9,09 590,85

25.6.1.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 8,68 8,36 17,04 187,44
25.6.1.0.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,11 14,73 28,84 28,84

25.6.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 19,00 128,00 15,40 143,40 2.724,60

25.6.1.0.22. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 38,00 17,50 11,25 28,75 1.092,50

25.6.1.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 15,00 1,78 1,19 2,97 44,55

25.6.1.0.24. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 3,00 36,82 12,85 49,67 149,01

25.6.1.0.25. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

25.6.1.0.26. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 13,00 4,86 1,19 6,05 78,65
25.6.1.0.27. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 13,56 11,54 25,10 125,50

25.6.1.0.28. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 25,79 21,10 46,89 1.219,14

25.6.1.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,65 11,54 21,19 63,57
25.6.1.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,65 11,54 21,19 84,76

25.6.1.0.31. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 27,97 26,90 54,87 109,74

25.6.1.0.32. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 51,33 1,25 0,39 1,64 84,18
25.6.1.0.33. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 95,33 0,18 0,39 0,57 54,34
25.6.1.0.34. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 95,33 0,20 0,63 0,83 79,12
25.6.1.0.35. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,08 0,39 2,47 9,88
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25.6.2. GOINFRA QDFL-09  -  ILUMINAÇÃO EXTERNA - 0,00 0,00 16.784,09

25.6.2.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 9,83 21,28 31,11 31,11

25.6.2.0.2. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 5,73 8,58 14,31 14,31

25.6.2.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 503,00 3,97 2,38 6,35 3.194,05

25.6.2.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,00 3,52 1,10 4,62 18,48

25.6.2.0.5. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 109,00 2,28 0,88 3,16 344,44

25.6.2.0.6. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,15 1,34 11,49 22,98

25.6.2.0.7. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 57,00 5,20 5,15 10,35 589,95

25.6.2.0.8. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,00 8,12 3,30 11,42 239,82

25.6.2.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 93,00 5,61 6,76 12,37 1.150,41
25.6.2.0.10. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 103,00 0,73 0,39 1,12 115,36
25.6.2.0.11. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 206,00 2,08 0,39 2,47 508,82
25.6.2.0.12. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,11 14,73 28,84 57,68
25.6.2.0.13. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 12,65 11,54 24,19 120,95
25.6.2.0.14. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 5,00 8,76 13,53 22,29 111,45
25.6.2.0.15. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 10,00 0,25 1,19 1,44 14,40
25.6.2.0.16. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 5,00 4,28 1,19 5,47 27,35

25.6.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 13,00 128,00 15,40 143,40 1.864,20

25.6.2.0.18. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 26,00 17,50 11,25 28,75 747,50

25.6.2.0.19. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 8,00 555,65 112,54 668,19 5.345,52

25.6.2.0.20. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 16,00 24,69 3,18 27,87 445,92

25.6.2.0.21. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 8,00 35,78 0,63 36,41 291,28

25.6.2.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 12,60 40,93 122,79
25.6.2.0.23. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 196,00 0,18 0,39 0,57 111,72
25.6.2.0.24. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 196,00 0,20 0,63 0,83 162,68
25.6.2.0.25. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39,84 101,47 304,41

25.6.2.0.26. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

25.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 6.983,57
25.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.061,11
25.7.1.0.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 272,30 75,29 347,59 695,18
25.7.1.0.2. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,37 5,97 18,34 36,68
25.7.1.0.3. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 36,27 5,57 41,84 83,68
25.7.1.0.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,76 12,74 22,50 45,00

25.7.1.0.5. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 2,00 344,21 64,85 409,06 818,12

25.7.1.0.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 10,65 7,96 18,61 37,22

25.7.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 104,85 7,96 112,81 225,62

25.7.1.0.8. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 154,91 5,97 160,88 321,76

25.7.1.0.9. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 26,81 8,68 35,49 70,98

25.7.1.0.10. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3,81 9,95 13,76 41,28

25.7.1.0.11. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 9,72 2,31 12,03 36,09

25.7.1.0.12. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 146,03 7,96 153,99 461,97

25.7.1.0.13. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 77,80 5,97 83,77 251,31
25.7.1.0.14. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 3,00 97,40 15,52 112,92 338,76
25.7.1.0.15. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 61,79 7,96 69,75 69,75
25.7.1.0.16. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 83,97 24,30 108,27 108,27
25.7.1.0.17. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 171,89 37,83 209,72 419,44
25.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 1.252,85
25.7.2.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 7,00 3,91 4,77 8,68 60,76

25.7.2.0.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,00 9,20 0,86 10,06 20,12

25.7.2.0.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7,00 15,76 1,25 17,01 119,07

25.7.2.0.4. SINAPI 94652
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 7,00 27,17 5,69 32,86 230,02

25.7.2.0.5. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,09 3,57 4,66 9,32

25.7.2.0.6. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 5,31 5,57 10,88 65,28

25.7.2.0.7. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,46 7,16 13,62 27,24
25.7.2.0.8. GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 2,00 15,14 5,57 20,71 41,42
25.7.2.0.9. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 10,62 5,57 16,19 16,19

25.7.2.0.10. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 2,69 2,66 5,35 32,10

25.7.2.0.11. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 9,18 4,77 13,95 83,70

ART Nº1020250073636 



ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

25.7.2.0.12. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 28,79 11,15 39,94 79,88

25.7.2.0.13. SINAPI 103974
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 7,19 2,94 10,13 10,13

25.7.2.0.14. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 5,00 6,71 4,53 11,24 56,20

25.7.2.0.15. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 3,98 3,56 7,54 15,08

25.7.2.0.16. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 13,08 11,94 25,02 50,04
25.7.2.0.17. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 35,67 11,94 47,61 95,22
25.7.2.0.18. GOINFRA 81442 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" UN 1,00 7,00 7,96 14,96 14,96
25.7.2.0.19. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 54,95 0,00 54,95 109,90
25.7.2.0.20. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 58,11 0,00 58,11 116,22
25.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 1.669,61
25.7.3.0.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 35,10 8,76 43,86 131,58
25.7.3.0.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 3,00 38,57 22,30 60,87 182,61
25.7.3.0.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 3,00 7,13 3,18 10,31 30,93
25.7.3.0.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 5,27 11,15 16,42 49,26

25.7.3.0.5. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 5,80 4,78 10,58 21,16

25.7.3.0.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 3,24 11,15 14,39 43,17
25.7.3.0.7. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,32 11,15 14,47 57,88
25.7.3.0.8. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,58 17,92 27,50 55,00

25.7.3.0.9. SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 8,71 6,37 15,08 15,08

25.7.3.0.10. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 4,87 11,54 16,41 49,23
25.7.3.0.11. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6,00 6,45 9,55 16,00 96,00

25.7.3.0.12. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 16,00 12,01 1,54 13,55 216,80

25.7.3.0.13. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 5,00 19,28 9,89 29,17 145,85

25.7.3.0.14. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 180,49 289,75 470,24 470,24

25.7.3.0.15. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 55,27 16,25 71,52 71,52

25.7.3.0.16. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 8,32 2,78 11,10 33,30
25.8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 21.561,05

25.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 123,38 26,16 29,92 56,08 6.919,15

25.8.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 56,50 4,65 7,80 12,45 703,42

25.8.0.0.3. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 27,14 27,37 30,50 57,87 1.570,59

25.8.0.0.4. SINAPI 96359
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 55,25 86,42 12,50 98,92 5.465,33

25.8.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) M² 55,25 20,10 1,87 21,97 1.213,84

25.8.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 445_SEE ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm (GOINFRA + COT) M2 18,40 251,87 57,30 309,17 5.688,72

25.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.397,23
25.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.743,14
25.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 47,64 13,34 23,25 36,59 1.743,14
25.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 449,52
25.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 16,37 13,24 14,22 27,46 449,52
25.9.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 204,57
25.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 7,45 13,24 14,22 27,46 204,57
25.10. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 39.723,16

25.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.076,93 12,41 0,50 12,91 39.723,16

25.11. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 10.112,50
25.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 190,61 39,36 4,33 43,69 8.327,75
25.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 19,45 18,98 20,87 39,85 775,08
25.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,73 11,53 22,26 436,29
25.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 38,90 0,49 14,25 14,74 573,38
25.12. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.156,55
25.12.0.0.1. GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS UN 3,00 556,57 162,28 718,85 2.156,55
25.13. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.270,56
25.13.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 663,36 48,85 712,21 4.038,23
25.13.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,94 663,36 48,85 712,21 2.093,89
25.13.0.0.3. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 4,20 427,07 48,85 475,92 1.998,86
25.13.0.0.4. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 19,20 206,18 52,22 258,40 4.961,28
25.13.0.0.5. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,50 688,41 52,22 740,63 370,31
25.13.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 300,84 73,23 374,07 807,99
25.14. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 5.659,65
25.14.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 21,86 184,94 0,00 184,94 4.042,78

25.14.0.0.2. SINAPI 102176 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 2,10 713,84 56,10 769,94 1.616,87
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25.15. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.815,87
25.15.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 351,84 3,79 1,29 5,08 1.787,34
25.15.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 304,36 2,95 16,15 19,10 5.813,27

25.15.0.0.3. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 47,48 14,39 9,69 24,08 1.143,31

25.15.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 47,48 43,81 20,89 64,70 3.071,95

25.16. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 2.462,67
25.16.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 116,77 6,30 14,79 21,09 2.462,67
25.17. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.309,94

25.17.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 143,90 27,02 11,98 39,00 5.612,10

25.17.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 143,90 95,97 23,46 119,43 17.185,97

25.17.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 95,81 25,38 0,37 25,75 2.467,10
25.17.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M 39,47 20,84 5,63 26,47 1.044,77
25.18. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 3.312,69

25.18.0.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 33,18 47,09 42,70 89,79 2.979,23

25.18.0.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 31,85 1,54 8,93 10,47 333,46
25.19. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 522,87
25.19.0.0.1. GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 9,00 9,15 9,95 19,10 171,90

25.19.0.0.2. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 3,00 93,58 23,41 116,99 350,97

25.20. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 19.083,53
25.20.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 5.117,00
25.20.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 175,24 6,90 9,45 16,35 2.865,17
25.20.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 175,24 2,55 10,30 12,85 2.251,83
25.20.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 4.289,06
25.20.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 163,58 2,55 10,30 12,85 2.102,00
25.20.2.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 163,58 4,95 8,42 13,37 2.187,06
25.20.3. GOINFRA COBOGÓS - 0,00 0,00 601,68
25.20.3.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 36,80 6,90 9,45 16,35 601,68
25.20.4. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 2.631,99
25.20.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 116,77 2,55 10,30 12,85 1.500,49
25.20.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 116,77 3,66 6,03 9,69 1.131,50
25.20.5. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.011,97
25.20.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 75,69 4,95 8,42 13,37 1.011,97
25.20.6. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 428,35
25.20.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 33,18 3,46 9,45 12,91 428,35
25.20.7. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.412,80

25.20.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,43 10,99 15,77 26,76 1.028,38

25.20.7.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 17,01 6,83 15,77 22,60 384,42
25.20.8. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 1.169,94

25.20.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 43,72 10,99 15,77 26,76 1.169,94

25.20.9. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 2.420,74
25.20.9.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 190,61 8,51 4,19 12,70 2.420,74
25.21. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 6.896,52
25.21.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 5.020,02
25.21.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,97 435,17 54,87 490,04 1.455,41

25.21.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 2,64 384,14 62,41 446,55 1.178,89

25.21.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 29,87 1.762,61 1.762,61

25.21.1.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 151,61 1,91 2,20 4,11 623,11
25.21.2. GOINFRA SINALIZAÇÕES - 0,00 0,00 1.876,50

25.21.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 70,52 15,17 85,69 856,90

25.21.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 101,96 0,00 101,96 1.019,60

26. GOINFRA ETAPA 04 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 03, 05 E 06 UN 1,00 0,00 0,00 109.132,05
26.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 195,11
26.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 39,28
26.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,01 2,47 0,00 2,47 2,49
26.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 1,26 1,56 0,00 1,56 1,96
26.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 12,62 2,76 0,00 2,76 34,83
26.1.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 155,83
26.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,73 15,87 0,00 15,87 43,32
26.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 34,12 2,76 0,00 2,76 94,17
26.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,41 5,38 0,00 5,38 18,34
26.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 189,88

26.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 56,18 0,00 2,91 2,91 163,48

26.2.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 56,18 0,11 0,36 0,47 26,40
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ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

26.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.313,84
26.3.1. GOINFRA ESTACAS  - PASSARELA 03 - 0,00 0,00 1.301,63
26.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,09 40,99 73,08 730,80
26.3.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,30 7,71 3,18 10,89 144,83
26.3.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 40,00 7,47 3,18 10,65 426,00
26.3.2. GOINFRA BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 03 - 0,00 0,00 691,32
26.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,18 0,00 47,79 47,79 56,39
26.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,96 0,00 5,88 5,88 11,52
26.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 194,60 29,42 224,02 22,40
26.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,76 599,76 0,00 599,76 455,81

26.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,76 0,10 43,55 43,65 33,17

26.3.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,40 8,97 2,78 11,75 110,45
26.3.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,38 0,61 3,56 4,17 1,58
26.3.3. GOINFRA PILAR ARRANQUE - PASSARELA 03 - 0,00 0,00 320,89

26.3.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,12 465,46 46,65 512,11 61,45

26.3.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,12 0,10 54,77 54,87 6,58

26.3.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,40 7,47 3,18 10,65 89,46
26.3.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,90 8,97 2,78 11,75 34,07
26.3.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,40 28,74 25,15 53,89 129,33
26.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.926,99

26.4.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 168,80 17,34 0,00 17,34 2.926,99

26.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 875,70
26.5.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 301,60
26.5.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,75 2,47 0,00 2,47 19,14
26.5.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 9,68 1,56 0,00 1,56 15,10
26.5.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 96,87 2,76 0,00 2,76 267,36
26.5.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 574,10
26.5.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,49 2,47 0,00 2,47 1,21
26.5.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,61 1,56 0,00 1,56 0,95
26.5.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,96 15,87 0,00 15,87 158,06
26.5.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 124,50 2,76 0,00 2,76 343,62
26.5.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,06 5,38 0,00 5,38 70,26
26.6. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 8.098,95
26.6.1. GOINFRA ESTACAS  - PASSARELA 05 - 0,00 0,00 4.555,20
26.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 35,00 32,09 40,99 73,08 2.557,80
26.6.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 46,60 7,71 3,18 10,89 507,47
26.6.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 139,90 7,47 3,18 10,65 1.489,93
26.6.2. GOINFRA BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 05 - 0,00 0,00 2.422,25
26.6.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,12 0,00 47,79 47,79 196,89
26.6.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,86 0,00 5,88 5,88 40,33
26.6.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,34 194,60 29,42 224,02 76,16
26.6.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,67 599,76 0,00 599,76 1.601,35

26.6.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,67 0,10 43,55 43,65 116,54

26.6.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,80 8,97 2,78 11,75 385,40
26.6.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,34 0,61 3,56 4,17 5,58
26.6.3. GOINFRA PILARES ARRANQUE - PASSARELA 05 - 0,00 0,00 1.121,50

26.6.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,42 465,46 46,65 512,11 215,08

26.6.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,42 0,10 54,77 54,87 23,04

26.6.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,30 7,47 3,18 10,65 312,04
26.6.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,10 8,97 2,78 11,75 118,67
26.6.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,40 28,74 25,15 53,89 452,67
26.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.778,54

26.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 621,60 17,34 0,00 17,34 10.778,54

26.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.058,59
26.8.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 602,28
26.8.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 18,81 2,47 0,00 2,47 46,46
26.8.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 23,51 1,56 0,00 1,56 36,67
26.8.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 188,10 2,76 0,00 2,76 519,15
26.8.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 2.456,31
26.8.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,42 2,47 0,00 2,47 1,03
26.8.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 1,56 0,00 1,56 0,81
26.8.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 42,94 15,87 0,00 15,87 681,45
26.8.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 536,75 2,76 0,00 2,76 1.481,43
26.8.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 54,20 5,38 0,00 5,38 291,59
26.9. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.060,24
26.9.1. GOINFRA ESTACAS - PASSARELA 06 - 0,00 0,00 1.627,86
26.9.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,50 32,09 40,99 73,08 913,50
26.9.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 16,70 7,71 3,18 10,89 181,86
26.9.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,00 7,47 3,18 10,65 532,50
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ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

26.9.2. GOINFRA BLOCO DE COROAMENTO - PASSARELA 06 - 0,00 0,00 862,23
26.9.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,47 0,00 47,79 47,79 70,25
26.9.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,45 0,00 5,88 5,88 14,40
26.9.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 194,60 29,42 224,02 26,88
26.9.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,95 599,76 0,00 599,76 569,77

26.9.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,95 0,10 43,55 43,65 41,46

26.9.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,70 8,97 2,78 11,75 137,47
26.9.2.0.7. GOINFRA 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,48 0,61 3,56 4,17 2,00
26.9.3. GOINFRA PILARES ARRANQUE - PASSARELA  06 - 0,00 0,00 570,15

26.9.3.0.1. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,27 465,46 46,65 512,11 138,26

26.9.3.0.2. GOINFRA 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,27 0,10 54,77 54,87 14,81

26.9.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11,70 7,47 3,18 10,65 124,60
26.9.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,40 8,97 2,78 11,75 63,45
26.9.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 4,25 28,74 25,15 53,89 229,03
26.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.700,15

26.10.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 963,10 17,34 0,00 17,34 16.700,15

26.11. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 8.618,11
26.11.1. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 8.618,11

26.11.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 23,83 219,18 123,60 342,78 8.168,44

26.11.1.0.2. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 23,83 16,09 2,78 18,87 449,67

26.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.423,06

26.12.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 56,18 19,44 11,06 30,50 1.713,49

26.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 56,18 95,97 23,46 119,43 6.709,57

26.13. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 8.752,51

26.13.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 101,88 79,53 6,38 85,91 8.752,51

26.14. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.293,87
26.14.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 101,88 8,51 4,19 12,70 1.293,87
26.15. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 33.846,51
26.15.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 59,31 26,34 36,21 62,55 3.709,84

26.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 81,03 328,10 43,82 371,92 30.136,67

27. GOINFRA ETAPA 04 - REFORMA QUADRA COBERTA UN 1,00 0,00 0,00 71.618,35
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 61,90
27.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ 1,00 0,00 30,95 30,95 30,95

27.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 100_SEE DEMOLIÇÃO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) CJ 1,00 0,00 30,95 30,95 30,95

27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 148,08
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,00 38,77 10,59 49,36 148,08
27.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 698,83
27.3.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 118,85 0,00 5,88 5,88 698,83
27.4. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 879,59
27.4.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,82 38,77 10,59 49,36 879,59
27.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 16.728,38
27.5.0.0.1. GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS M2 303,26 23,42 15,16 38,58 11.699,77

27.5.0.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 297,80 4,63 6,92 11,55 3.439,59

27.5.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,85 4,95 8,42 13,37 1.589,02
27.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 32.495,03

27.6.0.0.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.120,33 147,59 4.267,92 4.267,92

27.6.0.0.2. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.371,30 66,26 1.437,56 1.437,56

27.6.0.0.3. GOINFRA 270621
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE 
EXISTENTE) SEM PINTURA

M2 197,04 130,81 5,15 135,96 26.789,55

27.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.753,61
27.7.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 295,56 8,51 4,19 12,70 3.753,61
27.8. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.852,93
27.8.1. GOINFRA QDFL - 04 - 0,00 0,00 15.629,11
27.8.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,20 0,63 0,83 24,90
27.8.1.0.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,08 0,39 2,47 9,88
27.8.1.0.3. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,73 0,39 1,12 78,40

27.8.1.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 670,00 3,52 1,10 4,62 3.095,40

27.8.1.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,10 11,33 17,43 17,43

27.8.1.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,26 6,46 10,72 85,76

27.8.1.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 8,76 13,53 22,29 601,83
27.8.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 54,00 2,19 3,18 5,37 289,98
27.8.1.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 81,00 0,25 1,19 1,44 116,64
27.8.1.0.10. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 7,84 5,17 13,01 39,03

27.8.1.0.11. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

27.8.1.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39,84 101,47 304,41
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27.8.1.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

27.8.1.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,32 1,82 12,14 60,70

27.8.1.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 31,00 11,94 42,94 4.508,70

27.8.1.0.16. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 5,20 5,15 10,35 621,00

27.8.1.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,00 4,05 5,17 9,22 156,74

27.8.1.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,17 21,10 42,27 42,27
27.8.1.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 112,32 23,89 136,21 272,42

27.8.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 20,00 68,82 16,62 85,44 1.708,80

27.8.1.0.21. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 37,00 3,64 1,58 5,22 193,14
27.8.1.0.22. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,18 0,39 0,57 17,10
27.8.1.0.23. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 0,30 0,25 0,55 106,70
27.8.1.0.24. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 0,15 0,25 0,40 77,60
27.8.1.0.25. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 0,10 0,00 0,10 19,40

27.8.1.0.26. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,92 22,64 478,56 478,56

27.8.1.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 21,10 46,89 375,12

27.8.1.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 27,00 4,28 1,19 5,47 147,69
27.8.1.0.29. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,64 15,93 24,57 24,57

27.8.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 20,00 86,29 11,94 98,23 1.964,60

27.8.1.0.31. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 0,23 0,25 0,48 38,40
27.8.1.0.32. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 0,15 0,25 0,40 32,00
27.8.2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 1.223,82
27.8.2.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 126,00 5,72 2,58 8,30 1.045,80

27.8.2.0.2. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,20 5,20 5,15 10,35 178,02

28. GOINFRA ETAPA 04 - CALÇADA EXTERNA UN 1,00 0,00 0,00 45.517,21
28.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.594,00

28.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 471,60 0,00 2,91 2,91 1.372,35

28.1.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 471,60 0,11 0,36 0,47 221,65
28.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 37.506,17
28.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 14,14 194,60 27,80 222,40 3.144,73
28.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 471,60 33,04 10,69 43,73 20.623,06

28.2.0.0.3. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 202,90 20,95 18,89 39,84 8.083,53

28.2.0.0.4. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 33,36 142,71 26,80 169,51 5.654,85

28.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.417,04
28.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 471,60 3,46 9,45 12,91 6.088,35
28.3.0.0.2. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 81,16 0,62 3,43 4,05 328,69
29. GOINFRA ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE INTERNA UN 1,00 0,00 0,00 17.842,81
29.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.515,61

29.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 70,52 15,17 85,69 1.713,80

29.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 101,96 0,00 101,96 2.039,20

29.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 29,87 1.762,61 1.762,61

29.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.725,76

29.2.0.0.1. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 48,12 202,44 26,40 228,84 11.011,78

29.2.0.0.2. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 3,12 202,44 26,40 228,84 713,98

29.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 601,44

29.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 19,91 300,72 601,44

30. GOINFRA ETAPA 04 - CANALETA COM GRELHA UN 1,00 0,00 0,00 14.605,46
30.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 14.197,79
30.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 53,49 18,58 38,83 57,41 3.070,86

30.1.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 21,40 446,72 73,23 519,95 11.126,93

30.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 407,67
30.2.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 32,10 8,51 4,19 12,70 407,67
31. GOINFRA ETAPA 04 - PÁTIO DESCOBERTO UN 1,00 0,00 0,00 6.985,41
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 180,89

31.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 53,52 0,00 2,91 2,91 155,74

31.1.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 53,52 0,11 0,36 0,47 25,15
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31.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.696,26
31.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,60 194,60 27,80 222,40 355,84
31.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 53,52 33,04 10,69 43,73 2.340,42
31.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 690,94
31.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 53,52 3,46 9,45 12,91 690,94
31.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.417,32

31.4.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 145,31 15,31 6,22 21,53 3.128,52

31.4.0.0.2. GOINFRA 270211
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, 
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 3,00 1,70 13,50 15,20 45,60

31.4.0.0.3. GOINFRA 270211
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, 
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UN 16,00 1,70 13,50 15,20 243,20

32. GOINFRA ETAPA 04 - MURO UN 1,00 0,00 0,00 79.902,67
32.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 28,55

32.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,67 0,00 42,62 42,62 28,55

32.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4,93
32.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,10 38,77 10,59 49,36 4,93
32.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.341,52
32.3.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 2,94 409,39 46,91 456,30 1.341,52
32.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 236,02

32.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,82 10,99 15,77 26,76 236,02

32.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 11.995,92
32.5.1. GOINFRA MURO DE ARRIMO - 0,00 0,00 11.995,92

32.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 33,17 219,18 123,60 342,78 11.370,01

32.5.1.0.2. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 33,17 16,09 2,78 18,87 625,91

32.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 25.497,61
32.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 73,82 3,79 1,29 5,08 375,00
32.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.315,32 2,95 16,15 19,10 25.122,61
32.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 17.860,21

32.7.0.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 248,30 21,94 49,99 71,93 17.860,21

32.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 18.949,42
32.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.241,50 4,95 8,42 13,37 16.598,85
32.8.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,40 4,95 8,42 13,37 1.328,97
32.8.0.0.3. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,09 139,80 141,89 1.021,60
32.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.437,34
32.9.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 3,15 409,39 46,91 456,30 1.437,34
32.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 252,88

32.10.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,45 10,99 15,77 26,76 252,88

32.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.298,27
32.11.0.0.1. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 10,03 224,06 5,08 229,14 2.298,27
33. GOINFRA ETAPA 04 - RETIRADA DAS SALAS DE GESSO UN 1,00 0,00 0,00 2.391,09
33.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.391,09

33.1.0.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 163,96 0,00 7,15 7,15 1.172,31

33.1.0.0.2. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 147,00 0,00 4,93 4,93 724,71

33.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,04 0,00 6,81 6,81 34,32

33.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 9,00 0,00 6,81 6,81 61,29

33.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 925_SEE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE VIDRO (GOINFRA) M2 9,00 0,00 2,94 2,94 26,46
33.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 20,00 0,00 18,60 18,60 372,00
34. GOINFRA PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 0,00 0,00 16.891,99
34.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.891,99
34.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO GERAL - 0,00 0,00 16.891,99
34.1.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 260,50 5,72 2,58 8,30 2.162,15
34.1.1.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 501,00 5,08 2,38 7,46 3.737,46
34.1.1.0.3. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 54,60 14,98 3,18 18,16 991,53

34.1.1.0.4. SINAPI 101562
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

M 218,40 27,53 0,06 27,59 6.025,65

34.1.1.0.5. SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 71,00 9,03 9,07 18,10 1.285,10

34.1.1.0.6. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 30,50 3,14 7,96 11,10 338,55

34.1.1.0.7. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8,40 4,78 2,57 7,35 61,74

34.1.1.0.8. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,25 6,85 3,63 10,48 526,62

34.1.1.0.9. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 34,70 9,87 5,80 15,67 543,74

34.1.1.0.10. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,90 2,55 13,45 26,90
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34.1.1.0.11. SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 17,54 7,27 24,81 49,62

34.1.1.0.12. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,75 21,80 96,55 96,55

34.1.1.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 310,41 35,84 346,25 692,50

34.1.1.0.14. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,24 7,63 74,87 149,74

34.1.1.0.15. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

34.1.1.0.16. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,75 21,80 96,55 96,55

34.1.1.0.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,20 0,63 0,83 16,60
34.1.1.0.18. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,18 0,39 0,57 11,40
35. GOINFRA PROJETO HIDROSANITÁRIO UN 1,00 0,00 0,00 138.560,03
35.1. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 136.050,43
35.1.1. GOINFRA PEÇAS E  ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.050,55

35.1.1.0.1. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 271,55 16,41 287,96 575,92

35.1.1.0.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 2,00 344,21 64,85 409,06 818,12

35.1.1.0.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 10,65 7,96 18,61 37,22

35.1.1.0.4. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 154,91 5,97 160,88 321,76

35.1.1.0.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,76 12,74 22,50 45,00
35.1.1.0.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,37 5,97 18,34 36,68
35.1.1.0.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 36,27 5,57 41,84 83,68

35.1.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 104,85 7,96 112,81 225,62

35.1.1.0.9. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 3,00 106,19 15,52 121,71 365,13
35.1.1.0.10. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3,81 9,95 13,76 41,28
35.1.1.0.11. GOINFRA 80563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UN 3,00 38,14 14,33 52,47 157,41

35.1.1.0.12. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 146,03 7,96 153,99 461,97

35.1.1.0.13. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 77,80 5,97 83,77 251,31
35.1.1.0.14. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 3,00 219,74 15,52 235,26 705,78
35.1.1.0.15. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3,00 56,05 8,76 64,81 194,43
35.1.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 151,28 7,96 159,24 477,72
35.1.1.0.17. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,51 9,95 52,46 157,38
35.1.1.0.18. GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC UN 3,00 17,05 14,33 31,38 94,14
35.1.2. GOINFRA AGUA FRIA - 0,00 0,00 6.874,53
35.1.2.0.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 3,57 4,66 37,28

35.1.2.0.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 5,31 5,57 10,88 65,28

35.1.2.0.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 4,00 83,97 24,30 108,27 433,08
35.1.2.0.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 171,89 37,83 209,72 419,44
35.1.2.0.5. GOINFRA 80980 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" UN 1,00 218,50 33,85 252,35 252,35
35.1.2.0.6. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 2,00 11,68 5,57 17,25 34,50

35.1.2.0.7. GOINFRA 81044 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" UN 1,00 42,97 5,57 48,54 48,54

35.1.2.0.8. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 14,00 3,91 7,16 11,07 154,98
35.1.2.0.9. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 15,18 11,15 26,33 184,31
35.1.2.0.10. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 5,00 41,28 11,15 52,43 262,15

35.1.2.0.11. SINAPI 89510
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 19,84 5,65 25,49 50,98

35.1.2.0.12. SINAPI 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,32 2,65 6,97 27,88

35.1.2.0.13. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 72,00 3,91 4,77 8,68 624,96
35.1.2.0.14. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 18,00 13,21 8,88 22,09 397,62
35.1.2.0.15. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 78,00 28,06 11,82 39,88 3.110,64
35.1.2.0.16. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 5,00 1,56 7,56 9,12 45,60
35.1.2.0.17. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 13,08 11,94 25,02 100,08
35.1.2.0.18. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 10,62 11,94 22,56 45,12
35.1.2.0.19. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 35,67 11,94 47,61 95,22
35.1.2.0.20. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,73 5,57 14,30 28,60
35.1.2.0.21. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 4,89 5,57 10,46 20,92
35.1.2.0.22. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,46 7,16 13,62 13,62
35.1.2.0.23. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 9,00 12,46 8,76 21,22 190,98

35.1.2.0.24. SINAPI 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 3,63 3,56 7,19 43,14

35.1.2.0.25. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 6,00 14,81 5,57 20,38 122,28
35.1.2.0.26. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,26 5,57 10,83 64,98
35.1.3. GOINFRA ESGOTO - 0,00 0,00 26.431,12
35.1.3.0.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 35,10 8,76 43,86 43,86
35.1.3.0.2. GOINFRA 81761 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM UN 1,00 39,05 3,18 42,23 42,23
35.1.3.0.3. GOINFRA 81691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 UN 2,00 10,49 8,76 19,25 38,50
35.1.3.0.4. GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 2,00 6,11 3,18 9,29 18,58
35.1.3.0.5. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 29,35 13,14 42,49 84,98
35.1.3.0.6. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 12,50 11,15 23,65 118,25
35.1.3.0.7. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,46 9,95 14,41 86,46
35.1.3.0.8. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 29,43 17,92 47,35 94,70
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35.1.3.0.9. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 5,27 11,15 16,42 49,26
35.1.3.0.10. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,07 4,77 16,84 202,08
35.1.3.0.11. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 30,00 9,58 17,92 27,50 825,00
35.1.3.0.12. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 3,24 11,15 14,39 86,34
35.1.3.0.13. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 3,32 11,15 14,47 130,23
35.1.3.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 384_SEE JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 60,71 17,92 78,63 943,56
35.1.3.0.15. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,89 11,54 20,43 40,86
35.1.3.0.16. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 4,87 11,54 16,41 16,41
35.1.3.0.17. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 120,00 16,44 20,71 37,15 4.458,00
35.1.3.0.18. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 30,00 10,65 11,94 22,59 677,70
35.1.3.0.19. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,45 9,55 16,00 192,00

35.1.3.0.20. SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 18,00 63,65 4,90 68,55 1.233,90

35.1.3.0.21. GOINFRA 82334 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM M 36,00 84,78 23,89 108,67 3.912,12
35.1.3.0.22. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 90,00 84,28 23,89 108,17 9.735,30
35.1.3.0.23. GOINFRA 82333 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM M 24,00 117,81 23,89 141,70 3.400,80
35.1.4. GOINFRA EXTRAS - 0,00 0,00 97.694,23

35.1.4.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 54,00 414,84 73,23 488,07 26.355,78

35.1.4.0.2. SINAPI 102992
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 133,00 74,84 15,30 90,14 11.988,62

35.1.4.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 99,00 26,34 36,21 62,55 6.192,45
35.1.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,32 2,78 11,10 11,10

35.1.4.0.5. SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00 350,22 241,25 591,47 2.365,88

35.1.4.0.6. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 55,27 16,25 71,52 286,08

35.1.4.0.7. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 6,00 375,00 302,36 677,36 4.064,16

35.1.4.0.8. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 54,95 0,00 54,95 274,75
35.1.4.0.9. GOINFRA 81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 5,00 19,27 0,00 19,27 96,35
35.1.4.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56

35.1.4.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 2.324,77 679,74 3.004,51 6.009,02

35.1.4.0.12. SINAPI 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 18,40 4,18 22,58 135,48

35.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.509,60
35.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 40,00 0,00 37,74 37,74 1.509,60
35.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 40,00 0,00 25,00 25,00 1.000,00
36. GOINFRA PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO UN 1,00 0,00 0,00 126.749,83
36.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 386,91

36.1.0.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 3,00 0,00 9,54 9,54 28,62

36.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 3,00 95,97 23,46 119,43 358,29

36.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.195,90
36.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 35,00 0,00 37,74 37,74 1.320,90
36.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 35,00 0,00 25,00 25,00 875,00
36.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 87.853,77
36.3.1. GOINFRA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 87.187,36

36.3.1.0.1. SINAPI 102122
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 6.970,42 147,94 7.118,36 7.118,36

36.3.1.0.2. GOINFRA 81881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 20.781,57 1.322,44 22.104,01 22.104,01

36.3.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 13,53 149,23 149,23

36.3.1.0.4. SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 207,93 10,23 218,16 218,16

36.3.1.0.5. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 177,49 21,51 199,00 199,00
36.3.1.0.6. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 40,00 8,51 4,19 12,70 508,00
36.3.1.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 162,00 100,18 33,06 133,24 21.584,88
36.3.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 37,85 15,93 53,78 322,68
36.3.1.0.9. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 193,04 17,14 210,18 420,36
36.3.1.0.10. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 8,00 219,21 17,14 236,35 1.890,80

36.3.1.0.11. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 5,00 494,51 199,77 694,28 3.471,40

36.3.1.0.12. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 416,00 7,96 423,96 3.391,68
36.3.1.0.13. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 161,78 3,31 165,09 660,36
36.3.1.0.14. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 5,00 53,33 5,97 59,30 296,50
36.3.1.0.15. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 5,97 125,98 629,90
36.3.1.0.16. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 25,88 265,95 265,95
36.3.1.0.17. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,55 25,88 122,43 122,43
36.3.1.0.18. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 25,88 197,95 197,95
36.3.1.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 5,00 46,52 15,93 62,45 312,25

36.3.1.0.20. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 70,41 27,66 98,07 392,28

36.3.1.0.21. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 224,63 19,91 244,54 1.222,70
36.3.1.0.22. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 45,81 518,14 1.036,28

36.3.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 236,24 6,36 242,60 970,40

ART Nº1020250073636 



ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

36.3.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 31,49 3,51 35,00 140,00

36.3.1.0.25. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 488,77 45,81 534,58 534,58

36.3.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 2,00 232,67 45,81 278,48 556,96

36.3.1.0.27. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 8,00 113,89 37,04 150,93 1.207,44
36.3.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 34,00 102,09 36,64 138,73 4.716,82
36.3.1.0.29. GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" UN 2,00 15,17 15,93 31,10 62,20
36.3.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 152,42 24,85 177,27 177,27
36.3.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,78 49,32 49,32

36.3.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 39,84 170,53 341,06

36.3.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 55,41 31,86 87,27 436,35

36.3.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 318,72 933,06 933,06

36.3.1.0.35. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 31,00 13,80 4,95 18,75 581,25

36.3.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 2,00 215,98 23,89 239,87 479,74
36.3.1.0.37. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 23,89 1.213,89 1.213,89
36.3.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 18,11 1,32 19,43 194,30
36.3.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 18,11 1,32 19,43 641,19

36.3.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,32 19,43 19,43

36.3.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,32 19,43 19,43

36.3.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 22,04 1,32 23,36 70,08

36.3.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.327,43 7.327,43 7.327,43

36.3.2. GOINFRA AGUA FRIA - 0,00 0,00 666,41
36.3.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 125,07 114,36 239,43 239,43
36.3.2.0.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 18,00 8,21 5,12 13,33 239,94
36.3.2.0.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8,00 2,64 7,16 9,80 78,40
36.3.2.0.4. GOINFRA 81056 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 1,00 21,63 3,57 25,20 25,20
36.3.2.0.5. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 1,00 61,93 21,51 83,44 83,44
36.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 36.313,25
36.4.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 6.469,31

36.4.1.0.1. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 332,00 11,16 0,32 11,48 3.811,36

36.4.1.0.2. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,24 5,41 14,65 293,00

36.4.1.0.3. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 72,80 83,85 156,65 626,60

36.4.1.0.4. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 83,00 3,18 7,96 11,14 924,62

36.4.1.0.5. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,97 0,00 37,74 37,74 489,48
36.4.1.0.6. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 12,97 0,00 25,00 25,00 324,25
36.4.2. GOINFRA DETECÇÃO E ALARME - 0,00 0,00 17.162,78
36.4.2.0.1. GOINFRA 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 362,00 5,64 2,38 8,02 2.903,24

36.4.2.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 506,00 3,52 1,10 4,62 2.337,72

36.4.2.0.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 6,10 11,33 17,43 34,86

36.4.2.0.4. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 34,00 27,88 61,88 61,88

36.4.2.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,83 21,28 31,11 62,22

36.4.2.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 30,00 2,19 3,18 5,37 161,10
36.4.2.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 65,00 8,76 13,53 22,29 1.448,85
36.4.2.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 101,00 0,25 1,19 1,44 145,44
36.4.2.0.9. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 65,00 4,28 1,19 5,47 355,55
36.4.2.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 20,00 4,17 5,17 9,34 186,80
36.4.2.0.11. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 403,00 7,03 11,94 18,97 7.644,91
36.4.2.0.12. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 20,00 5,61 6,76 12,37 247,40
36.4.2.0.13. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 1,99 1,58 3,57 35,70
36.4.2.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 32,00 9,65 11,54 21,19 678,08
36.4.2.0.15. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 268,67 0,73 0,39 1,12 300,90
36.4.2.0.16. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 398,67 0,18 0,39 0,57 227,24
36.4.2.0.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 398,67 0,20 0,63 0,83 330,89
36.4.3. GOINFRA QD. RE (BOMBAS  - RESERVATÓRIO) - 0,00 0,00 5.661,21
36.4.3.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 221,44 79,68 301,12 301,12
36.4.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 79,68 288,98 288,98
36.4.3.0.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 3,00 39,18 19,91 59,09 177,27
36.4.3.0.4. GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 528,35 144,79 673,14 1.346,28
36.4.3.0.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 498,53 144,79 643,32 643,32

36.4.3.0.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,43 15,57 87,00 87,00

36.4.3.0.7. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,24 7,63 74,87 149,74

36.4.3.0.8. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,24 7,63 74,87 74,87

36.4.3.0.9. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,63 7,96 13,59 54,36
36.4.3.0.10. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,20 7,96 16,16 129,28
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36.4.3.0.11. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,78 7,96 15,74 62,96
36.4.3.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 39,84 101,47 405,88
36.4.3.0.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 52,10 31,86 83,96 83,96
36.4.3.0.14. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 277,92 115,52 393,44 393,44
36.4.3.0.15. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 52,10 31,86 83,96 167,92
36.4.3.0.16. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,24 5,41 14,65 439,50

36.4.3.0.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3,00 189,50 95,61 285,11 855,33

36.4.4. GOINFRA QUADRO DE COMANDO MOTOR - POÇO ARTESIANO - 0,00 0,00 3.749,28
36.4.4.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 221,44 79,68 301,12 301,12
36.4.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 79,68 288,98 288,98
36.4.4.0.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 1,00 39,18 19,91 59,09 59,09
36.4.4.0.4. GOINFRA 70778 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE DE FALTA DE FASE 2CV UN 1,00 498,53 144,79 643,32 643,32
36.4.4.0.5. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 58,45 35,84 94,29 188,58
36.4.4.0.6. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,63 7,96 13,59 54,36
36.4.4.0.7. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,78 7,96 15,74 62,96
36.4.4.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 39,84 101,47 405,88
36.4.4.0.9. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 52,10 31,86 83,96 83,96
36.4.4.0.10. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 277,92 115,52 393,44 393,44
36.4.4.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 79,68 288,98 288,98
36.4.4.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 957_SEE ELETRODOS PÊNDULO PARA RELÉ DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 3,00 209,30 39,84 249,14 747,42

36.4.4.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 856_SEE
CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 143,55 87,64 231,19 231,19

36.4.5. GOINFRA QD - INCENDIO - 0,00 0,00 3.270,67
36.4.5.0.1. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 488,51 79,68 568,19 568,19

36.4.5.0.2. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,75 21,80 96,55 96,55

36.4.5.0.3. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 64,94 4,04 68,98 68,98

36.4.5.0.4. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 65,48 5,47 70,95 70,95

36.4.5.0.5. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,15 1,34 11,49 11,49

36.4.5.0.6. GOINFRA 71060 CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V,  CATEGORIA AC-3 UN 2,00 79,95 79,68 159,63 319,26

36.4.5.0.7. GOINFRA 71061 CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 1,00 91,69 83,66 175,35 175,35

36.4.5.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 857_SEE RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 182,33 87,64 269,97 269,97

36.4.5.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 954_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
EMBASA)

UN 1,00 202,70 87,64 290,34 290,34

36.4.5.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 1,00 167,70 87,64 255,34 255,34

36.4.5.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,12 15,93 82,05 164,10

36.4.5.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 33,90 19,91 53,81 107,62

36.4.5.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 33,90 19,91 53,81 107,62

36.4.5.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 18,05 15,93 33,98 67,96

36.4.5.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 2,00 18,05 15,93 33,98 67,96

36.4.5.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,05 15,93 33,98 33,98

36.4.5.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN 1,00 28,83 19,91 48,74 48,74

36.4.5.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 79,68 288,98 288,98
36.4.5.0.19. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,71 11,94 22,65 22,65
36.4.5.0.20. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 8,00 5,63 7,96 13,59 108,72
36.4.5.0.21. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 8,00 7,78 7,96 15,74 125,92
37. GOINFRA SPDA UN 1,00 0,00 0,00 278.694,90
37.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 13.654,34

37.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 739,95 739,95 739,95

37.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 197,33 0,00 37,74 37,74 7.447,32
37.1.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 197,33 0,00 25,00 25,00 4.933,31
37.1.0.0.4. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,40 194,60 27,80 222,40 533,76
37.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 265.040,56
37.2.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 265.040,56
37.2.1.0.1. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 80,00 14,63 3,18 17,81 1.424,80

37.2.1.0.2. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1.373,55 56,08 17,49 73,57 101.052,07

37.2.1.0.3. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 1.315,55 61,50 1,26 62,76 82.563,91

37.2.1.0.4. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 115,00 50,67 6,03 56,70 6.520,50

37.2.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 115,00 97,51 15,59 113,10 13.006,50

37.2.1.0.6. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 115,00 128,40 15,93 144,33 16.597,95

37.2.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 123,00 15,32 11,94 27,26 3.352,98

37.2.1.0.8. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 115,00 19,78 9,95 29,73 3.418,95
37.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 3.000,00 0,24 0,14 0,38 1.140,00
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ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

461,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

DATA

14/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

626,09

AMPLIAÇÃO /REFORMA

OBRA

52020231

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUANA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1968,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1803,68

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

37.2.1.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 582,00 1,81 3,31 5,12 2.979,84

37.2.1.0.11. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 3.000,00 0,23 0,25 0,48 1.440,00
37.2.1.0.12. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 200,00 0,10 0,00 0,10 20,00
37.2.1.0.13. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 100,00 0,20 0,63 0,83 83,00

37.2.1.0.14. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 270,00 12,53 9,60 22,13 5.975,10

37.2.1.0.15. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 6.000,00 0,24 0,63 0,87 5.220,00
37.2.1.0.16. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 6.000,00 0,35 0,71 1,06 6.360,00
37.2.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN 150,00 0,33 0,39 0,72 108,00
37.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 640_SEE CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) UN 150,00 9,77 17,92 27,69 4.153,50
37.2.1.0.19. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 20,00 6,77 15,93 22,70 454,00
37.2.1.0.20. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 20,00 9,31 15,93 25,24 504,80
37.2.1.0.21. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 350,00 11,55 11,94 23,49 8.221,50
37.2.1.0.22. GOINFRA 72661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 5,00 10,09 9,55 19,64 98,20

37.2.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 038_SEE
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 10,00 8,20 11,94 20,14 201,40

37.2.1.0.24. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 138,41 5,15 143,56 143,56

38. GOINFRA ADMINISTRATIVO UN 1,00 0,00 0,00 261.872,32
38.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 66.672,01

38.1.0.0.1. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.234,21 6,85 0,00 6,85 8.454,33

38.1.0.0.2. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.234,21 47,17 0,00 47,17 58.217,68

38.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 786,10

38.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 212,37 180,68 393,05 393,05

38.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 212,37 180,68 393,05 393,05

38.3. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 90.786,96
38.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 396,00 0,00 98,66 98,66 39.069,36
38.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 26,12 26,12 51.717,60
38.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 103.627,25
38.4.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2.835,00 3,24 0,00 3,24 9.185,40
38.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2.835,00 22,50 0,00 22,50 63.787,50
38.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 5.670,00 4,30 0,00 4,30 24.381,00
38.4.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.018,41 1,91 2,20 4,11 4.185,66
38.4.0.0.5. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.081,84 5,85 2.087,69 2.087,69

2.257.118,10

459.097,82

2.716.215,92

1.505,93

69% 1.563.272,65R$                     

31% 693.845,45R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

14/03/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 193.422,00                  232.764,03                    8,57                       

b. TRANSPORTES 19.974,70                    24.037,55                      0,88                       

c. SERVIÇO EM TERRA 29.058,54                    34.969,05                      1,29                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 66.240,66                    79.714,01                      2,93                       

e. ESTRUTURA 90.209,83                    108.558,51                    4,00                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 516.450,42                  621.496,44                    22,88                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 143.901,27                  173.170,79                    6,38                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 87.853,77                    105.723,23                    3,89                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 46.899,41                    56.438,75                      2,08                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.183,91                      3.831,52                        0,14                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 193.850,77                  233.280,02                    8,59                       

o. COBERTURAS 46.128,35                    55.510,86                      2,04                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.247,50                      3.908,04                        0,14                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 28.803,22                    34.661,79                      1,28                       

r. VIDROS 9.099,53                      10.950,37                      0,40                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 73.325,53                    88.239,94                      3,25                       

t. FORROS 24.396,69                    29.358,98                      1,08                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 151.616,30                  182.455,06                    6,72                       

v. FERRAGENS 522,87                         629,22                           0,02                       

w. MARCENARIA 6.733,74                      8.103,38                        0,30                       

x. ADMINISTRAÇÃO 90.786,96                    109.253,03                    4,02                       

y. PINTURA 137.406,10                  165.354,50                    6,09                       

z. DIVERSOS 294.006,03                  353.806,85                    13,03                     

2.257.118,10               2.716.215,92                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000 CRE-CERES

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1803,68

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES 52020231

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO /REFORMA URUANA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES 9

OBRA PRAZO

AMPLIAÇÃO /REFORMA 270 dias corridos

LOCAL DATA

URUANA 14/03/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.716.215,92R$                          Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270

SERVIÇOS PRELIMINARES 232.764,03R$                             % Período 35,57% 4,59% 18,62% 4,59% 15,42% 4,59% 7,03% 4,59% 5,00%

$ 82.794,17R$                      10.683,87R$                                                43.340,66R$                              10.683,87R$                        35.892,21R$                          10.683,87R$                     16.363,31R$                        10.683,87R$                   11.638,20R$                      

TRANSPORTES 24.037,55R$                                % Período 31,13% 33,69% 2,68% 2,86% 9,86% 10,64% 3,31% 2,77% 3,06%

$ 7.482,89R$                        8.098,25R$                                                   644,21R$                                   687,47R$                             2.370,10R$                            2.557,60R$                        795,64R$                             665,84R$                        735,55R$                           

SERVIÇO EM TERRA 34.969,05R$                                % Período 15,70% 6,48% 7,87% 7,04% 62,91%

$ 5.490,14R$                        2.265,99R$                                                   2.752,06R$                                -R$                                   2.461,82R$                            -R$                                 21.999,03R$                        -R$                              -R$                                  

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 79.714,01R$                                % Período 26,38% 5,24% 17,76% 50,62%

$ 21.028,56R$                      -R$                                                            4.177,01R$                                -R$                                   14.157,21R$                          -R$                                 40.351,23R$                        -R$                              -R$                                  

ESTRUTURA 108.558,51R$                             % Período 16,06% 16,72% 3,77% 3,93% 32,14% 27,38%

$ 17.434,50R$                      18.150,98R$                                                -R$                                         -R$                                   4.092,66R$                            4.266,35R$                        34.890,71R$                        29.723,32R$                   -R$                                  

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 621.496,44R$                             % Período 9,16% 22,98% 7,33% 1,76% 10,04% 10,44% 18,57% 19,72%

$ 56.929,07R$                      142.819,88R$                                              45.555,69R$                              10.938,34R$                        62.398,24R$                          64.884,23R$                     115.411,89R$                      122.559,10R$                -R$                                  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 173.170,79R$                             % Período 0,29% 19,21% 18,91% 18,91% 18,91% 18,91% 1,46% 3,40%

$ 502,20R$                            33.266,11R$                                                32.746,60R$                              32.746,60R$                        32.746,60R$                          32.746,60R$                     2.528,29R$                          5.887,81R$                     -R$                                  

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 105.723,23R$                             % Período 100,00%

$ -R$                                  -R$                                                            -R$                                         -R$                                   -R$                                     105.723,23R$                   -R$                                    -R$                              -R$                                  

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 56.438,75R$                                % Período 16,90% 4,15% 23,69% 55,26%

$ 9.538,15R$                        -R$                                                            2.342,21R$                                -R$                                   -R$                                     -R$                                 13.370,34R$                        31.188,05R$                   -R$                                  

IMPERMEABILIZAÇÃO 3.831,52R$                                  % Período 24,71% 64,00% 11,29%

$ 946,77R$                            -R$                                                            -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 2.452,17R$                          432,58R$                        -R$                                  

ESTRUTURA METÁLICA 233.280,02R$                             % Período 18,28% 33,95% 0,76% 1,41% 3,30% 6,13% 20,98% 15,19%

$ 42.643,59R$                      79.198,57R$                                                1.772,93R$                                3.289,25R$                          7.698,24R$                            14.300,07R$                     -R$                                    48.942,15R$                   35.435,24R$                      

COBERTURAS 55.510,86R$                                % Período 46,12% 2,47% 10,51% 40,90%

$ -R$                                  25.601,61R$                                                -R$                                         1.371,12R$                          -R$                                     5.834,19R$                        -R$                                    -R$                              22.703,94R$                      

ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.908,04R$                                  % Período 18,14% 15,45% 26,56% 39,85%

$ 708,92R$                            603,79R$                                                      -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    1.037,98R$                     1.557,35R$                        

ESQUADRIAS METÁLICAS 34.661,79R$                                % Período 20,00% 20,81% 26,64% 32,55%

$ 6.932,36R$                        7.213,12R$                                                   -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    9.233,90R$                     11.282,41R$                      

VIDROS 10.950,37R$                                % Período 37,80% 62,20%

$ -R$                                  4.139,24R$                                                   -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    -R$                              6.811,13R$                        

REVESTIMENTO DE PAREDE 88.239,94R$                                % Período 14,47% 30,74% 21,92% 32,87%

$ 12.768,32R$                      27.124,96R$                                                -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    19.342,19R$                   29.004,47R$                      

FORROS 29.358,98R$                                % Período 21,58% 68,33% 4,04% 6,05%

$ 6.335,67R$                        20.060,99R$                                                -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    1.186,10R$                     1.776,22R$                        

REVESTIMENTO DE PISO 182.455,06R$                             % Período 18,38% 19,14% 0,97% 1,01% 1,65% 1,70% 22,86% 34,29%

$ 33.535,24R$                      34.921,90R$                                                1.769,81R$                                1.842,80R$                          3.010,51R$                            3.101,74R$                        -R$                                    41.709,23R$                   62.563,84R$                      

FERRAGENS 629,22R$                                     % Período 100,00%

$ -R$                                  -R$                                                            -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    -R$                              629,22R$                           

MARCENARIA 8.103,38R$                                  % Período 40,00% 60,00%

$ 3.241,35R$                        4.862,03R$                                                   -R$                                         -R$                                   -R$                                     -R$                                 -R$                                    -R$                              -R$                                  

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 109.253,03R$                             % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 12.017,83R$                      12.017,83R$                                                12.017,83R$                              12.017,83R$                        12.017,83R$                          12.017,83R$                     12.017,83R$                        12.017,83R$                   13.110,36R$                      

PINTURA 165.354,50R$                             % Período 20,42% 21,72% 8,31% 49,55%

$ -R$                                  33.765,39R$                                                -R$                                         35.915,00R$                        -R$                                     13.740,96R$                     -R$                                    -R$                              81.933,15R$                      

DIVERSOS 353.806,85R$                             % Período 9,14% 10,06% 4,62% 4,75% 8,82% 9,68% 3,88% 3,88% 45,17%

$ 32.337,95R$                      35.592,97R$                                                16.345,88R$                              16.805,83R$                        31.205,76R$                          34.248,50R$                     13.727,71R$                        13.727,71R$                   159.814,55R$                    

2.716.215,92R$                          % PERÍODO 12,98% 18,42% 6,02% 4,65% 7,66% 11,20% 10,08% 12,82% 16,17%

VALOR PERÍODO 352.667,66R$                    500.387,48R$                                              163.464,89R$                           126.298,10R$                     208.051,19R$                       304.105,16R$                   273.908,15R$                      348.337,65R$                438.995,64R$                    

% ACUMULADO 12,98% 31,40% 37,42% 42,07% 49,73% 60,93% 71,01% 83,83% 100,00%

VALOR ACUMULADO 352.667,66R$                    853.055,14R$                                              1.016.520,03R$                        1.142.818,13R$                  1.350.869,32R$                    1.654.974,48R$                1.928.882,63R$                  2.277.220,28R$             2.716.215,92R$                

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,01% 1,01%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,42% 7,42%

20,34%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

OBRA

URUANA

CRE

CRE-CERES

AMPLIAÇÃO /REFORMA

ENDEREÇO

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 232.764,03                     8,57

b. TRANSPORTES 24.037,55                       0,88

c. SERVIÇO EM TERRA 34.969,05                       1,29

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 79.714,01                       2,93

e. ESTRUTURA 108.558,51                     4,00

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 621.496,44                     22,88

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 173.170,79                     6,38

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 105.723,23                     3,89

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 56.438,75                       2,08

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.831,52                         0,14

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 233.280,02                     8,59

o. COBERTURAS 55.510,86                       2,04

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.908,04                         0,14

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 34.661,79                       1,28

r. VIDROS 10.950,37                       0,40

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 88.239,94                       3,25

t. FORROS 29.358,98                       1,08

u. REVESTIMENTO DE PISO 182.455,06                     6,72

v. FERRAGENS 629,22                            0,02

w. MARCENARIA 8.103,38                         0,30

x. ADMINISTRAÇÃO 109.253,03                     4,02

y. PINTURA 165.354,50                     6,09

z. DIVERSOS 353.806,85                     13,03

2.716.215,92                  100,00                            

ENDEREÇO DATA

 AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-CERES

14/03/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES URUANA

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO /REFORMA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 452,29 226,15

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 684,13 342,07

URUANA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES 52020231

OBRA CIDADE

CRE-CERES 1803,68

AMPLIAÇÃO /REFORMA
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 OUT/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,59 18,60

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,88 6,81 5,88 6,81

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,0000 10,71 11,79 10,71 11,79

16,59 18,60

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 364,13 374,07

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,23 23,41 50,57 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71

63,29 73,23

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,55 183,55 1,78 1,78

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 1,00 1,00 0,73 0,73

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 9,18 9,18 122,28 122,28

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,34 66,34 66,34 66,34

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

300,84 300,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ - - 26,75 30,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8841 14,20 16,43 26,75 30,95

26,75 30,95

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,74 242,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,20 16,43 2,27 2,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,50 6,36

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

012 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,52 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,25 19,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

1,14 1,32

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,25 19,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

1,14 1,32

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 133,76 138,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,20 16,43 13,06 15,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,23 23,41 18,61 21,53

31,67 36,64

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,67 5,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,20 16,43 1,18 1,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

2,86 3,31

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 038_SEE
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM 
PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI)

UN 18,52 20,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

10,32 11,94

SINAPI_I 3384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 8,20 8,20 8,20 8,20

8,20 8,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 6.919,41 7.327,43

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 4,92 5,15 14,76 15,45

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 46,81 49,36 9,83 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 32,63 37,74 26,75 30,94

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 21,62 25,00 10,37 12,00

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,08 5,88 24,89 28,81

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 25,44 29,42 37,39 43,24

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 41,32 47,79 41,32 47,79

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 21,62 25,00 7,78 9,00

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 521,04 532,86 333,46 341,03

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 45,17 52,25 28,90 33,44

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

038 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,45 10,89 117,04 121,96

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,21 10,65 204,20 213,00

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 11,37 11,75 75,04 77,55

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,48 35,13 200,21 210,07

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 50,48 53,89 621,91 663,92

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 521,04 532,86 510,61 522,20

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 45,17 52,25 44,26 51,20

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,22 10,66 244,25 254,77

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,21 10,65 443,11 462,21

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 11,37 11,75 256,96 265,55

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 120,89 123,81 485,97 497,71

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 52,02 56,08 767,81 827,74

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 33,43 36,59 197,23 215,88

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 604,42 611,06 616,50 623,28

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 4,91 5,08 144,94 149,96

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 16,90 19,10 498,88 563,83

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 83,99 89,79 260,36 278,34

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 24,62 26,76 75,09 81,61

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,22 13,37 475,11 519,82

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,81 4,11 24,53 26,46

6.919,41 7.327,43

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,14 18,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,20 16,43 0,47 0,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,14 1,31

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,28 19,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,20 16,43 0,47 0,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,14 1,31

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE
HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

M 23,60 25,76

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 012_SEE (02422/ORSE) Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) M 1,0000 9,83 9,83 9,83 9,83

9,83 9,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,36 0,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,20 16,43 0,12 0,14

0,12 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,24 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00

VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

048 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 51,62 53,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,77 15,93

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

SINAPI_I 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 37,13 37,13 37,13 37,13

37,85 37,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA (GOINFRA)

H 14,74 17,05

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,23 23,41 2,02 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71

14,74 17,05

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE
FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI 
+ ORSE)

M 11,04 12,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,88 7,96

SINAPI_I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,0557 74,82 74,82 4,16 4,16

COTAÇÃO COT 337_SEE (03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE AÇO INOX UN 1,0000 1,25 1,25 1,25 1,25

4,16 4,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 364,30 371,92

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,20 16,43 15,62 18,07

37,87 43,82

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,66 10,66 82,91 82,91

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,01 11,01 69,82 69,82

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,36 10,36 15,39 15,39

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 31,59 31,59 6,44 6,44

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,40 27,40 3,14 3,14

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 2,99 2,99 0,76 0,76

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 15,02 15,02 0,76 0,76

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,03 11,03 4,11 4,11

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 69,07 69,07 69,07 69,07

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,10 8,10 3,08 3,08

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,62 26,76 19,20 20,87

326,43 328,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 272,26 278,48

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,20 16,43 16,33 18,89

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,59 45,81

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,67 232,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 173,90 177,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6240 14,20 16,43 8,86 10,25

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6240 20,23 23,41 12,62 14,60

21,48 24,85

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 151,99 151,99 151,99 151,99

152,42 152,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 100_SEE
DEMOLIÇÃO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO 
(GOINFRA)

CJ 26,75 30,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,8841 14,20 16,43 26,75 30,95

26,75 30,95

0,00 0,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

071 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

081 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

073 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

100 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

088 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv 
(GOINFRA + COT)

UN 86,61 87,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

6,88 7,96

COTAÇÃO COT 311_SEE ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv UN 1,0000 79,74 79,74 79,73 79,73

79,73 79,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + ORSE) UN 208,77 210,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 575_SEE (00713/ORSE) CRUZETA CONCRETO TIPO "L", 1700 MM UN 1,0000 195,00 195,00 195,00 195,00

195,00 195,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 131,64 133,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,20 16,43 2,66 3,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,23 23,41 8,68 10,05

11,34 13,13

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 130_SEE CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 35,83 36,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,88 7,96

COTAÇÃO COT 455_SEE (04639/ORSE ) Cinta aço galvanizado 300mm UND 1,0000 28,95 28,95 28,95 28,95

28,95 28,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 131_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 299,60 302,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 20,23 23,41 9,30 10,76

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 14,20 16,43 6,53 7,55

15,83 18,31

COTAÇÃO COT 456_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 90X90X2000 MM UND 1,0000 283,78 283,78 283,77 283,77

283,77 283,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 20,58 21,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,88 7,96

COTAÇÃO COT 457_SEE (04642/ORSE) CINTA AÇO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM UND 1,0000 13,70 13,70 13,70 13,70

13,70 13,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 138_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 52,01 52,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,20 16,43 2,13 2,46

5,16 5,97

COTAÇÃO COT 458_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM UND 1,0000 46,86 46,86 46,85 46,85

46,85 46,85

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

114 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

105 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

131 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

130 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

138 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

137 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 69,24 70,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,20 16,43 2,13 2,46

5,16 5,97

COTAÇÃO COT 459_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM UND 1,0000 64,08 64,08 64,08 64,08

64,08 64,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 141_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (ORSE) UN 3.792,61 3.792,61

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 461_SEE (04649/ORSE) POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 UND 1,0000 3.792,61 3.792,61 3.792,61 3.792,61

3.792,61 3.792,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 165,12 170,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,20 16,43 14,20 16,43

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

34,43 39,84

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 82,95 87,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,20 16,43 11,36 13,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,54 31,86

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 889,78 933,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,20 16,43 113,60 131,44

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

275,44 318,72

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 197_SEE
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS 
POSTES DE SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA)

M 1.057,29 1.144,74

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 7,0700 20,23 23,41 143,02 165,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,1600 14,20 16,43 115,87 134,06

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 4,3300 20,23 23,41 87,59 101,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 16,5861 12,72 14,71 210,97 243,98

557,45 644,90

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,9620 158,57 158,57 152,54 152,54

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,8900 13,17 13,17 24,89 24,89

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,5700 23,04 23,04 13,13 13,13

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 8,4800 8,28 8,28 70,21 70,21

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,2450 150,80 150,80 36,94 36,94

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,2450 156,60 156,60 38,36 38,36

GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,8400 24,82 24,82 45,66 45,66

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 181,7200 0,65 0,65 118,11 118,11

499,84 499,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 24,07 25,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,88 7,96

COTAÇÃO COT 462_SEE (10512/ORSE) Cinta aço galvanizado 250mm UND 1,0000 17,19 17,19 17,19 17,19

17,19 17,19

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

141 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

139 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

197 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

198 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 51,91 54,61

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

17,21 19,91

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,19 85,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

14,37 16,62

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,47 0,47 0,94 0,94

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,59 0,59 1,18 1,18

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13791/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

PÇ 1,0000 66,70 66,70 66,70 66,70

68,82 68,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 223,92 239,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,0000 12,72 14,71 38,16 44,13

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 3,0000 20,23 23,41 60,69 70,23

98,85 114,36

SINAPI_I 11882
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X 
C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 125,07 125,07 125,07 125,07

125,07 125,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,25 19,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

1,14 1,32

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,25 19,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

1,14 1,32

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 125,22 132,00

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,23 23,41 2,54 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 14,20 16,43 5,64 6,52

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,23 23,41 5,38 6,23

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,23 23,41 11,57 13,39

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,27 17,67 1,36 1,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 12,72 14,71 16,65 19,26

43,14 49,92

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 183,55 183,55 10,22 10,22

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 150,80 150,80 3,07 3,07

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 156,60 156,60 3,19 3,19

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 13,56 13,56 0,93 0,93

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 16,03 16,03 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 7,91 7,91 9,13 9,13

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,56 6,56 13,06 13,06

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,77 6,77 4,46 4,46

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 1,00 1,00 1,73 1,73

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,97 21,97 0,62 0,62

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,28 8,28 1,88 1,88

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,82 0,82 17,64 17,64

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 13,17 13,17 5,40 5,40

82,08 82,08

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

229 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 128,39 135,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,72 14,71 15,57 18,00

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,27 17,67 1,31 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,23 23,41 11,70 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,23 23,41 5,66 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,20 16,43 6,50 7,52

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,23 23,41 3,45 3,99

44,19 51,12

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 13,17 13,17 7,65 7,65

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,82 0,82 18,29 18,29

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,28 8,28 1,90 1,90

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,97 21,97 0,81 0,81

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 1,00 1,00 1,80 1,80

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,77 6,77 2,48 2,48

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,56 6,56 1,92 1,92

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,55 6,55 18,27 18,27

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 7,91 7,91 3,58 3,58

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,03 16,03 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,56 13,56 0,96 0,96

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,60 156,60 3,06 3,06

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,80 150,80 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,55 183,55 9,98 9,98

84,20 84,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2.912,20 3.004,51

GOINFRA_I 0013 POCEIRO h 25,6625 20,23 23,41 519,15 600,75

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,1080 20,23 23,41 22,41 25,93

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,9581 12,72 14,71 24,90 28,80

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,1656 20,23 23,41 3,35 3,87

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 20,23 23,41 17,62 20,39

587,43 679,74

SINAPI_I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    6,3000 9,59 9,59 60,41 60,41

SINAPI_I 7758
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     2,0000 1.029,31 1.029,31 2.058,62 2.058,62

GOINFRA_I 2777 BRITA 3 e 4 m3 0,5887 142,20 142,20 83,71 83,71

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0144 156,60 156,60 2,25 2,25

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 15,02 15,02 0,21 0,21

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 11,03 11,03 0,64 0,64

GOINFRA_I 2217 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,79 7,79 45,46 45,46

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0023 183,55 183,55 0,42 0,42

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 158,57 158,57 1,24 1,24

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,44 6,44 1,85 1,85

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 34,33 34,33 3,29 3,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 13,56 13,56 0,29 0,29

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 7,91 7,91 10,00 10,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 31,59 31,59 1,80 1,80

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0714 2,99 2,99 0,21 0,21

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 27,40 27,40 1,24 1,24

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66

GOINFRA_I 2883 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 23,77 23,77 23,77 23,77

2.324,77 2.324,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,21 40,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,23 23,41 8,42 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,20 16,43 2,46 2,85

10,88 12,60

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 384_SEE JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (GOINFRA + SINAPI) UN 76,20 78,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4500 14,20 16,43 6,39 7,39

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4500 20,23 23,41 9,10 10,53

15,49 17,92

SINAPI_I 37950 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 60,71 60,71 60,71 60,71

60,71 60,71

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

329 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

384 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 114,44 119,49

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,72 14,71 10,17 11,76

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,20 16,43 5,25 6,07

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 23,41 9,30 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

32,19 37,24

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,57 158,57 5,23 5,23

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,33 34,33 13,73 13,73

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 7,91 7,91 41,68 41,68

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 13,56 13,56 1,22 1,22

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,60 156,60 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 13,17 13,17 3,33 3,33

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,97 21,97 0,27 0,27

82,25 82,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 236,63 239,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,20 16,43 8,52 9,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,65 23,89

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,18 23,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,72 14,71 1,14 1,32

1,14 1,32

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56

39.914,56 39.914,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 111,73 112,81

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

6,88 7,96

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,32 16,48

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,23 23,41 6,67 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

13,77 15,93

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,03 11,03 0,55 0,55

0,55 0,55

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 445_SEE
ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm 
(GOINFRA + COT)

M2 301,40 309,17

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3500 12,72 14,71 17,17 19,85

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,6000 20,23 23,41 32,36 37,45

49,53 57,30

COTAÇÃO COT 371_SEE COBOGÓ TRIANGULAR DUPLA FACE 30X30 UN 12,0000 20,80 20,80 249,60 249,60

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,1300 0,65 0,65 1,38 1,38

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0049 183,55 183,55 0,89 0,89

251,87 251,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.758,56 1.762,61

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,20 16,43 10,65 12,32

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55

25,82 29,87

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 25,64 27,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

10,32 11,94

COTAÇÃO COT 413_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (COT) UN 1,0000 15,32 15,32 15,32 15,32

15,32 15,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,63 85,69

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,20 16,43 4,73 5,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 23,41 3,80 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

13,11 15,17

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 43,84 43,84 2,19 2,19

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,33 0,33 1,32 1,32

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 31,71 31,71 1,34 1,34

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,35 0,35 1,40 1,40

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 19,27 19,27 0,53 0,53

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 2,99 2,99 0,20 0,20

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,52 70,52

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

445 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

481 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 146,71 151,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 12,72 14,71 23,91 27,65

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,23 23,41 8,90 10,30

32,81 37,95

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 13,17 13,17 7,37 7,37

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,44 6,44 6,24 6,24

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,82 26,82 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,75 3,75 6,41 6,41

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,56 6,56 16,40 16,40

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29,40

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,24 2,24 0,10 0,10

113,90 113,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,30 61,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

13,77 15,93

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 278,16 288,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,23 23,41 40,46 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,20 16,43 28,40 32,86

68,86 79,68

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,94 49,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,20 16,43 0,99 1,15

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

2,40 2,78

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M - - - 25,71 26,47

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1313 12,72 14,71 1,67 1,93

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,1582 20,23 23,41 3,20 3,70

4,87 5,63

COTAÇÃO COT 309_SEE (036415/SBC) RODAPE 7cm EM POLIESTIRENO SANTA LUZIA LEV72 BRANCO M 1,0000 20,41 20,41 20,41 20,41

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,0100 43,93 43,93 0,43 0,43

20,84 20,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 110,99 113,10

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,20 16,43 13,48 15,59

13,48 15,59

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.835,93 1.963,53

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,72 14,71 278,09 321,59

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 23,41 149,40 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 23,41 8,54 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 23,41 377,13 436,41

813,16 940,76

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 55,86 55,86 290,47 290,47

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 43,93 43,93 196,50 196,50

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

564 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,15 1,15 4,43 4,43

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,90 98,90 240,37 240,37

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,98 10,98 14,38 14,38

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.754,17 3.754,17 94,98 94,98

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,77 0,77 57,75 57,75

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 19,27 19,27 1,79 1,79

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 19,27 19,27 7,68 7,68

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20

1.022,77 1.022,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) m² - - - 21,80 21,97

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 20,22 22,35 1,37 1,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 19,60 21,48 0,33 0,36

1,70 1,87

SINAPI_I 3412 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    1,0000 20,10 20,10 20,10 20,10

20,10 20,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,02 300,72

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

17,21 19,91

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN - - - 0,67 0,72

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,20 16,43 0,14 0,16

0,34 0,39

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 1,0000 0,33 0,33 0,33 0,33

0,33 0,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 640_SEE CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) UN - - - 25,26 27,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4500 20,23 23,41 9,10 10,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4500 14,20 16,43 6,39 7,39

15,49 17,92

GOINFRA_I 3712 CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO un 1,0000 9,77 9,77 9,77 9,77

9,77 9,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,30 143,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,20 16,43 5,48 6,35

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 23,41 7,82 9,05

13,30 15,40

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,39 38,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,23 23,41 2,02 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,20 16,43 1,42 1,64

3,44 3,98

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

629 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

639 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

640 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 224,28 228,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,20 16,43 11,36 13,14

27,54 31,86

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,33 0,33 1,98 1,98

196,74 196,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 96,61 98,23

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

10,32 11,94

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 31,59 31,59 0,94 0,94

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 2,99 2,99 0,08 0,08

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 15,02 15,02 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 27,40 27,40 0,27 0,27

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,82 7,82 1,17 1,17

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 7,91 7,91 3,16 3,16

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,03 11,03 0,99 0,99

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 36,88 36,88 36,88 36,88

86,29 86,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 158,16 159,24

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

6,88 7,96

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800 0,36 0,36 0,10 0,10

SINAPI_I 36791
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM 
AREJADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 151,18 151,18 151,18 151,18

151,28 151,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 116,24 119,43

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 11,26 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,72 14,71 9,01 10,43

20,27 23,46

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,55 183,55 4,46 4,46

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

95,97 95,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 25,70 25,75

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,72 14,71 0,12 0,14

0,32 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 25,23 25,23 25,23 25,23

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

25,38 25,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 29,36 31,43

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 12,72 14,71 5,08 5,88

13,17 15,24

COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

735 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
REMOVEDOR PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 - - - 23,71 24,94

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 28,74 31,72 7,18 7,93

SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 21,55 23,45 5,38 5,86

12,56 13,79

COTAÇÃO COT 587_SEE (04905/ORSE) REMOVEDOR DE PINTURA PASTOSO (CORAL OU SIMILAR) L 0,4600 13,00 13,00 5,98 5,98

SINAPI_I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 0,79 0,79 0,79 0,79

COTAÇÃO COT 588_SEE (03157/ORSE) REDUTOR QUÍMICO TIPO 2002 ACABAMENTO (THINNER) L 0,1200 36,54 36,54 4,38 4,38

11,15 11,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 639,07 739,95

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 85,21 98,66 639,07 739,95

639,07 739,95

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 854_SEE
CONECTOR CUNHA COM ESTIBO PARA CABO 70MM2. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 37,05 38,13

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,20 16,43 2,84 3,28

6,88 7,96

COTAÇÃO COT 613_SEE
(10609/ORSE) CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV 
- EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 50MM/50MM

UN 1,0000 30,17 30,17 30,17 30,17

30,17 30,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 330,24 333,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,23 23,41 11,87 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,20 16,43 8,33 9,64

20,20 23,38

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 310,04 310,04 310,04 310,04

310,04 310,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 856_SEE
CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 219,29 231,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14

75,74 87,64

GOINFRA_I 3215 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. un 1,0000 143,55 143,55 143,55 143,55

143,55 143,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 857_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 258,07 269,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14

75,74 87,64

COTAÇÃO COT 605_SEE (M103900290/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 4-6,3A UN 1,0000 182,33 182,33 182,33 182,33

182,33 182,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 243,44 255,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14

75,74 87,64

COTAÇÃO COT 607_SEE (036497/SBC) CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF, 6A 3RH1122-1AN10 SIEMENS UN 1,0000 167,70 167,70 167,70 167,70

167,70 167,70

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

820 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

854 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

856 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

OBS.: Composição adaptada com base na AGESUL - 1201008418 (01/24)

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

859 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

857 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE
CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 79,89 82,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 608_SEE (05093/SBC) BOTOEIRA (CHAVE SELETORA) DE DUAS POSICOES COM PLACA UN 1,0000 66,12 66,12 66,12 66,12

66,12 66,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE
BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 51,11 53,81

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

17,21 19,91

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 33,90 33,90 33,90 33,90

33,90 33,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 31,82 33,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 31,82 33,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 31,82 33,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,20 16,43 5,68 6,57

13,77 15,93

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 46,04 48,74

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,20 16,43 7,10 8,21

17,21 19,91

COTAÇÃO COT 611_SEE
(06120/SBC) BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA 1NF P20AKR-R-1B - 
METALTEX

UN 1,0000 25,10 25,10 25,10 25,10

COTAÇÃO COT 612_SEE (0055/SBC) ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA EXTINTOR/HIDRANTE 15x15cm UN 1,0000 3,73 3,73 3,73 3,73

28,83 28,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 20,53 22,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

10,32 11,94

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,21 10,21 10,21 10,21

10,21 10,21

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na CPOS - 40.12.210 (05/23)

862 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

860 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

864 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

863 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

866 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

865 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (06/23)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 344,98 361,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 12,72 14,71 52,90 61,18

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,23 23,41 18,24 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,23 23,41 12,07 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,20 16,43 9,94 11,50

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,23 23,41 8,13 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,27 17,67 3,06 3,54

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,23 23,41 1,51 1,75

105,85 122,45

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,30 5,30 56,38 56,38

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,55 6,55 26,51 26,51

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,60 156,60 26,35 26,35

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,57 158,57 19,72 19,72

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 7,91 7,91 13,66 13,66

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,77 6,77 14,81 14,81

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 167,74 167,74 11,07 11,07

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 13,17 13,17 6,73 6,73

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 68,10 68,10 5,01 5,01

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,80 150,80 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,28 8,28 3,85 3,85

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,56 6,56 3,03 3,03

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 13,56 13,56 2,07 2,07

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,97 21,97 2,35 2,35

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,44 6,44 1,48 1,48

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,75 3,75 1,38 1,38

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,55 183,55 1,29 1,29

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,24 2,24 0,00 0,00

239,13 239,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 925_SEE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE VIDRO (GOINFRA) M2 - - - 2,54 2,94

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,72 14,71 2,54 2,94

2,54 2,94

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM 
ALTURA ATÉ 1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 - - - 326,03 342,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,2627 12,72 14,71 54,22 62,70

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9907 20,23 23,41 20,04 23,19

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5248 20,23 23,41 10,61 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,20 16,43 8,82 10,21

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4228 20,23 23,41 8,55 9,89

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2120 15,27 17,67 3,23 3,74

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0683 20,23 23,41 1,38 1,59

106,85 123,60

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 5,30 5,30 62,69 62,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,55 6,55 22,19 22,19

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,57 158,57 20,17 20,17

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1052 156,60 156,60 16,47 16,47

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 7,91 7,91 11,13 11,13

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,77 6,77 10,12 10,12

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,56 6,56 7,21 7,21

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 13,17 13,17 6,86 6,86

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 68,10 68,10 5,44 5,44

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0352 150,80 150,80 5,30 5,30

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4378 8,28 8,28 3,62 3,62

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,97 21,97 2,46 2,46

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1344 13,56 13,56 1,82 1,82

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,44 6,44 1,61 1,61

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,75 3,75 1,50 1,50

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0076 183,55 183,55 1,40 1,40

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0060 167,74 167,74 1,00 1,00

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0005 2,24 2,24 0,00 0,00

219,18 219,18

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 39 (10/2024)

927 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

925 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

ART Nº1020250073636 



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-CERES  AV URUANA 49 S/N , CENTRO , CEP:76338-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO /REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/03/2025 1803,68

CÓDIGO INEP

52020231

CIDADE

URUANA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,32 11,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,20 16,43 4,26 4,92

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

10,32 11,94

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 29,57 33,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,20 16,43 6,98 8,08

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,23 23,41 14,86 17,20

21,84 25,28

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 531,08 542,90 3,23 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 37,75 43,65 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 23,04 23,04 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,73 7,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 954_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 278,44 290,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,20 16,43 31,24 36,14

75,74 87,64

COTAÇÃO COT 677_SEE (M103900310/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 8,12,5A UN 1,0000 202,70 202,70 202,70 202,70

202,70 202,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 957_SEE ELETRODOS PÊNDULO PARA RELÉ DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN - - - 243,73 249,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,20 16,43 14,20 16,43

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

34,43 39,84

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

957 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

954 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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