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03 DEMOLIÇÕES:
· Bloco de alvenaria:

· Demolição de alvenaria;
· Demolição de esquadrias;
· Demolição de forro PVC;
· Demolição de piso cimento queimado;
· Demolição de piso cerâmico;
· Demolição de peças hidrossanitárias;

· Diversos:
· Demolição de piso de concreto;
· Demolição de guarda corpo com corrimão

    17 DEMOLIÇÕES:
· Bloco de alvenaria e passarela:

· Demolição de alvenaria;
· Demolição de esquadrias;
· Demolição de forro PVC;
· Demolição de piso cimento queimado;
· Demolição de piso cerâmico;
· Demolição de peças hidrossanitárias;

    24 DEMOLIÇÕES:
· Bloco de alvenaria:

· Demolição de alvenaria;
· Demolição de esquadrias;
· Demolição de estrutura de madeira;
· Demolição de telha cerâmica
· Demolição de piso concreto;
· Demolição de caixa d'agua;
· Desativação de poço artesiano;
· Retirada de 04 arvores de porte médio;
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    04 BLOCO 07:
· Cobertura (ver projeto estrutural):

· Demolição da telha ceramica;
· Demolição de estrutura de madeira;

    17 DEMOLIÇÕES:
· Bloco de alvenaria e passarela:

· Demolição de estrutura de madeira;
· Demolição de telha cerâmica

03 DEMOLIÇÕES:
· Bloco de alvenaria:

·

· Demolição de estrutura de madeira;
· Demolição de estrutura metálica;
· Demolição de telha cerâmica
· Demolição de forro PVC;
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QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

ETAPA 01

1. TAPUME/ BARRACÃO:
· Implantação de Barracão de Obras Padrão Goinfra;
· Execução de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

2. SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS:
· Executar parede em gesso acartonado com pintura esmalte no barrado

H=150cm (interno e externo) e pintura acrílica acima do barrado (interno e
externo);

· Executar rodapé de concreto H=5cm (interno e externo);
· Executar forro de gesso acartonado com acabamento e pintura;
· Instalar porta de madeira e janela em vidro incolor 8mm;
· Instalar quadro escolar misto nas salas de aula;
· Executar instalações elétricas - ver projeto;
· Executar o dreno do ar-condicionado.

3. DEMOLIÇÕES:
· Bloco de alvenaria:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de esquadrias;
· Demolição de estrutura de madeira;
· Demolição de estrutura metálica;
· Demolição de telha cerâmica
· Demolição de forro PVC;
· Demolição de piso cimento queimado;
· Demolição de piso cerâmico;
· Demolição de peças hidrossanitárias;

· Diversos:
· Demolição de piso de concreto;

4. BLOCO 07:
· Cobertura (ver projeto estrutural):
· Demolição da telha ceramica;
· Demolição de estrutura de madeira;
· Execução de calha metálica;
· Execução de estrutura metálica com pintura;
· Execução de telha americana;
· Execução de cumeeira;
· Execução de embocamentos beiral e lateral;

· Forro:
· Demolição do forro PVC com estrutura;
· Execução de forro de gesso;
· Execução de emassamento e pintura do forro de gesso;

· Esquadrias:
· Substituição de 03 portas (0.80x2.10);
· Pintura das esquadrias novas;

· Piso:
· Demolição de piso cimento queimado;
· Execução de piso granitina com raspagem e aplicação de resina;
· Execução de rodapé;
· Execução de rampa como indicado no projeto;

· Pintura:
· Remoção de pintura das esquadrias existentes;
· Remoção da pintura altura do barrado;
· Executar emassamento altura do barrado;
· Executar a pintura das esquadrias antigas;
· Executar pintura acima do barrado;
· Executar pintura na altura do barrado;
· Execução de pintura externa;

5. IMPLANTAÇÃO BLOCO 01 SALA DE AULA PADRÃO SEDUC
(LABORATÓRIO):

· Implantar 01 Bloco 01 sala de aula - Padrão SEDUC, conforme projeto de
arquitetura, projetos padrões, memoriais e orçamento;

· Fazer o dedutivo de alguns serviços para transformar uma sala em laboratório;
· Execução de alvenaria para base das bancadas e fechamento da janela;
· Execução de chapisco e emboço;
· Execução de revestimento até o teto no laboratório;
· Execução de bancada de granito com rodamão;
· Instalação de 03 cubas de inox;
· Instalação de 03 torneiras e suas demais ligações;

6. IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 01 - PROJETO ESPECÍFICO (ver
projeto estrutural):

· Preparar todo o terreno no qual será implantado a passarela com limpeza;
· Executar lastro de concreto;
· Executar piso granitina com contrapiso;
· Executar raspagem e aplicação de resina;
· Executar estrutura metálica;
· Executar telha metálica;
· Executar calha metálica;
· Executar guarda-corpo com corrimão;

7. PÁTIO DESCOBERTO:
· Execução de regularização de apiloamento de terreno;
· Execução de lastro de brita de 3cm;
· Executar piso de concreto usinado 5cm;
· Executar pintura do piso de concreto;
· Executar plantio de grama esmeralda;
· Plantio de 01 arvore de porte médio;
· Plantio de 04 arbustos de pequeno porte;
· Execução de rampas de concreto, como indicado no projeto;
· Instalação de 04 bancos de concreto polido;

8. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitário):
· Execução de canaleta de concreto;
· Execução de grelha metálica;
· Executar pintura da grelha.

ETAPA 02

9. TAPUME/ BARRACÃO:
· Execução de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

10. BLOCO 01:
· Pintura:
· Remoção de pintura das esquadrias existentes;
· Remoção da pintura altura do barrado;
· Remoção de pintura da laje;
· Executar emassamento altura do barrado;
· Executar emassamento da laje;
· Executar a pintura das esquadrias antigas;
· Executar pintura da laje;
· Executar pintura acima do barrado;
· Executar pintura na altura do barrado;
· Execução de pintura externa;

11. BLOCO 02:
· Pintura:
· Remoção de pintura das esquadrias existentes;
· Remoção da pintura altura do barrado;
· Remoção de pintura da laje;
· Executar emassamento altura do barrado;
· Executar emassamento da laje;
· Executar a pintura das esquadrias antigas;
· Executar pintura da laje;
· Executar pintura acima do barrado;
· Executar pintura na altura do barrado;
· Execução de pintura externa;

12. BLOCO 03:
· Pintura:
· Remoção de pintura das esquadrias existentes;
· Remoção da pintura altura do barrado;
· Remoção de pintura da laje;
· Executar emassamento altura do barrado;
· Executar emassamento da laje;
· Executar a pintura das esquadrias antigas;
· Executar pintura da laje;
· Executar pintura acima do barrado;
· Executar pintura na altura do barrado;
· Execução de pintura externa;

13. BLOCO 05:
· Pintura:
· Remoção de pintura das esquadrias existentes;
· Remoção da pintura altura do barrado;
· Remoção de pintura da laje;
· Executar emassamento altura do barrado;
· Executar emassamento da laje;
· Executar a pintura das esquadrias antigas;
· Executar pintura da laje;
· Executar pintura acima do barrado;
· Executar pintura na altura do barrado;
· Execução de pintura externa;

· Diveros:
· Demolição de cobogó;
· Execução de alvenaria, chapisco e reboco;

Obs: pintura item geral do bloco.

14. IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 02 - PROJETO ESPECÍFICO
(ver projeto estrutural):

· Preparar todo o terreno no qual será implantado a passarela com limpeza;
· Executar lastro de concreto;
· Executar piso granitina com contrapiso;
· Executar rodapé;
· Executar raspagem e aplicação de resina;
· Executar estrutura metálica;
· Executar telha metálica;
· Executar calha metálica;
· Executar guarda-corpo com corrimão;

15. PÁTIO DESCOBERTO:
· Execução de regularização de apiloamento de terreno;
· Execução de lastro de brita de 3cm;
· Executar piso de concreto usinado 5cm;
· Executar pintura do piso de concreto;

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

ETAPA 03

16. TAPUME/ BARRACÃO:
· Execução de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

17. DEMOLIÇÕES:
· Bloco de alvenaria e passarela:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de estrutura de madeira;
· Demolição de estrutura metálica;
· Demolição de telha cerâmica e metálica;
· Demolição de forro;
· Demolição de piso concreto;
· Demolição de piso cimento queimado;
· Demolição de peças hidrossanitárias;

18. BLOCO 04:
· Pintura:
· Remoção de pintura das esquadrias existentes;
· Remoção da pintura altura do barrado;
· Executar emassamento altura do barrado;
· Executar a pintura das esquadrias antigas;
· Executar pintura acima do barrado;
· Executar pintura na altura do barrado;
· Execução de pintura externa;

19. BLOCO 06:
· Pintura:
· Remoção de pintura das esquadrias existentes;
· Remoção da pintura altura do barrado;
· Executar emassamento altura do barrado;
· Executar a pintura das esquadrias antigas;
· Executar pintura acima do barrado;
· Executar pintura na altura do barrado;
· Execução de pintura externa;

· Acessibilidade:
· Executar guarda-corpo com corrimão;

20. IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 04 - PROJETO ESPECÍFICO
(ver projeto estrutural):

· Preparar todo o terreno no qual será implantado a passarela com limpeza;
· Executar lastro de concreto;
· Executar piso granitina com contrapiso;
· Executar raspagem e aplicação de resina;
· Executar estrutura metálica;
· Executar telha metálica;
· Executar calha metálica;
· Executar guarda-corpo com corrimão;

21. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitário):
· Execução de canaleta de concreto;
· Execução de grelha metálica;
· Executar pintura da grelha.

22. PAISAGISMO:
· Executar plantio de grama esmeralda;
· Plantio de 01 arvore de porte médio;
· Plantio de 06 arbustos de pequeno porte;

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

ETAPA 04

23. TAPUME/ BARRACÃO:
· Execução de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

24. IMPLANTAÇÃO BLOCO AMINISTRATIVO PROJETO ESPECÍFICO:
· Preparar todo o terreno no qual será implantado o Bloco Padrão com limpeza;
· Demolição de piso de concreto desempenado;
· Execução de mureta de contenção, como indicado no projeto;
· Implantar 01 Bloco Administrativo - Projeto específico, conforme projeto de

arquitetura, projetos padrões, memoriais e orçamento;

25. IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 03, 05 e 06 - PROJETO
ESPECÍFICO (ver projeto estrutural):

· Preparar todo o terreno no qual será implantado a passarela com limpeza;
· Executar lastro de concreto;
· Executar piso granitina com contrapiso;
· Executar raspagem e aplicação de resina;
· Executar estrutura metálica;
· Executar telha metálica;
· Executar calha metálica;
· Executar guarda-corpo com corrimão;

26. REFORMA DA QUADRA EXISTENTE:
· Demolição do conjunto de trave de gol;
· Demolição de conjunto de trave de vôlei;
· Remoção da pintura das muretas;
· Execução de pintura do piso com tinta epóxi;
· Execução pintura demarcação poliesportiva;
· Execução pintura das muretas;
· Instalação do conjunto de trave de gol;
· Execução do conjunto de traves de vôlei;
· Execução de alambrado H.:4.00M, como indicado no projeto;
· Execução pintura do alambrado.

27. CALÇADA EXTERNA:
· Demolição do piso de concreto, piso tátil e meio fio;
· Regularização e compactação do terreno para nivelamento do piso e tentando

obedecer a inclinação máxima de 3% do piso;
· Execução de piso de concreto usinado 5cm;
· Execução de meio fio;
· Execução de rebaixamentos de rampa como indicados no projeto e de acordo

com a norma;
· Execução de piso tátil ladrilho (alerta e direcional);
· Execução de pintura da calçada e pintura do meio fio;

28. ACESSIBILIDADE INTERNA:
· Execução da placa de sinalização dos ambientes;
· Execução da placa de sinalização em braile dos ambientes;
· Execução de 01 mapa tátil;
· Execução de piso tátil emborrachado (alerta e direcional) aonde for granitina;
· Execução de piso tátil ladrilho (alerta e direcional) aonde for concreto;
· Execução de 02 acionador áudio visual com uma botoeira nos banheiros

acessíveis.

29. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitário):
· Execução de canaleta de concreto;
· Execução de grelha metálica;
· Executar pintura da grelha.

30. PÁTIO DESCOBERTO:
· Execução de regularização de apiloamento de terreno;
· Execução de lastro de brita de 3cm;
· Executar piso de concreto usinado 5cm;
· Executar pintura do piso de concreto;
· Executar plantio de grama esmeralda;
· Plantio de 03 arvores de porte médio;
· Plantio de 16 arbustos de pequeno porte;

31. MURO:
· Demolição de muro de alvenaria;
· Demolição de 01 portão (1.40x2.10);
· Execução de muro de alvenaria;
· Execução de muro de arrimo;
· Execução de 01 portão (1.50x2.10);
· Execução de pintura do portão novo;
· Execução de pingadeira;
· Execução de chapisco, reboco e pintura de todo o muro;
· Execução de pintura da pingadeira;
· Execução de letreiro.

32. IMPLANTAÇÃO POÇO ARTESIANO (ver projeto hidrossanitário):
· Execução de posso artesiano, como indicado no projeto;
· Ver projeto específico.

33. IMPLANTAÇÃO CAIXA D'AGUA (ver projeto hidrossanitário):
· Execução da caixa d'agua, como indicado no projeto;
· Ver projeto específico.

34. RETIRADA DAS SALAS DE GESSO;

35. INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO;

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

DIVERSOS

  36. PROJETO ESTRUTURAL:
· Ver projeto específico.

  37. INSTALAÇÕES ELETRICAS:
· Ver projeto específico;

  38. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:
· Ver projeto específico;

  39. PROJETO COMBATE INCÊNDIO:
· Ver projeto específico.

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

Planta Baixa Atual / Demolição
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    04 BLOCO 07:
· Cobertura (ver projeto estrutural):

· Execução de calha metálica;
· Execução de estrutura metálica com pintura;
· Execução de telha americana;
· Execução de cumeeira;
· Execução de embocamentos beiral e lateral;

    05 IMPLANTAÇÃO BLOCO 01 SALA DE AULA

    06 IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 01     20 IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 04

    14 IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 02

    25 IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 06

    25 IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 05

    25IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 03
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Detalhe - Sinalização de Portas
                              Sem Escala

Detalhe - Acionador Audio Visual
                                 Sem Escala

Fonte: ABNT 9050/2020

Fonte: ABNT 9050/2020

EXEMPLO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM
PONTO DE CONFLITO QUANDO d ≤ 62,50cm
(SESSENTA E DOIS VIRGULA CINQUENTA

CENTÍMETROS) (VER NOTAS).

FIGURA 15

    1 - A FAIXA LIVRE E O PISO TÁTIL DEVERÃO ATENDER AOS DEMAIS PARÂMETROS
DESTE  DECRETO.

2 - MODELO VÁLIDO SOMENTE PARA SITUAÇÕES DE PONTO DE CONFLITO. 

3- "d" - DISTÂNCIA ENTRE O ELEMENTO NA CALÇADA GERANDO PONTO DE
CONFLITO E A BORDA DO PISO TÁTIL.

       4- "D" - DISTÂNCIA ENTRE ENTRE O ELEMENTO NA CALÇADA GERANDO PONTO
DE CONFLITO E O ALINHAMENTO FRONTAL DO IMÓVEL.

RUA ou AVENIDA

ELEMENTO NA CALÇADA GERANDO PONTO DE
CONFLITO

3 PEÇAS 3 PEÇAS

d

MEIO FIO

D
/2

D
/2

D

C
A

LÇ
A

D
A

MEIO-FIO EM CONCRETO
(15 a 17cm DE ALTURA)

PISO TÁTIL DIRECIONAL .

NOTAS :

LOTE OU
EDIFICAÇÃO

PISO TÁTIL DE ALERTA AO LONGO
DO ELEMENTO PISO TÁTIL DE ALERTA

a = 25 a 40 cm.

a

5- A COR DO PISO TÁTIL(PREFERENCIALMENTE AMARELA)
DEVE CONTRASTAR COM A COR DA CALÇADA.

6-   "b" =  MUDANÇA DE DIREÇÃO DO PISO TÁTIL DIRECIONAL ENTRE 90 E 150  -
 ATENDER O ÍTEM    7.4.3 DA  ABNT  NBR/16537 OU SUCEDÂNEA.

b b

 CONFORME ARTIGO 8º DO DECRETO Nº 3057 /2015. 

REBAIXO DA CALÇADA PARA ACESSO DO PEDESTRE

C

C

MÍNIMO ADMISSÍVEL 1,50m

50cm

MEIO-FIO OBRIGATÓRIO E NIVELADO
COM O ASFALTO

DECLIVIDADE MÁXIMA
8,33%

PISO TÁTIL DE ALERTA 25 a 40 cm

PISO TÁTIL DIRECIONAL 25 a 40
cm

FIGURA 3

R U A   O U   A V E N I D A

A

ABA LATERAL

1- OS REBAIXOS DE CALÇADAS OPOSTAS DEVERÃO ESTAR EM UM MESMO ALINHAMENTO PERPENDICULAR
AO EIXO DA VIA.

2- O ALINHAMENTO REFERIDO NA NOTA 1 SEMPRE QUE POSSÍVEL  DEVERÁ COINCIDIR COM O EIXO 
 DA FAIXA DE PEDESTRES QUANDO ESTA EXISTIR.

3- O REBAIXO DA CALÇADA PARA ACESSO DE PEDESTRES PODERÁ OCUPAR PARTE DA FAIXA LIVRE 
DESDE QUE A DIMENSÃO RESTANTE DESTA FAIXA SEJA, NO MÍNIMO, IGUAL A 1,20m DE LARGURA.

4-PARA SABER O COMPRIMENTO EXATO DA RAMPA COM 8,33%DE INCLINAÇÃO , NO REBAIXO DA CALÇADA,
MULTIPLIQUE A ALTURA DO MEIO-FIO POR 12. POR EXEMPLO:PARA A ALTURA DO MEIO FIO (A) = 17 cm, 

 O COMPRIMENTO DA RAMPA (B)= 12x17= 2,04m.

VER NOTA SOBRE

ALINHAMENTO

M
ÍN

IM
O

 1
,2

0m

ALINHAMENTO DO TERRENO

40 a 60cm

  MODELO I

5- "C" = PROJEÇÃO HORIZONTAL DA ABA LATERAL. DIMENSÃO MÍNIMA DE 50 cm.

6- A COR DO PISO TÁTIL (PREFERENCIALMENTE AMARELA) DEVE CONTRASTAR COM A
COR DA CALÇADA.

NOTAS :

PISO TÁTIL DE ALERTA

ALTURA DO MEIO FIO

RAMPADO SOBE

i=8,33%

S

FAIXA LIVRE

7- "S" = INDICAÇÃO DO INÍCIO DE RAMPA SUBINDO.

LOTE OU
EDIFICAÇÃO

FAIX
A LI

VRE

C
A

LÇ
A

D
A

IN
C.M

ÁX. D
A C

ALÇ
ADA= 3

%

25

S RAMPA
i=8,33%

S

PISO TÁTIL DE
ALERTA

PISO TÁTIL
DIRECIONAL

CALÇADA

S
RA

MP
A

i=8
,33

%

S

RAMPA
i=8,33%

FIGURA 9
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MEIO-FIO OBRIGATÓRIO E
NIVELADO COM O ASFALTO

MEIO FIO
OBRIGATÓRIO E
NIVELADO COM O
ASFALTO

MÍNIMO 1,50m
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INC.MÁX.= 3%

25
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,5
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REBAIXO DE CALÇADA PARA TRAVESSIA DE
PEDESTRE, INTEGRADO À SINALIZAÇÃO TÁTIL -

MODELO V
(A COLOCAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES É DE EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO

MUNICIPAL DE TRÂNSITO)

MEIO FIO DE 15 A 17cm

MEIO FIO INCLINADO
CONFORME RAMPA

1- O PISO TÁTIL NÃO PODE SER COLADO.DEVE SER ENCAIXADO NA CALÇADA TENDO SUAS
BORDAS NIVELADAS COM O PISO ADJACENTE.

NOTAS :

2- A COR DO PISO TÁTIL (PREFERENCIALMENTE AMARELA) DEVE CONTRASTAR COM A COR DA CALÇADA.

3 - "S" = INDICAÇÃO DO INÍCIO DE RAMPA SUBINDO.

4-   "b" =  MUDANÇA DE DIREÇÃO DO PISO TÁTIL DIRECIONAL ENTRE 90 E 150  -
ATENDER O ÍTEM    7.4.3 DA  ABNT  NBR/16537  OU SUCEDÂNEA.

b

b

VISTA NIVELADO esc.: 1:25
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 
CORTE esc.: 1:25

VISTA EM RAMPA esc.: 1:25
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO - SEDUC 
VISTA NIVELADO esc.: 1:25
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92

VISTA EM RAMPA
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUCVISTA NIVELADO
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUC

CORTE - Esc.: 1:25
CORRIMÃO PISO - SEDUC CORRIMÃO PAREDE - SEDUC

(PRESO NA PAREDE)
Esc.: 1:25

.10

INSTALAR PORTA DE
ABRIR METÁLICA

8.5.1. SALAS

1.
20

.4
0

1.
00

2.
10

ELEVAÇÃO - PORTA COM DESLOCAMENTO FRONTAL

FAIXA DE ALCANCE ACESSÍVEL PARA
INFORMAÇÕES

VISUAIS E TÁTEIS EM PLANO VERTICAIS

A SINALIZAÇÃO, QUANDO INSTALADA NAS PORTAS, DEVE SER
CENTRALIZADA, E NÃO PODE CONTER INFORMAÇÕES TÁTEIS.
PARA COMPLEMENTAR A INFORMAÇÃO INSTALADA NA PORTA,

DEVE EXISTIR INFORMAÇÃO TÁTIL OU SONORA, NA PAREDE
ADJACENTE A ELA OU NO BATENTE

FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA COM MAÇANETA TIPO
ALAVANCA

BASE DO MAPA TÁTIL EM AÇO
ESCOVADO, DIMENSÕES

CONFORME NECESSIDADE DO
PROJETO, NÃO EXISTEM

DIMENSÕES MÍNIMAS

FIXAÇÃO DA
BASE NO PISO

DETALHE CONSTRUTIVO DO MAPA TÁTIL

SUPORTE DO MAPA TÁTIL
EM CHAPA DE AÇO
ESCOVADO

MAPA TÁTIL
SUPORTE DO MAPA TÁTIL
EM CHAPA DE AÇO
ESCOVADO
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M
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SUPORTE DO MAPA
TÁTIL EM CHAPA DE AÇO

ESCOVADO

OBSERVAÇÕES

TRATAMENTO DE
DESNÍVEL

QUADRO DE MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA)

Mudança
de direção –

90° ≤ X ≤ 150°

Encontro de três
faixas direcionais

ortogonais

Encontro de faixa
direcional angular

com faixa ortogonal

 Encontro de três
faixas direcionais

angulares

 Encontro de quatro
faixas direcionais

ortogonais

 Encontro de quatro
faixas direcionais

angulares
Mudança de direção

150° < X ≤ 180°

90° ≤ X ≤ 150°

150° < X ≤ 180°

PISO TÁTIL DE ALERTA - CONCRETO (ÁREA DESCOBERTA)

LEGENDA - ACESSIBILIDADE - INTERNO AO COLÉGIO

PISO TÁTIL ALERTA EM BORRACHA (ÁREA COBERTA)

A PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES (PADRÃO SEC XXI)

B PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE DOS AMBIENTES

C MAPA TÁTIL

D ACIONADOR AUDIOVISUAL COM BOTOEIRA

PISO TÁTIL DE DIRECIONAL - CONCRETO (ÁREA DESCOBERTA)

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA (ÁREA COBERTA)

Botoeira de
emergência

BARRA DE APOIO
SEM ESCALA

30

10
0

70

30
90

CONTRA-VERGA

VERGA

CORTE

ALVENARIA

CAIXILHO EM ALUMÍNIO
NATURAL

90 90

180

65

12
0

30
90

PEITORIL EM
GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

PEITORIS EM
GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

VIDRO LISO
TEMPERADO INCOLOR - E=6mm

CAIXILHO EM
ALUMINIO NATURAL

VIDRO LISO
TEMPERADO INCOLOR - E=6mm

PEITORIS EM
GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

Telha metálica
Estrutura Metálica

CumeeiraTelha Americana
inc.: 35%Estrutura Metálica

Cumeeira
Telha Americana

inc.: 35%

Telha Americana i= 35%

Estrutura Metálica
Cumeeira

Telha metálica
Estrutura Metálica

Telha Americana i= 35%

Estrutura Metálica
Cumeeira

Telha Americana
inc.: 35%

Estrutura Metálica

Telha Americana i= 35%
Cumeeira

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

PLANTA DE COBERTURA REFORMA/AMPLIAÇÃO - Esc.: 1/200
CORTES AA e BB E FACHADAS - Esc.:1/150
PLANTA BAIXA - ACESSIBILIDADE - Esc.:1/125

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

_______

INDICADA 000

3/4

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

AUTOR: ARQ. ISADORA MARQUES WEBER - CAU: A148406-0

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE             CPF: 041.530.091-64

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

C. E. JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES

AV URUANA 49 S/N, CENTRO, URUANA - GO

3.547,86 m²

OUTUBRO/2024

1.968,62M² 626,09M² 461,15M² 1.803,68M²

Corte BB
Escala 1:150

Corte AA
Escala 1:150

Planta Baixa - Acessibilidade
Escala 1:125

Planta de Cobertura - Reforma e ampliação
Escala 1:200

Detalhe Guiche

QUADRO DE AREAS
DETALHES

Fachada Lateral
Escala 1:150

Fachada Principal
Escala 1:150
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QUADRO QUANTITATIVO DE MATERIAL

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ETAPA
01

DESCRIÇÃO DE
AMBIENTE

DESCRIÇÃO DE
SERVIÇOS MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

EXECUÇÃO
TAPUME DE MADEIRITE H.:2.20M M2 26,29
BARRACÃO DE OBRAS UND 01

SALA DE GESSO
ACARTONADO
TEMPORÁRIAS

EXECUÇÃO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 163,96
RODAPÉ DE CONCRETO (INTERNO E EXTERNO) M 136,40
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 147,00
ACABAMENTO DO FORRO M 84,00
EMASSAMENTO DO FORRO M2 147,00
PINTURA DO FORRO M2 147,00
EMASSAMENTO PINTURA M2 325,02
PINTURA ACRÍLICA ACIMA DO BARRADO M2 125,82
PINTURA ESMALTE ALTURA DO BARRADO M2 199,20
PINTURA ESQUADRIAS - VERNIZ PORTAS M2 15,12
PORTAS DE MADEIRA 90.80X2.10) UND 3,00
JANELA EM VIDRO INCOLOR (1.50X1.00) M2 9,00
QUADRO ESCOLAR MISTO - PADRÃO SEDUC UND 3,00
TUBO PVC Ø100MM M 9,00
CAP Ø100MM UND 12,00
TORNEIRA UND 6,00
BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" UND 12,00
ADESIVO PLÁSTICO UND 1,00
SOLUÇÃO LIMPADORA UND 1,00

DEMOLIÇÕES DEMOLIÇÃO

ALVENARIA M2 140,01
ESQUADRIAS M2 8,64
ESTRUTURA DE MADEIRA M2 95,29
ESTRUTURA METÁLICA M2 94,83
TELHA CERAMICA M2 95,29
TELHA METÁLICA M2 94,83
FORRO PVC M2 66,96
PISO CIMENTO QUEIMADO M2 67,43
PISO CERAMICO M2 18,36
PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS HR 3,00
PISO DE CONCRETO M2 279,80

BLOCO 07
(VER PROJETO
ESTRUTURAL)

DEMOLIÇÃO
COBERTURA

TELHA CERAMICA M2 247,09
ESTRUTURA DE MADEIRA M2 247,09

EXECUÇÃO
COBERTURA

CALHA METÁLICA M2 26,01
ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO ESPECIFICO
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA M2 247,09
TELHA AMERICANA M2 247,09
CUMEEIRA M 26,01
EMBOCAMENTO BEIRAL M 19,00
EMBOCAMENTO LATERAL M 52,02

DEMOLIÇÃO FORRO FORRO PVC COM ESTRUTURA M2 188,26

EXECUÇÃO FORRO

FORRO DE GESSO M2 188,26
EMASSAMENTO M2 188,26
PINTURA M2 188,26
ACABAMENTO FORRO DE GESSO M 137,90

DEMOLIÇÃO PORTA (0.80X2.10) - 3 UND M2 5,04

EXECUÇÃO
PORTA PF 1 (0.80X2.10) - 3 UND M2 5,04
PINTURA ESQUADRIAS NOVAS M2 15,12

DEMOLIÇÃO PISO PISO CIMENTO QUEIMADO M2 188,26

EXECUÇÃO PISO
PISO GRANITINA COM CONTRAPISO M2 188,26
LASTRO DE CONCRETO M2 188,26
RODAPÉ COM RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA M2 8,34

PINTURA EXECUÇÃO

REMOÇÃO DE PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 32,40
REMOÇÃO DE PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 178,84
EMASSAMENTO ALTURA DO BARRADO M2 178,84
PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 32,40
PINTURA ACIMA DO BARRADO M2 172,88
PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 178,84
PINTURA EXTERNA M2 142,23

IMPLANTAÇÃO
BLOCO 1 SALA

(LABORATÓRIO)

EXECUÇÃO BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC UND 01

DEDUTIVO
EMASSAMENTO M2 80,88
PINTURA ESMALTE  (BARRADO) M2 41,83
PINTURA ACRILICA (ACIMA BARRADO) M2 39,04

EXECUÇÃO

ALVENARIA - BASE BANCADA M2 10,12
CHAPISCO M2 20,25
EMBOÇO M2 20,25
REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO M2 101,13
BANCADA DE GRANITO M2 15,12
CUBA INOX UND 03
TORNEIRAS E SUAS DEMAIS LIGAÇÕES UND 03

IMPLANTAÇÃO
PASSARELA
COBERTA 01

(VER PROJETO
ESPECIFICO)

EXECUÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 19,82
APILOAMENTO DO TERRENO M2 19,82
LASTRO DE CONCRETO M2 19,82
PISO GRANITINA COM CONTRAPISO M2 19,82
ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO ESPECIFICO
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA M2 35,69
CALHA METÁLICA M 18,62
GUARDA CORPO COM CORRIMÃO M 27,64

PÁTIO DESCOBERTO EXECUÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 121,26
APILOAMENTO DO TERRENO M2 121,26
LASTRO DE BRITA 3CM M2 121,26
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 121,26
PINTURA DO PISO DE CONCRETO M2 121,26
GRAMA ESMERALDA M2 75,91
ARVORE DE PEQUENO PORTE UND 01
ARBUSTO ORNAMENTAL DE PEQUENO PORTE UND 04
BANCO DE CONCRETO POLIDO UND 04

CANALETA COM
GRELHA EXECUÇÃO

CANALETA DE CONCRETO M 25,04
GRELHA METÁLICA M2 10,01
PINTURA DA GRELHA METÁLICA M2 15,02

QUADRO QUANTITATIVO DE MATERIAL

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ETAPA
02

DESCRIÇÃO DE
AMBIENTE

DESCRIÇÃO DE
SERVIÇOS MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

EXECUÇÃO TAPUME DE MADEIRITE H.:2.20M M2 37,34

BLOCO 01 PINTURA EXECUÇÃO

REMOÇÃO DE PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 72,72
REMOÇÃO DE PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 159,52
REMOÇÃO PINTURA DA LAJE M2 145,53
EMASSAMENTO ALTURA DO BARRADO M2 159,52
EMASSAMENTO DA LAJE M2 145,53
PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 72,72
PINTURA DA LAJE M2 145,53
PINTURA ACIMA DO BARRADO M2 159,52
PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 159,52
PINTURA EXTERNA M2 109,35

BLOCO 02 PINTURA EXECUÇÃO

REMOÇÃO DE PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 24,24
REMOÇÃO DE PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 53,32
REMOÇÃO PINTURA DA LAJE M2 48,51
EMASSAMENTO ALTURA DO BARRADO M2 53,32
EMASSAMENTO DA LAJE M2 48,51
PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 24,24
PINTURA DA LAJE M2 48,51
PINTURA ACIMA DO BARRADO M2 53,32
PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 53,32
PINTURA EXTERNA M2 64,35

BLOCO 03 PINTURA EXECUÇÃO

REMOÇÃO DE PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 72,72
REMOÇÃO DE PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 159,52
REMOÇÃO PINTURA DA LAJE M2 145,53
EMASSAMENTO ALTURA DO BARRADO M2 159,52
EMASSAMENTO DA LAJE M2 145,53
PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 72,72
PINTURA DA LAJE M2 145,53
PINTURA ACIMA DO BARRADO M2 159,52
PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 159,52
PINTURA EXTERNA M2 109,35

BLOCO 05

PINTURA EXECUÇÃO

REMOÇÃO DE PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 60,88
REMOÇÃO DE PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 80,95
REMOÇÃO PINTURA DA LAJE M2 37,62
EMASSAMENTO ALTURA DO BARRADO M2 80,95
EMASSAMENTO DA LAJE M2 37,62
PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 60,88
PINTURA DA LAJE M2 37,62
PINTURA ACIMA DO BARRADO M2 78,25
PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 80,95
PINTURA EXTERNA M2 160,80

DEM. DIVERSOS COBOGO M2 9,32

EXECUÇÃO
DIVERSOS

ALVENARIA M2 13,34
CHAPISCO M2 26,68
REBOCO M2 26,68

IMPLANTAÇÃO
PASSARELA
COBERTA 02

(VER PROJETO
ESPECIFICO)

EXECUÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 7,37
APILOAMENTO DO TERRENO M2 7,37
LASTRO DE CONCRETO M2 7,37
PISO GRANITINA COM CONTRAPISO M2 7,37
ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO ESPECIFICO
TELHA METÁLICA M2 13,26
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA M2 13,26
CALHA METÁLICA M 10,31
GUARDA CORPO COM CORRIMÃO M 11,02

PÁTIO DESCOBERTO EXECUÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 37,75
APILOAMENTO DO TERRENO M2 37,75
LASTRO DE BRITA 3CM M2 37,75
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 37,75
PINTURA DO PISO DE CONCRETO M2 37,75
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ETAPA 01:
- A 1° etapa se dará em primeiro lugar na implantação do barracão

de obras e na instalação dos tapumes que serão necessarios para
as execuções dos serviços, logo em seguida será será feita a
implantação das salas de gesso acartonato na quadra coberta, logo
após a construção do bloco de 01 sala, demolições, construção de
passarelas e roforma do bloco 07 (fazendo o remanejamento das
salas para as improvisadas na quadra.

ETAPA 03:
- Na 3° etapa compreenderá no fechamento dos tapumes propostos,

será feita a reforma do 4 e 6, além da construção da passarela
coberta  erviços, logo em seguida será feito a reforma dos blocos 1,
2, 3 e 5 (remanejando os ambientes para as salas improvisadas e
fazendo a reforma de cada bloco de uma forma para não atrapalhar o
funcionamento da unidade escolar);

ETAPA 04:
- Na 4° etapa compreenderá no fechamento dos tapumes propostos,

logo será feito a construção do bloco administrativo e a  passarela
coberta, reforma do muro, execução da acessibilidade e paisagismo,
logo apos retirar as salas de gesso e fazer a limpeza final da obra.

ETAPA 02:
- A 2° etapa se dará em primeiro lugar na instalação dos tapumes

que serão necessarios para as execuções dos serviços, logo em
seguida será feito a reforma dos blocos 1, 2, 3 e 5 (remanejando os
ambientes para as salas improvisadas e fazendo a reforma de cada
bloco de uma forma para não atrapalhar o funcionamento da
unidade escolar);

Fachada 01
Esc.: 1:100

Corte AA
Esc.: 1:100
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QUADRO DE ABERTURAS

ESQUADRIAS DIMENSÕES (CM) QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO
PORTAS
P1 80 X 210 3,00 ABRIR - MADEIRA
JANELAS
J1 150 X 100 X 110 6,00 2 FOLHAS - CORRER - VIDRO TEMP. 8MM

.50

OBS.:
- As etapas / divisões propostas para a obra são uma sugestão da

Arquiteta, no qual, as mesmas poderão sofrer alterações
conforme o fiscal perceba a necessidade, visto que é de plena
responsabilidade do fiscal a condução da obra. Caso necessário,
a Arquiteta poderá ser consultada;

- Os tapumes de madeirite deverão ser reaproveitados nas etapas
da obra;

- Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as
ampliações mais significativas, contudo, há ainda outras
intervenções, as quais, ficará a critério do fiscal da obra definir
em qual momento as mesmas deverão ser executadas;
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QUADRO QUANTITATIVO DE MATERIAL

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ETAPA
04

DESCRIÇÃO DE
AMBIENTE

DESCRIÇÃO DE
SERVIÇOS MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

EXECUÇÃO TAPUME DE MADEIRITE H.:2.20M M2 26,11

IMPLANTAÇÃO
BLOCO ADM.

EXECUÇÃO

BLOCO ADMINISTRATIVO PADRÃO SEDUC UND 01
MURETA DE CONTENÇÃO H.:1,00M M2 9,60
CHAPISCO M2 19,20
REBOCO M2 19,20
PINTURA M2 19,20

IMPLANTAÇÃO
PASSARELA

COBERTA 03, 05 e 06
(VER PROJETO
ESPECIFICO)

EXECUÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 56,18
APILOAMENTO DO TERRENO M2 56,18
LASTRO DE CONCRETO M2 56,18
PISO GRANITINA COM CONTRAPISO M2 56,18
ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO ESPECIFICO
TELHA METÁLICA M2 101,88
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA M2 101,88
CALHA METÁLICA M 59,31
GUARDA CORPO COM CORRIMÃO M 81,03

REFORMA QUADRA
COBERTA

DEMOLIÇÃO
CONJUNTO TRAVE DE GOL CONJ. 01
CONJUNTO TRAVE DE VOLEI CONJ. 01

EXECUÇÃO

REMOÇAO PINTURA MURETAS M2 118,85
PINTURA PISO QUADRA - TINTA EPOXI M2 303,26
DEMARCAÇÃO POLIESPORTIVA M 297,80
PINTURA MURETAS M2 118,85
CONJUNTO TRAVE DE GOL CONJ. 01
CONJUNTO TRAVE DE VOLEI CONJ. 01
ALAMBRADO H.:4.00M M2 197,04
PINTURA ALAMBRADO M2 295,56

CALÇADA EXTERNA EXECUÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 471,60
APILOAMENTO DO TERRENO M2 471,60
LASTRO DE BRITA 3CM M2 471,60
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 471,60
MEIO FIO M 202,90
PISO TÁTIL LADRILHO (ALERTA E DIRECIONAL) M2 33,36
PINTURA DO PISO DE CONCRETO M2 471,60
CAIAÇÃO DO MEIO FIO M2 81,16

ACESSIBILIDADE
INTERNA EXECUÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES UND 20
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE UND 20
MAPA TÁTIL UND 01
PISO TÁTIL EMBORRACHADO ALERTA E DIRECIONAL M2 48,12
PISO TÁTIL LADRILHO ALERTA E DIRECIONAL M2 3,12
ACIONADOR AUDIO VISUAL COM UMA BOTOEIRA UND 02

CANALETA COM
GRELHA EXECUÇÃO

CANALETA DE CONCRETO M 53,49
GRELHA METÁLICA M2 21,40
PINTURA DA GRELHA METÁLICA M2 32,10

PÁTIO DESCOBERTO EXECUÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 53,52
APILOAMENTO DO TERRENO M2 53,52
LASTRO DE BRITA 3CM M2 53,52
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 53,52
PINTURA DO PISO DE CONCRETO M2 53,52
GRAMA ESMERALDA M2 145,31
ARVORE DE PEQUENO PORTE UND 03
ARBUSTO ORNAMENTAL DE PEQUENO PORTE UND 16

MURO

DEMOLIÇÃO
MURO DE ALVENARIA M2 4,50
PORTÃO (1.40X2.10) M2 2,94

EXECUÇÃO

MURO DE ALVENARIA PADRÃO SEDUC M2 3,75
MURO DE ARRIMO M2 33,16
CHAPISCO M2 73,82
REBOCO M2 1.315,32
PINGADEIRA M 248,30
PINTURA DO MURO M2 1.241,50
PINTURA DA PINGADEIRA M2 99,40
LETREIRO M2 7,20
PORTÃO PT 4 (1.50X2.10) M2 3,15
PINTURA DO PORTÃO M2 9,45

IMPL. POÇO EXECUÇÃO POÇO ARTESIANO VER PROJETO ESPECIFICO
IMPL. CAIXA EXECUÇÃO CAIXA D'AGUA VER PROJETO ESPECIFICO

RETIRADA DAS
SALAS DE GESSO DEMOLIÇÃO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 163,96
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 147,00
PORTAS DE MADEIRA 90.80X2.10) UND 3,00
JANELA EM VIDRO INCOLOR (1.50X1.00) M2 9,00
QUADRO ESCOLAR MISTO - PADRÃO SEDUC UND 3,00

BICICLETÁRIO EXECUÇÃO BICICLETÁRIO M 10,03

DIVERSOS EXECUÇÃO

PROJETO COMBATE INCENDIO VER PROJETO ESPECIFICO
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA VER PROJETO ESPECIFICO
INSTALAÇÕES ELETRICAS VER PROJETO ESPECIFICO
PROJETO ESTRUTURAL CONCRETO VER PROJETO ESPECIFICO
PROJETO ESTRUTUTAL METÁLICO VER PROJETO ESPECIFICO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS VER PROJETO ESPECIFICO

QUADRO QUANTITATIVO DE MATERIAL

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ETAPA
03

DESCRIÇÃO DE
AMBIENTE

DESCRIÇÃO DE
SERVIÇOS MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

EXECUÇÃO TAPUME DE MADEIRITE H.:2.20M M2 30,96

DEMOLIÇÕES BLOCO ALVENARIA E
PASSARELA

ALVENARIA M2 220,65
ESQUADRIAS M2 17,04
ESTRUTURA DE MADEIRA M2 141,27
ESTRUTURA METÁLICA M2 32,61
TELHA CERAMICA M2 141,27
TELHA METÁLICA M2 32,61
FORRO PVC M2 97,45
PISO CONCRETO M2 369,48
PISO CIMENTO QUEIMADO M2 97,45
PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS HR 2,00

BLOCO 04 PINTURA EXECUÇÃO

REMOÇÃO DE PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 70,60
REMOÇÃO DE PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 21,50
REMOÇÃO PINTURA DA LAJE M2 46,40
EMASSAMENTO ALTURA DO BARRADO M2 21,50
EMASSAMENTO DA LAJE M2 46,40
PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 70,60
PINTURA DA LAJE M2 46,40
PINTURA ACIMA DO BARRADO M2 21,50
PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 21,50
PINTURA EXTERNA M2 64,35

BLOCO 06
PINTURA EXECUÇÃO

REMOÇÃO DE PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 53,04
REMOÇÃO DE PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 106,45
REMOÇÃO PINTURA DA LAJE M2 97,02
EMASSAMENTO ALTURA DO BARRADO M2 106,45
EMASSAMENTO DA LAJE M2 97,02
PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 53,04
PINTURA DA LAJE M2 97,02
PINTURA ACIMA DO BARRADO M2 106,45
PINTURA ALTURA DO BARRADO M2 106,45
PINTURA EXTERNA M2 86,82

ACESSIBILIDADE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO M 13,87

IMPLANTAÇÃO
PASSARELA
COBERTA 04

(VER PROJETO
ESPECIFICO)

EXECUÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 33,76
APILOAMENTO DO TERRENO M2 33,76
LASTRO DE CONCRETO M2 33,76
PISO GRANITINA COM CONTRAPISO M2 33,76
ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO ESPECIFICO
TELHA METÁLICA M2 56,45
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA M2 56,45
CALHA METÁLICA M 32,44
GUARDA CORPO COM CORRIMÃO M 44,76

CANALETA COM
GRELHA EXECUÇÃO

CANALETA DE CONCRETO M 24,35
GRELHA METÁLICA M2 9,74
PINTURA DA GRELHA METÁLICA M2 14,61

PAISAGISMO EXECUÇÃO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 54,34
ARVORE DE PORTE MÉDIO UND 01
ARBUSTOS ORNAMENTAL DE PORTE PEQUENO UND 06
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 DADOS 
OBRA: COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES 

LOCAL: AV URUANA 49 S/N, CENTRO 

ASSUNTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO 

C.R.E.: ITAPURANGA 

 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

REFORMA E AMPLIAÇÃO 
 
 
1.0 -   DESCRIÇÃO: 

 
Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os serviços a serem 
executados na reforma e ampliação do COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO 
MAGALHÃES, DISTRITO DE URUÍTA.  

Serão descritos também neste memorial, serviços do tipo: pavimentações, 
vegetações, passarelas descobertas, grelhas e instalações de elementos como: 
bicicletário, equipamentos recreativos e adaptações para acessibilidade. 
 
1.1 -  AMPLIAÇÃO 

 
Para ampliação da escola serão implantados os seguintes blocos: 

 

BLOCO ÁREA PADRÃO 

Bloco Administração  190,61 m2 SEDUC 

Bloco 01 sala de aula  64,26 m2 SEDUC 

Bloco Passarela 01 35,69 m2 Projeto específico  

Bloco Passarela 02 13,26 m2 Projeto específico 

Bloco Passarela 03 56,45 m2 Projeto específico 

Bloco Passarela 04 56,45 m2 Projeto específico 

Bloco Passarela 05 38,77 m2 Projeto específico 

Bloco Passarela 06 55,09 m2 Projeto específico 

 

Os blocos novos a serem implantados terão a finalidade de suprir as 
necessidades encontradas na escola em termos de ambientes específicos. 

Estes blocos terão todas as informações necessárias com especificação de 
material e normas técnicas construtivas no Memorial Descritivo específico. Terá 
também projeto de arquitetura completo e os projetos complementares fornecidos pela 
Seduc. 
 
 
1.2 -  REFORMA 
 
Para suprir as necessidades e deficiências da escola também serão executados ou 
instalados os seguintes elementos indicados em projeto: 
 

ETAPA   01  
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1. TAPUME/ BARRACÃO: 

• Implantação de Barracão de Obras Padrão Goinfra; 

• Execução de tapume de madeirite com altura de 2,20m. 
 

2. SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS: 

• Executar parede em gesso acartonado com pintura esmalte no barrado 
H=150cm (interno e externo) e pintura acrílica acima do barrado (interno e 
externo); 

• Executar rodapé de concreto H=5cm (interno e externo); 

• Executar forro de gesso acartonado com acabamento e pintura;  

• Instalar porta de madeira e janela em vidro incolor 8mm; 

• Instalar quadro escolar misto nas salas de aula; 

• Executar instalações elétricas - ver projeto; 

• Executar o dreno do ar-condicionado. 
 

3. DEMOLIÇÕES: 

• Bloco de alvenaria: 

• Demolição de alvenaria; 

• Demolição de esquadrias; 

• Demolição de estrutura de madeira; 

• Demolição de estrutura metálica; 

• Demolição de telha cerâmica  

• Demolição de forro PVC; 

• Demolição de piso cimento queimado; 

• Demolição de piso cerâmico; 

• Demolição de peças hidrossanitárias; 
 

• Diversos: 

• Demolição de piso de concreto; 
 

4. BLOCO 07: 

• Cobertura (ver projeto estrutural): 

• Demolição da telha ceramica; 

• Demolição de estrutura de madeira; 

• Execução de calha metálica; 

• Execução de estrutura metálica com pintura; 

• Execução de telha americana; 

• Execução de cumeeira; 

• Execução de embocamentos beiral e lateral; 
 

• Forro: 

• Demolição do forro PVC com estrutura;  

• Execução de forro de gesso; 

• Execução de emassamento e pintura do forro de gesso; 
 

• Esquadrias: 

• Substituição de 03 portas (0.80x2.10); 

• Pintura das esquadrias novas;  
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• Piso: 

• Demolição de piso cimento queimado; 

• Execução de piso granitina com raspagem e aplicação de resina; 

• Execução de rodapé; 

• Execução de rampa como indicado no projeto; 
 

• Pintura: 

• Remoção de pintura das esquadrias existentes; 

• Remoção da pintura altura do barrado; 

• Executar emassamento altura do barrado; 

• Executar a pintura das esquadrias antigas; 

• Executar pintura acima do barrado; 

• Executar pintura na altura do barrado; 

• Execução de pintura externa; 
 

5. IMPLANTAÇÃO BLOCO 01 SALA DE AULA PADRÃO SEDUC 
(LABORATÓRIO): 

• Implantar 01 Bloco 01 sala de aula - Padrão SEDUC, conforme projeto de 
arquitetura, projetos padrões, memoriais e orçamento; 

• Fazer o dedutivo de alguns serviços para transformar uma sala em laboratório;  

• Execução de alvenaria para base das bancadas e fechamento da janela; 

• Execução de chapisco e emboço; 

• Execução de revestimento até o teto no laboratório; 

• Execução de bancada de granito com rodamão; 

• Instalação de 03 cubas de inox; 

• Instalação de 03 torneiras e suas demais ligações; 
 

6. IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 01 – PROJETO ESPECÍFICO (ver 
projeto estrutural): 

• Preparar todo o terreno no qual será implantado a passarela com limpeza; 

• Executar lastro de concreto; 

• Executar piso granitina com contrapiso; 

• Executar raspagem e aplicação de resina; 

• Executar estrutura metálica; 

• Executar telha metálica; 

• Executar calha metálica; 

• Executar guarda-corpo com corrimão; 
 

7. PÁTIO DESCOBERTO: 

• Execução de regularização de apiloamento de terreno;  

• Execução de lastro de brita de 3cm; 

• Executar piso de concreto usinado 5cm; 

• Executar pintura do piso de concreto; 

• Executar plantio de grama esmeralda; 

• Plantio de 01 arvore de porte médio; 

• Plantio de 04 arbustos de pequeno porte; 

• Execução de rampas de concreto, como indicado no projeto; 
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• Instalação de 04 bancos de concreto polido; 
 

8. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitário): 

• Execução de canaleta de concreto; 

• Execução de grelha metálica;  

• Executar pintura da grelha. 
 

ETAPA 02   
 

9. TAPUME/ BARRACÃO: 

• Execução de tapume de madeirite com altura de 2,20m. 
 

10. BLOCO 01: 

• Pintura: 

• Remoção de pintura das esquadrias existentes; 

• Remoção da pintura altura do barrado; 

• Remoção de pintura da laje; 

• Executar emassamento altura do barrado; 

• Executar emassamento da laje; 

• Executar a pintura das esquadrias antigas; 

• Executar pintura da laje; 

• Executar pintura acima do barrado; 

• Executar pintura na altura do barrado; 

• Execução de pintura externa; 
 

11. BLOCO 02: 

• Pintura: 

• Remoção de pintura das esquadrias existentes; 

• Remoção da pintura altura do barrado; 

• Remoção de pintura da laje; 

• Executar emassamento altura do barrado; 

• Executar emassamento da laje; 

• Executar a pintura das esquadrias antigas;  

• Executar pintura da laje; 

• Executar pintura acima do barrado; 

• Executar pintura na altura do barrado; 

• Execução de pintura externa; 
 

12. BLOCO 03: 

• Pintura: 

• Remoção de pintura das esquadrias existentes; 

• Remoção da pintura altura do barrado; 

• Remoção de pintura da laje; 

• Executar emassamento altura do barrado; 

• Executar emassamento da laje; 

• Executar a pintura das esquadrias antigas; 

• Executar pintura da laje; 

• Executar pintura acima do barrado; 
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• Executar pintura na altura do barrado; 

• Execução de pintura externa; 
 

13. BLOCO 05: 

• Pintura: 

• Remoção de pintura das esquadrias existentes; 

• Remoção da pintura altura do barrado; 

• Remoção de pintura da laje; 

• Executar emassamento altura do barrado; 

• Executar emassamento da laje; 

• Executar a pintura das esquadrias antigas; 

• Executar pintura da laje; 

• Executar pintura acima do barrado; 

• Executar pintura na altura do barrado; 

• Execução de pintura externa; 
 

• Diveros: 

• Demolição de cobogó; 

• Execução de alvenaria, chapisco e reboco; 
Obs: pintura item geral do bloco.  

 
14. IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 02 – PROJETO ESPECÍFICO (ver 

projeto estrutural): 

• Preparar todo o terreno no qual será implantado a passarela com limpeza; 

• Executar lastro de concreto; 

• Executar piso granitina com contrapiso; 

• Executar raspagem e aplicação de resina; 

• Executar estrutura metálica; 

• Executar telha metálica; 

• Executar calha metálica; 

• Executar guarda-corpo com corrimão; 
 

15. PÁTIO DESCOBERTO: 

• Execução de regularização de apiloamento de terreno;  

• Execução de lastro de brita de 3cm; 

• Executar piso de concreto usinado 5cm; 

• Executar pintura do piso de concreto; 
 

ETAPA 03  
 

16. TAPUME/ BARRACÃO: 

• Execução de tapume de madeirite com altura de 2,20m. 
 

17. DEMOLIÇÕES: 

• Bloco de alvenaria e passarela: 

• Demolição de alvenaria; 

• Demolição de estrutura de madeira; 

• Demolição de estrutura metálica; 

• Demolição de telha cerâmica e metálica; 
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• Demolição de forro; 

• Demolição de piso concreto; 

• Demolição de piso cimento queimado; 

• Demolição de peças hidrossanitárias; 
 

18. BLOCO 04: 

• Pintura: 

• Remoção de pintura das esquadrias existentes; 

• Remoção da pintura altura do barrado; 

• Remoção de pintura da laje; 

• Executar emassamento altura do barrado; 

• Executar emassamento da laje; 

• Executar a pintura das esquadrias antigas;  

• Executar pintura da laje; 

• Executar pintura acima do barrado; 

• Executar pintura na altura do barrado; 

• Execução de pintura externa; 
 

19. BLOCO 06: 

• Pintura: 

• Remoção de pintura das esquadrias existentes; 

• Remoção da pintura altura do barrado; 

• Remoção de pintura da laje; 

• Executar emassamento altura do barrado; 

• Executar emassamento da laje; 

• Executar a pintura das esquadrias antigas;  

• Executar pintura da laje; 

• Executar pintura acima do barrado; 

• Executar pintura na altura do barrado; 

• Execução de pintura externa; 
 

• Acessibilidade: 

• Executar guarda-corpo com corrimão; 
 

20. IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 04 – PROJETO ESPECÍFICO (ver 
projeto estrutural): 

• Preparar todo o terreno no qual será implantado a passarela com limpeza; 

• Executar lastro de concreto; 

• Executar piso granitina com contrapiso; 

• Executar raspagem e aplicação de resina; 

• Executar estrutura metálica; 

• Executar telha metálica; 

• Executar calha metálica; 

• Executar guarda-corpo com corrimão; 
 

21. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitário): 

• Execução de canaleta de concreto; 

• Execução de grelha metálica;  
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• Executar pintura da grelha. 
 

22. PAISAGISMO: 

• Executar plantio de grama esmeralda; 

• Plantio de 01 arvore de porte médio;  

• Plantio de 06 arbustos de pequeno porte; 
 

ETAPA 04  
 

23. TAPUME/ BARRACÃO: 

• Execução de tapume de madeirite com altura de 2,20m. 
 

24. IMPLANTAÇÃO BLOCO AMINISTRATIVO PROJETO ESPECÍFICO: 

• Preparar todo o terreno no qual será implantado o Bloco Padrão com limpeza; 

• Demolição de piso de concreto desempenado; 

• Execução de mureta de contenção, como indicado no projeto; 

• Implantar 01 Bloco Administrativo – Projeto específico, conforme projeto de 
arquitetura, projetos padrões, memoriais e orçamento; 

 
25. IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA 03, 05 e 06 – PROJETO 

ESPECÍFICO (ver projeto estrutural): 

• Preparar todo o terreno no qual será implantado a passarela com limpeza; 

• Executar lastro de concreto; 

• Executar piso granitina com contrapiso; 

• Executar rodapé; 

• Executar raspagem e aplicação de resina; 

• Executar estrutura metálica; 

• Executar telha metálica; 

• Executar calha metálica; 

• Executar guarda-corpo com corrimão; 
 

26. REFORMA DA QUADRA EXISTENTE: 

• Demolição do conjunto de trave de gol;  

• Demolição de conjunto de trave de vôlei;  

• Remoção da pintura das muretas; 

• Execução de pintura do piso com tinta epóxi; 

• Execução pintura demarcação poliesportiva; 

• Execução pintura das muretas; 

• Instalação do conjunto de trave de gol; 

• Execução do conjunto de traves de vôlei; 

• Execução de alambrado H.:4.00M, como indicado no projeto; 

• Execução pintura do alambrado.  
 

27. CALÇADA EXTERNA: 

• Demolição do piso de concreto, piso tátil e meio fio; 

• Regularização e compactação do terreno para nivelamento do piso e tentando 
obedecer a inclinação máxima de 3% do piso; 

• Execução de piso de concreto usinado 5cm; 

• Execução de meio fio; 
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• Execução de rebaixamentos de rampa como indicados no projeto e de acordo 
com a norma; 

• Execução de piso tátil ladrilho (alerta e direcional); 

• Execução de pintura da calçada e pintura do meio fio; 
 

28. ACESSIBILIDADE INTERNA: 

• Execução da placa de sinalização dos ambientes; 

• Execução da placa de sinalização em braile dos ambientes; 

• Execução de 01 mapa tátil; 

• Execução de piso tátil emborrachado (alerta e direcional) aonde for granitina; 

• Execução de piso tátil ladrilho (alerta e direcional) aonde for concreto; 

• Execução de 02 acionador áudio visual com uma botoeira nos banheiros 
acessíveis. 

 
29. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitário): 

• Execução de canaleta de concreto; 

• Execução de grelha metálica;  

• Executar pintura da grelha. 
 

30. PÁTIO DESCOBERTO: 

• Execução de regularização de apiloamento de terreno;  

• Execução de lastro de brita de 3cm; 

• Executar piso de concreto usinado 5cm; 

• Executar pintura do piso de concreto; 

• Executar plantio de grama esmeralda; 

• Plantio de 03 arvores de porte médio; 

• Plantio de 16 arbustos de pequeno porte; 
 

31. MURO: 

• Demolição de muro de alvenaria; 

• Demolição de 01 portão (1.40x2.10); 

• Execução de muro de alvenaria; 

• Execução de muro de arrimo; 

• Execução de 01 portão (1.50x2.10); 

• Execução de pintura do portão novo;  

• Execução de pingadeira; 

• Execução de chapisco, reboco e pintura de todo o muro; 

• Execução de pintura da pingadeira;  

• Execução de letreiro.  
 

32. IMPLANTAÇÃO POÇO ARTESIANO (ver projeto hidrossanitário): 

• Execução de posso artesiano, como indicado no projeto; 

• Ver projeto específico. 
 

33. IMPLANTAÇÃO CAIXA D’AGUA (ver projeto hidrossanitário): 

• Execução da caixa d’agua, como indicado no projeto; 

• Ver projeto específico. 
 

34. RETIRADA DAS SALAS DE GESSO; 
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35. INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO; 

 

DIVERSOS 
 

36. PROJETO ESTRUTURAL: 

• Ver projeto específico. 
 

37. INSTALAÇÕES ELETRICAS: 

• Ver projeto específico; 
 

38. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

• Ver projeto específico; 
 

39. PROJETO COMBATE INCÊNDIO: 

• Ver projeto específico. 
 
1.3 -  GENERALIDADES 
 

Qualquer dúvida na especificação caso algum material tenha saído de linha 
durante a obra, ou ainda caso se faça opção pelo uso de algum material equivalente, 
consultar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da Superintendência de 
Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em 
todos os níveis da edificação. 

Será de inteira responsabilidade da contratada a concordância entre os projetos, 
o local de construção (topografia local) e as concessionárias (redes públicas). 

A empreiteira deverá seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra. 
Este deverá ser mantido no barracão de obras para a orientação do empreiteiro e da 
fiscalização. 

Não poderá a firma empreiteira, em hipótese alguma, alegar desconhecimento 
das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem como de 
detalhes e exigências constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato. 

A empreiteira será responsável pelas soluções técnicas necessárias para 
execução dos projetos.          

A mesma deverá fazer uma revisão geral da obra, verificação do funcionamento, 
da segurança e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como 
os executados por terceiros. 

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizações, 
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal 
da mesma, serão de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira. 
 
 
2.0 -   CADERNO DE ENCARGOS 

 
A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, 

um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP) para acompanhamento dos 
serviços. 

As etapas da construção deverão estar de acordo com o referido Caderno de 
Encargos naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos 
técnicos apresentados, atendendo as orientações contidas nos seguintes capítulos: 
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Capítulo I - Serviços Preliminares 

Capítulo II - Materiais Básicos 

Capítulo III - Projeto 

Capítulo IV - Instalação da Obra 

Capítulo V - Movimento de Terras 

Capítulo VI - Fundação 

Capítulo VII - Estrutura de Concreto Armado 

Capítulo VIII - Estrutura Metálica 

Capítulo IX - Alvenaria, observando-se as normas e dimensões da Cobracom e 
ABNT 

Capítulo X - Cobertura 

Capítulo XI - Instalações Elétricas 

Capítulo XII - Instalações Hidro-sanitárias 

Capítulo XIV - Serralheria 

Capítulo XV - Revestimento 

Capítulo XVI - Pavimentação 

Capítulo XXI - Pintura 

Capítulo XXIII - Serviços Complementares 

Capítulo XXIV - Entrega e Recebimento da Obra 

 
3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos 

no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais 
vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir 
andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando 
solicitado pela fiscalização. 

Demolições: As demolições deverão ser executadas com o devido cuidado para 
não danificar as partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de 
demolições, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizáveis, serão de propriedade 
da SEDUC. 

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra será de 
responsabilidade da empreiteira, que deverá dispô-los em local indicado, em 
conformidade com as leis e necessidades do Município. 

Providenciar a legalização da obra, fixação da respectiva placa e proceder aos 
seguintes aspectos: 
a)  Anotação e execução de obra no CREA - GO /CAU - GO 
b)  Placa de obra: 

Padrão SEDUC, sendo de 1,00m x 1,50m para Fiscalização para informações da 
obra, pintada com dados da obra e colocada em vigotas de madeira. O projeto 
básico da placa com tamanho e tipo de letra e cores será fornecido pela 
Fiscalização no momento oportuno. 

c)  Placa do CREA/CAU: 
 Padrão SEDUC, sendo 2,00m x 3,00m, pintada com dados dos nomes dos 

profissionais Responsáveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos 
números do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo – CAU. O projeto básico da placa com tamanho e tipo 
de letra e cores será fornecido pela Fiscalização no momento oportuno. 

d)  Limpeza do terreno onde serão construídos os blocos. 
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e)  Locação da obra no local indicado em projeto que segue em anexo. 
f)  De forma alguma os serviços poderão ser iniciados sem abertura de “DIÁRIO DE 

OBRA” (conforme lei 8666/93 – art.67º § 1). O mesmo deverá permanecer na 
obra durante todo o tempo de sua execução e apresentado preenchido 
quando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO. 

 
 

4.0 -  MATERIAIS BÁSICOS: 
 
Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços 

deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 
devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.  

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, 
decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que 
correrão por conta da empreiteira. 

 
 

5.0 -  PROJETO 
 

Toda execução da obra deverá seguir rigorosamente os projetos apresentados. 
Os projetos serão fornecidos pela Seduc, tanto da Implantação como os projetos 
padrões referentes aos blocos implantados. Qualquer dúvida, entrar em contato com o 
fiscal de obra ou com o departamento responsável pela execução dos projetos a 
Superintendência de Infraestrutura. 

 
 

6.0 -  INSTALAÇAO DA OBRA 
 

Para execução das obras, a Empreiteira providenciará espaço adequado para 
guarda de materiais e ferramentas em concordância com a Direção/ Coordenação da 
Escola. Os procedimentos serão desta forma por se tratar de uma obra já existente 
para ampliação e reforma. 

Competirá à Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e 
aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem 
como os equipamentos de proteção individual (EPI), proteção coletiva (EPC), PPRA, 
PCMAT e PCMSO. 

A fiscalização fornecerá o padrão de instalações provisórias baseado na 
característica de cada obra. 
 
 
7.0 -  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
 

 A contratada será responsável pelo movimento de terra necessário para atender 
as cotas do projeto.  

 Para o aterro geral ou corte, se necessário, deverá ser feito um controle 
tecnológico a ser definido pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95% 
com intervalo de aceitação de 2%. 

 Os aterros deverão ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no 
máximo 20cm. No caso de aterros com altura acima de 1m deverá ser observado o 
tipo de terreno e a fiscalização exigirá o controle tecnológico da compactação dos 
mesmos. 
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 Deverão ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas 
como matéria orgânica. Não será permitida a utilização do entulho da obra para a 
execução de qualquer aterramento. 
 
 
8.0 -  FUNDAÇÃO 

 
Para fundação seguir conforme especificação do item 1.1 deste Memorial. Para 

detalhes de fundação do muro, seguir projeto em anexo. 
O Projeto de Fundação que será fornecido pela Seduc deverá ser seguido 

rigorosamente. 
Por se tratar de um projeto padrão, caso seja necessário outro tipo de fundação 

(diferente do projeto fornecido pela Seduc) em função do tipo de solo, o caso deverá 
ser levado a conhecimento do Engº Fiscal que deverá buscar junto aos departamentos 
competentes da Seduc a melhor solução para o problema. 

 
 

9.0 -  ESTRUTURA 
 
9.1 - Concreto Armado 

Com relação aos projetos estruturais de concreto armado necessários para 
implantação dos novos blocos, seguir conforme item 1.1 deste Memorial. 

O Projeto Estrutural de Concreto Armado deverá ser executado obedecendo 
todas as recomendações da Norma atual para estrutura de concreto armado – NBR 
6118. 

As estruturas que ficarão aparentes devem ser executadas com formas de 
madeira compensada 12mm de espessura, plastificada, com todos os cuidados 
necessários para garantir a perfeição da peça moldada.  

Deverá ser dada atenção especial à execução do projeto conferindo as ferragens 
e espaçamentos. A espessura dos cobrimentos deverá ser assegurada pelo uso de 
espaçadores apropriados. Também será exigida a dosagem laboratorial do concreto a 
ser aplicado e a moldagem dos corpos-de-prova para ensaios de verificação da 
resistência à compressão. 

 
9.2 - Metálica 

A Estrutura Metálica a ser utilizada na sustentação da cobertura das Passarelas 
será em aço tipo patinável AISI da CSN (COR420) ou USIMINAS (SAC300). 

Os parafusos de fixação e o aço empregado terão a qualidade comprovada por 
ensaios técnicos emitidos pelos fabricantes, que acompanharão as notas fiscais. Tais 
notas fiscais deverão ser entregues ao Engenheiro Fiscal para serem anexadas na 
pasta de obra. 

A estrutura tão logo seja executada, ainda na indústria ou no canteiro, deverá 
receber a pintura Alquídica Dupla Função, conforme especificado no item Pintura.  

 

 
10.0 -  ALVENARIA 
 
10.1 - Tijolos Comuns 

Os tijolos serão de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com 
dimensões de 5,5x9x19cm, e não vitrificados, usados na execução das rampas, caixas 
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de passagem, complementação de muro, bases de caixa d’água, execução de fossa 
séptica, etc. 

 
10.2 - Tijolos furados 

Os tijolos serão de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com 08 
(oito) furos, com dimensões de 9x19x19cm e não vitrificados, assentados nas paredes 
de vedação, muros, muretas... 
 
Obs.: À Fiscalização caberá a decisão de aceitar os tijolos ou se julgar necessário 

exigir testes que      comprovem a sua qualidade. 
 
 
11.0 -  COBERTURA 
 
11.1 - Telha de Fibrocimento 

Serão utilizadas nas Passarelas Padrão Laje Plana, modelo 2 e 3, a telha 
Canalete 49 da ETERNIT, BRASILIT ou equivalente, dimensões conforme Projeto de 
Arquitetura. O trespasse, acessórios e fixações devem obedecer rigorosamente ao 
projeto e ao catálogo do fabricante. 

 
11.2 - Telha cerâmica tipo Plan 

Para os blocos de ampliação seguir especificações e detalhes conforme projeto 
de Arquitetura e memoriais específicos. 

Para blocos existentes, fazer revisão na cobertura de telha plan, trocando todas 
as telhas que tiverem quebradas e os caibros e ripas que tiverem com problemas. 
Troca de aproximadamente 30% de telhas e 30% de madeiramento. Ver indicação em 
projeto. 

 
 

12.0 -  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Para esta ampliação possui um projeto elétrico específico ligando os blocos 
implantados ao quadro geral já existente e fazendo uma interação destes blocos com 
a rede geral da escola tanto na área externa como internamente. 

Na reforma deverá ser feito revisão nas instalações elétricas, trocando luminárias 
com defeito, trocando lâmpadas queimadas e trocar lâmpadas incandescentes por 
lâmpadas fluorescentes.  Seguir normas técnicas construtivas conforme Caderno de 
Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP). 

Serão empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
de maneira que as instalações obedeçam ao que prescrevem as Normas Brasileiras. 
 
 
13.0 -  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

Quanto à implantação dos novos blocos, estes necessitam de abastecimento de 
água e soluções para a rede de esgoto. Serão, portanto instalados: reservatório Tipo 
Taça e Fossa Séptica, esta calculada para demanda da edificação. 

Para esta ampliação possui um projeto hidrossanitário específico, onde será 
representada a rede de abastecimento de água servida e rede de esgoto de ligação 
dos blocos à Fossa Séptica. 
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Na reforma fazer revisão nas instalações, trocando torneiras de plástico dos 
Sanitários, algumas válvulas que estão com defeito e vazamentos em geral nas 
tubulações de ambientes identificados em projeto. Seguir normas técnicas construtivas 
conforme Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP). 

Serão empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
de maneira que as instalações obedeçam ao que prescrevem as Normas Brasileiras. 
 

 
14.0 -  SERRALHERIA 
 

Deverão ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1º uso e 
isentos de ferrugem. 

 
14.1 - Portas Metálicas: 
     Chapa lisa, com portal de chapa dobrada, seguindo Padrão do Caderno de 
Detalhes da GOINFRA (antiga AGETOP). 
 
14.2 - Portão Metálico: 
 O portão será conforme Padrão e Caderno de Detalhes da GOINFRA (antiga 
AGETOP). Deverá, portanto seguir todos os dados e materiais específicos do mesmo. 
 
14.3 - Grelhas Metálicas: 
 Removíveis em ferro cantoneira de abas iguais de 3/4” x 1/8” e ferros chatos de 
1/8” espaçados de 2,0 em 2,0cm e com altura de 5/8”, com porta grelha em ferro 
cantoneira de abas iguais com 7/8” de largura e 1/8” de espessura. 
 
14.4 - Barras de Apoio 

As barras de apoio p/ banheiros de acessibilidade, deverão seguir rigorosamente 
os detalhes e material especificado no projeto de arquitetura, nenhuma bitola, 
dimensão ou material deverá ser substituído sem a autorização do fiscal de obras ou 
do gerente responsável da Superintendência de Infraestrutura da Seduc. 
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 Figura 98 – Área de aproximação para uso do lavatório  

 Fonte desenho NBR 9050 

 
Figura 113 – Barra de apoio no lavatório – Vista superior 

  Fonte desenho NBR 9050 
 
 

 
Figura 114 – Barra de apoio no lavatório – Vista lateral 
Fonte desenho NBR 905 

 

• Instalação de lavatório e barras de apoio: 
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Os lavatórios, suas fixações e ancoragens devem atender no mínimo aos 

esforços previstos nas 
ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2. 
Sua instalação deve possibilitar a área de aproximação de uma pessoa em cadeira de 
rodas, quando 
se tratar do sanitário acessível, e garantir a aproximação frontal de uma pessoa em 
pé, quando se tratar de um sanitário qualquer. 

As barras de apoio dos lavatórios podem ser horizontais e verticais. Quando 
instaladas, devem 
ter uma barra de cada lado conforme exemplos ilustrados nas Figuras 113, 114 e 
garantir as seguintes condições: 
 

A. Ter um espaçamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de 
no mínimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto; 

 
B. Ser instaladas até no máximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatório até 

o eixo da barra 
para permitir o alcance; 

 
C. Garantir o alcance manual da torneira de no máximo 0,50 m, medido da borda 

frontal do lavatório até o eixo da torneira; 
 

D. As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m, 
medido a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a 
altura do lavatório; 

 
E. As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com 

comprimento 
mínimo de 0,40 m, garantindo a condição da alínea a); 

 
F.  Ter uma distância máxima de 0,50 m do eixo do lavatório ou cuba até o eixo da 

barra vertical 
instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance. 
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Figura 105 – Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90º na 

parede lateral  
  Fonte desenho NBR 9050 
 

• Barras de apoio na bacia sanitária: 
Junto à bacia sanitária, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras 

para apoio e transferência. Uma barra reta horizontal com comprimento mínimo de 
0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos 
pelos eixos de fixação) a uma distância de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da 
barra e deve estar posicionada a uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. 
Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, 
posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda 
frontal da bacia sanitária, conforme Figuras 105. 

Junto à bacia sanitária, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com 
comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do 
piso acabado (medido pelos eixos de fixação), com uma distância máxima de 0,11 m 
da sua face externa à parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em 
direção à parede lateral, conforme Figuras 105. 

 
14.5 – Proteções e Corrimãos 

Deverão ser implantados corrimão e proteção, conforme projeto de arquitetura e 
NBR 9050. 
 

• Fornecimento e instalação de corrimão fixado ao piso:  
Os corrimãos serão instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das 

escadas fixas e das rampas. Os corrimãos terão seção circular de 4 cm (1½").  Para 
degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos será de 0,92m do piso, medidas 
de sua geratriz superior. 

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimãos laterais serão duplos, 
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior. 

Os corrimãos laterais serão contínuos, sem interrupção nos patamares das 
escadas ou das rampas. Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados das 
rampas e escadas. Serão executados em tubo industrial com diâmetro de 4 cm (1 ½”). 
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Fixação no piso com apoios verticais metálicos:  
Os apoios serão em tubo industrial com 4 cm (1 ½”) e = 2,25 mm, que serão 

soldados às sapatas de 10x10 cm tudo industrial e = 1/4" fixado ao piso através de 
parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt. 

Os corrimãos serão soldados em barra chata de 1½", e = 1/4" de aço. O conjunto 
corrimão e barra chata será parafusado em chapa de 1½", e = 1/8" de aço soldado no 
apoio vertical metálico. 

 

•  Fornecimento e instalação de corrimão fixado na parede:  
Os corrimãos serão instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das 

escadas fixas e das rampas. Quando embutidos na parede, os corrimãos devem estar 
afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrância. Os 
corrimãos terão seção circular de 4 cm (1½").  

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos será de 0,92 m do piso, 
medidas de sua geratriz superior. 

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimãos laterais serão duplos, 
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior. 

Os corrimãos laterais serão contínuos, sem interrupção nos patamares das 
escadas ou das rampas. Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados das 
rampas e escadas. Serão executados em tubo industrial com Ø 1½"; espessura da 
parede do tubo e = 2,25 mm. 

Fixação em alvenarias: 
O corrimão será fixado através de solda em barra chata de 1½", e = 1/4" de aço. 

O conjunto corrimão e barra chata será soldado em chapa de 290x70x30 mm de aço, 
que será parafusada na alvenaria através de parafusos de 10 mm com chumbador do 
tipo Parabolt. 

 

•  Fornecimento e instalação de guarda-corpo:  
Os locais que possuírem escada ou rampa sem paredes em suas laterais terão 

corrimão associado ao guarda-corpo. 
Os guarda-corpos serão em tubo industrial com diâmetro de 4 cm (1 ½”).O 

fechamento do guarda-corpo será em vidro temperado 8 mm incolor ou barras 
circulares verticais Ø ½" em aço inox escovado, fixadas ao guarda-corpo por solda. 

A fixação do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada será através de solda às 
sapatas de 10x10 cm aço tipo industrial, e = 1/4" fixado ao piso através de parafusos 
de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt. 
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15.0 -  REVESTIMENTO 
 

Com relação ao reboco e revestimento de paredes a ser utilizado nos blocos de 
ampliação, seguir conforme memorial específico. Para reforma, seguir indicação do 
projeto e especificações deste memorial. 
 
15.1 – Cerâmica 30x40cm:  
 
Porcelanato 30x60cm: Os revestimentos que serão trocados nos ambientes 
receberão cerâmica de 1a qualidade, da marca ELIANE, IASA, CEUSA, CECRISA ou 
similar, atendendo aos requisitos: porcelanato retificado acetinado cor branco ou off 
White, assentada em junta prumo sobre emboço, traço 1:4 (cimento e areia média 
lavada), com argamassa de cimento/cola. 
O rejunte será da marca FORTALEZA, ELIANE, QUARTZOLIT ou similar, na cor 
platina, aplicado manualmente e o excesso limpo por meio de espuma. Deverá ser 
moldado por superfície arredondada como fio, mangueira, etc. 
 
Obs.:  
1- Qualquer elemento cerâmico deverá ser assentado sobre o emboço curado 

(sempre que o cronograma permitir o tempo de cura será de no mínimo 7 dias). A 
parede deverá estar livre de infiltrações ou qualquer outro tipo de umidade. 

2- O tamanho do porcelanto pode ser alterado no orçamento e/ou na compra do 
produto, caso haja dificuldade na aquisição da mesma, mas sempre respeitando as 
especificações deste memorial e acordo com o fiscal da obra.  
 

 
16.0 -  PAVIMENTAÇÃO/ PISO  
 

Todo o material a ser utilizado na pavimentação deverá, antes de sua execução 
ou assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a 
regularização e compactação de todo o terreno a ser pavimentado. 

 
16.1 - Camada Impermeabilizadora 

 Será aplicada sob todos os pisos (área interna) em contato com o solo uma 
camada de concreto, traço 1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo 
impermeabilizante líquido, como Sika 1 da SIKA, Vedacit da OTTO BAUMGART, 
Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304 da MBT ou equivalente, em quantidade 
suficiente indicada pelo fabricante.      
                                   
16.2 - Concreto Desempenado:                               

Os passeios de proteção e passarelas descobertas especificados no projeto, 
serão em concreto desempenado, no traço 1:2,5:3,5, com 5,0cm de espessura, 
executados em placas alternadas, sendo que a dilatação será em junta seca tomando-
se o cuidado de aplicar solução asfáltica (NEUTROL ou equivalente), sendo as placas 
para piso dilatados a cada 2,0m de extensão. O espelho do passeio também será em 
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concreto desempenado, com largura mínima de 10,0cm (usar forma de madeira), 
concretado simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nível do terreno, 
para garantir a estabilidade do passeio. 

 
16.3 - Concreto Desempenado Ranhurado - 5cm (Para rampas muito inclinadas) :  
         As rampas externas serão em concreto desempenado ranhurado. Após a 
aplicação do concreto, será passado sobre o piso, (argamassa fresca) um ferro de 
diâmetro de 1/2” para frizar o concreto  para que o piso fique ranhurado e torne-se 
anti-derrapante. 
 
16.4 - Concreto Semi Polido Laminado:  

O piso da quadra será de 7,0cm de espessura, devendo ser usado na sua 
confecção brita 01 isenta de pó (lavar se for preciso) e areia grossa (de preferência 
artificial). O traço do concreto deverá ser definido em função da qualidade dos 
materiais disponíveis na região, de modo a obter uma resistência mínima de 20Mpa 
aos 28 dias (resistência conferida por ensaios de corpos de prova). 

Deverá ser feita toda a área do piso, polido mecanicamente com acabadora, de 
forma que apresente um resultado final uniforme (textura e coloração) e sem 
saliências e trincas, dando caimento de 5,0cm do eixo longitudinal para cada lado da 
quadra. Após 8 horas do final da execução do piso deverá ser feito o seu corte com 
serra para concreto (disco diamantado seco) na altura de 1/4 da altura do piso, nos 
dois sentidos, formando quadros conforme Planta de Paginação indicada no Projeto 
de Arquitetura. 
Obs.: 1 - As juntas deverão ser seladas com poliuretano, na cor concreto.  

     2 - Entre a mureta e o piso da quadra (em todo o seu perímetro) deverão ser 
colocados isopor na largura de 1,0cm e na altura do piso (7,0cm). 
          3 - Nas muretas laterais (sentido longitudinal) deverão ser colocados 8 buzinotes 
em cada lado para escoamento da água. Nas muretas do fundo deverão ser colocados 
3 buzinotes. 
          4 - É de responsabilidade da executora do piso atingir a plasticidade do concreto 
necessária para o polimento com a acabadora (bambolê). 
5. Executar armação em tela de aço soldada nervurada Q-92 – aço 60, 4,2mm para 
evitar possíveis danos no piso semi polido.  
 
16.5 - Granitina 
 Os ambientes identificados em projeto para este revestimento, serão 
pavimentados com granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas de 
dilatação plástica de 3x27mm, formando quadrado de 1,0 x 1,0m. A granitina deverá 
ser executada por pessoal técnico com capacidade comprovada, sendo que a 
Fiscalização deverá rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele que não apresentarem 
uniformidade de cor, polimento, compactação, etc. Após o polimento e limpeza de toda 
a poeira e manchas o piso deverá ser encerado com cera incolor a base de silicone, 
da Brilhotok, Cera Durol (fabricante Briosol), Hidrorepell Oleofugante (fabricante 
Manchester) ou equivalente, antes da liberação do tráfego para evitar que a sujeira 
impregne no piso. Na área de serviço descoberta e na passarela o piso de granitina 
deverá ser semi-polido, a fim de se obter uma superfície antiderrapante.  
Obs.: Em função da dificuldade de aquisição e/ou execução da granitina em alguns 
ambientes que foram especificadas neste projeto, cabe ao fiscal da obra, fazer a 
substituição desta granitina por cerâmica 30x30cm ou equivalente, com as mesmas 
especificações ditadas neste memorial. 
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16.6 – Porcelanato 
A pavimentação será em porcelanato 60x60 cor Cinza ou Cimento da ELIANE, 

CECRISA, PORTOBELLO ou CEUSA, assentadas sobre camada regularizadora 
empregando argamassa colante de qualidade comprovada por laudos técnicos 
laboratoriais.  

O rejunte será da marca FORTALEZA, ELIANE ou QUARTZOLIT, na cor 
Plantina, aplicado manualmente e o excesso limpo por meio de espuma. Deverá ser 
moldado por superfície arredondada como fio, mangueira, etc. 
 
 
16.7 – Piso Podotátil 
 

Ladrilho Hidráulico - Sinalização tátil de alerta:  
A forma do piso tátil de alerta se constitui em troncos–cônicos compostos na 

superfície plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de perigos 
e informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo. Este produto 
deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto no percurso, 
travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais. 

A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de 
deslocamento nas seguintes situações: 

a) obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que 
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com 
piso tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do 
obstáculo, em toda a superfície ou somente no perímetro desta; 

b) nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso; 
c) no início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor 

contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no 
máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. 
 

Ladrilho Hidráulico - Sinalização tátil direcional:  
A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na 

superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto 
ou de orientação funcionando no sentido do curso de pedestres. 
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Fornecimento e colocação de piso tátil em concreto (alerta ou direcional):  
O piso tátil em concreto a ser instalado é composto por placas de concreto 

250x250 mm, espessura total de 20mm (placa+relevo), antiderrapante, com peso 
máximo por m² = 76 kg, com coeficiente de atrito dinâmico a seco = 0,89/molhado = 
0,73, com absorção máximo de água = 6%, com resistência a flexão (tração) = 5Mpa, 
com desgaste por abrasão em mm por 1.000 ml = 3,00 ml, apresentando resistência a 
flexão (tração) = 5M pa, resistência à compressão por punção = 35M pa, fabricante 
Andaluz, Tecnogran ou equivalente, cor azul royal ou equivalente. 

A aplicação deverá ser feita sobre lastro de concreto, ou base compactada, 
protegido com camada de pó de brita conforme condições locais existentes, com 
argamassa de cimento e areia 1:3. Deverão ser previstas juntas de 1 a 2 cm entre as 
placas. Antes da aplicação, o piso existente deverá ser removido, nas dimensões 
(largura e comprimento) da trilha, executando um rebaixo de 6 cm. 

 
Recorte de piso com maquita:  
Deverão ser removidos parcialmente o piso e o contrapiso, abertas as valas para 

permitir a realização das novas instalações. Posteriormente deverá haver a 
complementação do piso nestes locais, mantendo-se as mesmas características do 
piso original para evitar contrastes no acabamento final. Considerando-se a 
necessidade de utilização de água para a realização dos serviços, a CONTRATADA 
deverá ter cuidados especiais para evitar o acúmulo, reduzindo os riscos de acidentes 
e protegendo as áreas remanescentes. 

 
Fechamento e recomposição de rasgos em piso:  
Após a conclusão das alterações deverá ser recomposta a base/enchimento e/ou 

reaterro, de forma a permitir a reconstituição do contrapiso. O contrapiso deverá ser 
reconstituído com material equivalente ao existente devendo ser executado com 
espessura de no mínimo 5 cm. Deverá estar preparado para instalação do 
revestimento definitivo. 

A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de 
deslocamento nas seguintes situações: 

a) obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que 
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com 
piso tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do 
obstáculo, em toda a superfície ou somente no perímetro desta; 

b) nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso; 
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c) no início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor 
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no 
máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. 
 
 
17.0 -  PINTURA 
 

Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as 
especificações técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, 
seguindo os seguintes critérios: 

• Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serão de primeira 
linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARÉ ou 
similar. 

• Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto 
que serão pintadas, deverão ser seladas antes da pintura ou emassamento.  

• Não será permitida a coloração da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga. 

• Será exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o número de demãos 
aplicadas de massa ou tinta definida no orçamento se referem a 1ª linha de uma 
das marcas especificadas. 

• As tintas só poderão ser diluídas conforme indicação do fabricante expressa na 
embalagem do produto. 

• Portões, proteções, corrimãos, serão em ferro galvanizado e todos 
receberão pintura conforme tabela abaixo. Se a pintura for apenas de 
algumas peças, exemplo: algumas proteções, apenas um portão; seguir as 
cores padrões constantes neste memorial. 

• Esquadrias existentes: receberão pintura esmalte sintético, conforme a 
tabela abaixo.  
Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, seguir as cores padrões 
constantes neste memorial. 

• Pintura interna: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns 
ambientes, seguir as cores padrões constantes neste memorial. 

• Pintura externa: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns blocos, 
seguir as cores padrões constantes neste memorial. 

• Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes, 
seguir as cores padrões constantes neste memorial. 

• Pintura muros e muretas: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns 
trechos, seguir as cores padrões constantes neste memorial. 

 
 

 

 

 

PADRONIZAÇÃO DE CORES PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E EDIFÍCIOS 
ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS - 2020 (REF.: 02) 
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1 - EDIFÍCIOS COM PADRÃO CONSTRUTIVO EM ALVENARIA REBOCADA E PADRÃO PRÉ-MOLDADA EM 
PLACA LISA OU COM REBOCO 

ITEM LOCAL ESPECIFICAÇÃO 

01 
PAREDES EXTERNAS E 

CAIXA D'ÁGUA DE 
ALVENARIA 

TIPO: 
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO OU TEXTURA (CASO O REBOCO ESTEJA COM 

IMPERFEIÇÕES) 

COR: BRANCO GELO - 101 

02 
ESTRUTURAS 

METÁLICAS (INCLUSIVE 
DE QUADRAS) 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: CINZA ESCURO - 504 

03 

ESQUADRIAS 
METÁLICAS (JANELAS, 
PORTAS E PORTAIS), 

BRISES E SUAS 
ESTRUTURAS DE 

FIXAÇÃO, CORRIMÃOS E 
GUARDA-CORPOS; 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: CINZA ESCURO - 504 

04 
CAIXA D'ÁGUA 

METÁLICA 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: BRANCO NEVE - 500 

05 TETO 

TIPO: TINTA LÁTEX PVA  

COR: BRANCO NEVE - 100 

06 PAREDES INTERNAS 

TIPO: 
BARRADO = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADO = TINTA ACRÍLICA 

SEMI-BRILHO 

COR: BARRADO = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADO = BRANCO GELO - 101 

07 

ESTRUTURAS EM 
CONCRETO APARENTE 

(VIGAS E PILARES) E 
ELEMENTOS VAZADOS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 
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COR: BRANCO GELO - 101 

08 
PORTÕES DE ENTRADA 

DE PESSOAS E VEÍCULOS 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: AZUL FRANÇA - 519 

09 MUROS EXTERNOS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA) 

10 
DETALHAMENTO MURO 

DO PORTÃO DE 
ENTRADA DE PESSOAS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: 
AMARELO / VERDE FOLHA / AZUL FRANÇA (VER DETALHAMENTO DO MURO DE 

ENTRADA) 

11 MURETAS DE QUADRAS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: BRISTOL - 241 

12 

LETREIROS: FAIXA 
EXTERNA REBOCADA 

(1,00M DE ALTURA OU 
1,40M DE ALTURA - 

DEPENDE DO MURO - 
VER DETALHAMENTO 

DO MURO DE ENTRADA) 
AO LADO DO PORTÃO 

PRINCIPAL 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA) 

13 LETREIROS: ESCRITO 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: VERDE FOLHA (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA) 

14 
LETREIRO MURO: 

BANDEIRA DO ESTADO 
DE GOIÁS 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: 
AMARELO / AZUL FRANÇA / VERDE FOLHA / BRANCO GELO (ESTRELAS) - VER 

DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA 
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15 PISOS CIMENTADOS 

TIPO: TINTA PARA PISO, CASO OS PISOS JÁ SEJAM PINTADOS 

COR: CINZA CHUMBO - 304 

16 PAREDES CIRCULAÇÕES 

TIPO: 
BARRADO = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADO = TINTA ACRÍLICA 

SEMI-BRILHO 

COR: BARRADO = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADO = BRANCO GELO - 101 

OBSERVAÇÕES: 

1 - A TIPOGRAFIA (NOS LETREIROS) A SER UTILIZADA PARA TODOS OS EDIFÍCIOS SERÁ A 'BW MITGA'; 

2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 1 (PAREDES EXTERNAS); 

3 - ESCOLAS PADRÕES 2000, SÉC. XXI E 6 SALAS RURAL: CASO SEJA OBRA EM ANDAMENTO, NOVA OU 
PARALISADA COM CONVÊNIO FEDERAL, PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO PROJETO 
ORIGINAL. CASO NÃO SEJA, UTILIZAR AS CORES PADRÕES DESCRITAS NESTE DOCUMENTO; 

4 - UTILIZADA REFERÊNCIA DE CORES DO CATÁLOGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM 08/01/2019; 

5 - É FACULTADO NA EXECUÇÃO, MEDIANTE APROVAÇÃO DA GERÊNCIA DE PROJETOS E 
INFRAESTRUTURA, A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL E A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A UTILIZAÇÃO DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR À ESPECIFICADA COMO REFERÊNCIA. 

 

 

OU 
 

2 - EDIFÍCIOS COM PADRÃO CONSTRUTIVO EM TIJOLO APARENTE E PRÉ-MOLDADO CARIMBADO 

ITEM LOCAL ESPECIFICAÇÃO 

01 

PAREDES 
EXTERNAS E 

CAIXA D'ÁGUA 
DE ALVENARIA 

TIPO: 
QUANDO O ESTADO GERAL DOS TIJOLOS ESTIVEREM BONS E QUE NÃO SOFRERAM PINTURA 
ANTERIOR = VERNIZ ACRÍLICO / QUANDO OS TIJOLOS APARENTES ESTIVEREM PICHADOS OU 

QUE SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 

COR: PARA O SEGUNDO CASO ACIMA, APLICAR COR TERRACOTA 
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02 

ESTRUTURAS 
METÁLICAS 

(INCLUSIVE DE 
QUADRAS) 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: CINZA ESCURO - 504 

03 

ESQUADRIAS 
METÁLICAS 
(JANELAS, 
PORTAS E 
PORTAIS), 

BRISES E SUAS 
ESTRUTURAS DE 

FIXAÇÃO, 
CORRIMÃOS E 

GUARDA-
CORPOS 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: CINZA ESCURO - 504 

04 
CAIXA D'ÁGUA 

METÁLICA 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: BRANCO NEVE - 500 

05 TETO 

TIPO: TINTA LÁTEX PVA  

COR: BRANCO NEVE - 100 

06 
PAREDES 

INTERNAS / 
CIRCULAÇÕES 

TIPO: 

QUANDO O ESTADO GERAL DOS TIJOLOS ESTIVEREM BONS E QUE NÃO SOFRERAM PINTURA 
ANTERIOR = VERNIZ ACRÍLICO / QUANDO OS TIJOLOS APARENTES ESTIVEREM PICHADOS OU 

QUE SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = BARRADO APLICAR TINTA ESMALTE BRILHANTE E 
ACIMA DO CARRADO APLICAR TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 

COR: PARA O SEGUNDO CASO ACIMA, APLICAR COR TERRACOTA 

07 

ESTRUTURAS EM 
CONCRETO 
APARENTE 
(VIGAS E 

PILARES) E 
ELEMENTOS 

VAZADOS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 

COR: BRANCO GELO - 101 

08 

PORTÕES DE 
ENTRADA DE 

PESSOAS E 
VEÍCULOS 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: AZUL FRANÇA - 519 

09 
MUROS 

EXTERNOS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA) 

10 
DETALHAMENTO 

MURO DO 
PORTÃO DE 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 
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ENTRADA DE 
PESSOAS 

COR: AMARELO / VERDE FOLHA / AZUL FRANÇA (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA) 

11 
MURETAS DE 

QUADRAS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: BRISTOL - 241 

12 

LETREIROS: 
FAIXA EXTERNA 

REBOCADA 
(1,00M DE 

ALTURA OU 
1,40M DE 
ALTURA - 

DEPENDE DO 
MURO - VER 

DETALHAMENTO 
DO MURO DE 
ENTRADA) AO 

LADO DO 
PORTÃO 

PRINCIPAL 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: BRANCO GELO - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA) 

13 
LETREIROS: 

ESCRITO 

TIPO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR: VERDE MUSGO - 134 (VER DETALHAMENTO DO MURO DE ENTRADA) 

14 

LETREIRO 
MURO: 

BANDEIRA DO 
ESTADO DE 

GOIÁS 

TIPO: TINTA ACRÍLICA FOSCA 

COR: 
AMARELO / AZUL FRANÇA / VERDE FOLHA / BRANCO GELO (ESTRELAS) - VER DETALHAMENTO 

DO MURO DE ENTRADA 

15 
PISOS 

CIMENTADOS 

TIPO: TINTA PARA PISO, CASO OS PISOS JÁ SEJAM PINTADOS 

COR: CINZA CHUMBO - 304 

OBSERVAÇÕES: 

1 - A TIPOGRAFIA (NOS LETREIROS) A SER UTILIZADA PARA TODOS OS EDIFÍCIOS SERÁ A 'BW MITGA'; 

2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 1 (PAREDES EXTERNAS); 

3 - ESCOLAS PADRÕES 2000, SÉC. XXI E 6 SALAS RURAL: CASO SEJA OBRA EM ANDAMENTO, NOVA OU 
PARALISADA COM CONVÊNIO FEDERAL, PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO PROJETO ORIGINAL. 
CASO NÃO SEJA, UTILIZAR AS CORES PADRÕES DESCRITAS NESTE DOCUMENTO; 

4 - UTILIZADA REFERÊNCIA DE CORES DO CATÁLOGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM 08/01/2019; 
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5 - É FACULTADO NA EXECUÇÃO, MEDIANTE APROVAÇÃO DA GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA, A 
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL E A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A 
UTILIZAÇÃO DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À ESPECIFICADA 
COMO REFERÊNCIA. 
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17.1 - Pintura de Grelhas 
As grelhas receberão pintura esmalte sintético brilhante, na cor padrão SEDUC, 

sendo que antes desta pintura deverão ser previamente bem limpas, calafetadas com 
massa rápida e aplicada uma demão de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). A 
espessura final da cobertura da pintura será de 120microns (medida em película 
seca). 
 
17.2 - Pintura da Estrutura Metálica                               

Receberá pintura com resina Alquídica Dupla Função – DF (fundo anticorrosivo 
e acabamento) da marca SUMARÉ, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL 
INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalente, na cor padrão 
sendo que antes desta pintura as peças deverão ser previamente bem limpas, 
calafetadas com massa rápida ANJO ou equivalente. A aplicação deverá ser feita em 
camada de 50 microns (medidas na película seca), usando diluentes indicados pelo 
fabricante correspondente da resina utilizada, da RENNER, (referência NR410) na 
proporção máxima de 20%. A pintura deverá ser feita no canteiro antes da montagem 
e após retoques localizados nos furos, soldas e arranhões. 

 
17.3 - Pintura Piso Quadra de Esportes 

O piso da Quadra deverá ser pintado com pintura epóxi (02 demãos) incluso 
primer epóxi antiderrapante na cor Cinza Chumbo. 

 
 
 

18.0 -  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
18.1 – Paisagismo 
 

• Execução: 
A empreiteira deverá apresentar uma cópia da análise do solo e a recomendação de 
adubação, assinada por um técnico da área, com registro no CREA, sempre que o 
Engenheiro Fiscal da SEDUC o exigir. 
A espessura das camadas de terra adubadas obedecerá ao seguinte limite mínimo: 

a)  Áreas Gramadas – 20 cm; 
b)  Áreas de coberturas vegetais e conjuntos de arbustos – 20 cm. 

O terreno deverá ser nivelado e acertado de acordo com o projeto de terraplanagem 
da Implantação. Deverá também estar livre de detritos de obra, lixos e restos de 
construção. Em seguida deverá cavoucar e revolver o solo, abrir covas e prepará-las, 
conforme as especificações de adubação. 

• Adubação: 
a)  Orgânica - aplicação de 30 l/m² de esterco de gado ou 3 l/m² de esterco de 
galinha. 
b)  Química - de acordo com o laudo técnico. 

• Irrigação: 
Toda a área gramada e arborizada será objeto de regas copiosas e constantes até que 
todo gramado e mudas apresentem-se em perfeitas condições e com o aspecto de 
adaptação completa ao novo ambiente. 

• Conservação: 
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Será da responsabilidade da firma empreiteira a substituição das mudas de grama e 
de espécies vegetais que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do término 
do plantio. 
Na hipótese do prazo referido no item anterior conflitar com o estabelecido entre o 
Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo, caberá exclusivamente a 
Fiscalização dirimir a pendência, adotando solução que não acarrete nenhum prejuízo 
à SEDUC. 
No prazo citado ficará o Empreiteiro encarregado também da manutenção da área 
gramada, o que implica na realização dos seguintes serviços: 

a)  Combate às pragas, se for o caso; 
b)  Limpeza e poda da grama de maneira a conservá-la numa altura máxima de 

5cm ; 
c)  Adubação de cobertura aos 60 dias após o plantio com aplicação de uréia, na 

proporção anteriormente citada. 

• Cobertura Vegetal: 
a)  Plantas Diversas: 

Obedecerá rigorosamente ao Projeto de Paisagismo e às Normas Técnicas Brasileiras 
para o plantio.  
As espécies vegetais selecionadas, conforme relação no Projeto de Arquitetura, 
deverão estar em perfeito estado de sanidade e vigor, ou seja, livre de pragas e 
doenças. Mudas fora do padrão de qualidade deverão ser rejeitadas. Consideramos 
mudas não aceitáveis aquelas que apresentam: 

1- Ramo bifurcado, pois quebra-se com a ação dos ventos. 
2- Ramo fino e flexível, que ocorre quando a muda cresce com pouca luz. 
3- Ramo principal morto, resta um toco seco – caminho aberto para doenças. 
4- Caule muito retorcido, que impede o bom desenvolvimento. 
5- Tamanho do torrão muito desproporcional à altura da muda. 

As mudas serão protegidas com uma régua de madeira servindo como apoio até que 
ela brote e serão consideradas entregues depois de totalmente pegas. 

a)  Plantio de Grama: 
Será plantada grama na área definida no projeto de paisagismo. 
O tipo de grama será a esmeralda, plantada em placas, de modo que não haja vazios. 
A área a receber grama será limpa e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de 
acordo com os dados planialtimétricos determinados no projeto. Antes do plantio será 
adequadamente adubada e nivelada, com observância do escoamento das águas 
pluviais. 
A firma empreiteira se obriga a entregar a grama pega sem ervas daninhas 
principalmente livre de tiririca com uma camada de terra vegetal e aplicação de uréia 
na proporção de 10 gramas m². 
 
18.2 – Rebaixamento de calçada para travessia de pedestres 
 

A calçada deve ser rebaixada junto à travessia de pedestres sinalizadas com ou 
sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres. Não deve 
haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de 
pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). 

Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a 
faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura 
mínima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%, conforme 
figura abaixo. 
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Para a regularização de piso (cimentado simples) o piso cimentado será obtido 
por sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto, quando 
este ainda estiver no estado plástico. Nos locais onde o refluxo da argamassa de 
concreto for insuficiente, será permitida a adição de argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, com o concreto ainda fresco. A superfície do concreto deverá ser 
cuidadosamente curada por 7 dias (conservando em permanente umidade). O 
cimentado deverá ter espessura de 25 mm. 
 
 
 

 
 
 
18.3 – Placa de inauguração 
 

Em aço inoxidável escovado, deverá ser fornecida pela empreiteira, antes da 
inauguração da obra, com os dizeres e dimensões fornecidos oportunamente pela 
Gerência de Manutenção Predial e Gerência de Projetos de Infraestrutura da 
Superintendência de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação. 
 
18.4 - Limpeza Final 
 

• Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, 
assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas 
e acessórios; 

• Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a 
completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como 
cuidadosamente varridos os seus acessos; 

• A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras 
partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem 
as superfícies a serem limpas; 

• Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou 
salpicos de argamassa endurecida das superfícies; 

• Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de 
todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza 
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários. 
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À empreiteira caberá a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o 
Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP). 
 
19.0 -  ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA 
 
De acordo com o Capítulo XXIV do Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga 
AGETOP). 
 
 
 
 
20.0 -  TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO 
 
PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIAÇÃO COM ESPECIFICAÇÃO: 

 
 
 

 
 
 
 

 
_________________________________ 

Arq. e Urb. ISADORA MARQUES WEBER 
CAU A148406-0 

 
 
 
 

Goiânia, 28 de outubro de 2024. 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ISADORA MARQUES WEBER CPF: 753.XXX.XXX-34
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1484060

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: Secretaria de Estado da Educação CNPJ: 01.XXX.XXX/0001-20
Período de Responsabilidade Técnica: 01/03/2018 - sem data fim Nº Registro: PJ178527

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: NÃO REGISTRADO Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 14/03/2025 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Atenção: Este item será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela
compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo
comprovante de pagamento

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 01.XXX.XXX/0001-20
Tipo: Órgão Público Data de Início: 14/03/2025
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 31/08/2026

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 76338000
Tipo Logradouro: AV Nº: SN
Logradouro: AV URUANA 49 S N Complemento: COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ

RIBEIRO MAGALHÃES
Bairro: CENTRO Cidade/UF: Goiânia/GO

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 1.968,62
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 461,15
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

SERVIÇOS A SEREM FEITOS NO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES, SEGUIR O MEMORIAL DESCRITIVO DO
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A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 14/03/2025 às 16:41:52 por: siccau, ip 10.244.1.7.
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PROJETO DE ARQUITETURA

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
NÃO REGISTRADO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO INICIAL 14/03/2025

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ISADORA MARQUES WEBER, registro
CAU nº 00A1484060, na data  e hora: 2025-03-14 16:41:47, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).
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