
R A S C U N H O   D A   A R T N° 1020250018601
Rascunho

BRENDA BARBARA FERNANDES MOREIRA - Engenheira Civil,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, Nº 7171 Bairro: Setor Oeste CEP: 74110-010
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiânia-GO
E-Mail: Fone: (62)32013131
Contrato: 0 Celebrado em: 29/09/2021 Valor Obra/Serviço R$: 0,01

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
3. Dados da Obra/Serviço
Avenida AVENIDA URUANA, Nº 0 Bairro: CENTRO CEP: 76338-000
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: URUANA-GO
Data de Inicio: 21/01/2025 Previsão término: 21/01/2026 Coordenadas Geográficas: -16.3062209,-49.4872858
Finalidade: Escolar
Proprietário(a): COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ RIBEIRO
MAGALHÃES CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

E-Mail: brenda.moreira@seduc.go.gov.br Fone: (62) 984251448 Tipo de proprietário(a): Pessoa
Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    PROJETO INSTALACOES FIXAS DE COMBATE A INCENDIO 1.803,68 METROS QUADRADOS
    PROJETO INSTALACOES MOVEIS DE COMBATE A INCENDIO 1.803,68 METROS QUADRADOS
    PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO 1.803,68 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As
informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART REGISTRADA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2024 CELEBRADO ENTRE CREA-GO E A SEDUC/GO
6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de
2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
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Legenda das indicações

CH Chuveiro

PIA Pia

RP Registro de Pressão

LV Lavatório
RG Registro de Gaveta

MLR Máquina de lavar Roupa

TLR Tanque de lavar Roupa
MIC Mictório
BE Bebedouro

NOTAS PARA APLICAÇÃO DE
NORMAS E BOAS PRÁTICAS

EXECUTIVAS
- MEDIDAS EM METROS;

- EM HIPOTESE ALGUMA AS TUBULAÇÕES PODERÃO SER
QUEIMADAS OU AQUECIDAS;

- SEMPRE UTILIZE O MESMO FABRICANTE PARA TODA A
INSTALAÇÃO;

- CADA TIPO DE MATERIAL (PVC, CPVC..) DEVERÁ TER SEU
ADESIVO PRÓPRIO E, ANTES DE APLICAR O ADESIVO, DEVERÁ
APLICAR O PRODUTO PREPARADOR (SOLUÇÃO LIMPADORA OU
SOLUÇÃO PREPARADORA);

- EXTRAIR QUALQUER REBARBA NAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES;

- TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO SER APOIADAS EM AREIA
E LIVRE DE ENTULHOS, BRITAS OU QUALQUER MATERIAL
PONTIAGUDO;

- AO PASSAR POR ESTRUTURAS, UTILIZAR UM TUBO MAIOR EM
VOLTA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DO MESMO, OU, ATÉ
MESMO, ENVOLVER COM PLÁSTICO PARA ENCAMISAMENTO;

- NÃO APLICAR ADESIVO EM EXCESSO PARA UNIR TUBULAÇÃO
EM CONEXÃO;

- NÃO LIXAR, EM HIPÓTESE ALGUMA, AS TUBULAÇÕES.

PROCESSO PARA SOLDA FRIA
(COLA)

Após todo processo de chanfro e corte das tubulações serem
executadas, passe a SOLUÇÃO PREPARADORA em volta da ponta do
tubo (sempre observando a dimensão da bolsa que receberá esta ponta
do tubo), na seguinte sequência: conexão, tubo e conexão.
Após aplicado a SOLUÇÃO PREPARADORA seguindo esse passo a
passo, deverá aplicar o ADESIVO PLÁSTICO DE PVC na sequência:
tubo, conexão, tubo.
Faça o encaixe entre o tubo e a conexão e, após isso, poderá girar o tubo
em ¼ de volta, caso seja possível, para livrar de todo ar contido na
região.
Segure por aproximadamente 30 segundos.
Haverá sobra de adesivo, limpe o excesso com cuidado e pano limpo.
Espere o tempo de cura do adesivo (variável conforme marca utilizada).

DETALHE DA MANEIRA
CORRETA DE CORTAR O TUBO

DE PVC

1º PASSO: DEVE SER FEITO UM CORTE RETO 90°
QUADRADO CONFORME A IMAGEM, APÓS O CORTE
REMOVER TODAS AS REBARBAS DE DENTRO E
FORA DO TUBO.

2º PASSO: CHANFRAR A BORDA DO TUBO EM
ÂNGULO DE 10° E 15° GRAUS, (SEMELHANTE A
IMAGEM ABAIXO)..
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DETALHE CAIXA SIFONADA
SEM ESCALA

PROLONGAMENTO
P/ CX. SIFONADA

(VARIAVEL).

VAI TUBO DE VENTILAÇÃO
VER DIÂMETRO NO PROJETO.

i=2%

VAI A REDE COLETORA

Ø50

PISO E CONTRA PISO

PISO ACABADO

LAVATÓRIO

CAIXA SIFONADA
150mm x 50mm

i=2%

Ø40

NOTAS PARA APLICAÇÃO DE
NORMAS E BOAS PRÁTICAS

EXECUTIVAS
- MEDIDAS EM METROS;

- EM HIPOTESE ALGUMA AS TUBULAÇÕES PODERÃO SER
QUEIMADAS OU AQUECIDAS;

- SEMPRE UTILIZE O MESMO FABRICANTE PARA TODA A
INSTALAÇÃO;

- CADA TIPO DE MATERIAL (PVC, CPVC..) DEVERÁ TER SEU
ADESIVO PRÓPRIO E, ANTES DE APLICAR O ADESIVO, DEVERÁ
APLICAR O PRODUTO PREPARADOR (SOLUÇÃO LIMPADORA OU
SOLUÇÃO PREPARADORA);

- EXTRAIR QUALQUER REBARBA NAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES;

- TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO SER APOIADAS EM AREIA
E LIVRE DE ENTULHOS, BRITAS OU QUALQUER MATERIAL
PONTIAGUDO;

- AO PASSAR POR ESTRUTURAS, UTILIZAR UM TUBO MAIOR EM
VOLTA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DO MESMO, OU, ATÉ
MESMO, ENVOLVER COM PLÁSTICO PARA ENCAMISAMENTO;

- NÃO APLICAR ADESIVO EM EXCESSO PARA UNIR TUBULAÇÃO
EM CONEXÃO;

- NÃO LIXAR, EM HIPÓTESE ALGUMA, AS TUBULAÇÕES.

PROCESSO PARA SOLDA FRIA
(COLA)

Após todo processo de chanfro e corte das tubulações serem
executadas, passe a SOLUÇÃO PREPARADORA em volta da ponta do
tubo (sempre observando a dimensão da bolsa que receberá esta ponta
do tubo), na seguinte sequência: conexão, tubo e conexão.
Após aplicado a SOLUÇÃO PREPARADORA seguindo esse passo a
passo, deverá aplicar o ADESIVO PLÁSTICO DE PVC na sequência:
tubo, conexão, tubo.
Faça o encaixe entre o tubo e a conexão e, após isso, poderá girar o tubo
em ¼ de volta, caso seja possível, para livrar de todo ar contido na
região.
Segure por aproximadamente 30 segundos.
Haverá sobra de adesivo, limpe o excesso com cuidado e pano limpo.
Espere o tempo de cura do adesivo (variável conforme marca utilizada).

VENTILAÇÃO

- Toda tubulação de ventilação deve ser instalada com aclive mínimo de 1%,
de modo que qualquer líquido que porventura nela venha a ingressar possa
escoar totalmente por gravidade para dentro do ramal de des�carga ou de
esgoto em que o ventilador tenha origem.
- Não deve estar situada a menos de 4,00 m de qualquer janela, porta ou vão
de ventilação, salvo se elevada pelo menos 1,00 m das vergas dos
respectivos vãos;
- Deve situar-se a uma altura mínima igual a 2,00 m acima da cobertura, no
caso de laje utilizada para outros fins além de cobertura; caso contrário, esta
altura deve ser no mínimo igual a 0,30 m;
- Deve ser devidamente protegida nos trechos apa�rentes contra choques ou
acidentes que possam da�nificá-la;
- Deve ser provida de terminal tipo chaminé, tê ou outro dispositivo que impeça
a entrada das águas pluviais diretamente ao tubo de ventilação.

DETALHE DA MANEIRA
CORRETA DE CORTAR O TUBO

DE PVC

1º PASSO: DEVE SER FEITO UM CORTE RETO 90°
QUADRADO CONFORME A IMAGEM, APÓS O CORTE
REMOVER TODAS AS REBARBAS DE DENTRO E
FORA DO TUBO.

2º PASSO: CHANFRAR A BORDA DO TUBO EM
ÂNGULO DE 10° E 15° GRAUS, (SEMELHANTE A
IMAGEM ABAIXO)..
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FORMANDO O FUNDO DO POÇO DE INFILTRAÇÃO

BRITA N°1 ENVOLVIDA POR MANTA GEOTÊXTIL

O NÍVEL DE EXTRAVASAMENTO DEVE ESTAR

DO NÍVEL DO FUNDO DO POÇO DE INFILTRAÇÃO
CX. DE PASSAGEM E ACIMA NO MÍNIMO 1,0m DO
POSICIONADO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA ÚLTIMA 

NÍVEL DE EXTRAVASAMENTO DO POÇO

AF
AS

TA
M

EN
TO

 M
ÍN

IM
O

(BIDIN RT-10 OU SIMILAR)

CAMADA MÍNIMA DE 50,0cm DE

I=1%

PVC  Ø250

MESMO, POIS HAVERÁ RETORNO DE ÁGUA QUANDO SISTEMA ESTIVER 
EXTRAVASAMENTO DO POÇO DE INFILTRAÇÃO DEVERÁ SER INTERLIGADO AO 
NENHUM PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SITUADO ABAIXO DO NÍVEL DE

O FUNDO DO POÇO DE INFILTRAÇÃO DEVE FICAR AFASTADO DAS BASES

 ASSIM, O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DURANTE CHUVAS CONSECUTIVAS

O SOLO ONDE SERÁ INSTALADO O POÇO DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

TOTAL ESGOTAMENTO DE SEU VOLUME EM NO MÁXIMO 6 HORAS. PERMITINDO,
DEVERÁ APRESENTAR TAXA DE INFILTRAÇÃO SUFICIENTE PARA PERMITIR

DA REGIÃO DE CONTORNO DO SISTEMA DE INFILTRAÇÃO E, POSSÍVEIS

ANTES DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA

DO SOLO EM QUESTÃO,  CASO O MESMO APRESENTE CARACTERÍSTICAS 

 A SUBSTITUIÇÃO DA CAMADA DE 50cm DE BRITA ENVOLTA EM MANTA 
CAPACIDADE DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, DEVE-SE REALIZAR
APÓS ESTE PERÍODO, CASO O MESMO APRESENTE REDUÇÃO DE SUA

A CADA INTERVALO DE UM ANO DE FORMA A REMOVER OS RESÍDUOS 

O TEMPO MÉDIO DE SERVIÇO DO POÇO DE INFILTRAÇÃO É DE 5 ANOS

OPERANDO EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA.

DE FUNDAÇÕES.

RECALQUES DA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.

SOB EFEITO DE OCASIONAR INSTABILIDADE ESTRUTURAL NO SOLO

DEVERÁ SER VERIFICADO O POTÊNCIAL DE COLAPSIBILIDADE

DE SOLOS COLAPSÍVEIS, NÃO DEVERÁ SER INSTALADO QUALQUER 
SISTEMA DE INDUZA GRANDES VARIAÇÕES DE UMIDADE NO SOLO.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

GEOTÊXTIL QUE COMPÕE O FUNDO DO POÇO DE INFILTRAÇÃO

DEVERÁ SER FEITA MANUTENÇÃO NO POÇO DE INFILTRAÇÃO 

SEDIMENTADOS NO FUNDO E NAS PAREDES LATERAIS DO MESMO
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