

Planta Baixa Atual
Escala 1:200



Planta de Cobertura atual/ demolição
Escala 1:250

LEGENDA

🟨	ALVENARIA A DEMOLIR
🟥	ALVENARIA A CONSTRUIR
CD	PISO LAMINADO A SER EXECUTADO (QUADRA COBERTA)
CU	CONCRETO USINADO A SER EXECUTADO (PEDESTRES)
G	PISO GRANITINA A SER EXECUTADO
GR	GRAMA ESMERALDA A SER EXECUTADA
🟩	ARVORE EXISTENTE
✳	ARBUSTO PEQUENO PORTE A SER EXECUTADO
●	ARVORE MÉDIO PORTE A SER EXECUTADA

Planta Localização
Sem Escala

QUADRO DE ÁREAS - EXISTENTE

	ÁREA DO TERRENO:	12.707,48 m²
ÁREA CONSTRUIDA		
BLOCO 1	314,62m2	
BLOCO 2	558,03m2	
BLOCO 3	451,81m2	
BLOCO 4	611,47m2	
PASSARELA ENTRADA	124,50m2	
PASSARELA BLOCOS	41,97m2	
PÁTIO COBERTO	179,80m2	
PASSARELA ENTRE BLOCOS	56,77m2	
CENTRAL DE GÁS	1,52M2	
	ÁREA TOTAL CONSTRUIDA:	2.340,49M²

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

ETAPA 01

1. EXECUÇÃO DE TAPUME E BARRACÃO DE OBRAS;

2. SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS:
- Executar parede em gesso acartonado com pintura esmalte no barrado H=150cm (interno e externo) e pintura acrílica acima do barrado (interno e externo);
- Executar rodapé de concreto H=5cm (interno e externo);
- Executar forro de gesso acartonado com acabamento e pintura;
- Instalar porta de madeira e janela em vidro incolor 8mm;
- Instalar quadro escolar misto nas salas de aula;
- Executar instalações elétricas - ver projeto;
- Executar o dreno do ar-condicionado.

3. SUBSTITUIÇÃO DO GUICHE DA SECRETÁRIA;

4. ENTRADA DO BLOCO 1:
- Demolição da rampa de entrada de concreto;
- Substituição da esquadria na entrada do bloco 1 PF11 (2.40x2.10) com vidro laminado, colocar porta abrindo com sentido para fora;
- Execução de uma nova rampa de concreto de acordo com o projeto de arquitetura.

5. PASSARELA ENTRE OS BLOCOS 1 e 2 (ver projeto estrutural):
- **Demolições:**
- Demolição de telha canaleta;
- Demolição de estrutura de concreto;
- Demolição de piso granitina;
- Demolição de piso de concreto desempenado do pátio descoberto;
- Demolição de guarda corpo com corrimão;

- **Esquadrias:**
- Substituição de 02 portas PF1 (0.80X2.10);
- Pintura das esquadrias novas;

- **Cobertura (ver projeto estrutural):**
- Execução de telha metálica;
- Execução de estrutura metálica;
- Execução de rufo metálico;
- Execução de calha metálica;

- **Piso passarela coberta:**
- Execução de regularização e apiloamento do piso;
- Execução de lastro de concreto;
- Impermeabilização do piso;
- Execução de piso granitina com raspagem e aplicação de resina;
- Execução de rodapé com raspagem e aplicação de resina;
- Instalação de guarda corpo com corrimão;

- **Pátio descoberto:**
- Execução de regularização e apiloamento do piso;
- Execução de lastro de brita 3cm;
- Execução de piso de concreto usinado;
- Execução de meio fio;
- Execução de pintura do piso de concreto;
- Execução de caiação do meio fio;
- Plantio de grama esmeralda;
- Plantio de 04 arvores de porte médio;
- Instalação de 06 bancos de concreto polido;
- Execução de rampas de concreto;
- Execução de mureta de contenção de base para as rampas, com chapisco, reboco e pintura;
- Instalação de guarda corpo com corrimão;

- **Sistema de escoamento de água:**
- Execução de canaleta de concreto;
- Execução de grelha metálica;
- Pintura da grelha metálica;

6. SANITÁRIOS - FEMININO, MASCULINO E PCR:
- **Feminino:**
- Demolição de 03 torneiras e suas demais ligações;
- Demolição de 03 cubas;
- Demolição da bancada de granito;
- Demolição de alvenaria;
- Demolição de 03 vasos sanitários;
- Demolição de 03 válvulas de descarga;
- Demolição de 01 porta (0.80x2.10);
- Demolição de 02 portas (0.60x1.80);
- Demolição de 01 porta (0.90x1.80);
- Substituição do piso cerâmico com contrapiso;
- Substituição do revestimento cerâmico até o teto;
- Execução de 05 vasos sanitários;
- Execução de 05 válvulas de descarga;
- Execução de 04 torneiras e suas demais ligações;
- Execução de 04 cubas;
- Execução de bancada de granito;
- Execução de alvenaria, chapisco, reboco e emboço - Divisória H.:2.00m;
- Execução de shaft de gesso acartonado;
- Execução de 01 porta PF 1 (0.90x2.10);
- Execução de 05 portas PF10 (0.80x1.80);
- Execução de barras de apoio.
- Pintura das esquadrias novas.

- **Masculino:**
- Demolição de 03 torneiras e suas demais ligações;
- Demolição de 03 cubas;
- Demolição da bancada de granito;
- Demolição de alvenaria;
- Demolição de 03 vasos sanitários;
- Demolição de 03 válvulas de descarga;
- Demolição de 01 porta (0.80x2.10);
- Demolição de 02 portas (0.60x1.80);
- Demolição de 01 porta (0.90x1.80);
- Substituição do piso cerâmico com contrapiso;
- Substituição do revestimento cerâmico até o teto;
- Execução de 05 vasos sanitários;
- Execução de 05 válvulas de descarga;
- Execução de 04 torneiras e suas demais ligações;
- Execução de 04 cubas;
- Execução de bancada de granito;
- Execução de alvenaria, chapisco, reboco e emboço - Divisória H.:2.00m;
- Execução de shaft de gesso acartonado;
- Execução de 01 porta PF 1 (0.90x2.10);
- Execução de 05 portas PF10 (0.80x1.80);
- Execução de barras de apoio.
- Pintura das esquadrias novas.

- **Depósito que será PCR:**
- Demolição de 01 porta (0.90x2.10);
- Demolição de alvenaria;
- Remoção de pintura;
- Execução de apicoamento;
- Execução de chapisco;
- Execução do revestimento cerâmico até o teto;
- Execução de 01 vaso sanitário;
- Execução de 01 válvula de descarga;
- Execução de 01 lavatório acessível;
- Execução de 01 torneira e suas demais ligações;
- Execução de alvenaria, chapisco, reboco e pintura;
- Execução de 01 porta PF 1 (0.90x2.10) com verga;
- Execução de barras de apoio;
- Pintura das esquadrias novas.

7. REFORMA DO BLOCO 1:
- **Cobertura:**
- Demolição de telha fibrocimento;
- Demolição de estrutura de madeira;
- Substituição de calha metálica;
- Substituição do rufo metálico;
- Execução de telha termoacústica;
- Execução de telha metálica com pintura, ver projeto específico;

- **Pintura:**
- Remoção de pintura da laje;
- Remoção de pintura das esquadrias existentes;
- Remoção da pintura altura do barrado;
- Execução de emassamento na laje:
- Executar a pintura da laje;
- Executar emassamento altura do barrado;
- Executar a pintura das esquadrias antigas;
- Executar pintura acima do barrado;
- Executar pintura na altura do barrado;
- Execução de pintura externa.

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

ETAPA 02

8. EXECUÇÃO DE TAPUME;

9. PASSARELA ENTRE OS BLOCOS 2 e 3 (ver projeto estrutural):
- **Demolições:**
- Demolição de telha canaleta;
- Demolição de estrutura de concreto;
- Demolição de piso granitina;
- Demolição de piso de concreto desempenado do pátio descoberto;
- Demolição de guarda corpo com corrimão;
- Demolição de canaleta de concreto;
- Demolição de grelha metálica;
- Retirada de 02 arvores de porte médio;

- **Cobertura (ver projeto estrutural):**
- Execução de telha metálica;
- Execução de estrutura metálica;
- Execução de rufo metálico;
- Execução de calha metálica;

- **Piso passarela coberta:**
- Execução de regularização e apiloamento do piso;
- Execução de lastro de concreto;
- Impermeabilização do piso;
- Execução de piso granitina com raspagem e aplicação de resina;
- Execução de rodapé com raspagem e aplicação de resina;
- Instalação de guarda corpo com corrimão;

- **Pátio descoberto:**
- Execução de regularização e apiloamento do piso;
- Execução de lastro de brita 3cm;
- Execução de piso de concreto usinado;
- Execução de meio fio;
- Execução de pintura do piso de concreto;
- Execução de caiação do meio fio;
- Plantio de grama esmeralda;
- Plantio de 02 arvores de porte médio;
- Instalação de 03 bancos de concreto polido;
- Execução de rampas de concreto;
- Execução de mureta de contenção de base para as rampas, com chapisco, reboco e pintura;
- Instalação de guarda corpo com corrimão;

- **Sistema de escoamento de água:**
- Execução de canaleta de concreto;
- Execução de grelha metálica;
- Pintura da grelha metálica;

10. REFORMA DO BLOCO 2 e 3:
- **Cobertura:**
- Demolição de telha fibrocimento;
- Demolição de estrutura de madeira;
- Substituição de calha metálica;
- Substituição do rufo metálico;
- Execução de telha termoacústica;
- Execução de telha metálica com pintura, ver projeto específico;

- **Pintura:**
- Remoção de pintura da laje;
- Remoção de pintura das esquadrias existentes;
- Remoção da pintura altura do barrado;
- Execução de emassamento na laje:
- Executar a pintura da laje;
- Executar emassamento altura do barrado;
- Executar a pintura das esquadrias antigas;
- Executar pintura acima do barrado;
- Executar pintura na altura do barrado;
- Execução de pintura externa.

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

ETAPA 03

11. EXECUÇÃO DE TAPUME;

12. PÁTIO COBERTO (ver projeto estrutural):
- **Demolições:**
- Demolição de piso granitina;
- Demolição de alvenaria;
- Demolição de piso de concreto desempenado do pátio descoberto;
- Demolição de guarda corpo com corrimão;
- Demolição de grade;
- Demolição de portão de grade (2.60x 2.10);

- **Esquadrias:**
- Substituição de 06 portas PF1 (0.80X2.10);
- Pintura das esquadrias novas;

- **Piso cozinha:**
- Substituição do piso cerâmico por porcelanato;

- **Diversos:**
- Execução de regularização e apiloamento do piso;
- Execução de lastro de concreto;
- Impermeabilização do piso;
- Execução de piso granitina com raspagem e aplicação de resina;
- Execução de rodapé com raspagem e aplicação de resina;
- Instalação de guarda corpo com corrimão;
- Execução de rampas e escadas;
- Execução de mureta de contenção de base para as rampas, com chapisco, reboco e pintura;
- Instalação de grade GF 2 H.:2.20M;

13. REFORMA DOS BLOCOS 4 e 5:
- **Cobertura - Bloco 4:**
- Demolição de telha plan e fibrocimento;
- Demolição de estrutura de madeira;
- Substituição de calha metálica;
- Substituição do rufo metálico;
- Execução de telha termoacústica;
- Execução de telha metálica com pintura, ver projeto específico;

- **Forro:**
- Demolição de forro PVC com estrutura;
- Execução de forro de gesso;
- Execução de emassamento, acabamento e pintura do forro;

- **Pintura - Bloco 4 e 5:**
- Remoção de pintura da laje;
- Remoção de pintura das esquadrias existentes;
- Remoção da pintura altura do barrado;
- Execução de emassamento na laje:
- Executar a pintura da laje;
- Executar emassamento altura do barrado;
- Executar a pintura das esquadrias antigas;
- Executar pintura acima do barrado;
- Executar pintura na altura do barrado;
- Execução de pintura externa.

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

ETAPA 04

14. PÁTIOS EXTERNOS:
- Demolição de piso de concreto;
- Execução de regularização e apiloamento do piso;
- Execução de lastro de brita 3cm;
- Execução de piso de concreto usinado;
- Execução de meio fio;
- Execução de pintura do piso de concreto;
- Execução de caiação do meio fio;
- Plantio de grama esmeralda;
- Plantio de 02 arvores de porte médio;
- Plantio de 10 arbustos de porte pequeno;
- Instalação de 08 bancos de concreto polido;
- Execução de rampas de concreto;
- Execução de mureta de contenção de base para as rampas, com chapisco, reboco e pintura;
- Instalação de guarda corpo com corrimão;

15. QUADRA COBERTA:
- **Piso:**
- Demolição de piso de concreto da quadra;
- Substituição da trave de gol;
- Substituição da trave de basquete;
- Substituição da trave de vôlei;
- Execução de regularização e apiloamento do piso;
- Execução de lastro de brita 3cm;
- Execução de malha de aço;
- Execução de piso de concreto laminado 7cm;

- **Pintura:**
- Remoção da pintura da mureta e arquibancada;
- Pintura da mureta e arquibancada;
- Pintura do piso da quadra com tinta epóxi;
- Demarcação do piso poliesportivo;

- **Diversos:**
- Demolição de mureta de alvenaria;
- Demolição de parte da arquibancada para área do cadeirante;
- Execução de reboco;
- Execução de guarda corpo com corrimão;

- **Sistema de escoamento de água:**
- Execução de canaleta de concreto;
- Execução de grelha metálica;
- Pintura da grelha metálica;

16. MURO:
- Execução de reboco no muro;
- Execução de pingadeira;
- Execução de pintura de todo o muro;
- Execução de pintura da pingadeira;
- Execução de letreiro.

17. CALÇADA EXTERNA:
- Demolição do piso de concreto e meio fio;
- Regularização e compactação do terreno para nivelamento do piso e tentando obedecer a inclinação máxima de 3% do piso;
- Executar plantio de grama esmeralda;
- Execução de piso de concreto usinado 5cm;
- Execução de meio fio;
- Execução de rebaixamentos de rampa como indicados no projeto e de acordo com a norma;
- Execução de piso tátil ladrilho (alerta e direcional);
- Execução de pintura da calçada e pintura do meio fio;

18. ACESSIBILIDADE INTERNA:
- Execução da placa de sinalização dos ambientes;
- Execução da placa de sinalização em braile dos ambientes;
- Execução de 01 mapa tátil;
- Execução de piso tátil emborrachado (alerta e direcional) aonde for granitina;

19. DEMOLIÇÃO DE SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS;

20. RETIRADA DO BARACÃO DE OBRAS;

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

DIVERSOS

21. INSTALAÇÕES ELETRICAS:
- Ver projeto específico;

22. PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO E CONCRETO:
- Ver projeto específico;

23. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:
- Ver projeto específico;

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

LEGENDA - ACABAMENTOS E MATERIAIS

PISO		TETO		PAREDE		COBERTURA		TELHADO	
G	GRANITINA	S	SEM FORRO	C	CERÂMICA ATÉ H=2,00M	MD	ESTRUTURA DE MADEIRA	TC	TELHA CERÂMICA
CU	CONCRETO USINADO	PVC	FORRO DE PVC	CT	CERÂMICA ATÉ O TETO	MT	ESTRUTURA METÁLICA	TF	TELHA DE FIBROCIMENTO
C	CERÂMICA	P	FORRO PAULISTA	RP	REBOCO, PINTURA ACRÍLICA/PVA			TM	TELHA METÁLICA
CQ	CIMENTO QUEIMADO	L	LAJE COM EMASSAMENTO E PINTURA	RT	REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA	MS	ESTRUTURA MISTA	TT	TELHA TERMOACÚSTICA
PL	CONCRETO LAMINADO			A	TIJOLO APARENTE				
LT	LAJOTA CERÂMICA	G	FORRO DE GESSO			LI	LAJE INCLINADA		
GR	GRAMA ESMERALDA								

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

C. E. DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

ENDEREÇO
R.TRAV DA CULTURA 10, CENTRO, JARAGUÁ - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
7.244,08 m²	———	2.340,49 m²	56,77 m²	121,31 m²	2.405,03 m²

Isadoraweber
AUTOR: ARQ. ISADORA MARQUES WEBER - CAU: A148406-0

RT DA OBRA: Sabrina S. Vieira Valente
Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. nº 24.078

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

TIPO DE PROJETO
ARQUITETURA

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA ATUAL - Esc.: 1/200
PLANTA DE COBERTURA ATUAL/ DEMOLIÇÃO - Esc.: 1/250
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA
QUADRO DE AREAS/ QUADRO DE SERVIÇO

DATA: JUNHO/2024
ESCALA: INDICADA
REVISÃO: 000
Nº RRT/ART: 15890451

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

FOLHA: 1/5