Quadro Resumo dos Serviços a Serem Executados

01 - Bloco 01:
- Demolição de telhas cerâmicas;
- Demolição de alvs.Revestimento;
- Demolição de piso cerâmico com contra piso (apoio da cuba, coordenação pedagógica e coordenação de apoio);
- Demolição de piso de concreto (concreto) - sala de E.C.A. (cozaa, área de servço, depósito, secretaria, diretoria, sala de reeio e C.A.);
- Demolição de forro PVC (sala de reeio) (sala de E.C.A., C.A.P. e depósito);
- Demolição de forro PVC (com ventilação) (sala de E.C.A., C.A.P. e depósito);
- Demolição de todas as esquadrias (janela, portas e portões);
- Demolição de todas as ferragens (dobradiças);
- Demolição de instalações hidrossanitárias e elétricas;
- Execução de telhas cerâmicas;
- Execução de rodo (rodo) (janelas, esquadrias metálicas (em projeto e não (área de serviço));
- Execução de piso (portas (com ventilação) (sala de E.C.A., C.A.P. e depósito) (sala de secretaria e cantina);
- Execução de piso cerâmico (piso) (sala de secretaria e secretaria) (sala de secretaria e secretaria);
- Execução de rodapés (rodapés