DADOS
OBRA: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL AGUA QUENTE
LOCAL: Avenida José Dias Guimaraes, 428, Centro, Rio Quente— GO
ASSUNTO: | REFORMA E AMPLIACAO
C.R.E.: MORRINHOS

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPE~CIFICAC(~)ES TECNICAS
AMPLIACAO

1.0 - DESCRICAO:

Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os servigos a serem
executados CEPI Agua quente, Rio quente-GO.

Serdo descritos também neste memorial, servicos do tipo: pavimentagoes,
vegetacdes, passarelas cobertas, grelhas e instalacbes de elementos como:
equipamentos de bicicletario e adaptacfes para acessibilidade.

1.1- SERVICOS

Para suprir as necessidades e deficiéncias da escola serdo executados ou instalados
0s seguintes elementos indicados em projeto:

1) Implantacdo dos Blocos Novos:
1.1 Bloco 4 - Salas de Aula - Padréo SEDUC,;
1.2 Bloco 5 - Sanitario - Padrdo SEDUC;
1.3 Bloco 6 - Vestiarios com Sanitario - Padrédo SEDUC,;
1.4 Bloco 7 - Refeitério com Cozinha modelo 3, Padrdo SEDUC;
1.5Bloco 8 - Salas de Aula - Padrdo Seduc (Laboratérios) - Padrao SEDUC;
1.6 Implantacdo de Central de Gas (2+2) cilindros - Padrao Goinfra;
-Executar limpeza e regularizagao;
-Executar movimentacao de terra necessaria (aterro com compactacao).

2) Implantacao de Passarelas Cobertas 1 - Projeto especifico:

-Demoli¢éo do piso de concreto;

-Execucéo de servigos em terra (aterro com compactacao);

-Executar limpeza e regularizagéo

-Executar lastro de brita de 3cm;

-Executar piso concreto de 5cm e pintura;

-Executar estrutura metalica (pilares, vigas e estrutura da cobertura - ver projeto
estrutural);

-Executar telha metalica com inclinacéo de 5%;

-Executar pintura da estrutura metalica.

3) Implantacdo de Passarelas Cobertas 5 - Projeto especifico:
-Demolicéo de de piso de concreto;
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-Demoli¢éo do corrim&o com guarda corpo;

-Execucéo de servigos em terra (aterro com compactacao);

-Executar limpeza e regularizagao;

-Executar lastro de brita de 3cm;

-Executar piso de concreto de 5¢cm e pintura;

-Executar estrutura metalica (pilares, vigas e estrutura da cobertura - ver projeto
estrutural);

-Executar telha metélica com inclinagcéo de 5%;

-Executar pintura da estrutura.

4) Implantacdo de Passarelas Cobertas 9 - Projeto especifico:

-Executar limpeza e regularizacao;

-Execucéo de servicos em terra (aterro com compactacao);

-Executar lastro de brita de 3cm;

-Executar piso de concreto de 5cm e pintura;

-Executar estrutura metalica (pilares, vigas e estrutura da cobertura - ver projeto
estrutural);

-Executar telha metélica com inclinagcéo de 5%;

-Executar pintura da estrutura.

5) Implantacéo de Passarelas Cobertas 6, 7 e 8 - Projeto especifico:

-Executar limpeza e regularizacao;

-Executar movimentacéo de terra (aterro com compactacao);

-Executar lastro de concreto;

-Executar piso e rodapé de granitina com raspagem e aplicagéo de resina;

-Executar estrutura metalica (pilares, vigas e estrutura da cobertura - ver projeto
estrutural);

-Executar telha metalica com inclinacédo de 5%;

-Executar pintura da estrutura.

6) Implantacdo da Circulacao 2, 3 e 4 - Projeto especifico:

-Demolicéo de trecho da calcada de protecdo para a implantacao;

-Executar limpeza e regularizagao;

-Executar movimentacao de terra (aterro com compactagao);

-Executar lastro de concreto impermeabilizado;

-Executar piso e rodapé de granitina com raspagem e aplicacao de resina,;

-Executar estrutura metalica (pilares, vigas e estrutura da cobertura - ver projeto
estrutural);

-Executar telha metélica com inclinagcéo de 5%;

-Executar pintura da estrutura.

7) Servigos Gerais DE DEMOLICAO:
7.1 Arvores:

-Demolicéo de arvores de grande porte.

7.2 Central de Gés Existente:
-Demoli¢éo da alvenaria;
-Demoli¢éo do portéo;
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-Demolicéo da laje;
-Demolicéo das telhas ceramicas.

7.3 Fossa Seéptica Existente;
-Desativar fossas existentes;
-Aterro com compactacao.

7.4 Bancos e Mesas de concreto:
-Pintura com verniz incolor nos bancos e mesas de concreto.

8) Reforma do Bloco 01 - ADMINISTRATIVO:

-Demolicéo de trecho da calgada de protecdo para implantagdo das passarelas
novas - indicado em planta;

-Demoli¢&o de cobertura - telhas ceramicas e estrutura de madeira;

-Demoli¢éo do forro PVC com estrutura;

-Remocéo de pintura interna até 1,50m e externa das parede 50%;

-Demolicéo das esquadrias (portas, janelas e grades);

-Demolicéo de alvenaria;

-Demolicéo das divisoérias de gesso;

-Demoli¢éo do piso ceramico e do piso de granitina;

-Demolicéo das bancadas de granito, cubas de inox, pecas sanitarias e bedouro
de alvenaria;

-Demolicéo de quadros branco e bate-carteiras;

-Execucdo de servigos em terra para regularizacéo do nivel dos ambientes
indicados em planta;

-Execucéo de alvenaria, chapisco, reboco e emboco;

-Execucao de vergas e contra-vergas;

-Execucéo de forro de gesso com tabica;

-Emassamento, lixamento e pintura do forro de gesso 100%;

-Emassamento das paredes internas existentes até 1,50m - 50% e paredes
novas 100%

-Execucgéo de pintura com tinta esmalte no barrado h=1,50m

-Execucdo de pintura com tinta acrilica acima do barrado;

-Execucdo de pintura externa com tinta acrilica com selador;

-InstalagcbOes de esquadrias e execugao das pinturas;

-Execucéo de revestimento ceramico até o teto;

-Execucéo de bancada de granito;

-Instalacé@o de pecas sanitérias, espelhos e torneiras de jardim;

-Executacéo de regularizacdo de piso;

-Execucéo de lastro de concreto.;

-Execucdo de piso e rodapé (h=7cm) de granitina com raspagem e aplicacéo de
resina;

-Instalagdo esquadrias metalicas;

-Instalagéo de quadros misto e bate carteiras nas Salas de Aula;

-Execucdo de cobertura - telha americana e estrutura metélica com pintura;

-Execucéo de cumeeira;

-Execucéo de embogcamentos de beiral e lateral;

-Execucéo de calhas;
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-Execucéo de guinche PCR - Padrdo SEDUC na secretaria.
9) Reforma do Bloco 02 - QUADRA COBERTA:
-Demolig&o de piso de concreto para acesso ao Bloco 03 - Almoxarifado;
-Demoli¢éo de trecho da mureta;
-Retirada das telhas metalicas (100%) - com reaproveitamento;
-Instalagéo de telhas metalicas novas 10%;
-Executar movimentacédo de terra - piso externo de acesso ao almoxarifado;
-Execucéo de lastro de brita de 3cm e piso de concreto de 5cm com pintura;
-Remocéo da pintura da estrutura metalica 50%;
-Remocéo da pintura das muretas e paredes 50%;
-Pintura da estrutura metalica 50%;
-Pintura externa e interna de paredes e pilares de concreto 100%;
-Pintura das muretas: face interna com tinta epéxi, face externa com tinta
acrilica;
-Pinturas das demarcacgdes com tinta epoxi.

10) Reforma do Bloco 3 - ALMOXARIFADO:

-Remocéo da pintura da parede 50% (interna até 1,50m);

-Remocéo pintura das esquadrias;

-Demoli¢céo do piso de concreto da circulagdo externa;

-Execucéo de malha para correcéo de fissuras na parede;

-Emassamento das paredes internas 50% (até 1,50m) e emassamento externo
100% em paredes novas;

-Execucéo de pintura com tinta esmalte no barrado h=1,50m

-Execucdo de pintura com tinta acrilica acima do barrado;

-Execucéo de pintura externa com tinta acrilica com selador;

-Instalagdo esquadrias metalicas novas;

-Pintura das esquadrias novas e existentes;

-Execucéo de verga e contra-verga;

-Execucéo de regularizagéo depiso (nivelamento do piso de concreto da
calcada);

-Execucéo de alvenaria, chapisco e reboco;

-Executar movimentacao de terra necessaria (aterro com compactacao);

-Execucéo de lastro de concreto regularizado impermeabilizado de 5¢cm;

-Execucéo de lastro de brita de 3cm;

-Execucéo de piso de concreto de 5cm e pintura.

11) Area de Convivéncia (acesso principal da escola), Patios Descobertos 01 e
02 e Piso de Concreto do Acesso de Servigos - indicado em planta:

-Demoli¢éo de piso de concreto;

-Execucéo de alvenaria, chapisco e reboco;

-Execucéo de lastro de brita de 3cm;

-Execucéo do piso de concreto desempenado 5cm e piso de concreto
desempenado de 7cm no Piso de Concreto Do Acesso de Servicos;

-Execucéo de limpeza, capina: retirar grama, regularizagcdo e apiloamento do
terreno que recebera piso de concreto e a grama esmeralda;

-Execucéo de pintura do piso de concreto novo e existente;
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-Plantio de grama esmeralda.

12) MURO:
-Demoligéo de muro de placa;
-Demolicéo de portbes P12, P13 e P14;
-Execucéo de portbes novos P11 e P14;
-Pintura dos portdes novos;
-Execucéo de complemento de muro (com chapisco e reboco) de h=0,50m -
Padrao GOINFRA em todo perimetro do muro;
-Execucéo de muro (chapisco e reboco) com h=2,50m - Padréo GOINFRA;
-Execucéo de reboco em toda extensdo do muro (interno e externo);
-Execucéo da pintura do muro;  -Execucéo da pingadeira;
-Pintura da pingadeira;
-Execucéo pintura do letreiro;

13) Servicos Gerais de Execucéo:
13.1 Mastro da bandeira:
-Demolicéo do mastro da bandeira;
-Execucéao de novo mastro da bandeira.

13.2 Instalag&o de bicicletario;
-Pintura do bicicletario.

13.3 Canaleta:
-Execucéo de canaletas de concreto para escoamento de aguas pluviais;
-Instalagéo de grelhas metalicas;
-Pintura das grelhas metalicas;

14) Calcada - Passeio Publico:
-Demolicéo de piso de concreto;
-Demolicéo de meio fio;
-Execucéo de rebaixos conforme detalhes no projeto;
-Execucéo de lastro de brita de 3cm;
-Execucéo de malha de aco;
-Execucéo de piso concreto desempenado 5cm;
-Execucéo de limpeza, regularizacédo e apiloamento manual;
-Execugéo de meio fio;
-Execucéo da pintura do piso em concreto e do meio fio;

15) Acessibilidade interna:
-Execucdo dos pisos tateis alerta e direcional emborrachado nas areas internas;
-Execucéo das placas de sinalizagédo em braile dos ambientes;
-Execucgéo do mapa tatil;
-Execucdo acionador audio visual com botoeira no sanitario PCD;
-Execucéo de guarda corpo - Padréo SEDUC.

16) Acessibilidade externa:
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-Execucdo de pisos tateis alerta e direcional em placas pré-moldadas embutido
nas cal¢cadas externas e pisos de concreto de acordo com projeto;

17) InstalagOes Elétricas:

-Execucéo de reforma das instalagdes elétricas em toda unidade, com troca total
de fiacdo, tomadas e interruptores, luminarias e demais itens indicados no projeto
especffico;

-Realizar ligagdo dos blocos implantados com a rede existente.

18) InstalagBes Hidrossanitarias:
-Realizagéo das ligagdes dos novos blocos com a rede existente;
-Execucgdo do projeto de reforma especifico.

19) Prevencao e Combate a Incéndio:
-Executar adapta¢fes necessarias para combate a incéndio - ver projeto
especifico;

20) Estrutura de Concreto e Metédlica:
-Executar passarelas de acordo com o projeto;
-Executar estrutura metalica das coberturas de acordo com o projeto.

21) Canteiro de obra:

-Executar limpeza, regularizacdo e apiloamento com compactagao para
instalacdo do barracéo;

-Implantar barracédo de obras - Padrdo GOINFRA,;

-Executar tapume de madeirite (H= 2,20m), com reaproveitamento.

1.2- GENERALIDADES

Qualquer davida na especificacdo caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso se faga opc¢éo pelo uso de algum material equivalente,
consultar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da Superintendéncia de
Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em
todos os niveis da edificagéo.

Serd de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos,
o local de construcéo (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra. Este
devera ser mantido no barracdo de obras para a orientagdo do empreiteiro e da
fiscalizagao.

N&o podera a firmaempreiteira, em hipétese alguma, alegar desconhecimento das
clausulas e condi¢des estabelecidas nestas especificagdes, bem como de detalhes e
exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira sera responsavel pelas solu¢des técnicas necessérias para
execucdao dos projetos.
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A mesma devera fazer uma reviséo geral da obra, verificagdo do funcionamento,
da segurancga e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como o0s
executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagoes,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
da mesma, serdo de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

2.0- CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra,
um Caderno de Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servigos.

As etapas da construgdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de
Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos
técnicos apresentados, atendendo as orientacdes contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | - Servicos Preliminares

Capitulo I - Materiais Basicos

Capitulo Ill |- Projeto

Capitulo IV |- Instalacdo da Obra

Capitulo V - Fundacao

Capitulo VI |- Estrutura de Concreto Armado

Capitulo VII |- Estrutura Metalica

Capitulo VIII |- Alvenaria, observando-se as normas e dimensbes da Cobracom ¢
ABNT

Capitulo IX |- Cobertura

Capitulo X |- Instalacdes Elétricas

Capitulo XI |- Instalacdes Hidro-sanitarias

Capitulo XIlI |- Serralheria

Capitulo XlIl |- Revestimento

Capitulo XIV |- Pavimentacao

Capitulo XX |- Pintura

Capitulo XVI |- Servicos Complementares

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Para a perfeita execucéo e completo acabamento das obras e servigos referidos
no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando
solicitado pela fiscalizacao.

Demoli¢cBes: As demolicdes deverdo ser executadas com o devido cuidado para
ndo danificar as partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de
demoli¢des, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizaveis, seréo de propriedade
da AGETOP ou da SEDUC.
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O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra sera de
responsabilidade da empreiteira, que devera dispd-los em local indicado, em
conformidade com as leis e necessidades do Municipio.

Providenciar a legalizacdo da obra, fixacdo da respectiva placa e proceder aos
seguintes aspectos:

a) Anotacdo e execucdo de obra no CREA - GO /CAU - GO

b) Placa de obra
Padrdao AGETOP/SEDUC de 2,0m x 1,5m(altura), de chapa galvanizada, pintada
com dados da obra e colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da
placa. O projeto béasico da placa com tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido
pela Fiscalizagdo no momento oportuno.

c) Placa do CREA
Em chapa galvanizada, de 1,0m x 1,5m(altura), pintada com os nomes dos
profissionais Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos
nameros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU; colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da
parte inferior da placa.

d) Limpeza do terreno onde serdo construidos os blocos.

e) Locacéao da obra no local indicado em projeto que segue em anexo.

f) De forma alguma os servigos poder&o ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE
OBRA” (conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na
obra durante todo o tempo de sua execucéo e apresentado preenchido
guando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO.

4.0 - MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servigos
deverao ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizagdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais,
decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que
correrdo por conta da empreiteira.

5.0- PROJETO

Toda execucédoda obra devera seguir rigorosamente 0s projetos apresentados. Os
projetos serdo fornecidos pela Seduc, tanto da Implantagdo como os projetos padrdes
referentes aos blocos implantados. Qualquer davida, entrar em contato com o fiscal de
obra ou com o departamento responsavel pela execucdo dos projetos a
Superintendéncia de Infraestrutura.

6.0 - INSTALACAO DA OBRA
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Para execugdo das obras, a Empreiteira providenciara espaco adequado para
guarda de materiais e ferramentas em concordancia com a Dire¢c&o/ Coordenacgéo da
Escola. Os procedimentos seréo desta formapor se tratar de uma obra j4 existente para
ampliacéo e reforma.

Competira a Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento
adequado a mais perfeita execucdo dos servicos contratados, bem como o0s
equipamentos de protecdo individual (EPI), protecéo coletiva (EPC), PPRA, PCMAT e
PCMSO.

A fiscalizagdo fornecerd o padrdo de instalacbes provisorias baseado na
caracteristica de cada obra.

7.0- MOVIMENTACAO DE TERRA

A contratada sera responsavel pelo movimento de terra necessario para atender as
cotas do projeto.

Para o aterro geral ou corte, se necessario, devera ser feito um controle tecnolégico
a ser definido pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95% com intervalo
de aceitacéo de 2%.

Os aterros deverdo ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no
maximo 20cm. No caso de aterros com altura acima de 1m devera ser observado o tipo
de terreno e a fiscalizagdo exigird o controle tecnoldgico da compactagdo dos mesmos.

Deveréo ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas como
matéria organica. Nao sera permitida a utilizacao do entulho da obra para a execuc¢ao
de qualquer aterramento.

8.0 - SERRALHERIA

Deverao ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1° uso e
isentos de ferrugem.

2.1 - Portas Metalicas:
Chapa lisa, com portal de chapa dobrada, seguindo Padrédo do Caderno de
Detalhes da Agetop.

2.2 - Grelhas Metalicas:

Removiveis em ferro cantoneira de abas iguais de 3/4” x 1/8” e ferros chatos de
1/8” espagados de 2,0 em 2,0cm e com altura de 5/8”, com porta grelha em ferro
cantoneira de abas iguais com 7/8” de largura e 1/8” de espessura.

2.3 - Barras de Apoio

As barras de apoio p/ banheiros de acessibilidade, dever&o seguir rigorosamente
os detalhes e material especificado no projeto de arquitetura, nenhuma bitola, dimenséo
ou material devera ser substituido sem a autorizagdo do fiscal de obras ou do gerente
responsavel da Superintendéncia de Infraestrutura da Seduc.
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Figura 98 — Area de aproximag&o para uso do lavatério
Fonte desenho NBR 9050
Figura 113 — Barra de apoio no lavatério — Vista superior
Fonte desenho NBR 9050
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Figura 114 — Barra de apoio no lavatério — Vista lateral
Fonte desenho NBR 905

e Instalacdo de lavatorio e barras de apoio:

Os lavatérios, suas fixagfes e ancoragens devem atender no minimo aos esfor¢os
previstos nas
ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2.
Sua instalagéo deve possibilitar a area de aproximacao de uma pessoa em cadeira de
rodas, quando
se tratar do sanitario acessivel, e garantir a aproximacao frontal de uma pessoa em pe,
guando se tratar de um sanitario qualquer.

As barras de apoio dos lavatérios podem ser horizontais e verticais. Quando
instaladas, devem
ter uma barra de cada lado conforme exemplos ilustrados nas Figuras 113, 114 e
garantir as seguintes condigdes:

A. Ter um espagamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de no
minimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto;
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B. Ser instaladas até no méaximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatério até o
eixo da barra
para permitir o alcance;

C. Garantir o alcance manual da torneira de no maximo 0,50 m, medido da borda
frontal do lavatorio até o eixo da torneira;

D. Asbarras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m, medido
a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a altura do
lavatorio;

E. As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com
comprimento
minimo de 0,40 m, garantindo a condi¢&o da alinea a);

F. Ter uma distancia maximade 0,50 m do eixo do lavatorio ou cuba até o eixo da
barra vertical
instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance.

£
£
]
=l o
. : ol =
0,11 0,80 min. 0.1 0,80 min. pat
' &
E: ] o {
L-—D--
Altura da bacia | 0,30
com o assento S §F o Ey
|
(&) | 0,50
I
T
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda
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x T ,- Legenda

Cotas Adulto Infantil

LB A 0,75 0,60
| B 0,40 0,25
C 0,46 0,36
D 0,30 0,15

d) Vista superior

Figura 105 - Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90° na

parede lateral
Fonte desenho NBR 9050

e Barras de apoio na bacia sanitaria:

Junto a bacia sanitaria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras
para apoio e transferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de 0,80
m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos
eixos de fixagc&o) a uma distancia de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e
deve estar posicionada a uma distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também
deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo de 0,70 m, posicionada
verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia
sanitaria, conforme Figuras 105.

Junto a bacia sanitéria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com
comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do
piso acabado (medido pelos eixos de fixa¢cdo), com uma distancia maxima de 0,11 m
da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em
direcéo a parede lateral, conforme Figuras 105.

2.4 - —Protecdes e Corrimaos
Deverédo ser implantados corrimé&o e prote¢cédo, conforme projeto de arquitetura e
NBR 9050.

e Fornecimento e instalagdo de corriméo fixado ao piso:

Os corrimé&os serdo instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas. Os corriméos teréo sec¢ao circular de 4 cm (12"). Para
degraus isolados e escadas, a altura dos corriméos sera de 0,92m do piso, medidas de
sua geratriz superior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, 0os corriméos laterais serdo duplos,
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.
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Os corriméos laterais serdo continuos, sem interrup¢do nos patamares das
escadas ou das rampas. Os corriméos devem ser instalados em ambos os lados das
rampas e escadas. Serdo executados em tubo industrial com didmetro de 4 cm (1 %2”).

Fixag&o no piso com apoios verticais metalicos:

Os apoios serdo em tubo industrial com 4 cm (1 '2”) e = 2,25 mm, que serao
soldados as sapatas de 10x10 cm tudo industrial e = 1/4" fixado ao piso através de
parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.

Os corrimaos serao soldados em barra chata de 1%2", e = 1/4" de ag¢o. O conjunto
corrimdo e barra chata sera parafusado em chapa de 12", e = 1/8" de ac¢o soldado no
apoio vertical metalico.

e Fornecimento e instalagdo de corriméo fixado na parede:

Os corrimé@os serdo instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas. Quando embutidos na parede, os corrimaos devem estar
afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrancia. Os
corrimaos terdo secéo circular de 4 cm (1%2").

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corriméos serd de 0,92 m do piso,
medidas de sua geratriz superior.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, 0os corriméos laterais serdo duplos,
instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.

Os corrimdos laterais serdo continuos, sem interrup¢do nos patamares das
escadas ou das rampas. Os corrimaos devem ser instalados em ambos os lados das
rampas e escadas. Seréo executados em tubo industrial com @ 1%"; espessura da
parede do tubo e = 2,25 mm.

Fixacdo em alvenarias:

O corrim&o sera fixado através de solda em barra chata de 1%2", e = 1/4" de aco.
O conjunto corrimao e barra chata sera soldado em chapa de 290x70x30 mm de aco,
gue sera parafusada na alvenaria através de parafusos de 10 mm com chumbador do
tipo Parabolt.

e Fornecimento e instalacdo de guarda-corpo:

Os locais que possuirem escada ou rampa sem paredes em suas laterais terdo
corriméo associado ao guarda-corpo.

Os guarda-corpos serdo em tubo industrial com didmetro de 4 cm (1 2").0
fechamentodo guarda-corpo sera em vidro temperado 8 mm incolor ou barras circulares
verticais @ 2" em ago inox escovado, fixadas ao guarda-corpo por solda.

A fixagdo do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada serd atraves de solda as
sapatas de 10x10 cm ago tipo industrial, e = 1/4" fixado ao piso através de parafusos de
10 mm com chumbador do tipo Parabolt.

1.05

Vist io Vista lateral
ista superior 1sta r Figura 30 — Guarda-corpo - Exemplo
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b) Em rampas b) Em rampas
- Prolongamento do corrimao - Altura dos corrimaos em rampas e escadas

9.0 - PAVIMENTACAO/ PISO

Todo o material a ser utilizado na pavimentac&o devera, antes de sua execugao
Ou assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a
regularizacdo e compactacao de todo o terreno a ser pavimentado.

1.1 - Concreto Desempenado:

Os passeios de protecdo e passarelas descobertas especificados no projeto,
serdo em concreto desempenado, no tragco 1:2,5:3,5, com 5,0cm de espessura,
executados em placas alternadas, sendo que a dilatacao sera em junta seca tomando-
se 0 cuidado de aplicar solucao asfaltica (NEUTROL ou equivalente), sendo as placas
para piso dilatados a cada 2,0m de extensdo. O espelho do passeio também sera em
concreto desempenado, com largura minima de 10,0cm (usar forma de madeira),
concretado simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nivel do terreno,
para garantir a estabilidade do passeio.

1.2 - - Concreto Desempenado Ranhurado - 5cm (Pararampas muito inclinadas) :

As rampas externas serdo em concreto desempenado ranhurado. Apds a
aplicacdo do concreto, serd passado sobre o piso, (argamassa fresca) um ferro de
didmetro de 1/2” para frizar o concreto para que o piso fique ranhurado e torne-se anti-
derrapante.

1.3 - Granitina

Os ambientes identificados em projeto para este revestimento, serdo
pavimentados com granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas de
dilatagéo plastica de 3x27mm, formando quadrado de 1,0 x 1,0m. A granitina devera ser
executada por pessoal técnico com capacidade comprovada, sendo que a Fiscalizagdo
devera rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele que ndo apresentarem uniformidade
de cor, polimento, compactacao, etc. Apds o polimento e limpeza de toda a poeira e
manchas o piso devera ser encerado com cera incolor a base de silicone, da Brilhotok,
Cera Durol (fabricante Briosol), Hidrorepell Oleofugante (fabricante Manchester) ou
equivalente, antes da liberac&o do trafego para evitar que a sujeira impregne no piso.
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Na area de servigcodescoberta e na passarela o piso de granitina devera ser semi-polido,
a fim de se obter uma superficie antiderrapante.

Obs.: Em funcéo da dificuldade de aquisicdo e/ou execugdo da granitina em alguns
ambientes que foram especificadas neste projeto, cabe ao fiscal da obra, fazer a
substituicdo desta granitina por ceramica 30x30cm ou equivalente, com as mesmas
especificacdes ditadas neste memorial.

1.4 - —Piso Podotatil

Ladrilho Hidréulico - Sinalizacao tétil de alerta:

A forma do piso tétil de alerta se constitui em troncos—cénicos compostos na
superficie plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuario de perigos
e informar a necessidade de atencéo redobrada sobre o préximo passo. Este produto
deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos disposto no percurso, travessia
de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

A sinalizacao tétil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situacgdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projecéo do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

c) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudanca do plano.

Ladrilho Hidréulico - Sinalizac&o tétil direcional:

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um Gnico sentido na
superficie plana. O significado deste revestimento corresponde a superficie de trajeto
ou de orientacdo funcionando no sentido do curso de pedestres.

T 1 . PRMN

Dimensdes 220

(mm) Especificacdes
250 Largura da placa
85 Disténcia horizontal entre centros de relevo =
40 Disténcia do centro da 12 linha do relevo a borda do piso o
2 Espessura da placa
3 Altura do relevo
30 Largura da base do relevo lﬁ«[ _JEM
25 Largura do topo do relevo i
Sinalizacao tatil direcional
Dimensdes do piso tatil direcional modulac&o do piso

Fornecimento e colocacdo de piso tatil em concreto (alerta ou direcional):

O piso tatil em concretoa ser instalado € composto por placas de concreto 250x250
mm, espessura total de 20mm (placa+relevo), antiderrapante, com peso maximo por m?2
= 76 kg, com coeficiente de atrito dinamico a seco = 0,89/molhado = 0,73, com absor¢&o
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maximo de agua = 6%, com resisténcia a flexao (tracdo) = 5Mpa, com desgaste por
abrasdo em mm por 1.000 ml = 3,00 ml, apresentando resisténcia a flexdo (tragédo) =
5M pa, resisténcia a compresséo por puncao = 35M pa, fabricante Andaluz, Tecnogran
ou equivalente, cor azul royal ou equivalente.

A aplicacdo devera ser feita sobre lastro de concreto, ou base compactada,
protegido com camada de p6 de brita conforme condigdes locais existentes, com
argamassa de cimento e areia 1:3. Deverdo ser previstas juntas de 1 a 2 cm entre as
placas. Antes da aplicacdo, 0 piso existente devera ser removido, nas dimensdes
(largura e comprimento) da trilha, executando um rebaixo de 6 cm.

Recorte de piso com maquita:

Deveréo ser removidos parcialmente o piso e 0 contrapiso, abertas as valas para
permitir a realizacdo das novas instalacGes. Posteriormente devera haver a
complementac&o do piso nestes locais, mantendo-se as mesmas caracteristicas do piso
original para evitar contrastes no acabamento final. Considerando-se a necessidade de
utilizagdo de agua para a realizagéo dos servigos, a CONTRATADA deverater cuidados
especiais para evitar o acumulo, reduzindo os riscos de acidentes e protegendo as areas
remanescentes.

Fechamento e recomposicdo de rasgos em piso:

ApoOs a conclusdo das alteragdes devera ser recomposta a base/enchimento e/ou
reaterro, de forma a permitir a reconstituicdo do contrapiso. O contrapiso devera ser
reconstituido com material equivalente ao existente devendo ser executado com
espessura de no minimo 5 cm. Devera estar preparado para instalagcao do revestimento
definitivo.

A sinalizacao tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situagdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projecao do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

c) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudancga do plano.

10.0 - PINTURA

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as especificacdes
técnicas de preparacao, limpeza e aplicacédo indicadas pelo fabricante, seguindo os
seguintes critérios:

e Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. seréo de primeiralinha,
da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ou similar.

e Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto que
serdo pintadas, deverao ser seladas antes da pintura ou emassamento.

e Nao seréa permitida a colora¢do da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.
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Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o numero de demaéaos
aplicadas de massa ou tinta definida no orgamento se referem a 12 linha de uma das
marcas especificadas.

As tintas sO0 poderdo ser diluidas conforme indicacdo do fabricante expressa na
embalagem do produto.

Portdes, protegdes, corrimaos, serdo em ferro galvanizado e todos receberdo
pintura conforme tabela abaixo. Se a pintura for apenas de algumas pecas,
exemplo: algumas protecdes, apenas um portdo; seguir as cores padrbes
existentes na escola.

Esquadrias existentes: receberéo pintura esmalte sintético, conforme a tabela
abaixo.

Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, sequir as cores padrdes
existentes na escola.

Pinturainterna:conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes,
seguir as cores padrdes existentes na escola.

Pintura externa: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns blocos,
seguir as cores padrdes existentes na escola.

Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes,
sequir as cores padrdes existentes na escola.

Pintura muros e muretas: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns
trechos, sequir as cores padrdes existentes na escola.

PADRONIZACAD DE CORES PARA PINTURA DAS LINIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQD DE

GOIAS - 2020

{ - EDIFICIOS COM PADRAD CONSTRUTIVO EM ALVENARIA REBOCADA E PADRAD PRE -
MOLDADA EM PLACA LISA DU COM REBOCO

ITEM LOCAL ESPECIFICAGAD

PAREDES EXTERNAS E CAIXA
D'AGUA DE ALVENARIA

TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO OU TEXTURA (CASD 0 REBOCO ESTEJA COM

0 IMPERFEIGOES)

TIPD:
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COR: BRANCO GELD - 101
, TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
g7 | ESTRUTURAS METALICAS
(INCLUSIVE DE QUADRAS)
COR: CINZA ESCURD - 504
ESOUADRIAS METALICAS ,
(ANELAS, PORTAS E | TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICD BRILHANTE
PORTAIS), BRISES E SUAS
03 | ESTRUTURAS DE FIXAGAD.
CORRIMADS, BUARDA- , ]
CORPOS E CAA DAEDA COR: CINZA ESCURD - 504
METALICA
TIPD: TINTA LATEX PVA
04 TETO
COR: BRANCO NEVE - 100
BARRADD = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADD = TINTA AGRILICA
TIPD:
SEMI-BRILHD
05 PAREDES INTERNAS
COR:|  BARRADD = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADD = BRANCOD GELD - DI
ESTRUTURAS EM CONCRETD | TP TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
0 APARENTE (VIGAS E
PILARES) E ELEMENTS
VAZADDS COR: BRANCO GELD - 101
] TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICD BRILHANTE
g7 | PORTIES DE ENTRADA DE
PESSOAS E VEICULOS
COR: AZUL FRANCA - 519
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
08 MURDS EXTERNDS
COR: BRANCD GELD - 101 (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
DETALUAMENTD MURD Do | TP TINTA ACRILICA FOSCA
03 | PORTAD DE ENTRADA DE _
PESSOAS cop.|  AMARELDIPE - 145 / VERDE NUSGO - 134 / AZUL PROFUNDD - 131 (VER
: DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
0 | MURETAS DE DUADRAS | TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
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ey

COR: BRISTOL - 24
(ETREIRDS, FATXA EXTERNA ,
REBOCADA (.0OM DE | TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
ALTURA DU 14DM DE
| ALTURA - DEPENDE DO
MURD - VER DETALHAMENTD | o _
00 WUR0 O ENTRADA) AD | ©OF BRANCD GELD - 101 (VER DETALHAMENTD DD MURD DE ENTRADA)
LAD DO PORTAD PRINCIPAL
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
2 |  LETREIRDS: ESCRITD
COR: VERDE MUSED - 134 (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
5| LETREIRD HURD: BANDEIRA
DD ESTAD DE GOWAS 1 | AMARELD IPE - 145,/ AZUL PROFUNDD - 131 / VERDE MUSED - 134 / BRANCD NEVE -
: {00 (ESTRELAS) - VER DETALHAMENTD D MURD DE ENTRADA
TIPD: TINTA PARA PISD, CASD 0S PISOS JA SEJAM PINTADDS
1y PISOS CIMENTADDS
COR: CINZA CHUMBO - 304
BARRADD = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADD = TINTA ACRILICA
TIPD:
] SEMI-BRILHD
15 | PAREDES CIRCULAGOES
COR:|  BARRADD = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADD = BRANCD GELD - 10
{- A TIPDGRAFIA (NDS LETREIRDS) A SER UTILIZADA PARA TODDS DS EDIFICIOS SERA A 'BW MITGA'
2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICAGAD DO ITEM | (PAREDES EXTERNAS),
3 - ESCOLAS PADROES 2000, SEC.XXI E B SALAS RURAL PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO

4 - UTILIZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALOGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM 08/01/2013;

5 - [ FACULTADD NA EXECUGAD, MEDIANTE APROVAGAD DA GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA, A
GERENCIA DEMANUTENGAD PREDIAL E A GERENCIA DE FISCALIZAGAD E ACOMPANHAMENTO DE DBRAS, A
UTILIZAGAD DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE IGUAL DU SUPERIOR A ESPECIFICADA
COMD REFERENCIA.

Memorial Descritivo de Ampliacio e Reforma

20

Nome da Empresa: PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA
Endereco da Emrpresa: AV. VILAGRAN CABRITA 1015 - CENTRO
Telefone da Empresa: (69) 3421-1327



PADRONIZAGAD DE CORES PARA PINTURA DAS LINIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAD DE

GOIAS - 2020

2 - EDIFICIOS COM PADRAD CONSTRUTIVO EM TIJOLO APARENTE E PRE-MOLDADD

CARIMBADD
ITEM LOCAL ESPECIFICAGAD
QUANDO 0 ESTADD GERAL DOS TIJOLOS ESTIVEREM BONS E QUE NAD SOFRERAM
TIPD:| PINTURA ANTERIOR = VERNIZACRILICO / QUANDD OSTIJOLOS APARENTES ESTIVEREM
g | PAREDESEXTERNASE CAIXA PICHADDS DU QUE SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO
D'AGUA DE ALVENARIA
COR: PARA O SEGUNDD CASD ACIMA, APLICAR COR BRANCDO GELD - 101
) TIPC: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
gy | ESTRUTURAS METALICAS
(INCLUSIVE DE QUADRAS)
COR: CINZA ESCURD - 304
ESQUADRIAS METALICAS .
(JANELAS, PORTAS E TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PORTAIS), BRISES £ SUAS
03 | ESTRUTURAS DE FIXAGAD,
CORRIMADS, GUARDA- , .
CORPOS E CAIXA D'AGUA COR: CINEA ESEURD -S04
METALICA
TIPC: TINTA LATEX PVA
04 TETD
COR: BRANCO NEVE - 100
QUANDO 0 ESTADO GERAL DOS TIJOLOS ESTIVEREM BONS E OUE NAD SOFRERAM
05 PAREDES INTERNAS / TIPD: PINTURA ANTERIOR = VERNIZACRILICO / QUANDD DS TIJOLOS APARENTES ESTIVEREM

CIRCULAGOES

PICHADOS OU QUE SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = BARRADD APLICAR TINTA
ESMALTE BRILHANTE E ACIMA DO CARRADD APLICAR TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO
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g, | PARA O SEGUNDD CASD ACIMA, APLICAR BARRADD = PLATINA - 502 / AGIMA OO
' BARRADD = BRANGD GELD - 101
ESTRUTURAS EM CONGRETD | TIPC: TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
o5 | APARENTE (VBASE
PILARES) £ ELEMENTOS
VAZADDS COR: BRANCO GELD - 101
] TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
g7 | PORTOES DE ENTRADA DE
PESSDAS E VEICULDS
COR: AZUL FRANGA - 519
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
08 MURDS EXTERNDS
COR: BRANCD GELD - 101 (VER DETALHAMENTD DD MURD DE ENTRADA)
DETALHAMENTD MURD DO | TPE: TINTA ACRILICA FOSCA
03 | PORTAD DE ENTRADA DE _
PESSIAS cgr.|  AMARELDIPE - 145 / VERDE MUSSD - 134 / AZUL PROFUNDD - 131 (VER
: DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
D | MURETAS DE DUADRAS
COR: BRISTOL - 24!
LETREIRDS: FAIXA EXTERNA ,
REBOCADA (.ODMDE | TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
ALTURA DU 140M DE ALTURA
Il | - DEPENDE DO MURD - VER
DETALHAMENTD DO MURD DE | o _
i 0 oo | BRANCD GELD - 101 (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
PORTAD PRINGIPAL
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
2 | LETREIRDS: ESCRITD
COR: VERDE MUSE - 134 (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
| LETREIRD MURD: BANDEIRA
DOESTADDDE GOAS 1 | AMARELD IPE - 45/ AZUL PROFUNDD - 131 / VERDE MUSED - 134 / BRANCI NEVE -
: 100 (ESTRELAS) - VER DETALHAMENT D MURD DE ENTRADA
l4 PISOS CIMENTADDS | TIPD: TINTA PARA PISD, CASD OS PISOS Ji SEJAM PINTADDS
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COR: CINZA CHUMBD - 304

I- A TIPOGRAFIA (NDS LETREIRDS) A SER UTILIZADA PARA TODOS DS EDIFICIOS SERA A 'BW MITGA'

2 - DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICAGAD DO ITEM | (PAREDES EXTERNAS).

3 - ESCOLAS PADROES 2000, SEC. XXI E 6 SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS ND
OBSERVAGEES: PROJETD ORIGINAL:

4 - UTILIZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALOGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM 08/01/2018;

§ - EFACULTADD NA EXECUGAD, MEDIANTE APROVAGAD DA GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA, A
GERENCIA DE MANUTENGAD PREDIAL E A GERENCIA DE FISCALIZAGAD E ACOMPANHAMENTD DE OBRAS, A
UTILIZAGAD DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE IGUAL DU SUPERIOR A ESPECIFICADA
COMD REFERENCIA.
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1.1- Pinturade Grelhas

As grelhas receberdo pintura esmalte sintético brilhante, na cor padrédo Agetop,
sendo que antes desta pintura deverao ser previamente bem limpas, calafetadas com
massa rapida e aplicada uma demao de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). A
espessura final da cobertura da pintura serd de 120microns (medida em pelicula seca).

1.2 - Pintura da Estrutura Metalica

Recebera pintura com resina Alquidica Dupla Fun¢éo — DF (fundo anticorrosivo e
acabamento) da marca SUMARE, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL
INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalente, na cor padrédo
sendo que antes desta pintura as pecas deverdo ser previamente bem limpas,
calafetadas com massa rapida ANJO ou equivalente. A aplicacdo devera ser feita em
camada de 50 microns (medidas na pelicula seca), usando diluentes indicados pelo
fabricante correspondente da resina utilizada, da RENNER, (referéncia NR410) na
propor¢cao maxima de 20%. A pintura devera ser feita no canteiro antes da montagem e
apos retoques localizados nos furos, soldas e arranhdes.

11.0- SERVICOS COMPLEMENTARES
11.1 - Rebaixamento de cal¢cada paratravessia de pedestres

A calcada deve ser rebaixada junto a travessia de pedestres sinalizadas com ou
sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco de pedestres. Nao deve
haver desnivel entre o término do rebaixamento da cal¢cada e o leito carrocavel.

Os rebaixamentos de calcadas devem ser construidos na direcdo do fluxo de
pedestres. A inclinagdo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12).

Onde a largura do passeio néo for suficiente para acomodar o rebaixamento e a
faixalivre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calgada, com largura minima
de 1,50 m e com rampas laterais com inclinacdo maxima de 8,33%, conforme figura
abaixo.

Para aregularizacdo de piso (cimentado simples) o piso cimentado sera obtido por
sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do préprio concreto, quando este
ainda estiver no estado plastico. Nos locais onde o refluxo da argamassa de concreto
for insuficiente, sera permitida a adicdo de argamassa de cimento e areia, traco 1:3,
com o concreto ainda fresco. A superficie do concreto devera ser cuidadosamente
curada por 7 dias (conservando em permanente umidade). O cimentado devera ter
espessura de 25 mm.
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Plataforma Rampa lateral

principal 1,50 min. inclinacio max. - 8,33 %
T
t Alinhamenio
s do imovel
Guia
- I
Sarjata
Vista superior Perspectiva

11.2 - Placa de inauguragao

Em aco inoxidavel escovado, devera ser fornecida pela empreiteira, antes da

inauguracdo da obra, com os dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela
Geréncia de Manutencdo Predial e Geréncia de Projetos de Infraestrutura da
Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacéo.

11.3 - Limpeza Final

Deverédo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas
e acessorios;

Deverad ser realizada a remocgdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como
cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes
ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as
superficies a serem limpas;

Particular cuidado devera ser aplicado na remocé&o de quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida das superficies;

Deveréo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificacéo, dando-se especial atencéo a limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pegas e metais sanitarios.

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o
Caderno de Encargos da AGETOP.

12.0- ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA

De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP.

13.0 - TECNICOS PELA ELABORACAO

PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIACAO COM ESPECIFICACAO:
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Assinado de forma digital
CARLOS_ ALBERTODIAS | T ARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895 ) ;Ni0R:28030866895

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910

Goiania, 10 de junho de 2024.
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