
PISO

QUADRO DE ACABAMENTO

PISO CERÂMICO

1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

2

PISO EM CONCRETO LISO3

PAREDE
ALVENARIA COM PINTURA LATEX1
REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O FORRO2
REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 2,00m3

TETO
1 LAJE COM PINTURA

ESTRUTURA APARENTE3

FORRO DE GESSO4

TIJOLO À VISTA4

PISO EM GRANITINA

PISO CIMENTADO4

JANELAS

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

J1 1,50 1,40 1,20 32 JANELA EM VIDRO E FERRO, BASCULANTE

PEIT.

J2 2,00 0,60 2,16 01

J3 1,50 0,60 1,20 01

J4 1,45 1,38 1,28 10

J5 2,50 0,55 1,00 01

J6 2,00 1,20 1,35 01

PORTAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1 0,80 2,10 10 PORTA DE MADEIRA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P2 0,95 01 PORTA DE FERRO LISA COM 01 FOLHA DO TIPO CORRER.

P3 0,80 01

P4 0,90 04

P5 1,30 01

P6 0,85 01

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

J7 1,50 0,60 2,10 02

J8 1,50 0,60 1,00 01

J9 1,00 0,50 1,00 01

J10 0,80 0,40 1,80 01

J11 1,38 1,38 1,28 01

JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8mm 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 DE
CORRER.

JANELA EM VIDRO E FERRO, BASCULANTE, TELADA

JANELA EM VIDRO E FERRO, BASCULANTE

JANELA EM VIDRO E FERRO, BASCULANTE

JANELA EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO 8mm 4 FOLHAS, SENDO 2
FIXAS E 2 DE CORRER.

JANELA EM VIDRO E FERRO, CORRER

JANELA EM VIDRO E FERRO, CORRER

J12 0,60 0,50 1,60 02 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8mm 2 FOLHAS, SENDO 1 FIXA E 1 DE
CORRER.

P7 0,80 012,10

P8 1,00 022,10

P9 0,70 061,70

P10 0,80 012,10

P11 0,70 012,10

PORTA DE FERRO LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTA DE MADEIRA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTA DE FERRO LISA COM 02 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTA DE PVC LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTA DE PVC LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTA DE FERRO LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTA DE FERRO LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTA DE MADEIRA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR

PORTA DE MADEIRA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

J13 0,80 0,45 1,60 04 JANELA EM VIDRO E FERRO, BASCULANTE

JANELA EM VIDRO E FERRO, BASCULANTE

JANELA EM VIDRO E FERRO, BASCULANTE

JANELA EM VIDRO E FERRO, BASCULANTE

P12 3,55 012,00 PORTÂO DE METAL LISA COM 02 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P13 1,00 012,10

P14 3,00 012,00

PORTÂO DE METAL LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

PORTÂO DE METAL LISA COM 02 FOLHA DO TIPO ABRIR.

V2 1,20 1,20 1,05 01 VÃO SEM JANELA

J14 1,50 1,40 1,20 05 JANELA EM VIDRO E FERRO, BASCULANTE, COM GRADE

P15 0,80 2,10 01 PORTA DE METAL LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR

V1 1,00 2,10 01 VÃO SEM PORTA

P16 0,80 2,10 01 PORTA DE METAL LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR

SEM COBERTURA5

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

LEGENDA DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA

SERÁ DEMOLIDO 25% DE TODO PISO GRANILITE
PARA RESTAURAÇÃO DO MESMO, CONFORME A
NECESSIDADE.

P18 1,20 011,60 PORTÃO METÁLICO, 01 FOLHA, TIPO ABRIR.

FORRO DE PVC2

LIMPEZA E CAPINA

QUADRO DE DEMOLIÇÃO
DOS VÃO DE ALVENARIA

CÓDIGO COMPR. ALTURA

D1 1,30 1,20 VER DETALHE DO GUICHÊ PRC (J7) - PADRÃO
SEDUC QUE SERÁ IMPLANTADO

QUADRA VOLEI

+ 0,37 (N.A.)
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SALA DE AULA 06
48,05 m²
27,90 m

2,80 m
1 1 2

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 05
48,05 m²
27,90 m

2,80 m
1 1 2

A.:
P.:

P.D.:

SALA DE AULA 04
48,05 m²
27,90 m

2,80 m
1 1 2

A.:
P.:

P.D.:

SALA MULTIUSO
48,05 m²
27,90 m

2,80 m
1 1 2

A.:
P.:

P.D.:

SECRETARIA
16,05 m²
16,66 m

2,76 m
1 1 2

A.:
P.:

P.D.:

DEPÓSITO
10,30 m²
13,06 m

2,76 m
1 1 2

A.:
P.:

P.D.:

DIRETORIA
7,55 m²
11,04 m

2,76 m
1 1 2

A.:
P.:

SANITÁRIO
3,77 m²
8,54 m

A.:
P.:

P.D.:

COORDENAÇÃO
11,77 m²
13,84 m

2,76 m
1 1 2

A.:
P.:

P.D.:

SANIT. FEM. PCR
2,79 m²
6,70 m

2,70 m
2 3 2

A.:
P.:

P.D.:

SANIT. MAS. PCR
2,79 m²
6,70 m

2,70 m
2 3 2

J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1

J1J1J1J1J1J1

P1 P1 P1P1P1P1

J14 J14 J14

J14 J14

P15

J9

J8J10

J11

J12

J12

J1J1

P11

P4

P4

P10 P16

P1

P4

J13

J13

J13

J13

A.:
P.:

P.D.:

S. MAT. ESP. BANDA
23,60 m²
19,82 m

2,40 m
3 1 3

+ 0,37 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

BIBLIOTECA
26,98 m²
21,52 m

2,40 m
3 1 3

A.:
P.:

P.D.:

DEPÓSITO ABERTO
19,90 m²
17,98 m

2,40 m
4 4 3

+ 0,27 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

CALÇADA
29,82 m²
33,34 m

0 m
4 1 5

A.:
P.:

P.D.:

CIRCULAÇÃO
25,35 m²
20,80 m

2,85 m
1 1 2

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- REMOÇÃO DO FORRO PVC
- REMOÇÃO DO PISO DE
GRANITINA
- NIVELAMENTO COM O PISO
DAS SALAS

- DEMOLIÇÃO TOTAL DA
CALÇADA.

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- REMOÇÃO DO PISO DE
CIMENTO LISO
- RETIRADA DE 20 CM DE
ATERRO
- REMOÇÃO DE JANELAS E
PORTAS

- AUMENTAR A ALTURA PARA
2,50 m

- DEMOLIR TOTAL
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- REMOÇÃO DO REV. CERÂMICO
- REMOÇÃO DO FORRO PVC
- REMOÇÃO DO PISO CERÂMICO
- NIVELAMENTO COM O PISO DAS
SALAS
- RETIRADA DE EQUIPAMENTO
SANITÁRIO
- REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- REMOÇÃO DO FORRO PVC
- REMOÇÃO DO PISO DE
GRANITINA
- NIVELAMENTO COM O PISO
DAS SALAS
-REMOÇÃO DE PORTAS E
JANELAS

0,
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3,
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0,
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0,
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0,
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0,
15

3,35 0,15 5,30 0,15 3,90 0,15 7,75 0,15 7,75 0,15 7,75 0,15 7,75 0,60

0,60

0,15

- COMPLEMENTO DE
MURO=0,50m - PADRÃO GOINFRA

- COMPLEMENTO DE
MURO=0,50m - PADRÃO GOINFRA

- COMPLEMENTO DE
MURO=0,50m - PADRÃO GOINFRA

- COMPLEMENTO DE
MURO=0,50m - PADRÃO GOINFRA

MURO  H: 2.00 m
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2,90 0,850,15 2,50 0,15 1,25 0,15

0,15 8,80 0,151,97

3,90

V1

CORRIMÃO COM GUARDA CORPO

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- REMOÇÃO DO FORRO PVC
- LIXAMENTO EM PISO
GRANILITE
-REMOÇÃO DE PORTAS E
JANELAS
- DEMOLIÇÃO DOS QUADROS

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- REMOÇÃO DO FORRO PVC
- LIXAMENTO EM PISO
GRANILITE
-REMOÇÃO DE PORTAS E
JANELAS
- DEMOLIÇÃO DOS QUADROS

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- REMOÇÃO DO FORRO PVC
- LIXAMENTO EM PISO
GRANILITE
-REMOÇÃO DE PORTAS E
JANELAS
- DEMOLIÇÃO DOS QUADROS

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- REMOÇÃO DO FORRO PVC
- LIXAMENTO EM PISO
GRANILITE
-REMOÇÃO DE PORTAS E
JANELAS
- DEMOLIÇÃO DOS QUADROS

4
A.:66,76m²

P. CIMENTADO

+ 0,37 (N.A.)

+0,11 (N.A.)

A.:41,51m²
P.:51,40m
P.D:2,85m

1 1 3

CIRCULAÇÃO

+0,08 (N.A.)

+0,12 (N.A.)+0,12 (N.A.)

+0
,1

2 
(N

.A
.)

+0,08 (N.A.)

+0,08 (N.A.)

+0,08 (N.A.)

+0,11 (N.A.)

+0,16 (N.A.)

-0,07 (N.A.)
+0,08 (N.A.)

A.:78,31m²
P.:93,00m
P.D:2,85m

CIRCULAÇÃO 1 1 3

+0,16 (N.A.) +0,16 (N.A.) +0,16 (N.A.)

+0,12 (N.A.)

-0,03 (N.A.)

-0,33 (N.A.)

-0,31 (N.A.)

-0,44 (N.A.)

-0,06 (N.A.)

-0,29 (N.A.)

MURO  H: 2.00 m
CHAPISCADOPINTADO

RUA JOSÉ DIAS GUIMARÃES

ACESSO
SERVIÇOS
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1,800,153,850,15
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15

1,
75

5,48 4,42 3,90 7,80 23,95

A.:41,93m²
P.:53,04m
P.D:2,85m

CIRCULAÇÃO 1 1 2

3,
62

25,91

6,
01

5,
03

0,
30

1,
72

3,830,154,09

7,75 0,15

P14

MASTRO 
BANDEIRA MASTRO 

BANDEIRA
MASTRO 

BANDEIRA

1,25
1,25

11,31

7,
12

13,72

2,
66

0,
15

59
,6

3

59
,4

8

68,49

44,43

43,12

3,58

2,
93

34
,3

134
,8

4

-0,50 (N.A.)

-0,83 (N.A.)

-0,81 (N.A.)

-0,80 (N.A.)

PADRÃO DE ENERGIA

CHEGADA AEREA
SAÍDA SUBTERRANEA

-0,64 (N.A.)

+0,12 (N.A.)

TERRENO INCLINADO

TERRENO INCLINADO

TE
R

R
EN

O
 IN

C
LI

N
AD

O

10
,0

0

13,90

67,25

-0,12 (N.A.)

A.:
P.:

P.D.:

SANIT. DIRETORIA
3,77 m²
8,54 m

2,70 m
2 3 2

+0,08 (N.A.)

2,10

8,95

A.:
P.:

P.D.:

Á. SERVIÇO
8,93 m²
18,70 m

2,70 m
2 3 2

+0,08 (N.A.)

31,75

18
,1

6

47,79

4,33

MEIO FIO

2,10

3,
55

12,41

- LIMPEZA E CAPINA
A: 856,36m²

- LIMPEZA E CAPINA
A: 217,51m²

32
,8

5

5,
97 17,80

9,62

17
,9

0

20,36 1,77 14,69

1,71

4,83

H=0,90m

- DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO
PARA IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA;
A.=1,20m²

- DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO
PARA IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA;
A.=1,20m²

- DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO
PARA IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA;
A.=1,50m²

0,
45

0,151,800,15

2,00

0,
60

- DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO
PARA NIVELAMENTO DO PISO
CIMENTADO;  A.=1,06m²

- DEMOLIÇÃO DE ÁRVORE

- DEMOLIÇÃO DE ÁRVORE

R
AM

PA

RA
M

PA

RESERVATÓRIO ÁGUA
10.000 L

RAMPA

ACESSO
PRINCIPAL

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO QUANTIDADEUNIDADELOCAL

m3

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA  E DEMOLIÇÃO
DO BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO

DEMOLIÇÃO DE LASTRO E PISO CERÂMICO

m2

m2 103,80

DEMOLIÇÃO DE LASTRO E PISO GRANITINA m3

29,06

ESQUADRIAS
REMOÇÃO DE JANELAS

m2DEMOLIÇÃO DE PORTAS 

34,71

4,49

87,94

72,11

637,79DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC

1.096,00DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

m2DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA 1.089,62

SERVIÇO

DEMOLIÇÃO

PISO

TETO/
COBERTURA

m2 6,38

m2REM. DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS H=1,50m 50% 280,85

DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS, BARRAS E CUBAS SANITÁRIAS

m2DEMOLIÇÃO DE BANCA EM GRANITO 4,65

57,00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2

252,77

PAREDE

PINTURA

DIVERSOS

CARGA  /
DESCARGA

m2

m2

m3

m3

DEMOLIÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO

und

31,70DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m2

REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS 50% m2 84,81

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO QUANTIDADEUNIDADELOCAL

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA  E DEMOLIÇÃO
DO BLOCO 03 - ALMOXARIFADO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO m3

SERVIÇO

DEMOLIÇÃO

PISO
m2 29,81

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2

3,76

PINTURA

CARGA  /
DESCARGA

m3

m2 25,18

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

DEMOLIÇÃO DE QUADRO GIZ

3,26

m2 36,38

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO QUANTIDADEUNIDADELOCAL

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA  E DEMOLIÇÃO
DO BLOCO 02 - QUADRA COBERTA

532,90REMOÇÃO DAS TELHAS COM REAPROVEITAMENTO (100%)

SERVIÇO

DEMOLIÇÃO

TETO/
COBERTURA

m2REM DE PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA E PILARES 50% 289,80

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2

5,98

PINTURA

CARGA  /
DESCARGA

m2

m3

REMOÇÃO DE PINTURA DAS MURETAS E PILARES m2 174,62

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO QUANTIDADEUNIDADELOCAL

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA  E DEMOLIÇÃO
DA CENTRAL DE GÁS

0,14DEMOLIÇÃO DA LAJE

SERVIÇO

DEMOLIÇÃO

TETO/
COBERTURA

m2 1,92

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2

1,17

ESQUADRIA

CARGA  /
DESCARGA

m3

m3

0,61PAREDE m3DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

DEMOLIÇÃO DO PORTÃO
DEMOLIÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS m2 1,35

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO QUANTIDADEUNIDADELOCAL

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA  E DEMOLIÇÃO
CALÇADA INTERNA E PISOS DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO DE CONCRETO DE 5CM m3 26,83

SERVIÇO

DEMOLIÇÃO
PISO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2 26,83

CARGA  /
DESCARGA m3

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO QUANTIDADEUNIDADELOCAL

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA  E DEMOLIÇÃO
MURO DE ALVENARIA E DE PLACA

REMOÇÃO DA PINTURA 50% m2 764,55

SERVIÇO

DEMOLIÇÃO

PINTURA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2

90,18
CARGA  /

DESCARGA m3

DEMOLIÇÃO MURO DE PLACA m2 82,84
PLACA

DEMOLIÇÃO DO MURO DE ALVENARIA m3 0,47

ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO QUANTIDADEUNIDADELOCAL

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA  E DEMOLIÇÃO
DIVERSOS

LIMPEZA E CAPINA m2 1.815,29

SERVIÇO

DEMOLIÇÃO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2 129,59

CARGA  /
DESCARGA m3

DEMOLIÇÃO DE ÁRVORE m3 33,91

DIVERSOS

DESATIVAR FOSSA SÉPTCA m3 35,57

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO QUANTIDADEUNIDADELOCAL

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA  E DEMOLIÇÃO
CALÇADA EXTERNA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO DE CONCRETO DE 5CM m3 35,74

SERVIÇO

DEMOLIÇÃO

PISO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M2 62,19

CARGA  /
DESCARGA m3

MEIO FIO m 264,45

DEMOLIÇÃO DOS PORTÕES m2 15,20REMOÇÃO DE PINTURA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES m2 28,08
DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO

m2 17,09DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO

m3 26,44
REM. DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS H=1,50m 50%

REMOÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS 50%

REMOÇÃO DE GRAMA m2 152,35

DEMOLIÇÃO DE MASTRO PARA BANDEIRA m3 1,08

itens retirados- controle orçamento - não excluir Dani

ESCALA: 1:

PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÕES PARTE 1
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Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO
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