

QUADRO DE ESQUADRIAS PÓS REFORMA				
CODIGO	COMPR.	ALTURA	PROF.	QUANT.
J1	1.50	1.40	1.20	37
J2	1.65	1.40	1.20	37
J3	2.00	1.50	0.90	25
J4	1.35	0.90	2.10	01
J5	0.80	0.80	2.10	02
J6	2.40	1.20	1.20	01
J7	1.80	1.20	0.80	01
J8	3.60	0.80	2.05	02
J9	3.60	0.80	2.10	04
J10	2.10	0.80	2.10	04
J11	0.80	0.45	1.60	04
J12	1.50	1.90	0.80	01
J13	1.50	1.90	0.80	02
J14	1.35	0.80	1.80	03
J15	1.80	0.80	1.80	01
J16	0.80	0.80	1.80	02
J17	2.50	1.20	1.00	01
J18	2.10	0.80	1.15	04
J19	0.80	0.80	2.15	02

QUADRO DE ACABAMENTO				
CODIGO	COMPR.	ALTURA	PROF.	QUANT.
P1	0.80	2.10	28	
P2	0.80	2.10	04	
P3	0.80	1.80	01	
P4	0.80	1.80	01	
P5	2.50	2.10	01	
P6	1.90	2.10	10	
P7	0.80	1.80	01	
P8	0.70	2.10	01	
P9	1.30	1.80	01	
P10	2.15	1.60	01	
P11	1.50	2.50	02	
P12	3.00	2.50	02	
P13	1.25	2.10	01	

QUADRO DE FECHAMENTO DOS VÃO DE ALVENARIA				
CODIGO	COMPR.	ALTURA	PROF.	QUANT.
A1	1.50	0.50		
A2	0.90	2.10		
A3	1.50	2.10		
A4	0.80	0.40		
A5	1.50	2.10		
A6	0.45	2.10		
A7	0.94	2.00		
A8	1.50	2.00		

EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS

EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS

EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS


EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS

PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO PARTE 2



PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO PARTE 02

QUANTITATIVO DE MATERIAS REFORMA CONSTRUÇÃO BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO				
SERVIÇO	LOCAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PISO	PISO	REGULARIZAÇÃO DE PISO	m²	680.32
		APLACAMENTO	m²	680.32
		FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRIO	m³	43.91
		TRANSPORTE DE MATERIAS ESCAVADO	m³	219.38
		COMPACTAÇÃO MECANICA SEM LABORATORIO	m³	39.70
		ESCAVAÇÃO DE VALA	m³	619.84
		ALVENARIA DE EMBASAMENTO 1 VEZ	m³	619.84
		PISO DE CONCRETO LAMINADO DE 8cm	m²	619.84
		LASTRO DE BRTA DE 3cm	m²	619.84
		LASTRO DE BRTA DE 3cm	m²	619.84
PAREDE/FECHAMENTO	PAREDE/FECHAMENTO	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
PINTURA	PINTURA	ESMAIS ACRILICO - PAREDES EXIST. ATÉ 1.50m - 50%	m²	249.24
		ESMAIS ACRILICO - PAREDES EXIST. ATÉ 1.50m - 50%	m²	249.24
		ESMAIS ACRILICO - PAREDES EXIST. ATÉ 1.50m - 50%	m²	249.24
		ESMAIS ACRILICO - PAREDES EXIST. ATÉ 1.50m - 50%	m²	249.24
		ESMAIS ACRILICO - PAREDES EXIST. ATÉ 1.50m - 50%	m²	249.24
		ESMAIS ACRILICO - PAREDES EXIST. ATÉ 1.50m - 50%	m²	249.24
		ESMAIS ACRILICO - PAREDES EXIST. ATÉ 1.50m - 50%	m²	249.24
		ESMAIS ACRILICO - PAREDES EXIST. ATÉ 1.50m - 50%	m²	249.24
		ESMAIS ACRILICO - PAREDES EXIST. ATÉ 1.50m - 50%	m²	249.24
		ESMAIS ACRILICO - PAREDES EXIST. ATÉ 1.50m - 50%	m²	249.24
ESQUADRIAS	ESQUADRIAS	REPARO NA TERNÇA	m	2.80
		REPARO NA TERNÇA	m	2.80
		REPARO NA TERNÇA	m	2.80
		REPARO NA TERNÇA	m	2.80
		REPARO NA TERNÇA	m	2.80
		REPARO NA TERNÇA	m	2.80
		REPARO NA TERNÇA	m	2.80
		REPARO NA TERNÇA	m	2.80
		REPARO NA TERNÇA	m	2.80
		REPARO NA TERNÇA	m	2.80
COBERTURA	COBERTURA	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
DIVERSOS	DIVERSOS	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	m²	349.63

CEPI ÁGUA QUENTE

AMPLIAÇÃO E REFORMA

AV. JOSÉ DIAS GUIMARÃES, N428.CENTRO - RIO QUENTE - GO

AUTOR: CARLOS ALBERTO DAS JÚNIOR | CREA-SP 50524-019

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 01.406.705-0001-20

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE - CPF: 041.530.091-64

TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA CONSTRUÇÕES - Esc.: 1:100

ASSUNTO:

DATA: JUNHO/2024

ESCALA: INDICADA

REVISÃO: 000

Nº FOLHART: 10/28

REV.

DATA

DESCRIÇÃO

VISTO

FOLHA