
1.   SALAS 01, 02, 03, 04, 05 E 06 :

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES;

- DEMOLIR PISO ARDÓSIA;

- DEMOLIÇÃO FORRO PVC;

- REBOCAR LOCAL DA RETIRADA DA CERÂMICA;

- EMASSAR LOCAL DA RETIRADA DA CERÃMICA.;

- EXECUÇÃO PINTURA DA PAREDE (BARRADO + PAREDE);

- EXECUÇÃO PINTURA PORTA;

- EXECUÇÃO PINTURA JANELA;

- EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA COM RODAPÉ, RAPASGEM E RESINA;

- EXECUÇÃO DE FORRO GESSO TABICADO.

2.   COZINHA ATUAL (ADAPTAÇÃO) + DESPENSA + ÁREA DE SERVIÇO + TRIAGEM:

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES;

- DEMOLIR CERÂMICA DO CHÃO;

- DEMOLIR ALVENARIA DA DESPENSA;

- DEMOLIR FORRO PVC;

- DEMOLIÇÃO DAS ESQUADRIAS;

- EXECUÇÃO PISO DE GRANITINA COM RODAPÉ, RASPAGEM E RESINA;

- EXECUÇÃO DE FORRO GESSO TABICADO;

- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ( PAREDE);

- IMPLANTAÇÃO DE BANCADAS COM CUBA;

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

- EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA;

- PINTURA DAS PORTAS;

- INSTALAÇÃO P4 (70x 210 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;

- INSTALAÇÃO P2 (80 x 210 - 2 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;

- INSTALAÇÃO J1 (60 X 60 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP J4;

- INSTALAÇÃO J2 (1,20 X 1,50 -4 UND)- PADRÃO AGETOP J9;

- INSTALAÇÃO J3 (1,20 X 1,80 -1 UND)- PADRÃO AGETOP J9;

- INSTALAÇÃO J4 (1,00X 1,00 -1 UND)- PADRÃO AGETOP J9

- INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.

3.AMPLIAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO

- A  AMPLIAÇÃO SERÁ EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO;

- COBERTURA DE TELHA CERÂMICA E ESTRUTURA METÁLICA  COM ABRIGO P/ CAIXA D'GUA;

- EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA COM RODAPÉ, RESINA E RASPAGEM;

- NA SALA DOS PROFESSORES TERÁ UM BANHEIRO E UMA MINI COPA;

- DEMOLIÇÃO DA CAIXA D'GUA;

- DEMOLIÇÃO MURO;

- DEMOLIÇÃO PAREDE SALAS;

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

- CHAPISCO;

- REBOCO;

- EMASSAMENTO;

- REBOCO;

- REVESTIMENTO CERÂMICO;

- BANCADA COM CUBA;

- INSTALAÇÃO DE VASO;

- INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS;

- EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO TABICADO;

- PINTURA PAREDEDS;;

- PINTURA PORTAS;

- PINTURA FORRO GESSO.

- INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA (ver projeto)

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ver projeto)

- COBERTURA METÁLICA (ver projeto)

- EXECUÇÃO LAJE

- INSTALAÇÃO P2 (80 x 210 - 2 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;

- INSTALAÇÃO P5 (60 x 210 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;

- INSTALAÇÃO J5 (1,20 X 1,20 -3 UND)- PADRÃO AGETOP J9;

- INSTALAÇÃO J1 (0,60 X 0,60 -1 UND)- PADRÃO AGETOP J4

4. TROCA DO LOCAL DO BANHEIRO FEM. E MAS E BANHEIRO PCD;

- DEMOLIÇÃO DOS VASOS (LOCAL ATUAL);

- DEMOLIÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA (LOCAL ATUAL);

- DEMOLIÇÃO DAS  DIVISÓRIAS DE ARDÓSIA ( LOCAL ATUAL);

- DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS ( LOCAL ATUAL E LOCAL PROPOSTO);

- DEMOLIÇÃO DE BANCADA COM PIA;

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA ( BANHEIRO PROPOSTO);

- INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO ( BANHEIRO PROPOSTO);

- INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO ( BANHEIRO PROPOSTO);

- INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE   ( BANHEIRO PROPOSTO);

- INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS (BANHEIRO PROPOSTO);

- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ( BANHEIRO PROPOSTO;

- EXECUÇÃO DE PISO DE  GRANITINA , RASPAGEM E RESINA;

- INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA.

- INSTALAÇÃO J6 (1,50 X 0,60 -2 UND)- PADRÃO AGETOP J6;

- INSTALAÇÃO J1 (0,6 X 0,60 -1UND)- PADRÃO AGETOP J4;

- INSTALAÇÃO P2 (80 x 210 - 2 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;

- INSTALAÇÃO P3 (90 x 210 - 1UND)- PADRÃO AGETOP PF01;

- INSTALAÇÃO P1 (70 x 160 - 4 UND)- PADRÃO AGETOP PF10.

5.AMPLIAÇÃO SALA MULTIUSO

- AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONRETO ARMADO

- DEMOLIÇÃO CERÂMICA EXISTENTE;

- DEMOLIÇÃO ARMÁRIO EMBUTIDO;

- DEMOLIÇÃO PORTA E JANELA;

- DEMOLIÇÃO ALVENARIA;

- CHAPISCO;

- REBOCO;

- EMASSAMENTO;

- PINTURA DA ALVENERIA;

- INSTALAÇÃO ESQUADRIAS;

- EXECUÇÃO ALVENARIA;

- EXECUÇÃO DE GRANITINA, RASPAGEM E RESINA.;

- EXECUÇÃO DE FORRO GESSO TABICADO

- INSTALAÇÃO P2 (80 x 210 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;

- INSTALAÇÃO J2 (1,20 X 1,50 -1 UND)- PADRÃO AGETOP J9

6.   PISOS (EDIFICAÇÃO EXISTENTE):

- DEMOLIR PISO DE ARDÓSIA/CERÂMICA  E INSTALAR GRANITINA COM RODAPÉ;

- NAS RAMPAS DE ACESSO COLOCAR GRANITINA SEM LIXAR ( PISO FULGET);

7.ACESSIBLIDADE:

- EXECUTAR PISO TÁTIL;

- IMPLANTAÇÃO DE  ACIONADOR ADIOVISUAL E BOTOEIRA;

- IMPLANTAR PLACA EM  BRAILE;

- MAPA TÁTIL;

- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE GUICHÊ ACESSÍVEL.

- GUICHÊ J7 (1,20 X 0,60 -1UND)- PADRÃO AGETOP J4

8. PINTURA GERAL:

- EXECUTAR PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS  DE TODA EDIFICAÇÃO

 ( NAS DEMAIS PAREDES SEGUIR PADRÃO DE CORES DO MEMORIAL);

- EXECUTAR PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS;

- EXECUTAR BARRADO NAS SALAS E PÁTIOS (TINTA ESMALTE SINTÉTICO LAVÁVEL);

- EXECUTAR PINTURA DE FORRO GESSO.

9. ADAPTAÇÃO

- INSTALAR EXAUSTOR ALMOXARIFADO;

- RETIRADA DE ÁRVORES;

- ATERRAMENTO DOS DESNÍVEIS;

- EXECUÇÃO DE RAMPA C/ GUARDA CORPO

- DEMOLIÇÃO LOCAL DA GRADE MURO;

- INSTALAÇÃO GRADE DO MURO;

10. COBERTURA

- A COBERTURA DO BLOCO ADMINISTRATIVO SERÁ DEMOLIDO E EXECUTADO NOVO COM ESTRURURA METÁLICA;

- A COBERTURA DO BLOCO DAS SALAS, COZINHA E BANHEIRO SERÁ RETIRADO E EXECUTADO NOVO

COM ESTRUTURA METÁLICA..

- A COBERTURA DA AMPLIAÇÃO SERÁ EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA PLAN.

11. FORRO

- DEMOLIÇÃO FORRO PVC NOS LOCAIS EXISTENTES;

- IMPLANTAÇÃO FORRO GESSO EM TODA EDIFICAÇÃO.

12. CENTRAL DE GÁS

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA

- EXECUÇÃO DE REBOCO

- EXECUÇÃO DE PINTURA

- INSTALAÇÃO DE TELA

- EXECUÇÃO LAJE

13. AUMENTO ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DA COBERTURA

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA

- EXECUÇÃO DE REBOCO

14.PÁTIO

- DEMOLIÇÃO ALVENARIA

- DEMOLIÇÃO TANQUE

- DEMOLIÇÃO PIA

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto.

- Favor conferir medidas no local.

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
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SALA MULTIUSO

PÁTIO
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CIRCULAÇÃO 3

DESPENSA

- 03   Demolição alvenaria

- Demolição do muro;

- Demolição paredes;

- 03   Demolição

- Executar a demolição da casa da caixa

d'guá.

- 02   Cozinha/demolição

- Demolição alvenaria despensa, local da
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- 02   Cozinha/demolição

Demolição revestimento cerâmico

- 07  Demolição

Demolição alvenaria p/ guiche

120x60

- 4 Banheiro

- Demolição esquadrias banheiro;

- Demolição alvenaria;

- Demolição vasos e cubas;

- Demolição bancadas;

- Demolição divisórias;

- Demolição revestimento cerâmico.
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- 4 Banheiro

- Demolição esquadrias banheiro;

- Demolição alvenaria;

- Demolição vasos e cubas;

- Demolição bancadas;

- Demolição divisórias;

- Demlição revestimento cerâmico.

- 4 Banheiro

- Demolição esquadrias para receber

banheiros.

- Demolição local das novas esquadrias

01

01 01

01 01 01

- 4 Ampliação Sl. Multiuso

- Demolição cerâmica

- Demolição armário embutido;

- Demolição vasos e cubas;

- Demolição esquadrias;

- Demolição alvenaria

- 09 Adaptações

-Retirada de árvores

DIREÇÃO

SECRETARIA

BIBLIOTECA

WC

SALA DE AULA 01

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

SALA DE AULA 02 SALA DE AULA 03 SALA DE AULA 04 SALA DE AULA 05 SALA DE AULA 06

SITUAÇÃO ATUAL/DEMOLIÇÃO

- 09 Adaptações

-Demolição local muro

- 14   PÁTIO

- DEMOLIÇÃO ALVENARIA

- DEMOLIÇÃO TANQUE

- DEMOLIÇÃO PIA
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PROJETO IMPLANTAÇÃO

DIREÇÃO

SECRETARIA

BIBLIOTECA

WC

LABORATÓRIO

SALA DOS PROFESSORES

CIRCULAÇÃO 2

SALA DE AULA 01

SALA MULTIUSO

PÁTIO

COZINHA

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

CIRCULAÇÃO 3

- 09  Adaptação

- Implantar /exaustor

- Ver imagem 01

- 07 Acessibilidade

- Execução do piso podotátil

-

- 05 Ampliação sala multiuso

120x60

- 07   Implantação

- Implantação  guichê.

12  Central de gás

-Implantação central de gás
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3  Ampliação bloco administrativo

- 07 Acessibilidade

- Instalação Placa braile
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- 09 Adaptações

- Execução de rampa

- Guarda corpo

SALA MULTIUSO

- 09 Adaptações

-Aterramento para execução da granitina

- 09 Adaptações

-Aterramento para execução da granitina

- 09 Adaptações

-Instalação grade no muro
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13 Aumento Alvenaria

-Aumento da alvenaria da parede para

recebimento da cobertura c6
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P1

P1 P1

ATERRAMENTO (LOCAL C/ DESNÍVEL) 

CD

LEGENDA

TERRA (CORTE)

ALVENARIA A CONSTRUIR

ALVENARIA A DEMOLIR

PROJ. COBERTURA

IMPLANTAÇÃO DE TELHADO C ESTRUTURA METALICA COM TELHA PLAN (TELHADO NOVO)

IMPLANTAÇÃO DE TELHADO METÁLICO E TELHA TRAPEIZODAL(TELHADO NOVO)

TELHADO EXISTENTE / TROCA DA ESTRUTURA DE MADEIRA POR METÁLICA (MANTÉM MESMO FORMATO)

CALHA

RUFO

Placa braile

DEMOLIÇÃO DO TELHADO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO FORMATO DE TELHADO

- CONCRETO DESEMPENADO - ESP. 5CM

ALVENARIA: 

ESPECIFICAÇÕES:
PISO:

- GRANITINA NA COR NATURAL C/ RODAPÉ 7CM DO MESMO MATERIAL

COBERTURA:
- TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN

ESTRUTURA DA COBERTURA:

- ESTRUTURA METÁLICA, PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO  BRILHANTE 

CONFORME PADRÃO SEDUC.

- TIJOLOS FURADOS

AS PAREDES INTERNAS SERÃO REBOCADAS, EMASSADAS,

 AS PAREDES EXTERNAS SERÃO REBOCADAS,  APLICAÇÃO DE SELADOR, 

PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, CONFORME PADRÃO SEDUC

E PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ATÉ, H=1,50m E 

 O RESTANTE COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, CONFORME PADRÃO SEDUC

- TELHA TRAPEIZODAL METÁLICA (LOCAIS COM PLATIBANDA)

QUADRO DE ABERTURAS

JANELAS

0,60

J1-PADRÃO AGETOP J4

J2-PADRÃO AGETOP J9

J3-PADRÃO AGETOP J9 

FUNCIONAMENTO
CÓDIGO

J4-PADRÃO AGETOP J9

DIMENSÕES (cm)

LARGURA ALTURA

QUANT.

0,60

3

BASCULANTE

1,50 1,20

5

1,80 1,20

01

CORRER

1 1

01

CORRER

PEITORIL

1,5

0,90

90

110

J6-PADRÃO AGETOP J6

J7-PADRÃO AGETOP J9

1,20 1,20 0,90

03

CORRER

1,50 60

1,20 0,60 0190

02150

CORRER

BASCULANTE

CORRER

NOVAS

EXISTENTES

J8 2,45 1,55 0,55

12

BASCULANTE

J9

200 120 0290 CORRER

J10 145 100 110 01 CORRER

J11 50 150 60 01 CORRER

J12 120 60

01

150 CORRER

J13 150 120 0290 CORRER

J14 50 60 012,5 BASCULANTE

QUADRO DE ABERTURAS

PORTAS

70
P1-PADRÃO AGETOP PF10

P2-PADRÃO AGETOP PF01

FUNCIONAMENTO
CÓDIGO

P4-PADRÃO AGETOP PF01

DIMENSÕES (cm)

LARGURA ALTURA

QUANT.

160 04 ABRIR

80 210 07 ABRIR

90 210 01 ABRIR

70 210 01 ABRIR

P3-PADRÃO AGETOP PF01

NOVAS

EXISTENTES

11

P5 80 210 ABRIR

01

P6 75 200 ABRIR

01

P7 60 210 ABRIR

J5-PADRÃO AGETOP J9

P5-DET.P5 80 210 01 CORRER

DET. 05 DET. 05

Det.06

13 Aumento Alvenaria

-Aumento da alvenaria da parede para

recebimento da cobertura c6

13 Aumento Alvenaria

-Aumento da alvenaria da parede para

recebimento da cobertura c6

ALMOXARIFADO

- 09 Adaptações
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