
QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

DESCRIÇÃO

MATERIAL QUANTIDADEUNIDADE

DE SERVIÇOS

REFORMA

EXECUÇÃO 

DEMOLIÇÃO

DESCRIÇÃO

DO AMBIENTE

SALAS DE AULA

01, 02, 03, 04, 05 E 06

REVESTIMENTO CERÂMICO

172,20M2

PINTURA BARRADO 

M2

PINTURA PAREDE

30,24

M2

COORDENAÇÃO

PEDAGÓGICA

M2

M2

M2

RODAPÉ DE GRANITINA

M

EXECUÇÃO 

COZINHA 

REVESTIMENTO CERÂMICO

M2

PISO CERÂMICO (COZINHA +DESPENSA)

M2

ALVENARIA

M3

DEMOLIÇÃO

M2

RODAPÉ DE GRANITINA

M

EXECUÇÃO 

PÁTIO COBERTO

DEMOLIÇÃO

EXECUÇÃO 

GRANITINA, RASPAGEM E RESINA
151,90

M2

RODAPÉ DE GRANITINA
51,98

M

AMPLIAÇÃO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 142,32

M2

3,36

M2

REBOCO E CHAPISCO 284,64

M2

4,32
M2

57,46

M2

M2

EXECUÇÃO 

46,09

COBERTURA C1-C2-C3

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

COMBATE À

INCÊNDIO

PINTURA

EXECUÇÃO 

PINTURA EXTERNA 

M2

M

M2 259,20

PINTURA PORTAS - ( 3 X ÁREA TOTAL)

REBOCO ( LOCAL RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO)

M2

GRANITINA RASPAGEM E RESINA

PISO ARDÓSIA

172,20

172,20

186,84

259,20

DEMOLIÇÃO

PISO ARDÓSIA

M2 135,69

RODAPÉ DE GRANITINA

M

PINTURA PORTAS ( 3 X ÁREA TOTAL)

M2

PINTURA BARRADO 

M2

PINTURA PAREDE

M2

153,6

136,96

21,44

138,77

173,86

17,12

2,68

37,58

39,47

48,13

REVESTIMENTO CERÂMICO +EMBOÇO

M2

PISO ARDÓSIA 133,97

M2

SL DOS PROFESSORES

SALA AEE

PINTURA 

PINTURA BARRADO
M2

57,00

DIREÇÃO

SECRETARIA

BIBLIOTECA

LABORATÓRIO

139,97

RODAPÉ

M2

PROJETO

ESTRUTURAL

TABICA

M

36,42

M2

451,39

50,11

FORRO PVC

DEMOLIÇÃO PVC

M2 259,20

FORRO PVC

M2 135,69

FORRO GESSO

M2

139,97

FORRO GESSO

M2

M2 39,47

17,12

FORRO GESSO M2
259,20

GESSO

M2
37,11

DEMOLIÇÃO

RETIRADA  TELHA PLAN ( C/ APROVEITAMENTO TELHA )C/ ESTRUTURA DE MADEIRA M2

211,59

DEMOLIÇÃO

LAJE

ALVENARIA

ALMOXARIFADO( ATUAL)

BANHEIRO

M3

M3

0,80

7,95

EXECUÇÃO

PISO PODOTÁTIL  LADRILHO

M2

21

EMASSAMENTO( LOCAL RETIRADA CERÂMICA)

M2

172,20

PINTURA MURO

LETREIRO MURO

M2

M2

903,65

7,20

CHAPISCO MURO

M2

903,65

EMASSAMENTO  PAREDE

M2

128,5

EMASSAMENTO INTERNO  

M2 83,66

EMASSAMENTO PINTURA EXTERNA

M2

EMASSAMENTO PAREDE

M2
56,05

150

PINTURA CHÃO PÁTIO DESCOBERTO E CALÇADA

M2

598,20

ACESSIBILIDADE

MAPA TÁTIL

ACIONADOR AUDIOVISUAL COM BOTOEIRAS

PLACA BRAILE CORRIMÃO

PLACA BRAILE AMBIENTES

UND

UND

UND

UND

01

2

6

20

DEMOLIÇÃO

ALVENARIA ( LOCAL PARA GUICHE)

M3

0,11

BANHEIRO

DEMOLIÇÃO

DIVISÓRIA DE ARDÓSIA

M2

16,92

JANELA

M2

1,92

REVESTIMENTO CERÂMICO

EXECUÇÃO

M2

REVESTIMENTO CERÂMICO

EMBOÇO PARA RECIBEMENTO CERÂMICO

80,4

CENTRAL DE GÁS

ALVENARIA

PORTÃO DE ABRIR

PISO PODOTÁTIL  EMBORRACHADO

M2

48,50

RETIRADA ÁRVORES UND

10

PORTAS 

M2 3,36

JANELAS

M2 3,29

COZINHA 

DEPENSA

DEPENSA

ÁREA DE SERVIÇO

TRIAGEM

TABICA

M

48,29

TANQUE

CUBA AÇO INOX

CUBA PANELÃO AÇO INOX

UND

UND

UND

01

3

1

P2 (80 x 210 - 2 UND)- PADRÃO AGETOP PF01

J1 (60 X 60 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP J4

J2 (1,20 X 1,50 -4 UND)- PADRÃO AGETOP J9

M2

M2

M2

3,36

0,36

7,2

J3 (1,20 X 1,80 -1 UND)- PADRÃO AGETOP J9
M2

2,16

M2 3,29

140,27

CIRCULAÇÃO 03

DEMOLIÇÃO

EXECUÇÃO 

GRANITINA, RASPAGEM E RESINA 102,95

M2

RODAPÉ DE GRANITINA 53,5

M

PISO ARDÓSIA 102,95

M2

P2 (80 x 210 - 2 UND)- PADRÃO AGETOP PF01

J5 (1,20 X 1,20 -3 UND)- PADRÃO AGETOP J9

J1 (0,60 X 0,60 -1 UND)- PADRÃO AGETOP J4

M2

0,36

PINTURA PORTAS ( 3 X a área da porta )

M2 13,86

TABICA FORRO GESSO

M

158,4

TABICA FORRO GESSO

M

146,11

ALMOXARIFADO

BW 01

(ATUAL)

CIRCULAÇÃO 01

91,14

PINTURA JANELAS - ( 2 X ÁREA TOTAL)

M2

PINTURA JANELAS ( 2 X ÁREA TOTAL)

M2
24,68

B2- BANCADA DE GRANITO ( 1,59 x 0,60 ) + RODAMÃO h=10 CM M2

1,11

B3- BANCADA DE GRANITO ( 3,24 x 0,60 ) + RODAMÃO h=10 CM 

1,94

M2

B4- BANCADA DE GRANITO ( 3,67 x 0,60 ) + RODAMÃO h=10 CM 

2,2

M2

B5- BANCADA DE GRANITO ( 1,5 x 0,40 ) + RODAMÃO h=10 CM 

0,6

M2

B6- BANCADA DE GRANITO ( 1,5 x 0,60 ) + RODAMÃO h=10 CM 

0,9
M2

J4 (1,00X 1,00 -1 UND)- PADRÃO AGETOP J9 M2
1

(PROPOSTA)

APILOAMENTO 60,08

M2

IMPERMEABILIZAÇÃO ( 1 METRO x PERÍMETRO DA OBRA)
M2

GRANITINA RASPAGEM E RESINA

GRANITINA RASPAGEM E RESINA

GRANITINA, RASPAGEM E RESINA

40,36

19,14

M2

REVESTIMENTO CERÂMICO/ EMBOÇO

COBERTURA C6

M2

ATUAL( ver detalhe 04)

EXECUÇÃO 

ESTRUTUTURA METÁLICA ( VER PROJETO METÁLICO)

M2

RUFO

CALHA

COBERTURA C4

(ANTIGA COBERTURA C1-C2-C3)

DEMOLIÇÃO

RETIRADA  TELHA PLAN PARA REAPROVEITAMENTO

ESTRUTURA DE MADEIRA

M2

TELHA PLAN ( AMPLIAÇÃO + PERDA)

COBERTURA C8

EXECUÇÃO

COBERTURA C7

VASO SANITÁRIO

ALVENARIA

DEMOLIÇÃO DE BANCADA

P2 (80 x 210 - 2 UND)- PADRÃO AGETOP PF01

P3 (90 x 210 - 1UND)- PADRÃO AGETOP PF01

J6 (1,50 X 0,60 -2 UND)- PADRÃO AGETOP J6

GRANITINA RASPAGEM E RESINA

B2- BANCADA DE GRANITO ( 1,60 x 0,50 )2 UND + RODAMÃO h=10 CM 

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO ÁREAS MOLHADAS

BACIA SANITÁRIA 

CUBA EMBUTIR

VÁLVULA DE DESCARGA ACESSÍVEL

VÁLVULA DESCARGA ANTI-VANDALISMO

TORNEIRA DE PRESSÃO  

TORNEIRA DE ALAVANCA ACESSÍVEL -  BANHEIRO PCD

IMPERMEABILIZAÇÃO  PAREDES ÁRES MOLHADAS (H=100cm)

LAVATÓRIO DE CANTO S/COLUNA

P4 (70x 210 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP PF01
1,47

P1 (70 x 160 - 4 UND)- PADRÃO AGETOP PF10

BANHEIRO

PROPOSTO

ALVENARIA

GRANITINA

M2

22,36

6

UND

M3

4,24

M2

1,79

SALA MULTIUSO

M2 30,77

M2

105,67

M2

105,67

M2

55,22

M2

19,94

UND

4

BACIA SANITÁRIA PCD UND

1

DIVISÓRIAS GRANITO

UND

4

UND

UND

UND

UND

UND

1

1

1

1

4

M2

19,94

M2

M2

M2

M2

M2

M2

J1 (0,6 X 0,60 -1UND)- PADRÃO AGETOP J4

1,80

0,36

3,36

1,89

4,48

1,60

4,25

74,27

10,03

182,87

4,5

182,87

TELHA PLAN (PERDA)

M2

72,57

EXECUÇÃO

DEMOLIÇÃO

ALVENARIA

DEMOLIÇÃO PISO

ARMÁRIO EMBUTIDO

DEMOLIÇÃO PORTA

DEMOLIÇÃO JANELA

ALVENARIA

FORRO GESSO

GRANITINA RASPAGEM E RESINA

FORRO GESSO

TABICA

M2

M

M2

19,94

31,29

RODAPÉ DE GRANITINA

M

26,9

M3

6,4

M2

8,46

M2

M2

M2

M2

M2

M2

RODAPÉ DE GRANITINA

2,89

1,68

1,20

M

TABICA

M

DEMOLIÇÃO FORRO PVC

M2
8,46

PINTURA BARRADO

PINTURA 

REBOCO E CHAPISCO

EMASSAMENTO

M2

M2

19,2

38,40

19,2

15,05

14,66

15,05

13,86

M2

M2

19,46

19,46

BANCADA DE ARDÓSIA

M2 2,20

M2

TANQUE

UND

PIA C/ BANCADA

ALVENARIA

M3

M2

1

1,8

1,09

FORRO PVC
M2

77,54

ATUAL

FORRO PVC

M2

22,36

DEMOLIÇÃO

EXECUÇÃO

ADAPTAÇÕES

DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO ALVENARIA( LOCAL DAS GRADES MURO)

EXECUÇÃO ALVENARIA(aumento telhado)

EXECUÇÃO

GRADE  PADRÃO AGETOP GP05

M2

M2

EXECUÇÃO REBOCO ( DO ITEM ANTERIOR)
M2

31,2

62,40

8

ALVENARIA

M3

M3

0,48

EXAUSTOR

1
UND

M2

1,5

RAMPA ( CONCRETO DESEMPENADO)

ATERRAMENTO +APILOAMENTO 

M3

8,37

0,61

VER PROJETOS ESPEECÍFICOS

2,08

2,56

2,86

LAJE

M2

M2

M2

LAJE

M2

13,29

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto.

- Favor conferir medidas no local.

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO:

CONTEÚDO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO: CONSELHO ESCOLAR MANOEL RIBEIRO DE FREITAS MACHADO CNPJ:00.688.320/0001-86

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

CONSTRUÇÃO

ESCOLA ESTADUAL MANOEL RIBEIRO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO SITUAÇÃO ATUAL - Esc.: 1/100

PROJETO DEMOLIÇÃO - Esc.: 1/100

PROJETO IMPLANTAÇÃO - Esc.: 1/100

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, LEGENDA, QUADRO DE QUANTITATIVO

AUTOR: GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES

CREA: 1019821710 D-GO

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

RUA DO ROSÁRIO, N16, CENTRO- JARAGUÁ-GO.

XXX

759,69M2

09/2022 INDICADA REV-00

2/2

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

1214,74 M2 XXX 60,08M2 819,77M2

000

000 09/22 000 000

INTERESSADO:

PRANCHA:

LOGOMARCA:

EMPRESA CONTRATADA

DESENHO:

GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES

01
10/22

CORTE C-C

CIRCULAÇÃO 01 CIRCULAÇÃO 03

Telha plan

i=30%

Telha plan

i=30%

PÁTIO TRIAGEM/LAVAGEM

Pintura Esquadrias

esmalte, cor cinza escuro

504

Pintura Esmalte

cor platina 502

Pintura Semi-Brilho,

cor branco gelo 101

A
A

Platibanda-abrigo caixa d'guá

SALA 06CIRCULAÇÃO 3

PÁTIO DESCOBERTO PÁTIO DESCOBERTO

CIRCULAÇÃO 2

Telha plan

i=30%

Telha plan

i=30%

CORTE A-A

B
B

C
C

Forro de gesso tabicado,

Pintura PVA cor branco neve

Estrutura Metálica Pintura

Esmalte Sintético brilhante,

cor cinza escuro 504

CORTE B-B

CIRCULAÇÃO 03

CIRCULAÇÃO 03

PÁTIO

ÁREA DE SERVIÇO

A
A

Telha plan

i=30%

Telha plan

i=30%

Tijolo furado

Tijolo furado

Pintura Esmalte

cor platina 502

Pintura Semi-Brilho,

cor branco gelo 101

Pintura Esquadrias

esmalte, cor cinza escuro

504

Revestimento cerâmico

branco 30x60

Pintura Esmalte

cor platina 502

DETALHE CENTRAL DE GÁS

VER DETALHE PADRÃO

INSTALAÇÃO DE

GÁS-SEDUCE 2018

QUANTITATIVOS

TUBO COBRE 3/4

UNIÃO 3/4

TE REDUÇÃO

3

4

 X 1/2

REDUÇÃO 

1

2

 X 1/4

NIPLE 3/4

MANOMETRO NPT 

1

4

' 0-300PSI

VALVULA ESFERA 

3

4

"

UNIÃO ESFERA 

3

4

"

LUVA DE REDUCAO 

3

4

 X1/2

REGULADOR DE PRIMEIRO

ESTAGIO COM MANOMETRO

NIPLE 

1

2

"

21 M

3 UND

1 UND

1 UND

4UND

1UND

2UND

3UND

2UND

1UND

1UND

REGULADOR DE SEGUNDO

ESTAGIO COM MANOMETRO

1UND
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0
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0
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80x210
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8
0
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80x210

200x120 200x120

8
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7
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x
2
0
0

PLANTA DE COBERTURA PROPOSTA

CIRCULÇÃO 1

CIRCULAÇÃO 2

8
0
x
2
1
0

- 10  COBERTURA

- A cobertura do bloco administrativo deverá será retirado e será executado cobertura com estrutura

metálica e telha plan.

- 10 COBERTURA

- Implantação de telhado novo com estrutura metálica e telha plan;

1
2
0
x
1
0
0

- 10  COBERTURA

- A cobertura do bloco administrativo deverá será retirado e será executado cobertura com estrutura

metálica e telha plan.

i=30%

Telha de Barro - PLAN

i=30%

Telha de Barro - PLAN

i=30%

Telha de Barro - PLAN

i=30%

Telha de Barro - PLAN

i=30%

Telha de Barro - PLAN

i=30%

Telha de Barro - PLAN

i=10%

Telha Trapezoidal

C4

C5 C6

C7

C8

245x155 250x160

90x210

90x210

1
6
0
x
6
0

1
9
0
x
1
6
0

80x210

PLANTA DE COBERTURA EXISTENTE -DET 04

- -10 COBERTURA

- A cobertura do pátio. cozinha e banheiro ( antiga sala AEE ) será modificado o layout

i=30%

Telha de Barro - PLAN

i=30%

Telha de Barro - PLAN

i=30%

Telha de Barro - PLAN

i=30%

Telha de Barro - PLAN

C1

C2

C3

Válvula de descarga acessível

Bacia Sanitária

convencional

Válvula de descarga

antivandalismo

Forro de gesso tabicado,

Pintura PVA cor branco neve

Revestimento em porcelanato

retificado acetinado 30x60cm

Divisória em granito

Ponto para ducha higiênica

Barra de apoio em

aço inox polido

Forro de gesso tabicado,

Pintura PVA cor branco neve

Revestimento em porcelanato

retificado acetinado 30x60cm

Válvula de descarga

antivandalismo

Porta sanitário PF10

DET. 02

DET. 01

SALA AEESL. DOS PROFESSORES BW

Revestimento em porcelanato

retificado acetinado 30x60cm

Pintura Esmalte

cor platina 502

Pintura Semi-Brilho,

cor branco gelo 101

DET. 03

DET. 04

Revestimento em porcelanato

retificado acetinado 30x60cm

Pintura Esmalte

cor platina 502

Forro de gesso tabicado,

Pintura PVA cor branco neve

Porta de correr

Telha Metálica

inc.: 10%

Bancada em granito Branco

Siena c/ saia e rodamão

h=10cm

5,58

3,00

0,10

Muro de alvenaria

Telha Plan

inc.: 30%

LAJE

SALA 06PÁTIO SALA MULTIUSO

CIRC. 3

Pintura Esmalte

cor platina 502

Pintura Esquadrias

esmalte, cor cinza escuro 504

Estrutura Metálica

Estrutura Metálica

Estrutura Metálica

Telha Plan

inc.: 30%

Telha Plan

inc.: 30%

Cumeeira

Pintura Quadro Negro

Forro de gesso tabicado,

Pintura PVA cor branco neve

Estrutura Metálica

Telha Plan

inc.: 30%

Telha Plan

inc.: 30%

Cumeeira

Forro de gesso tabicado,

Pintura PVA cor branco neve

Bancada em granito Branco

Siena c/ saia e rodamão

h=10cm

Revestimento em porcelanato

30x60cm cor branco ou off white

Pintura Semi-Brilho,

cor branco gelo 101

CORTE D-D

CORTE E-E

Calha largura 30 cm

Tubo de 100 mm - descida de

água

C
C

ÁREA DE SERVIÇODESPENSA TRIAGEM/LAVAGEM COZINHA

Calha largura 30 cm

5,81

5,42

3,00

0,28

5,81

3,00

0,28

SALA AEE

DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO PISO

DEMOLIÇÃO FORRO PVC

ATUAL

M2

M2

21,3

21,3

ALVENARIA

M2
23,78

REBOCO 4,16

M2

BARRA DE APOIO SANITÁRIO

UND

5

P5 (80 x 210 - 1 UND)- PORTA DE CORRER DET.P5

1,68
M2

P2 (80 x 210 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP PF01

J2 (1,20 X 1,50 -1 UND)- PADRÃO AGETOP J9

M2

M2

1,68

1,80

GUICHÊ J7 (1,20 X 0,60 -1UND)- PADRÃO AGETOP J9

M2

0,72

CORRIMAO C/ GUARDA CORPO-( PADRÃO AGETOP GC1

M2

2,25

DET. 05- GRADE LATERAL

Pintura Esquadrias

esmalte, cor cinza escuro 504

Grade padrão agetop  GP05

Aumento de alvenaria-serviço 13

Aumento de alvenaria-serviço 13

Aumento de alvenaria-serviço 13

LASTRO DE CONCRETO

M2 139,97

LASTRO DE CONCRETO

M2
39,47

LASTRO DE CONCRETO

M2 151,90

CIRCULAÇÃO 2

LASTRO DE CONCRETO

M2
19,94

LASTRO DE CONCRETO

M2 15,05

LASTRO DE CONCRETO

M2

LASTRO DE CONCRETO

M2

57,46

102,95

M2

PINTURA BARRADO 

113,04

Demolição alvenaria local grade

Pintura Esmalte

cor platina 502

Local vazado 10 cm para

atendimento

Janela J7-padrão AGETOP J9

DET. 06

Soleira

DISTRIBUIÇÃO

COZINHA

J2

1
8
0
X

1
2
0

1
5
0
X

1
2
0

PINTURA FORRO GESSO 

M2

LASTRO DE CONCRETO M2 259,20

PINTURA PORTAS ( 3 X ÁREA TOTAL)

M2

14,49

PINTURA JANELAS ( 2 X ÁREA TOTAL)

M2
29,19

PINTURA PORTAS ( 3 X ÁREA TOTAL)

M2
5,04

PINTURA JANELAS ( 2 X a área das janelas )

M2 4,68

PINTURA PORTAS ( 3 X ÁREA TOTAL)

M2
4,32

PINTURA JANELAS ( 2 X ÁREA TOTAL)

M2
1,80

PINTURA JANELAS ( 2 X ÁREA TOTAL) M2

8,48

510,74

B7- BANCADA DE GRANITO ( 1,60 x 0,50 )2 UND + RODAMÃO h=10 CM M2 0,79

CUBA EMBUTIR BANHEIRO

UND

1

CUBA EMBUTIR PIA

UND

1

Porta de correr

CHAPA METÁLICA

N 16

PUXADOR COM TRANCA

TRILHO

DET. P5- PORTA DE CORRER

COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL  C/ ESTRUTURA METÁLICA M2

10,21

ESTRUTUTURA METÁLICA ( VER PROJETO METÁLICO)

M2

M2

RUFO

CALHA

10,03

4,5

COBERTURA C5

DEMOLIÇÃO

RETIRADA  TELHA PLAN PARA REAPROVEITAMENTO

ESTRUTURA DE MADEIRA

RUFO

EXECUÇÃO

401,82

M2

401,82

M2

TELHA PLAN (PERDA)

ESTRUTUTURA METÁLICA ( VER PROJETO METÁLICO)

- -

80,37

M2

M2

2,71

- -
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