
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTAL

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

AMPLIAÇÃO E REFORMA

PLANTA DE PLATÔS

FACHADAS 1, 2 E 3
CORTES "AA" E "BB"

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

JULHO/2024 INDICADA 000

3/4

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

AUTOR: ARQ. LUCAS TIAGO PELISSON
CAU: A242792-3

4.513,57 m²

CE DE EDUC. DO CAMPO GILBERTO ARRUDA FALCÃO

1.921,94m²

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE                                  CPF: 041.530.091-64

ÁREA A REFORMAR

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

PLANTA DE PLATÔS
ESC.: 1/100
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ÁREA PARTICULAR

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

MURO DE ARRIMO h= 1,35m

PAREDE DE CONTENÇÃO h= 0,55m

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

1.727,57 m² 457,84 m² 652,21 m² 1269,73 m²

14613062

Rua José de Amorim, S/N, Distrito de Sto Antônio do Rio Verde, Catalão/GO

Pingadeira em concreto
Pintura Acrílica Semi-brilho
cor  Branco Gelo 101

Letreiro
Pintura Acrílica Fosca
cor  Verde Musgo 134

Bandeira do estado de Góiás
Pintura Acrílica Fosca
cores: ver memorial.

COLÉGIO ESTADUAL
GOVERNO DE GOIÁS GILBERTO ARRUDA FALCÃO

Pintura Semi-Brilho,
cor branco gelo 101

Pintura Esquadrias e
estrutura metálica esmalte,
cor cinza escuro 504

Pintura Acrílica Semi-Brilho,
cor branco gelo 101

Pintura Esquadrias e estrutura
metálica - Esmalte Sintético

brilhante, cor cinza escuro 504

Telha Americana
inc.: 35%

Cumeeira

FOGÃO - 0,35
COZINHA

- 0,35
COZINHA

- 0,35
Á. DE SERV.

COIFA

ARMÁRIO

Bancada em granito Branco
Siena c/ saia e rodamão
h=10cm

Base em alvenaria de tijolo comum
h=10cm e frente revestida com
porcelanato 30x60 branco ou off white

- 0,35
PASSARELA

- 0,40
CALÇADA

Telha Americana
inc.: 36%

INC. 36 %

Estrutura Metálica

INC. 36 %

- 0,35
SALA 

Estrutura Metálica Pintura
Esmalte Sintético brilhante,
cor cinza escuro 504

Pintura Acrílica Semi-Brilho,
cor branco gelo 101

- 0,35
SALA 

- 0,35
SALA 

Cumeeira

- 0,35
SANIT.  MASC

- 0,35
SANIT.  FEM

Torneira de comando de
pressão bica baixa

Cuba Oval de embutir

Cuba Oval de embutir

Bancada em granito branco siena,
com  rodamão e moldura de 10cm

Telha Americana
inc.: 35%

Maçaneta tipo
alavanca

Maçaneta tipo
alavanca

Maçaneta tipo
alavanca

- 0,35
PASSARELA

Forro de gesso tabicado,
Pintura PVA cor branco neve

Revestimento em porcelanato
acetinado branco 30x60cm

Parede Cobogó - extensão da cozinha
h= 1,80m

Pintura Acrílica Esmalte
Brilhante cor platina 502

Bate Carteira em madeira

- 0,40
BICICLETÁRIO

CORTE "AA"
ESC.: 1/100

-0,10
CIRCULAÇÃO

INCL. 30 %INC. 30 %

Cumeeira

Telha Americana
inc.: 35%Estrutura Metálica

Tesoura metálica e
treliça de apoio

Forro de gesso tabicado,
Pintura PVA cor branco neve

Sóculo na base para regulagem
altura bacia

Ponto para ducha higiênica

-0,15

Barra de apoio em
aço inox polido

Válvula de descarga acessível

Barra de apoio em aço
inox polido

Revestimento cerâmico
branco 30x60

Forro de gesso tabicado,
Pintura PVA cor branco
neve

CALÇ. DE PROTEÇÃO
-0,10
SAN. PCD

+0,05
CIRCULAÇÃO

INCL. 35 %INC. 35 %

Forro de gesso tabicado,
Pintura PVA cor branco neve

Sóculo na base para regulagem
altura bacia

Ponto para ducha higiênicaBarra de apoio em aço
inox polido

Revestimento cerâmico
branco 30x60

Forro de gesso tabicado,
Pintura PVA cor branco
neve

Cumeeira
Telha Americana

inc.: 35%

Estrutura Metálica

Tesoura metálica e
treliça de apoio

Barra de apoio em
aço inox polido

Válvula de descarga acessível

-0,40 - 0,35
PASSARELA

INCL. 30 %INC. 30 %

Cumeeira

Telha Americana
inc.: 35%Estrutura Metálica

Tesoura metálica e
treliça de apoio

Moldura em Gesso  (ver det. 2),
Pintura PVA cor branco neve

Gesso corrido na laje,
Pintura PVA cor branco neve.

-0,90
MIDIATECA

fórmica branca feltro verde

Moldura em madeira
envernizada

brilhante

Ver detalhamento quadro
misto em anexo

+0,05
CIRCULAÇÃO

00
SALA DOS PROFESSORES
-1,02-0,95

- 1,07
PROTEÇÃO

CALÇ. DEPROTEÇÃO
CALÇ. DE

PROTEÇÃO
CALÇ. DE

-0,40
PÁTIO DESCOBERTO

-1,02
CIRCULAÇÃO

-1,17
CIRCULAÇÃO

Forro de gesso com tabica,
Pintura PVA cor branco neve.

Pintura Acrílica Semi-Brilho,
cor branco gelo 101

Pintura Acrílica Semi-Brilho,
cor branco gelo 101

Pintura Acrílica Esmalte
Brilhante cor platina 502

Pintura Acrílica Esmalte
Brilhante cor platina 502

CORTE "BB"
ESC.: 1/100

Pintura Acrílica Semi-Brilho,
cor branco gelo 101

Rodapé em massa h=20cm

Cumeeira

Estrutura Metálica
Pintura Esmalte Brilhante cor

 Cinza escuro 504

Telha Americana
inc.: 35%

INCL. 35 %INC. 35 %

Pintura Acrílica Semi-Brilho,
cor branco gelo 101

Rodapé em massa h=20cm

Cumeeira

Estrutura Metálica
Pintura Esmalte Brilhante cor

 Cinza escuro 504

Telha Americana
inc.: 35%

INCL. 35 %

INC. 35 %

Pintura Acrílica Semi-Brilho,
cor branco gelo 101

Rodapé em massa h=20cm

Cumeeira

Estrutura Metálica
Pintura Esmalte Brilhante cor

 Cinza escuro 504

Telha Americana
inc.: 35%

INCL. 35 %INC. 35 %

FACHADA 01
ESC.: 1/100

FACHADA 02
ESC.: 1/100

FACHADA 03 - EXTERNA
ESC.: 1/100

Pintura Acrílica Semi-Brilho,
cor branco gelo 101

Cumeeira

Estrutura Metálica
Pintura Esmalte Brilhante cor

 Cinza escuro 504

Telha Americana
inc.: 35%

INCL. 35 %INC. 35 %

Pintura Semi-Brilho,
cor branco gelo 101

Detalhe no muro - Acesso principal
Cores: Azul França, Verde Folha e Amarelo
(ver memorial)

Detalhe no muro - Acesso principal
Cores: Azul França, Verde Folha e Amarelo

(ver memorial) Grades metálicas
Pintura Esmalte Brilhante
cor  Cinza escuro 504

Grades metálicas
Pintura Esmalte Brilhante
cor  Cinza escuro 504

Portão metálico
Pintura Esmalte Brilhante
cor Cinza escuro 504
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SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA DE OBRA 01

1. BARRACÃO DE OBRAS E TAPUMES:

- EXECUTAR PLACA DE OBRA E BARRACÃO DE OBRAS NO LOCAL DETERMINADO PELO PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ( VER ETAPA 01);
- INSTALAR TAPUMES COM ALTURA DE 2,00m NOS LOCAIS ESPECIFICADOS PELO PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS (VER ETAPA 01).

2. FINALIZAÇÃO DO BLOCO 07, SISTEMA HIDROSSANITÁRIO E SUBESTAÇÃO:

  2.1.   DEMOLIÇÃO:
- DEMOLIR ÁRVORES DEMARCADAS - 11 UNIDADES;
- DEMOLIR PISO EM CONCRETO DESEMPENADO (RESTANTE DAS PASSARELAS ANTIGAS E FOSSA EXISTENTE);
- DEMOLIR TRECHOS DE PAREDE DO BLOCO 07, VISANDO AUMENTAR O TAMANHO DAS JANELAS DA CIRCULAÇÃO.

   2.2.    EXECUÇÃO:
- EXECUTAR VERGAS E CONTRAVERGAS - NOVAS JANELAS DA CIRCULAÇÃO;
- EXECUTAR ALVENARIA DE TIJOLO 8 FUROS 1/2 VEZ (FECHAMENTO JANELAS ANTIGAS DA CIRCULAÇÃO, OITÃO E FINALIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS;
- EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS (ÁREAS MOLHADAS - SANITÁRIOS) h= 1,00m;
- EXECUTAR CHAPISCO E REBOCO NAS ÁREAS SECAS FALTANTES;
- EXECUTAR CHAPISCO E EMBOÇO COM PORCELANATO BRANCO NAS PAREDES DAS ÁREAS MOLHADAS (SANITÁRIOS);
- EXECUTAR COBERTURA EM TELHA PLAN, CUMEEIRA, EMBOCAMENTO FRONTAL E EMBOCAMENTO LATERAL;
- EXECUTAR MASSA CORRIDA DE GESSO E MOLDURA DE GESSO M TIPO CORNIJA h=0,40m NAS SALAS DE AULA;
- EXECUTAR FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA E TABICA NOS SANITÁRIOS;
- EXECUTAR PISO EM GRANITINA, RODAPÉ EM GRANITINA, RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA;
- EXECUTAR PORTAS P1 (06 UNIDADES - SANITÁRIOS) TAM. 0,80m X 1,80m PADRÃO AGETOP PF-10;
- EXECUTAR PORTAS P2 (07 UNIDADES) TAM. 0,90m X 2,10m PADRÃO AGETOP PF-01;
- EXECUTAR PORTAS P3 (02 UNIDADES) TAM. 0,90m X 2,10m ACESSÍVEIS PADRÃO AGETOP PF-01;
- EXECUTAR PORTAS P4 (02 UNIDADES) TAM. 0,80m X 2,10m ACESSÍVEIS PADRÃO AGETOP PF-10;
- EXECUTAR JANELAS J1 (20 UNIDADES) TAM. 1,20m X 2,00m PADRÃO ESPECÍFICO (VER DETALHAMENTO);
- EXECUTAR JANELAS J2 (02 UNIDADES) TAM. 3,60m X 0,60m PADRÃO AGETOP J3;
- EXECUTAR JANELAS J3 (02 UNIDADES) TAM. 0,90m X 0,60m PADRÃO AGETOP J3;
- EXECUTAR VIDRO LISO 4mm EM TODAS AS JANELAS;
- EXECUTAR BARRAS DE APOIO 0,40m (08 UNIDADES) E BARRAS DE APOIO 0,80m (12 UNIDADES);
- EXECUTAR EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E DO GESSO (FORRO E LAJE);
- EXECUTAR PINTURA ACRÍLICA EXTERNA COM SELADOR;
- EXECUTAR PINTURA INTERNA DO BARRADO COM ESMALTE BRILHANTE;
- EXECUTAR PINTURA INTERNA ACIMA DO BARRADO COM TINTA ACRÍLICA;
- EXECUTAR PINTURA PVA NO FORRO DE GESSO E LAJE EMASSADA;
- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS E ESTRUTURA METÁLICA EM ESMALTE COM FUNDO ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR BATE CARTEIRAS E QUADROS MISTOS (05 UNIDADES) NAS SALAS DE AULA;
- EXECUTAR DUCHAS HIGIÊNICAS, BACIAS SANITÁRIAS CONVENCIONAIS E ACESSÍVEIS E VÁLVULAS DE DESCARGA CONVENCIONAIS E ACESSÍVEIS;
- EXECUTAR BANCADAS EM GRANITO COM RODAMÃO E MOLDURA 10cm;
- EXECUTAR CUBAS DE EMBUTIR COM TORNEIRAS DE PRESSÃO E LAVATÓRIOS DE CANTO S/ COLUNA COM TORNEIRAS ACESSÍVEIS;
- EXECUTAR DISPENSERS DE PAPEL TOALHA, DISPENSERS DE PAPEL HIGIÊNICO E DISPENSERS DE SABONETE LÍQUIDO;
- EXECUTAR ESPELHOS TAM. 3,20m X 0,80m (02 UNIDADES) E ESPELHOS P/ SAN. ACESSÍVEIS TAM. 0,80m X 0,40m (02 UNIDADES);
- EXECUTAR CANALETAS PADRÃO AGETOP E GRELHAS METÁLICAS COM PINTURA EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESTRUTURAIS E HIDROSSANITÁRIAS (SUBESTAÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA, CONCRETO, FOSSA, SUMIDOUROS,

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, POÇO ARTESIANO, CASA DE BOMBAS ETC), CONFORME PROJETOS ESPECÍFICOS.

3. ACESSO DE SERVIÇO, ESCADA E RAMPAS DO BLOCO 07:

3.1.    DEMOLIÇÃO:
- DEMOLIR TRECHO DO MURO PARA RECUO DAS LIXEIRAS;
- DEMOLIR PORTÃO METÁLICO PEQUENO.

   3.2.    EXECUÇÃO:
- EXECUTAR MURO RECUADO PARA LIXEIRAS E FECHAMENTO DO PORTÃO DEMOLIDO, COM CHAPISCO E REBOCO;
- EXECUTAR LIXEIRAS METÁLICAS DUPLAS (SOBRE SOLO) - 02 UNIDADES;
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DA ÁREA (CALÇADA DE SERVIÇO);
- EXECUTAR LASTRO DE BRITA 3cm, TELA DE AÇO SOLDADO NERVURADO E PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 7cm COM PINTURA;
- EXECUTAR PAREDE DE CONTENÇÃO, ATERRO COM APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA 3cm, PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm COM PINTURA,

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC E SINALIZADORES DE DEGRAUS PARA A ESCADA;
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DA ÁREA (CALÇADA LATERAL AO BLOCO 07);
- EXECUTAR LASTRO DE BRITA 3cm E PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm COM PINTURA;
- EXECUTAR PAREDES DE CONTENÇÃO, ATERRO COM APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA 3cm, PISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM PINTURA E

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO PARA AS RAMPAS DE ACESSO AO BLOCO 07.

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA DE OBRA 02

4. TAPUMES:

- INSTALAR TAPUMES COM ALTURA DE 2,00m NOS LOCAIS ESPECIFICADOS PELO PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS (VER ETAPA 02).

5. BLOCOS 05 E 06, ACESSO ALUNOS, PÁTIOS E PASSARELAS:

5.1.    DEMOLIÇÃO:
- DEMOLIR ÁRVORES DEMARCADAS - 03 UNIDADES;
- DEMOLIR RESERVATÓRIO TIPO TAÇA METÁLICO AO LADO DO BLOCO DE SALAS DE PLACA;
- DEMOLIR BLOCO DE SALAS DE PLACA COM SANITÁRIOS E PASSARELA DE ACESSO (DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE EDIFICAÇÕES);
- DEMOLIR PORTÃO DE ACESSO ALUNOS E TRECHO DO MURO PARA NOVO ACESSO;
- DEMOLIR PASSARELA COBERTA INTERNA E PISO EM CONCRETO DESEMPENADO (PASSARELA E TRECHO DA CALÇADA EXTERNA COM MEIO-FIO);

   5.2.    EXECUÇÃO:
- EXECUTAR MURO DE ARRIMO E PAREDES DE CONTENÇÃO PARA PLATÔ 01, CONTENDO CHAPISCO, REBOCO E PINTURA NAS FACES EXPOSTAS;
- EXECUTAR PLATÔ 01 (CORTE E ATERRO COM COMPACTAÇÃO), CONFORME PROJETO ESPECÍFICO;
- EXECUTAR  BLOCO DE 03 SALAS DE AULA COM SANITÁRIOS, PADRÃO SEDUC;
- EXECUTAR BLOCO DE COZINHA COM REFEITÓRIO MODELO 02, PADRÃO SEDUC (POSIÇÃO DOS COBOGÓS ALTERADA NO REFEITÓRIO);
- EXECUTAR COMPLEMENTO DE PAREDE DE COBOGÓS NO PÁTIO DESCOBERTO PRÓXIMO À CENTRAL DE GÁS;
- EXECUTAR CENTRAL DE GÁS PADRÃO SEDUC;
- EXECUTAR TRECHOS DE MURO NA FACHADA PRINCIPAL (FECHAMENTO DO PORTÃO ANTIGO E RECUO DO NOVO ACESSO DE ALUNOS) COM CHAPISCO,

REBOCO E GRADES G2, MODELO AGETOP GF-2, COM PINTURA EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR PORTÃO METÁLICO PT1 TAM. 1,50m X 2,20m SEGUINDO PADRÃO DA GRADE GF2 COM PINTURA EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR PASSARELA PADRÃO FNDE M1 (01 UNIDADE) PARA ACESSO DE ALUNOS;
- EXECUTAR PAREDE DE CONTENÇÃO PARA RAMPA ENTRE LABORATÓRIO E MIDIATECA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA NAS FACES EXPOSTAS;
- EXECUTAR ATERRO COM COMPACTAÇÃO PARA RAMPA;
- EXECUTAR PASSARELAS M1 (01 UNIDADE), M2 (03 UNIDADES) E M3 (02 UNIDADES) PARA ACESSO AOS BLOCOS;
- EXECUTAR LASTRO DE BRITA 3cm, PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm E PINTURA PARA BICICLETÁRIO E PÁTIOS DESCOBERTOS;
- EXECUTAR CANALETAS E GRELHAS METÁLICAS COM PINTURA EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO PADRÃO AGETOP;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO E GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC;
- EXECUTAR GUARDA-BICICLETAS E MASTRO PARA BANDEIRAS PADRÃO AGETOP COM PINTURA EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR PERGOLADO METÁLICO PADRÃO SEDUC COM PINTURA EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR BANCOS EM CONCRETO TIPO 1 PADRÃO AGETOP COM ACABAMENTO EM RIPAMENTO DE MADEIRA NOBRE ENVERNIZADA.
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DO SOLO (CALÇADA EXTERNA;
- EXECUTAR MEIO-FIO COM CAIAÇÃO, LASTRO DE BRITA 3cm, PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm E PINTURA PARA TRECHO DA CALÇADA EXTERNA

(ATENTAR-SE PARA REBAIXO DO MEIO-FIO - ACESSIBILIDADE);
- EXECUTAR DEMARCAÇÃO DE VAGAS EXTERNAS (EMBARQUE E DESEMBARQUE E PCD);
- EXECUTAR SÍMBOLO PCD NO PISO DA VAGA ESPECÍFICA (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL);
- EXECUTAR POSTES COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAIS (EMBARQUE E DESEMBARQUE E PCD);
- EXECUTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESTRUTURAIS E HIDROSSANITÁRIAS, CONFORME PROJETOS ESPECÍFICOS.

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA DE OBRA 04

9.   TAPUMES:

-   REALOCAR TAPUMES REAPROVEITADOS COM ALTURA DE 2,00m NOS LOCAIS ESPECIFICADOS PELO PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS (VER ETAPA 04).

10. REFORMA DOS BLOCOS 03 E 04:

10.1. DEMOLIÇÃO:
- REMOVER PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA E DAS ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS);
- REMOVER PINTURA DAS PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E DA LAJE;
- DEMOLIR GRANITINA COM LASTO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS.

 10.2. EXECUÇÃO:
- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO, PISO EM GRANITINA COM RODAPÉ EM GRANITINA PARA O LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS (APÓS

EXECUÇÃO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO);
- EXECUTAR EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E DO GESSO (FORRO E LAJE);
- EXECUTAR PINTURA ACRÍLICA EXTERNA COM SELADOR;
- EXECUTAR PINTURA INTERNA DO BARRADO COM ESMALTE BRILHANTE (EXCETO LABORATÓRIO);
- EXECUTAR PINTURA INTERNA ACIMA DO BARRADO COM TINTA ACRÍLICA (EXCETO LABORATÓRIO);
- EXECUTAR PINTURA PVA NO FORRO DE GESSO E LAJE EMASSADA;
- EXECUTAR APICOAMENTO DAS PAREDES INTERNAS DO LABORATÓRIO;
- EXECUTAR PORCELANADO BRANCO NAS PAREDES INTERNAS DO LABORATÓRIO (ATÉ O TETO);
- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS E ESTRUTURA METÁLICA EM ESMALTE COM FUNDO ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR BASE EM ALVENARIA CONTENDO CHAPISCO, EMBOÇO E PORCELANATO BRANCO PARA BANCADAS;
- EXECUTAR BANCADAS EM GRANITO COM RODAMÃO E MOLDURA 10cm (LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E MIDIATECA);
- EXECUTAR CUBAS EM INOX E TORNEIRAS METÁLICAS;
- EXECUTAR RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NA GRANITINA;
- EXECUTAR CANALETAS COM GRELHAS METÁLICAS E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PADRÃO AGETOP;
- EXECUTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONFORME PROJETOS ESPECÍFICOS.

11. REFORMA DOS MUROS:

 11.1. DEMOLIÇÃO:
- REMOVER PINTURA INTERNA E EXTERNA.

 11.2. EXECUÇÃO:
- EXECUTAR REBOCO DAS FACES INTERNAS;
- EXECUTAR PINGADEIRA DE CONCRETO;
- EXECUTAR  PINTURA INTERNA E EXTERNA E DA PINGADEIRA EM TINTA ACRÍLICA COM SELADOR;
- EXECUTAR LETREIRO E DETALHE NO MURO;

12. ACESSIBILIDADE:

- EXECUTAR PISOS TÁTEIS DIRECIONAIS EM BORRACHA 0,25m X 0,25m COM CONTRASTE DE COR NOS AMBIENTES ONDE HOUVER PISO EM GRANITINA;
- EXECUTAR PISOS TÁTEIS DE ALERTA EM BORRACHA 0,25m X 0,25m COM CONTRASTE DE COR NOS AMBIENTES ONDE HOUVER PISO EM GRANITINA;
- EXECUTAR PISOS TÁTEIS DIRECIONAIS EM CONCRETO 0,25m X 0,25m NA COR AMARELA NOS AMBIENTES ONDE HOUVER PISO EM CONCRETO;
- EXECUTAR PISOS TÁTEIS DE ALERTA EM CONCRETO 0,25m X 0,25m NA COR AMARELA NOS AMBIENTES ONDE HOUVER PISO EM CONCRETO;
- EXECUTAR MAPA TÁTIL, PLACAS COM NOME DOS AMBIENTES CONVENCIONAIS E EM BRAILLE, CONFORME DETALHAMENTOS;
- EXECUTAR BOTOEIRAS DE EMERGÊNCIA E AVISADORES SONOROS E VISUAIS NOS SANITÁRIOS PCD.

13. PAISAGISMO:

- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO DE SOLO (ÁREAS PERMEÁVEIS);
- EXECUTAR PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA COM TRATAMENTO DE SOLO NAS ÁREAS DEMARCADAS NO PROJETO;
- EXECUTAR CASCA DE PINUS NOS CANTEIROS DEMARCADOS;
- EXECUTAR PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00m: ESPADA DE SÃO JORGE, PODOCARPUS, BUXINHO,

MORÉIA BRANCA, GUAIMBÊ, TRADESCANTIA;
- EXECUTAR PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00m E MENOR OU IGUAL A 4,00m: QUARESMEIRA, OITI, PALMEIRA

TIPO IMPERIAL E PRIMAVERA.

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:
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6. TAPUMES:

- INSTALAR TAPUMES COM ALTURA DE 2,00m NOS LOCAIS ESPECIFICADOS PELO PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS (VER ETAPA 03).

7. REFORMA DO BLOCO ADMINISTRATIVO, ACESSOS AO BLOCO ADMINISTRATIVO E CALÇADA EXTERNA:

7.1.    DEMOLIÇÃO:
- DEMOLIR ÁRVORES DEMARCADAS - 02 UNIDADES;
- DEMOLIR BANCOS EM CONCRETO DEMARCADOS;
- DEMOLIR EQUIPAMENTOS EXISTENTES (TANQUE, SANITÁRIOS E COZINHA);
- DEMOLIR CENTRAL DE GÁS ANTIGA;
- DEMOLIR PASSARELA COBERTA DO ACESSO ADM;
- DEMOLIR ESQUADRIAS (PORTÃO, JANELAS E PORTAS DEMARCADAS);
- DEMOLIR TRECHOS DE ALVENARIA (AMBIENTES E NOVAS JANELAS) E MURO DEMARCADOS;
- DEMOLIR PISO EM GRANITINA EXISTENTE DE TODO BLOCO ADMINISTRATIVO;
- DEMOLIR FORRO PVC E FORRO DE GESSO EXISTENTE;
- REMOVER PINTURA DA ALVENARIA EXISTENTE;
- DEMOLIR TELHA CERÂMICA DE TODO O BLOCO ADMINISTRATIVO (MANTER ESTRUTURA METÁLICA);
- DEMOLIR PISO EM CONCRETO DESEMPENADO (PASSARELAS E RESTANTE DA CALÇADA EXTERNA COM MEIO-FIO;

   7.2.    EXECUÇÃO:
- EXECUTAR LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA E NOVA PINTURA EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR TELHA PLAN, CUMEEIRA, EMBOCAMENTO FRONTAL E EMBOCAMENTO LATERAL;
- EXECUTAR ALVENARIA (NOVAS PAREDES E FECHAMENTO DAS JANELAS E PORTAS DEMOLIDAS) COM CHAPISCO E REBOCO;
- EXECUTAR PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM TRATAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO (DIVISÃO CAF / ARQUIVO E DIREÇÃO / COORDENAÇÕES);
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DO SOLO (BLOCO ADMINISTRATIVO);
- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E GRANITINA COM RODAPÉ EM GRANITINA, RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA;
- EXECUTAR VERGAS E CONTRAVERGAS;
- EXECUTAR PORTAS P2 (07 UNIDADES) TAM. 0,90m X 2,10m, PADRÃO AGETOP PF-01;
- EXECUTAR PORTAS P3 (02 UNIDADES) TAM. 0,90m X 2,10m, ACESSÍVEIS PADRÃO AGETOP PF-01;
- EXECUTAR JANELAS J1 (15 UNIDADES) TAM. 1,20m X 2,00m PADRÃO ESPECÍFICO (VER DETALHAMENTO);
- EXECUTAR JANELAS J3 (02 UNIDADES) TAM. 0,90m X 0,60m PADRÃO AGETOP J3;
- EXECUTAR JANELA J4 (01 UNIDADE) TAM. 1,20m X 1,80m PADRÃO ESPECÍFICO - GUICHÊ DE ATENDIMENTO (VER DETALHAMENTO);
- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) EM ESMALTE SINTÉTICO COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR VIDRO LISO 4mm EM TODAS AS JANELAS/GUICHÊ;
- EXECUTAR APICOAMENTO E PORCELANATO BRANCO NAS PAREDES DOS SANITÁRIOS (ATÉ O TETO);
- EXECUTAR BACIAS SANITÁRIAS ACESSÍVEIS, VÁLVULAS DE DESCARGA ACESSÍVEIS, PIA DE CANTO SEM COLUNA, TORNEIRA ACESSÍVEL, DISPENSERS

DE PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSERS DE SABONETE, DISPENSERS DE PAPEL TOALHA E ESPELHOS TAM. 0,80m X 0,40m;
- EXECUTAR BARRAS DE APOIO 0,40m (06 UNIDADES) E BARRAS DE APOIO 0,80m (06 UNIDADES);
- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA, TABICA, EMASSAMENTO E PINTURA COM TINTA PVA;
- EXECUTAR BANCADA EM GRANITO COM RODAMÃO E MOLDURA 10cm NA SALA DOS PROFESSORES;
- EXECUTAR EMASSAMENTO DAS PAREDES INTERNAS DE TODO O BLOCO;
- EXECUTAR PINTURA ACRÍLICA COM SELADOR (PAREDES EXTERNAS);
- EXECUTAR PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INTERNO - NO BARRADO h=1,50m;
- EXECUTAR PINTURA EM TINTA ACRÍLICA INTERNO - ACIMA DO BARRADO;
- EXECUTAR PAREDE DE COBOGÓS h=2,10m;
- EXECUTAR PORTÃO METÁLICO PT1 TAM. 1,50m X 2,10m SEGUINDO PADRÃO DA GRADE GF2 COM PINTURA EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR CANALETAS E GRELHAS METÁLICAS COM PINTURA EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO PADRÃO AGETOP;
- EXECUTAR MURO PARA ACESSO ADMINISTRATIVO COM CHAPISCO, REBOCO E GRADE G1, MODELO AGETOP GF-2, COM PINTURA EM ESMALTE COM

ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR PORTÃO METÁLICO PT1 TAM. 1,50m X 2,20m SEGUINDO PADRÃO DA GRADE GF2 COM PINTURA EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR PASSARELAS M2 (02 UNIDADES) PADRÃO FNDE PARA ACESSO ADMINISTRATIVO;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC;
- EXECUTAR PAREDE DE CONTENÇÃO PARA RAMPA DE ACESSO AO TANQUE, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA NAS FACES EXPOSTAS;
- EXECUTAR ATERRO COM APILOAMENTO PARA RAMPA;
- EXECUTAR LASTRO DE BRITA 3cm, TELA DE AÇO SOLDADO NERVURADO, PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm, PINTURA, GUARDA-CORPO E

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC;
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DO SOLO (CALÇADA EXTERNA);
- EXECUTAR MEIO-FIO COM CAIAÇÃO, LASTRO DE BRITA 3cm, PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm E PINTURA PARA TRECHO DA CALÇADA

EXTERNA (ATENTAR-SE PARA REBAIXOS DO MEIO-FIO - ACESSIBILIDADE);
- EXECUTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESTRUTURAIS E HIDROSSANITÁRIAS, CONFORME PROJETOS ESPECÍFICOS.

8.  REFORMA DA QUADRA E ACESSO À QUADRA:

   8.1.    DEMOLIÇÃO:
- DEMOLIR PISO DA QUADRA;
- REMOVER PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA, ALAMBRADO, MURETAS E PILARES.

   8.2.    EXECUÇÃO:
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DO SOLO (QUADRA E CALÇADA LATERAL);
- EXECUTAR LASTRO DE BRITA 3cm, TELA DE AÇO SOLDADO NERVURADO, PISO EM CONCRETO LAMINADO USINADO E PINTURA COM TINTA EPÓXI PARA

O PISO DA QUADRA;
- EXECUTAR LASTRO DE BRITA 3cm, PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm E PINTURA PARA CALÇADAS LATERAIS;
- EXECUTAR DEMARCAÇÃO DO PISO DA QUADRA COM TINTA EPÓXI;
- EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA E  ALAMBRADO EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR PINTURA DAS MURETAS (FACES INTERNAS E SUPERIOR) COM TINTA EPÓXI;
- EXECUTAR PINTURA DOS PILARES E MURETAS (FACES EXTERNAS) COM TINTA ACRÍLICA;
- EXECUTAR CONJUNTOS DE VOLEIBOL, BASQUETE E FUTSAL;
- EXECUTAR CANALETA COM GRELHA METÁLICA E PINTURA EM ESMALTE COM ANTICORROSIVO;
- EXECUTAR BANCOS EM CONCRETO TIPO 1 PADRÃO AGETOP COM ACABAMENTO EM RIPAMENTO DE MADEIRA NOBRE ENVERNIZADA;
- EXECUTAR PAREDES DE CONTENÇÃO PARA RAMPA E ESCADA DE ACESSO À QUADRA. COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA NAS FACES EXPOSTAS;
- EXECUTAR ATERRO COM APILOAMENTO PARA A RAMPA E ESCADA;
- EXECUTAR LASTRO DE BRITA 3cm, PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 5cm E PINTURA PARA RAMPA E ESCADA;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO E GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC;
- EXECUTAR SINALIZADORES DE DEGRAUS PARA ESCADA.
- EXECUTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONFORME PROJETOS ESPECÍFICOS.
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