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PLANO DE EXECUGAO DE OBRAS - ETAPA 01

SEM ESCALA
QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE PREDIOS
ETAPA DE OBRA 01
g(E)SfMRélQEA,\%E gggslrélgéo MATERIAL UND. |QUANT.

BARRACAO DE OBRAS | BARRACAO DE OBRAS - MODELO B UND 1,00

E TAPUMES EXECUGRO | pUMES H= 2,00m M2 | 116,00

ARVORES UND 11,00

DEMOLIGAO | CONCRETO DESEMPENADO - PASSARELA E FOSSA M2 42,85

ALVENARIA (PARA NOVAS JANELAS) M2 28,80

RASGO - LASTRO DE CONCRETO (P/ HIDROSSANITARIO) M2 27,00

VERGAS E CONTRAVERGAS (NOVAS JANELAS) M3 0,58

ALVENARIA - TIJOLO 8 FUROS M2 37,52

IMPERMEABILIZAGAO PAREDES AREAS MOLHADAS h=1,00m | M2 76,82

CHAPISCO - NOVA ALVENARIA E PARTES FALTANTES M2 262,47

REBOCO - NOVA ALVENARIA E PARTES FALTANTES M2 203,88

EMBOGO - AREAS MOLHADAS M2 195,30

PORCELANATO BRANCO - REVEST. PAREDES M2 195,30

TELHA PLAN M2 472,85

CUMEEIRA M 48,25

EMBOCAMENTO FRONTAL 96,50

EMBOCAMENTO LATERAL M 39,20

MASSA CORRIDA DE GESSO - LAJE M2 273,25

MOLDURA DE GESSO M TIPO CORNIJA h=0,40m M 132,00

FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA M2 46,40

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (P/ RASGO) M2 27,00

TABICA M 55,20

PISO EM GRANITINA M2 357,13

RODAPE EM GRANITINA h=0,07m M 173,55

RASPAGEM E APLICAGAO DE RESINA M2 369,27

PORTAS P1 TAM. 0,80m X 1,80m PAD. AGETOP PF-10 (06 UND) | M2 8,64

PORTAS P2 TAM. 0,90m X 2,10m PAD. AGETOP PF-01 (07 UND) | M2 13,23

PORTAS P3 TAM. 0,90m X 2,10m PAD. AGETOP PF-01 (02 UND) | M2 3,78

PORTAS P4 TAM. 0,80m X 1,80m PAD. AGETOP PF-10 (02 UND) | M2 2,88

JANELAS J1 TAM. 1,20m X 2,00m MOD. ESPEC. (20 UND) M2 48,00

JANELAS J2 TAM. 3,60m X 0,60m PAD. AGETOP J3 (02 UND) M2 4,32

FINALIZAGAO DO JANELAS J3 TAM. 0,90m X 0,60m PAD. AGETOP J3 (02 UND) M2 1,08

3|L|:?Rcc?s%7;{ hif;:w EXECUGAO | VIDRO LISO 4mm M2 53,40

E SUBESTACAO BARRAS DE APOIO 0,40m UND 8,00

BARRAS DE APOIO 0,80m UND | 12,00

EMASSAMENTO - PAREDES INTERNAS E FORRO DE GESSO | M2 782,97

PINTURA ACRILICA EXTERNA COM SELADOR M2 216,28

PINTURA BARRADO - ESMALTE SINTETICO M2 250,31

PINTURA ACRILICA ACIMA BARRADO M2 213,01

PINTURA PVA - FORRO E LAJE M2 319,65

PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - CALGADA DE PROTEGCAO | M2 66,30

PINTURA ESQUADRIAS - ESMALTE COM ANTICORROSIVO M2 192,69

PINTURA ESTRUTURA METALICA - ESMALTE C/ ANTICORROS.| M 472,85

BATE CARTEIRA M 135,00

QUADRO MISTO UND 5,00

DUCHAS HIGIENICAS UND 10,00

BACIA SANITARIA CONVENCIONAL UND 8,00

BACIA SANITARIA ACESSIVEL UND 2,00

VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO UND 8,00

VALVULA DE DESCARGA ACESSIVEL UND 2,00

BANCADAS EM GRANITO COM RODAMAO E MOLDURA M2 4,88

MAO FRANCESA PARA BANCADAS UND | 12,00

CUBAS DE EMBUTIR UND 8,00

TORNEIRA DE PRESSAO UND 8,00

LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA UND 2,00

TORNEIRA ACESSIVEL UND 2,00

DISPENSER DE PAPEL TOALHA UND 4,00

DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO UND | 10,00

DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO UND 6,00

ESPELHO 3,20m X 0,80m - 02 UND M2 5,12

ESPELHO 0,40m X 0,80m - 02 UND M2 0,64

CANALETA PADRAO AGETOP M 46,65

GRELHA METALICA PARA CANALETA PADRAO AGETOP M2 18,66

PINTURA GRELHAS - ESMALTE COM ANTICORROSIVO M2 27,99

_ | TRECHO DO MURO M2 6,75

DEMOLIGAO PORTAO METALICO TAM. 0,80m X 2,20m M2 1,76

MURO h= 2,50m (RECUO LIXEIRAS E FECHAM. PORTAO) M2 10,75

CHAPISCO MURO M2 21,50

REBOCO MURO M2 21,50

LIXEIRAS METALICAS DUPLA SOBRE SOLO UND 2,00

REGULARIZAGAO E APILOAMENTO DO SOLO - CALG. SERVICO M2 73,92

LASTRO DE BRITA 3cm - CALGADA SERVIGO M2 73,92

TELA DE AGO SOLDADO NERVURADO - CALG. SERVIGO M2 73,92

PISO CONCRETO USINADO 7cm - CALG. SERVIGO M2 73,92

PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - CALG. SERVICO M2 73,92

PAREDE DE CONTENGAO - ESCADA M2 0,34

ATERRO COM APILOAMENTO - ESCADA M3 0,30

LASTRO DE BRITA 3cm - ESCADA M2 1,55

ACESSO DE SERVIGO, PISO EM CONCRETO USINADO 5cm - ESCADA M2 1,55

ESCADA E RAMPAS | EXECUCAO | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - ESCADA M2 1,55

DO BLOCO 07 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO PADRAO SEDUC - ESCADA | M 3,10

SINALIZADORES DE DEGRAUS 7cm X 3cm - ESCADA UND 8,00

REGULARIZAGAO E APILOAMENTO DO SOLO - CALG. LATERAL M2 17,77

LASTRO DE BRITA 3cm - CALGADA LATERAL M2 17,77

PISO EM CONCRETO USINADO 5cm - CALG. LATERAL M2 17,77

PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - CALGADA LATERAL M2 17,77

PAREDE DE CONTENGAO - RAMPAS M2 1,70

ATERRO COM APILOAMENTO - RAMPAS M3 1,93

LASTRO DE BRITA 3cm - RAMPA DESC. M2 5,87

PISO EM CONCRETO USINADO 5¢m - RAMPA DESC. M2 5,87

PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - RAMPA DESC. M2 5,87

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO PADRAO SEDUC - RAMPAS | M 16,20
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS | VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO
INSTALAGOES ELETRICAS VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO
PROJETO ESTRUTURAL VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO
COMBATE A INCENDIO VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO
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PLANO DE EXECUGAO DE OBRAS - ETAPA 02

SEM ESCALA

QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE PREDIOS

ETAPA DE OBRA 02

B(E)SfMRE';?é‘,\%E ggg\clzllélggo MATERIAL UND. |QUANT.
TAPUMES EXECUGAO | TAPUMES H=2,00m M2 120,90
ARVORES UND 3,00
RESERVATORIO TIPO TAGA METALICO UND 1,00
DEMOLIGAO MECANIZADA DE EDIFICAGOES M2 403,78
DEMOLIGAO | PORTAO METALICO TAM. 1,50m X 2,20m - 01 UND M2 3,30
TRECHO DE MURO (ALVENARIA) M2 16,75
PASSARELA METALICA COBERTA M2 49,60
PISO CONCRETO (PASSARELA E CALGADA) M2 224,44
PAREDES DE CONTENGAO - PLATO 01 M2 38,70
CHAPISCO - PAREDES DE CONTENGAO (FACES EXPOSTAS) | M2 38,70
REBOCO - PAREDES DE CONTENGAO (FACES EXPOSTAS) M2 38,70
PINTURA ACRILICA - PAR. DE CONT. (FACES EXPOSTAS) M2 38,70
MURO DE ARRIMO - PLATO 01 M2 26,20
CHAPISCO - MURO DE ARRIMO (FACES EXPOSTAS) M2 26,20
REBOCO - MURO DE ARRIMO (FACES EXPOSTAS) M2 26,20
PINTURA ACRILICA - MURO DE ARRIMO (FACES EXPOSTAS) | M2 26,20

MOV. DE TERRA - PLATO 01 VER PROJ. ESP.
BLOCO 03 SALAS DE AULA C/ SANITARIOS - PAD. SEDUC UND 1,00
BLOCO COZINHA C/ REFEITORIO MOD. 02 - PAD. SEDUC UND 1,00
BLOCO CENTRAL DE GAS - PADRAO AGETOP UND 1,00
PAREDE COBOGOS - COMPLEMENTO COZINHA M2 10,80
MURO 2,50m - FECHAMENTO PORTAO ANTIGO M2 4,00
MURO 3,00m - PORTICO ACESSO ALUNOS M2 5,90
COMP. MURO 0,50m - PORTICO ACESSO ALUNOS M2 1,80
CHAPISCO - MURO M2 23,40
REBOCO - MURO M2 23,40
GRADE G2, PAD. AGETOP GF-2 TAM. 2,20m X 2,20m (02 UND) | M2 9,68
PINTURA GRADE G2 - ESMALTE C/ ANTICORROSIVO M2 14,52
PORTAO PT1 TAM. 1,50m X 2,20m PAD. AGETOP PT-6 M2 3,30
PINTURA PORTAO PT1 - ESMALTE C/ ANTICORROSIVO M2 9,90
PASSARELA M1 PADRAO FDNE - ACESSO ALUNOS UND 1,00
PAREDE DE CONTENGAO - RAMPA M2 4,66
CHAPISCO - PAREDES DE CONTENGAO (FACES EXPOSTAS) | M2 4,66
REBOCO - PAREDES DE CONTENGAO (FACES EXPOSTAS) M2 4,66
BLOCOS 05 E 06, PINTURA ACRILICA - PAR. DE CONT. (FACES EXPOSTAS) M2 4,66
ACESSO ALUNOS, ATERRO COM COMPACTAGAO - RAMPA M2 6,52
PATIOS E PASSARELAS PASSARELA M1 PADRAO FNDE - ENTRE BLOCOS UND 1,00
PASSARELA M2 PADRAO FNDE - ENTRE BLOCOS UND 3,00
EXECUGAO |PASSARELA M3 PADRAO FNDE - ENTRE BLOCOS UND 2,00
LASTRO DE BRITA 3cm - BICICLETARIO E PATIOS M2 412,98
PISO EM CONCRETO USINADO 5¢m - BICICLETARIO E PATIOS | M2 412,98
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - BICICLETARIO E PATIOS M2 412,98
CANALETA PADRAO AGETOP M 79,70
GRELHA METALICA PADRAO AGETOP PARA CANALETAS M2 31,88
PINTURA GRELHA - ESMALTE C/ ANTICORROSIVO M2 47,82
GUARDA-CORPO PADRAO SEDUC M 37,45
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - PADRAO SEDUC M 18,30
GUARDA-BICICLETAS PADRAO AGETOP 5m UND 1,00
MASTRO PARA BANDEIRAS PADRAO AGETOP OPGAO 2 UND 1,00
PINTURA ESMALTE COM ANTICORROSIVO - BICIC. / MASTRO | M2 5,95
PERGOLADO METALICO PAD. SEDUC TAM. 10,27m X 5,17m UND 1,00
PINTURA ESMALTE C/ ANTICORROSIVO - PERGOLADO M2 53,10
BANCOS EM CONC. POLIDO TIPO 1 PADRAO AGETOP 2,00m | M 64,00
RIPAMENTO DE MADEIRA NOBRE - ACABAMENTO BANCOS M2 32,00
PINTURA EM VERNIZ COM SELADOR - RIPAMENTO M2 35,20
REGULARIZAGAO E APILOAMENTO DO SOLO - CALG. EXT. M2 104,95
MEIO-FIO M 49,95
PINTURA MEIO-FIO - CAIAGAO M2 14,99
LASTRO DE BRITA 3cm - CALGADA EXTERNA M2 104,95
PISO EM CONCRETO USINADO 5¢cm M2 104,95
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA M2 104,95
DEMARCAGAO DE VAGAS - ESMALTE SINTETICO BRILHANTE | M 33,10
PINTURA SIMBOLO PCD HORIZONTAL - ESMALTE SINT. BRIL. | M2 2,90
POSTE COM PLACA - EMB. E DESEMB. / PCD UND 2,00

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO

INSTALAGOES ELETRICAS

VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO

PROJETO ESTRUTURAL

VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO

COMBATE A INCENDIO

VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO

ETAPA DE OBRA 03

QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE PREDIOS

g(E)SP?MRélQEA,\%E gggsgggo MATERIAL UND. |QUANT.

TAPUMES EXECUGAO | TAPUMES H= 2,00m REAPROVEITAR
ARVORES UND 2,00
BANCOS EM CONCRETO M3 2,16
EQUIPAMENTO - TANQUE UND 1,00
EQUIPAMENTO - BACIA SANITARIA UND 1,00
EQUIPAMENTO - PIA COM COLUNA UND 1,00
EQUIPAMENTO - CUBAS INOX UND 4,00
BANCADAS EM GRANITO M2 4,99
CENTRAL DE GAS UND 1,00
TELHA CERAMICA - PASSARELA ACESSO ADM M2 3,60
DEMOLIGAO | ESTRUTURA MADEIRA - PASSARELA ACESSO ADM M2 3,60
PORTAO METALICO - ACESSO ADM M2 2,10
PORTAS METALICAS M2 24,57
JANELAS METALICAS M2 28,50
TRECHOS EM ALVENARIA - BLOCO ADM M2 46,80
TRECHO DE MURO - PARA ACESSO ADM M2 17,50
PISO EM GRANITINA COM CONTRAPISO M2 369,60
FORRO PVC COM ESTRUTURA M2 173,22
FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA M2 42,25
REMOGAO DE PINTURA - ALVENARIA M2 668,43
TELHA CERAMICA - BLOCO ADM M2 424,56
PISO CONCRETO DESEMPENADO - PASSARELA E CALGADA | M2 316,33
LIXAMENTO ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA M2 424,56
PINTURA EST. METALICA COB. ESMALTE C/ ANTICORROSIVO | M2 424,56
TELHA PLAN M2 424,56
CUMEEIRA M 34,80
EMBOCAMENTO FRONTAL M 24,40
EMBOCAMENTO LATERAL M 69,60
ALVENARIA TIJOLO COMUM M2 24,75
CHAPISCO M2 49,50
REBOCO M2 49,50
PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 36,75
TRATAMENTO ACUSTICO LA DE VIDRO M2 36,75
REGULARIZAGAO E APILOAMENTO DO SOLO M2 369,60
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M2 369,60
PISO EM GRANITINA M2 369,60
RODAPE EM GRANITINA M 234,05
RASPAGEM E APLICAGAO DE RESINA M2 385,98
VERGAS E CONTRAVERGAS M3 0,94
PORTAS P2 TAM. 0,90m X 2,10m PAD. AGETOP PF-01 (07 UND) | M2 13,23
PORTAS P3 TAM. 0,90m X 2,10m PAD. AGETOP PF-01 (02 UND) | M2 3,78
JANELAS J1 TAM. 1,20m X 2,00m MOD. ESPEC. (15 UND) M2 36,00
ig;ﬁg"ﬁ&%ggco JANELAS J3 TAM. 0.90m X 0,60m PAD. AGETOP J3 (02 UND) | w2 1,08
ACESSOS E CALGADA JANELAS J4 TAM. 1,80m X 1,20m MOD. GUICHE (01 UND) M2 2,16
EXTERNA PINTURA ESQUADRIAS - ESMALTE COM ANTICORROSIVO M2 | 129,51
VIDRO LISO 4mm - PARA JANELAS M2 39,24
APICOAMENTO - PAREDES INTERNAS SANITARIOS M2 53,40
PORCELANADO BRANCO - PAREDES INTERNAS SANITARIOS | M2 53,40
BACIA SANITARIA ACESSIVEL UND 2,00
VALVULA DE DESCARGA ACESSIVEL UND 2,00
PIA DE CANTO SEM COLUNA UND 2,00
TORNEIRA ACESSIVEL UND 2,00
DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO UND 2,00
DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO UND 2,00
DISPENSER DE PAPEL TOALHA UND 2,00
ESPELHO TAM. 0,40m X 0,80m (02 UND) M2 0,64
BARRA DE APOIO 0,40m UND 6,00
EXECUGAO | BARRA DE APOIO 0,80m UND 6,00
FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA M2 209,71
TABICA M 159,80
EMASSAMENTO FORRO DE GESSO M2 209,71
PINTURA PVA - FORRO DE GESSO M2 209,71
MAO FRANCESA PARA BANCADA DE GRANITO UND 4,00
BANCADA B2 EM GRANITO C/ RODAMAO E MOLDURA M2 1,72
EMASSAMENTO PAREDES INTERNAS M2 794,50
PINTURA EXTERNA - ACRILICA COM SELADOR M2 49,00
PINTURA INTERNA BARRADO - ESMALTE SINTETICO M2 397,25
PINTURA INTERNA ACIMA BARRADO - ACRILICA M2 397,25
PAREDE DE COBOGOS 0,30m X 0,30m M2 47,04
PORTAO PT1 TAM. 1,50m X 2,10m PAD. AGETOP PT-6 M2 3,15
PINTURA PORTAO PT1 - ESMALTE C/ ANTICORROSIVO M2 9,45
CANALETA PADRAO AGETOP M 31,30
GRELHA METALICA PADRAO AGETOP M2 12,52
PINTURA GRELHA - ESMALTE COM ANTICORROSIVO M2 18,78
MURO 2,50m - ACESSO ADM M2 7,80
MURO 3,00m - PORTICO ACESSO ADM M2 6,48
COMP. MURO 0,50m - PORTICO ACESSO ADM M2 3,45
CHAPISCO MURO M2 35,46
REBOCO MURO M2 35,46
GRADE G1 PADRAO AGETOP GF2 M2 8,14
PINTURA GRADE - ESMALTE COM ANTICORROSIVO M2 12,21
PORTAO PT1 TAM. 1,50m X 2,20m PAD. AGETOP PT-6 M2 3,30
PINTURA PORTAO PT1 - ESMALTE C/ ANTICORROSIVO M2 9,90
PASSARELA M2 PADRAO FNDE UND 2,00
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO PADRAO SEDUC M 13,30
PAREDE DE CONTENGAO - RAMPA TANQUE M2 6,30
CHAPISCO - PAREDE DE CONTENGAO M2 6,30
REBOCO - PAREDE DE CONTENGAO M2 6,30
PINTURA TINTA ACRILICA - PAREDE DE CONTENGAO M2 6,30
ATERRO COM APILOAMENTO M3 4,11
LASTRO DE BRITA 3cm M2 13,30
PISO EM CONCRETO USINADO 5¢cm M2 13,30
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA M2 13,30
GUARDA-CORPO PADRAO SEDUC M 2,95
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO PADRAO SEDUC M 16,20
REGULARIZAGAO E APILOAMENTO DO SOLO CALG. EXTERNA| M2 312,46
MEIO-FIO M 175,14
PINTURA MEIO-FIO - CAIAGAO M2 52,54
LASTRO DE BRITA 3cm - CALGADA EXTERNA M2 312,46
PISO CONCRETO USINADO 5¢cm - CALGADA EXTERNA M2 312,46
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA M2 312,46
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PLANO DE EXECUGAO DE OBRAS - ETAPA 03

SEM ESCALA
QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE PREDIOS
ETAPA DE OBRA 03
B(E)S,EMREI!(I;EAI\?I'E ggg\c/:llzlgéo MATERIAL UND. |QUANT.

PISO EM CONCRETO (INTERIOR DA QUADRA) M2 251,76

DEMOLIGAO REMOG,‘:\O DE PINTURA - ESTRUTURA METALICA M2 296,40

REMOGAO DE PINTURA - ALAMBRADO M2 396,00

REMOGAO DE PINTURA - MURETAS E PILARES M2 163,50

REGULARIZAGAO E APILOAM. DO SOLO -QUADRA E CALGADA| M2 364,19

LASTRO DE BRITA 3cm - QUADRA E CALGADA M2 364,19

TELA DE AGO SOLDADO NERVURADO - QUADRA M2 251,76

PISO CONCRETO LAMINADO USINADO 7cm - QUADRA M2 251,76

PISO CONCRETO USINADO 5cm - CALGADA M2 112,43

PINTURA TINTA EPOXI - PISO DA QUADRA M2 251,76

PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - CALGADAS LATERAIS M2 112,43

PINTURA ESTRUTURA METALICA - ESMALTE C/ ANTICORROS.| M2 296,40

PINTURA ALAMBRADO - ESMALTE COM ANTICORROSIVO M2 396,00

PINTURA MURETA - EPOXI (FACES INTERNA E SUPERIOR) M2 62,70

PINTURA MURETA (FACE EXT.) E PILARES - TINTA ACRILICA | M2 100,80

DEMARCAGAO PISO DA QUADRA - TINTA EPOXI M 157,50

CONJUNTO BASQUETE UND 1,00

CONJUNTO FUTSAL UND 1,00

EE\FC%@! g 2,,\0%% ’S%T EXECUGAO CONJUNTO VOLEI~BOL UND 1,00

CANALETA PADRAO AGETOP M 34,70

GRELHA METALICA PADRAO AGETOP M2 13,88

PINTURA GRELHA - ESMALTE COM ANTICORROSIVO M2 20,82

BANCOS EM CONC. POLIDO TIPO 1 PADRAO AGETOP 2,00m | M 16,00

RIPAMENTO DE MADEIRA NOBRE - ACABAMENTO BANCOS M2 8,00

PINTURA EM VERNIZ COM SELADOR - RIPAMENTO M2 8,80

PAREDE DE CONTENGAO - RAMPA E ESCADA M2 18,84

CHAPISCO - PAREDE DE CONTENGAO M2 18,84

REBOCO - PAREDE DE CONTENGAO M2 18,84

PINTURA TINTA ACRILICA - PAREDE DE CONTENGAO M2 18,84

ATERRO COM APILOAMENTO - RAMPA E ESCADA M3 14,30

LASTRO DE BRITA 3cm - RAMPA E ESCADA M2 30,30

PISO EM CONCRETO USINADO 5cm M2 30,30

PINTURA POLIESPORTIVA - RAMPA E ESCADA M2 30,30

GUARDA-CORPO PADRAO SEDUC M 10,75

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - PADRAO SEDUC M 32,85

SINALIZADORES DE DEGRAUS 7cm X 3cm - ESCADA UND 10,00
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS | VER PROJETO ESPECIFICO/ORCAMENTO
INSTALAGOES ELETRICAS VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO
PROJETO ESTRUTURAL VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO
COMBATE A INCENDIO VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO

QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE PREDIOS

ETAPA DE OBRA 04

B(E)SfMRéloé\,\?rE ggg\clzliélggo MATERIAL UND. |QUANT.
TAPUMES EXECUGAO | TAPUMES H= 2,00m REAPROVEITAR
REMOCAO DE PINTURA - ESTRUTURA METALICA M2 | 324,38
REMOCAO DE PINTURA - ESQUADRIAS M2 80,28
DEMOLICAO | REMOGAO DE PINTURA - ALVENARIA INT. E EXT. M2 | 643,53
REMOGAO DE PINTURA - LAJE M2 | 194,04
GRANITINA COM LASTRO - LABORATORIO DE CIENCIAS M2 | 4851
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO - LABORATORIO | M2 | 48,51
PISO EM GRANITINA - LABORATORIO M2 | 4851
RODAPE EM GRANITINA - LABORATORIO M 27,90
RASPAGEM E APLICACAO DE RESINA - BLOCOS 03 E 04 M2 | 245,64
EMASSAMENTO PAREDES INTERNAS M2 | 440,87
EMASSAMENTO LAJE M2 | 194,04
PINTURA ACRILICA COM SELADOR - EXTERNA M2 | 202,65
PINTURA ESMALTE BRILHANTE - INTERNO BARRADO M2 | 220,44
REFORMA DOS PINTURA ACRILICA - INTERNO ACIMA BARRADO M2 | 22044
BLOCOS 03 E 04 PINTURA PVA - LAJE M2 | 194,04
EXECUGAO | APICOAMENTO PAREDES INTERNAS - LABORATORIO M2 83,70
PORCELANATO BRANCO -PAREDES INTERNAS LABORATORIO, M2 83.70
PINTURA ESQUADRIAS - ESMALTE COM ANTICORROSIVO M2 80.28
PINTURA ESTRUTURA METALICA - ESMALTE C/ ANTICORROS. | M2 | 324,38
ALVENARIA - BASES BANCADAS M2 11,20
CHAPISCO - BASES BANCADAS M2 22,40
EMBOGO - BASES BANCADAS M2 22,40
PORCELANATO BRANCO - BASES BANCADAS M2 22,40
BANCADAS EM GRANITO C/ RODAMAO E MOLDURA 10cm M2 25,84
CUBAS ACO INOX UND | 3,00
TORNEIRAS METALICAS UND | 3,00
CANALETA PADRAO AGETOP M 64,95
GRELHA METALICA PADRAO AGETOP M2 25,98
PINTURA GRELHA - ESMALTE COM ANTICORROSIVO M2 38,97
DEMOLICAO | REMOGAO DE PINTURA - INTERNA E EXTERNA M2 |1.359,75
REBOCO - FACES INTERNAS M2 | 679,88
PINGADEIRA DE CONCRETO M2 54,39
Ei;%%"""‘ Dos ExECUGAo | FINTURA PINGADEIRA - TINTA ACRILICA ’ M2 81,59
PINTURA MURO INTERNO E EXTERNO - TINTA ACRILICA M2 |1.359,75
LETREIRO COM BANDEIRA M2 13,79
DETALHE NO MURO M2 25,00
PISO TATIL DIRECIONAL EM BORRACHA 0,25m X 0,25m COL. | M2 | 42,00
PISO TATIL DE ALERTA EM BORRACHA 0,25m X 0,25m COL. | M2 23,07
PISO TATIL DIRECIONAL EM CONCRETO 0,25m X 0,25m COL. | M2 62,57
PISO TATIL DE ALERTA EM CONCRETO 0,25m X 0,25m COL. | M2 16,38
ACESSIBILIDADE EXECUGAO | MAPA TATIL UND | 2,00
PLACA COM NOME DOS AMBIENTES UND | 38,00
PLACA COM NOME DOS AMBIENTES EM BRAILE UND | 38,00
BOTOEIRA DE EMERGENCIA UND | 12,00
AVISADOR SONORO DE EMERGENCIA UND | 6,00
REGULARIZACAO DO SOLO M2 |1.43536
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA C/ TRATAMENTO DO SOLO | M2 |1.334,65
CASCA DE PINUS M2 | 100,71
ESPADA DE SAO JORGE UND | 2500
ARVORE ORNAMENTAL h< 2,00m - PODOCARPUS UND | 115,00
PAISAGISMO EXECUGAO [ ARVORE ORNAMENTAL h< 2,00m - BUXINHO UND | 68,00
MOREIA BRANCA UND | 190,00
GUAIMBE UND | 35,00
TRADESCANTIA (ABACAXI ROXO) UND | 410,00
ARVORE ORNAMENTAL h> 2,00m - QUARESMEIRA UND | 500
ARVORE ORNAMENTAL h> 2,00m - OITI UND | 6,00
ARVORE ORNAMENTAL h> 2,00m - PALMEIRA IMPERIAL UND | 7,00
ARVORE ORNAMENTAL h> 2,00m - PRIMAVERA UND | 6,00

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO

INSTALAGCOES ELETRICAS

VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO

PROJETO ESTRUTURAL

VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO

COMBATE A INCENDIO

VER PROJETO ESPECIFICO/ORGAMENTO

PLANO DE EXECUGAO DE OBRAS - ETAPA 04
SEM ESCALA

OBSERVACOES:

- Onde nao tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO aya

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

CE DE EDUC. DO CAMPO GILBERTO ARRUDA FALCAO

AMPLIACAO E REFORMA

ENDERECO

Rua José de Amorim, S/N, Distrito de Sto Antonio do Rio Verde, Catalao/GO

. . . . . AREA TOTAL
AREA DO TERRENO | AREA EXISTENTE AREA A DEMOLIR AREA A CONSTRUIR | AREA A REFORMAR CONSTRUCAO
4.513,57 m? 1.727,57 m? 457,84 m? 652,21 m? 1269,73 m? 1.921,94m?
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